MK-MOSTY Krzysztof Mac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWIORB 00.00.00.

Wymagania ogélne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot, ktére zostang
wykonane w ramach:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczeg6étowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych... RS )
D.01.01.01.12.010dtworzenie trasy i punkty wysoko$ciowe w terenle podgorsklm lub gorsklm

D.01.02.01.12 Usunigcie drzew i krzakéw... e P 3 |
D.01.02.01.12.01Scinanie dzrzew o $rednicy 36 45 Cm wraz z karczowanlem

D.01.02.01.22.03. Karczowanie krzakéw i podszycia

D01.02.01.31.01. Wywozenie dtuzy¢

D.01.02.01.33.01.Wywozenie gatezi

D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny. .. S 1
D.01.02.02.13.01Mechaniczne usunieci warstwy ziemi urodza]ne] (humusu) grubosa warstwy do 30 cm

D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow... S 1
D.01.02.04.22.01Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubosc naw1erzchn1 4 cm
D.01.02.04.21.01Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego, grubo$¢ nawierzchni 15 cm
D.01.02.04.11.01Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego lub naturalnego, grubo$¢ warstwy 23 cm

D.02.01.01Wykonanie wykopow w gruntach I - V kategorii ... - . X
D.02.01.01.12.02 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat III - IV

D.02.03.01.Wykonanie nasypow... - N oY |
D.02.03.01.13.18.01.02. Wykonanle nasypow mechanlczme vA guntu kat I II

D.03.02.01.00.Kanalizacja deszczowa... - Y
D.03.02.01.21 Wykonanie przykanallkow Z rur typu PVC 0 sredmcy 200 mm
D.03.02.01.41Wykonanie kompletnych studzienek §ciekowych

D. 04.02.01. Warstwa odsaczajaca i odcinajaca.... T ¢ J |
D.04.02.01.22.01 Wykonanie warstwy ods3aczajacej z plasku gr Warstwy 10 cm

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych......ccc v vrmnenss e snscsses e ses s e 0 87
D.04.03.01.22.03 Oczyszczenie warstwy konstrukcji mechanicznie
D.04.03.01.22.03Skropienie warstw konstrukcji emulsjg asfaltowa.

D.04.04.02.Podbudowa z mieszanek niezwigzanych.........cc.cevvsruuen e 93
D.04.04.02.12.01Wykonanie podbudowy zasadniczej z mleszankl nie zwigzanej z kruszywem C90/3
z mieszanki kruszyw 0/31,5 grubosci 20cm
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D. 04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cement.........cccecvnnmrsmrnnsssrsns e sessss ssrass ssssnssnssassnsssrass ssnsnnens ss 115
D.04.05.01.31.02Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego............ w129
D.05.03.05.16Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 1AC 22W 50/70 warstwa w1qzqca gr 6 cm

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego............ w145
D.05.03.05.21.05.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ACIIS 50/70 warstwa sc1eralna grubosc1 4 cm

D.05.03.23Nawierzchnia z kostki brukowej... R I 1
D.05.03.23.15.01.Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowe] szare] 0 grubosc1 8 cm

D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i Sciekow... T — o 1:
D.06.01.01.61.01Umocnienie skarp rowdow i Sciekow elementaml prefabrykowanyml
D.06.01.01.63.02.. Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi

D.06.02.01Przepusty pod zjazdami... - s s s e 109
D.06.02.01.62.01Wykonanie taw fundamentowych przepustow pod ZJazdam
D.06.02.01.11.02UtozZenie przepustéw rurowych betonowych o $rednicy 40 cm pod zjazdami

D.07.02.010znakowanie pionowe... S——
D.07.02.01.41.02 Ustawienie stupéw z rur stalowych ) sredmcy 70 mm dla Znakow drogowych
D.07.02.01.44.46Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej,
$rednich typ Bi C

D.07.02.03.41.01Ustawienie znaku hektometrowego o wym. 300x150 mm

D.07.06.02.Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych........ccocin s s s s s s s s s ssesnn e 1811
D.07.06.02.11.02Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych

D.08.01.01.00.Kraweznik betonowy ... S R—— & 11
D.08.01.01.11.02.Ustawienie kraqunlkow betonowych 0 wymlarach 15x30cm na {aWIe betonowe] Z oporem

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe;j... FS—— L 11
D.08.02.02.11.01. Wykonanie chodnikédw z kostki brukowe] betonowe] grubosc1 6cm szare]

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe... R —.1 | ) |
D.08.03.01.12.02.Zakup i ustawienie obrzezy betonowych 8 X 30 cm

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Z zakresu robét ziemnych:

1.4.1. Badania akustyczne, badania dynamiczne ciagtosci (przy malych odksztalceniach) - badanie
ciggtosci, w ktérym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala,
a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny ciagtosci i zmian przekroju
trzonu pala

1.4.2. Badanie ciaglosci pali - badanie cigglosci za pomoca niskoenergetycznych metod sejsmicznych (SIT -
Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktérych seria fal sejsmicznych wywotanych poprzez
uderzenie w gltowice pala za pomoca odpowiedniego mtotka jest przesytana od nadajnika do odbiornika
przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sa mierzone i wykorzystywane do oceny ciagtosci i
zmian przekroju trzonu pala

1.4.3. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z
materialu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych, spetniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia, zapewniajaca przejecie obcigzenia od $rodkéw transportowych i
urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy
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1.4.4. Ciagly pomiar zageszczenia - (ang. Continuous Compaction Control - CCC) wykorzystanie do kontroli
stanu zageszczenia warstwy walcéw wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajgcy pomiar i
dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujgcego zageszczenie warstwy ze wskazaniem
lokalizacji miejsca

1.4.5. Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) - dokument wyrazajgcy wtasciwosci uzytkowe wyrobow
budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

1.4.6. Dobicie - pojedyncze uderzenia mtota w pal prefabrykowany, podczas ktérego s3 mierzone energia
uderzenia oraz odksztatcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu umozliwienia oceny
nosnosci pala

1.4.7. Dobijanie - dodatkowa seria uderzen miota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu
odtworzenia wymaganego oporu wbijania

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone poza pasem robét drogowych

1.4.9. Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego =zapisu faktéw dotyczacych wykonywania pali i
rejestrowanych danych w formie ,Dziennika whbijania pali” ztoZonego m.in. z ,Metryk pali”

1.4.10. Dren pionowy (geodren) - prefabrykowany dren pionowy powodujacy przys$pieszenie procesu
konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej z geowtdkniny poliestrowej oraz
warstwy wewnetrznej wykonanej z ttoczonej geomembrany polipropylenowej. Cato$¢ potaczona jest ze sobg
w sposdb trwaly przez obrobke termiczng

1.4.11. Droga dojazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego sprzetu
budowlanego na podwoziu ggsienicowym oraz umozliwiajgca dojazd do wtasciwej platformy roboczej lub/i
rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu

1.4.12. DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawierajgca
m.in. obcigzenia generowane na podioze w réznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu , ktdére s3
wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

1.4.13. Dziennik wbijania pala - element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy sie z czes$ci zawierajacej dane
o budowie oraz ogoélne informacje dotyczace rodzaju robét, metody wykonania oraz specyfikacje dotyczace
zbrojenia i betonu oraz szczeg6towe dane dotyczace przebiegu wykonawstwa palowania

1.4.14. Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okre$lana réwniez jako fundament gteboki -
obciazenia przenoszone sa w tego rodzaju fundamencie na gtebsze warstwy podtoza

1.4.15. Geomaterac - warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetyczne

1.4.16. Geosiatka - geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami trwale polaczonymi w weztach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub pokrycie
w procesie technologicznym warstwa tworzywa polimerowego) lub ciaggnionymi

1.4.17. Geowld6knina - material wytwarzany w postaci runa witdkien o uporzadkowanej lub przypadkowe;j
orientacji, potaczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtékniny igtowane, przeszywane, faczone
termicznie, chemicznie itp.)

1.4.18. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wtékien syntetycznych przez przeplatanie dwéch lub wiecej
uktadow przedz, widkien, tasm lub innych elementéw wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaly z
przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru

1.4.19. Geosyntetyk - wyrdb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru,
polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy posta¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej,
stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materialem) w geotechnice, fundamentowaniu i
budownictwie lgdowym i wodnym

1.4.20. Gesto$¢ objetoSciowa szkieletu - stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci probki

1.4.21. Gorna warstwa nasypu - nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowe]j glebokosci przemarzania, na
ktérym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub
stabilizowanych hydraulicznie

1.4.22. Grunt - materiat powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych,
sktadajacy sie z 3 faz: statej, ciektej i gazowej

1.4.23. Grunt organiczny - grunt z zawartoscig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %

1.4.24. Humus (gleba) - przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscia
ro$lin, drobnoustrojéw, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wlasciwosciach zapewniajacych
prawidlowy rozwdj roslinom
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1.4.25. Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do walca i
Srednicy okre$lonej w Dokumentacji Projektowej, powstala w wyniku bezposredniego wymieszania
wtlaczanego zaczynu wigzacego z czasteczkami gruntu (bryta gruntu o zmodyfikowanych wtasnosciach)

1.4.26. Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstala przez wprowadzenie w podtoze zaczynu
cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegajacym in situ za pomoca specjalnego mieszadta. Srednica
kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koncéwki mieszajacej obracanej w gruncie

1.4.27. Kolpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawa miota udarowego, a palem lub rurg
formujaca w celu rownomiernego roztozenia uderzenia mtota w gtowice pala

1.4.28. Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktdre powinny by¢ spetnione podczas wbijania pala

1.4.29. Material antropogeniczny - material powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnos$ci
cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

1.4.30. Material nasypowy - grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

1.4.31. Material nieprzydatny - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwos$ci uniemozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnos¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi
cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wtasciwos$ciami, ktore
wymagajg poprawienia

1.4.32. Material przydatny - grunt lub material antropogeniczny, ktérego wiasciwosci umozliwiaja
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegéw

1.4.33. Material ulepszony - grunt lub material antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty zmienione, w
efekcie czego spelnia on wymagania wynikajace z przewidzianego zastosowania

1.4.34. Metryka pala - szczegotowy zapis postepu zagtebiania pojedynczego pala zawierajacy nastepujace
informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary pala, klasa betonu pala,
informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby zlaczek i ich potozenia, nachylenie
projektowanego i wykonanego pala, date rozpoczecia i zakonczenia zaglebiania pala, rodzaj i typ
urzadzenia do zagltebiania pala, ciezar mtota, wysoko$¢ spadu mtota, rodzaj stosowanej przedtuzki oraz
wpedy pala (w metryce nalezy podac jako warto$¢ wpedu ilo$¢ uderzen miota na kazde 20cm postepu
zagtebiania pala), rzedna terenu oraz rzedng projektowana i wykonana podstawy i glowicy pala, numer
rysunku na podstawie ktérego realizowana jest robota, imie i nazwisko Kierownika Robét Palowych.
Metryka pala jest cze$cig sktadowa dziennika whbijania pali

1.4.35. Miejsce zerowe robot ziemnych (przekr6j zerowy robdt ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i
wykopem. Przekroj przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sg
réwne (charakter robét ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

1.4.36. Korona drogi - cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem dzielgcym,
pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potoZona pomiedzy gérnymi
krawedziami skarp

1.4.37. Korpus drogowy -caly nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korong drogi i
wewnetrznymi skarpami rowéw

1.4.38. Mieszanie wglebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podiozu ze stabych gruntéw -
kolumn lub ich uktadéw albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze
spoiwem

1.4.39. Mlot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego whbijania pali (masa uderzajaca lub spadajaca)

1.4.40. Modul odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca no$nos¢ na powierzchni warstwy gruntu lub
materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik
B), okres$lana wedtug wzoru:

E =072 D
As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D $rednica plyty [mm]

1.4.41. Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakos$ci technicznej procesu palowania
1.4.42. Nadzdr - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali
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1.4.43. Nasyp - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu
nasypowego w kontrolowany sposéb polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej
powierzchni terenu

1.4.44. Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszo$ci, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na okres
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu o zaktadanym
ciezarze.

1.4.45. Nasyp ,topiony”- objetos¢ nasypu docelowego lub przeciazajacego (w zaleznosci od przekroju drogi)
ktéra znajdzie sie ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem rodzimego podioza gruntowego.
Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach poszczegdlnych robét (nasyp wg STWiORB D-
02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypédw”, nasyp przecigzajacy wg niniejszych STWiORB

1.4.46. Niweleta robo6t ziemnych (sp6d konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu
nasypowego w nasypie lub poziom gdérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gérnej
powierzchni warstwy ulepszonego podioza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje
powierzchni robét zimnych pokazano na rysunku 1.1.

/
/
\‘ i Niweleta robét ziemnych b
R [ B s — o
-y TR, /
N _Pabocze,/ Konstrukcia nawierzchni — 7
S },7 ___Ulepszone podloze gruntowe P
e e
Wykop
Jl Niweleta robot ziemnych
_~Pobocze 7 Konstrukcja nawierzehni | B
/ T 5
| 5 ____Ulepszone podioze gruntowe
| —
s Korpus drogowy (nasyp)
Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robdt ziemnych

1.4.47. Obliczeniowa gleboko$¢ przemarzania - umowna gleboko$¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca
gtebokos$cia przemarzania zredukowana w zalezno$ci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkéw
gruntowo-wodnych

1.4.48. Obszar roboczy platformy - wyraznie oznakowana cze$¢ cze$¢ platformy przeznaczona do pracy
ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym znajduja sie
krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze wzgledu na kotwienie
ewentualnych geosyntetyk6w wzmacniajacych, na ktérych nie dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu

1.4.49. Obudowa stala - stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu palowego, ktéra
nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwate ciggte obramowanie

1.4.50. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robot

1.4.51. Okladzina - rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala

1.4.52. Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

1.4.53. Pal do prdébnego obciazenia - pal poddawany probnemu obcigzeniu w celu okreslenia zaleznoSci
oporéw od przemieszczen pala oraz otaczajacego gruntu

1.4.54. Pal do prob wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robdt palowych lub
fragmentu rob6t, w celu ustalenia przydatnos$ci wybranego rodzaju pala, sprzetu do whbijania lub/i
potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiardw i nosnosci

1.4.55. Pal wbijany - pal, ktéry jest zagtebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany
przez pal lub rure obsadowa

1.4.56. Pal zloZzony - pal wykonywany z potaczonych dwéch lub wiekszej liczby réznych rodzajow lub
wymiaréw pali. Potaczenie cze$ci sktadowych jest projektowane na przeniesienie obcigZenia oraz
zapobieganie rozdzieleniu sie pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

1.4.57. Pale prefabrykowane Zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w formach
w wytwdrniach, a nastepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowadzane w
grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkéw

1.4.58. Wierzch gltowicy pala - gérna powierzchnia pala

1.4.59. Trzon pala - element pala pomiedzy gtowica i podstawa

Strona 5 z 204

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)



MK-MOSTY Krzysztof Mac

1.4.60. Spadd pala - dolna cze$¢ pala

1.4.61. Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

1.4.62. Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia,
lecz dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftowego

1.4.63. Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $widrem cigglym o dtugosci co najmniej réwnej
dtugos$ci pala, wkrecanym na zamierzong gteboko$¢. Nastepnie przez rurowy przewod swidra, ttoczy sie
mieszanke betonowg, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje wypelnienie przestrzeni pod
Swidrem mieszanka betonowg. Po wyciagnieciu swidra w $wieza mieszanke betonowa wciskane jest
zbrojenie w postaci szkieletu z pretow. Pale wykonuje sie pionowo, uzywajac $widréw o $rednicy
odpowiadajacej nominalnej Srednicy pala

1.4.64. Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstugg i
ochrona drogi, obstuga ruchu i ochrong §rodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przyszitg rozbudowe
drogi

1.4.65. Platforma robocza - oparta na podlozu gruntowym Kkonstrukcja tymczasowa i stata wykonana z
materiatéw ziarnistych i stanowigca nawierzchnie dla pracy ciezkiego sprzetu na podwoziu gasienicowym

1.4.66. Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego
skarpy lub zbocza

1.4.67. Podkladka mlot - urzadzenie lub materiat, umieszczany pomiedzy mtotem udarowym, a kotpakiem w
celu ochrony miota i glowicy pala przed niszczacymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat podktadki
mtota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekaza¢ bez strat energie uderzen mtota w pal

1.4.68. Podkladka pala - materiat, zwykle miekkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a glowica
prefabrykowanego pala betonowego

1.4.69. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania

1.4.70. Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli ziemnej, ktérej wlasciwosci maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli
ziemnej

1.4.71. Podplukiwanie - uzycie strumienia wody do utatwiania zaglebiania pala za pomoca wyptukania czeSci
gruntu

1.4.72. Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktérym pracuja palownice/kafary.

1.4.73. Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktérego pal jest $cinany lub wyréwnywany przed jego
potaczeniem z konstrukcja.

1.4.74. Poziom podstawy - poziom dolnego korica pala

1.4.75. Projekt Geotechniczny - projekt wykonany zgodnie z zasadami okreSlonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajacy spelnienie wymagan
funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej

1.4.76. Projekt robét ziemnych - projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej,
spetniajacej wymagania wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustalen
Kontraktu

1.4.77. Prébne obciazenie pala zwiekszone stopniami - probne obcigzenie statyczne, w ktérym pal prébny
jest obcigzany sita zwiekszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopdki
przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiggna przewidziang granicze (badania ML)

1.4.78. Probne obciazenie ze stalg predkoscia wciskania - probne obcigzenie statyczne, w ktérym pal
probny jest wciskany w grunt ze stala predkoscig z pomiarem sity wciskajacej (badanie CRP)

1.4.79. Prébne obciazenie dynamiczne pala - prébne obcigzenie, w ktérym na gltowice pala jest wywierana
sita dynamiczna w celu analizy jego no$nosci

1.4.80. Przedluzka - tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala zagtebic
wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo poniZej najnizszego punktu, do ktérego
urzadzenie wbijajace moze siegnaé bez rozlaczania prowadnicy

1.4.81. Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciaggtosci betonu pala, wykonywane z otworu
rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek

1.4.82. Rampa zjazdowa/najazdowa - czeS¢ platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy pozioméw
miedzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy platformami roboczymi
zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie stuza do pracy ciezkiego sprzetu

1.4.83. Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynnos$ci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub materiatéw
antropogenicznych
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1.4.84. Row przydrozny (boczny) - réw biegngcy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony
drogi, skarp lub przylegtego terenu

1.4.85. Row stokowy - row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody splywajgcej ze zbocza, wykonany
ponad skarpa wykopu

1.4.86. Stabe podloze - warstwy gruntu nie spetniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub
stateczno$ci albo warunkdéw przydatnosci do uzytkowania

1.4.87. Skata - wystepujacy w warunkach naturalnych zespdt mineratéw, skonsolidowanych, scementowanych
lub w inny sposéb powigzanych ze sobg, nie dajgcych sie rozdrobnic¢ recznie po namoczeniu w wodzie

1.4.88. Skarpa - zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okreslonym w
Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja

1.4.89. Spoiwo - pojedynczy materiat wigzacy lub potaczone materiaty wigzace, ktérych wymieszanie z
gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowsg lub dtugoterminowa poprawe
wtlasciwosci

1.4.90. Stopienn wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogélnej objetosci
bryly podtoza gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od $rednicy kolumn, ich
rozstawu i gtebokosci

1.4.91. Strefa nasypu - wydzielona cze$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna cze$¢ korpusu ziemnego, w
odniesieniu do ktérej zostaty okre$lone indywidualne wymagania

1.4.92. Technologia ,jet-grouting” - sposéb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wigzacego, w
ktorym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w
grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ci$nieniem mierzonym na krdé¢cu ttocznym pompy. Przewod
iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi

1.4.93. Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w czasie
wykonywania rob6t ziemnych

1.4.94. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych

1.4.95. Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu
zwiekszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwiekszenia odpornosci
nawierzchni na powstawanie wysadzin.

1.4.96. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) - dokument opisujacy zasady
doboru materiatéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnos$ci za wykonane roboty

1.4.97. Wibrator (mtot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciggania pali, rur obsadowych
lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

1.4.98. Wilgotnos¢ - stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego.

1.4.99. Wilgotnos¢ optymalna - wilgotnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w Kktdrej uzycie
konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objeto$ciowej szkieletu

1.4.100. Wped - $rednie trwate zaglebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen
1.4.101. Wskaznik jednorodno$ci uziarnienia - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:
C = deo
u— 5
dio

w ktérym:

d60 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy prébki wysuszonej [mm],
d10 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej [mm]
1.4.102.Wskaznik krzywizny uziarnienia - wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:

2
d30

c=—1>o30
(dyo X dgo)

w ktorym:

d10 -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm)],

d30 -wymiar czastek, ktédrych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy prébki wysuszonej [mm],

d60 -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy prébki wysuszonej [mm].

1.4.103.Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wedtug
wzoru:
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gdzie:

E1 - pierwotny modut odksztatcenia [MPa],

E2 - wtérny modut odksztatcenia [MPa].

1.4.104.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12), okres$lona

wedtug wzoru:
Pa
I, =t
lod.s
w ktérym:

Pz -gestos$¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie, [kg/m3],
Pz - maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej proby [kg/m3].

1.4.105. Wspomaganie zaglebiania - metoda uzywana do ulatwienia zagtebiania pala w grunt, np.
podptukiwanie, wstepne przewiercanie, uzycie materiatéw wybuchowych, wstepne wbijanie

1.4.106. Wstepne przewiercanie ($widrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty
zbyt zwarte, by mogty by¢ przebite za pomoca projektowanego pala i urzadzenia do zaglebiania

1.4.107. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu

1.4.108. Wymiana cze$ciowa - usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby

grubos¢ warstw stabono$nych jest wieksza od 3 - 5 m, albo gdy do ich wybrania bytoby potrzebne
odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podtoza w przypadkach zalegania
wielometrowych warstw gruntu stabonosnego

1.4.109. Wymiana pelna - usuniecie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

1.4.110. Wysadzina - przemieszczenie ku gérze gruntu lub pala

1.4.111. Wysoko$¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robot
ziemnych wyznaczona w osi drogi

1.4.112. Wzmocnienie podloza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wtasciwosci fizyko-mechaniczne
gruntéw poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu wtasciwosci zwiekszajacych jego nosnos¢ oraz
zmniejszajacych odksztatcalnosc¢ i wrazliwo$¢ na wptyw czynnikéw atmosferycznych

1.4.113. Wzmocnione podloze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materialu antropogenicznego,
ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w
celu poprawienia jego stateczno$ci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podioza gruntowego

1.4.114. Zageszczanie - zwiekszanie gestoSci objetoSciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego
z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wtasciwosci korpusu
ziemnego lub pojedynczej warstwy

1.4.115. Zagtebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagana gtebokos¢, takie jak wbijanie mtotem,
wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod

1.4.116. Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do
drogi

1.4.117. Z}acze pala - element do taczenia odcinkéw pala przez spawanie albo przez potaczenia mechaniczne

Z zaKkresu podbuddéw:

1.4.118. Destrukt asfaltowy - materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostal ujednorodniony pod wzgledem skladu oraz co najmniej
przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatké6w mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki

1.4.119.Destrukt betonowy - material mineralno-cementowy powstaly w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

1.4.120. Geowldknina separacyjna (rozdzielajaca)- materiat nietkany wykonany z witékien syntetycznych,
ktdérych spéjnosc jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne,
potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty

1.4.121. Geotekstylia - ptaski material o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w
kontakcie z gruntem lub kruszywem

1.4.122. Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca) - materiat geotekstylny, w ktérym mozna
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1.4.123.

1.4.124.

1.4.125.

1.4.126.

1.4.127.

1.4.128.

1.4.129.

1.4.130.

1.4.131.

1.4.132.

1.4.133.

1.4.134.

1.4.135.

1.4.136.

1.4.137.

1.4.138.

1.4.139.

1.4.140.

1.4.141.

1.4.142.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikéw, ktéra wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydrauliczne;.

Grunt stabilizowany cementem - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni
cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym - grunt stabilizowany hydraulicznie, w
ktérym role spoiwa pelni hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym - grunt stabilizowany hydraulicznie,
w ktorym role spoiwa petni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym
podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popiot lotny, krzemionkowy lub wapienny popiét lotny.

Grunt stabilizowany wapnem - zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w
optymalnych ilo$ciach, charakteryzujaca sie poprawa natychmiastowa witasciwosci uzytkowych przez
np. osuszenie wilgotnych gruntéw i/lub zwiekszenie no$nosci i/lub zmniejszenie plastycznosci.
Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) - wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od siebie
dwoch warstw rdéznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zaréwno
zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiana
poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan dynamicznych (np. pompowanie drobnych
frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu)

Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwos$ci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedziat wartos$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznoSci pomiedzy kategoriami réznych
wiadciwosci

Kruszarka - maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze
wzgledu na mobilno$¢ calej maszyny mozna wyrdzni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na
podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu

Kruszywo doziarniajace -kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace korekte
uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej warunki pola
dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczng nie
zostato poddane zadnej innej obrdébce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow
naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrébke termiczng lub inna modyfikacje. Do kruszywa sztucznego
zalicza sie w szczego6lnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych
Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przer6bki nieorganicznego materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo skladajace sie gléwnie ze
skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemian6w wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne
schiadzanie powietrzem cieklego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki
reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z Zuzla stalowniczego - kruszywo skladajace sie gtéwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego Ca0, Si02, MgO oraz tlenek Zelaza. Kruszywo otrzymuje sie
przez powolne schitadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze
odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym
lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D
réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.
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1.4.143. Kruszywa slabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje sie
réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8%.
Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzaé na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN
13285 i niniejszej STWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza
réznica warto$ci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych

1.4.144. Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania petrograficzne
i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

1.4.145. Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktdrego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w Swietle
normowych badan laboratoryjnych i/lub wcze$niejszych do$wiadczen do rozwoju reakcji typu AAR
oraz bedacych ich nastepstwem uszkodzen obiektéw betonowych

1.4.146. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktéry
moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszanki tych kruszyw.

1.4.147. Mieszanka zwigzana cementem - mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych, sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu;
wymieszana w sposéb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢ stosowana do
wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

1.4.148. Podbudowa - cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktérej celem jest przenoszenie na podloze obcigzen
spowodowanych ruchem, moze sktadac sie z warstwy zasadniczej i pomocnicze;j.

1.4.149. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub
podtoze

1.4.150. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza

1.4.151. Podloze ulepszone nawierzchni - Warstwa ulepszonego podltoza - wierzchnia warstwa podtoza
gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

a) zwiekszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w
czasie eksploatacji nawierzchni,

b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami powodowanymi
przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni,

c) wilasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukeji nawierzchni,

d) zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin. Materialami stosowanymi do
wykonania warstwy ulepszonego podtoza moga by¢:

a. mieszanki niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane
spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe.

W szczegélnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni)

warstwa ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze peknié

funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub zesp6t warstw lezacych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w

przypadku, gdy podioze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku no$nosci i/lub

mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze zawiera¢ nastepujace warstwy: mrozoochronna, odsaczajaca, odcinajaca

i wzmacniajacg, a w przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje wszystkich tych

warstw jednocze$nie.

1.4.152. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

1.4.153. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie no$nosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej mogg by¢: mieszanki
niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty
stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegdlnych przypadkach
(bliskie sasiedztwo zwierciadla wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic
funkcje warstwy odsaczajacej
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1.4.154.

1.4.155.

1.4.156.

1.4.157.

Warstwa ods3aczajaca - warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu
nawierzchni. Role warstwy odsaczajgcej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa
ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogly petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej muszg by¢
wykonane z materialu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o
odpowiednim uziarnieniu i o wspétczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedosta¢ sie do
konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajaca przepuszczalnoscig po
zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem -
warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

1.4.158.

1.4.159.

1.4.160.

1.4.161.
1.4.162.

1.4.163.

1.4.164.

1.4.165.

1.4.166.

1.4.167.

1.4.168.

1.4.169.

Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje whasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wtasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sa
podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi
wlasciwo$ciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie) - beton, ktdrego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte,
sg podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okre$lonym sktadzie.

Beton stwardnialy - beton, ktéry jest w stanie statym i ktory osiagnat pewng wytrzymatosé.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600
kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od 10 um do
300 pm oraz o ksztalcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu
podczas mieszania, z reguly przez zastosowanie $rodka powierzchniowo czynnego, o wtasciwej ilosci i
rozktadzie poréw A300 i zawartoSci powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na $ciskanie, rozcigganiu przy
zginaniu oraz mrozoodporno$ci, wbudowany w nawierzchnie.

Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych
elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25
(beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych wtasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony - beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajacej, o
wymaganej zawarto$ci powietrza w mieszance oraz zawarto$ci powietrza w stwardniatym betonie co
najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) - beton, ktéry pod wlasnym ciezarem
rozptywa sie i zageszcza, wypelnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp., zachowujac
jednorodnos¢

Beton zbrojony wiéknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierajgcy wtékna
polimerowe klasy II (makro wiékna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie widkien ma charakter stosowania
konstrukcyjnego, a wiec ma wptyw na no$nos$¢ elementu betonowego.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious materials)
- dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

e granulowany zuzel wielkopiecowy,
e popiét lotny krzemionkowy,
e pyl krzemionkowy

1.4.170.

1.4.171.

1.4.172.

1.4.173.

Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilo$ciach w stosunku
do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwos$ci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.
Domieszka napowietrzajaca - domieszka umozliwiajgca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej
iloéci drobnych, rownomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktére pozostaja w betonie
stwardniatym

Domieszka opdzniajaca wigzanie - domieszka ktdéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia
mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniajgca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania iloSci wody powoduje
zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczes$nie.
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1.4.174. Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartos$ci wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody powoduje
znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

1.4.175. Domieszka opézniajaca wiazanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia
mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

1.4.176. Dybel - powleczony powtoka polimerowa gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy sasiednimi ptytami
(pod szczelinami poprzecznymi), jako polaczenie ptyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu
poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspotpracy ptyt oraz unikniecia powstawania uskokéw.

1.4.177. Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowa i zageszczane warstwami. Stosowane s3 do
potaczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnia asfaltowa.

1.4.178. Efektywna zawarto$¢ wody - réznica pomiedzy catkowitg iloScia wody w mieszance betonowej a
ilosciag wody zaabsorbowanej przez kruszywo

1.4.179. Element masywny - konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V - dla elementéw
krepych, gdzie: Fc - powierzchnia strat ciepta [m2], V - objeto$¢ masy betonowej [m3]; M jest mniejsze
od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla stupéw o przekroju wiekszym niz
0,50x0,50 m.

1.4.180. Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji nanoszonych na
boczne $cianki szczeliny w celu zwiekszenia przyczepno$ci zalewy do tych Scianek

1.4.181. Klasa ekspozyciji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw $rodowiska, na dziatanie ktérych
moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206

1.4.182. Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji
wystapienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego,
projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodno$ci; klasa obiektu jest zwigzana z
konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i Srodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.

1.4.183. Klasa wytrzymalosci betonu na S$ciskanie - okreSlona jest na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:

- liczba ,35” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okreslong na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i

wysokosci 300 mm (fck, cyl),

- liczba ,45” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okreslong na prébkach sze$ciennych o boku 150 mm (fck,

cube)

1.4.184.Kategoria Srodowiska - klasyfikacja sSrodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystapienia w betonie
zagrozenia destrukcyjng reakcjq alkalia-kruszywa AAR. Wyrdznia sie kategorie:

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocia z zewnatrz,

E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;

E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajace, takie jak $rodki

odladzajace, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilZanie i suszenie w sSrodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia

1.4.185.Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-B—
06265 w zalezno$ci od metody oznaczenia:

klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnos$ci zgodnie z PN-EN 12350-4,

klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.

W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wytgcznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy

SF1 - SF3)

1.4.186.Klasy dodatkowych wlasciwosci SCC - beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze wzgledu na dodatkowe
wlasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

e lepkosc¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 wg
metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,
e przeptywalno$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-P]J2 wg
metody J-piers$cienia zgodnie z PN-EN 12350-12,
e odporno$c¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.
1.4.187.Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltow oraz specjalnych dodatkow,
przeznaczona do wypelniania szczelin nawierzchni na goraco, spetniajgca wymagania PN-EN 14188-2,
posiadajgca wymagane dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w tym zakresie.

1.4.188.Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajgca wieloletnig trwato$¢
wypelnienia, spelniajaca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajgce ja
do stosowania w tym zakresie.
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1.4.189.Mieszanka betonowa - calkowicie wymieszane skladniki betonu, ktére s3 jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda

1.4.190.Nawierzchnia ,z odkrytym Kkruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usuniecie
niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie kruszywa grubego.

1.4.191.Preparat op6zniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metoda natrysku na swiezo
utozong nawierzchnie, opézniajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotekstury
metodg usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza réwniez wykonana nawierzchnie przed
nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuniecia zaprawy

1.4.192.Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchnie po wykonaniu
makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem
wody

1.4.193.Reakcja AAR - zespdt proceséw fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie cementowej lub
betonie pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujacymi w ziarnach kruszywa a
wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujagcymi w roztworze porowym i/lub
pochodzacymi ze Zrédet zewnetrznych

1.4.194.Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatnos¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.

1.4.195.Kategoria reaktywnosci kruszywa - sklasyfikowana podatno$¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami
sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywno$ci:

RO kategoria 0 reaktywno$ci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

1.4.196.Specyfikacja betonu - podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych wymagan
technicznych dotyczacych wiasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

1.4.197.Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, sposéb badania wg PN-B-06265

1.4.198.Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na petej grubosci ptyty, powstaje na zakonczenie kazdej
dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania cementu.

1.4.199.Szczelina skurczowa podluzna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci ptyty, powstajaca na skutek
naciecia (okreslonych wymiar6w) powierzchni ptyty pilg tarczows.

1.4.200.Tekstura nawierzchni - oznacza sposéb wykorniczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymalne;j
makrotekstury z uwagi na wymagane wtasciwos$ci przeciwposlizgowe, réwnos$¢ porzeczng i podtuzng i
wlasciwosci akustyczne, ktore osigga sie nastepujacymi metodami:

- ciagnionej sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-legtym do osi
jezdni);

- przecierania $§wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowa szczotka (w kierunku prostopadtym do osi
jezdni);

- opo6znienia hydratacji cementu $rodkami chemicznymi a nastepnie usuniecia niezwigzanej zaprawy
cementowej szczotka mechaniczna lub woda pod ci$nieniem w celu odstoniecia gruboziarnistego kruszywa;

- szlifowania i nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuznym
(réwnolegtym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding
& Grooving)

1.4.201. Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

1.4.202. Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.203. Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezpos$redniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. Stanowi ja plyta betonowa, ktéra w zaleznosci od
kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub zbrojona.

Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:

e w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
e w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciagltym (NBZC),
e w podwdjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),
e w podwbdjnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
o gobrna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).
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1.4.204. Wkladka uszczelniajaca - stosowany do wypelnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany
(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktéry wypelnia szczeline i zabezpiecza
przed wnikaniem wody, spetniajacy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajgcy wymagane dokumenty
dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.

1.4.205. Wkladka zmniejszajaca gleboko$¢ szczeliny - wkladka z materialéw syntetycznych lub innych o
walcowatym ksztatcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy
zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci tréjptaszczyznowej przyczepnosci zalewy w wykonane;j
szczelinie

1.4.206. Wspotczynnik woda/cement - stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawartos$ci
cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony srodowiska:

1.4.207. Analiza porealizacyjna- opracowanie majace na celu porédwnanie rzeczywistych oddziatywan
przedsiewziecia na Srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu
na srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje
przedsiewziecia;

1.4.208. Dzialania minimalizujace - zespoét dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie
negatywnych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na $§rodowisko na etapie jego realizacji i
funkcjonowania;

1.4.209. Dzialania zapobiegawcze - zesp6t dziatan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych
oddzialywan na §rodowisko zwigzanych z realizacja i funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia.

1.4.210. Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe sSrodowiska przyrodniczego w okresie
wegetacyjnym i legowym.

1.4.211. Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotéw ochrony
tych obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujgcych gatunkach i siedliskach, jak
réwniez jako$ciowych o stanie zachowania tych gatunkéw i siedlisk oraz ich reprezentatywnos¢;

1.4.212. Kompensacja przyrodnicza - zesp6t prowadzacych do przywrdécenia réwnowagi przyrodniczej na
danym terenie, wyréwnania szkéd dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsiewziecia i
zachowania waloréw krajobrazowych obejmujacych w szczeg6lnosSci roboty budowlane, roboty
ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych
do przywrécenia réwnowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szk6d dokonanych w
$rodowisku przez realizacje przedsiewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych (zgodnie z ustawq
Prawo ochrony srodowiska)

1.4.213. Monitoring oddzialywan - zbiér analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujacego
przedsiewziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia, okreSlonych w decyzjach
administracyjnych.

1.4.214. NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej,
w sktad ktoérej wchodza:

e  obszary specjalnej ochrony ptakéw - 0SO,
e specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO.

1.4.215. Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar
majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakow
lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty.

1.4.216. Ocena oddzialywania na Srodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

1.4.217. Oddzialywanie na S$rodowisko- kazda zmiana w Srodowisku spowodowana proponowang
dziatalnoscia (realizacja i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

1.4.218. Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko- postepowanie obejmujace
w szczegolnosci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,

c) zapewnienie mozliwo$ci udziatu spoteczefistwa w postepowaniu.

1.4.219. Raport o oddzialywaniu na srodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny oddziatywania
na Srodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad ocena oddziatywania
na Srodowisko przedkitadanej jako zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji zwigzanej z
postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

1.4.220. Zakres raportu o oddzialywaniu na S$rodowisko- to stopien szczegdétowosci informacji
poszczegblnych cze$ci raportu o oddzialywaniu na S$rodowisko odpowiadajacy charakterowi
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1.4.221.

przedsiewziecia, rodzajowi postepowania oraz doktadnosci posiadanych danych (zakres zgodny z
ustawg o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko).

Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddzialywanie na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczeg6lnosci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat
wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000, lub

c) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

1.4.222.
1.4.223.
1.4.224.
1.4.225.
1.4.226.
1.4.227.

1.4.228.

1.4.229,

1.4.230.

1.4.231.

1.4.232.
1.4.233.
1.4.234.
1.4.235.
1.4.236.

1.4.237.

Badanie przydatnos$ci humusu do uprawy ro$lin - badania humusu zdjetego z powierzchni w
liniach rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryla korzeniowa - uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Darnina - ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwiazanej korzeniami roslinnosci trawiastej.
Dragowina i gatezie - drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewdw.

Drewno z pni drzew - materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
(Srednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i malowymiarowego
(Srednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o
wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktory rozgatezia sie w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika powodujace wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowg
dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma ro$liny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny), nie
przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktérym s3 réwno rozlozone pedy boczne z ktérych
pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna - forma drzewa lub krzewu z wyraZnie uformowanym pniem i korong. Charakteryzuje
sie wyraZnie wyksztatconym przewodnikiem oraz korona.

Hydrosiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, $rodkéow
uzyzniajacych, wypetiaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina - drewno cze$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.

Kompostowanie - proces polegajacy na rozkladzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.
Kora drzewna - materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

Korona - cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krotkim pedem
gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne.

Wyrdznia sie krzewy:

geste - pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

Srednie -
rzadkie -

1.4.238.

1.4.239.

1.4.240.
1.4.241.

1.4.242,
1.4.243.
1.4.244.
1.4.245.

pokrywajace 31 - 60% powierzchni,

pokrywajace 10 - 30% powierzchni.

Mata kokosowa - ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat
biodegradowalnych o okreslonych wtasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania
zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa - ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w
kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a kora drzewna, stosowana
w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastéw.

Materia ro$linny - sadzonki drzew, krzewéw oraz pnaczy

Obsiew - proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu.

Obwéd pnia - mierzony dla drzew o wysoko$ci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Pniak - dolna cze$¢ pnia pozostajgca przy karpie po Scieciu drzewa.

Pojemnik - naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin.
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1.4.246.

1.4.247.
1.4.248.
1.4.249.
1.4.250.

1.4.251.
1.4.252.

1.4.253.

1.4.254.

1.4.255.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w
liniach rozgraniczajgcych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w
celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.
Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

System korzeniowy - zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

Szerokos$¢ sadzonki - odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu ro$liny.

Szko6tkowanie - przesadzanie roslin w szkotce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany
rozstawie, majace na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa - cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa
grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz
zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zima w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew,
krzewo6w i pnaczy.

Torf - skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzacego
w warunkach dtugotrwatego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada sie
z nieroztozonych szczatkéw ro$lin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu
nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi zwigzkami zelaza lub rzadko
fosforu).

Trawnik - powierzchnie obsiane mieszankami traw i ro$lin dwuli$ciennych w granicach robot
ziemnych

Wysoko$¢ sadzonki - dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

Zagajnik - skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyréznia sie zagajniki:
geste - pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

$rednie -
rzadkie -

1.4.256.

1.4.257.

1.4.258.

1.4.259.

1.4.260.
1.4.261.

1.4.262.

1.4.263.

1.4.264.

1.4.265.

1.4.266.

1.4.267.

1.4.268.

1.4.269.
1.4.270.

pokrywajace 31 - 60% powierzchni,

pokrywajace 10 - 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pdZniejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw i rekultywacji gruntu przydroznego.

Zielen izolacyjna - jest to zielen zakladana wzdiuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci
wynikajgcych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czeSci
organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gteboko$ci zalegania.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami draggowizny, gatezi i karpiny z
usuniecia zieleni.

Pozostale:

Badanie identyczno$ci - badanie majgce na celu okre$lenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki
pochodza z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci - badanie wykonywane przez producenta w celu oceny
zgodnosci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyréb spetnia wyspecyfikowane
wymagania

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno- uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Dhlugos$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztatcie graniastostupa prostego lub walca.
Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajgca wymagania normy: PN-EN 12767 w
okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikéw
pojazdu wiekszych od zera.
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1.4.271.

1.4.272.

1.4.273.

1.4.274.

1.4.275.

1.4.276.

1.4.277.

1.4.278.

1.4.279.

1.4.280.

1.4.281.

1.4.282.

1.4.283.
1.4.284.

1.4.285.

1.4.286.

1.4.287.

1.4.288.

1.4.289.
1.4.290.
1.4.291.
1.4.292.
1.4.293.
1.4.294.

1.4.295.

1.4.296.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy przenoszenie
obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni
Kotwa (Sciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potaczenia ptyt pod szczelinami podtuznymi
w nawierzchni betonowe;j.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na
réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej
oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu o wtasciwosciach odblaskowych (o odbiciu
powrotnym - wspdtdroznym) posiadajgce parametry zgodne z Tab.1.7 Zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

Lawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego - miejsce wylotu mieszanki z pompy
lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodnag dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy

Oddzialywanie Srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajgce na beton, lub na
zbrojenie, lub inne znajdujace sie w nim elementy metalowe, ktére w projekcie konstrukcyjnym nie
zostaly uwzglednione jako obcigzenia

Odporno$¢ na penetracje wody - maksymalna gteboko$¢ penetracji wody pod ciSnieniem okreslona
zgodnie z normg PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Pojemnik - plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,51 do uprawy roslin

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow,
szlakow wedrdwek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z pelnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

Rekultywacja - roboty zwigzane z nadaniem lub przywréceniem gruntom zdegradowanym albo
zdewastowanym warto$ci uzytkowych lub przyrodniczych przez wtasciwe uksztattowanie rzezby terenu,
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1.4.317.

1.4.318.

poprawienie wlasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych, odtworzenie gleb,
umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drég

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego
Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci ptyty, powstajaca na skutek
naciecia (okre$lonych wymiaréw) powierzchni ptyty pila tarczowa.

Szerokos$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢
konstrukcyjna ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego - budowla utrzymujaca w stanie statecznoéci uskok naziomu
gruntéw nasypowych za pomoca warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe - $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany przez rure
wlewowa pod cieczg stabilizujacg w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w niektdrych
przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposdb trwaly umieszczone jest lico znaku
Uchwyt montaZowy - element stuzacy do zamocowania w sposéb stabilny a réwnoczes$nie roztgczny
tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajace - wurzadzenia i konstrukcje umozliwiajagce odprowadzenie wod
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad liniag kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okre$lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie dtuzej niz 12
miesiecy od daty produkgji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od daty montazu
lub znak po 12 miesigcach od daty produkgji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy sie z tarczy znaku z umieszczonym na
niej, w sposéb trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy pods$wietlany - znak, w ktéorym wewnetrzne zrédto $wiatla umieszczone jest za
przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oS$wietlany - znak, ktérego lico jest o$wietlane zZrédtem Swiatta umieszczonym na
zewnatrz znaku.

Cena Oferty - warto$¢, w ktérej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia przy uwzglednieniu
wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamoéwienia

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajgcego,
wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robét
budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu a Wykonawca i Projektantem

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za
pomoca czlonkéw swojego zespotu o $ciSle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje
nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu
odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowiazki jakie wynikaja z roli
Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robdét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajacego celem oceny prawidtowosci
wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i rob6t budowlanych zgodnie z Kontraktem.
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1.4.319. Kontrakt - Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogélne i Szczegdlne), Specyfikacja
(STWiORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli s3), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub
w Liscie Akceptujacym.
1.4.320. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét
1.4.321. Plac Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robdt oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace cze$¢ Placu Budowy
1.4.322. Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” - zaprojektowanie i kompleksowa
realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.323. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto - zgodnie z postanowieniami Szczeg6lnych Warunkéw
Kontraktu
1.4.324. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto - zgodnie z postanowieniami Szczegdélnych Warunkéw
Kontraktu
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i STWiORB
opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru- Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej
okreslonych przedsiewzie¢, jak roéwniez wszelkich przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu,
nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sg wigczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowa).
uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i innych odno$nych wiadz. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowane;j
inwestycji (w szczegdlnosci w obrebie przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania
gatunkoéw roélin, grzybow oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od obowiazujacych
zakazow w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 55 z pdZn. zm.) oraz
uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku
do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe
zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wlasciwych wladz na swoj koszt (takie zezwolenia moga
dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbioru koncowego
Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca przeniesie na wtasny koszt punkty wysokos$ciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w
projektowanym pasie drogowym, kolidujace z zakresem Robo6t budowlanych. Przeniesienie punktéow
wysoko$ciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodnic z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycja do otrzymania ostatniego protokotu odbioru roboét.
Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim uczestniczyt,
zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajace wstep na ogrodzong nieruchomos$¢ i otwarcie budynkéw
(zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajace odigczenie mediéw (zasoby
ludzkie - personel posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie Kkoniecznos$ci
egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastgpic¢ po podjeciu préby rozpoczecia robot (pierwszych czynnosci
w ramach Robot) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwos$ci przeprowadzenia rob6t Wykonawca sporzadzi
notatke umozliwiajaca wszczecie postepowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢ sporzadzona z udziatem
wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego. Winno z niej wynika¢, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢
roboty na danej dziatce, jednak wtasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy uniemozliwit wykonanie tych Robot.
Notatka winna by¢ opatrzona datg i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i
wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgacego, wzglednie adnotacja o odmowie ztozenia podpisu.
1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycja w okresie realizacji Robét az
do ich zakoniczenia i uzyskania ostatniego protokotu odbioru robét. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na
obszarze objetym inwestycjg wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie zgodnie z klasg drogi i wymaganiami
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Zamawiajacego. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie rob6t utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Rob6t utrzymaniowych i remontéw biezacych
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez standardzie
zimowego utrzymania), zatozonym dla
tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

—  remont nawierzchni;

— oczyszczanie nawierzchni;

—  sprzatanie pasow drogowych

— utrzymanie poboczy;

— utrzymanie rowow;

— utrzymanie przepustow;

— utrzymanie obiektéw mostowych;

— utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupekienie (w przypadku
zniszczen, kradziezy itp.);

—  bariery drogowe (wszystkie typy);

— sygnalizacja Swietlna;

— o$wietlenie drogowe;

—  koszenie poboczy catego pasa drogowego;

— utrzymanie zieleni przydroznej - m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

— ew.utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;

— usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

— utrzymanie odwodnienia;

— likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspétpraca ze Straza Pozarng oraz Policjg;

— oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikéw droég;- informowanie
w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na drodze;

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegélnoSci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robé6t. Podczas prowadzenia robét przed
wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowiagzany jest do zorganizowania
stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni
ziemi badz innych materiatéw przyklejonych do opon (np. czyszczenie opon strumieniem wody badZ sprezonym
powietrzem). Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie-
czenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac¢ i obstugiwa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten
spos6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i
znakéw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wykonawca winien
wykona¢ i zainstalowa¢ tablice informacyjne wg wzoréw opisanych w Prawie Budowlanym, ukazujacych
informacje dotyczace budowy, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji rob6t. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacje tych tablic. Takie tablice
informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas trwania robot.Wykonawca w
terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym prowadzeniem Robét,
ktore beda stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym
mieszkancow/uzytkownikdw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogltoszen w Gminie, Starostwie
w taki spos6éb aby uzytkownicy mogli zapozna¢ sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone s3 w Cene Oferty i nie
podlegaja odrebnej zaptacie.
Wybudowanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w
organie zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanym zarzadcom drég i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

j.  inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1
Utrzymanie objazd6w/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel w ilo$ciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu
oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
likwidacji objazd6éw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakoniczeniu robét,
koszty zwigzane z naprawg/remontem drég objazdowych,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednia
stalg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.3. Zabezpieczenie urzadzen lacznosci, kierowania ruchem i o$wietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robdt na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane przez
zarzadce drogi w celu okres$lenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia.
Jezeli urzadzenia znajduja sie w obszarze oddziatywania Robdt, Wykonawca zapewni urzadzenia zastepcze zgodne z
opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytgczeniem istniejgcych urzadzen.
Wszystkie polaczenia lub roztgczenia w istniejacym urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce drogi
lub pod jego nadzorem. Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzadcg drogi za poSrednictwem
Inspektora Nadzoru.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zapoznac sie przed rozpoczeciem Robdt oraz stosowac sie w czasie ich prowadzenia do
zapisow zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji
zmieniajacej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, zapiséw zawartych w
postanowieniu RDOS uzgadniajagcym realizacje przedsiewziecia i okreslajagcym warunki jego realizacji oraz do
wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i woko6t Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoséci dla
os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

c. przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych powodujacych powstawanie odpadéw niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawa o
odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze. zm.) i uzyska uzgodnienie Inspektora Nadzoru.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu
RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i okreslajacym warunki jego realizacji. oraz poza obszarami
wilaczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz
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minimalne przeksztalcenie jego powierzchni oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po

zakonczeniu Robot,

b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:
— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wdd gruntowych
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,

— zanieczyszczeniem powietrza,

— mozliwo$cig powstania pozaru,

c. ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robét w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokoét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenistwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas
trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacji. Wykonawca ze swojej strony zapewni spelnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska,
w szczegdlnosci zapewni¢ specjalistyczny nadzor Srodowiskowy podczas wykonywania rob6t oraz zwrdci uwage na
zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac.
W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach wskazanych
przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajagce warunki realizacji
przedsiewziecia oraz w miejscach wskazanych przez nadzoér herpetologiczny na ktérych zostanie stwierdzona
migracja ptazéw. Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i
uwiezieniem w nich ptazéw.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do Robdt beda miaty aprobate techniczng lub
stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na Srodowisko (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe). Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panistwowej. Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatléw szkodliwych dla otoczenia.
1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caty
okres trwania budowy (o ile wcze$niej nieruchomosci te posiadaty taki dostep). Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wta$ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Nie dopuszcza sie
zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wtasciciela. Przed zamknieciem jakichkolwiek urzadzen
Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inacze;.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie w obszarze Rob6t powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wtascicielami
sposobu realizacji i etapowania Robdt. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru,
wlasciciela instalacji oraz (w zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzenn napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych. W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziataii na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
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wylaczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom
kosztéw spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje
udokumentowane koszty wytaczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie jednego z gestorow.
Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkow i
budowli, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodlgczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Dokumentacja musi zawiera¢ informacje o zapoznaniu
sie z nig przez wtasciciela/zarzadcy budynku lub budowli. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu
technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca podejmie
dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow.
Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caly okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pél) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do
Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona réwniez inwentaryzacje, w tym
dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazdéw z drogi na posesje. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu
dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym
pasem drogowym przed rozpoczeciem robot budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z
dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym
no$niku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacje:

a. opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich cze$ci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury

technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacja fotograficzna,

b. informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badZ braku takiej mozliwoSci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ilosci i rodzaju wykonanych Robét wraz z dokumentacja fotograficzng, a takze z potwierdzeniem
czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomos$ci - informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

c. pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen w
naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szk6d powstatych na skutek
dziatann Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym. Wykonawca uzgodni z wtascicielami
terenu terminy i szczegétowy sposéb realizacji Robét przy zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu
pierwotnego. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, Zamawiajagcym a wtascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do
budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega likwidacji, za$§ wtasciciel nieruchomosci zrzeknie
sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejacego
ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacjg istniejgcego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci
zatwierdzonego decyzja zrid. W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci.
Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastapi¢ najpdZniej z chwilg likwidacji istniejacego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dzialek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci
zatwierdzonego decyzja zrid. Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ wtiascicieli o terminie likwidacji
ogrodzenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczenn naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy
niespelniajace tych warunkéw zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
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nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drog
lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi
za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng
czescig tej dokumentacji bedg zdjecia na elektronicznym nos$niku danych (ptycie), skatalogowane w sposob
niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie mogt
transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z Placu Budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogiW przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub
ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt w
uzgodnieniu z wtascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w Cenie Oferty.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoruszczegotowy
plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6ét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Protokole Odbioru Ostatecznego robét. W sytuacji robét zalegtych
wskazanych w Protokole Odbioru Ostatecznego Rob6t Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny
zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu wydania ostatniego Protokotu Odbioru Robét. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposo6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli na skutek zaniedbann Wykonawcy dojdzie do uszkodzen
jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami
Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robét utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej
jednostce - z pdZniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z
wypetnieniem wymagan okreSlonych powyZej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.
1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Roboét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w
wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowia wtasno$¢ Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z poézniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie
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prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje podejrzenie, Ze jest zabytkiem archeologicznym,
Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inspektorem Nadzoru Kontraktu oraz Konserwatora
Zabytkéw (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opoéznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa. Wznowienie
wstrzymanych robot nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkdw i Inspektora
Nadzoru.
1.5.13. Rozpoznanie saperskie
Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé
Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw. Prace nalezy przeprowadzac na catej szerokosci
pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego przerwania Robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany
do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robét poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami
prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego
zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.
1.5.14. Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestorow
W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych lub wymaga
prowadzenia Robét na terenie znajdujacym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi doktadny
harmonogram robdt nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w
drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkdéw i terminu zajecia tego terenu.
Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym (w szczegdlnosci koszty
zamkniec toréw, ograniczen w ruchu pociagéw, itp.).
1.5.15. Wplyw Robét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddzialywania Inwestycji
Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzit ciggly monitoring budynkéw, na ktére moga miec
bezposredni wpltyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegélnoSci dotyczy to: pograzania grodzi
stalowych, ,formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp). Wptyw na budynki drgan podtoza,
ktérych Zrédtem s3 urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego
podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych zZrédtami zwigzanymi z budowa
drogi. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéow
(uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wpltywoéw dynamicznych istniejacych przed
rozpoczeciem inwestycji. Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed
negatywnymi skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robét budowlanych.
2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane musza spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach
budowlanych z péZniejszymi zamianami.
2.2. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do Robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatbw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.
2.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji organdéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw pochodzacych ze Zrédet miejscowych. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do Robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdédw, dokopdéw i miejsc
pozyskania materialéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu Robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
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wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykop6w w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemnag
zgode Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inspektor
Nadzoru moze zezwoli¢c Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét o ile speiniajg wymagania dla
innych Robét. Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zachowaty swoja
jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni
musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inspektor Nadzoru bedzie miat dostep do
tych czesSci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,
c. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgcji i badan w tych miejscach.
Kazdorazowo na zgdanie IN, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujgce ustawienia wytworni podczas produkgji.
Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jst do archiwizowania wydrukéw.
2.7 Materialy z rozbiorki
Elementy i materialy z rozbiérek oraz materiaty odpadowe ktére stajg sie wtasnosciag Wykonawcy i powinny
zostac¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robét. Koszt zwigzany
z rozbiorka, transportem, unieszkodliwieniem, badZ sktadowaniem w/w materiatéw Wykonawca powinien zawrze¢
w Cenie Oferty. Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drég
publicznych oraz na innych dziatkach, nalezacych do Skarbu Panistwa stanowi wtasno$¢ Wykonawcy za wyjatkiem
zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych z p6zZniejszymi zmianami.
2.8. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegétowych STWiORB, w
konsekwencji STWiORB, PZ] lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalenn w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy
wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet
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jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce po
dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru ale wytacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty
uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wiekszym od dopuszczalnego. Wykonawca bedzie usuwa¢ na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z STWiORB, PZ], projektem organizacji Robét
opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacja Projektowag i STWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang usuniete przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany blad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robét sporzadzonych przez niego, niezaleznie od uzyskanego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach Umowy, STWiORB,
Dokumentacji Projektowej i w STWiORB opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Nadzoru, pod grozbga zatrzymania Rob6t. W przypadku niewykonania w
terminie polecen Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. W czasie wykonywania
Rob6t Wykonawca winien utrzymywacé Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przeszkéd oraz sktadowac sprzet
i materialy w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiez¢ wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru metodyke wykonywania i sposéb
ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.
6.1. Program Zapewnienia JakoSci (PZ])

Wykonawca jest zobowigzany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb realizacji
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujacy wykonanie Robét zgodnie z
wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. PZ] nalezy sporzadzi¢
oddzielnie dla kazdego elementu robo6t objetego danym STWiORB. Dopuszcza sie opracowanie jednego PZ] dla
elementéw robot objetych réznymi STWiORB, jezeli zakres rob6t w nich okres$lony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac¢:
a) czesc ogolng opisujaca:
— organizacje i spos6b wykonywania i prowadzenia Rob6t
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy)
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,
— sposdéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw,
— sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla danego asortymentu Roboét:
—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
— rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
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sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

— laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robét,

Elementem PZ] og6lnego jest program wykonania wszystkich badain wymaganych kontraktem w uktadzie
specyfikacyjnym. Dokument ten jest materialem bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem
laboratoriéw Wykonawcy. Program badan bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z
ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzania biezgcych planéw (programéw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji rob6t. Plany te
beda podlegaty zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy. W uzasadnionym
przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie wskazanie innej lokalizacji.
Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w obecnosci przedstawiciela
Laboratorium Zamawiajacego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie
Wykonawca przedstawi:

— Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegélnienie rodzaju robdét,
jednostke obmiaru roboét, wymagana do wykonania ilo$¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych badan,
czestotliwo$¢ badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilo§¢ badan oraz
wskazanie laboratorium wykonujgcego badania.

—  Wskazanie laboratoriéw prowadzacych kontrole jako$ci we wskazanych obszarach robot.

— Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oséb odpowiedzialnych za
autoryzacje sprawozdan z badan.

—  Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego.

— Sposoéb i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajagce do spetnienia
wymagan na realizowanym zadaniu. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaly okreSlone w STWiORB, normach.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do urzadzen laboratoryj-
nych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogly wplywa¢ na ocene jakosci wykonanych Robot, Inspektor
Nadzoru wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang
temperatura (20+5) °C przeznaczone do przechowywania §wiezo pobranych probek mieszanek betonowych przez
Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu proébek.

Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te moga

by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli

niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki)

i sprzet (np. wibratory). Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatéow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
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Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Miejsca
po pobraniu préobek zostang uzupetnione przez Wykonawce na jego koszt.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB (STWiORB), stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary dziela sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy - w ramach wlasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Wykonawca nie pézniej niz na 21 dni
przed planowanym rozpoczeciem Robét przykaze Inspektorowi Nadzorudo zatwierdzenie harmonogram badan
obejmujacy caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek
poprzedni harmonogram stanie sie niespo6jny z faktycznym postepem Robét.

6.4.1. Badaniaipomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy
jako$¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane
z niezbedng staranno$cig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary
Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwo$cig gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot,
lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez
Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowiazany przekazywac /Inspektorowi Nadzoru w formie wskazanej
w PZ].

6.4.2. Badaniaipomiary kontrolne

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Robét z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ prébki
materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
6.4.3. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych
istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektorem Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na
podstawie whasnych badan) lub badania i pomiary nie sa reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub
materiatu. W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium,
dziatajacym na zlecenie Inspektora Nadzoru, ktére wcze$niej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.
Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie prowadzone
zgodnie z z Warunkami Kontraktu. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez
Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu. W
powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.
Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje we wnioskowanym
zakresie, ktore nie wykonywato badan lub pomiaréw Kkontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli stron. Do przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych preferowane s3 inne laboratoria, po
uprzednim przeprowadzeniu przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym rozpoznania mozliwosci
wykonywania danych badain w laboratoriach Zamawiajacego. W przypadku braku dostepnosci na rynku
laboratorium posiadajacego akredytacje we wnioskowanym zakresie, za zgoda stron moze zostaé zatwierdzone inne
laboratorium posiadajace wymagane kompetencje. Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i
pomiary arbitrazowe bedzie prowadzone zgodnie z Warunkéw Kontraktu. Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych
beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.
6.4.5. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

Strona 29 z 204

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)



MK-MOSTY Krzysztof Mac

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wtasciwosci
materiatéw i wyrob6éw przeznaczonych do wykonania robdt z wymaganiami podanymi w STWiORB,
— wykonaé wlasne badania materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia ich
wiasciwos$ci z wymaganymi w STWiORB. Dotyczy materiatéw, dla ktéorych WIORB wymaga wykonania badan
przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na
podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej
inwestycji.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Laboratoria
Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru zgodnie z pkt 6.2.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj.
w takim terminie, aby Inspektor Nadzoru moégt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robét zataczajac do
zlecenia kopie wynikéw badan Wykonawcy, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich STWiORB. Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1 W przypadku materiatow,
dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 s3 wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku
Budowy). Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie zgtosi¢
Inspektorowi Nadzoru. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Roboét
(Programu),

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

—  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i konicowych odbioréw
Robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,

— dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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— dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie.
6.7.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow
robot. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiaré6w dokumentujac narastajaco
postep rzeczowy robot. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez
Inspektora Nadzoru.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b. protokoty przekazania Placu Budowy,
¢. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoty odbioru Robét,
e. protokoty z narad i ustalen,
f. korespondencje na budowie.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac¢ bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego jednostki obmiarowe
okre$lone w poszczegélnych STWIORB. Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inspektor Nadzoru
powinien poprzez pomiary potwierdzac ilo§¢ Robét. W przypadku konieczno$ci pomierzenia czesci Robot przez
Inspektora Nadzoru, powinien o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma
obowiazek:
— niezwlocznie stawi¢ sie lub zapewni¢ obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby poméc w przeprowadzeniu
takich pomiaréw,
— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie weZmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos$¢ przedstawiciela, to pomiary
wykonane przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone bedg uznane za prawidtowe pomiary danej
czesci Robdt. Dla celéow pomierzenia takich cze$ci Roboét statych, ktére sg ustalane na podstawie zapisow i
rysunkéw, Inspektor Nadzoru przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Robét, natomiast Wykonawca
zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokonaé sprawdzenia zapiséw i
rysunkéw w biurze Inspektora Nadzoru i podpisaé je, po dokonaniu uzgodnien koicowych. Jezeli Wykonawca nie
stawi sie w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkéw, beda one uznane za prawidtowe. W przypadku, kiedy
Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako uzgodnionych,
mimo wszystko zostang one uznane za prawidtowe z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy Wykonawca w terminie 14
dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy Inspektorowi Nadzoru protokét niezgodnosci (rozbieznosci), uznajgcy
zapisy wzglednie rysunki za nieprawidlowe. W tym przypadku Inspektor Nadzoru powinien ponownie sprawdzi¢
zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje. Roboty state powinny by¢ mierzone
netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy w Kontrakcie postanowiono inacze;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robadt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
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a. odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czeSciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. 0dbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci i kompletnosci wykonanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i zakres Robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz innymi ustaleniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robét w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
8.3. 0dbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie jakos$ci i kompletno$ci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robot, w stanie
nadajagcym sie do uzytkowania. Odbioru cze$ciowego Robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konncowym
Robdt oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czesSci Robdt lub Odcinka, w
nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynno$ci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu -
protokét odbioru czesciowego lub konicowy protokét odbioru robét.

8.4. 0dbior koncowy Robot
8.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot

0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p-
pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru
Protokotu odbioru koncowego robét. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehniajgcych i roboét
poprawkowych W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych
komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg oraz STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z
Warunkami Szczeg6lnymi Kontraktu i instrukcja DP-T 14 przy wykorzystaniu cen $rednich z wskazanych przez
Wykonawce biuletynéw krajowych, o ktérych mowa w Danych Kontraktowych. Oceniajac pomniejszong wartosc¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy
wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowal nastepujgce dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego(ilo$¢ kopii operatu
uzgodni¢ z Zamawiajacym):

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.

uzupetniajgce lub zamienne).
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S

Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZ]
Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i dokumentéw

handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw z zapisami
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej oraz (o ile Zamawiajacy wymaga) elektronicznej-pliki w
formacie edytowalnym, format PDF i zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZ],
zawierajacg ponizsze zagadnienia:

okreslenie wymagan i ocena jako$ci poszczegoélnych asortymentéw roboét drogowych, mostowych i
branzowych, dokonana przez Wykonawce,

zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robdt,

zbiorcze zestawienie badan i pomiar6w Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru,
zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity (wraz zalaczeniem
ich kopi),

zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw arbitrazowych, jesli wystapity (wraz zatgczeniem ich kopi),
odniesienie sie do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe beda miaty
miejsce (Monitoring Jako$ci Robdt),

wskazanie probleméw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowsg, jesli takie wystapia

deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych dostarczonych
przez producentéw materiatéw i wyrobéw,

badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru za badania
kontrolne,

badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentdw,

zestawienie zatwierdzonych recept, materiatéw, wytworni, laboratoriéw, PZ],

plany liniowe wszystkich drég (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektéw z zaznaczeniem rodzajow
materiatéw, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zaktadanych
sumarycznych ilosci badan,

wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowat badania w trakcie trwania kontraktu
wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw robét, ktore realizowaly badania w
trakcie trwania kontraktu,

wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej oceny jakos$ci
wykonanych robo6t.

Forme i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

8.

11.
12.

13.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen
Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawcza przygotowac takze w wersji elektronicznej i
przekazac ja Zamawiajacemu.
Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw zuzytych na kontrakcie
Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajacemu powykonawczy Projekt statej
organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu statej
organizacji ruchu.
Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format
dwg)

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu oraz kopiach w ilosci
uzgodnionym z Zamawiajacym. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w skiad
operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczos$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w dwdéch egzemplarzach w formacie zapisu danych
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub
*.dgn. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest
zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
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przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. 0dbiér pogwarancyjny

0dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny Robét”. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Oferty.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca. Dla pozycji kosztorysowych

wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.
Kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegdlnoSci:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wiasciwych
prob) i innymi towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie - skiadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychodéw, w szczegélnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i
likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia,
zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, koszty og6lne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

—  koszt uporzadkowania placu budowy po zakoniczeniu robot,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki
i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

—  koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpad6w, w tym optaty srodowiskowe,

— pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegélnych Szczegétowych Specyfikaciji
Technicznych.

— ubezpieczenie, ochrona materiatéw,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

—  koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00

— koszt dostosowania sie do wymagan decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére realizowany bedzie
kontrakt, w tym m.in. decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie ochrony wéd rzeki San

— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt wraz z zatwierdzeniem

— wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania robot

— ewentualnie wykonananie i rozbiérka droég technologicznych i dojazdowych

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j Dz.U.z 2018 r poz 1202 z p6Zn. zm)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002).
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (t,j. Dz.U. z 2018 roku, poz 1474)
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 2018 poz 2068).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2018r poz 799, z p6z. zm.),
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6Zniejszymi zmianami),

@
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7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz.701; z p6Zniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
pOzZniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 2016r poz 1570 z p6zn. zm.)

10.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.z 2018r poz 1986 z pdZn.zm)

11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2018r. poz 1000 z p6zn. zm)

12.Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. tj. Dz. U. 2019 poz. 975.

13.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014,
poz. 1923),

14.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124, z
péZn. zm.);

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowalnych ( Dz. U. z 2003 nr 47 poz 401 )

16.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z
pozn. zm.);

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn.17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. 2016, poz.1966)

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji zdnia 9 listopada 2011 r.
w  sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

19.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych

20.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej

21. Wytyczne techniczne wtasciwych osrodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

22.Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i Autostrad z dnia 21.05.2020r. w sprawie

instrukcji DP- T 14 Ocena jakos$ci na drogach krajowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01.12
Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych.

D.01.01.01.12.01
Odtworzenie trasy i punkty wysokos$ciowe w terenie podgoérskim lub gérskim

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pomiarowych dla drég w terenie rowninnym dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych.

1.3.Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét w zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych,

1.4.0kreslenia podstawowe
Definicje i okreSlenia podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne", oraz w przepisach
zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2.MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" oraz w przepisach zwigzanych wyszczegélnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o ditugosci okoto 0,50 metra a do oznaczenia pozostatych
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane dtugosci ok 0,30, a do utralania puntkéw w istniejacej nawierzchni
nalezy stosowac bolce stalowe o srednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05m

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowal materiaty zgodne  wytycznymi
technicznymi o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietaza trasy, poza granica pasa robét stosowac pale drewniane z
tabliczkami. Wymiary tabliczek nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru

3.SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne". Sprzet i materiaty
do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".
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5.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, standardami
technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych iwysoko$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robo6t Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie  kwalifikacje 1  uprawnienia. @ Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inzyniera/Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzic¢
czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
InZyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektor Nadzoru oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. =~ Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach
Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robo6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczac¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdiluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 300 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim
powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okre$la¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 10
mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawiazaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i jego
rzednej.

5.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. 0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i
w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
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5.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okres$lenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow
gltebszych niz 1 m. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Dla sprawdzenia prawidtowos$ci pochylenia skarp,
Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegtos$ciach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢
wykonanie nasypdw, wy wykopow i konstrukcji nawierzchni o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z organem prowadzgcym wtasciwy OSrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w Rozporzadzeniu [4].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Rzedne reperé6w roboczych nalezy
okresla¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 10 mm/km stosujac
niwelacje podwdéjna w stosunku do punktéw szczegotowej osnowy wysokosciowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest km

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8

0dbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inspektor Nadzoru
/Inspektorowi Nadzoru

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt 9.
9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— geodezyjne sprawdzenie zakresu robot wykonanych przez poprzedniego Wykonawce wraz z
opracowaniem szczegétowej inwentyryzacji
— wyznaczenie pasa drogowego
— odtworzenie trasy drogi, mostu i skrzyzowan:
— odtworzenie punktéw charakterystycznych dla rob6t umacniajacych brzegi i dno rzeki
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— wyznaczenie granicy pasa drogowego

— wyznaczenie gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

— wyznaczenie punktow pikietazu trasy

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty przed zniszczeniem

— wyznacznie przekrojéw poprzecznych

— inwetyryzacja robot zanikajacych i ulegajacych zakryci

— wyznaczenie punktéw granicznych pasa drogowego w terenie

— trwate zastabilizowanie w terenie punktéw granicznych oraz §wiadkéw pasa drogowego
— wykonanie dokumentacji ze wznowienia granicy pasa drogowego

—  koszty osrodkow geodezyjnych

— przeniesienie punktow panstwowych osnowy geodezyjnej poz granice pasa
— wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2020 r., poz. 1333 z pdZn. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, z p6zn. zm.).

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z péZn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.
poz. 1429, z p6zn. zm

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i

6. budynkéw (Dz. U. poz. 1390). [3.3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie

panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247, z p6zn. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami

geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz. U. Nr 101, poz. 939).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony

znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.z 2020 r. poz. 1357).

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z

dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych (Dz. U.z 2020 r. poz. 1363, z pézn. zm.).

12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, z p6zn. zm.).

13.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw

nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

14. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624)

Strona 40 z 204

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)



MK-MOSTY Krzysztof Mac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.01.12
Usuniecie drzew i krzakow.
D.01.02.01.12.01
Scinanie dzrzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem
D.01.02.01.22.03.
Karczowanie krzakéw i podszycia

D01.02.01.31.01.

Wywozenie dtuzy¢

D.01.02.01.33.01.

WywozZenie gatezi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych usuniecia drzew zwiazanych z:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z Scieciem i
wyréwnaniem gatezi do skrajni drogi zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewow
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:
—  pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
— spycharki,
—  koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
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4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny
Gatezie nalezy przewozié transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne” pkt.5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdéw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu. Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych,
w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony
z drzew i krzakéw. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wtasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach dokopoéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony
do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usuna¢ korzenie tak, aby
zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W
miejscach nasypow teren nalezy oczyscic¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinnos$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany
przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw
Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkéw:

e w obrebie nasypéw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz
10 cm ponad powierzchnig terenu. PowyzZsze odstepstwo od ogoélnej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu
pod podstawe nasypu,

e w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie
w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace
wartos$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznos$cia, w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB
lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca
specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatoSci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli
dopuszczono spalanie roslinno$ci usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.
Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu

spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.  Jezeli warunki
atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a
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nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym
bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna
byé¢ przykryta warstwg gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i
zageszczona. Pozostalo$ci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw woéd powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia gatezi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z usunieciem gatezi jest ha (hektar) i szt. usunietego drzewa

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 8.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych jest usniecie gatezi

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania
og6lne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotdéw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.02.
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny.

D.01.02.02.13.01
Mechaniczne usunieci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci warstwy do 30 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla
zadania pn:
Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu o grubosci do 15 cm wg dokumentacji projektowej

1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny nalezy stosowac:

— rowniarki,

—  spycharki,

— lopatyiszpadle,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto§¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié¢ transportem
samochodowym. Wyb6r $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do

powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa roboét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w
innych miejscach okre§lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokoS$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w
regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3.Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta
darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone
przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cia¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra.
Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej
darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na
gruncie rodzimym.

Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W
porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawag do dotu. W pozostatym okresie darnine
nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do géry i trawag do dotu. Czas sktadowania darniny przed
wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni. Darnine nie nadajaca sie do powtdérnego wykorzystania
nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewieZ¢ na miejsce wskazane w
STWIiORB lub przez Inzyniera.

5.3.Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew

Humus zdjety z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp nalezy po zdjeciu
proporcjonalnie wymiesza¢ z torfem (jesli zostal on pozyskany z pasa robét ziemnych) i sktadowal
w regularnych pryzmach, ktérych wysoko$¢ nie powinna przekraczaé 2 m.

Szeroko$¢ pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szeroko$¢ u podstawy nasypu nie
powinna by¢ wieksza niz 4 m. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i
materiatéw nieorganicznych. Gérna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze
przyjmowanie wéd opadowych. Pryzmy nalezy uformowac w taki sposob aby nie dopusci¢ do zaktadania w nich
gniazd przez jaskotki brzegéwki, lub zabezpieczy¢ je przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inzynierem
spos6b. Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odleglych od terenu Robét na gruntach
przepuszczalnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, atakze najezdzaniem przez pojazdy. Teren skladowania humusu
nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza. Przed ponownym wybudowaniem materiat musi zosta¢ zaakceptowany
przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podtozu po odhumusowaniu ulegng degradacji, lub
warstwa humusu zostata usunieta nieodpowiednio lub nie odpowiednio sktadowana to Wykonawca ma obowigzek
przywrocenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opat. W
przypadku wystapienia legéw jaskotki brzegéwki w pryzmach humusu z uwagi na ich niewtasciwe
zabezpieczenie i utrzymanie, konieczno$¢ wstrzymania robét z tego powodu nie bedzie stanowié¢ podstawy do
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy.
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5.4.Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonaweca jest zobowigzany zagospodarowac
humus zgodnie z obowigzujacym prawem. Jezeli zajdzie potrzeba czasowego hatdowania nadmiaru humusu na
terenie inwestycji, miejsca jego sktadowania powinny by¢ tak wybrane przez Wykonawce, aby hatdy byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami inajezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hatd
w bliskim sgsiedztwie wykop6w, co moze grozic ich osunieciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.
7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darning:
— roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na peing gtebokos¢,
— odwodnienie terenu po odhumusowaniu,
— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np.: korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,
— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych, mechanicznych, itp.
— przewiezienie na plac sktadowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji
— sktadowiska w celu ponownego uzycia lub odwiezienia poza teren budowy nadmiaru humusu,
— koszt utrzymania czysto$ci na przylegtych drogach,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z p6Zn. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10)

4. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

5. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

6. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

N
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.02.04.
Rozbidrka elementéw draég, ogrodzen i przepustéw.
D.01.02.04.22.01
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 4 cm

D.01.02.04.21.01

Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubo$¢ nawierzchni 15 cm
D.01.02.04.11.01

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubo$¢ warstwy 23 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbiérka elementéw mostu w ramach zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:

e rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 4 cm na drodze gminnej i na tarczy
skrzyzowania drogi powiatowej

e rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubo$¢ nawierzchni 15 cm

e rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubo$¢ warstwy 23 cm

Powyzsze prace rozbiérkowe nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe STWiORB
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi STWiORB-D-M -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB-D-M
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3.SPRZET
3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i mostu moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
— tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
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—  zrywarki,

pity mechaniczne,

—  koparki

— drobny sprzet budowlany (np. topaty itp.).

4.TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0godlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
5.2.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa

Warstwe podbudowy z kruszywa nalezy usungé¢ mechanicznie, w miejscach trudno dostepnych dla
sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robét. Materiat z rozbiorki nalezy do Wykonawcy
ktdry zostanie przetransportowany na miejsce sktadowania Wykonawcy wraz z utylizacjg odpaddéw.

5.2.5 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm
Roboty w zakresie rozbiorki nawierzchni nalezy wykona poprzez frezowanie. Materiat z frezowania
stanowi wtasnosci Wykonawcy ktory z utylizuje materiat z rozbidrki we wiasnym zakresie

5.3. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Rodzaj sprzetu do wykonywania prac rozbiérkowych nalezy dostosowa¢ do zakresu wykonywanych
czynnosci rozbiérkowych. Wszystkie elementy nadajgce sie do powtérnego uzycia powinny by¢ usuwane bez
zbednych uszkodzen. Materiaty z rozbiérki nalezy przetransportowac¢ w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i przepustow znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

5.4. Sktadowanie materiatu z rozbidrki

W przypadku materiatéw podlegajacych utylizacji, zostang zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987) i rozliczone na podstawie dokumentu
potwierdzajacego przekazanie materiatu do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérka jest:

e rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 4 cm na drodze gminnej i na tarczy
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skrzyzowania drogi powiatowej - m2
e rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego, grubo$¢ nawierzchni 15 cm - m?2
e rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubos$¢ warstwy 23 cm - m?

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB-D-M 00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. 0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
— rozebranie podbudowy z kruszyw
o wyznaczenie powierzchni do rozbiérki
o rozkucie i zerwanie podbudowy na grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowa.
o przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki
o zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki
o wyrdéwnanie podtoza
o uprzadkowanie terenu
— rozebranie nawierzchni z mieszanki bitumicznej
o wyznaczenie powierzchni do rozbiérki
o sfrezowanie podbudowy na grubosci zgodnie z dokumentacja projektowa
o zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbi6rki
o wyréwnanie podtoza
o uprzadkowanie terenu

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
3. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
4. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz.U.2013 poz 21 wraz z p6Zniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01
Wykonanie wykopow w gruntach I - V kategorii

D.02.01.01.12.02
Wykonanie wykop6w mechanicznie w gruntach kat III - IV

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w ramach zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robd6t ziemnych i obejmuje
zakres podany w dokumentacji projektowej i obejmuje wykonanie wykopu mechanicznie w gruntach kat. III-IV
z transportem urobku na odktad samochodami na odlegto$¢ do 1 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem
skarp na odktadzie

1.4.0kres$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, speiniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop Sredni - wykop, ktdrego gteboko$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Réw - otwarty wykop ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.8. R6w przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.9. Row odplywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.10. Row stokowy - row zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.11.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki nie

wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na

$ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub

hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.

1.4.1. UKop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.3. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa

drogowa.
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1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Iy = La gdzie:
pds
pa- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77-/8931-12 [2]
pds- maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntu, przy wilgotnosci optymalnej, okreslona zgodnie
z PN-B-04481:1988 stuzaca do oceny gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3)

1.4.17. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okreslony zaleznoscia:

D
Cu= ﬂ25
dio

gdzie:

Cu - wskaznik jednorodno$ci uziarnienia,

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

|, = =% gdzie:
1
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S- 02205:1998
E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998

1.4.14. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 1.5.
2.MATERIALY (GRUNTY)
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 podaj ponizsza tablica:

Wyszczegodlnieni | Jedno Grupy gruntéw
Lp | e whasciwosci stki | pjewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwiezla, glina
— Zwir — zwietrzelin zwiezta, glina pylasta zwiezta
— pospotka agliniasta |- il, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — rumosz
— piasek $redni gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — Zwir — piasek gliniasty
— zuzel gliniasty —  pyl, pyt piaszczysty
nierozpadowy — pospoétka |- glina piaszczysta, glina, glina
gliniasta pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od3do10 >10
3 | Kapilarno$¢ bierna
Hip m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik % >35 od 25 do 35 <25
piaskowy SE
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2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdédw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosSci robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet
wilasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw,
okreslone w STWiORB D-02.03.01 pkt 2.2 powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Miejsce
odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 4

4.2. Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos$¢ Srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét.
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 5.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych
w niniejszej STWIORB. Po bezposrednim wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
nagetawnymi skutkim czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych itp.

Sposéb zabezpieczenia dna wykopu zaproponuje Wykonawca. Sposéb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych
z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyZszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
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powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Miejsce odktadu ma zabezpieczy¢ Wykonawca i musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢é wymagania,

dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is
Strefa podtoza gruntowego Kategoria ruchu
ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni zjazdy, chodniki, $ciezki KR1-KR7
rowerowe, ciaggi pieszojezdne,
do gtebokosci 0,5 m lub do
gtebokosci réwnej grubosci
warstwy ulepszonego podtoza, o 0,97 1,00
ile wystepuje

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s, podanych w tablicy
1.Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Wilgotnosci gruntu w czasie jego zageszczania
powinna by¢ do wilgotnosci optymalnej. Wilgotno$¢ optymalna i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie
zgodnie z normg PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. Wilgotno$¢ gruntu w czasie
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja:

e wgruntach niespoistych +0% -2% w gruntach mato i §rednio spoistych +0% -2%

W przypadki przewilgocenia gruntu nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przez zastosowanie
spoiw hydraulicznych lub wapna.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 ktéry dla KR3-4 powinien wynosi¢ E2 =50 MPa. Modut
wtorny odksztatcenia E2 nalezy oznaczy¢ przy wtérnym obciazeniu ptyta o $rednicy 30 cm zgodnie z
zatacznikiem B normy PN-B-02205. Wartos¢ modutu E2 nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa
do 0,15 MPa ze wzoru:

Eg = E xD
4As gdzie:
E2 - modut odksztatcenia [MPa]
D - $§rednica ptyty 30 mm
AP - przyrost obcigZzenia jednostkowego [MPa]
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospétek i piaskow
e 2,2 przy wymaganej wartosci [s=1,0,
e 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych,
itéw)
-2,0,
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,
d) dlanarzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
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Wskaznika odksztatcenia Io mozna stosowac jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia

gruntéow, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia. Wskaznik odksztatcenia lo

nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN - S 02205: zatgcznik B

Dopuszcza sie zastosowanie ptyty dynamicznej z uwzglednieniem wtasciwych dla metody ograniczen
w zakresie stosowalno$ci. W wynikach pomiaréw wykonywanych ptyta dynamiczna nalezy uwzgledni¢ oprécz
warto$ci Evd réowniez nalezy uwzgledni¢ wskaznik stopnia zageszczenia s/v ktéra nie powinna przekraczac
warto$¢ s/v<3,5 ms. Jezeli ocena no$nosci bedzie wykonywana w obrebie matej powierzchni na ktdrej nie jest
mozliwe wykonanie badanie plyta VSS dopuszcza sie zastosowania ptyty dynamicznej wg ZTV E-StB bez
kalibracji z ptytg VSS. Wartos¢ Evd podano w tablicy 2

Tablica nr 2. Wartosci wtérnego odksztatcenia E2 na powierzchnie gruntu w zalezno$ci od no$nosci podtoza
gruntowego

i . Statyczny modut wtérnego obciazenia Dynamiczny modu}. odksztalcenia
Nos$no$¢ podtoza E2 [MPa] podtoza
Evd [MPa]
G1 80 40
G2 50 28
G3 35 20
G4 25 15

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢
sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni robo6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robot ziemnych.

5.4. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé
+ 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ speinione inne wymagania dotyczace nieré6wnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopéw , aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. 0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
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odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spelienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych

5.7. Odktad
5.7.1. Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar objeto$ci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.7.2. Lokalizacja odktadu

Jesli pozwalaja na to wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na odktad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze
wskazowkami Inspektora Nadzoru.

Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odktad powinien by¢ uformowany w
pryzme o wysokos$ci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
lesne. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
STWIiORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru. Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca
powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru . Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad
przez Wykonawce zajdzie koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdéw, to koszt tych czynnosci w
catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi

w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwr6cié¢ na:

— sposo6b odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

— zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoniczeniu,

— doktadnos$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

— zageszczenie gdrnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

— czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego okre$la pkt 6.5

STWiIiORB D.02.03.01. Wykonanie nasypéw

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp lub odktad,

koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

wykonanie i rozebranie ewentualnych umocnien,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg,

koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych,

zageszczenie powierzchni wykopu,

koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp

monitoring wod gruntowych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkow na terenie budowy,

koszt utrzymania czystos$ci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB .

[lo$ci rob6t ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robo6t zostaty okres$lone na podstawie przekrojéw
poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

3 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane badania prébek gruntu

10.2. Inne dokumenty
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik Nr 31 Genalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.02.2014
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.02.03.01.
Wykonanie nasypow

D.02.03.01.13.18.01.02.
Wykonanie nasypéw mechanicznie z guntu kat I-11

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nasypéw w ramach zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Szczegétowa specyfikacja techniczna STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres stosowania STWiORB
Ustalenia niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest wykonanie
nasypow z gruntdw kat. I-VI zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét i obejmujg mechaniczne
wykonanie nasypéw zgodnie z dokumentacja projektowq i obejmuje wykonanie:

e nasypu mechanicznego z gruntéw Kkat. I-1I z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na
nasyp samochodami na odlegto$¢ 3 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych woda

e nasypu mechanicznego z gruntéw kat. I-1I z transportem zakupionego gruntu samochodami na odlegto$¢
10 km wraz z formowaniem (odktad)

1.4.0kres$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koronga drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu .

1.4.4. Nasyp nisKi - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoKi - nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos$c
na Sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. UKop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potoZone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.11. Odklad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WzZoru:

gdzie:
pa-gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [6], (Mg/m3),
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pas-maksymalna gestos¢

objeto$ciowa

szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci

optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.13. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

Cu - wskaznik jednorodno$ci uziarnienia,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60%,
d1o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10%.

D
Cu= =80>5
dio

1.4.14 Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

gdzie:

E,

E,

Iy =

E1- modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998

E>- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M .00.00.00. pkt 1.5

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB

D-M .00.00.00.pkt 2

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasypdéw podaje tablica 1.

Grunty i

w PN-S-02205 : 1998 [4],

materialty dopuszczone do budowy nasypéw powinny

spetnia¢ wymagania okreSlone

Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z
zastrzezZeniami

Tresé¢ zastrzezenia

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospotKi,
réwniez gliniaste
3. Piaski grubo,

1.Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypelnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyty piaszczyste

i pyty

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych ipowierzchniowych

4. Piaski préochniczne,

do nasyp6éw nie wyzszych niz

$rednio i z wyjatkiem pylastych 3 m, zabezpieczonych przed
drobnoziarniste, piaskéw préchnicznych | zawilgoceniem
Na dolne warstwy | naturalneitamane |5, Gliny piaszczyste, gliny i |- w miejscach suchych lub
nasypow ponizej | 4. Piaski gliniaste gliny pylaste oraz inne o | przej$ciowo
strefy przemarzania z domieszka frakcji wi< 35% zawilgoconych
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zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnis-tosci
U>15
5.Zuzle
wielkopiecowe
i inne metalurgiczne
ze starych zwatéw
(powyzej 5 lat)
6. Lupki przyweglowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne
o zawarto$ci frakcji
itowej ponizej 2%

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy
ptynnosci wi, od 35 do 60%

- do nasypdow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto$ci
frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej
od kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

- 0 ograniczonej podatnos$ci na
rozpad 13czne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
Zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody

1. Zwiry i pospétki
2. Piaski grubo i

1. Zwiry i pospétki
gliniaste

$rednio- ziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste
3.Itotupki 3. Pyty piaszczyste i pyly - pod warunkiem ulepszenia tych
przyweglowe 4. Gliny o granicy gruntow
Na gbérne warstwy | przepalone ptynnosci spoiwami, takimi jak: cement,
nasypow w strefie | zawierajace mniejszej niz 35% wapno,
przemarzania mniej niz 15% ziarn | 5. Mieszaniny popiotowo- aktywne popioty itp.
mniejszych od 0,075 | zZuzlowe z wegla
mm kamiennego
4. Wysiewki kamienne | 6. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu gliniaste o zawartosci
odpowiadajacym frakcji itowej >2%
pospotkom lub 7. Zuzle wielkopiecowe i - drobnoziarniste i nierozpadowe:
Zwirom inne metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wnes>10
w wykopach i - gdy sa ulepszane spoiwami
miejscach zerowych | Grunty Grunty watpliwe i (cementem,
do gtebokosci | niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami
przemarzania itp.)

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2
Tablica 2 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegbélnienie | Jed- | Grupy gruntéw
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta, glina
— Zwir gliniasta zwiezla, glina pylasta zwiezta
— pospotka — rumosz — i}, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek$redni |- zwirgliniasty |- piasek gliniasty
— piasek drobny |- pospétka —  pyl, pyl piaszczysty
—  zuzel gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy — il warwowy
2 | Zawartos$¢
czastek % <15 od 15do 30 >30
<0,075 mm <3 od3do10 >10
<0,02 mm
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3 | Kapilarno$¢ m <1,0 >1,0 >1,0
bierna Hyp

4 | Wskaznik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy Su

2.3.Grunt z dokopéw wg PN-S-02205:1998

Na warstwy nasypow 0,5 m ponizej powierzchni robdt ziemnych nalezy zastosowac¢ grunt o nastepujacych

parametrach:

— wskaznik réznoziarnisto$¢ co najmniej 3 - dopuszcza sie zmniejszenie wskaznika pod wrunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
Na gdérng warstwe o grubosci 0,5m powinien byc zastosowany grunt o nastepujacych parametrach:

— niespoiste

— niewysadzinowe

— wskaznik réznoziarnistos$ci co najmnie 5

—  wspdtczynnik filtracji k1o =2 6x10-5m/s

— zawarto$¢ ziarn < 0,075 < 15%

— zawarto$¢ ziarn < 0,02 mm < 3 %

— kapilarnos¢ bierna Hy, < 1,0m

— wskaznik piaskowy SE > 35

— najwieksza Srednica ziarn do 200 mm

— piaski drobnoziarniste o wskazniku no$nosci wnos 2 10%

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 3 Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [7]

Rodzaje gruntu

Uwagi o przydat-
nosci maszyn

Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, gruboziarniste
urzadzen zwiry, pospolki ity i kamieniste
zageszczajacych | grubosé¢ | liczba grubos¢ liczba grubos$¢ liczba
warstwy | przej$¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsé¢
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 0,1do0,2 (4do8 0,1do0,2 |4do8 0,2do 0,3 |4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne - 0,2do 0,3 8do12 0,2do 0,3 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne [0,2do 0,5 [6do8 0,2do 0,4 6do 10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne|0,4do0,7 |4do8 0,2 do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne|0,3do0,6 |3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do 0,5 |4do8 - - 0,2do 0,5 [4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2do 0,4 |[2do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do0,4 |3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3 do 6 3 do 6
do 10 Mg zrzucane | 2,0 do 8,0 [uderzen |1,0do 4,0 uderzen |1,0do 5,0 uderzen
z wysokosci od 5 do w punkt w punkt w punkt
10m

Strona 64 z 204

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)




MK-MOSTY Krzysztof Mac

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubos$ci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

*¥*) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskdw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

3.3.Sprzet do budowy materacy i ¢wierémateracy

W zaleznos$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

a) do uktadania geosyntetyk6éw uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku
ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.

b) do wykonania robdt ziemnych nalezy dobra¢ sprzet zgodnie z pkt 3.2

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
Zasady transportu gruntéw podano w STWIORB D-02.01.01.wykonanie wykopdéw pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 5.

5.2. Dokop.
5.2.1. Miejsce dokopu.

Miejsce dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zeby zapewni¢ przewo6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé sie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajgcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Gleboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba Ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.

Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te bedg wtgczone do obmiaru robét i optacone
przez Zamawiajgcego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszacym okolo 4% =+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.2. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w podtozu nasypu
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokos$ci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 4, Wykonawca powinien doge$ci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
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spetnione. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 4 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Tablica 4. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy - Minimalna warto$¢ Is dla kategoria ruchu KR 1-2
o wysokos$ci, m
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo sprawdzi¢ no$nosé¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ez zgodnie z PN-02205:1998 i pokazano na ponizszym rysunku dla KR 1-2:

AUTOSTRADY Bl
KR 1-2 I KR 3-6 I DROGI EKSPRESOWE ks i
LY RO Li_%.‘k__l s S| _& PowERZCHNA
P R ) :::I:-: - ROBOT ZEMNYCH
/Af w100 | w100 4 vm ( w120 ; g2 | g X
20 wm i gw|io gw i v...|’°° yxo e 0 -
. guwjowgw.w gelv ywiw yelw ge e
Sp ll Nsp R } Nep 8p : Nsp _-/
y® - wartoé¢ E; na powierzchnl warstwy

Sp - grunt spoisty  Nsp ~ grunt niespoisty
Dopuszcza sie zastosowanie lekkiej ptyty dynamicznej.

5.3.3. Spulchnienie gruntow w podlozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.4. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw
Wyboér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.4. Zasady wykonania nasypéw
5.4.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

— Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

—  Grubo$¢ warstwy w stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy
poprzednie;j.

— Grunty o rdéznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w
gbérne warstwy nasypu.

— Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku Ki9<10-5 m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% +1%.
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Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

— Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

— GoOrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio > 6 x 10 -5 m/s i wskazniku jednorodnos$ci uziarnienia Cy > 5.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazic¢
zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nos$nosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

— Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

—  Przy wykonywaniu nasyp6w z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykonaé
z gruntu lub materialéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢
spadki poprzeczne 4% 1% wedtug poz. d).

—  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.4.2 Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji
projektowej, STWIORB lub przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru:

— Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni.

Kazda roztozona warstwe materiatéw gruboziarnistych o gruboSci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢ warstwa zwiru, posp6tki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek
zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypelnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac skatly oraz odpady przemystowe, ktére sg miekkie (zgodnie z
charakterystyka podana w tablicy 1).

— Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni.

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢é zbudowane z materiatéw mrozoodpornych.
Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od goérnej strefy nasypu okoto 10-
centymetrowa warstwa zwiru, pospo6iki lub nie odsianego kruszywa tamanego, zawierajacego od 25 do 50%
ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek:

4 dgs>Di5>4dss
gdzie:
dss i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
Dis - $Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Cze$ci nasypéw wykonywane ta metodg nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety

nasypu.

5.4.3 Wykonywanie nasypow na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem
sie przez:
— wyciecie w zboczu stopni wg pkt 5.3.1.
— wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
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Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.4.4 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o roéznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.
5.4.5 Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartos$ci.Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakoniczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.2.3.1, poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zageSci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.
5.4.7. Wykonywanie nasypéw w oKkresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze S$niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu
wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungc¢ Snieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.
5.5. Zageszczenie gruntu
5.5.1. 0golne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu
nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.5.2 Grubos$¢ warstwy

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.
5.5.3 Wilgotnos$¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:

— w gruntach niespoistych 2%
— w gruntach mato i Srednio spoistych +0%, -2%
— wmieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —-4%

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w pktach
6.2.216.2.3.

5.5.4 Wymagania dotyczace zageszczania i no$no$ci nasypow

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia [, wedtug BN-77/8931-12 [6]. WskaZnik
zageszczenia gruntow w nasypach, okre$lony wedtug normy BN-77/8931-12 [6], powinien na catej szeroko$ci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is
Kategoria ruchu
Strefa nasypu pod powierzchnia KR1-KR2,
niweletg) robdt ziemnych j iki, $ciezKi
( 3) y zjazdy, chodnlkl,. sc1_ezk1 KR3-KR4 KR5-KR7
rowerowe, ciagi
pieszojezdne,
do gtebokos$ci réwnej grubosci
gornej V\farstwy nasypu lub rownej 1,00 1,00 1,00
grubosci warstwy ulepszonego
podtoza o ile wystepuje
nizej do gtebokosci 1,2 m 0,97 1,00 1,00
1,2m-2,0m 0,95 0,97 1,00
Ponizej 2,0 m 0,95 0,97 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktdrych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia Iy okreslonego zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

— dla zwiréw, pospétek i piaskow:

e 2,2 przy wymaganej wartos$ci ,>1,0, 2,5 przy wymaganej wartosci [s<1,0,
— dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu:
e np. pytéw, glin pylastych, glin zwiezlych, itéw - 2,0
— dla gruntéw rdéznoziarnistych
—  np. zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,

dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli
powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie prdéby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.7. Odktady
5.7.1. Warunki ogdélne wykonania odkladu
Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopdéw, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa. Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
— sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowa trasy drogowe;j,
— ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okre$lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami
Inspektora Nadzoru. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetoSci w sposéb okreslony
powyzej, materiaty te nalezy przewieZz¢ na odktad. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli odktady s3 zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
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a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykona¢ tylko
od goérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac ponizej
wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé od strony
najczesciej wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inspektora Nadzoru. Konsekwencje finansowe i
prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.
5.4. Ukladanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ na podstawie planu, okreslajacego wymiary pasm, kierunek postepu robot,
kolejnos$¢ uktadania pasm, szerokos$¢ zaktadéw, sposéb taczenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest
kierunek uktadania ,pod goére”. Geosyntetyki nalezy tak uktada¢, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku
zasypywania. Zaktady sasiednich pasm powinny wynosi¢ 30 c¢cm, na podtozu bardzo stabym (CBR < 2%)
i nieréwnym lub w wodzie gruntowej - nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie
szeroko$ci pasma, to mozna je uktada¢ wzdtuz osi. Nalezy wéwczas szczeg6lnie przestrzega¢ zachowania
zaktadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt
pretami w ksztalcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Wskazane jest
stosowanie pasm jak najszerszych dostosowanych do zakresu robdt. W przypadku dysponowania waskimi
pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad krzyzowy z przeplecionych prostopaditych pasm, rozwijanych
poprzecznie i podtuznie. Uktad taki zapewnia skuteczng dwukierunkowg wspétprace materiatu.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materiatu mozna cig¢
na potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszczaé
do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac¢ sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastepowac¢ od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczeSciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie.
Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wiekszej wysokosci, by nie niszczy¢ geosyntetykéw. W takim
przypadku celowe jest uktadanie najpierw bezposrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nalezy
uktada¢ ,dachéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu. Niedopuszczalny jest
ruch pojazdéw gasienicowych, walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn bezposrednio po utozonym
materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa co najmniej 15 cm. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna
dopusci¢ ruch ciezkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i
napiecie materiatu, dzieki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie
zasypka. Szczeg6ty montazu nalezy wykona¢ z instrukcjg producenta. Sposéb wykonania zasypki powinien by¢
zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre$§lonymi w pktach 2 oraz 5. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

— badanie zageszczenia i no$nosci nasypu

— badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,

— pomiary ksztattu nasypu.

— odwodnienie nasypu

— budowa materacy i ¢wierémateracy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowej
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6.2.2. Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okres$li¢ nastepujace
wtlasciwosci:

—  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988

—  zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988

—  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988

—  wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988

—  granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988

—  kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960

—  wskaznik piaskowy, wg PNEN-933-8: 2012 zatA

—  wspdlczynnik fitlarcji wg wg PN-B-04481:1988

—  kalifornijski wskaznik nosnos$ci wnes (CBR) wg PN-B-04481:1988

6.2.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
—  prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
— odwodnienia kazdej warstwy,
—  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié¢
—  nierzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
— nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedtug pktu 5.4.1 poz. d),
—  przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.4.6 i 5.4.7, dotyczacych wbudowania gruntéw
okresie deszczéw i mrozéw.
6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu , podloza nasypu oraz nosnosci gérnej warstwy nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w pkt. 5 Do biezacej
kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢
przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 oznaczenie modutéw odksztalcenia wedlug normy
PN-S-02205:1998 Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
—  pojednym badaniu po kazdej stronie w przypadku okreslenia wartosci Is,
—  pojednym badaniu na kazdej stronie w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
—  prawidtowos$ci wykonania skarp; szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokosciag wynikajgca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 6.

Strona 71 z 204

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)



MK-MOSTY Krzysztof Mac

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tata o dtugo$ci 3 m i

2 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

3 | Pomiar pochylenia skarp tukach o R>100 m co 50 m natukach o R< 100 m

4 | Pomiar réwnoéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

5 | Pomiar réwnosci skarp

6 |Pomiar spadku podtuznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych

7 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

8 | Nosnosci i zageszczenie po jednym badaniu po kazdej stronie w przypadku
okreslenia wartosci I,

po jednym badaniu na kazdej stronie w przypadku
okreslenia  pierwotnego i  wtérnego modutu
odksztalcenia.

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szer. projektowanej o wiecej niz + 10 cm..
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartos$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. ROwnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowg, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. ROwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.3.7. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu

WskaZnik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zaloZonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaZnika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998

6.3.9. No$nos¢ gruntu

Catosciowej oceny cech nosnosci dla warstwy powierzchniowej podtoza nawierzchni najwyzszej warstwy
robét ziemnych dokonywaé¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z normg PN-S-
02205:1998

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 7..

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m3 (metr sze$cienny).
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Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojow

poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

8.0DB

IOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 8.

9.POD

STAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasyp6w obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

transport urobku na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

sktadowanie gruntu z dokopu,

zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

wyprofilowanie skarp dokopu,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot,

koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia skarp),

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

wykonanie kompletne budowy materacy i ¢éwierémateracy zgodnie z dokumentacjg projektowa.
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN WD

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 14475 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Grunt zbrojony

PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wyltaczeniem drég

kolejowych i nawierzchni asfaltowych).

PN-EN ISO 14688-1Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i

opis.

PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobdédw

stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

PN-EN ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia.

PN-EN ISO 10319 Geotekstylia. Badanie wytrzymatos$ci na rozcigganie metoda szerokich prébek.

PN-EN ISO 13431 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie petlzania podczas rozciggania i

zniszczenia przy petzaniu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda

przesiewania

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtlasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaZnika

wodoprzepuszczalnoSci.

. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. Warszawa 2002.
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17. Wytyczne wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Zatacznik do
zarzadzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019 r.

18. Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypéw z gruntu zbrojonego geosyntetykami.
Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 429/2008.

19. Recomendation for Design and Analysis of Earth Structures Rusing Geosynthetic Reinforcements -
EBGEO. German Geotechnical Society
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.02.01.00.
Kanalizacja deszczowa

D.03.02.01.21
Wykonanie przykanalikéw z rur typu PVC o $rednicy 200 mm
D.03.02.01.41
Wykonanie kompletnych studzienek sciekowych

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowag kanalizacji deszczowej dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2.Zakres stosowania STWiORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe mostu i obejmuje:
e montaz przykanalikéw z rur PVC o Srednicy 20 cm dtugos$¢ do 15 m
¢ wykonanie studzienek $ciekowych o srednicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu
e zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami
gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem ziemi zageszczarkami, grunt kat. I-11
¢ wykopy liniowe szerokos$ci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu I-11
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanatl przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowej.
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1.4.3.6. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciekd6w sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.8. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.9. Przejécie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujgcych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu Sciekéw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.10. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Whaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Kod CPV Nazwa rob6t budowlanych
4511 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4523 2400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
4523 2400-9 Roboty w zakresie kanatéw $ciekowych

2.MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2. Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [26].

2.2. Przykanaliki

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur HDPE lub PP o $rednicy 200 mm wraz z wilaczenie przykanalikéw do
projektowanych studzienek drogowych Rury powinny by¢ zgodne z PN-EN 1115. S3 to lekkie rury dwuscienne
produkowane metodg wspoétwyttaczania o wysokiej sztywnosci obwodowej SN 8.

2.3.Studzienki $ciekowe
Do wykonania kompletnych studzienek Sciekowych nalezy uzy¢:
— Studzienki $ciekowe o $rednicy wewnetrznej 50cm z PEHD lub PP wraz z pokrywa Zeliwna oraz
o $Srednicy wewnetrznej 60 cn wraz z wpustem bez syfonu
— Fundament Zelbetowy z betonu C12/15 gr. 12 cm wg PN-EN-206-1
— Thuczen

2.4.Sktadowanie materiatow
2.4.1. Rury i ksztattki

Sktadowanie rur i ksztattek musi by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci tworzyw
sztucznych izewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry madgtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Jako zasade nalezy przyjac ze rury z tworzyw winny beda sktadowane tak dtugo
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jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowane po trzy, jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz na 2 m wysokos$ci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizsze;.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wyloZzone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm.
Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m. Gdy wiadomo, Ze sktadowane rury nie zostana utozone w ciggu 12
miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg zmiany
wlasnos$ci wytrzymato$ciowych lub odpornosciowych.

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciaggarek mechanicznych,

— pitdo ciecia rur

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.Transport rur kanalowych

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dZwigu z belka uniemozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm) lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej
dtugos$ci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugo$¢ rur jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.3.Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wthazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdédw i ich rzedne przekaze Inspektora Nadzoru.

5.3.Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
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sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewod6éw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektora
Nadzoru W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4.1 Przykanaliki
Przykanaliki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowq z materiatéw zaakceptowanych przez
Inspektora Nazdzoru

5.4.2. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa z materiatow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Krata §ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni,
przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $Scieku jezdni. Przy umieszczeniu kratek
$ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac¢ sie 0,5 cm ponizej poziomu
warstwy $cieralnej. Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki.

5.4.3. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ rGwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Grunt zasypowy nie powinien
zawiera¢ kamieni. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektora Nadzoru .
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ momentu osiggniecia wskaznika zageszczenia Id = 1,0

5.4.4. Obudowa przykanalikéw
Obudowe przykanalikéw nalezy wykona¢ zgodnie z dumnetacja projektowa z materiatow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzorudo akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Inspektorem Nadzoru.
W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

Strona 78 z 204

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)



MK-MOSTY Krzysztof Mac

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek §ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien Id = 1.0.

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do £ 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
— m (metr) wykonanej i odebranego przykanalika
— szt (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki $ciekowej i obudowy przykanalika

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g6lne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inspektorem Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— zasypany zageszczony wykop.
0Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej przykanalika obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— ulozenie kompletnych przewoddw przykanalika

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:

— oznakowanie robét,
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koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

dostawe materiatow,

wykonanie robdt przygotowawczych,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie kompletnej studzienki deszczowej,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

wykonania kompletnej obudowy wylotu przykanalika

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy
1. PN-EN 124:2000
2. PN-B-01707:1992
3. PN-EN 1610:2002
4. PN-B-10729:1999
5. PN-EN 1401-1:1999
6. PN-B-10736:1999
7. PN-EN 13043:2004
8. PN-EN476:2001
9. PN-S-02205:1998
11. PN-B-11111:1996
12. PN-B-11112:1996
13. PN-EN858-1/A1
14 PN-EN-1852-1
14 PN-EN-1852-1 /A1
15. PN-EN-1917
16. PN-EN-13242
17 PN-B-06050
19. PN-B-02480

10.2. Inne dokumenty
RMI z dnia 06 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U.Nr47. poz 401 z 2003 z pdZniejszymi zmianami)

RMPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 129 poz 844 z 1994 r z p6zniszymi zmianami)

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego ikotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakos$cia

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma
do zastosowan przysztoSciowych. Tymczasowo nalezy stosowa¢ normy: PN-B-11111
[11]i PN-B-11112[12])

Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Instalacje oddzielczy cieczy lekkich(np. olej i bezyna) - Cze$¢ 1 Zasady projektowania,
wlasciwosci uzytkowe i badania i znkaowanie i sterowanie jako$¢

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisniowe systemy
przewodwe z poliprylenu (PP) do odwdniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i sysytemoéw.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisniowe systemy
przewodwe z poliprylenu (PP) do odwdniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i sysyteméw. Zmiana Al

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego z betonu zbrojenionego
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowym

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania og6lne

Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D. 04.02.01.
Warstwa odcinajaca i odsaczajaca

D.04.02.01.22.01
Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. warstwy 10 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy warstwa odcinajgca i odsgczajaca dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odcinajaca i odsaczajgca grubosci 15 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIAL
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajaca jest pospotka

2.3. Wymagania dla kruszywa:

Kruszywa do wykonania warstw odcinajaca powinny spelnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
U= @ >5
dyg
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85%
ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw warunek szczelnos$ci musi by¢ spetiony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
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b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa
d1o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa

2.4. Skladowanie kruszywa:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozoodporng powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— roOwniarek,

— walcdw statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza:

Warstwa odsaczajgca powinna by¢é wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos$¢ projektowang. Dla warstwy na
poszerzeniach o grubosci powyzej 20 cm, wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy
poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowal do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,97
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoodporng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préoby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét:

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwos$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét:
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw:
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy

Lp. Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan
i pomiaréw

1 [Szeroko$¢ warstwy 2razynalkm

2 | Rbwno$¢ podtuzna co 50 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rbwno$¢ poprzeczna 2razynalkm

4 | Spadki poprzeczne ) 2razyna 1l km

5 | Rzedne wysokoS$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 [ Uksztaltowanie osi w planie co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 2 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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6.3.2. Szeroko$¢ warstwy:
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy:

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieré6wnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne:
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe:
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie:
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm

6.3.7. Grubos$¢ warstwy:
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja

+1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwoéch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty
te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy:

Wskaznik zageszczenia warstwy , okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od 0,95. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie warto$ci moduléw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie
znorma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy
bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%. Dopuszcza si¢ badanie ptyta dynamiczng - modut odksztatcenia podtoza Evd = 40 MPa

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosSci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanie warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektorem Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonanej warstwy odcinajacej obejmuje:

10. Przepisy zwiazane

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4. PN-B-11112
5. BN-64/8931-02
6. BN-68/8931-04
7. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obciagzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar ré6wnos$ci nawierzchni planografem i tata
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.03.01.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.03.01.22.03
Oczyszczenie warstwy konstrukcji mechanicznie

D.04.03.01.22.03
Skropienie warstw konstrukcji emulsjg asfaltowa.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkciel.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstwy podbudowy, warstwy wiazacej oraz odcinkéw frezowanych. Producent emulsji
asfaltowych ma prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji wg PN -EN 1310-8-21

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami min. PN-EN 12597 oraz PN-
EN 14733 i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do ztaczania warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni oraz podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania PN-EN 13808 oraz
wymienione w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczania warstw
nawierzchni

C-60 B3 ZM
Wymagania | Metoda badar lub C60 B4 ZM C60 B5ZM
b Jednostka
techniczne wg normy Zakres Zakres
Klasa - Klasa .
wartosci wartosci
Indeks rozpadu | PN-EN 13075-1 - 50 do 100
3 lub 4 lub 5 120 do 180
70 do 130
Zawartos¢ PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 623 5 58 do 622
lepiszcza
Czas wyplywu PN-EN 12846 s 1 TBRD 1 TBRY
Strona 87 z 204

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)



MK-MOSTY Krzysztof Mac

dla ® 2mm w 40°

Pozostatos¢ PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR

na sicie 0,5mm

Trwatos¢ po | PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR

dniach

magazynowania

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR

Adhezja?) PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
WT-3, zal 2 powierzchni 2 >75 2 >75

pH emuls;ji PN-EN 12850 - 23,54 - 23,59

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z P

EN 13074

Penetracja w 25°( PN-EN 1426

| 0,1Imm

3

[ <1009 |3

| <1009

a) Emulsje mozna rozciencza¢ woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)
b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych wodg na budowie
9 Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem
9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajaca spoiwo hydrauliczne
eDo skropien podbudéw niezwigzanych, w szczego6lnos$ci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub ttuczn
kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220

Warstwy podtoza niebitumiczne nalezy skropi¢ emulsig asfaltowa o indeksie 5 a potgczenia pomiedzy warstwami
asfaltowymi o indeksie rozpadu 3 lub 4 zwykty lub modifikowany polimerem.
Tablica 1A Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami stosowanych do ztacza warstw

nawierzchni
C60 BP3 ZM lub
Wymagania Metoda badania C60 BP4 ZM C60BP5ZM
techniczne wedlug normy Jednostka ZaKres ZaKres
Klasa - Klasa .
wartosci wartosci
Indeks rozpadu PN-EN13075-1 - 3lub 4| 50do 100
lub 5 | 120do 180
70-130
Zawarto$¢ lepiszcz PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 629 5 | 58do622
Czas wyplywu dla PN-EN-12846 S 1 TBRY) 1 TBR D)
@2 mm w 400C
Pozostato$¢ na sicie 0, PN-EN-1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwato$¢ po 7 dnia PN-EN-1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN - 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Adhezja PN-EN 13614 % 1 TBR 1 TBR
WT - 3 zatgcznik 2 pokrycia powierzch 2 275 2 275
pH PN-EN 12850 - | =235 - >3,5

Wymagania techniczne dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,

zgodnie z PN-EN13074

C60 BP3 ZM lub
Wymagania Metoda badania C60 BP4 ZM C60BP5 ZM
. Jednostka
techniczne wedlug normy ZaKkres ZaKkres
Klasa - Klasa .
wartosci wartosc
Penetracja w 25°C PN-EN-1426 0,1 mm 3 <100 3 <100
Temperatura mieknien| PN-EN - 1727 oC 4 243 4 243
Nawrdt sprezysty w PN-EN 13398 % 4 =50 4 =50
250C
2.3. Przechowywanie materialéw
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowal utraty jej cech i obnizenia jakoSci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.
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3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy.

Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.
Sprzet pomocniczy - sprezarki, zbiorniki z woda, szczotki reczne.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance
do recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametréw:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

— iloSci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej

temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja +10 % od ilosci

zatozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac koncoéwke (lance) potaczong ze skrapiarka do
recznego skropienia.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie beczek
lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnos$ci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢
wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana
woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy. Skropienie warstwy moze
rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. Temperatura emulsji asfaltowej
kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta. Skropienie powinno by¢
réwnomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna ilosci zatozonej w
p.5.2.1.

Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. Przed utoZeniem warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.
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5.2.1. Zuzycie emulsji

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze.
Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ w oparciu o PN-EN 12272-1. Zalecane ilosci
pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowa podaje tablica 2

Tabela 2
Ukladana warstwa asfaltowa Podloze pod Ilos¢ pozostatego asfaltu
warstwe asfaltowa po odparowaniu wody
[kg/m?]
Podbudowa z
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W kruszywa 0,5+0,7
stabilizowanego
mechanicznie
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA 11S Warstwa wigzaca 0,1+0,3
asfaltowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Doktadne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na
odcinku prébnym, w zaleznosci od rodzaju warstwy .

6.2. Badania i kontrola w czasie robét
6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnos$ci). Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2. Wykonawca z kazdej dostawy powinien kontrolowaé
czas wyptywu(lepko$¢) na zgodnos¢ z atestem.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Kontrole ilo$ci rozktadanego lepiszcza po
odparowaniu wody nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 12272. Badanie nalezy przeprowadzac
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany
parametréw skrapiarki.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilo$ci roztozonego
lepiszcza, deklaracje zgodnosci producenta. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy i ogledzin warstwy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg Projektowa, STWiORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0goblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— oznakowanie miejsca robdt wraz z utrzymaniem,
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— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,

— probne skropienie w celu ustalenia zuzycia emulsji,

— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy Kkonstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

— napelnienie skrapiarek lepiszczem,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilo$ci zgodnie z pkt.5.2.1,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

— koszt utrzymania czystos$ci na przylegajacych drogach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.PN-EN 13808
2.PN-EN 13075-1
3.PN-EN 13075-2
4.PN-EN 1428
5.PN-EN 12846
6. PN-EN 1429

7.PN-EN 12847
8.PN-EN 13614

9.PN-EN 12850
10. PN-EN 13074

11. PN-EN 1426
12. PN-EN 1427

13.PN-EN 13398

14. PN-EN 12597
15. PN-EN 14733

16. PN-EN 12272-1

10.2 Inne dokumenty

Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu mieszania
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych-
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwato$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepnos$ci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartos$ci pH emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury pieknienia - Metoda PierScien i
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i asfalty
uptynnione - Kontrola Produkcji Przemystowej

Powierzchniowe utrwalenie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa

17. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

Techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.04.02.
Podbudowa z mieszanek niezwigzanych

D.04.04.02.12.01
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem C90/3;
z mieszanki kruszyw 0/31,5 grubosci 20cm

1..WSTEP
1.1Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z mieszanek kruszyw niezwigzanych,
zageszczanych mechanicznie dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2.Zakres stosowania STWIORB
STWIiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstw podbudowy z mieszanek niezwigzanych C90/3 zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4.0kres$lenia podstawowe

1. Konstrukcja nawierzchni - konstrukcja, ktérej celem jest roztozenie naprezen od két pojazdéw na
podtoze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja
nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub ulepszonym podtozu. Konstrukcje wzmacnianej
nawierzchni nalezy traktowac jak podbudowe.

2. Podbudowa zasadnicza - - jedna warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni speiniajaca(e)
podstawowg funkcje w rozlozeniu naprezen od két 20 pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢
jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. Materiatami do podbudowy zasadniczej moga by¢:

a) beton asfaltowy,

b) mieszanki niezwigzane,

¢) mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym,

d) grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym,

e) mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno (mieszanki mineralno-cementowo-

emulsyjne, mieszanki mineralne z asfaltem spienionym) o wtasciwo$ciach odpowiednich do podbudowy

zasadniczej.

7. Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa wg KTKNPiP 2014 r. wystepuje w nastepujacych
przypadkach:

a) Typ A1l (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
b) Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
c) Typ A3 (tablica 9.3) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
d) Typ B (tablica 9.4) dla kategorii ruchu KR1-KR7,
e) Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
f) Typ D (tablica 9.6) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
g) TypE (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR1-KR3.

8. W wymienionych konstrukcjach jednowarstwowg podbudowe zasadnicza stanowig: mieszanka
niezwigzana (typy A1, A2, A3), beton asfaltowy (typ B), mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
(typ C), grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym (typ D) lub mieszanki wykonane w technologii
recyklingu na zimno
(typ E).

9. Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa wg KTKNPiP 2014 r. wystepuje w nastepujacych
przypadkach:

oUW
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

a) Typ Al (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR3-KR?7,

b) Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR3-KR?7,

c) Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR3-KR?7,

d) Typ E (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR4.
W wymienionych konstrukcjach gérng warstwe podbudowy zasadniczej stanowi beton asfaltowy, a
dolna warstwe podbudowy zasadniczej stanowig mieszanka niezwigzana (typy A1, A2, A3), mieszanka
zwigzana spoiwem hydraulicznym (typ C) lub mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno
(typ E).
Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzaca platforme umozliwiajgcga prawidtowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gorne konstrukcji
nawierzchni w roztozeniu naprezen od két pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed szkodliwym
dziataniem mrozu. Materiatami uzywanymi do podbudowy pomocniczej mogg by¢:

a) mieszanki niezwigzane,

b) mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi,

c) grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,
wlasciwos$ciach odpowiednich do podbudowy pomocnicze;j.
Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiatl, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okres$lonych proporcjach.
Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej - nawierzchnia drogowa, ktdérej wierzchnia warstwa
poddawana jest bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z
mieszanki kruszyw niezwigzanych o ciggltym uziarnieniu.
Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedzial wartos$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych
wiadciwosci.
Partia - wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu ciezarowego, barki) lub hatda, ktéra zostala wyprodukowana w okresie wystepowania
jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowac ilos¢
wyprodukowang w ustalonym czasie.
Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.
Kruszywo naturalne - kruszywo ze z6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢
poddane wylacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych
surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z
mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.
Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrébke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza
sie w szczegolnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przerébki materiatu zastosowanego uprzednio
w budownictwie.
Kruszywo kamienne - Kkruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.
Kruszywo zuzlowe z Zuzla wielkopiecowego - kruszywo sktadajace sie gtéwnie ze skrystalizowanych
krzemian6w lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie
powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym
dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem Zzuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej
lub karbonatyzaciji.
Kruszywo zZuzlowe z zuzla stalowniczego - kruszywo sktadajace sie gtdwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego Ca0, Si02, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sie
przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac
sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Kategoria ruchu (KR1 + KR7) - obciagZzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedlug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”. Politechnika Gdanska, Warszawa 2014Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) -
oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d(dolnego) réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego)
wiekszym niz 2 mm.
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25. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D
réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

26. Kruszywo o ciagglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

27. Destrukt asfaltowy - materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej
przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki

28. Destrukt betonowy - material mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.
29. Kruszywa stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do

wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie
réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8%.
Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN
13285 i niniejszej STWiIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza
réznica wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.5.Symbole i skréty

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczeg6lnych wtasciwosci (symbole i

skroty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi normami badawczymi oraz

»,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto

zastosowano nastepujgce symbole i skroty:

CBR - kalifornijski wskaznik no$nosci, wyrazony w procentach [%];

k1o — wspotczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktérej jest

wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];

SE4 - wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatgcznik A (dla frakcji 0/4 mm),

090 - umowna $rednica poréw geowtdkniny lub geotkaniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu podtoza

zatrzymujacego sie na geowtdkninie lub geotkaninie w ilosci 90% (m/m), warto$¢ O9o powinna by¢ podawana

przez producenta wyrobu.

1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2.MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
2.1.1.0gdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.
2.1.2.Podstawowe wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do podbudowy powinny speniaé
wymagania krajowe, przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane Wymagania, ktore zostaty
okres$lone w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:

» kruszywo,

* woda do zraszania kruszywa.
Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwosci
i spelialy wymagania podane w Tablicy 2.1 i 2.6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢
jednorodnie wymieszane i charakteryzowac¢ sie r6wnomierng wilgotnos$cia. Kruszywo powinno by¢ sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw. Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w
trakcie wbudowywania i zageszczania, okre$lona wedtug PN-EN 13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom
Tablicy 2.6.
2.2 Wiasciwosci kruszywa
Do mieszanek mozna stosowac nastepujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
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c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b)
d) z doktadnoscig = 5% m/m.

Nalezy zastosowac¢ kruszywa spelniajgce wymagania podane w Tablicy 2.1.

Tablica 2.1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wtasciwos$ci kruszywa do mieszanek niezwigzanych | Odniesien
Punkt w (kategorie wedtug PN-EN 13242) iedo

; tablicy
normie P
PN-EN Wiasciwos¢ podbudgwa podbudowa zasadnicza Nawierzchnia w PN-EN
pomocnicza
13242 13242

KR3-7 KR1-2 KR3-7 KR1-2

Uziarnienie wg PN-
EN 933-1,
kategoria nie
nizsza niz

Gc80/20, Gc85/15, | Gc85/15, Gc80/20,
Gr80, Gr85, Gr85, Gr80, Tablica 2
Ga75 Ga85 Ga85 Ga75

43.1

Ogodlne granice i
tolerancje
uziarnienia
4.3.2 kruszywa grubego GTcNR GTc20/15 | GTc20/15 GTc20/15 Tablica 3
na sitach
posrednich wg PN-
EN 933-1

Tolerancje
typowego
uziarnienia
kruszywa

43.3 drobnego i
kruszywa o
ciagtym
uziarnieniu wg PN-
EN 933-1

GTeNR, GTr10, GTr10, GTr10,

GTaNR GTa20 GTA20 GTA20 Tablica 4

Ksztatt kruszywa
grubego wg PN-EN
933-4

a) maksymalne Flnr Flso Flso Flso Tablica 5
wartosci
4.4 wskaznika
ptaskosci

lub

b) maksymalne
wartosci
wskaznika ksztattu

SInr SIss Skss Slss Tablica 6

Strona 96 z 204

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)




MK-MOSTY Krzysztof Mac

4.5

Kategorie
procentowych
zawarto$ci ziaren
o powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz
ziaren catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie grubym
(24mm)wydzielon
ym z kruszywa o
ciagtym
uziarnieniu wg.
PN-EN 933-5,
kategoria nie
nizsza niz

Cnr

Coo/3
Cso/30

Cooy3
Cso0/30

Cooy3
Cso/30

Tablica 7

4.6

Zawartos¢ pytow
wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie
grubym*

fDeklamwana

fDeklarowana

fDeklarowana

fDeklarowana

Tablica 8

b) w kruszywie
drobnym*

I:Deklarowana

fDeklarowana

I:Deklarowana

fDeklarowana

Tablica 8

4.7

Jako$¢ pytéw

Wilasciwos$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w

miesza

nkach

5.2

Odpornos¢ na
rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2,
kategoria nie
WYyZsza niz:

LA4o

LA3zs

LAss

LAso

Tablica 9

53

Odpornos$¢ na
$cieranie kruszywa
grubego wg PN-EN
1097-1

MpeDeklarowa

na

MpeDeklarowa

na

na

MpeDeklarowa

MpeDeklarowa

na

Tablica 11

5.4

Gesto$¢ wg PN-EN
1097-6, rozdzial 7,
8 albo 9

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

5.5

Nasigkliwo$¢ wg
PN-EN 1097-6,
rozdziat 7,
8albo 9
(zaleznosci od
frakcji)

WenmNR
WA, 2%*

WuNR
WA, 2%*

WemNR
WAZ42**

WemNR
WA, 2%*

6.2

Siarczany
rozpuszczalne w
kwasie

wg PN-EN 1744-1

ASnr

ASnr

ASnr

ASnr

Tablica 13

6.3

Catkowita
zawartosSc siarki
wg PN-EN 1744-1

Snr

Snr

Snr

Snr

Tablica 14

6.5.2.1

Stato$¢ objetosci
zuzla
stalowniczego wg
PN-EN 1744-1,
rozdziat 19.3

Vs

Vs

Vs

Vs

Tablica 16
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Rozpad
krzemianowy w
zuzlu
6.5.2.2 wielkopiecowym Brak rozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu -
kawatkowym wg
PN-EN 1744-1,
p.19.1
Rozpad zelazawy
w zuzlu
6.5.2.3 wielkopiecowym Brak rozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu -
kawatkowym wg
PN-EN 1744-1, p.
19.2
Sktadniki
6.5.3 rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do $Srodowiska wg i
o wodzie wg PN-EN | odrebnych przepiséw
1744-3
6.5.4 Zanieczyszczenia Brak ciat f)bcyc’h taki,ch jak: drewno, szklo, plastik, mogacych |
pogorszy¢ wyréb koncowy
Zgorzel stoneczna
72 l;gglt;"v‘;gg N SBLa SBia SBLa SBia .
1097-2
Mrozoodporno$¢
na frakcji Fdekarowana i
7.3.3 kruszywa 8/16 wg (<7) | A F4 F4 Tablica20
PN-EN 1367-1
Zat. C Sktad materiatowy | Deklarowany | Deklarowany | Deklarowany | Deklarowany -
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
7at.C Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrédtach kruszywa
poclir;)zdzi Istotne cechy pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw i
al C.3.4 Srodowiskowe sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos$¢ substancji
o niebezpiecznych nie przekracza warto$ci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*) Laczna zawarto$¢ pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych.

**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢.

Zgodnie z KTKNPiP i KTKNS warstwa podbudowy pomocniczej nie wystepuje w rozwigzaniach
zaproponowanych w Katalogach dla kategorii ruchu KR1-KR2.

2.3. Wymagania wobec mieszanek
W warstwach podbudowy pomocniczej mozna stosowac nastepujace mieszanki kruszyw 0/31,5 mm,
2.4. Wymagane wilasciwo$ci mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej
2.4.1. Zawartos$¢ pytu

Maksymalna zawarto$¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej
powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6. Zawarto$¢ pytéw nalezy oznaczaé¢ wedtug PN-EN
933-1. W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy bada¢ i deklarowac po,
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytéw w takiej mieszance ,po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora, powinna rowniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.6.
2.4.2. Zawartos¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetniac
wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance
kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.
2.4.3. Uziarnienie

Okres$lone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy
pomocniczej powinny spelnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 2.1, 2.2 i 2.3. Jako wymagane
obowiazujg tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunkach. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie
mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowa¢, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium
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przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na rysunkach 2.1,
Rys. 2.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm do podbudowy pomocniczej
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Oprécz wymagan podanych na rysunku 2.1, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP
w okresie 6 miesiecy spelnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2.2 i 2.3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i
ciagto$¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2.2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z deklarowana
przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka
zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia
mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

. Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka . . .
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)

2 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 +8 -
0,63 - +5 £5 *7 - *8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w Tablicy 2.2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w Tablicy 2.3.
Tablica 2.3. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych produkowanych mieszanek

. Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach
Mieszanka P L .
[réznice przesiewéw w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 56/11/2 8/16 11,2/22,4 | 16/31/5
min | ma |min| ma |min| ma | min | ma | min| ma . min | max | min | ma
min. | max.

0/31,5 . X. . X. . X. . X. . X. . . . X.

4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 25 - - - -

0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 | 25

2.4.4. Wrazliwo$¢ na mroéz, wodoprzepuszczalnosc
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Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw pomocniczych powinny spetnia¢ wymagania wg
Tablicy 2.6. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odno$nie
wrazliwosci na mro6z (wskaznik SE4), dotycza badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora wedtug PN EN 13286-2. Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej
mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocnicze;j.
2.4.5. Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okre§lonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.
2.4.6. Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-
47. Wymaganie wg Tablicy 2.6.
2. 5. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
2.5.1. Zawartos¢ pytu

Maksymalna zawarto$¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy
podbudowy zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6. Zawarto$¢ pytéw nalezy
oznacza¢ wg PN-EN 933-1. W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy
réwniez bada¢ i deklarowag, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pytéw w takiej mieszance,
po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.4.
Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy zasadniczej.
2.5.2. Zawartos$¢ nadziarna
Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania
podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.
2.5. 3. Uziarnienie
OkreS$lone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej musza spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 2.4, 2.5 2.6.
W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowa¢, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest
spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci sie w krzywych
granicznych podanych na rysunkach 2.4, 2.5 i 2.6. Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione wartosci
liczbowe na rysunku.

Rys. 2.4 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Oproécz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2.4 i 2.5, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i
ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2.4. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z deklarowana
przez producenta wartos$cig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka
zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia
mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

. Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka . . .
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
4 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8 -
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w Tablicy 2.4, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggto$ci uziarnienia zawarte w Tablicy 2.5.

Tablica 2.5. Wymagania wobec cigglos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach,

Mieszanka réznice przesiewéw w % (m/m) przez sito (mm)
1/2 2/4 2/5,6 4/8 56/11/2 8/16 11,2/22,4 | 16/31/5
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min
max.
0/31,5 . . . . . . . . . . . . . . .

4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 25 - - - -

0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

2.5.4. Wrazliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddéw zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania Tablicy 2.6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie wrazliwosci na
mréz (wskaznik SE4), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN EN
13286-2.Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
podbudowy zasadniczej.
2.5.5. Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartos$ci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.
2.5.6. Wskaznik no$nosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metodg

Proctora do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢

wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg Tablicy 2.6.
2.6. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki niezwigzanej
2.6.1. Zawartos$¢ pytu

Okreslona wedtug PN EN 933-1 zawartos$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach musi spetnia¢ wymagania
kategorii podanej w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy
réwniez bada¢ i deklarowa¢, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytéw w takiej mieszance,
po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.6.
2.6.2. Zawartos$¢ nadziarna
OkreSlona wedlug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna speiniaé

wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance
kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.
2.6.3. Uziarnienie
Okre$lenie wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy nawierzchni z
kruszywa niezwigzanego powinno speinia¢ wymagania podane na rysunku 2.7. Jako wymagania majg znaczenie
tylko podane na rysunkach wartosci liczbowe. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw
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nalezy réwniez badac¢ i deklarowa¢, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej
mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest speinione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na rysunku 2.7

2.6.4. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Mieszanki kruszyw niezwigzanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinny
spetnia¢ wymagania wg. Tablicy 2.6. Wymagania wobec wrazliwo$ci na mréz, mieszanek przeznaczonych do
nawierzchni, dotycza badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2.
Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do nawierzchni z
kruszywa niezwigzanego, o ile szczegétowe rozwigzania tego nie przewiduja.
2.6.5. Zawarto$¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartos$ci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.

Tabela 2.6. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagane wtasciwo$ci mieszanki niezwigzanej

Rozdziat przeznaczonej do: Odniesienie
i g do tablicy
w PN-EN Wiasciwos¢ podbudgwy. podbudlowy Nawierzchnia | w PN-EN
13285 pomocniczej zasadniczej KR1-2 13285
KR3-7 KR1-7
Uziarnienie mieszanki 0/31,5; 0/45; 0/31,5; 0/45; 0/31,5; 0/45; .
4.3.1 niezwiazanej 0/63 0/63 0/63 Tablica 4
43.2 Maksymalna zawartos¢ UFy2 UFs UFis Tablica 2
pytéw: kategoria UF
Minimalna zawarto$¢ pytow: .
4.3.2 kategoria LF LFnr LFnr LFs Tablica 3
433 Zawartos¢, nadziarna: 0Coo 0Coo 0Coo Tablica 416
kategoria OC:
4.4.1 Wymagania wobec rys. 2.1 rys. 2.2 rys. 2.3 Tablica 5 i 6
uziarnienia
Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4
) a) maksymalne wartosci Fln Flso Flso i
wskaznika ptaskosci
lub
- b) maksymalne warto$ci SInr Slss Slss -
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawarto$ci ziaren o
powierzchni przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokrgglonych w Cooy3 Cooy3
) k ie grub Cn C C )
ruszywie grubym 50/30 50/30
(24mm)wydzielonym z
kruszywa o ciagtym
uziarnieniu wg. PN-EN 933-5,
kategoria nie niZsza niz
Wymagania wobec
jednorodno$ci uziarnienia
poszczegolnych partii - . . , :
4.4.2 poréwnanie z deklarowang wg. tablicy 2.2 | wg. tablicy 2.4 | brak wymagan Tablica 7
przez producenta wartoscia
S
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4.4.2

Wymagania wobec
jednorodno$ci uziarnienia na
sitach kontrolnych - réznice
w przesiewach

wg. tablicy 2.3

w. tablicy 2.5

brak wymagan

Tablica 8

4.5

Wrazliwo$¢ na mroéz;
wskaznik piaskowy SE4 wg
PN-EN 933-8: 2015-07,

€O najmnie;j

40

45

35

Odpornos$c¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1, kategoria nie
WYyZSza niz:

LAso

LA3ss

LA4o

Odpornos¢ na Scieranie
(dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1, kategoria Mpg

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Mrozoodpornos$¢ (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki)

Fdeklarowana

(=7)

F4

Fy

wg PN-EN 1367-1

Wartos$¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie
96h, co najmniej

> 80 (KR3-7)
> 60 (KR1-2)

Wodoprzepuszczalno$é
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu
4.5 wg metody Proctora do
wskaznika zageszczenia
Is=1,0, wspotczynnik filtracji,
co najmniej cm/s

brak wymagan |brak wymagan | brak wymagan -

Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej,% (m/m),
wilgotno$ci optymalnej wg
metody Proctora

80-100 80-100 80-100 -

*) Badanie wskaznika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8: 2015-07
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.
2.7.Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode speiniajacg wymagania PN-EN 1008.
2.8. Kontrola jakosci materialéw w okresie dostaw

Kontrola jakosci materialéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialéw na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w p.2.3.
2.9. Dodatkowe wymagania

Podbudowa wykonywana bezposrednio na podiozu gruntowym powinna spetniaé¢ warunek szczelnosci
warstwy (nieprzenikania czastek):

nalezy wykona¢ na mieszance po

15 <5
dgs

w ktérym:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
Dgs — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Warunek ten zostaje automatycznie spelniony w przypadku zastosowania stabilizacji podtoza spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtdkniny separujace;j.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt
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3.2. Sprzet stosowany do robét

3.2.1. Sprzet do wykonania podbudéw powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt jakosé¢
zgodnie z Dokumentacja Projektowa w ilo$ci i rodzaju gwarantujacym wykonanie roboét zgodnie z
harmonogramem i terminem zakonczenia inwestycji.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomoca urzadzen
uniemozliwiajacych segregacje. Na ciggu gtéwnym nalezy podbudowe zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
rozktada¢ uktadarkami.

3.2.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu palcu budowy) do wytwarzania mieszanki
kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujagce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy
producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci.

— uktadarek na ciggu gtéwnym (obowigzkowo podbudowa zasadnicza)

— réwniarek lub uktadarek na pozostatych drogach (podbudowa pomocnicza i zasadnicza) ipozostatych
warstwach (podbudowa pomocnicza) dla ciggéw gtéwnych. Za zgodg Inspektora Nadzoru do rozktadania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od KR3 mozna dopusci¢ spycharki,

— walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano wSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.
4.2. Transport kruszyw
4.2.1. Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do materiatu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoSci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu materiatu.
4.2.2. Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje odlegtosci transportowych przy zachowaniu wymagan
projektowych. Organizacje transportu nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmienno$ci w dostepnosci drog i
powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiatéw do wykonania nasypu).
4.2.3. W organizacji transportu Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe, wymagania
wynikajgce z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczace tadunku przez czynniki zewnetrzne (instalacje,
konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony $rodowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych do
zatadunku, w przypadku samochodow.
4.2.4. Nalezy przestrzegac ograniczen dotyczacych ruchu budowlanego, podanych w punkcie 5.7. STWiORB D-
02.01.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie wykopéw” i w punkcie 5.16 STWiORB D-02.03.01. ,Roboty ziemne.
Wykonywanie nasypow”.
4.2.5. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
4.2.6. Transport i wytadunek mieszanki niezwigzanej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ sktadu mieszanki oraz
nie powinien powodowa¢ segregacji sktadnikéw oraz zanieczyszczenia mieszanki. Transport kruszywa moze
odbywa¢ sie samochodami samowyladowczymi w sposéb zabezpieczajacy je przed segregacja
,Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
4.2.7. Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujacy mozliwo$¢ wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia $rodowiska.
4.2.8. Transport pozostatych wyrobéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
5.2.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowie Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét
oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
5.2.2. Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
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Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robdt obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza,

— wytwarzanie mieszanki kruszywa,

— odcinek prébny,

— wbudowanie mieszanki,

— zageszczanie mieszanki,

— utrzymanie wykonanej warstwy,

— roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru

— ustali¢ lokalizacje robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegélowego wytyczenia robét oraz ustalenia

danych wysokosciowych,

— usuna¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.
5.3.2. Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy wykonanie warstwy podbudowy
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do
kontroli uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robo6t przez Wykonawce. Powinny by¢ one ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Rozmieszczenie palikdw
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ rzadsze,
niz co 10m. Jezeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie bedzie uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one $cisle
linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug Dokumentacji Projektowej. Wysoko§¢ prowadnic powinna
odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezageszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wplywem
oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.
Zamiennie mozna zastosowaé wytyczenie sytuacyjne i wysokoSciowe przez jednoznaczne zdefiniowanie w
pamieci elektronicznej maszyn wyposazonych w system sterowania 3D wszystkich elementéw geometrii
warstwy podbudowy.
5.4. Przygotowanie podloza
5.4.1. Przed wykonaniem podbudowy podloze nalezy oczyscic¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego
cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace odchylenia od
wymaganej réwnosci, spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.
Podtoze pod podbudowe stanowi warstwa stabilizowana cementem lub warstwa mrozoochronna badz tez inna
warstwa zgodnie z projektem.
5.4.2. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszych SWiORB.
5.4.3. Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uktada¢ na odpowiednio
przygotowanej warstwie, zgodnie z wlasciwymi SWiORB. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny by¢ one usuniete wg zasad zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
5.4.4. Dla pobocza nie jest wymagane wykonanie badan modutéw odksztatcen metoda VSS.
5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
5.5.1. Przed przystapieniem do rob6t w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczeg6lnych sktadnikdw i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do
wykonania badan kontrolnych. Projektowanie polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz zawartosci wody.
Procedura projektowania powinna by¢ oparta na préobkach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych
na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o takich samych wtasciwosciach, jak te ktére beda stosowane
do wykonania podbudowy.
5.5.2. Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢
zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
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frakcji na drodze. Mieszanke kruszywa o $ciSle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.5.3. Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnié¢ ciggtosé
produkcji zgodna z recepta laboratoryjna. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.6. Odcinek préobny

Nie wymaga sie odcika probnego

5.7. Wbudowanie mieszanki

5.7.1. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru

5.7.2. Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu
korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczona (przykryta) skrzynia tadunkowa. Mieszanka
kruszywa powinna by¢ rozktadana metoda zmechanizowang przy uzyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej,
rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszcza¢ uktadang warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa
powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowane;j. Jezeli uktadana konstrukcja sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
5.7.3. Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczonej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w tablicy 2.6.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslone;j
wedtug préby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Mieszanka o wiekszej wilgotnosci powinna
zosta¢ osuszona przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od wartosci
podanej w tablicy 2.6, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long ilo$cig wody i rGwnomiernie wymieszana.
Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowaé réwniarka lub ciezkim szablonem, do spadkéw
poprzecznych i pochylenn podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwnac¢ lokalne wgtebienia. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.8. Zageszczanie mieszanki

5.8.1. Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczac¢ jej zageszczanie, ktére nalezy kontynuowac az
do osiggniecia wymaganego w STWiORB wskaznika zageszczenia. Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy
zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych
zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze
ziaren drobnych zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno
dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i
przesuwac sie pasami podtuznymi w strone osi jezdni. Zageszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi w strone gérnej
krawedzi podbudowy.

5.8.2. Zageszczenie powinno by¢ rOwnomierne na catej szeroko$ci warstwy. Zaleca sie, aby grubo$¢ zageszczanej
warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gladkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub
wibracyjnych 20 cm.

5.8.3. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. W
ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy powinno by¢
réwnomierne na catej szerokosci.

5.8.4. WskaZnik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy 1,00. Zageszczenie kontroluje sie ptyta VSS przez
sprawdzenie modutu odksztalcenia. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za
prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 6.8.

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy

5.9.1. Warstwa po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy powinna by¢é utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowa warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.
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5.10. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru dotycza
prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
1. odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
— uzupelnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,
1. roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
2. usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot
6.1.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M 00.00.00, Wymagania
og6lne" punkt 6.
6.1.2 Badaniaipomiary dziel3 sie na:
a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
b) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inspektora Nadzoru przez Laboratorium
Zamawiajgcego.
Badania i pomiary kontrolne dziela3 sie na podstawowe, dodatkowe i arbitrazowe. W wuzasadnionych
przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonaniebadan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
Badania obejmuja:

— pobranie probek,

— zapakowanie prébek do wysyiki,

— transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,przeprowadzenie badania,

sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje cech warstwy.

6.2 Badania i pomiary Wykonawcy - zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:

— nie mniejszy niz okres$lony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

— -nie mniejszy niz zakres i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw kontrolnych okreslony w niniejszym
STWiORB.

6.3 Badania przed przystapieniem do robét - zgodnie z D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne”
6.3.1 Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

1. przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zZrédita poboru mieszanki oraz wszystkich
dodatkowych materiatéw, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatow
sktadowych.

2. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

3. opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wraz
z wynikami badan do zatwierdzenia;

4. wykonac¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt.
2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwigzanej petnych badan materiatéw wsadowych, w
trakcie ztozenia do akceptacji razem z recepta nie moze przekroczy¢ p6t roku od dnia wykonania tych badan. Dla
tych wilasciwosci mieszanki niezwigzanej, ktérych producent nie deklaruje, gdyz w ramach prowadzonego
systemu ZKP wg PN-EN 13242 nie jest wymagane albo wykonuje rzadziej niz co 0,5 roku Wykonawca powinien
przedstawi¢ wyniki badan wtasnych lub uzyska¢ od producenta dodatkowo. W sytuacji gdy mieszanka jest
sktadana przez Wykonawce badania nalezy przedstawi¢ dla kazdego materialu wsadowego oraz dla gotowej
mieszanki niezwigzanej zgodnie z wymaganiami STWIORB. Badania materiatéw wsadowych w ramach badan
wilasnych Wykonawcy nalezy powtarzac jeden raz na rok.
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6.4 Badania i pomiary w czasie realizacji robét
6.4.1 Wykonawca powinien wykonywa¢ badania i pomiary z czestotliwos$cia gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w tablicy 6.7

Tablica 6.7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | podbudowy przypadajaca na
dzialce roboczej |jedno badanie (m?))

Lp. | Wyszczegdlnienie badan

1 Uziarnienie mieszanki
y ; 1 3000
2 Zawarto$¢ wody w mieszance
3 Zageszczenie i no$nos$¢ podbudowy 2 6000
przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej
. e e . | istotnej zmianie jego wtasciwos$ci, zmianie ztoza,
4 Badanie wlasciwosci innych niz uziarnienie mieszanki

zmianie producenta oraz w razie watpliwosci co
do jako$ci wbudowywanej mieszankKi.

6.4.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej
dziennej dzialce roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed
jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ sie pomiedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi
wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw.
6.4.3. Zawartos¢ wody w mieszance

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN
13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 2010.
6.4.4. Zageszczenie i nosnos$¢ podbudowy
6.7.4.1 Kontrole zageszczenia i no$nosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych za pomoca
plyty VSS o $rednicy 30 cm.
6.4.4.2 Nos$nos¢ podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowa, gdy wtérny modut odksztatcenia E2 oznaczony za
pomoca ptyty VSS jest nie mniejszy niz wymagana warto$¢, okreSlona w KTKNPiP 2014 lub KTKNS 2014,
odpowiednia dla danej podbudowy i okreslona w Dokumentacji Projektowe;.
Tablica 6.8 Wymagania dla no$no$ci podbudowy

Badanie drogi o ruchu drogi o ruchu drogi o ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7

Wskaznik zageszczenia Is dla podbudowy > 1.00 > 100 103

zasadniczej i pomocniczej =5 =4 z 1,

Wskaznik odksztatcenia I, dla podbudowy < 2.20 < 220 < 220

pomocniczej i zasadniczej =& s 4 < 4

Wtérny modut odksztatcenia E; dla podbudowy S

zasadniczej 2 130 MPa 2 160 MPa > 180 MPa

Wtérny modut odksztatcenia E; dla podbudowy

pomocniczej 2 80 MPa > 100 MPa > 120 MPa

6.4.4.3 Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo, okreslony
stosunkiem wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu E1, jest nie wiekszy niz 2,2.

6.4.4.4 Zageszczenie warstwy podbudowy mozemy sprawdzi¢ zgodnie z metodg opisang w zatgczniku Z1.

6.4.4.5 Biezace badania kontrolne no$nosci warstwy podbudowy Wykonawca moze przeprowadza¢ metodami
alternatywnymi, np. lekka pityta do obciazen dynamicznych. Metoda referencyjna jest metoda obcigzen
plytowych wg zatacznika Z1.

6.4.4.6 Alternatywnie dopuszcza sie kontrole i ocene no$nosci na powierzchni warstwy materiatu na podstawie
oznaczenia warto$ci modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie
tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji przez Inspektora Nadzoru korelacji wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia E2, stanowiacych kryterium akceptacji no$nosci, z warto$ciami modutu
dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych
z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach
korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia. Metoda referencyjng jest metoda obcigzen ptytowych wg
zalgcznika Z1.
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6.4.4.7 W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody ograniczenia w zakresie
jej stosowalnosci. Metody tej nie nalezy jednak wykorzystywac do badan odbiorowych warstwy.

6.4.8 Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Inspektora Nadzoru na swdj koszt pojazdy
ciezarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztalcenia i badania no$nosci przez obcigzenie
plyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

6.5.5. Wlasciwosci kruszywa

Wtasciwosci mieszanki kruszywa inne niz uziarnienie powinny by¢ badane okresowe na polecenie Inspektora
Nadzoru oraz w razie watpliwosci co do jakoSci mieszanki. Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.8. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tablica 6.8 Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Lp. Wys?cz?golmeme badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiaréw

1 Szeroko$¢ 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggly na kazdym pasie ruchu tatg dtugosci 4m lub
metodg réwnowazng (planografem)

3 Rédwnos$é poprzeczna 10 razy na 1 km tatg dtugosci 2m

4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe**) dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i co 10m na
tukach; w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km

7 Grubos¢ 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

*¥) Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji propozycje
miejsc pomiarowych,.

6.6.Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Tablica 6.9. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy zasadniczej i
pomocniczej

Lp Cecha mierzona Tolerancja

1 Szeroko$¢ warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm od szerokoSci
projektowane;j.

Dla warto$ci $redniej elementu podlegajacego odbiorowi od 0,0 do +10,0
cm.

2 Réwnos¢ podtuzna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1
sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643) - podbudowa zasadnicza
+15mm - podbudowa pomocnicza

3 Réwno$¢ poprzeczna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1
sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643) - podbudowa zasadnicza
+15mm - podbudowa pomocnicza

4 Spadki poprzeczne +0,5% - podbudowa pomocnicza/zasadnicza
5 Rzedne wysoko$ciowe -2 cm / +1 cm - podbudowa pomocnicza

-1 cm / +0 cm - podbudowa zasadnicza
6 Uksztaltowanie osi w planie | +5cm - podbudowa pomocnicza/zasadnicza
7 Grubos$¢ warstwy +10% - podbudowa pomocnicza/zasadnicza

7.0BMIAR ROBOT
7.10go6lne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne" punkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
7.3.Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. Do odbioru
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ostatecznego uwzgledniane sa wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.

8.1.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych w STWiORB), to
Inspektor Nadzoru wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek
jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego
STWIiORB), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny
wplywu na trwato$¢, przedstawi¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowa¢ o zredukowanie ceny kontraktowe;j
naliczenie potrgcen. Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inspektor Nadzoru. W przypadku
braku zgody Inspektora Nadzoru na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie
spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostana odrzucone. Wykonawca wymieni
materialy na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt. Jezeli wymiana materiatéw
niespeiniajagcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkode w innych, prawidtowo
wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne  ustalenia  dotyczace  podstawy  ptatnosci podano w  STWIORB D-M  00.00.00
»~Wymagania Ogoélne” w punkcie 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie mieszanki,utrzymanie warstwy w czasie robdt,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
— uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,
— roboty wykoniczeniowe,
— odwiezienie sprzetu,
— zawiera wszelkie inne czynno$ci zwigzane z prawidtlowym wykonaniem warstwy zgodnie z
wymaganiami niniejszych STWiORB.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, STWiORB, specyfikacji
technicznej i postanowien Inzyniera/ Inspektora Nadzoru

9.3Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWiORB obejmuje:
a. roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
b. prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w
obiektach drogowych i budownictwie drogowym
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.
3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
4. PN-EN933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewowa.
5. PN-EN933-3 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskoSci.
6. PN-EN933-4 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren-
Wskaznik ksztattu

Strona 110 z 204

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)



MK-MOSTY Krzysztof Mac

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9  Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek- Badania biekitem metylenowym.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrobnienie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornoséci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornoséci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i wymagania
ogolne.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotno$ci- Zageszczanie aparatem Proctora.
PN-EN 13286-47Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czes¢ 47:
Metody badan dla okreslenia nos$nosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nosnosci i pecznienia liniowego.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

L.p.
1
2

3

Tytut

JInstrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Cze$¢
Zalacznik” GDDP, Warszawa 1998r. 2 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych Politechnika Gdanska 2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r z pdZniejszymi
Zmianami.

WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do dr6g krajowych. Wymagania techniczne. Zatacznik Nr 3 do
Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
Zalacznik B3 do KPRNPP-2014 Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw
konstrukcyjnych podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta VSS.

Projekt RID 1/6 Wykorzystanie materiatéw pochodzacych z recyklingu Zadanie 6 Zatacznik 9.6 ,Wytyczne
wykorzystania materiatéw pochodzacych z recyklingu nawierzchni betonowych”, Warszawa 2019 r.

Zalacznik nr Z1

Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw konstrukcyjnych podatnych przez

obciazenie plyta VSS

1. Cel metody badawczej

Metoda badawcza stosowana jest do okreslania modutéw odksztatcenia E1 i E2 oraz wskaznika odksztatcenia lo
warstw konstrukcyjnych podatnych. Metode badania stosuje sie do warstw podtoza gruntowego (naturalnego
oraz nasypowego), podtoza ulepszonego spoiwami hydraulicznymi, warstw z mieszanek niezwigzanych. Metoda
ma zastosowanie przy badaniu warstw z gruntéw drobno i gruboziarnistych, mieszanek niezwigzanych z
kruszyw o uziarnieniu do 63mm oraz gruntéw ulepszonych spoiwami. Metody nie stosuje sie dla warstw
konstrukcji nawierzchni z gruntéw lub kruszyw zwigzanych hydraulicznie po rozpoczeciu procesu wigzania
(warstwy sztywne).

2. Badane cechy - definicje

Modut odksztatcenia - iloraz przyrostu obcigzenia jednostkowego Ap do przyrostu odksztatcenia As badanej
warstwy w ustalonym zakresie obcigzen pomnozony przez 0,75 $rednicy ptyty obciazajacej D.

Warto$¢ modutu odksztatcenia wyznacza sie ze wzoru (1.1):

tm-p2y Ap
E " =075D—

1.2 S
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gdzie: Ej, E; - pierwotny i wtérny modut odksztatcenia, [MPa]

Ap - przyrost obcigzenia przy pierwszym (powtdrnym) obcigzeniu, [MPa]

As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyjetemu zakresowi obcigzen przy pierwszym (powtérnym), [mm]

P1, p2 - obciazenia przyjetego zakresu obcigzen, [MPa]

D - $rednica plyty [mm]

Pierwotny modut odksztatcenia E1 - modut odksztatcenia oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy.
Wtérny modut odksztatcenia E2 - modut odksztatcenia oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy.
Wskaznik odksztatcenia Iy - stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E; do pierwotnego modutu odksztatcenia

Ei.

3. Aparatura badawcza
Przyktadowa aparatura do oznaczania modutu odksztatcenia przedstawiona jest na rysunku nr 1.1, 1.2. W sktad
jej wchodza:

ptyta stalowa o $rednicy (300 + 1) mm (1) z pretami do mocowania czujnika (2) do zainstalowania
uchwytéw (3) czujnikdw oraz gérnym pierScieniem usztywniajacym (4) - w przypadku zestawu z
trzema czujnikami,

ptyta stalowa o Srednicy (300 +1) mm (1), centralny uchwyt do mocowania czujnika (3) - w przypadku
zestawu z jednym czujnikiem, (preferowane jest uzycie zestawu z 3 czujnikami) - vide pkt 4.2. ostatni
akapit.

ramie pompy (5), pompa (6) z manometrem (7) o skali z dziatkg elementarng 0,01 MPa,

przegub sferyczny (8) taczacy sitownik (12) z przeciwwagg,

czujnik zegarowy (9) lub inny (np. elektroniczny z wyswietlaczem cyfrowym) o zakresie pomiarowym
do 10 mm z dziatka elementarng 0,01 mm,

przedtuzacz (10) do wstawiania pomiedzy sitownik (12) a przeciwwage,

statyw (11) stanowigcy poziom odniesienia pomiaréw przemieszczenia.

Rys. 1.1. Aparatura VSS z trzypunktowym pomiarem przemieszczenia ptyty

Rys. 1.2 Aparatura VSS z jednopunktowym pomiarem przemieszczenia ptyty

4. Metoda badania i wykonanie badania

4.1. Metoda badania

Badanie polega na pomiarze przemieszczen pionowych (osiadan) badanej warstwy pod wptywem nacisku
statycznego wywieranego za pomoca stalowej okragtej ptyty o §rednicy D=300 mm. Nacisk na ptyte wywierany
jest za posrednictwem zmiany ci$nienia oleju w pompie hydraulicznej poprzez przemieszczanie tltoczyska
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wywotany ruchem dzwignika. Dzwignik oparty jest o przeciwwage (najczesciej samochéd ciezarowy, ciezki
walec drogowy) o odpowiedniej masie. Pomiar modutu odksztatcenia nalezy przeprowadzi¢ gdy temperatura
badanej warstwy jest wieksza od 0oC.

4.2. Przygotowanie zestawu badawczego

W celu przygotowania aparatury do wykonania badania nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynno$ci:

— ustawi¢ ptyte na wyréwnanej powierzchni badanej warstwy (w przypadku nieréwnej powierzchni
nalezy miejsce przeznaczone do badan wyréwna¢ cienkg warstwa drobnego suchego piasku),

— dociskajgc rekoma, wykonac kilkakrotny obrét ptyty,

— ustawic¢ statyw tak, aby punkty podparcia byty w jak najwiekszej odlegtosci od plyty i jak najdalej od kot
pojazdu stanowigcego przeciwwage,

— zamontowac dzwignik oraz przedtuzacz,

— czujniki zamocowa¢ w uchwytach opierajac je na stelazu.

4.3. Oznaczenie dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej

4.3.1. Oznaczenie pierwotnego modutu odksztalcenia E1

W celu okreslenia wartosci pierwotnego modutu odksztatcenia E1 nalezy ustawi¢ aparature badawcza na
stanowisku, a nastepnie wykona¢ nastepujace czynnoSci:

— ruchem dzwigni pompy tloczacej doprowadzi¢ cisnienie w uktadzie hydraulicznym do osiaggniecia
nacisku na badang warstwe do wartosci 0,02 MPa (obcigzenie wstepne),

— ustawi¢ wskazania na czujnikach pomiarowych na poziomie 0,00 mm,

— ruchem dZzwigni pompy tloczacej doprowadzi¢ ci$nienie w uktadzie hydraulicznym do osiggniecia
nacisku na badang warstwe do wartosci 0,05 MPa,

— utrzymywac statlg warto$¢ zadanego ciSnienia poprzez powolne ruchy dzwigni pompy (regulacje
ci$nienia nalezy prowadzi¢ w zalezno$ci od zaistniatej potrzeby),

— o 2 min wykona¢ odczyty wskazan przemieszczen plyty obciazajacej przy statym zadanym cisnieniu,

—  po stwierdzeniu, ze kolejne dwa odczyty wartoSci przemieszczen wykonane w odstepach 2 min nie
réznia sie od siebie wiecej niz 0,05 mm nalezy przej$¢ do nastepnego stopnia obcigzenia, wiekszego od
poprzedniego o 0,05 MPa,

— kazdy odczyt wskazan przemieszczen ptyty obcigzajacej przy zadanym stopniu obcigzenia nalezy
zanotowac w karcie badania,

—  konicowe obciagzenia badanej warstwy nalezy doprowadzi¢ do 0,45 MPa,

— przeprowadzi¢ odcigzenie badanej warstwy stopniami po 0,1 MPa do 0,00 MPa z réwnoczesnym
zapisywaniem kolejnych wskazan czujnikdw co 2 min i z odczekaniem 5 min przed ostatnim odczytem.

4.3.2. Oznaczenie wtornego modutu odksztalcenia E2
Oznaczenie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy wykona¢ po catkowitym odcigzeniu badanej
warstwy:

—  pozostawi¢ bez zmian wskazania czujnikéw okre$lajacych przemieszczenie ptyty obciazajace;j,

— ruchem dzwigni pompy tloczacej doprowadzi¢ cisnienie w uktadzie hydraulicznym do osiagniecia
nacisku na badang warstwe do wartosci 0,05 MPa,

—  prowadzi¢ dalsze badanie zgodnie z punktem 4.3.1

5. Wyniki badan

5.1. Okreslenie warto$ci moduléw odksztalcenia

Warto$¢ pierwotnego modutu odksztatcenia E1 i wtérnego modutu odksztatcenia E2 obliczy¢ nalezy zgodnie z
zalezno$cia (1.1) przyjmujac dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej:

Ap= p2-p1 - przyrost obcigzenia w zakresie 0,2520.35, [MPa]

As - przemieszczenie odpowiadajace przyjetemu zakresowi obcigzen (As=s0,35 - s0,25), [mm], przy koncowym
obciazeniu 0,45 MPa,

5.2. Obliczenie warto$ci wskaznika odksztalcenia

Warto$¢ wskaznika odksztatcenia oblicza sie wg wzoru (1.2):

Io=E2/E1 (1.2)

gdzie: lo - wskaZnik odksztatcenia - liczba niemianowana

E2 - wtérny modut odksztatcenia [MPa]

E; - pierwotny modut odksztatcenia [MPa]

Wynik badania nalezy podac z doktadnoscia do 1 cyfry znaczacej po przecinku.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.04.05.01
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cement

D.04.05.01.31.02
Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.
1.3.Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6 < 10,0 MPa utoZonej na calej
szerokosci korony drogi o grubosci 10 cm i 28 cm wg dokumentacji projektowej

1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym - mieszanaka w ktdrej nastepuje wigzanie i twardnienie
na skutek reakcji hydraulicznych

1.4.2. Miesznka zwigzana cementem - mieszanka zwigzana hydraulicznie, skatadajaca sie z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposéb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca

przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza

1.4.4. Warstwa mrozoochronna - warstwa zawiejgca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej przed
skutkami odziatywania mrozu.

1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

Symbole i skréoty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy, brak wymagania,

CBR kalifornijski wskaznik nos$nosci, w procentach (%), d dolny wymiar sita (przy okreslaniu
wielko$ci ziaren kruszywa),

D gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

H/D stosunek wysokosci do $rednicy probki.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00.
»+Wymagania ogdélne”. Poszczegélne rodzaje materiatldw powinny pochodzi¢ ze Zrddet zatwierdzonych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy opracowaé¢ nowe Badanie
Typu zgodnie z norma i ponownie przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wyroby budowlane
powinny odpowiada¢é wymaganiom wiasciwej specyfikacji technicznej (normy, Krajowej/Europejskiej Oceny
Technicznej, aprobaty technicznej) oraz posiada¢ wszelkie wymagane przepisami dokumenty (np. DWU/KDWU,
Certyfikat Zgodnos$ci ZKP/Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych, Karta Charakterystyki itp.)

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem sa:
—  kruszywo,
— cement,
— woda zarobowa,
— ew. dodatki,
— ew. domieszki.

2.2.1. Kruszywo

Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre$leniem proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadnoscig + 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy przedstawia tabela 1 dla KR 3
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Tabela 1. Wymagane wtasciwosci kruszywa do warstw podbudowy +warsbwy—
—mrozoochronnej-z mieszanek zwigzanych cementem

Wymagania wg PN-EN 13242

dla ruchu kategorii KR1 + K

R7

s Metoda dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
\Traus;?ﬁ:c badania Punkt podbudowy
wg PN-EN pomocniczej L.
13242 i warstwy— podbudeowy zasadniczef
-FRrozoochronne;—
Frakcje/zestaw sit # - 4.1-4.2 | Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 | kruszywo grube: kat. G:80/20,
933-1 kruszywo drobne: kat. GeBO,
kruszywo o cigglym uziarnieniu: kat. Ga75.
Ogdlne granice i PN-EN 4.3.2 Kat. GTcNR
tolerancje uziarnienia 933-1
kruszywa grubego na
sitach posrednich
Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 | kruszywo drobne: kat. GTeNR
uziarnienia kruszywa 933-1 kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GTaNR
drobnego i kruszywa o
ciggtym uziarnieniu
Ksztalt kruszywa PN-EN 4.4 Kat. Flpekiarowana Kat. FIsq
grubego - maksymalne | 933-3%
wartosci wskaznika
plaskosci
Ksztatt kruszywa PN-EN 4.4 Kat. Slpexiarcowana Kat. Slss
grubego - maksymalne | 933-4%
wartosci wskaznika
ksztattu
Kategorie PN-EN 4.5 Kat. Cnr
procentowych 933-5
zawartosci ziaren o
powierzchniach
przekruszonych lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie grubym
Zawartosé pylow™) w PN-EN 4.6 Kat. foexarowana
kruszywie grubym 933-1
Zawartosc pytow™) w PN-EN 4.6 Kat. foekarowana
kruszywie drobnym 933-1
Jakosc pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpornosc na PN-EN 5.2 Kat. LAgo Kat. LAsg
rozdrabnianie kruszywa | 1097-2
grubego
Odpornosc na scieranie | PN-EN 5.3 Kat. MpeNR
kruszyw grubych 1097-1
Gestosc ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6,
roz. 7, 8
i9
Siarczany PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASgz
rozpuszczalne w kwasie | 1744-1 zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. AS,q
Catkowita zawartosé PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Sug,
siarki 1744-1 zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. 5
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Sktadniki wplywajace PN-EN 6.4.1 Deklarowana
na szybkosc wigzaniai | 1744-1
twardnienia mieszanek
zwigzanych
hydraulicznie
Statos¢ objetosci zuzla PN-EN 6.4.2.1 Kat. Vs
stalowniczego 1744-1,
rZ.
19.3
Rozpad krzemianowy w | PN-EN 6.4.2.2 Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec. 1744-1,
kawatkowym p. 19.1
Rozpad zelazawy w PN-EN 6.4.2.3 Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec. 1744-1,
kawatkowym p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne | PN-EN 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg
w wodzie 1744-3 odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 | Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna PN-EN 7.2 Kat. SBra
bazaltu 1367-3 i
PN-EN
1097-2
Nasigkliwosc PN-EN 7.3.2 Kat. Wa42
(Jesli kruszywo nie 1097-6,
spetni warunku W42, roz. 7
to nalezy zba-
dac jego
mrozoodpornosé wg p.
7.3.3 - wiersz ponizej)
Mrozoodpornosc na PN-EN 7.3.3 Skaty magmowe i Kat. Fyq
frakcji kruszywa 8/16 1367-1 przeobrazo-
mm (Badanie ne: kat. Fs
wykonywane tylko w skaty osadowe: kat. Fip,
przypadku, gdy kruszywa z recyklingu:
nasigkliwos¢ kruszywa kat. Fig (Fas***)
przekracza WAz42)
Sktad mineralogiczny - Zat. C Deklarowany
p.C.3.4
Istotne cechy - Zal. C | Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
srodowiskowe p.C.3.4 | w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badac czy
zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg oedrebnych
przepisow
Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl - deklarowana, wsk. -
wskaznik, wsp. - wspotczynnik, roz. -rozdziat
*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie
wskaznika ptaskosci
**)  taczna zawartos¢ pytow w mieszance powinna sie miesci¢c w wybranych krzywych
granicznych
***) Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
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2.2.1 Cement

Nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

2.2.3. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione w projekcie
mieszanki. Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy
lub popiét lotny pod warunkiem, ze odpowiada wymaganiom norm europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN 15167-1,
PN-EN 14227-4).

2.2.4. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2 . Jezeli w mieszance przewiduje sie zastosowanie $rodkéw
przyspieszajacych lub opdzniajacych wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki. 2.3.
Dostawy materiatow Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.4. Sktadowanie materialow

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Skladowanie cementu

Przechowywanie cementu dostarczonego luzem - przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych, silosach) przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— wytwdrnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki (dozowanie sktadnikéw wagowe,
zbiornik na cement, liczba zasiek6éw skorelowana z liczba uzytych kruszyw w mieszance),
—  przewozne zbiorniki na wode,
— uktadarki do rozkladania mieszanki lub réwniarki,
— walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem. Cement luzem
przewozi sie w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu.
Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu. Woda moze by¢
dostarczana wodociagiem lub przewoZnymi zbiornikami - cysternami wody. Inne materiaty nalezy przewozi¢ w
sposo6b zalecony przez producentéw i dostawcédw, nie powodujac pogorszenia ich waloréw uzytkowych.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszym STWIORB
Podstawowe czynnosci przy wykonaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek prébny,
4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykonczeniowe
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inzyniera/Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje robét,
—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robét oraz ustalenia
danych wysoko$ciowych,
— usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdét,
— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem
Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki zwigzanej cementem oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do
wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa
do mieszanki zgodnie z krzywymi przedstawionymi na rys. 1+5, ilo$ci cementu, ilosci wody. Procedura
projektowa powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych
sktadnikach, z tych samych Zrédet i o takich samych wtasciwos$ciach, jak te ktére beda stosowane do wykonania
podbudowy lub warstwy mrozoochronnej. Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymato$¢ na
$ciskanie prébek (system I), zageszczanych metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D =1
(H/D = 0,8 -1,2). Klasy wytrzymatosci przyjmuje sie wg p. 5.5. Okreslone w badaniu progowe ilosci wody
powinny uwzglednia¢ wlasciwe zageszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢
procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i
gestos¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doswiadczen z
mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadnikéw i w tych samych warunkach, speiniajace wymagania
niniejszych STWIORB
5.4.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metodg wg PNEN 933-1. Do analizy
stosuje sie zestaw sit podstawowy + 1, sktadajacy sie z nastepujacych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063;
0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5;. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierac sie w
obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych narys. 1,
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm

5.4.2 Zawartos$¢ spoiwa

Zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okre$lona na podstawie procedury projektowej
i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikéw. Zawarto$¢
spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych w tabeli 2.

Tabela 2. Minimalna zawartos$¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm | Minimalna zawartos¢ spoiwa, % m/m

> 8,0 do 31,5 3
2,0 do 8,0 2
< 2,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej iloSci spoiwa niz podano w tabeli 2, jes$li podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie, Ze zachowana jest zgodno$¢ z wymaganiami tabel 5+7 niniejszych
STWIORB oraz za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.4.3. Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub dos$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikéw.
Zawarto$¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.
5.4.4. Warunki przygotowania i pielegnacji prébek

Prébki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PNEN 13286-50.
Prébki nalezy przechowywac przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w
komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o
temperaturze pokojowej.Nasycanie prébek woda odbywa sie pod ciSnieniem normalnym i przy catkowitym ich
zanurzeniu w wodzie. Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie (system I) nalezy przeprowadzi¢ na prébkach

walcowych przygotowanych metodg Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody
badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41.

5.4.5. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28
dniach pielegnacji. Wynik wytrzymatosci na $ciskanie powinien zawiera¢ sie w przedziale danej klasy
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wytrzymatosci zgodnie z Tabelg 4. W praktyce wykonawczej dopuszcza sie stosowanie dodatkowo
wytrzymatosci na $ciskanie okreslonej po innym okresie pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach (Rc¢7, Rc14)-

5.4.6. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymatosci na
Sciskanie z o ¢ — R prébki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na
$ciskanie Rc prébki po 28 dniach pielegnacji wedtug pkt 5.4.4.

Z—0
R;

R,

Prébki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100% lub w wilgotnym
piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni
podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu prébki w
temperaturze -23 *2 °C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze +18 *2 °C przez 16 godzin.
Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadza¢ na 3 probkach i do obliczen przyjmowac
Srednig. Wynik badania rézniacy sie od Sredniej o wiecej niz 20% nalezy odrzuci¢, a jako miarodajng warto$¢

RZ™®

Wskaznik mrozoodpornosci =

wytrzymatos$ci na $ciskanie z R.
Rc nalezy przyjac srednig obliczong z pozostatych dwdch wynikéw, z doktadnoscia 0,1.

5.4.7. Szczelno$¢ mieszanki

Szczelno$¢ mieszanki przed zwigzaniem definiuje sie jako stosunek objetosci ziaren do objetosci
mieszanki zawierajgcej ziarna i wolne przestrzenie miedzy nimi. Szczelno$¢ nalezy obliczy¢ w oparciu o ponizszy
wz0r:

C=(ym/100)x (a/yA+b/yB +c/yC ..)
gdzie:
C szczelnos$¢;
I'm maksymalna gesto$¢ objetoSciowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m3 );
YA gesto$¢ objetosciowa ziaren sktadnika A (Mg/m3 );
YB gestos$¢ objetoSciowa ziaren sktadnika B (Mg/m3 );
yC gestos¢ objeto$ciowa ziaren sktadnika C (Mg/m3 );
a  zawarto$¢ sktadnika A w masie mieszanki (%);
b  zawarto$¢ sktadnika B w masie mieszanki (%);
c zawarto$¢ sktadnika C w masie mieszanki (%);

Maksymalng gestosci objetoSciowa mieszanki (ym) nalezy okres$li¢ zmodyfikowana metoda Proctora wg
PN-EN 13286-2. Gestos¢ ziaren sktadnikéw (yA, yB, YC, ...) nalezy okresli¢ w zalezno$ci od wielko$ci ziaren
zgodnie z normg PN-EN 1097-6 zatacznik A (gesto$¢ wstepnie osuszonych ziaren) lub normy PN-EN 1097-7.
Przyktad obliczenia szczelnosci C przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Przyktad obliczenia szczelnosci

Skfadnik mieszanki % masy mieszanki Gestosc
objetosciowa ziaren

(Mg/m?)
Kruszywo grube 4/16 mm 50 ppa = 2,69
Kruszywo drobne 0/4 mm 46,5 pps = 2,65
Cement 3,5 ppc = 2,95
Maksymalna gestos$¢ objetosciowa mieszanki pd = 2,20
zmodyfikowang metodg Proctora (Mg/m?3)

C=(2,20/100) x (50/2,69 + 46,5/2,65 + 3,5/2,95) = 0,82

Strona 122 z 204

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)




MK-MOSTY Krzysztof Mac

5.5. Wymagania dla mieszanek

Zgodnie z Katalogami typowych konstrukcji nawierzchni zakresy stosowania dotyczace mieszanek
zwigzanych cementem do warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy mrozoochronnej przedstawia tabela 4.

od0,5do 1,5

Tabela 4. Zakresy stosowania dotyczace mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do warstw
konstrukcji nawierzchni

Rodzaj wastwy Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznymi -
podbudowa zasadnicza KR1-KR3
Mieszanka zwigzana cemenetem wg PN-EN- C5/6 <10 MPalub R7=1,0-1,6 R;g = 1,5 - 2,5 MPa wg
14227-1 PN-S-96012 dla grubosci 28 cm

C3/4 <6 MPa lub Rz5 =0,5-1,5 wg PN-S-96012 dla
grubosci 10 cm

Szczegbétowe wymagania dla mieszanek zwigzanych cementem dla warstwy podbudowy pomocniczej
przedstawiono w tabeli nr 5
Tabela 5. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

Lp. Wiasciwosc Wymagania
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wg p. 2.2.1
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.2
1.4 Dodatki wg p. 2.2.3
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm™ wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawartos¢ wg tabeli 2
cementu
2.3 Zawartos¢ wody wqg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatosé na wg tabeli 4
$ciskanie
2.5 Mrozoodpornosc > 0,6
2.6 Szczelnos¢ mieszanki >0,8

5.6. Odcinek prébny

Nie wymaga sie odcinka préobnego
5.7. WarunKi przystapienia do robét i przygotowanie podtoza

Podbudowa z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny by¢ wykonywane, gdy temperatura
powietrza jest nizsza od +50C oraz gdy podtoze jest zamarzniete. PodtoZze pod mieszanke powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i odpowiednimi STWIORB

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na podiozu
tak, aby wyznaczaty $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokosé
prowadnic powinna odpowiada¢ grubo$ci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezageszczonym. Prowadnice
powinny by¢ ustawione stabilnie, w spos6éb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wpltywem oddziatywania
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maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Jezeli podtoze wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszych STWIORB. Paliki lub szpilki do
kontroli uksztaltowania warstw powinny by¢ wczesniej odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze, niz co 10 m.
5.8. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $ci$le okreslonym skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniajacych
ciagtos$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objeto$ciowego dozowania wody. Przy produkc;ji
mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN 14227-1: 2013 Zatacznik B. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinna by¢ uktadana przy pomocy
uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna zapewniaé¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu. Warstwe mozna wykona¢ o grubosci np. 20 cm po zageszczeniu. Gdy wymagana jest
wieksza grubos$¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze pierwszej warstwy przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Przy uktadaniu mieszanki za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktore
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 maksymalnego zageszczenia
okre$lonego wedtug normalnej préby Proctora. Warto$¢ maksymalnej gestosci objetoSciowej mieszanki CBGM
powinna by¢ okreslona na etapie projektowania mieszanki w celu przyréwnywania do gestosci objeto$ciowej
szkieletu CBGM z warstwy. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podiluznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Zaleca sie aby Wykonawca organizowal roboty w
sposébunikajacy podtuznych spoin roboczych. Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny
robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm
dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej. Oceny zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po
zageszczeniu na podstawie wskaznika zageszczenia Is. W przypadku nawierzchni po6tsztywnych nalezy wykonac
szczeliny w warstwie podbudowy, zgodnie z KTKNPiP. Nie wykonuje sie szczelin w podbudowie zasadniczej z
mieszanki zwigzanej cementem w przypadku nawierzchni sztywnych.
5.9. Pielegnacja warstwy kruszywa zwiazanego cementem

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajacym EOT/KOT lub aprobate techniczng,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

c) przykryciem matami lub wtékninami i spryskanie woda przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

e) innymi $rodkami/zabiegami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczac
ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w okresie od 7 do 10 dni pielegnacji, a po
tym okresie ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

5.10. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykoniczeniowe dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunkoéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
— uzupelnienie zniszczonych w czasie roboét istniejacych elementé6w drogowych lub terenowych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét,
— usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
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Badania i pomiary dzielg sie na:
— badania i pomiary Wykonawcy - w ramach wtasnego nadzoru,
— badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
Badania obejmuja:
— pobranie prébek,
— zapakowanie probek do wysyiki,
— transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,
— przeprowadzenie badania,
— sprawozdanie z badan.
6.2. Badania i pomiary Wykonawcy - zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:
— nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatléw i wyrobéw budowlanych,
— dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
kontrolnych okreslony w Tabeli 61 7.
Tabela 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej

cementem
Czestotliwos¢ badan
I':;mgémbaalggh Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan iczba , powierzchnia
na dziennej ; .
- przypadajaca na jedno
dziatce - 5
: badanie (m?)
roboczej
1 [Uziarnienie mieszanki 1 3000
2 | Zageszczenie podbudowy 2 3000
3 [ Wytrzymatosci na Sciskanie 3 probki dziennie
4 | Mrozoodpornosé Przy projektowaniu, na etapie odcinka
prébnego i w przypadkach watpliwych,
na zlecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru
5 [Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa
przy zatwierdzeniu materiatu i przy
Badanie wlasciwosci innych niz kazqe_J Istotnej zmianie jego
6 R . . witasciwosci, zmianie ztoza, zmianie
uziarnienie mieszanki . L
producenta oraz w razie watpliwosci co
do jakosci wbudowywanej mieszanki.
7 | Grubos¢ warstwy 2 razy dziennie

Tabela 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej
cementem
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Lp. Wysgczc’-:-golmeme badan | Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiarow

1 Szerokosé 10 razy na 1 km

2 Réwnosc podtuzna™ w sposob ciggty na kazdym pasie ruchu tatg dtugosci
4m lub metoda réwnowazng (planografem)

3 Rownosé poprzeczna™ 10 razy na 1 km tatg dtugosci 2m

4 Spadki poprzeczne™™ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i co
10m na tukach; w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie |10 razy na 1 km

7 Grubosc¢ 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Dopuszczalne tolerancje wobec poszczegdlnych cech geometrycznych wykonanej warstwy podano w
Tabeli 8.
Tabela 8. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy i warstwy
mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem

Lp | Cecha mierzona Tolerancja

1 Szerokosc¢ warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm
od szerokosci projektowanej.

Dla wartosci Sredniej elementu podlegajacego
odbiorowi od 0,0 do +10,0 cm.

2 Rownos¢ podtuzna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz.
1643) - podbudowa zasadnicza

+15 mm - podbudowa pomocnicza

+£20 mm - warstwa mrozoochronna

3 Réwnos¢ poprzeczna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz.
1643) - podbudowa zasadnicza

£15mm - podbudowa pomocnicza

+20 mm - warstwa mrozoochronna

4 Spadki poprzeczne +0,5%
5 Rzedne wysokosciowe -2cm / +1 cm - podbudowa pomocnicza i warstwa
mrozoochronna

-1 cm / +0 cm - podbudowa zasadnicza
6 Uksztattowanie osi w planie | £5cm
7 Grubos¢ warstwy +10%

6.3. Badania i pomiary kontrolne - zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe - zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
6.5. Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z D-M-00.00.00 , Wymagania ogo6lne”

6.6. Badania i pomiary przed przystapieniem do robét - zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien: - uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem
CE lub znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Statosci Wtasciwosci Uzytkowych, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych, KOT/EOT, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow
itp.), - ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.
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6.7. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tabela 6 w pkt
6.2.
6.8. Badania cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tabela 7, w pkt
6.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszych STWIORB daty wyniki pozytywne. Do odbioru
ostatecznego uwzgledniane sa wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.

8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialéw i robét (nie speilniajagce wymagan okreslonych w
WWIiORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inspektor Nadzoru wydaje Wykonawcy polecenie
przedstawienia programu naprawczego, chyba Ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane
badanialub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszych STWIORB), a ich wyniki beda pozytywne.
Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwatos¢ lub przedstawi¢ sposéb
naprawienia wady. Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inspektor Nadzoru. W przypadku
braku zgody Inspektora Nadzoru na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie
spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni
materialy na wilasciwe i wykona prawidlowo roboty na wilasny koszt. Jezeli wymiana materiatéw
niespetniajagcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkode w innych, prawidtowo
wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?2 podbudowy z obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot, - dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen
pomocniczych, - roztozenie i zageszczenie mieszanki,
— ew. naciecie szczelin i wykonanie technologii przeciwspekaniowych,
—  pielegnacja wykonanej warstwy,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
— uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia, - roboty wykonczeniowe,
— odwiezienie sprzetu,
— wszelkie inne czynnoSci zwigzane z prawidlowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami
niniejszych STWIOB
9.3. Sposaéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszych WWiORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik
ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Definicje i wymagania
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwo$ci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciagéw przez
wymywanie kruszyw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 2: Metody
okres$lania gestosci i zawarto$ci wody - Zageszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 41: Metoda
oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 50: Metoda
sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zageszczania na stole
wibracyjnym

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Cze$¢ 1: Mieszanki
zwigzane cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124, z
pozn. zm.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266, z p6zn. zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.05.16
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W i AC 22W 50/70 warstwa wigzaca, gr 6 cm

1.WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania warstw konstrukcyjnych z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 dla klasa, ruch KR 3-4. Niniejsza
specyfikacja dotyczy wykonania warstwy wigzacej AC 16 W 50/70 o grubosci 6 cm.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza kamiennego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona

w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona
i zageszczona.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
»~Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania og6lne" pkt. 2. Poszczeg6lne rodzaje materiatdéw powinny pochodzi¢ ze Zrodet
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia sie w materialy z jednego Zrédta. W
przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowang
recepte.

2.1. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Do produkcji mieszanek betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ materiaty podane w tablicy 1.
Tablica 1. Materiaty do wykonania warstw z AC 16W KR 3- 4

Lp. Materialy Warstwa wiazaca
AC16 W AC22 KR3-4
1. Kruszywo grube WT-1 2014, Tablica 8
2. Kruszywo drobne lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8mm WT-1 2014, Tablice 9i10 /*
3. Wypetniacz WT-1 2014, Tablica 11 Uziarnienie
wypekiacza Tablica 2 niniejszej STWiORB
4. Asfalt 50/70 wg wg PN-EN 12591
5. | Srodek adhezyjny pkt. 2.2. niniejszej STWiORB
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/" - Jezeli stosowana bedzie mieszanka kruszywa drobnego tamanego i nielamanego, to nalezy przyjac¢ proporcje kruszywa tamanego do
nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 2. Uziarnienie wypetniacza

Przesiew [ %(m/m)]
Sito #,[mm] Ogolny zakres Maksymalny zakres uziarnienia
’ dla poszczegdélnych wynikow deklarowany przez
producenta?)
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 0d 70do 100 10

a)Zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw z ktérych 90%
powinno sie miesci¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny sie mie$ci¢ w ogélnym zakresie podanym w tej tablicy

2.2.Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobraé i stosowaé
odpowiedni srodek adhezyjny , tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos$¢ przyczepnosci okre§lona wg
PN EN 12697-11, metoda A, po 6h obracania , stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne
wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej 80%. Srodek adhezyjny
powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta oraz dokumentom dopuszczajgcym go do
stosowania. Powinien by¢ sktadowany i stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3. Materialy do uszczelnienia krawedzi i polaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowac goracy asfalt drogowy np. taki jak uzyty
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, asfalt modyfikowany polimerami lub inne lepiszcze wg Aprobaty
Technicznej. Do uszczelnienia polaczen technologicznych (spoiny podtuzne i poprzeczne) nalezy stosowaé goracy
asfalt jak do produkcji mieszanki, lub inne materialy termoplastyczne (ta$my, pasty, itp.) posiadajace Aprobate
Techniczna.

2.4. Materialy do skropienia podloza
Do skropienia warstw asfaltowych nalezy stosowa¢ emulsje o indeksie rozpadu klasy 3 lub 4. wg D-
04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2.5. Dostawy materialow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreS§lonymi w
STWiORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki
betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materialéw kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie. Kazda dostawa
asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci, potwierdzajaca spelnienie
wymagan podanych w pkt. 2, o tre$ci wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004,
wydang przez dostawce. Wykonawca musi deklarowac przydatnos¢ wszystkich materiatéw budowlanych
stosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowe;j.

Odbywa sie to poprzez:

— wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu

(normy wyrobu, aprobaty techniczne),

— deklarowanie przydatno$ci materiatu do przewidywanego celu,

— ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowe;j.
W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwo$ci materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykazac ich przydatnos¢
do przewidywanego celu.

2.6. Skladowanie materiatow
2.6.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.6.2. Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
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2.6.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczaja mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu.

Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe
lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien
by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury

z tolerancjg = 5°C oraz posiadac¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac sie
w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢:
— dlaasfaltu 50/70 - 180°C

2.6.4. Skladowanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowal utraty jej cech i obnizenia jakoSci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne", pkt. 3.
Przed przystapieniem do wykonania robdt Inspektor Nadzoru sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami STWiORB.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé przy zastosowaniu sterowanej komputerem,
wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowe;j
mieszanki o pojemno$ci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Dozowanie sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe.

Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw zarobu) nie
powinny by¢ wieksze od * 2 %. Wytwoérnia Mas Bitumicznych powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywa¢é sie mozliwie najwieksza szeroko$cia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego, posiadajacej nastepujace
urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozona niweletg i
gruboscig,

— ptlyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sie reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego, przy czym szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie powierzchni, niedostepnych dla
walcow i dogeszczac je przy pomocy plyt wibracyjnych. Ponadto nalezy pamieta¢, Ze reczne uktadanie
fragmentéw powierzchni powinno by¢ przeprowadzone szybko i sprawnie ze wzgledu szybkie sklejanie sie
stygnacej masy.

3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa¢, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne
gladkie $rednie i ciezkie, ogumione ciezkie o regulowanym ci$nieniu w oponach. W przypadku uzycia do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej polimeroasfaltu do zageszczania warstwy nie nalezy uzywac walcéw
ogumionych. Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj sprzetu zageszczajacego, a jego skuteczno$¢ zostanie
potwierdzona na odcinku prébnym. Kazda zmiana ilo$ci badZ rodzaju sprzetu zageszczajacego wymaga odcinka
prébnego.

3.4. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
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posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace. Sprzet pomocniczy - sprezarki, zbiorniki z wodg, szczotki reczne.

3.5. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace
na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cié$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

— ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja +10 % od iloSci
zatozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac koncdwke (lance) potgczong ze skrapiarka do
recznego skropienia.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypelniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materialéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu
wypekniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Czas i warunki transportu powinny
by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata temperature nie nizszg niz minimalna
temperatura wbudowania. Czas transportu mieszanki, liczony od zaladunku do roztadunku, powinien
zagwarantowaé spetnienie warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.6 W
wyladowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowaé sie grubsze bryly skawalonej
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Zaleca sie stosowanie samochodéw-termoséw.

4.5. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych.
Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnoSci nie wiekszej niz 1m3, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robé6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej
W terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca opracuje recepty laboratoryjne na mieszanki betonu
asfaltowego, ktdre przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptacji.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
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— doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;j,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu wtasciwosci

mieszanki

mineralno-asfaltowej i

z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

poréownaniu uzyskanych wynikow

Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych powinny miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne. Odpowiednie rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do wykonania
warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego oraz minimalna zawarto$c¢ asfaltu podano

w tablicach 3i 4.

a) Warstwa wigzaca AC 16 W AC22W dla ruchu KR 3-4:
Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstw wiazacej dla ruchu KR3-4

Rzedne krzywych granicznych | Rzedne krzywych granicznych
N Przesiew, %, m/m . warstw;r1 lv?/i:gqlcz ‘(/i\:a ruchu warstw;ri lv?/i‘:ngci ‘(ﬁa ruchu
wymiar sita # w mm, zawartos¢ asfaltu KR3-4 KR3-4
Przechodzi przez:
22,4 100 90-100
16 90-100 65-90
11,2 70-90 -
8 55-80 45-70
2 25-50 20-45
0,125 4-12 4-12
0,063 3-10 4-10
Za-wartoéé asfaltu.* w mieszance B i B as
mineralno-asfaltowej, %, m/m ’ ’

* minimalna zawartos$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostala podana dla
zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢
(pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a
wg réwnania:
2,650
a =2

Ps
Minimalna zawartos$¢ lepiszcza w zaprojektowanych mieszankach (receptach) powinna by¢ wyzsza od podanego
Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajacej btad dozowania sktadnikéw i btad badania
Sktad mieszanki z betonu asfaltowego powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla, prébki laboratoryjne powinny by¢ zageszczane przy temperaturze mieszanki :
— zasfaltem 50/70 - temperatura zageszczania 145+50C

Zaprojektowane empirycznie mieszanki betonu asfaltowego AC powinny speinia¢ odpowiednio wymagania
podane w tablicach 4 i 5a lp. 1+3, a wykonane warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ odpowiednio wymagania
podane w tablicach 4 i 5alp. 4+5.

a) Warstwa wiazaca AC 16 W dla ruchu KR3-4:
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki AC 16 W i wykonanej z niej warstwy dla ruchu KR 3-4

Lp. | Wlasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania
dla AC16W AC22W KR3
1. |Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w V mina,0 PN-EN 12697-8, p. 4
mieszance; warunki zageszczania wg PN-EN V max7,0

13108-20 C.1.3; ubijanie 2x75uderzen
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2. | Odpornos¢ na deformacje trwate 2 C1.20. WTSarro.30 PN-EN 12697-22 metoda B w
watowanie,Pgg-P100 PRD arrdekiarowane powietrzu< PN-EN13108-20,
D1.6.60°C 10 000 cykli
3 | Odpornos¢ na dziatanie wody C1.1. ubijanie ITSRgo PN-EN12697-12
2 x 35 uderzen przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania b)
badanie w 25°C
a) grubo$¢ ptyty AC16 - 60 mm
b) Ujednolicenie procedury badania odporno$ci na dziatanie wody z jednym cyklem zarazania podano w WT2
2010 w zatgczniku nr 1

5.2. Proba technologiczna
Nie wymaga sie

5.3. Odcinek prébny
Nie wymaga sie

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwy wigzace z betonu asfaltowego moga by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza niz -2°C przed przystapieniem do robét oraz 0°C w czasie rob6t, natomiast warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 0°C przed przystapieniem do
robédt oraz + 5°C w czasie robét.

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie przed przystapieniem do
rob6t oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji
dziennej dziatki roboczej. Nie wolno wbudowywac betonu asfaltowego gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film
wodny.

5.5. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone. Na podtozu nie moze by¢ $niegu
lub lodu. Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego, gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.
Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. Skropienie
nalezy wykona¢ z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W przypadku stosowania rozkladarki
wyposazonej w rampe skrapiajacg dopuszcza sie skropienie emulsjg asfaltowa bezposrednio przed wykonaniem
warstwy z betonu asfaltowego. Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg
zalecang przez Producenta. Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a rodzaj stosowanej emulsji oraz ilos¢
rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinno by¢ zgodne z D-04.03.01. Skropiona emulsjg asfaltowa
warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu
emulsji i odparowania wody z emulsji. Przed uloZeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko
niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni podtoza powinny by¢ przez Wykonawce
naprawione. Rzedne wysoko$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podloza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Powierzchnie kraweznikéw, wtazéw, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub pokryte tasma asfaltowa lub innym
materialem uszczelniajacym, uzgodnionym z Inzynierem.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zaleznosci od postepu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem.
Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j :
— zasfaltem 50/70 - od 140°C do 180°C

Podczas produkcji temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki . NajniZzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania , a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni . Podane temperatury nie znajdujg zastosowania do mieszanek
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mineralno-asfaltowych, do ktérych dodawany jest dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i
wbudowania lub gdy taki Srodek zawiera stosowane lepiszcze asfaltowe. Mieszanka mineralno-asfaltowa
powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy
i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Uktadarka powinna poruszaé sie ze stata
predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z goraca mieszanka).

W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Zageszczanie mieszanki
powinno odbywac¢ sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie
mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku sSrodkowi. Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone
wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci
dopuszczalnych podanych w tablicach 4 i 5a w pkt. 4 oraz 5. Ztacza w warstwie wigzacej powinny by¢ wykonane
w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku rozkladania mieszanki catg szerokos$cia
warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej powinny by¢ réwno obciete, pokryte
materialem wg pkt. 2.3. i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. W przypadku rozkladania mieszanki
potowa warstwy, wystepujace dodatkowo ztacza podiluzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ziacza
poprzecznego. Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy na czas,
po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usuna¢ utozony poprzednio odcinek na
dtugosci do 3m i petnej grubosci.

Na tak powstalg krawedz nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztacz, w ilosci co najmniej 50g na 1cm
grubosci warstwy na 1m krawedzi.

5.7. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, Sciekiem, itp., nalezy wykona¢ w
formie skarp o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia techniczne, takie
jak np. formujgca prowadnica sko$nych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowanych do grubos$ci wbudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci ok. 4kg/m?2.
Nanoszenie lepiszcza musi by¢ dokonane odpowiednio wcze$nie, gdy krawedzie nie s3 zabrudzone. Jezeli
wbudowanie warstwy lezacej powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy wczes$niejszej,
to nalezy réwniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do krawedzi na szerokosci co
najmniej 10cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie gorgcym asfaltem w ilosci ok. 1,5kg/m?.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inspektora Nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Badania wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji, ktéra warunkuje czestotliwos$¢
wykonywania badan i dopuszczalne odchytki. Dodatkowo czestotliwo$¢ badan nie powinna by¢ nizsza niz podaje
Tablica 5.

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw mineralnych, lepiszczy
i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
okreslone wymagania. Wykonawca musi wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna
staranno$cia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien
w stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usuna¢. Wyniki badan wykonawcy
nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:
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— temperatura powietrza,

— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— grubo$¢ wykonanych warstw,

— spadki poprzeczne poszczegélnych warstw asfaltowych,

—  réwnos$¢ poszczegoblnych warstw asfaltowych,

— geometria poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.2.1.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwo$¢ ich przeprowadzania podano w Tablicy 5.
Tablica 5 . Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwo$¢

Lp. | Rodzaj badan | Czesto$¢ badan
Badanie mieszanki mineralno - asfaltowej

1. Temperatura sktadnikéw Dozér ciggly

2. Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zatadunku 1 w czasie
wbudowania

3. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Nie rzadziej niz 1 raz dziennie przy produkcji do 500Mg,

mineralnej i nie rzadziej niz dwa razy dziennie przy produkcji

powyzej 500Mg.

4, Wolna przestrzen w probkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie przy produkcji do 500Mg,

i nie rzadziej niz dwa razy dziennie przy produkcji
powyzZej 500Mg.

Badania po zageszczeniu warstwy

5. Grubo$¢ warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkgji
6. Wskaznik zageszczenia warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkgji
7. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkgji
8. Potaczenie miedzywarstwowe Co najmniej 1 prébka na 1 km pasa ruchu

Illos¢ badan podana w tablicy nr 5 moze ulec zmianie pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

6.2.1.1.1. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposéb ciggly kontrolowa¢ temperature
sktadniké6w mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych na
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.

6.2.1.1.2. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
wbudowania w nawierzchnie. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.
6.2.1.1.3. Zawartos$¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z pobranej prébki mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej probki nie moze odbiega¢ od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki + 0,3%(m/m).

6.2.1.1.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luZnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od warto$ci
projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek dla :

Tablica 5a

Dopuszczalne odchylki dotyczace kazdego pojedynczego wyniku badan i Rodzaj mieszanki

Sredniej arytmetycznej wszystkich wynikéw badan mineralno-asfaltowej
Mieszanki gruboziarniste
(AC16 W AC22W)
[% (m/m)]
zawarto$ci kruszywa o wymiarze +20
< 0,063 mm -
zawarto$ci kruszywa o wymiarze 2,0
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<0,125 mm

zawartos$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm +3,0
zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm +3,0
zawartosci ziaren kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem +5,0

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione
jednocze$nie.
6.2.1.1.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance betonu asfaltowego

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej prébki nawierzchni nie moze przekroczy¢ warto$ci podanych odpowiednio dla warstwy
w tablicach 4.

6.2.1.1.6. Pomiar grubos$ci warstwy

Sprawdzenie grubo$ci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy
wykonywa¢ z czestotliwo$cig co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi. Grubo$¢ wykonanej warstwy
oznaczana wedtug PN-EN12697-36 moga odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 8.

Niezaleznie od Sredniej grubosci, dla warstwy wigzacej grubo$¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu
nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm, a calej nawierzchni asfaltowej - o wiecej
niz 3,0cm. W przypadku okreslania sSredniej warto$ci grubosci warstwy nalezy przyjac za podstawe caty odcinek
budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki cze$ciowe. Odcinek czeSciowy powinien zawiera¢ co
najmniej jedng dzienng dziatke robocza.

Do odcinka czeSciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubos¢ warstwy
lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci
1. - maly odcinek budowy lub
- warstwa $cieralna , ilo$¢ wieksza niz 50 kg/ m?

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

6.2.1.1.7. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prdébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez pordéwnanie gestoSci objetoSciowej wycietych prébek z gesto$ciag objetoSciowa probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci objetosciowej nalezy
wykonywa¢ metoda hydrostatyczna. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla
warstwy w tablicach 4.

6.2.1.1.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolnga przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac¢ gestos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla warstwy w tablicach 4 .

6.2.2. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na
miejscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja sie rowniez wtedy,
gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 7.
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Tablica 7. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2)-b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestos¢ i zawartos$¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia 2

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek
moze zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiasciwosci materiatldw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.2.2.1. Wlasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych:

— dlalepiszcza asfaltowego 50 / 70 46 - 54 °C

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktéry$ z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominieciu
elementéw mato istotnych. Zleceniodawca i wykonawca decydujg wspélnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu ewentualnych odcinkéw czeSciowych ocenianego odcinka budowy.

Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek
ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesSciowych. Koszty badan
kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawce ponosi wykonawca.

6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe
wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych). Koszty badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania. Wniosek o
przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartos$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 8.

Tablica 8. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czesto$¢ wykonywania badan i
pomiaréw
1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni
2. Réwno$¢ podiuzna Zgodnie z opisem w pkt. 6.3.1.3 niniejszej STWiORB
3. Réwno$¢ poprzeczna Nie rzadziej nizco 5 m
4. Spadki poprzeczne® Nie rzadziej niz co 20 m
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5. Rzedne wysoko$ciowe ( 0$ podtuzna i Co 20 m na prostych i ca 10 m na tukach , w osi i na
krawedzie) krawedziach kazdej jezdni

6 Uksztattowanie osi w planie®) Co100m

7. ZYacza podtuzne i poprzeczne Kazde zt3cze ( ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy Ocena wizualna

) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.3.1.2. Szerokos¢ warstwy

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, tasma miernicza, odlegtosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze
rdéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.3. Réwnos$¢ podiuzna warstwy

Pomiary réwno$ci podituznej i poprzecznej nalezy wykonywa¢ w zalezno$ci od wielkosci robot,
obciazenia ruchem oraz klasy drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r.

Na matych remontowanych odcinkach drég za zgoda Inspektora Nadzoru mozna dopusci¢ wykonywanie
pomiaru réwnosci podtuznej metodg 4-m tfaty i klina zgodnie z normg BN-68/8931-04 lub metodg réwnowazna.
Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ w $§rodku ocenianego pasa ruchu, nie rzadziej niz co 10m.

6.3.1.4. Rownos¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnos$ci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/8931-04 lub metode
réwnowazng uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykona¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m, a wymagana réwnosci podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.3.1.5 Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Rzedne wysoko$ciowe, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.
ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad
zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.
7. 0BMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego o
okreslonej grubosci, przyjmujac szeroko$¢ gornej powierzchni warstwy Scieralnej niezaleznie od ilo$ci warstw.
Szeroko$¢ gérnej powierzchni warstwy jest okreslona z wytaczeniem skos6w krawedzi i brzegéw, dla ktérych
wykonania oszacowanie ilo§ci materiatu nalezy do Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”, punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— zakup materiatow,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu
— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie préoby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;
— zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikéw, studzienek, kratek wpustéow deszczowych, itp.
— oczyszczenie i skropienie podtoza ;
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— wykonanie spoin, potaczen i szczelin zgodnie z STWiORB,
— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartos$ci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wtasciwo$ci powierzchni -
WskaZnik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Ocena zawarto$ci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odporno$ci
na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypelniacza. Metoda piknometryczna
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PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnos$ci wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 1: Zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Czes$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 5: Oznaczanie gestos$ci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci objetoSciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 10: Zageszczalnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 14: Zawarto$¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 19: Przepuszczalnos¢ probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 20: Penetracja prébek sze$ciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatos$ci na rozciaganie probek asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 27: Pobieranie prébek
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PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29
PN-EN 12697-30
PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-34
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-40
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 13043
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-ISO 565

BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartoSci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 36: Oznaczanie grubos$ci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 39: Oznaczanie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalno$¢ "in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 41: Odporno$c¢ na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 42: Zawarto$c¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes¢ 1:
Badanie metoda pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Wypetniacze ziaczy i zalewy - Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypelniacze szczelin i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198,

poz. 2041.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

— Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalenn na drogach krajowych.
WT-1 2014 Wymagania techniczne.

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania

Techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.05.21.05.
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 warstwa $cieralna grubosci 4 cm

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania warstw konstrukcyjnych z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 dla klasa, ruch KR 3 dla wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna gr. w-wy 4 cm

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza kamiennego o okreslonym sktadzie i

uziarnieniu.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposéb, spetniajaca okre$lone wymagania.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i
zageszczona.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
»~Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdélne wymagania dotyczace Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne" pkt. 2. Poszczegdlne rodzaje materialéw powinny pochodzié¢ ze Zrédet zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego Zrédta. W przypadku zmiany
pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowana recepte.

2.1. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Do produkcji mieszanek betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ materialty podane w tablicy 1.

Tablica 1. Materiaty do wykonania warstw z AC 11S Kr 3-4

Lp. Materialy Warstwa $cieralna
AC11S KR 3-4
1. Kruszywo grube WT-1 2014, Tablica 12
2. Kruszywo drobne lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8mm WT-1 2014, Tablica 13
3. Wypetniacz WT-1 2014, Tablica 14 Uziarnienie
wypelniacza Tablica 2 niniejszej STWiORB
4. Asfalt 50/70 wg PN-EN-12591

/" - Jezeli stosowana bedzie mieszanka kruszywa drobnego tamanego i nietamanego, to nalezy przyja¢ proporcje

kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
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Tablica 2. Uziarnienie wypetniacza

Sito Przesiew [ %(m/m)]
#,[mm] 0go6lny zakres Maksymalny zakres uziarnienia
dla poszczegolnych wynikow deklarowany przez
producenta?)
2 100 -
0,125 od 85do 100 10
0,063 0od 70 do 100 10
a)Zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikow z ktérych 90% powinno

sie mieSci¢ w tym zaKresie, a wszystkie powinny sie mie$ci¢ w ogélnym zakresie podanym w tej tablicy

2.2.Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobra¢ i stosowac
odpowiedni srodek adhezyjny , tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$c¢ przyczepnosci
okreslona wg PN EN 12697-11, metoda A, po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe
(dopuszcza sie inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej
80%. Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta
oraz dokumentom dopuszczajacym go do stosowania. Powinien by¢ sktadowany i stosowany zgodnie
z zaleceniami producenta.

2.3. Materialy do uszczelnienia krawedzi i polaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowac goracy asfalt drogowy np. taki jak uzyty
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, asfalt modyfikowany polimerami lub inne lepiszcze wg Aprobaty
Technicznej. Do uszczelnienia potaczen technologicznych (spoiny podtuzne i poprzeczne) nalezy stosowaé goracy
asfalt jak do produkcji mieszanki, lub inne materiaty termoplastyczne (ta$my, pasty, itp.) posiadajace Aprobate
Techniczna.

2.4. Materialy do skropienia podtoza
Do skropienia warstw asfaltowych nalezy stosowa¢ emulsje o indeksie rozpadu klasy 3 lub 4. wg
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

2.5. Dostawy materiatlow
Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
STWiORB D.M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw
materialéw do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materiatéw kruszywowych na
co najmniej 2 tygodnie. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypeiniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci, potwierdzajaca spelnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tre$ci wedtug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce. Wykonawca musi deklarowaé przydatnosé
wszystkich materialéw budowlanych stosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowe;j.
Odbywa sie to poprzez:
— wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie
wyrobu (normy wyrobu, aprobaty techniczne),
— deklarowanie przydatnosci materiatu do przewidywanego celu,
— ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowe;j.
W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwo$ci materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykazac ich przydatnos¢
do przewidywanego celu.

2.6. Sktadowanie materialow
2.6.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.6.2. Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
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2.6.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczaja mozliwos$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne.

Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢
izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z
tolerancjg *+ 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowaé sie w
zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢:
— dlaasfaltu 50/70 - 180°C

2.6.4. Skladowanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowal utraty jej cech i obnizenia jakoSci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.
Przed przystapieniem do wykonania robdt Inspektor Nadzoru sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami STWiORB.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé przy zastosowaniu sterowanej komputerem,
wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki o pojemno$ci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Dozowanie sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy
poszczegolnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wieksze od + 2 %. Wytwdrnia Mas Bitumicznych powinna
by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywa¢ sie mozliwie najwieksza szeroko$cia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego, posiadajacej nastepujace
urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatoZong niweletg i

gruboscia,

— ptyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania plyty wibracyjne;j.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sie reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego, przy czym szczego6lna uwage nalezy zwrdéci¢ na zageszczenie powierzchni, niedostepnych dla
walcéw i dogeszcza¢ je przy pomocy ptyt wibracyjnych. Ponadto nalezy pamietaé, ze reczne uktadanie
fragmentéw powierzchni powinno by¢ przeprowadzone szybko i sprawnie ze wzgledu szybkie sklejanie sie
stygnacej masy.

3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa¢, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne
gladkie $rednie i ciezkie, ogumione ciezkie o regulowanym ci$nieniu w oponach. W przypadku uzycia do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej polimeroasfaltu do zageszczania warstwy nie nalezy uzywa¢ walcow
ogumionych. Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj sprzetu zageszczajacego, a jego skuteczno$¢ zostanie
potwierdzona na odcinku prébnym. Kazda zmiana ilo$ci badZ rodzaju sprzetu zageszczajacego wymaga odcinka
prébnego.

3.4. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace.
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Sprzet pomocniczy:
— sprezarki, zbiorniki z woda, szczotki reczne.

3.5. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace
na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,predkosci poruszania sie skrapiarki,

— ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja +10 % od ilosci
zatozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac koncowke (lance) potaczong ze skrapiarka do
recznego skropienia.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypelniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu
wypetniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Czas i warunki transportu powinny
by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata temperature nie nizsza niz minimalna
temperatura wbudowania. Czas transportu mieszanki, liczony od zaladunku do roztadunku, powinien
zagwarantowa¢ spetnienie warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.6 W
wyladowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowa¢ sie grubsze bryly skawalonej
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Zaleca sie stosowanie samochodéw-termoséw.
4.5. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych.

Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1m3, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emuls;ji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej
W terminie uzgodnionym z InZynierem, Wykonawca opracuje recepty laboratoryjne na mieszanki betonu
asfaltowego, ktore przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptacji. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;j,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
Strona 148 z 204

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)



MK-MOSTY Krzysztof Mac

— okre$leniu wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych powinny miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez
krzywe graniczne. Odpowiednie rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do
wykonania warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego oraz minimalng zawarto$¢ asfaltu podano w
tablicy 3

b) Warstwa $cieralna AC 11 S dla ruchu KR 3-4

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej dla ruchu
KR3-4

Przesiew, %, m/m Rzedne krzyw{vyfch granicznychdlaAC11S
. . y warstwa Scieralna dla ruchu KR3-4
wymiar sita # w mm, zawartos¢ asfaltu
Przechodzi przez:
16 100
11,2 90-100
8 60 -90
5,6 48 -75
4,0 42 -60
2,0 35-50
0,125 8-20
0,063 5-11
Zawarto$¢ asfaltu* w mieszance mineralno-asfaltowej,
0 B min 5,8
%, m/m

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla
zalozonej gesto$ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je$li stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢
(pa), to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podana warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a
wg réwnania:
2,650
q =2

Ps
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanych mieszankach (receptach) powinna by¢ wyzsza od podanego
Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajgcej btad dozowania sktadnikéw i btad badania
Sktad mieszanki z betonu asfaltowego powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla, oraz pozostatych wymagan podano w tablicy 3

5.2. Proba technologiczna
Nie wymaga sie

5.3. Odcinek prébny
Nie wymaga sie

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwy wiazace z betonu asfaltowego moga by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza niz -2°C przed przystapieniem do robdt oraz 0°C w czasie rob6t, natomiast warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 0°C przed przystapieniem do
robot oraz + 5°C w czasie robot. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie
przed przystapieniem do robét oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w
planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego gdy na
podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.

5.5. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone. Na podtozu nie moze by¢ $niegu
lub lodu.
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Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego, gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. SKropienie
nalezy wykonac z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozkladarki wyposazonej w rampe skrapiajaca dopuszcza sie skropienie
emulsja asfaltowg bezposrednio przed wykonaniem warstwy z betonu asfaltowego. Temperatura emulsji
asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperatura zalecang przez Producenta.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a rodzaj stosowanej emulsji oraz ilos¢ rozktadanego lepiszcza po
odparowaniu wody powinno by¢ zgodne z D-04.03.01. Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania
wody z emulsji. Przed ultozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch
budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni podtoza powinny by¢ przez Wykonawce naprawione. Rzedne
wysoko$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.

Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Powierzchnie kraweznikéw, wtazéw, wpustow i tym
podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane
goragcym asfaltem lub pokryte tasmg asfaltowa lub innym materiatem uszczelniajagcym, uzgodnionym z
Inzynierem.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zaleznosci od postepu robét.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem.
Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej z asfaltem 50/70 - od 140 °C do 180 °C

Podczas produkcji temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki . Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania , a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni .Podane temperatury nie znajdujg zastosowania do mieszanek
mineralno-asfaltowych, do ktérych dodawany jest dodatek w celu obniZenia temperatury jej wytwarzania
i wbudowania lub gdy taki Srodek zawiera stosowane lepiszcze asfaltowe. Mieszanka mineralno-asfaltowa
powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy
i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. Uktadarka powinna porusza¢ sie ze stata
predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z goraca mieszanka).

W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Zageszczanie mieszanki
powinno odbywaé sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie
mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w powyzszych tablicach.

Ztacza w warstwie wigzacej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej
dziatki roboczej powinny by¢ réwno obciete, pokryte materiatem wg pkt. 2.3. i zabezpieczone listwa przed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowa warstwy, wystepujace dodatkowo ztgcza podtuzne nalezy
zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztacza poprzecznego. Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia
przerw w rozkladaniu pasa warstwy na czas, po ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie
poza dopuszczalng granice. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usungc
utozony poprzednio odcinek na dtugosci do 3m i peinej grubosci.

Na tak powstalg krawedz nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztacz, w ilosci co najmniej 50g na 1cm
grubo$ci warstwy na 1m krawedzi.

5.7. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, S$ciekiem, itp., nalezy wykona¢ w
formie skarp o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia techniczne, takie
jak np. formujaca prowadnica sko$nych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowanych do grubos$ci wbudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilo$ci ok. 4kg/m?2.
Nanoszenie lepiszcza musi by¢ dokonane odpowiednio wcze$nie, gdy krawedzie nie sa zabrudzone. Jezeli
wbudowanie warstwy lezacej powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy wczesSniejszej,
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to nalezy réwniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do krawedzi na szerokosci co
najmniej 10cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie gorgcym asfaltem w ilosci ok. 1,5kg/m?2.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéow wykonane
przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wilasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie spetnia wszystkie wymagania
WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010, nalezy przeprowadzi¢ badanie typu kazdego sktadnika mieszanki. Jezeli
uzyto materiaty sktadowe, ktérych wiasciwosci byty juz okreslane przez dostawce materiatu na podstawie
zgodnos$ci z innymi dokumentami technicznymi, to wtasciwosci te nie musza by¢ ponownie sprawdzane od
warunkiem, ze przydatno$¢ tych materiatéw pozostata bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
specyfikacjami europejskimi mozna zatozy¢, ze majg one wtasciwosci okreslone w oznakowaniu CE , jednak nie
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$é¢
spetnia odpowiednie warto$ci deklarowane. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Badania wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Zakltadowa Kontrole Produkcji, ktéra warunkuje czestotliwos$¢
wykonywania badan i dopuszczalne odchytki.

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw mineralnych, lepiszczy
i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniaja
okreslone wymagania.

Wykonawca musi wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do
wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usung¢. Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywacé
zleceniodawcy na jego Zadanie.

Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:
— temperatura powietrza,
— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,
— grubos$¢ wykonanych warstw,
— spadki poprzeczne poszczegdlnych warstw asfaltowych,
— réwnos¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych,
— dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich  wlasciwosci
przeciwposlizgowych,
— geometria poboczy,
— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakos$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.2.1.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwos¢ ich przeprowadzania podano w Tablicy 5.
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Tablica 5 . Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwo$¢

Lp. | Rodzaj badan | Czesto$¢ badan

Badanie mieszanki mineralno - asfaltowej

1. Temperatura sktadnikow Dozér ciggly

2. Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zatadunku i w czasie
wbudowania

3. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Wg ZKP ale nie rzadziej niz 1 raz dziennie

mineralnej

4. Wolna przestrzen w prébkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie

Badania po zageszczeniu warstwy

5. Grubo$¢ warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkgcji

6. Wskaznik zageszczenia warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkcji

7. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie | Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkcji

6.2.1.1.1. Pomiar temperatury skltadnikéw mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposoéb ciagly kontrolowaé¢ temperature
sktadniké6w mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych na
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.

6.2.1.1.2. Pomiar temperatury mieszanki
Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
wbudowania w nawierzchnie. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.

6.2.1.1.3. Zawartos¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z pobranej probki mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej probki nie moze odbiega¢ od
wartoSci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki + 0,3%(m/m).

6.2.1.1.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek dla :

Dopuszczalne odchylki dotyczace kazdego pojedynczego Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
wyniku badan i $redniej arytmetycznej wszystkich wynikéw Mieszanki drobnoziarniste
badan (AC1159)

[% (m/m)]
zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm +1,5

zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm -

zawarto$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do

2 mm +£3,0
zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm +3,0
zawartosci ziaren kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z +40
nadziarnem -

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

6.2.1.1.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance betonu asfaltowego

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej probki nawierzchni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych odpowiednio dla warstwy
w tablicy 4

6.2.1.1.6. Pomiar grubosci warstwy

Sprawdzenie grubo$ci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy
wykonywa¢ z czestotliwo$cia co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi. Grubo$¢ wykonanej warstwy
oznaczana wedtug PN-EN12697-36 moga odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy = 10%
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6.2.1.1.7. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie gestoSci objetoSciowej wycietych probek z gestoscig objetoSciowa prébek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci objetoSciowej nalezy
wykonywa¢ metoda hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla
warstwy w tablicy 4

6.2.1.1.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢c wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyja¢ gestos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla warstwy w tablicy 4.

6.2.2. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.

Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w
obecnos$ci Wykonawcy. Badania odbywaja sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o
ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 6.
Tablica 6. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2)b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia 2

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2

a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba préobek
moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiasciwosci materialéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.2.2.1. WlasciwoSci lepiszcza odzyskanego
Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych: dla asfaltu 50/70 - 46 - 54°C

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktory$ z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominieciu
elementéw mato istotnych. Zleceniodawca i wykonawca decyduja wspélnie o miejscach pobierania proébek i
wyznaczeniu ewentualnych odcinkéw cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub
przy wykorzystaniu radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 %
ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czeSciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych
przez wykonawce ponosi wykonawca.
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6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan). Badania arbitrazowe
wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych). Koszty badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys$¢ przemawia wynik badania. Wniosek o
przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartos$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.
6.3.Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 7
Tablica 7. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czesto$¢ wykonywania badan i
pomiaréw

1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni

2. Réwnos¢ podiuzna Zgodnie z opisem w pkt. 6.3.1.3  niniejszej
STWIiORB

3. Réwno$¢ poprzeczna Nie rzadziej niz co 5 m

4. Spadki poprzeczne® Nie rzadziej niz co 20 m

5. Rzedne wysokos$ciowe ( 0§ podtuzna i Co 20 m na prostych i ca 10 m na tukach, w osi i na

krawedzie) krawedziach kazdej jezdni

6 Uksztattowanie osi w planie® Co100m

7. ZYgcza podtuzne i poprzeczne Kazde ztgcze ( ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy Ocena wizualna

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.

6.3.1.2. Szerokos¢ warstwy

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, taSma miernicza, odleglosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze
réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.3. Rownos¢ podtuzna warstwy

Pomiary réwnos$ci podtuznej i poprzecznej nalezy wykonywa¢ w zaleznos$ci od wielkoSci robot,
obciagzenia ruchem oraz klasy drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r. Na matych remontowanych odcinkach drég za zgoda Inspektora Nadzoru mozna dopuscic¢
wykonywanie pomiaru rownosci podtuznej metoda 4-m taty i klina zgodnie z normg BN-68/8931-04 lub metoda
réwnowazng. Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ w $rodku ocenianego pasa ruchu, nie rzadziej niz co
10m.

6.3.1.4. RO6wnos$¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/8931-04 lub metode
réwnowazng uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykona¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m, a wymagana réwnosci podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.3.1.6 Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Rzedne wysoko$ciowe, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.
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ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢é w jednym poziomie.Wyglad
zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”
pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego o
okreslonej grubosci, przyjmujac szeroko$¢ gérnej powierzchni warstwy $cieralnej niezaleznie od iloSci warstw.
Szeroko$¢ gérnej powierzchni warstwy jest okre$lona z wytaczeniem skoséw krawedzi i brzegéw, dla ktérych
wykonania oszacowanie ilo§ci materiatu nalezy do Wykonawcy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”, punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— zakup materiatow,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu
— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;
— zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikéw, studzienek, kratek wpustéw deszczowych,
itp.
— oczyszczenie i skropienie podtoza ;
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie spoin, potgczen i szczelin zgodnie z STWiORB,
— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,
—  koszt utrzymania czystos$ci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
1. PN-EN932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
2. PN-EN932-5 Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie
3. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania
4. PN-EN933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci
5. PN-EN933-4 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu
6. PN-EN933-5 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartos$ci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych
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7. PN-EN933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa

8. PN-EN933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

9. PN-EN933-10 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartos$ci drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

11. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

12. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

13. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢é 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie
gestos$ci ziaren i nasigkliwosci

15. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

16. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

17. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

18. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

19. PN-EN 1367-5 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

20. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

21. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnos$ci
wypekiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

22. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

23. PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

24. PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

25. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

26. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

27. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

28. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

29. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

30. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetoSciowej metodg hydrostatyczng

31. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

32. PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 10: Zageszczalnosé

33. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i
asfaltem

34. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

35. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
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PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 14: Zawarto$¢ wody

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-19 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 19: Przepuszczalno$¢ probek

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 20: Penetracja prébek szeSciennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$c¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymato$ci na rozcigganie
probek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes¢ 24: Odporno$¢ na zmeczenie

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 26: Sztywno$¢

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartos$ci lepiszcza,
zawarto$ci wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Cze$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 39: Oznaczanie zawartos$ci lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalno$¢ "in-situ”

PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 41: Odpornos¢ na ptyny przeciwgotoledziowe

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 42: Zawartos$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Mieszanka SMA

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola

Produkcji

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes¢ 1:

Badanie metoda pierscienia delta i kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 2:

Liczba bitumiczna

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
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65. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy - Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

66. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

67. PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana

elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

68. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych. WT-1
2014 Wymagania techniczne.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania
Techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej

D.05.03.23.15.01.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z utozeniem nawierzchni kostki brukowej dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonanie nawierzchni
z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy

betonowych lub innych materiatéw

1.4.2. Koryto chodnika- element uformowany w podiozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.4. Pozostale okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogdblne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru . Zrédla materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robét nie pézniej niz 3 tygodnie.
2.2.Brukowa kostka betonowa

Do wykonania chodnika nalezy uzy¢ kostki brukowej z nalezy uzy¢ kostki brukowej betonowej, ktora
powinna powinna spetnia¢ wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okreslone wg normy PN-EN
1338 tabela 1.
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Tabela 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej

Lp. Cecha Zalacz Wymaganie
nik
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ Szerokos¢ Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki Grubos¢ po-miarami grubosci, tej
grubosci < 100 mm +2 +2 +3 samej kostki, powinna by¢
<3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosc wklestos¢
> 300 mm), przy dlugosci 1,5 1,0
pomiarowej 2,0 1,5
300mm
400mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2a | Nasigkliwo$¢ max. 5 %
2.1 | Odporno$c na D Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ srednia < 1,0 kg/m?2,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

udzialem soli odladzajacych (wg
klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymato$é na rozcigganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywacé
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugo$ci roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwato$¢ (wytrzymatos¢)
wytrzymatos¢) jesli spetlnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -
Sciernej, badanie alternatywne
wg zal. G normy
- badanie
podstawowe
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
2.5 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie I a) jesli géorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana

lub polerowana - zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zal. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

2.3.Materialy na podsypke
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:
— dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-11i z
piasku naturalnego gat. 1 spetniajacego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008
— dla wypelnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN
197-11 z piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materialéw
Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéow i frakcji. Cement nalezy przechowywaé nie dtuzej
niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogé6lne” pkt. 3.
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Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem zageszczarek
wibracyjnych ptytowych z ostong elastomerowa, ubijakéw recznych lub mechanicznych, sprzet do ciecia kostek.
Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ mate spycharki, rowniarki a do zageszczania réwniez
mate walce statyczne i wibracyjne.

Do wytwarzania betonu na tawy:
— wytwoérnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw; samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej
mieszanki betonowej

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.1.Transport materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatos$ci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przekitadkach drewnianych
dtugoscia w kierunku osi podtuznej $srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczac¢ w sposéb trwaty co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

— oznaczenie (okre$lenie) wyrobu; znak wytworni,; date produkcji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na
budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1 Podloze
Podtoze pod chodnik z kostki brukowej nalezy wykona¢ zgodnie dokumentacjg projektowa.

5.2.Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ *lcm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie
w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie.

5.3.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé¢ recznie lub mechanicznie.
Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtlazdéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywacé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatke roboczg nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utoZonej na state.

Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej
nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie
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nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic
na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. Wykonawca wykona rozbiérke chodnika z kostki brukowej gr 6 cm i ponowne jg utozy na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.Wypelnienie szczelin
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeini¢ piaskiem.

5.5.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin piaskiem, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione
trwale zalewami i masami okreSlonymi w pkcie 2.4. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowacl
dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnos$ci podtoza (np. nad przepustami, przy
przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywa¢ szczeliny
podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.6.Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw,

— sprawdzi¢ wszystkie wymagania z punktu 2 niniejszej specyfikacji technicznej,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Nalezy sprawdzi¢:

— grubos$¢ warstwy podsypki - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci £1 cm,

— rzedne wysoko$ciowe - co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartos$ci projektowanych +1cm,

— uksztaltowanie w planie - co 50 mb,

— szeroko$¢ - co 20 mb, dopuszczalne odchytki + 2 cm,

— réwno$¢ w profilu podtuznym - co 20 mb mierzona tatg 4 metrowa , nieréwnosci nie moga
przekroczy¢ 8 mm,

— réwno$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, przeswity pod tata profilowa
nie mogg przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

— szeroko$¢ i wypetnienie spoin - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej - spoiny musza by¢
wypetnione na petng gtebokos¢.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan
STWIiORB okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang
przez niego metoda zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
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7..0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg 1m? (metr kwadratowy) utoZzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— przygotowanie, dostarczenie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej ubiciem,
— przygotowanie i dostarczenie zaprawy cementowo-piaskowej i piasku do wypetnienie spoin
piaskiem,
— oczyszczenie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacja nawierzchni,
— rozbidrka i ponowne utozenie chodnika
— wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejsza STWiORB
— koszt utrzymania czystos$ci na przylegajacych drogach,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r6wnosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01.
Umocnienie skarp, rowow i sciekow

D.06.01.01.61.01
Umocnienie skarp rowéw i $ciekéw elementami prefabrykowanymi

D.06.01.01.63.02..
Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace do wykonania
i odbioru robét dotyczacych umocnienia skarp, rowdw dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafatlowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych umocnienia
zgodnie z dokumentacja projektowa i obejmuje:
e umocnienie dna rowéw i Sciekdw elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubosci 15 cm,
utoZzonymi na podsypce piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
e umocnienie skarp ptytami betonowymi chodnikowymi o wymiarach 35x35x5 cm, utozonymi na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
e wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione ptytami betonowymi 50x50x7-cm)
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.4.1. R6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwiazanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;j.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb
trwaty zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegbélnymi ptatami.
Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45¢,
ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypelnia sie ziemig roslinng i zasiewa
trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajagcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $ciétki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z lepiszczem
w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.
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1.4.9. Hydromulczowanie - sposdb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach
jak uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktdrej nie ma nasion traw i roslin motylkowatych.

1.4.10. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych
osadéw $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdéniny i geosyntetykéw, doraznie
zabezpieczajaca przed erozjg powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.11. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytka na 100 kwadratéw, kazdy o
powierzchni 25 cm?, do okreslania procentowego udziatu gatunku roslin, po obsianiu.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORBD-M-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORBD-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi sa:
— woda
— elementy prefabrykowane wg dokumentacja projektowej
— podsypka cementowo - piaskowa

2.3.Woda
Nalezy stosowaé wode zgodnie z normg PN-EN-1008

2.4.Elementy prefabrykowane
Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania umocnienia,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowa¢ beton C25/30 i XC4 wg PN-EN-206-1 o nastepujacych
parametrach:
— nasigkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczac 5%.
— Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.
— stopien mrozoodpornos¢ F150
— odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych $redni ubytek masy < 1kg/m3
klasa 3D
— powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatarte;j.
— krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni
elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.
— dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
— nadlugosci +10 mm,
— nawysoko$ciiszerokosci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac sie mozliwos$cia korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek,

— walcéw gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

—  plytubijajacych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,
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— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania)
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktérych beton osiagnat
wytrzymatos$¢, co najmniej 0,75 Re.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot:
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowéw powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno
by¢ zageszczone do wskaznika Is > 0,97. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem spadku
podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIORB. Spoiny pomiedzy ptytami
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez
co najmniej 7 dni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.2
— szerokosSci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii §cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne £ 1 cm,
— réwnosci gérnej powierzchni Scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tata 2 m- 1 cm,

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. 0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) umocnienia.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORBi wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 utozonego umocnienia z elementéw prefabrykowanych
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
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— ulozenie prefabrykatéw zgodnie z dokumentacja,

— spoinowanie spoin betonem

— wykonanie kompletu wylotu drenarskich

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2.PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.02.01
Przepusty pod zjazdami
D.06.02.01.62.01
Wykonanie taw fundamentowych przepustéw pod zjazdam
D.06.02.01.11.02
Utozenie przepustéw rurowych betonowych o srednicy 40 cm pod zjazdami

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania przepustéw z rur betonowych dla zadania

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonywaniem
¢ law fundamentowych przepustéw pod zjazdami z posp6tki frakeji 0-31,50 m
e przepustéw rurowych betonowych o Srednicy 40 cm pod zjazdami

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur polietylenowych.

1.4.2. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekdéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéow pod zjazdami z s3:
— rury betonowe fi 40 cm zgodne z dokumentacja projektowa
— mieszanka naturalna 0/31,5 na fawe fundamentowa zgodnie z STWIORB 04.04.02.

2.3. Rury betonowe
Do wykonanie przepustu pod zjazdami nalezy zastosowal rury betonowe o $rednicy 40 cm o
nastepujacych parametrach:
1. klasa wytrzymatosci C35/45 o klasie ekspozycji XC4, XD3, XM3, XF3
2. wodoszczelno$¢ W8 lub W12 Wodoszczelno$¢ elementéw i potaczen 50 kPa (0,5bar)
3. mrozoodporno$¢ w wodzie F150 Mrozoodporno$¢é w solach F50
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2.4. Fundament pod przepust
Fundamentu pod przepust z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubosci 30cm oraz na podsypce
z piasku gruboziarnistego o $redniej grubosci 5 cm.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparka do wykonywania i zasypywania wykopow,
— sprzet do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport rur betonowych
Elementy prefabrykowane z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu pod budowe przepustéw pod zjazdami w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej,
— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji  projektowej,
lub wskazdéwek Inspektorem Nadzoru,
— innych rob6t podanych w dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykopy

Sposéb wykonywania rob6t ziemnych powinien by¢ dostosowany do wielkoSci przepustu, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykopy nalezy prowadzi¢ wg zasad podanych
w STWIORB D-02.01.01. Wykopy nalezy wykonywac¢ w takim okresie, aby zaraz po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.4. Sposoéb ukladania rur betonowych
UtozZenie rur betonowych pod przeputem nad zjazdami powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru i wskazéwkami producenta.

5.5. Zasypka przepustow

Przepust, na szerokosci odpowiadajacej dwukrotnej $rednicy zewnetrznej i do wysoko$ci co najmniej 30
cm ponad goérng powierzchnie rury, powinien by¢ zasypany gruntem mrozoodpornym o uziarnieniu
zawierajacym sie w przedziale 0+32mm. Zasypke rur HDPE lub PP nalezy uktadac jednoczesnie z obu stron

przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie
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zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg wymagan normy PN-S-02205. Wskaznik
zageszczenia powinien osiggnac 0,97 wg Proctora.

5.7. Umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykonaé z brukiem kamiennym wg dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét ziemnych
Kontrole jako$ci rob6t ziemnych nalezy wykonac zgodnie z STWIORB D-02.01.01 ,Wykopy w gruntach
kat I-V”, oraz STWIORB D-02.03.01. ,Wykonanie nasypéw”.

6.3. Kontrola wykonania podloza pod przepust

W czasie przygotowania podioza pod przepust nalezy zbadac:

— zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektows,

prawidlowos$¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
grubo$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,

zageszczenie podsypki.

6.4.3. Kontrola montazu przepustu z rur betonowych

Kontrola wykonania montazu przepustu z rur betonowych powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji

montazu dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w dokumencie dopuszczajacym

do stosowania materiat na przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzo6r techniczny wykonania (montazu)

przepustu moze prowadzi¢ wytacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.

Elementy nalezy sprawdza¢ w zakresie:

— ksztattu i wymiaréw (dtugosé, wymiary wewnetrzne, grubo$¢ $cianki - wg dokumentacji projektowej),

— wygladu zewnetrznego,

— potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnos$ci zmontowanego
przepustu z dokumentacjg projektowa.

— wykonanie umocnienia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0g6lne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie faw fundamentowych,
— ulozenie rurociggu wraz z wykonaniem stykéw,
— wyKkonanie zasypki
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustéw rurowych obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— zakup, dostarczenie materiatéw,

— wykonanie podtoza,

— przygotowanie i montaz rur,

— wykonanie zasypki i zageszczenie,

— ew. umocnienie wlotéw i wylotéw zgodnie z dokumentacja projektowsg
— uporzadkowanie terenu,

— wykonanie wymaganych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY

10.1. Normy

1. PN-B-11111
2. PN-B-02356
3. PN-B-04481
4. PN-S-02205
5. PN-EN 1916

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementéw budowlanych z betonu

Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wléknem stalowym i zelbetowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.02.01
Oznakowanie pionowe
D.07.02.01.41.02
Ustawienie stup6éw z rur stalowych o srednicy 70 mm dla znakéw drogowych
D.07.02.01.44.46
Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, Srednich typ Bi C
D.07.02.03.41.01
Ustawienie znaku hektometrowego o wym. 300x150 mm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego dla zadanie pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmuje:
e ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
e przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ B i
C (okragly o $rednicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji
e ustawienie znaku hektometrowego o wym. 300x150 mm sktadajgcego sie z tabliczki z blachy
ocynkowanej na uprzednio ustawionym stupku prowadzacym z tworzyw sztucznych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji
Wwsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktérej w sposdb trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powltokami ochronnymi zapewniajacymi jako$¢ i trwato$¢
wykonanego znaku,

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiona
treScig, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych,

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do
zamocowania w sposob roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest

z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym),

1.4.6.Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zZrédto Swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku,

1.4.7. Znak drogowy o$wietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane zrédtem $wiatta umieszczonym na
zewnatrz znaku.

1.4.8. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukgji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na
konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice,

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od
daty produkgiji,
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1.4.10. Pozostate okreSlenia podstawowe_sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.2. Dopuszczenie do stosowania
2.2.1. Znaki drogowe

Znaki drogowe powinny spetnia¢ wymagania Zatgcznika Nr 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 .

Producent znakéw drogowych pionowych, w tym pod$wietlanych io$wietlanych jest obowigzany
posiadac¢ dla swojego wyrobu Certyfikat Zgodnos$ci WE lub Certyfikat Stato$ci Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie z
normg PN EN 12899-1 nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca. Producent wystawia przez siebie
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznacza wyrdb symbolem CE. Folie odblaskowe stosowane na lica znakdw
drogowych powinny posiada¢ Certyfikat Zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
i wystawiong przez producenta folii Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze

Producent konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych pionowych powinien posiada¢ Certyfikat
Zgodnosci WE lub Certyfikat Stato$ci Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg PN EN 12899-1 nadany mu
przez uprawniona jednostke certyfikujaca. Producent wystawia przez siebie Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
i oznacza wyréb oznakowaniem CE.

Producent konstrukcji wsporczych, ktére nie zostaty objete normg PN EN 12899-1, takie jak konstrukcje
ramowe, wysiegnikowe i bramowe obowigzany jest zaprojektowac i wykonac je zgodnie z normg PN EN 1090-1 i
PN EN 1090-2 lub/i PN EN 1090-3, oraz posiada¢ Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji lub Certyfikat
Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji w zakresie tych norm. Producent wystawia dla tych konstrukcji
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznacza wyréb oznakowaniem CE.

Producent konstrukcji bezpiecznych obowigzany jest posiadac certyfikat zgodnosci WE lub Certyfikat
Stato$ci Wtasciwosci Uzytkowych, lub posiada¢ $wiadectwo z badan zderzeniowych wykonanych przez
akredytowang jednostke i wystawia¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie z normga PN EN 1090-1 do
tych konstrukcji. W dokumentach tych zawarte s3 zapisy o spelnianych klasach predkosci, kategoriach
pochtaniania energii zderzenia i poziomach bezpieczenstwa.

2.3. Stosowane materiaty
2.3.1. Tarcza znaku

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku powinny odpowiada¢ materiatlom uzytym do badan
certyfikujacych na uzyskanie certyfikatu zgodnosci WE lub Certyfikatu Stato$ci Wtasciwosci Uzytkowych.
Technologia wykonania znaku powinna odpowiada¢ technologii deklarowanej w procesie certyfikacji.

2.3.2. Konstrukcje wsporcze

2.3.2.1. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie moga posiada¢ wad zewnetrznych
takich jak: spekania, tuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania, grudy.

2.3.2.2. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych moga by¢ betonowe lub inne zgodne z projektem
lub zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Konstrukcje wsporcze tworza z
fundamentem cato$¢ do obliczen konstrukcyjnych.

2.3.2.3. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa
uwzgledniajgca wymagania postawione w PN-EN 12899-1. Konstrukcje wsporcze ramowe, wysiegnikowe,
bramowe i inne nie objete normg PN-EN 12899-1, umieszczone na drodze po 01.07.2014 r. powinny by¢
zaprojektowane i wykonane wedtug normy PN-EN 1090-11i PN EN 1090-2 lub/i PN EN 1090-3.

Konstrukcje wsporcze do znakéw nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposéb gwarantujacy stabilne i
prawidlowe umieszczenie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajace strefy
obcigzenia wiatrem dla okres$lonej lokalizacji, inne obcigzenia oraz rysunki techniczne konstrukcji wsporczych
wraz z fundamentem.
2.3.2.4 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, oraz elementéw stuzacych do zamocowania
znakéw, obowiazany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwarancji sa wiasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwato$¢é zabezpieczenia antykorozyjnego.
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2.4. Wymagania dotyczace wyrobow

2.4.1. Warunki wykonania dla tarczy znaku

Tarcza znaku powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

—  powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna - bez wgie¢, pofatdowan; dopuszczalna nieré6wnos¢

punktowa nie powinna przekracza¢ 1 mm,

—  tylna powierzchnia tarczy znaku oraz profile okalajgce, usztywniajace i ramki powinny by¢ barwy szare;j,

—  tarcza znaku powinna by¢ wykonana z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczona przed korozja,

—  narozniki tarczy znaku i powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w

Zataczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30

mm, gdy wielko$ci tego promienia nie wskazano,

—  laczenie poszczegblnych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub
pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaty przesuniecia i przeswity w
miejscach ich taczenia,

—  powierzchnia tarczy znaku powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji, a tylna powierzchnia
tarczy znaku z blachy i znaku o konstrukcji warstwowej powinna by¢ zabezpieczona dodatkowo ochronng,
powtoka lakiernicza,

—  tarcza znaku wykonanego z blachy stalowej powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe,

—  krawedzie tarczy znaku wykonanego z blachy powinny by¢ réwne, nieostre, giete podwdjnie na calym
obwodzie bez ostabiajgcych nacie¢ i przewezen na narozach oraz powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie i usztywnione na catym obwodzie; znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza (lub segment tarczy w znakach drogowych
sktadanych) byta poddana, musza by¢ usuniete,

—  krawedzie tarczy znaku wykonanego z plyty o konstrukcji warstwowej powinny by¢ zabezpieczone na
catym obwodzie profilem metalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub z tworzywa sztucznego,

— odpowiednia sztywno$¢ tarczy znaku wykonanego z plyty warstwowej powinna by¢ uzyskana dzieki
wlasciwos$ciom plyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji wsporczej nalezy zapewni¢ poprzez
zamontowane profile montazowe.

2.4.2. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej lica znaku

Folia odblaskowa (o odbiciu powrotnym wspoétdroznym) uzyta na lico znaku powinna speiniac¢
wymagania okreSlone w normie EN 12899-1 lub ETA iw Zatagczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Lico znaku nalezy wykona¢ z materiatéw odblaskowych speiniajacych
wymagania dla folii okre$lonego typu. Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znakéw powinny posiadac
odpowiednie wtasciwosci fotometryczne zachowujagc minimalne warto$ci gestosci powierzchniowej
wspéiczynnika odblasku w gwarantowanym przez producenta folii okresie trwatosci, zgodnym z
przeznaczeniem i trwatoScig traczy znaku, oraz petne zwigzanie folii z tarcza znaku przez caty ten okres. Kazdy
symbol znaku oraz obrzeza znakéw troéjkatnych, okraglych, prostokatnych powinny by¢ wykonane metoda
druku cyfrowego lub sitodruku przy zastosowaniu farb transparentnych odpowiednich dla rodzaju folii
odblaskowych lub tez z kolorowych transparentnych folii ploterowych. W przypadku barwy czarnej
dopuszczalne jest zastosowanie farb kryjacych przeznaczonych do druku folii odblaskowych lub zastosowanie
folii nieodblaskowej barwy czarnej. W przypadku barwy szarej dopuszczalny jest zadruk poprzez zastosowanie
rastra.Farby sitodrukowe powinny zapewni¢ odporno$¢ na dziatanie promieniowania UV i trwato$¢ nie nizsza
niz trwatos¢ uzytej folii. Powstate zacieki przy nanoszeniu farb transparentnych na odblaskowg cze$¢ znaku nie
moga przekraczac pola tolerancji #1,0 mm w kazdym kierunku. Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i
gtadka, wolna od wystepowania lokalnych nier6wnosci, pofatdowan lub przebarwienia koloru.

Dla znakéw wykonanych z folii odblaskowej okreslonego typu tres¢ znaku nalezy wykonaé
metodq druku cyfrowego lub z kolorowych transparentnych folii ploterowych poprzez wyciecie
oraz wybranie liter i symboli stanowiqgcych tres¢ znaku. Dla znakéw wykonanych z folii typu 1
tres¢ znaku moze byé wycinana i naklejana na te folie z folii odblaskowych barwnych tego samego
typu.

Dla zapewnienia wtasciwej czytelnos$ci tresci znakéw w réznych warunkach atmosferycznych (przy
duzych i szybko zmieniajacych sie réznicach temperatur i wilgotnosci powietrza), na lica znakéw wykonanych z
kolorowych transparentnych folii ploterowych mozna nanie$¢ dodatkowa folie bezbarwng zapobiegajgca
roszeniu, szronieniu lub innym zjawiskom negatywnie wplywajacym na czytelnos$¢ i odblaskowos$é¢ znaku. Folia
ta powinna by¢ kompatybilna z uzytymi pozostatymi materiatami stuzagcymi do wykonania lica znaku.
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Dla zapewnienia ochrony powierzchni znakéw przed uszkodzeniem w postaci napiséw lub wklejek
mozna nanie$¢ dodatkowa folie bezbarwng (tzw. folie antygraffiti) umozliwiajgcg usuwanie z powierzchni
znakéw obcych elementéw bez uszkodzenia wierzchniej warstwy. Folia ta powinna by¢ kompatybilna z uzytymi
pozostalymi materiatami stuzacymi do wykonania lica znaku.

Do czasowego zastoniecia tresci znaku lub jej cze$ci nalezy zastosowaé tasmy (folie) magnetyczne, ktére
nie spowoduja trwatego uszkodzenia powierzchni w trakcie eksploatacji oraz przy usuwaniu materiatu uzytego
do przestoniecia tresci znakéw.

Do zastoniecia tresci znakéw na dtuzszy okres, nalezy uzywac¢ taSm magnetycznych (tzw. folii
magnetycznych) lub pokrowcéw z tkaniny w ciemnym kolorze: szary, czarny, granatowy, ciemnozielony.

2.5. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia lica znaku nowego powinna by¢ réwna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na
krawedziach. Na powierzchni moze wystepowa¢ w obrebie jednego pola 40x40 mm nie wiecej niz 1 usterka na
powierzchni (np. pecherz lub zatamanie) o wielko$ci najwyzej 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni nie
moga wystepowac jakiekolwiek zarysowania.

Sposob potaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwiac¢ jej odlaczenie od tarczy
bez zniszczenia folii.

Doktadno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powsta przy
nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz podane w p. 2.7.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym lub cyfrowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;j.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 40 x 40 mm
dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni
tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokos$ci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10
cm. Na catkowitej dlugo$ci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci
przekraczajgcej 100 mm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajq tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm?2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o
powierzchni nie przekraczajacej 8 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw
powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wtaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatca¢ tresci znaku.

Powyzsze wady podlegajg gwarancji w przypadku powstania ich z powodu wady materiatowej lub
produkcyjnej, a nie wynikajacych z uszkodzen mechanicznych.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponize;j.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwéch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentow
znaku o wymiarach 40x40 mm. W znakach nowych zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

2.6. Wymagania dla znakéw i konstrukcji wsporczych
Znaki i konstrukcje wsporcze powinny spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania podane w Tabeli 1.

Tablela 1. Parametry znakéw drogowych pionowych

Klasa wg PN-EN

Parametr Jednostka Wymaganie 12899-1

Dostosowane do warunkéow
lokalnych i predkos$ci wiatru >WL2
zgodnej z PN EN 1991 1-4

Wytrzymatos¢ na obcigzenie sitg
naporu wiatru

Wytrzymato$¢ na obcigzenie

. . kN 20,15 PL1
skupione pionowe
Maksymalne tymczasowe
odksztatcenie mm/m <25 TDB4
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Odksztalcenie trwate mm/m 20 % odksztatcenia chwilowego -

Zabezpieczona, krawedz ttoczona,
zaginana, prasowana lub

Rodzaj krawedzi znaku . ) E2
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie moze by P3

przewiercone z zadnego powodu

2.7. Tolerancje wymiarowe znakow drogowych
2.7.1. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
— wymiary zewnetrzne tarcz znakow o powierzchni <1 m? powinny by¢ powiekszone w stosunku do wymiaréw
lic podanych w opisach szczegétowych Zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. o tyle aby lico byto naklejone na czesci ptaskiej znaku ale nie wiecej jak o0 10 mm z tolerancjg + 5 mm.
— wymiary zewnetrzne tarcz znakow o powierzchni > 1 m? powinny by¢ powiekszone w stosunku do wymiaréw
lic podanych w opisach szczegétowych Zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. o tyle aby lico byto naklejone na czesci ptaskiej znaku ale nie wiecej jak o 15 mm z tolerancjg + 10 mm.

2.7.2. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza #1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynoszg + 2 mm.
2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt nalezy przechowywa¢ w odpowiednich warunkach
zgodnie ze sztukg budowlana, tak aby nie ulegaty uszkodzeniom.
3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwo$cia
korzystania ze sprzetu pozwalajagcego na umieszczenie oznakowania stosownie do zakresu oznakowania
warunkéw terenowych itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport znakéw drogowych pionowych

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly
przemieszczaniu i nieuszkodzone dotarty do odbiorcy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:
— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub

pasa awaryjnego postoju,
— punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa oraz pkt
1.5 Zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Miejsce wykonywania prac
nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikdéw i kierujacych pojazdami na drodze.
5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw
fundamentéw.

Strona 177 z 204

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)



MK-MOSTY Krzysztof Mac

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapic¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych. Posadowienie fundamentéw w wykopach
otwartych badz rozpartych nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz szczegétowa
specyfikacja. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdéd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane z doktadnoscig + 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce
wypeti¢ do spodu fundamentu betonem lub zageszczong podsypka z gruntdéw niespoistych. Po wykonaniu
fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.3.1. Inne rodzaje fundamentéow

W przypadku stosowania innych rozwigzan posadowienia (pale fundamentowe, fundamenty wbijane,
wkrecane itp.) stosowac nalezy sie do odpowiednich norm, projektu i zalecei Zamawiajacego.

5.3.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje ramowe, wysiegnikowe i bramowe, umieszczone na drodze po 01.07.2014 r., nalezy
zamontowac zgodnie z tolerancjami zawartymi w normie PN EN 1090-2 lub PN EN 1090-3,

Dla pozostatych konstrukcji wsporczych dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku powinny wynosic¢:

— odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

— odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz * 2 cm,

— odchytka w odlegtos$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z
Zalacznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.4. Umieszczanie konstrukcji wsporczych

5.4.1. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym - pozadane jest,
by gérna czes¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te
powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 3 cm, a dla fundamentéw konstrukcji bramowych i wysiegnikowych nie
wiecej niz 10 cm. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujgcych sie poza korong drogi, gérna czes¢
fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 10 cm.

5.4.2. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych powinny mie¢ barwe szara neutralng z tym, Ze
dopuszcza sie naturalng barwe pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.4.3. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku powinna by¢ zamocowana do Kkonstrukcji wsporczej w sposéb utrudniajacy jej
przesuniecie lub obroét. Materiat i spos6b wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza powinny
umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, demontaz tarczy znaku z konstrukcji oraz jej ponowny montaz
przez caty okres uzytkowania znaku. Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb
wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia §rub mocujacych przez lico znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania materialow do wykonania fundamentow betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,na
mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiaréw.
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Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w Tabeli 2.
Tabela 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez

producentéw.
Rodzaj . . . . Ocena wynikéw
badania Liczba badan Opis badan badan
Dokona¢ oceny wizualnej

powierzchni. Do ew. sprawdzenia

Sprawdzenie | od 5 do 10 badan z glebokosci wad wuzy¢ dostepnych | Wyniki  badan

powierzchni wybranych  losowo

. .. . | narzedzi (np. linialéw z czujnikiem, | powinn by¢
elementéw w kazdej & (np . z ez P y y
. .. | suwmiarek, mikrometréw itp. zgodne
dostarczonej  partii — . . I
. : : Przeprowadzi¢ uniwersalnymi | z wymaganiami

Sprawdzenie wyrobow liczacej do rzyrzgdami omiarowymi  lub | punktu 2

prawaz 1000 elementéw przyrzac P . O | P

wymiaréw sprawdzianami (np. liniatami,

przymiarami itp.)
W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wilasciwosci
dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:
e zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary znakow,
wysoko$¢ zamocowania znakow),
¢ zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 21 5,
e prawidlowos$¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.,
e poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.,
e poprawno$¢ ustawienia konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Okreslenie jednostki obmiarowej jest szt dla ustawionego oznakowania pionowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja
oraz wymaganiami Zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiodr ostateczny

0dbidér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

0dbioér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakoriczeniu robdt, na podstawie wynikoéw
pomiaréw i badan

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie wykopéw wraz z ich odwodnieniem,
— wykonanie fundamentéw,
— wykonanie, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— wykonanie, dostarczenie i zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Lp. Numer normy Tytul normy

1. PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1. Znaki state.

2. PN-EN 12899-5 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu.

3. PN-EN 12767 Bierne bezpieczenistwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych -
wymagania i metody badan.

4. PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementow konstrukcyjnych.

5. PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace konstrukcji stalowych.

6. PN-EN 1090-3 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 3: Wymagania
techniczne dotyczace wykonania konstrukcji aluminiowych.

7. PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

8. PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-1:0dziatywania ogélne - Ciezar
objetos$ciowy, ciezar wilasny.

9. PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania
wiatru.

10. PNEN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu; Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne ireguty dla
budynkow.

11.  PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych; Czes¢ 1-1: Wymagania ogdlne.

12.  PNEN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych; Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow.

13. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solnej.

14. PN-EN 206 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

15.  PN-ENISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metod3g zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) - Wymaganie i badanie.

16. PN-EN 10240 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych.

17.  PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

18. PN-EN 60598-1 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

19. PN-EN 60598-2 Oprawy os$wietleniowe - Wymagania szczegétowe -Oprawy os$wietleniowe
drogowe.

20. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

21.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

22.  PN-EN1317-1 Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ I Terminologia i og6lne systemy badan.

10.2. Przepisy zwigzane

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz.
97,2 2010 r.Nr 114, poz. 760iz 2011 r. Nr 102, poz. 586,z 2012 r. poz. 951 iz 2013 r. poz. 898)

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181, z 2008 r. Nr 67 poz. 413, Nr 126 poz. 813 Nr 235 poz.
1596, z 2010 Nr 65 poz. 411 iz 2011 Nr 89 poz. 508, Nr 124 poz. 702, Nr 133 poz. 772,z 2013 r. poz. 891 i poz.
1326)

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 iz 2010 r. Nr 34, poz. 183)
26. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

27. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji optycznej)
28. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Odbicie powrotne - wspétdrozne -- definicja i
pomiary)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.07.06.02.
Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

D.07.06.02.11.02
Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych

1.WSTEP
1.1. Przedmiot (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem urzadzen poreczy ochronnych sztywnych dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowigcej dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zamo6wienia wymienionego w pkt. 1.1. s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowg mostu statego wraz z dojazdami.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ustawienia poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i
poreczami z katownikéw o rozstawie stupkéw z katownikéw co 2,50 m zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Ogdlne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych rob6t podano w STWIORB ,Wymagania og6lne”
pkt 1.4.1.
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.

1.4.1. Balustrada U-11a - stosuje sie w celu wyeliminowania lub ograniczenia niebezpieczenstw (upadek z
wysokos$ci, wkroczenia na jezdnie w miejscu niedozwolonym) na jakie narazony jest pieszy lub rowerzysta
korzystajacy z drogi i obiektow przy niej potozonych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu montazu poreczy mostowych wedtug zasad niniejszych
STWIORB sa:

Materiat do zabezpieczenia ruchu pieszego jest bariera ochronna zgodna z dokumentacjg projektowa.

3.SPRZET
Ogoélne warunki wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- $rodkéw transportu materiatow,
- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki
- sprzetu spawalniczego itp.
- inny drobny sprzet
4. Transport
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".
Porecze dla pieszych oraz materiaty do ich montazu przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu
zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2.Wykonywanych roboét
Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje urzadzen liniowych zabezpieczajacych ruch
pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub zalecen Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg STWIORB przy wykonywaniu ww. rob6t nalezg:
- wykonanie dotéw pod barierki,
- wykonanie fundamentéw betonowych,
- ustawienie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych.
Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie podaje inaczej, to doty pod stupki barierki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m. Stupki
moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na
zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych. Stupek nalezy
wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprzec.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

— wykonac badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Do
materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét. 6.3.
6.3.Badania i kontrola w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:
— zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
— prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
— poprawno$¢ ustawienia bariery Ul1la wg dokumentacji projektowej

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.

Jednostka obmiaru wykonanej i zmontowanej poreczy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w
terenie. Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych typu jest m (metr) sadzonych na fundamencie
betonowym

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0dbior czesciowy i konicowy robét jak w STWIORB D-M.00.00.00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt. Odbiér
jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00.
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Cena wykonania robdt obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji poreczy oraz materiatéw do
mocowania w gruncie,
— zakup, dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie mieszanki betonowej,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— ustawienie kompletu bariery
— doprowadzenie terenu woko6t wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji
projektowe;j,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,
— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,
— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
2. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw produkcji betonu.
4.PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
5. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
10.2. Inne dokumenty
6. Zatacznik nr 4: ,Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaltéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 nr 220 poz. 2181).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.01.01.00.
Kraweznik betonowy

D.08.01.01.11.02.
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
utozeniem kraweznikéw betonowych dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 13x30cm na tawie betonowej z oporem zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.4.0kre$lenia podstawowe

14.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w polaczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na
réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej
oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

14.3. Lawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na podioze gruntowe.

1.4.4. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1] pkt 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne".

2.MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1.Krawezniki betonowe

Do produkcji kraweznikéw betonowych powinny byé stosowane tylko takie materiaty, ktorych
przydatnos¢ do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wlasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace
przydatnosci stosowanych materiatéw producent powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkcji.
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony
w Tabeli 1.
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Tabela 1. Wymagania wobec kraweznikéw betonowych do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
1. Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od
Zadek.larowar}}./c}.l wymarow Dopuszczalna Maksymalna Maksymalna
kraweznika (réznica pomiedzy . . .
wynikami pomiaréw tego samego tolera(l)nqa dodatnia ujemna odchytka
1.1 kraweznika nie powinna przekraczac 5 C [w %] odchytka [w mm] [w mm]
mm)*
Dhugosé +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate czesci +5 +10 -3
Odchytki p%aslfo.éci i p-ofalowinia przy Maksymalna odchytka [w mm]
dtugo$ci pomiarowej
300 mm +15
1.2 400 mm C +2,0
500 mm +2,5
800 mm +4,0
1.3 Gll:il;S\fgz‘r/lvﬁ(rgsvwé’;ﬁ;i;ig(ggv;tcy}f)zy C Minimum 10 mm, mierzona w gdrnej czesci
2. Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Wytrzymato$¢ na zginanie® F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0 MPa
Pomiar wykonany na tarczy
L } szerokiej $ciernej, wg Bohmego,
2.2 Odpornos¢ na SCI.eranle (wg klasy 4 GiH zal. G normy -badanie wg zat. H normy -
oznaczenia [ normy) podstawowe badanie alternatywne
<20 mm <18 000 mm3/5 000 mm?
Krawezniki betonowe wykazuja zadowalajgca odpornos¢
0dpornoéé na poslizg/poslizgniecie - na p({élizg/pos'.lizgniq.cie pod warun.kiem, Ze. cataich
2.3 s I gbérna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub
wartos¢ USRV . .
polerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej
powierzchni.
3 Odporno$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tgcznie)
Odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie Ubytek masy po badaniu [w kg/m?]
z udziatem soli odladzajacej Sredni Maksymalny
- badanie warstwy $cieralnej < 0,5 kg/m? < 1,0 kg/m?
31 . . D
- badanie warstwy konstrukcyjnej
(dotyczy kraweznikow < 1,0 kg/m? <1,5kg/m?
dwuwarstwowych)
39 Nasiakliwosé E Wartos¢ s’;re.dni:fl dla kaZ.(%ego kraweznika
nie wieksza niz 5,0%
4 Aspekty wizualne
Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi
przytarc%aml' Niedopuszczalne
transportowymi) widoczne
,gotym okiem”
Rozwarstwienia
41 Wyeglad J w kraweznikach Niedopuszczalne
dwuwarstwowych
Uszkodzenia marglowe lub
podobnie wygladajace Niedopuszczalne
pochodzace z
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zanieczyszczen

Naloty wapienne zwane

. . . Dopuszczalne
potocznie wykwitami p

Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej

Zgodne z zatwierdzonym
wzorem producenta
i jednorodne w partii

Krawezniki o specjalnej
teksturze

Zgodne z zatwierdzonym
Zabarwienie wzorem producenta
i jednorodne w partii

Zgodne z zatwierdzonym

4.2 Tekstura i zabarwienie | Tekstura wzorem producenta

i jednorodne w partii

Ewentualne réznice w
jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami Dopuszczalne
we wilasciwo$ciach
surowcoéw i zmianach
warunkéw twardnienia

* W przypadku kontroli zgodnoS$ci przeprowadzanej przez strone trzecig (przypadek Il zgodnie z pkt6.7),
dopuszczone sg wymagania jak dla kontroli produkciji.

Producent jest zobowigzany do wydania oswiadczenia o spelnieniu przez wyréb wiasciwosci
wymienionych w Tabeli 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.
Producent moze grupowa¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z pkt 6.1 normy PN-
EN 1340. Kazda partia dostarczonych na budowe kraweznikéw powinna by¢ oznaczona zgodnie pkt 7 normy
PN-EN 1340. Wyprodukowane krawezniki zaleca sie uktada¢ na paletach w pozycji wbudowania,
z zastosowaniem podktadek drewnianych i tas§m bandujgcych. Krawezniki mozna sktadowac¢ na otwartej
przestrzeni, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu.

2.2.2.Beton na tawe fundamentowa
Beton na tawe fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1+A1, klasy
C12/15.

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robo6t.

3.2.Sprzet stosowany do wykonywania robot
Roboty zwiagzane z ustawieniem kraweznikéw mogg by¢ wykonywane recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne”.

4.2.Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportowymi. Krawezniki powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawacé poza $ciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.
4.3.Transport pozostatych materialow

Transport wyrob6éw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie moga
powodowac ich zanieczyszczenia, obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
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Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonywania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonanie koryta pod tawy
Wymiary koryta pod tawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik oraz do
glebokosci i usytuowania kraweznika w planie. Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposéb
nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone
zageszczarka stopowa. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.
5.3.Lawa betonowa
Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje sie zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy
odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywac¢ w szalowaniu. Lawe
betonowa z oporem wykonuje sie w szalunku. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego
betonu na przygotowanym podtozu i konstrukcji szalunku oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa po =zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarem oraz ksztattem zgodnie z
Dokumentacja projektowa. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m
nalezy w tawie betonowej stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypelnione elastyczng masg zalewowg spetniajaca
wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.
5.4.Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraweznikéw
Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
Dokumentacji projektowej, w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwiekszone do 16 cm (zatoki
autobusowe).
Zewnetrzna $ciana kraweznika ustawionego na:
— lawie betonowej zwyktej powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana zwirem lub ttuczniem,
starannie ubitym,
— lawie betonowej z oporem powinna by¢ wykonana zgodnie z pkt 5.4.2., Rysunek 1.
5.5Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci od 3
do 5 cm po zageszczeniu. Przy uktadaniu krawezniké6w na tukach do R<12 m nalezy stosowac krawezniki
betonowe tukowe.

Ustawienie kraweznik6w na tawach betonowych przedstawiono ponizej na Rysunku 1.
lem/

a) kraweznik na tawie betonowej zwyktej
1) kraweznik betonowy rodzaju ,a”, o wymiarach 15x30x100 cm;
2) podsypka cementowo-piaskowa;
3) tawa betonowa zwykta.
b) kraweznik na fawie betonowej z oporem
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1) kraweznik betonowy rodzaju ,a”, o wymiarach 20x30x100 cm;
2) podsypka cementowo-piaskowa;
3) tawa betonowa z oporem

Rys. 1. Przyktadowe ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

5.6.Wypelnianie spoin
Szeroko$¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagaja
wypetnienia. W przypadku konieczno$ci uszczelnienia potaczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢
wypetniona masami elastycznymi. Nie nalezy wypetniaé spoin materialami sztywnymi.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Badania i pomiary dzielg sie na:
— badania i pomiary Wykonawcy - w ramach wtasnego nadzoru,
— badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
Badania obejmuja:
— pobranie prébek; zapakowanie prébek do wysytki; transport prébek z miejsca pobrania do placéwki
wykonujacej badania; przeprowadzenie badania ; sprawozdanie z badan.

6.2.Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania, czy
jako$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny by¢
wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania
i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakoSci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan beda dokumentowane
i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inspektorowi
Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary kontrolne
Badania i pomiary kontrolne s3 zlecane przez Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ zastosowanych materialéw oraz gotowej warstwy speiniaja wymagania okreslone w kontrakcie.
Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium
Zamawiajgcego/ Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajacy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajacego.

6.4.Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikdw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajacego.
Strony Kontraktu decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesSciowych
ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.
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6.5.Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy
(np. na podstawie wtasnych badani). Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu.
Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium
GDDKiA), ktore nie wykonywalo badan lub pomiaréw Kkontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli stron. W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw
arbitrazowych wyraza Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadno$ci wniosku. Zamawiajacy akceptuje
laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6.Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.) oraz ewentualnie wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow
przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorudo akceptacji.
6.7.Badania odbiorcze kraweznikow
Badania odbiorcze kraweznikéw oparto o norme PN-EN 1340 Zatacznik B.
Rozrdznia sie dwa przypadki:
—  wyrob nie zostat poddany ocenie zgodnoSci przez strone trzecig (przypadek I),
—  wyrob zostat poddany ocenie zgodno$ci przez strone trzecia (przypadek II).
Jesli ma miejsce przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych. W
przypadku watpliwo$ci nalezy bada¢ tylko sporne wtasciwosci.
Krawezniki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z
catej dostawy. Liczba kraweznikéw przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tabela 2.
Tabela 2. Plan pobierania prébek dla badan odbiorczych

Wiasciwos¢ Metoda badania Przypadek I Przypadek I13)

Wyglad Zatgcznik ] 81 4(16) 9
Grubo$¢ warstwy Scieralnej C63% 8 4 (16)
Ksztatt i wymiary Zatacznik C 81 4(16) 9
Wytrzymatos$¢ na zginanie Zatacznik F 8 4(16)

fh s . Zatgcznik G
Odporno$¢ na Scieranie 4 lub H 3 3
Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie 4 Zatgcznik | 51 51
Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne:
- nasigkliwos$¢ Zalacznik E 3 3
- odporno$¢ na  zamrazanie/rozmrazanie Zatgcznik D 39 39

z udziatem soli odladzajacej ¥

1) Te krawezniki moga by¢ uzyte do dalszych badan.

2) Punkt C.6 stosuje sie tylko do kraweznikéw z warstwa $cieralna.

3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia powtérnego
pobierania prébek w przypadku, gdy wedtug kryteriéw zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe krawezniki w celu
dokonania oceny zgodno$ci.

4 Badanie wymagane w przypadku watpliwos$ci lub sytuacji sporne;.

5) W przypadku kraweznikéw dwuwarstwowych badaniu nalezy podda¢ po 3 probki dla warstwy fakturowej

i konstrukcyjnej.

Wymagana liczba kraweznikéw powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosSciach nie
przekraczajacych podanych ponizej:
—  Przypadek1: 1000 m;
—  Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m.
Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.
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6.8.Badania w trakcie robét
6.8.1.Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Zageszczenie podtoza nalezy badac z czestotliwo$cig minimum 1 raz na 100 metréw biezacych i powinno by¢ zgodne
z pkt 5.

6.8.12.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw nalezy sprawdzic:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z Dokumentacjg projektowa:
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Ustawienie szalunku dla wykonania tawy betonowej z oporem:
Wymiary szalunku pod tawe betonowa z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwdéch oddalonych od siebie,
wybranych punktach na kazde 100 m fawy betonowej z oporem.
c) Wymiary faw:
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ minimum w dwdch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100
m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
— dla wysokoSci + 10% wysoko$ci projektowanej,
— dlaszerokosci + 10% szeroko$ci projektowane;j.
d) Réwnos¢ gornej powierzchni taw:
RAwnos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w minimum w dwdch oddalonych od
siebie, wybranych punktach trzymetrowej taty.
Prze$wit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozona fata nie moze przekracza¢ 1 cm.
e) Wytrzymato$c¢ na Sciskanie betonu uzytego do wykonania taw:
Na prébkach sze$ciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206-1+A1.
Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 prébki z partii wbudowanego betonu.

6.8.2.Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

a) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m

kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg

nie moze przekracza¢ 1 cm,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uzna¢, ze kraweznik zostat ustawiony prawidtowo

7.0BMIAR ROBOT
7.10g6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja i wymaganiami
Inspektorem Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.
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9.1.PODSTAWA PLATNOSCI
9.2.0godlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.3.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania/ustawienia 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowe;j,
— wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
— ew. zalanie spoin masa zalewowa,
— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika zgodnie z pkt 5.4.1. i ubicie w przypadku fawy betonowej zwyktej,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
2. PN-EN 206+A1 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
7. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
8. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco.
9. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy -- Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.
10. PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

W

o,

ZALACZINIK 1
Przyktadowe ksztalty i wymiary kraweznikéw betonowych

1. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozrdznia sie nastepujace rodzaje kraweznikow
betonowych:
— prostokatne $ciete - rodzaj,a”,
— prostokatne - rodzaj ,b”,
— wyspowe -rodzaj ,c”.
2. Przyktadowe ksztatt i wymiary

Przyktadowe wymiary kraweznikéw betonowych podano w Tabeli 3. Dla wszystkich rodzajow
kraweznik6w betonowych rozrdznia sie rowniez krawezniki tukowe wkleste oraz wypukte o promieniach od 0,5 m
do 12 m oraz o dtugosci po tuku od 0,7 m do 0,8 m. Przyktady kraweznikéw tukowych przedstawiono na Rysunku 2
ponizej:
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a) kraweznik tukowy ,wklesty” b) kraweznik tukowy ,wypukty”

&
e~
5

Oznaczenia: 1 - kraweznik, 2 - jezdnia, 3 - dlugo$¢, 4 - promien, 5 - kanat odptywowy.
Rys. 2. Przyktady kraweznikéw tukowych

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na Rysunku 3. W szczegélnych wypadkach dopuszcza sie
inne ksztatty i wymiary kraweznikow betonowych, zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowe;.

a) kraweznik prostokatny $ciety rodzaju ,a”

T " {}
L /| [l
- [l - [l
[l [l
[l [
- i - I
b) kraweznik prostokatny rodzaju ,b” ¢) kraweznik wyspowy rodzaju ,c”
c

|

b L
Rys. 3. Wymiarowanie kraweznikéw

Tabela 3. Wymiary kraweznikéw betonowych

Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika 1 b h C d r

20 min. 3 min. 12

a 100 15 30 max. 7 max. 15 1.0
15 20

b 100 12 25 - - 1,0
10 25
23 23 18 7,5

¢ 1001 45 | 20 12 4 10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.02.02
Chodniki z brukowej kostki betonowej

D.08.02.02.11.01.
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej

1.WSTEP
1.4. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem chodnika z kostki brukowej dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.5. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.6. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonanie chodnikow
z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe

4.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy

betonowych lub innych materiatéw

4.4.2. Koryto chodnika- element uformowany w podtozu w celu utoZzenia w nim konstrukgcji chodnika.

4.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

4.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

4.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogéblne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
5. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektorem Nadzoru. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robét nie pézniej niz 3 tygodnie.
2.2.Brukowa kostka betonowa

Do wykonania chodnika nalezy uzy¢ kostki brukowej z nalezy uzy¢ kostki brukowej betonowej, ktéra
powinna powinna spetnia¢ wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okreslone wg normy PN-EN
1338 tabela 1.
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Tabela 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej

Lp. Cecha Zalacz Wymaganie
nik
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ Szerokos¢ Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki Grubos¢ po-miarami grubosci, tej
grubosci < 100 mm +2 +2 +3 samej kostki, powinna by¢
<3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosc wklestos¢
> 300 mm), przy dlugosci 1,5 1,0
pomiarowej 2,0 1,5
300mm
400mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2a | Nasigkliwo$¢ max. 5 %
2.1 | Odporno$c na D Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ srednia < 1,0 kg/m?2,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

udzialem soli odladzajacych (wg
klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymato$é na rozcigganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywacé
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugo$ci roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwato$¢ (wytrzymatos¢)
wytrzymatos¢) jesli spetlnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -
Sciernej, badanie alternatywne
wg zal. G normy
- badanie
podstawowe
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
2.5 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie I c) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana

lub polerowana - zadawalajaca odpornos¢,

d) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zal. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

2.3.Materialy na podsypke
Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowa:
— dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-11i z
piasku naturalnego gat. 1 spetniajacego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008
— dla wypelnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN
197-11 z piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materialéw
Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji. Cement nalezy przechowywac nie dtuzej
niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.
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6. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem zageszczarek
wibracyjnych ptytowych z ostong elastomerowa, ubijakéw recznych lub mechanicznych, sprzet do ciecia kostek.
Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowaé¢ mate spycharki, rowniarki a do zageszczania réwniez
mate walce statyczne i wibracyjne.

Do wytwarzania betonu na tawy:

— wytwoérnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do

wagowego dozowania sktadnikow,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej

7. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.1.Transport materialéw

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatos$ci minimum 75% wytrzymatos$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przekitadkach drewnianych
dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczac¢ w sposéb trwaty co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

— oznaczenie (okre$lenie) wyrobu,

— znak wytworni,

— date produkdji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na
budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1 Podloze
Podtoze pod chodnik z kostki brukowej nalezy wykona¢ zgodnie dokumentacjg projektowa.

5.2.Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ *lcm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie
w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie.

5.3.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia Kkostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac od
3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia
sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
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prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone
(np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi
powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Wykonawca wykona rozbiérke chodnika z kostki brukowej gr 6 cm i
ponowne j3 ulozy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.Wypeknienie szczelin
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem.

5.5.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin piaskiem, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczenn wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione
trwale zalewami i masami okre§lonymi w pkcie 2.4. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac
dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnoSci podtoza (np. nad przepustami, przy
przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac¢ szczeliny
podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.6.Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwag wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddac¢ do uzytku.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.4. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcdw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw,

—  sprawdzi¢ wszystkie wymagania z punktu 2 niniejszej specyfikacji technicznej,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonaweca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.5. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Nalezy sprawdzi¢:

— grubo$¢ warstwy podsypki - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci £1 cm,

— rzedne wysoko$ciowe - co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartos$ci projektowanych +1cm,

— uksztaltowanie w planie - co 50 mb,

— szeroko$¢ - co 20 mb, dopuszczalne odchytki £ 2 cm,

— réwnos$¢ w profilu podtuznym - co 20 mb mierzona tata 4 metrowa , nieréwnosci nie mogg
przekroczy¢ 8 mm,

— roéwno$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, przeswity pod tatg profilowa
nie moga przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

— szeroko$¢ i wypelnienie spoin - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej - spoiny muszg by¢
wypelnione na peing gtebokosé.
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6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan
STWiORB okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang
przez niego metoda zaakceptowang przez Inspektorem Nadzoru.

7..0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg 1m? (metr kwadratowy) utoZzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robé6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1,;
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
— przygotowanie, dostarczenie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
— utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej ubiciem,
— przygotowanie i dostarczenie zaprawy cementowo-piaskowej i piasku do wypeknienie spoin
piaskiem,
— oczyszczenie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacja nawierzchni,
— rozbidrka i ponowne utozenie chodnika
— wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszag STWiORB
— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach,
— uporzadkowanie terenu robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produkcji
betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01.
Betonowe obrzeza chodnikowe
D.08.03.01.12.02.
Zakup i ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z utozeniem obrzezy betonowych dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafalowska wraz z przebudowa
mostu w Woli Rafalowskiej (droga z wylaczeniem mostu)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego 8 x 30 na suchym betonie grubosci 5 cm z wypetnienie spoin zaprawa
cementowg utozone zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza, kruszywa do betonu na tawe
— cement wg PN-EN-197-1,
— woda wg PN-EN-1008

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
Nalezy zastosowac obrzeze 8 x 30 cm

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1 Wymagania ogélne wobec obrzezy
Obrzeza betonowe moga mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne
— obrzeza moze by¢ produkowany:
* zjednego rodzaju betonu,
= 7z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
$cieralnej (ktéora na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),
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2.4.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340

w sposéb nastepujacy:

— Kklasa betonu nie nizsza niz B 30 (C25/30),

— nasigkliwo$¢ - klasa 2,

— mrozoodporno$¢ - klasa 3,

— wytrzymato$¢ na zginanie - klasa 2

— odporno$¢ na Scieranie - klasy 4,

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréow:

— dlawysoko$ci +3mm,
— dladtugosci + 1% z doktadnos$cig do mm, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm
dla innych wymiaréw za wyjatkiem promienia:
— dla powierzchni: +3% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm
o nie wiecej niz 5 mm
— dlainnych czes$ci: 5% z dokladnos$cia do milimetra, nie mniej niz 3 mm
o nie wiecej niz 10 mm dopuszczalna odchytka ptaskos$ci i prostoliniowosci dla powierzchni
okreslanych jako ptaskie i krawedzi okreslonych jako proste, badana na dtugos$ci pomiarowej
800 mm - #4mm.

Sprawdzenia obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystgpienia watpliwosci
Inspektora Nadzoru moze zmieni¢ spos6b pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o inny
rodzaj badan.

2.4.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 30 (C25/30).
Beton uzyty do produkcji obrzezy powinien charakteryzowac sie:
— nasigkliwoscig, ponizej 5 %,
— mrozoodpornoscig F 150,
— wodoszczelno$cig W 8.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy:

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN-197-1 i wody odmiany
1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN-1008

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej,
[s>0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 5 cm rozscielajac piasek bezposrednio w
wykopie. Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szeroko$ci ok. 5mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetni¢
zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawag nalezy oczys$ci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypetnione na petna gtebokoé¢. Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢
5cm. Tylna Sciane obrzezy nalezy obsypa¢ gruntem i ubi¢

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor Nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
— koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
= linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
* niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7 PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10 PN - 86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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