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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWIORB 00.00.00.

Wymagania ogélne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot, ktére zostang
wykonane w ramach:
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1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczeg6étowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

NR STWIORB TYTUL STWIORB SNI‘l;
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 37
D 01.01.01 11 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie rowninnym
D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB (i) DARNINY 41
D 01.02.02 12 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm
D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 45

Rozbioérki obiektéw kubaturowych wraz z odwozem elementéw i gruzu na

D 01.02.03 11 sktadowisko Wykonawcy - elementy Zelbetowe pomostu i podpdér

D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW 49

D 01.02.04 11 | Rozebranie podbudowy z kruszywa o Sredniej grubos$ci 35 cm

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o $redniej

D 01.02.04 21 grubosci do 20 cm na dojazdach i na mos$cie

D 01.02.04 81 | Rozebranie znakéw drogowych, pionowych

D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII I-V 53
D 02.01.01 11 | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie

D 02.01.01 12 | Wykonanie wykopow z transportem urobku na odktad/nasyp

D 06.01.01 UMOCNIEINE SKARP, ROWOW I SCIEKOW 61
D 06.01.01 22 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm.

M 21.03.02 PALE DUZYCH SREDNIC d>1000 mm 67

M 21.03.02 11 | Wykonanie pali o $redn. d=1000 mm - na ladzie beton klasy C30/37

Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpdr z betonu C12/15 o gr.

M 21.03.02 15120 em: przyczotki

M 21.20.01 97 | Wykonanie zbrojenia pali duzych $rednic ze stali klasy AIII N (B500SP)

M.20.01.00 00 | STAL ZBROJENIOWA 75
M.20.02.00 00 | BETON ZWYKLY 82
M 21.53.05 SCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH 105

Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic stalowych - na ladzie, kotwionej, wraz z

M 21.53.05 20 . . .
zabezpieczeniem antykorozyjnym

Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic stalowych - na ladzie, zwieniczenie muru
M 21.53.05 20 | oporowego z betonu C30/37, zbrojonego konstrukcyjnnie, wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym
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M 22.01.01 PRZYCZOLKI ZELBETOWE - ZWIENCZENIE PALI 109
M 22.01.01 11 | Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczotkow
M 22.01.01 12 | Wykonanie korpusu przyczotkow - zwienczenie, z betonu C30/37 (B35)
M 22.01.01 51 | Wykonanie i wbudowanie konstrukcji statego wyposazenia
M 22.01.01 97 | Wykonanie zbrojenia korpuséw przyczétkéw ze stali AIII N (B500SP)
M 23.04.01 USTROJ Z PREFABRYKOWANYCH BELEK SPREZONYCH TYPU "DS" Z PLYTA 113
T POMOSTU "NA MOKRO"
M 23.04.01 31 Montaz prefabrykowanych belek sprezonych, przesta o rozpietosci do 15 m - nad
T woda. Belki typu DS o dtugosci L=9,0 m
M 23.04.01 42 | Wykonanie cze$ci ustroju no$nego "na mokro" z betonu klasy C30/37
M 23.04.01 97 | Wykonanie zbrojenia dla cze$ci ustroju "na mokro" ze stali klasy Alll
M 23.30.06 KAPY CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA 121
Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o
M 23.30.06 01 )
wymiarach 4x60x100cm
Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o
M 23.30.06 51
kubaturze do 0,1m3/szt
M 23.30.06 55 | Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37
M 23.30.06 65 i(i;adzeme kotew zamocowan balustrad, barier, latarni, kotew kap chodnikowych,
Wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem, deskg gzysmowg a betonem
M 23.30.06 68 : i : . o
chodnika materiatem trwale plastycznym odpornym na dziatanie promieni UV
M 23.30.06 97 | Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy AIIl N (B500SP)
M 25.01.03 ELASTYCZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE 125
Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego - ucigglenie nawierzchni
M 25.01.03 52 | poprzez zazbrojenie siatka z tworzywa i wypetnienie szczeliny zalewka
trwaleplastyczng
M 26.01.02 SACZKI DLA ODWODNIENIA IZOLAC]I 129
M 26.01.02 51 Montaz sa.czkow odwodnienia izolacji - saczki z HDPE, $r. 48mm wraz z
podiaczeniem do kolektora
M 26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLAC]I 133
M 26.01.03 52 | Wykonanie dren6éw z kruszywa lakierowanego zywicami syntetycznymi z taS§ma
M27.01.01 POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" 137
M 27.01.01 51 V\./ykonanlle pqw}okowe] izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie
pionowe i poziome
M 27.02.01 IZOLACJE ARKUSZOWE 143
M 27.02.01 01 | Koszt papy zgrzewalnej
M 27.02.01 51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych plaszczyznach poziomych
- 1 x papa
M 28.05.05 BARIERO-PORECZE 159
M 28.05.05 01 | Koszt stalowych bariero-poreczy typu H2ZW3B
M 28.05.05 51 | Montaz stalowych bariero-poreczy typu H2ZW3B
M 28.15.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE 163
M 28.15.01 02 .Zakl:lp kraweznikéw kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na
zZywicy
M 28.15.01 51 U.staw1en1e kraweznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek
niskoskurczowych
M 28.15.01 12 | Zakup kraweznikéw kamiennych 30x20cm
M 28.15.01 12 IZJf)tI;a(\)/\I/}eer?lle kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30cm na tawie betonowej
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M.29.03.01 ZASYPKA PRZYCZOEKA 175
M.29.03.01 11 Wykonam? zasypki przyczoétka - zasypanie przestrzeni za Scianami przyczétka
gruntem piaszczystym
M.29.03.05 STOZKI PRZYCZOLKOW 179
M.29.03.05 01 }/I\/ykoname nasypow stozka przyczoétka gruntem piaszczystym, kategoria gruntu
UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEK,
M295.3001 KANALOW I ROWOW 183
Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o $rednicy powyzej
50 cm, wciatych w dno rzeki, z zastosowaniem kamienia do klinowania o
M 29.30.01 11 |, ; ; R . .
$rednicy min. 30 cm. Opaska na Scieli faszynowej gr. 30 cm. Umocnienie dna
cieku
Wykonanie profilowania skarp rzeki na dtugo$ci umocnien oraz przed i za
M 29.30.01 12 L i .
umocnieniami na odcinkach wiaczenia
M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH 187
M 30.05.02 53 Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowe;j gr.
T 6mm wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni
M 30.20.11 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - 191
T POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOSCI POWLOKI 0,3<d<1 mm
M 30.20.11 11 Wykona.nle .zabe.zpleczema.pow. betonowej powtoka o grub. 0,3<d<1mm -
dyspersjami polimerowymi
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Z zakresu rob6t ziemnych:

1.4.1

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8
1.4.9

. Badania akustyczne, badania dynamiczne ciaglo$ci (przy maltych odksztalceniach) - badanie

ciggtosci, w ktérym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala,
a charakterystyki odbieranych fal s3 mierzone i wykorzystywane do oceny ciggtosci i zmian przekroju
trzonu pala

Badanie ciagto$ci pali - badanie ciagtosci za pomoca niskoenergetycznych metod sejsmicznych (SIT -
Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktorych seria fal sejsmicznych wywotanych poprzez
uderzenie w gtowice pala za pomoca odpowiedniego mtotka jest przesytana od nadajnika do odbiornika
przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny ciagtosci i
zmian przekroju trzonu pala

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z
materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych, spelniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia, zapewniajaca przejecie obcigzenia od $rodkéw transportowych i
urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia - (ang. Continuous Compaction Control - CCC) wykorzystanie do kontroli
stanu zageszczenia warstwy walcéw wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajagcy pomiar i
dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego zageszczenie warstwy ze wskazaniem
lokalizacji miejsca

Deklaracja Wiasciwos$ci Uzytkowych (DWU) - dokument wyrazajacy wtasciwosci uzytkowe wyrobow
budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dobicie - pojedyncze uderzenia mtota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sa mierzone energia
uderzenia oraz odksztatcenia jednostkowe/przys$pieszenia i/lub wped pala, w celu umozliwienia oceny
nosnosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen mtota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu
odtworzenia wymaganego oporu wbijania

. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone poza pasem robét drogowych
. Dokumentowanie -

sporzadzenie trwatego zapisu faktéw dotyczacych wykonywania pali i
rejestrowanych danych w formie ,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,Metryk pali”

1.4.10. Dren pionowy (geodren) - prefabrykowany dren pionowy powodujacy przys$pieszenie procesu

konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej z geowltékniny poliestrowej oraz
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warstwy wewnetrznej wykonanej z ttoczonej geomembrany polipropylenowej. Cato$¢ potaczona jest ze sobg
w sposéb trwaty przez obrdobke termiczng

1.4.11. Droga dojazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego sprzetu
budowlanego na podwoziu gasienicowym oraz umozliwiajaca dojazd do wtasciwej platformy roboczej lub/i
rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu

1.4.12. DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawierajaca
m.in. obcigzenia generowane na podtoze w réznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu , ktére sg
wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

1.4.13. Dziennik wbijania pala - element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy sie z czes$ci zawierajgcej dane
o budowie oraz ogoélne informacje dotyczace rodzaju robét, metody wykonania oraz specyfikacje dotyczace
zbrojenia i betonu oraz szczeg6towe dane dotyczace przebiegu wykonawstwa palowania

1.4.14. Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okre$lana réwniez jako fundament gteboki -
obcigzenia przenoszone sg w tego rodzaju fundamencie na gtebsze warstwy podtoza

1.4.15. Geomaterac - warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetyczne

1.4.16. Geosiatka - geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami trwale polaczonymi w weztach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub pokrycie
w procesie technologicznym warstwa tworzywa polimerowego) lub ciggnionymi

1.4.17. Geowld6knina - material wytwarzany w postaci runa witdékien o uporzadkowanej lub przypadkowej
orientacji, potagczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtékniny igtowane, przeszywane, taczone
termicznie, chemicznie itp.)

1.4.18. Geotkanina - material tkany wytwarzany z wiékien syntetycznych przez przeplatanie dwéch lub wiecej
uktadéw przedz, widkien, tasm lub innych elementéw wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaly z
przeplecenia ciggltych tasiemek z polimeru

1.4.19. Geosyntetyk - wyrdb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru,
polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy posta¢ arkusza, paska lub formy przestrzenne;j,
stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatlem) w geotechnice, fundamentowaniu i
budownictwie ladowym i wodnym

1.4.20. Gesto$¢ objetoSciowa szkieletu - stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci préobki

1.4.21. Gorna warstwa nasypu - nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gltebokoSci przemarzania, na
ktérym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub
stabilizowanych hydraulicznie

1.4.22. Grunt - material powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych,
sktadajacy sie z 3 faz: statej, ciektej i gazowej

1.4.23. Grunt organiczny - grunt z zawarto$cia substancji organicznej wieksza od 2,0 %

1.4.24. Humus (gleba) - przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscia
ro$lin, drobnoustrojéw, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wlasciwosciach zapewniajacych
prawidlowy rozwdj roslinom

1.4.25. Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do walca i
$rednicy okreSlonej w Dokumentacji Projektowej, powstala w wyniku bezposredniego wymieszania
wtlaczanego zaczynu wigzacego z czasteczkami gruntu (bryta gruntu o zmodyfikowanych wtasnoSciach)

1.4.26. Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstala przez wprowadzenie w podtoze zaczynu
cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegajacym in situ za pomoca specjalnego mieszadta. Srednica
kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koncéwki mieszajgcej obracanej w gruncie

1.4.27. Kolpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawa miota udarowego, a palem lub rurg
formujaca w celu réwnomiernego roztozenia uderzenia mtota w gtowice pala

1.4.28. Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktére powinny by¢ spetnione podczas wbijania pala

1.4.29. Material antropogeniczny - material powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci
cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

1.4.30. Material nasypowy - grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

1.4.31. Material nieprzydatny - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiaja
wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnos$¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi
cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi witasciwosciami, ktoére
wymagajg poprawienia

1.4.32. Material przydatny - grunt lub material antropogeniczny, ktérego wiasciwosci umozliwiaja
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegéw

1.4.33. Material ulepszony - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty zmienione, w
efekcie czego spetnia on wymagania wynikajgce z przewidzianego zastosowania
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1.4.34. Metryka pala - szczegétowy zapis postepu zagtebiania pojedynczego pala zawierajacy nastepujace
informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary pala, klasa betonu pala,
informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby ztaczek i ich potozenia, nachylenie
projektowanego i wykonanego pala, date rozpoczecia i zakonczenia zagtebiania pala, rodzaj i typ
urzadzenia do zagltebiania pala, ciezar mtota, wysoko$¢ spadu mtota, rodzaj stosowanej przedtuzki oraz
wpedy pala (w metryce nalezy podac jako warto$¢ wpedu ilo$¢ uderzen mtota na kazde 20cm postepu
zaglebiania pala), rzedng terenu oraz rzedng projektowang i wykonang podstawy i gtowicy pala, numer
rysunku na podstawie ktorego realizowana jest robota, imie i nazwisko Kierownika Robét Palowych.
Metryka pala jest czescig sktadowa dziennika wbijania pali

1.4.35. Miejsce zerowe robot ziemnych (przekréj zerowy robét ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i
wykopem. Przekroj przejsciowy, w ktédrym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sa
réwne (charakter robét ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

1.4.36. Korona drogi - cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem dzielagcym,
pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomiedzy gérnymi
krawedziami skarp

1.4.37. Korpus drogowy -caly nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
wewnetrznymi skarpami rowéw

1.4.38. Mieszanie wglebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podiozu ze stabych gruntéw -
kolumn lub ich uktadéw albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze
spoiwem

1.4.39. Mlot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego whbijania pali (masa uderzajgca lub spadajaca)

1.4.40. Modutl odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca nosnos¢ na powierzchni warstwy gruntu lub
materialu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatagcznik
B), okres$lana wedtug wzoru:

E = O.?S%D
As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajgcy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D $rednica plyty [mm]

1.4.41. Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakos$ci technicznej procesu palowania

1.4.42. Nadzdr - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

1.4.43. Nasyp - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu
nasypowego w kontrolowany sposéb polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej
powierzchni terenu

1.4.44. Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajgcego o obliczanej migzszosci, zgodnie z
dokumentacja projektowa, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na okres
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu o zaktadanym
ciezarze.

1.4.45. Nasyp ,topiony”- objetos¢ nasypu docelowego lub przeciazajacego (w zaleznosci od przekroju drogi)
ktéra znajdzie sie ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem rodzimego podioza gruntowego.
Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach poszczegélnych robét (nasyp wg STWiORB D-
02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypédw”, nasyp przecigzajacy wg niniejszych STWiORB

1.4.46. Niweleta robo6t ziemnych (spéd konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu
nasypowego w nasypie lub poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gérnej
powierzchni warstwy ulepszonego podioza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje
powierzchni rob6t zimnych pokazano na rysunku 1.1.
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Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robot ziemnych

1.4.47. Obliczeniowa gleboko$¢ przemarzania - umowna gteboko$¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca
gtebokos$cia przemarzania zredukowang w zaleznos$ci od obciazenia ruchem samochodowym i warunkéw
gruntowo-wodnych

1.4.48. Obszar roboczy platformy - wyraznie oznakowana cze$¢ czes¢ platformy przeznaczona do pracy
ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym znajduja sie
krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze wzgledu na kotwienie
ewentualnych geosyntetyk6w wzmacniajacych, na ktérych nie dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu

1.4.49. Obudowa stala - stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu palowego, ktéra
nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwate ciagte obramowanie

1.4.50. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopo6w, a nie wykorzystywanych do budowy nasypéw lub innych robét

1.4.51. Okladzina - rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala

1.4.52. Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

1.4.53. Pal do prdobnego obciazenia - pal poddawany préobnemu obcigzeniu w celu okre$lenia zaleznosci
opor6éw od przemieszczen pala oraz otaczajacego gruntu

1.4.54. Pal do préb wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robét palowych lub
fragmentu robdt, w celu ustalenia przydatnos$ci wybranego rodzaju pala, sprzetu do wbijania lub/i
potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiaréw i no$nosci

1.4.55. Pal wbijany - pal, ktéry jest zagtebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany
przez pal lub rure obsadowa

1.4.56. Pal zlozony - pal wykonywany z potaczonych dwdéch lub wiekszej liczby réznych rodzajow lub
wymiaréow pali. Potgczenie cze$ci sktadowych jest projektowane na przeniesienie obcigZenia oraz
zapobieganie rozdzieleniu sie pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

1.4.57. Pale prefabrykowane Zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w formach
w wytwdrniach, a nastepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowadzane w
grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkéw

1.4.58. Wierzch glowicy pala - gérna powierzchnia pala

1.4.59. Trzon pala - element pala pomiedzy gtowica i podstawa

1.4.60. Spdd pala - dolna cze$¢ pala

1.4.61. Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

1.4.62. Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia,
lecz dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftowego

1.4.63. Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane §widrem ciggltym o dtugosci co najmniej réwnej
dtugos$ci pala, wkrecanym na zamierzong gteboko$¢. Nastepnie przez rurowy przewod $widra, ttoczy sie
mieszanke betonowsg, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje wypelnienie przestrzeni pod
Swidrem mieszanka betonowa. Po wyciaggnieciu $widra w $wieza mieszanke betonowa weciskane jest
zbrojenie w postaci szkieletu z pretéw. Pale wykonuje sie pionowo, uzywajac $widréw o Srednicy
odpowiadajgcej nominalnej Srednicy pala

1.4.64. Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstuggy i
ochrong drogi, obstuga ruchu i ochrong srodowiska, a takze zawierajgcy rezerwe pod przysztg rozbudowe
drogi

1.4.65. Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i statla wykonana z
materialéw ziarnistych i stanowigca nawierzchnie dla pracy ciezkiego sprzetu na podwoziu gasienicowym
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1.4.66. Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego
skarpy lub zbocza

1.4.67. Podkladka mlot - urzadzenie lub material, umieszczany pomiedzy mtotem udarowym, a kotpakiem w
celu ochrony miota i glowicy pala przed niszczacymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat podktadki
mtota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekazac bez strat energie uderzen mtota w pal

1.4.68. Podkladka pala - materiat, zwykle miekkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a glowica
prefabrykowanego pala betonowego

1.4.69. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania

1.4.70. Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli ziemnej, ktorej wtasciwos$ci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli
ziemnej

1.4.71. Podptukiwanie - uzycie strumienia wody do utatwiania zaglebiania pala za pomoca wyptukania czeSci
gruntu

1.4.72. Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktérym pracuja palownice/kafary.

1.4.73. Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktérego pal jest Scinany lub wyréwnywany przed jego
potaczeniem z konstrukcja.

1.4.74. Poziom podstawy - poziom dolnego korica pala

1.4.75. Projekt Geotechniczny - projekt wykonany zgodnie z zasadami okre§lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajacy spetnienie wymagan
funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej

1.4.76. Projekt robét ziemnych - projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemne;j,
spetniajacej wymagania wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustalen
Kontraktu

1.4.77. Prébne obciazenie pala zwiekszone stopniami - probne obcigzenie statyczne, w ktérym pal probny
jest obcigzany sita zwiekszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopdki
przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiagng przewidziang granicze (badania ML)

1.4.78. Prébne obciazenie ze stala predkos$cia wciskania - probne obcigzenie statyczne, w ktérym pal
prébny jest wciskany w grunt ze statg predkoscia z pomiarem sity wciskajacej (badanie CRP)

1.4.79. Prébne obcigzenie dynamiczne pala - prébne obcigzenie, w ktérym na glowice pala jest wywierana
sita dynamiczna w celu analizy jego no$nosci

1.4.80. Przedluzka - tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala zaglebic¢
wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo poniZzej najnizszego punktu, do ktérego
urzadzenie wbijajace moze siegnaé bez rozlaczania prowadnicy

1.4.81. PrzeSwietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciaglosci betonu pala, wykonywane z otworu
rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek

1.4.82. Rampa zjazdowa/najazdowa - czesS¢ platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy pozioméw
miedzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy platformami roboczymi
zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie stuza do pracy ciezkiego sprzetu

1.4.83. Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynnos$ci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub materiatéw
antropogenicznych

1.4.84. Row przydrozny (boczny) - réw biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony
drogi, skarp lub przylegtego terenu

1.4.85. Row stokowy - row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody splywajacej ze zbocza, wykonany
ponad skarpa wykopu

1.4.86. Stabe podloze - warstwy gruntu nie spetniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub
stateczno$ci albo warunkdédw przydatnosci do uzytkowania

1.4.87. Skala - wystepujacy w warunkach naturalnych zespét mineratéw, skonsolidowanych, scementowanych
lub w inny sposéb powigzanych ze sobg, nie dajgcych sie rozdrobni¢ recznie po namoczeniu w wodzie

1.4.88. Skarpa - zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu okreslonym w
Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznos$ci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja

1.4.89. Spoiwo - pojedynczy materiat wigzacy lub potaczone materiaty wigzace, ktérych wymieszanie z
gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowsa lub dtugoterminowa poprawe
wlasciwosci

1.4.90. Stopienn wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnej objetosci
bryly podtoza gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od $rednicy kolumn, ich
rozstawu i gtebokosci
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1.4.91. Strefa nasypu - wydzielona cze$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna cze$¢ korpusu ziemnego, w
odniesieniu do ktérej zostaty okreslone indywidualne wymagania

1.4.92. Technologia ,jet-grouting” - sposéb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wigzgcego, w
ktérym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w
grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ci$nieniem mierzonym na kréécu ttocznym pompy. Przewdd
iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi

1.4.93. Tymczasowa powierzchnia robdt ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w czasie
wykonywania rob6t ziemnych

1.4.94. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potoZzone w obrebie pasa rob6t drogowych

1.4.95. Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu
zwiekszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwiekszenia odpornosci
nawierzchni na powstawanie wysadzin.

1.4.96. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) - dokument opisujacy zasady
doboru materiatéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatno$ci za wykonane roboty

1.4.97. Wibrator (mtot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciggania pali, rur obsadowych
lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

1.4.98. Wilgotnos¢ - stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego.

1.4.99. Wilgotno$¢ optymalna - wilgotno$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktoérej uzycie
konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosSci objetoSciowej szkieletu

1.4.100. Wped - Srednie trwate zaglebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen
1.4.101. Wskaznik jednorodno$ci uziarnienia - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:
C. = @
u dlo

w ktoérym:

d60 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy préobki wysuszonej [mm],
d10 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm]
1.4.102.Wskaznik krzywizny uziarnienia - wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:

2
d30

c=—13
(d1g X dgo)

w ktérym:

d10 -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm)],

d30 -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej [mm)],

d60 -wymiar czgstek, ktéorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm)].

1.4.103.Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wedtug
wzoru:

Iy E
gdzie:
E1 - pierwotny modut odksztatcenia [MPa],
E2 - wtérny modut odksztatcenia [MPa].
1.4.104.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedlug normy BN-77/8931-12), okreslona

wedtug wzoru:
Pa
Iy =—
}Oa’.s
w ktorym:

g -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie, [kg/m3],
Pz - maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej proby [kg/m3].

1.4.105. Wspomaganie zagltebiania - metoda uzywana do utatwienia zaglebiania pala w grunt, np.
podptukiwanie, wstepne przewiercanie, uzycie materiatdéw wybuchowych, wstepne wbijanie
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1.4.106. Wstepne przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty
zbyt zwarte, by mogty by¢ przebite za pomoca projektowanego pala i urzadzenia do zagtebiania

1.4.107. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztalttowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu

1.4.108. Wymiana cze$ciowa - usuniecie czeSci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby
grubo$¢ warstw stabonos$nych jest wieksza od 3 - 5 m, albo gdy do ich wybrania bytoby potrzebne
odwodnienie, a takze jako wstepna faza wglebnego wzmocnienia podioza w przypadkach zalegania
wielometrowych warstw gruntu stabonosnego

1.4.109. Wymiana pelna - usuniecie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

1.4.110. Wysadzina - przemieszczenie ku gérze gruntu lub pala

1.4.111. Wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robot
ziemnych wyznaczona w osi drogi

1.4.112. Wzmocnienie podloza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wtasciwosci fizyko-mechaniczne
gruntéw poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu wiasciwosci zwiekszajgcych jego nosnos¢ oraz
zmniejszajacych odksztatcalnos¢ i wrazliwo$¢ na wptyw czynnikéw atmosferycznych

1.4.113. Wzmocnione podloze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materialu antropogenicznego,
ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w
celu poprawienia jego stateczno$ci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza gruntowego

1.4.114. Zageszczanie - zwiekszanie gesto$ci objeto$ciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego
z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wtasciwosci korpusu
ziemnego lub pojedynczej warstwy

1.4.115. Zaglebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagang gteboko$¢, takie jak wbijanie mtotem,
wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod

1.4.116. Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do
drogi

1.4.117. Zlacze pala - element do taczenia odcinkéw pala przez spawanie albo przez potaczenia mechaniczne

Z zakresu podbuddéw:

1.4.118. Destrukt asfaltowy - materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostal ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej
przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki

1.4.119.Destrukt betonowy - material mineralno-cementowy powstaly w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

1.4.120. Geowldéknina separacyjna (rozdzielajaca)- materiat nietkany wykonany z witdkien syntetycznych,
ktérych sp6jnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne,
potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty

1.4.121. Geotekstylia - ptaski materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w
kontakcie z gruntem lub kruszywem

1.4.122. Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) - materiat geotekstylny, w ktérym mozna

1.4.123. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych iloSciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikéw, ktora wiaze i twardnieje w wyniku reakcji hydrauliczne;.

1.4.124. Grunt stabilizowany cementem - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni
cement.

1.4.125. Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym - grunt stabilizowany hydraulicznie, w
ktérym role spoiwa peini hydrauliczne spoiwo drogowe.

1.4.126. Grunt stabilizowany granulowanym Zuzlem wielkopiecowym - grunt stabilizowany hydraulicznie,
w ktérym role spoiwa peini granulowany zuzel wielkopiecowy.

1.4.127. Grunt stabilizowany popiolami lotnymi - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym
podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popidt lotny, krzemionkowy lub wapienny popiét lotny.

1.4.128. Grunt stabilizowany wapnem - zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w
optymalnych ilo$ciach, charakteryzujaca sie poprawa natychmiastowa witasciwosci uzytkowych przez
np. osuszenie wilgotnych gruntéw i/lub zwiekszenie no$nosci i/lub zmniejszenie plastycznosci.

1.4.129. Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) - wykorzystanie geotekstyliéw do odseparowania od siebie
dwdéch warstw roéznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zaréwno
zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiana
poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan dynamicznych (np. pompowanie drobnych
frakcji w wyniku cyklicznych oddzialywan dynamicznych od ruchu)
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1.4.130.

1.4.131.

1.4.132.

1.4.133.

1.4.134.

1.4.135.

1.4.136.

1.4.137.

1.4.138.

1.4.139.

1.4.140.

1.4.141.

1.4.142.

1.4.143.

1.4.144.

1.4.145.

1.4.146.

1.4.147.

1.4.148.

Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwos$ci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedziat wartos$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych
wladciwosci

Kruszarka - maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze
wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrézni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na
podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu

Kruszywo doziarniajace -kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace korekte
uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej warunki pola
dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczng nie
zostato poddane zadnej innej obrébce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow
naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego
zalicza sie w szczeg6lnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych
Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przer6bki nieorganicznego materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo sktadajace sie gléwnie ze
skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemian6w wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne
schtadzanie powietrzem cieklego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac¢ sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki
reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z Zuzla stalowniczego - kruszywo skladajgce sie gtéwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego Ca0, Si02, MgO oraz tlenek Zelaza. Kruszywo otrzymuje sie
przez powolne schiadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chlodzenia moze
odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) ré6wnym
lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D
réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywa slabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podioza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie
réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8%.
Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN
13285 i niniejszej STWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza
réznica wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania petrograficzne
i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktdrego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w $wietle
normowych badan laboratoryjnych i/lub wcze$niejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu AAR
oraz bedacych ich nastepstwem uszkodzen obiektéw betonowych

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktéry
moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podioza ulepszonego.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem - mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych, sktadajaca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu;
wymieszana w sposéb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. MoZe by¢ stosowana do
wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Podbudowa - cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podloze obcigzen
spowodowanych ruchem, moze sktadac sie z warstwy zasadniczej i pomocnicze;j.
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1.4.149. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub
podtoze

1.4.150. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza

1.4.151. Podloze ulepszone nawierzchni - Warstwa ulepszonego podltoza - wierzchnia warstwa podtoza
gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

a) zwiekszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w
czasie eksploatacji nawierzchni,

b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami powodowanymi
przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni,

c) wiasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni,

d) zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin. Materiatami stosowanymi do
wykonania warstwy ulepszonego podtoza moga by¢:

a. mieszanki niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane
spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe.

W szczegélnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni)

warstwa ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petni¢

funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub zesp6t warstw lezacych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w

przypadku, gdy podioze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku no$nosci i/lub

mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsgczajgca, odcinajaca

i wzmacniajaca, a w przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje wszystkich tych

warstw jednocze$nie.

1.4.152. Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

1.4.153. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie no$nosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej mogg by¢: mieszanki
niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty
stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegélnych przypadkach
(bliskie sasiedztwo zwierciadla wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic
funkcje warstwy odsaczajacej

1.4.154. Warstwa odsaczajaca - warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu
nawierzchni. Role warstwy odsaczajacej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa
ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogly peti¢ funkcje warstwy odsaczajacej musza by¢
wykonane z materialu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o
odpowiednim uziarnieniu i o wspétczynniku filtracji.

1.4.155. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej

1.4.156. Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktdra mogtaby przedosta¢ sie do
konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajaca przepuszczalnoscig po
zageszczeniu.

1.4.157. Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem -
warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

1.4.158. Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

1.4.159. Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wtasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sa
podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi
wtasciwo$ciami i dodatkowymi cechami.

1.4.160. Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie) - beton, ktérego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte,
sa podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym skladzie.

1.4.161. Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewng wytrzymatos¢.
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1.4.162.

1.4.163.

1.4.164.

1.4.165.

1.4.166.

1.4.167.

1.4.168.

1.4.169.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600
kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajgcy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od 10 pm do
300 pm oraz o ksztalcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu
podczas mieszania, z reguly przez zastosowanie $Srodka powierzchniowo czynnego, o wiasciwej ilosci i
rozktadzie poréw A300 i zawartoSci powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na Sciskanie, rozcigganiu przy
zginaniu oraz mrozoodpornos$ci, wbudowany w nawierzchnie.

Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych
elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25
(beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych wtasciwos$ciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony - beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajacej, o
wymaganej zawarto$ci powietrza w mieszance oraz zawarto$ci powietrza w stwardniatym betonie co
najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) - beton, ktéry pod wilasnym ciezarem
rozpltywa sie i zageszcza, wypetnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaly, ramy itp. zachowujac
jednorodnos¢

Beton zbrojony wiéknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierajacy wtokna
polimerowe Kklasy II (makro wtékna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie wiékien ma charakter stosowania
konstrukcyjnego, a wiec ma wptyw na nosno$c¢ elementu betonowego.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious materials)
- dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

e granulowany zuzel wielkopiecowy,
e popiotlotny krzemionkowy,
e pyltkrzemionkowy

1.4.170.

1.4.171.

1.4.172.

1.4.173.

1.4.174.

1.4.175.

1.4.176.

1.4.177.

1.4.178.

1.4.179.

1.4.180.

1.4.181.

1.4.182.

Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilo$ciach w stosunku
do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwo$ci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.
Domieszka napowietrzajaca - domieszka umozliwiajgca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej
ilosci drobnych, réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktére pozostaja w betonie
stwardniatym

Domieszka opdzniajaca wiazanie - domieszka ktdra przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia
mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania iloSci wody powoduje
zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczes$nie.

Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania iloSci wody powoduje
znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka opézniajaca wiazanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia
mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Dybel - powleczony powtoka polimerowa gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy sasiednimi ptytami
(pod szczelinami poprzecznymi), jako potaczenie ptyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu
poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspotpracy plyt oraz unikniecia powstawania uskokdow.

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowa i zageszczane warstwami. Stosowane sg do
potaczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnia asfaltowa.

Efektywna zawarto$¢ wody - réznica pomiedzy catkowita iloScia wody w mieszance betonowej a
iloscia wody zaabsorbowanej przez kruszywo

Element masywny - konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V - dla elementéw
krepych, gdzie: Fc - powierzchnia strat ciepta [m2], V - objeto$¢ masy betonowej [m3]; M jest mniejsze
od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla stupéw o przekroju wiekszym niz
0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji nanoszonych na
boczne $cianki szczeliny w celu zwiekszenia przyczepnosci zalewy do tych $cianek

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw $rodowiska, na dziatanie ktérych
moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji
wystapienia reakgcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego,
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projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodno$ci; klasa obiektu jest zwigzana z
konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i Srodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.
1.4.183. Klasa wytrzymatosci betonu na S$ciskanie - okresSlona jest na podstawie wytrzymatosSci
charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:
- liczba ,35” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng okreslong na préobkach walcowych o $rednicy 150 mm i
wysokosci 300 mm (fck, cyl),
- liczba ,45” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczna okreslong na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fck,
cube)
1.4.184.Kategoria Srodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystapienia w betonie
zagrozenia destrukcyjng reakcja alkalia-kruszywa AAR. Wyr6znia sie kategorie:
E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocia z zewnatrz,
E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;
E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajace, takie jak srodki
odladzajgce, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w Srodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia
1.4.185.Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-B—
06265 w zalezno$ci od metody oznaczenia:
klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2
klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnos$ci zgodnie z PN-EN 12350-4,
klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,
klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wytacznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy
SF1 - SF3)
1.4.186.Klasy dodatkowych wlasciwos$ci SCC - beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze wzgledu na dodatkowe
wlasciwosci zgodnie z PN-EN 206:
e lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 wg
metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,
e przeptywalnos$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-P]J2 wg
metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,
e odporno$¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.
1.4.187.Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltow oraz specjalnych dodatkow,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na goraco, spelniajgca wymagania PN-EN 14188-2,
posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajgce ja do stosowania w tym zakresie.
1.4.188.Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajgca wieloletnig trwatos¢
wypekienia, spetniajgca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajagca wymagane dokumenty dopuszczajace ja
do stosowania w tym zakresie.
1.4.189.Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére s3 jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda
1.4.190.Nawierzchnia ,z odkrytym Kkruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usuniecie
niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie kruszywa grubego.
1.4.191.Preparat op6zniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metoda natrysku na swiezo
utozong nawierzchnie, opézZniajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotekstury
metoda usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza réwniez wykonang nawierzchnie przed
nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuniecia zaprawy
1.4.192.Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchnie po wykonaniu
makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem
wody
1.4.193.Reakcja AAR - zespdt proceséw fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie cementowej lub
betonie pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujacymi w ziarnach kruszywa a
wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujacymi w roztworze porowym i/lub
pochodzacymi ze zrédel zewnetrznych
1.4.194.Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatnos$¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.
1.4.195.Kategoria reaktywnosci kruszywa - sklasyfikowana podatno$¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami
sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywno$ci:
RO kategoria 0 reaktywno$ci kruszywa (kruszywo niereaktywne),
R1 kategoria 1 reaktywno$ci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),
R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),
R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).
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1.4.196.Specyfikacja betonu - podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych wymagan
technicznych dotyczacych wtasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

1.4.197.Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, sposéb badania wg PN-B-06265

1.4.198.Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na petej grubosci ptyty, powstaje na zakonczenie kazdej
dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania cementu.

1.4.199.Szczelina skurczowa podluzna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci plyty, powstajaca na skutek
naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pilg tarczows.

1.4.200.Tekstura nawierzchni - oznacza sposéb wykoriczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymalnej

makrotekstury z uwagi na wymagane witasciwos$ci przeciwposlizgowe, réwnos¢ porzeczng i podtuzng i
wlasciwosci akustyczne, ktore osigga sie nastepujacymi metodami:
ciggnionej sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-legtym do osi
jezdni);
- przecierania Swiezo utozonej mieszanki betonowej stalowa szczotka (w kierunku prostopadtym do osi
jezdni);
- opoznienia hydratacji cementu Srodkami chemicznymi a nastepnie usuniecia niezwigzanej zaprawy
cementowej szczotka mechaniczna lub woda pod cisnieniem w celu odstoniecia gruboziarnistego kruszywa;
- szlifowania i nacinania powierzchni plyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuznym
(réwnolegltym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding
& Grooving)

1.4.201. Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.4.202. Warstwa wigZaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.203. Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezpos$redniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. Stanowi ja ptyta betonowa, ktéra w zaleznosci od
kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub zbrojona.

Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:

e w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
e w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),
e w podwdjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),
e w podwodjnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
o gbérna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

1.4.204. Wkladka uszczelniajaca - stosowany do wypelnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany
(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktéry wypetnia szczeline i zabezpiecza
przed wnikaniem wody, spetniajacy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy wymagane dokumenty
dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.

1.4.205. Wkladka zmniejszajaca gltebokos¢ szczeliny - wkladka z materiatéw syntetycznych lub innych o
walcowatym ksztatcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy
zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci tréjptaszczyznowej przyczepnosci zalewy w wykonane;j
szczelinie

1.4.206. Wspotczynnik woda/cement - stosunek wagowy efektywnej zawarto$ci wody do zawartos$ci
cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony Srodowiska:

1.4.207. Analiza porealizacyjna- opracowanie majace na celu poréwnanie rzeczywistych oddziatywan
przedsiewziecia na Srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddzialywaniu
na $Srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje
przedsiewziecia;

1.4.208. Dzialania minimalizujace - zesp6t dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie
negatywnych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na $§rodowisko na etapie jego realizacji i
funkcjonowania;

1.4.209. Dzialania zapobiegawcze - zespdt dzialan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych
oddzialywan na §rodowisko zwigzanych z realizacja i funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia.

1.4.210. Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska przyrodniczego w okresie
wegetacyjnym i legowym.
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1.4.211. Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotow ochrony
tych obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujgcych gatunkach i siedliskach, jak
rowniez jakoSciowych o stanie zachowania tych gatunkow i siedlisk oraz ich reprezentatywnos¢;

1.4.212. Kompensacja przyrodnicza - zesp6t prowadzacych do przywroécenia rownowagi przyrodniczej na
danym terenie, wyréwnania szkéd dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsiewziecia i
zachowania waloréw krajobrazowych obejmujacych w szczeg6lnosci roboty budowlane, roboty
ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzgcych
do przywrocenia réwnowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkéd dokonanych w
Srodowisku przez realizacje przedsiewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych (zgodnie z ustawq
Prawo ochrony srodowiska)

1.4.213. Monitoring oddzialywan - zbiér analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujgcego
przedsiewziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia, okreSlonych w decyzjach
administracyjnych.

1.4.214. NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej,
w sktad ktérej wchodza:

e  obszary specjalnej ochrony ptakéw - 0SO,
e specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO.

1.4.215. Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakdw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar
majacy znaczenie dla Wspdélnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakow
lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkdéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty.

1.4.216. Ocena oddzialywania na Srodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

1.4.217. Oddzialywanie na S$rodowisko- kazda zmiana w S$rodowisku spowodowana proponowang
dziatalnoscig (realizacja i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

1.4.218. Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko- postepowanie obejmujace
w szczeg6lnosci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,

c) zapewnienie mozliwo$ci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

1.4.219. Raport o oddzialywaniu na srodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny oddziatywania
na $Srodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad ocena oddziatywania
na $Srodowisko przedkiadanej jako zatacznik do wniosku o wydanie decyzji zwigzanej z
postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

1.4.220. Zakres raportu o oddzialywaniu na S$rodowisko- to stopien szczegdétowosci informacji
poszczegblnych cze$ci raportu o oddzialywaniu na Srodowisko odpowiadajacy charakterowi
przedsiewziecia, rodzajowi postepowania oraz doktadno$ci posiadanych danych (zakres zgodny z
ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko).

1.4.221. Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddzialywanie na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczeg6lnosci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat

wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

c) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

1.4.222. Badanie przydatnos$ci humusu do uprawy ro$lin - badania humusu zdjetego z powierzchni w
liniach rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

1.4.223. Bryla korzeniowa - uformowana bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

1.4.224. Darnina - ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.

1.4.225. Dragowina i gatezie - drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewdw.

1.4.226. Drewno z pni drzew - materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
(Srednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego
(Srednica pnia ponizej 7 cm).

1.4.227. Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o
wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone,

1.4.228. Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktdra zostata utworzona w szkotce przez niskie przyciecie
przewodnika powodujace wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa
dla najwyzszego pedu.
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1.4.229.

1.4.230.

1.4.231.

1.4.232.
1.4.233.
1.4.234.
1.4.235.
1.4.236.

1.4.237.

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtdwny), nie
przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktorym s3 réwno rozitozone pedy boczne z ktérych
pierwszy wyrasta na wysokos$ci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna - forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong. Charakteryzuje
sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korona.

Hydrosiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, $rodkéow
uzyzniajacych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina - drewno cze$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.

Kompostowanie - proces polegajacy na rozkladzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.
Kora drzewna - materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

Korona - cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krotkim pedem
gléwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastaja rownorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne.

Wyréznia sie krzewy:

geste - pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

$rednie -
rzadkie -

1.4.238.

1.4.239.

1.4.240.
1.4.241.

1.4.242.
1.4.243.
1.4.244.
1.4.245.
1.4.246.

1.4.247.
1.4.248.
1.4.249.
1.4.250.

1.4.251.
1.4.252.

1.4.253.

1.4.254.

1.4.255.

pokrywajace 31 - 60% powierzchni,

pokrywajace 10 - 30% powierzchni.

Mata kokosowa - ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego 2z mat
biodegradowalnych o okreslonych wtasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania
zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa - ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w
kolorze czarnym, lub geowtéknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg drzewng, stosowana
w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastéw.

Materia ro$linny - sadzonki drzew, krzewo6w oraz pngczy

Obsiew - proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu.

Obwdd pnia - mierzony dla drzew o wysoko$ci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Pniak - dolna cze$¢ pnia pozostajgca przy karpie po Scieciu drzewa.

Pojemnik - naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin.
Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w
liniach rozgraniczajgcych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w
celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.
Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

System korzeniowy - zespo6t korzeni uformowany przez rosline.

Szerokos¢ sadzonki - odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie - przesadzanie roslin w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany
rozstawie, majace na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa - cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa
grubos$ci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz
zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew,
krzewéw i pnaczy.

Torf - skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzacego
w warunkach dtugotrwatego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada sie
z nieroztozonych szczatkéw ro$lin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu
nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytraconymi zwigzkami zelaza lub rzadko
fosforu).

Trawnik - powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwuliSciennych w granicach roboét
ziemnych

Wysoko$¢ sadzonki - dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

Zagajnik - skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyréznia sie zagajniki:
geste - pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

Srednie -
rzadKkie -

pokrywajace 31 - 60% powierzchni,
pokrywajace 10 - 30% powierzchni.
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1.4.256.

1.4.257.

1.4.258.

1.4.259.

1.4.260.
1.4.261.

1.4.262.

1.4.263.

1.4.264.

1.4.265.

1.4.266.

1.4.267.

1.4.268.

1.4.269.

1.4.270.

1.4.271.

1.4.272.

1.4.273.

1.4.274.

1.4.275.

1.4.276.

1.4.277.

1.4.278.

1.4.279.

1.4.280.

1.4.281.

1.4.282.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych rob6t ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pdézniejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw i rekultywacji gruntu przydroznego.

Zielen izolacyjna - jest to zielen zakladana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwos$ci
wynikajacych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czeSci
organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami draggowizny, gatezi i karpiny z
usuniecia zieleni.

Pozostale:

Badanie identyczno$ci - badanie majgce na celu okre$lenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki
pochodza z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnoSci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci - badanie wykonywane przez producenta w celu oceny
zgodnosci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyréb spetnia wyspecyfikowane
wymagania

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno- uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Dlugo$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztatcie graniastostupa prostego lub walca.
Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajgca wymagania normy: PN-EN 12767 w
okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikow
pojazdu wiekszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy przenoszenie
obcigzen zmiennych i statych dziatajagcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni
Kotwa ($ciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzgcy do potaczenia plyt pod szczelinami podtuznymi
w nawierzchni betonowe;j.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na
réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej
oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materialu o wtasciwosciach odblaskowych (o odbiciu
powrotnym - wspétdroznym) posiadajgce parametry zgodne z Tab.1.7 Zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

Lawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigZzenie
kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego - miejsce wylotu mieszanki z pompy
lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego
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1.4.283.
1.4.284.

1.4.285.

1.4.286.

1.4.287.

1.4.288.

1.4.289.
1.4.290.
1.4.291.
1.4.292.
1.4.293.
1.4.294.

1.4.295.

1.4.296.

1.4.297.
1.4.298.

1.4.299.

1.4.300.

1.4.301.

1.4.302.

1.4.303.

1.4.304.

1.4.305.

1.4.306.

1.4.307.

1.4.308.

1.4.309.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy

Oddzialywanie Srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na beton, lub na
zbrojenie, lub inne znajdujace sie w nim elementy metalowe, ktére w projekcie konstrukcyjnym nie
zostaly uwzglednione jako obcigzenia

Odporno$¢ na penetracje wody - maksymalna gteboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem okreslona
zgodnie z norma PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Pojemnik - plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,51 do uprawy roslin

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczong do przeprowadzenia ciekow,
szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z pelnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komdr.

Rekultywacja - roboty zwigzane z nadaniem lub przywréceniem gruntom zdegradowanym albo
zdewastowanym warto$ci uzytkowych lub przyrodniczych przez wtasciwe uksztattowanie rzezby terenu,
poprawienie wlasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych, odtworzenie gleb,
umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drég

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego
Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci ptyty, powstajaca na skutek
naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pila tarczowa.

Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢
konstrukcyjna ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu
gruntéw nasypowych za pomoca warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe - $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany przez rure
wlewowa pod ciecza stabilizujaca w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w niektérych
przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktdrej w sposdb trwaly umieszczone jest lico znaku
Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania w sposéb stabilny a réwnoczes$nie roztgczny
tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wod
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okre$lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadaé wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazuy, jednak nie dtuzej niz 12
miesiecy od daty produkcji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od daty montazu
lub znak po 12 miesigcach od daty produkgji.
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1.4.310. Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy sie z tarczy znaku z umieszczonym na
niej, w sposob trwaty, odblaskowym licem.

1.4.311. Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne Zrdodlo $wiatta umieszczone jest za
przezroczystym licem znaku.

1.4.312. Znak drogowy os$wietlany - znak, ktérego lico jest o$wietlane zrédtem $wiatta umieszczonym na
zewnatrz znaku.

Ogdlne:

1.4.313. Cena Oferty - warto$¢, w ktérej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia przy uwzglednieniu
wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamoéwienia

1.4.314. Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajgcego,
wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robét
budowlanych, stuzaca do notowania zdarzeni i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu a Wykonawca i Projektantem

1.4.315. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktdra na zlecenie Zamawiajacego za
pomoca czlonkéw swojego zespotu o $ciSle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje
nadzoér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

1.4.316. Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.317. Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu
odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypelnia obowigzki jakie wynikaja z roli
Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.

1.4.318. Komisja Odbioru Robdét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajacego celem oceny prawidlowosci
wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i rob6t budowlanych zgodnie z Kontraktem.

1.4.319. Kontrakt - Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogélne i Szczegélne), Specyfikacja
(STWIiORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub
w Liscie Akceptujacym.

1.4.320. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz Roboét

1.4.321. Plac Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace cze$¢ Placu Budowy

1.4.322. Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” - zaprojektowanie i kompleksowa
realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.323. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto - zgodnie z postanowieniami Szczeg6lnych Warunkéw
Kontraktu

1.4.324. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto - zgodnie z postanowieniami Szczegélnych Warunkéw
Kontraktu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnos$ci na

Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i STWiORB

opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

Koszty spehlienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie¢, jak réwniez wszelkich przedsiewziec¢

niezbednych do prawidlowej realizacji Kontraktu, nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wiaczone w

Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktows).

Wykonawca we wilasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelka dokumentacje projektowsq
niezbedna do realizacji rob6t budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich
robo6t tymczasowych oraz dla robét statych oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i innych odno$nych wtadz. W
przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegélnosci w obrebie przeznaczonych do usuniecia
zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzybéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony
prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatbw niezbednych do uzyskania decyzji
zezwalajacych na odstepstwa od obowiazujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 55 z pdZn. zm.) oraz uzyskaé niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na
odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie
decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe
zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wtadz na swoj koszt (takie zezwolenia moga
dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za
ochrone znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbioru koncowego
Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wtasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce sie w
projektowanym pasie drogowym, kolidujagce z zakresem Rob6t budowlanych. Przeniesienie punktéw
wysoko$ciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodnic z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycja do otrzymania ostatniego protokotu odbioru roboét.
Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim uczestniczyt,
zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajace wstep na ogrodzong nieruchomos¢ i otwarcie budynkow
(zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajace odlaczenie mediéw (zasoby
ludzkie - personel posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznos$ci
egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastgpic¢ po podjeciu proby rozpoczecia robét (pierwszych czynnosci
w ramach Robét) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwos$ci przeprowadzenia robét Wykonawca sporzadzi
notatke umozliwiajaca wszczecie postepowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢ sporzadzona z udziatem
wtlasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego. Winno z niej wynika¢, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢
roboty na danej dziatce, jednak wtasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy uniemozliwit wykonanie tych Robét.
Notatka winna by¢ opatrzona data i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i
wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgacego, wzglednie adnotacja o odmowie ztoZenia podpisu.
1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycja w okresie realizacji Robét az
do ich zakoniczenia i uzyskania ostatniego protokotu odbioru robét. Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na
obszarze objetym inwestycjg wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie zgodnie z klasg drogi i wymaganiami
Zamawiajgcego. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Rob6t utrzymaniowych i remontéw biezacych
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez standardzie
zimowego utrzymania), zatozonym dla
tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

— remont nawierzchni;

— oczyszczanie nawierzchni;

—  sprzatanie paséw drogowych

— utrzymanie poboczy;

— utrzymanie rowow;

—  utrzymanie przepustow;

— utrzymanie obiektéw mostowych;

— utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetienie (w przypadku
zniszczen, kradziezy itp.);

—  bariery drogowe (wszystkie typy);

— sygnalizacja $wietlna;

— o$wietlenie drogowe;

—  koszenie poboczy catego pasa drogowego;

— utrzymanie zieleni przydroznej - m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

—  ew. utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;

— usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

— utrzymanie odwodnienia;

— likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspoétpraca ze Straza Pozarng oraz Policja;

— oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikéw droég;- informowanie
w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na drodze;
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W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegélnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robét. Podczas prowadzenia robét przed
wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni
ziemi badz innych materiatéw przyklejonych do opon (np. czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym
powietrzem). Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie-
czenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosSci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac¢ i obstugiwa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$s¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Wykonawca winien
wykona¢ i zainstalowac tablice informacyjne wg wzoréw opisanych w Prawie Budowlanym, ukazujacych
informacje dotyczgce budowy, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji robot. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacje tych tablic. Takie tablice
informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania rob6t. Wykonawca w
terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym prowadzeniem Robét,
ktére beda stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym
mieszkancéw/uzytkownikéw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogtoszen w Gminie, Starostwie
w taki sposdéb aby uzytkownicy mogli zapozna¢ sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone s3 w Cene Oferty i nie
podlegaja odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w
organie zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanym zarzadcom drég i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji
zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

j.  inne skiadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1
Utrzymanie objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel w ilo$ciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu
oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
likwidacji objazd6éw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakoniczeniu robét,
koszty zwigzane z naprawa/remontem drég objazdowych,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednia
stalg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

S

R o
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1.5.3. Zabezpieczenie urzadzen lacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robdt na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie Srodki wymagane przez
zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen facznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia.
Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robdt, Wykonawca zapewni urzadzenia zastepcze zgodne z
opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytaczeniem istniejacych urzadzen.
Wszystkie potaczenia lub roztgczenia w istniejacym urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce drogi
lub pod jego nadzorem. Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzadca drogi za posrednictwem
Inspektora Nadzoru.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ sie przed rozpoczeciem Rob6t oraz stosowac sie w czasie ich prowadzenia do
zapiséw zawartych w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji
zmieniajacej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, zapiséw zawartych w
postanowieniu RDOS uzgadniajagcym realizacje przedsiewziecia i okreslajagcym warunki jego realizacji oraz do
wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

c. przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych powodujacych powstawanie odpadéw niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawa o
odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze. zm.) i uzyska uzgodnienie Inspektora Nadzoru.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu
RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i okreslajagcym warunki jego realizacji. oraz poza obszarami
wilaczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostalymi obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne przeksztalcenie jego powierzchni oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robot,

b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

—  zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,

— zanieczyszczeniem powietrza,

— mozliwos$cig powstania pozaru,

c. ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unikaé¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obniZenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas
trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacji. Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrona $rodowiska,
w szczegblnosci zapewnic specjalistyczny nadzor srodowiskowy podczas wykonywania rob6t oraz zwrdci uwage na
zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac.
W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach wskazanych
przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajagce warunki realizacji
przedsiewziecia oraz w miejscach wskazanych przez nadzoér herpetologiczny na ktérych zostanie stwierdzona
migracja ptazéw. Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i
uwiezieniem w nich ptazéw.

1.5.5. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywag,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét beda mialy aprobate techniczng lub
stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na Srodowisko (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe). Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoniczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caty
okres trwania budowy (o ile wcze$niej nieruchomosci te posiadaty taki dostep). Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Nie dopuszcza sie
zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wtasciciela. Przed zamknieciem jakichkolwiek urzadzen
Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inacze;.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujgce sie w obszarze Robdt powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wtascicielami
sposobu realizacji i etapowania Robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru,
wlasciciela instalacji oraz (w zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych. W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatai na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
wylaczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom
kosztéw spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje
udokumentowane koszty wytaczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z gestorow.
Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Rob6t budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i
budowli, znajdujacych sie w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Dokumentacja musi zawiera¢ informacje o zapoznaniu
sie z nig przez wiasciciela/zarzadcy budynku lub budowli. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu
technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca podejmie
dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow.
Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caly okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pél) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do
Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca wykona réwniez inwentaryzacje, w tym
dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazdéw z drogi na posesje. Przed przystgpieniem do wykonywania robét
na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu
dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym
pasem drogowym przed rozpoczeciem robét budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z
dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym
nos$niku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacje:
a. opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich cze$ci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury
technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacja fotograficzna,
b. informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwo$ci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ilosci i rodzaju wykonanych Robét wraz z dokumentacja fotograficzng, a takze z potwierdzeniem
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czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomos$ci - informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia warto$ci nieruchomosci,
c. pozyskane przez Wykonawce o$wiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen w
naniesieniach i nasadzeniach.
Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkéd powstatych na skutek
dziatain Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym. Wykonawca uzgodni z wtascicielami
terenu terminy i szczegétowy sposéb realizacji Robdt przy zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu
pierwotnego. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, Zamawiajagcym a wtascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z witasnosci i dréog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do
budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega likwidacji, za$ wtasciciel nieruchomosci zrzeknie
sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejacego
ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacjg istniejgcego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci
zatwierdzonego decyzja zrid. W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejagcego ogrodzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci.
Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejacego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci
zatwierdzonego decyzja zrid. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé wiascicieli o terminie likwidacji
ogrodzenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Oferty.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drog
lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi
za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng
czescig tej dokumentacji bedg zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie), skatalogowane w sposéb
niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Wykonawca bedzie mogt
transportowa¢ materialty i wyposazenie na i z Placu Budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogiW przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drdg lub obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub
ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt w
uzgodnieniu z wlascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
w Cenie Oferty.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. W
terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoruszczegotowy
plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Protokole Odbioru Ostatecznego robot. W sytuacji robdt zalegtych
wskazanych w Protokole Odbioru Ostatecznego Robot Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny
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zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu wydania ostatniego Protokotu Odbioru Robét. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli na skutek zaniedbain Wykonawcy dojdzie do uszkodzen
jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami
Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Rob6t utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej
jednostce - z pdzniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.
1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w
wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z péZniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie
prowadzenia robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje podejrzenie, Ze jest zabytkiem archeologicznym,
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inspektorem Nadzoru Kontraktu oraz Konserwatora
Zabytkéw (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jezeli w wyniku tych polecent Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opézZnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérag nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg. Wznowienie
wstrzymanych robot nastapi na podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inspektora
Nadzoru.
1.5.13. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé
Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw. Prace nalezy przeprowadzac na catej szerokosci
pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego przerwania Robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robét poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami
prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego
zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.
1.5.14. Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wéd ptynacych lub wymaga
prowadzenia Robét na terenie znajdujacym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi doktadny
harmonogram robét nie p6éZniej nizZ w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w
drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkéw i terminu zajecia tego terenu.
Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym (w szczegdlnosci koszty
zamknie¢ tordw, ograniczen w ruchu pociagéw, itp.).
1.5.15. Wplyw Rob6t na budynki znajdujace sie w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzil ciggly monitoring budynkéw, na ktére moga mieé

bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegélnosci dotyczy to: pograzania grodzi
stalowych, ,formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp). Wptyw na budynki drgan podtoza,
ktorych Zrodiem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego
podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z budowa
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drogi. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw
(uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wplywoéw dynamicznych istniejacych przed
rozpoczeciem inwestycji. Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed
negatywnymi skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robét budowlanych.
2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialdow i wyroboéw budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach
budowlanych z p6Zniejszymi zamianami.
2.2. Zrédta uzyskania materiatlow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Roboét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zroédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatbw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.
2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wilgczajac w to zréddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji organdéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze Zrédet miejscowych. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do Robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdédw, dokopdéw i miejsc
pozyskania materialéw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu Robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykop6éw w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegélnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgode Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inspektor
Nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych Robét o ile spetniaja wymagania dla
innych Robot. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni
musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inspektor Nadzoru bedzie miat dostep do
tych czes$ci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,
c. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
Kazdorazowo na zadanie IN, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujgce ustawienia wytwaérni podczas produkcji.
Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jst do archiwizowania wydrukéw.
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2.7 Materialy z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbiérek oraz materialty odpadowe ktoére stajg sie wiasnoscia Wykonawcy i powinny
zostac usuniete z terenu budowy w sposéb i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robdt. Koszt zwigzany
z rozbiorka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materiatéw Wykonawca powinien zawrze¢
w Cenie Oferty. Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drég
publicznych oraz na innych dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wtasno$¢ Wykonawcy za wyjatkiem
zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych z p6Zniejszymi zmianami.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegétowych STWiORB, w
konsekwencji STWiORB, PZ] lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet
jak réwniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce po
dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru ale wytacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty
uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wiekszym od dopuszczalnego. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z STWiORB, PZ], projektem organizacji Robot
opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowa i STWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robo6t sporzadzonych przez niego, niezaleznie od uzyskanego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw Rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, STWiORB,
Dokumentacji Projektowej i w STWiORB opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
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oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. W przypadku niewykonania w
terminie polecen Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. W czasie wykonywania
Robo6t Wykonawca winien utrzymywacé Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przeszkdd oraz sktadowa¢ sprzet i
materiaty w nalezytym porzadku, jak rowniez wywieZ¢ wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne elementy.
Wykonanie i rozbiérka drég technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, budowa i rozbiérka ktadki
technologicznej - obiektéw niezbednych do realizacji robdt, m.in. rozbiérka konstrukcji nosnej, rozbiorka korpuséow
przyczotkow, tymczasowe wykopy i nasypy, tymczasowe obiekty, i inne niezbedne dla potrzeb realizacji kontraktu
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru metodyke wykonywania i sposéb
ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Wykonawca jest zobowigzany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia JakoSci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb realizacji
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujacy wykonanie Robét zgodnie z
wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. PZ] nalezy sporzadzi¢
oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym STWiORB. Dopuszcza sie opracowanie jednego PZ] dla
elementéw robot objetych réznymi STWiORB, jezeli zakres rob6t w nich okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac¢:
a) czesc ogoblng opisujaca:
— organizacje i spos6b wykonywania i prowadzenia Rob6t
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy)
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
— sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan i pomiarow,
— sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.
b) czes$¢ szczegélowa opisujaca dla danego asortymentu Roboét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
— rodzaje i ilo$¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robét,

Elementem PZ] ogblnego jest program wykonania wszystkich badan wymaganych kontraktem w uktadzie
specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem
laboratoriéw Wykonawcy. Program badan bedzie baza do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z
ewidencjonowaniem ilo$ci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzania biezacych planéw (programéw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji robo6t. Plany te
beda podlegaty zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system Kkontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy. W uzasadnionym
przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie wskazanie innej lokalizacji.
Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w obecnoSci przedstawiciela
Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie
Wykonawca przedstawi:

— Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegoélnienie rodzaju robét,
jednostke obmiaru rob6t, wymagana do wykonania ilo$¢ roboét, wskazanie rodzaju konkretnych badan,
czestotliwo$¢ badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilo§¢ badan oraz
wskazanie laboratorium wykonujgcego badania.

— Wskazanie laboratoriéw prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robét.

— Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oséb odpowiedzialnych za
autoryzacje sprawozdan z badan.
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—  Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego.
—  Sposéb i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do spetnienia
wymagan na realizowanym zadaniu. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnos$ci z odpowiednimi normami/procedurami
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaly okreslone w STWiORB, normach.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszgcych sie do urzadzen laboratoryj-
nych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogly wplywac¢ na ocene jakosci wykonanych Robét, Inspektor
Nadzoru wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang
temperaturg (20+5) °C przeznaczone do przechowywania $§wiezo pobranych probek mieszanek betonowych przez
Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu proébek.
Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te moga
by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli
niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki)
i sprzet (np. wibratory). Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Miejsca
po pobraniu préobek zostang uzupetnione przez Wykonawce na jego koszt.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB (STWiORB), stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary dziela sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy - w ramach wtasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Wykonawca nie p6Zniej niz na 21 dni
przed planowanym rozpoczeciem Robét przykaze Inspektorowi Nadzorudo zatwierdzenie harmonogram badan
obejmujacy caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek
poprzedni harmonogram stanie sie niesp6jny z faktycznym postepem Robot.

6.4.1. Badaniaipomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy
jako$¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane
z niezbedna staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary
Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakoSci robét,
lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez
Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowiagzany przekazywac /Inspektorowi Nadzoru w formie wskazanej
w PZJ.

6.4.2. Badaniaipomiary kontrolne

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wiasnych badan
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kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
6.4.3. Badaniaipomiary kontrolne dodatkowe
Badania i pomiary kontrolne dodatkowe s3 powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych
istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektorem Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wihasnych badani) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub
materiatu. W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium,
dzialajagcym na zlecenie Inspektora Nadzoru, ktére wcze$niej wykonywalo badania lub pomiary kontrolne.
Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie prowadzone
zgodnie z z Warunkami Kontraktu. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez
Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.
6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe
Badania i pomiary arbitrazowe sg powtodrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wtasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu. W
powyzszym przypadku Strony Kontraktu mogg wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.
Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje we wnioskowanym
zakresie, ktore nie wykonywato badan lub pomiaréw Kkontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli stron. Do przeprowadzenia badan lub pomiardw arbitrazowych preferowane s3 inne laboratoria, po
uprzednim przeprowadzeniu przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym rozpoznania mozliwos$ci
wykonywania danych badan w laboratoriach Zamawiajacego. W przypadku braku dostepnosci na rynku
laboratorium posiadajacego akredytacje we wnioskowanym zakresie, za zgoda stron moze zosta¢ zatwierdzone inne
laboratorium posiadajace wymagane kompetencje. Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i
pomiary arbitrazowe bedzie prowadzone zgodnie z Warunkéw Kontraktu. Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych
beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajgce o przyczynach powstania Wady.
6.4.5. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos$¢ whasciwosci
materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robé6t z wymaganiami podanymi w STWiORB,
— wykonaé wilasne badania materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robdt, w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci z wymaganymi w STWiORB. Dotyczy materiatéw, dla ktérych WIORB wymaga wykonania badan
przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na
podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej
inwestycji.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badant Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Laboratoria
Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru zgodnie z pkt 6.2.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj.
w takim terminie, aby Inspektor Nadzoru moégt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem roboét zataczajac do
zlecenia kopie wynikow badan Wykonawcy, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich STWiORB. Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1 W przypadku materiatéw,
dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 s3 wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do Roboét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku
Budowy). Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.
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Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie zgtosic
Inspektorowi Nadzoru. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robadt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Roboét
(Programu),
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,
—  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i konncowych odbioréow
Robat,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Roboét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,
— dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przeditoZone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie.
6.7.2. Rejestr obmiaréow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robo6t. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco
postep rzeczowy robét. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez
Inspektora Nadzoru.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b. protokoty przekazania Placu Budowy,
¢. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoty odbioru Robét,
e. protokoty z narad i ustalen,
f. korespondencje na budowie.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga¢ bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajgcego.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego jednostki obmiarowe
okreslone w poszczegélnych STWiORB. Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inspektor Nadzoru
powinien poprzez pomiary potwierdzac ilo§¢ Robdt. W przypadku konieczno$ci pomierzenia cze$ci Robét przez
Inspektora Nadzoru, powinien o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma
obowigzek:
— niezwlocznie stawic sie lub zapewni¢ obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby poméc w przeprowadzeniu
takich pomiaréw,
— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewnié¢ obecno$¢ przedstawiciela, to pomiary
wykonane przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone beda uznane za prawidtowe pomiary danej
czeSci Robdt. Dla celow pomierzenia takich cze$ci Robét stalych, ktdre sg ustalane na podstawie zapiséw i
rysunkéw, Inspektor Nadzoru przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Robét, natomiast Wykonawca
zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapiséw i
rysunkéw w biurze Inspektora Nadzoru i podpisa¢ je, po dokonaniu uzgodnien konicowych. Jezeli Wykonawca nie
stawi sie w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkéw, beda one uznane za prawidtowe. W przypadku, kiedy
Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako uzgodnionych,
mimo wszystko zostang one uznane za prawidlowe z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie 14
dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy Inspektorowi Nadzoru protokét niezgodnosci (rozbieznosci), uznajacy
zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku Inspektor Nadzoru powinien ponownie sprawdzic
zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje. Roboty state powinny by¢ mierzone
netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi cze$ciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. 0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i zakres Robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB oraz innymi ustaleniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Rob6t w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w spos6b niebudzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
8.3. 0dbidr czesciowy
0dbidr czeSciowy polega na ocenie jakosci i kompletno$ci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robét, w stanie
nadajacym sie do uzytkowania. Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym
Robdt oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czesci Robét lub Odcinka, w
nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu -
protokot odbioru czesciowego lub koncowy protokét odbioru robét.
8.4. 0dbiér koncowy Robét
8.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot
0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakos$ci i
kompletnos$ci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
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dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p-
pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru
Protokotu odbioru konncowego robét. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i robot
poprawkowych W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa oraz STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z
Warunkami Szczegélnymi Kontraktu i instrukcja DP-T 14 przy wykorzystaniu cen Srednich z wskazanych przez
Wykonawce biuletynéw krajowych, o ktérych mowa w Danych Kontraktowych. Oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy
wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajgc jednoczes$nie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru ostatecznego

Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego(ilo$¢ kopii operatu

uzgodni¢ z Zamawiajacym):

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZ]

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i dokumentéw

handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw z zapisami
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.
7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej oraz (o ile Zamawiajacy wymaga) elektronicznej-pliki w
formacie edytowalnym, format PDF i zdigitalizowany) sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIiORB i PZ],
zawierajaca ponizsze zagadnienia:
okreSlenie wymagan i ocena jakoSci poszczegélnych asortymentéw robdt drogowych, mostowych i
branzowych, dokonana przez Wykonawce,

— zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robét,

— zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru,

— zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity (wraz zatgczeniem
ich kopi),

—  zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw arbitrazowych, jesli wystapity (wraz zatgczeniem ich kopi),

— odniesienie sie do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajgcego, jesli takowe bedg miaty
miejsce (Monitoring Jakosci Robét),

— wskazanie problemdéw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie wystapig

— deklaracji whasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych dostarczonych
przez producentéw materiatléw i wyrobéw,

— badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru za badania
kontrolne,

— badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,

—  zestawienie zatwierdzonych recept, materiatéw, wytworni, laboratoriéw, PZ],

— plany liniowe wszystkich drog (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektéw z zaznaczeniem rodzajow
materiatéw, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

— procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zakladanych
sumarycznych ilosci badan,

— wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie trwania kontraktu

SRR
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— wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw robdt, ktére realizowaty badania w

trakcie trwania kontraktu,

— wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej oceny jakosSci

wykonanych roboét.

Forme i tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

8.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wtascicielom
urzadzen
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu
10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawcza przygotowac takze w wersji elektronicznej i
przekazac¢ ja Zamawiajgcemu.
11. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw zuzytych na kontrakcie
12.  Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajacemu powykonawczy Projekt statej
organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu statej
organizacji ruchu.
13. Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format
dwg)

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu oraz kopiach w ilosci
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skiad
operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w dwdéch egzemplarzach w formacie zapisu danych
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana na nos$niku danych w formacie *.dwg lub
*.dgn. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest
zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego Termin wykonania
robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny
0dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny

Robdt”. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie

podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;j.
Kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczego6lnosci:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych
préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie - skiadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychodéw, w szczegdlnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatac;ji i
likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia,
zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robét, koszty ogélne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

—  koszt uporzadkowania placu budowy po zakornczeniu robot,

—  zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki
i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

—  koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,
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— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow, w tym optaty srodowiskowe,
— pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych.
— ubezpieczenie, ochrona materiatow,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
— Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00 wraz z uwzglednieniem realizacji rob6t potéwkami pod ruchem
— Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania robot -
realizacja robo6t potéwkami
— Wykonanie i rozbidrka drég technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbednych do realizacji
robot
—  Wykonanie i rozbidrka tymczasowych zabezpieczen w osi drogi w zwiazku z realizacjg rob6t pod ruchem,
np. wbicie i wyciaggniecie $cianek szczelnych lub innych skutecznych zabezpieczen niezbednych do realizacji
robét
— Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierajaca réwniez komplet opracowan geodezyjnych
zwigzanych z wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie i zastabilizowanie go granicznikami
— Demontaz istniejgcego gazociggu
Demontaz i przebudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej podwieszonej do istniejacego mostu
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j Dz.U.z 2018 r poz 1202 z péZn. zm)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002).
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz 1474)
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 2018 poz 2068).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2018r poz 799, z p6z. zm.),
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z péZniejszymi zmianami),
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz.701; z p6Zniejszymi zmianami),
8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
poOzniejszymi zmianami)
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 2016r poz 1570 z p6zn. zm.)
10.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.z 2018r poz 1986 z p6Zn.zm)
11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2018r. poz 1000 z p6Zn. zm)
12.Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. tj. Dz. U. 2019 poz. 975.
13.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014,
poz.1923),
14.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124, z
péZn. zm.);
15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowalnych ( Dz. U.z 2003 nr 47 poz 401 )
16.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z
pozn. zm.);
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn.17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016, p0z.1966)
15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych [ Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
16. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych
17. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej
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18.Wytyczne techniczne wtasciwych osrodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
19.Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21.05.2020r. w sprawie
instrukcji DP- T 14 Ocena jako$ci na drogach krajowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

D.01.01.01.21.
Odtworzenie trasy i punkty wysokos$ciowe w terenie rowninnym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pomiarowych dla drég w terenie rowninnym dla zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka - Krzywa - Wola Rafatowska
wraz z przebudowa mostu w Woli Rafatowskiej

1.2.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych.

1.3.Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:
— wyznaczenie trasy drogi i mostu
— wyznaczenie punktdéw charakterystycznych dla robét w rejonie rzeki

1.4.0kreslenia podstawowe
Definicje i okre$lenia podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne", oraz w przepisach
zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne".

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" oraz w przepisach zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra a do oznaczenia pozostatych
punktow nalezy stosowac paliki drewniane dtugosci ok 0,30, a do utralania puntkdw w istniejgcej nawierzchni
nalezy stosowac bolce stalowe o $§rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05m

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowal materiaty zgodne  wytycznymi
technicznymi o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietaza trasy, poza granica pasa robét stosowac pale drewniane z
tabliczkami. Wymiary tabliczek nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne". Sprzet i materiaty
do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".
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5.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, standardami
technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych iwysoko$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robot Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone
w dokumentacji projektowej sa zgodne zrzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektorem Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektorem Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektorem Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektorem
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére
bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektorem Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji
robét naleza do obowigzkéw Wykonawecy.

5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 300 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim
powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru. Rzedne
reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 10 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny
by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzednej.

5.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i
w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

Strona 38 z 195

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]



MK-MOSTY Krzysztof Mac

5.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okres$lenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektorem Nadzoru Kontraktu. Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopdéw nalezy stosowac dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 m
oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okre§lonych w Dokumentacji Projektowej. Dla sprawdzenia prawidtowosci
pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujgce pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w
odlegtosciach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢
wykonanie nasypdw, wy wykopo6w i konstrukcji nawierzchni o ksztatcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z organem prowadzgcym wtasciwy OSrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug og6lnych zasad okre$lonych w Rozporzadzeniu [4].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Rzedne reperé6w roboczych nalezy
okresla¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 10 mm/km stosujac
niwelacje podwdéjna w stosunku do punktéw szczegotowej osnowy wysokosciowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg odtworzenia trasy jest km

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8

0dbiér roboét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szKicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inspektorowi
Nadzoru

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania

og6lne" pkt 9.
9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— geodezyjne sprawdzenie zakresu robdét wykonanych przez poprzedniego Wykonawce wraz z

opracowaniem szczegétowej inwentyryzacji

— wyznaczenie pasa drogowego

— odtworzenie trasy drogi, mostu i skrzyzowan:

— odtworzenie punktéw charakterystycznych dla rob6t umacniajacych brzegi i dno rzeki

— wyznaczenie granicy pasa drogowego

— wyznaczenie gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych

Strona 39 z 195

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]



MK-MOSTY Krzysztof Mac

— wyznaczenie punktéw pikietazu trasy

— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty przed zniszczeniem

— wyznacznie przekrojéw poprzecznych

— inwetyryzacja robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryci

— wyznaczenie punktéw granicznych pasa drogowego w terenie

— trwate zastabilizowanie w terenie punktéw granicznych oraz §wiadkéw pasa drogowego
— wykonanie dokumentacji ze wznowienia granicy pasa drogowego

—  koszty o$rodkéw geodezyjnych

— przeniesienie punktow panstwowych osnowy geodezyjnej poz granice pasa

— wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, z p6zn. zm.).

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z pdzn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.
poz. 1429, z p6zn. zm

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i

6. budynkow (Dz. U. poz. 1390). [3.3] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie

panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247, z p6zn. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami

geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz. U. Nr 101, poz. 939).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony

znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.z 2020 r. poz. 1357).

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z

dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych (Dz. U.z 2020 r. poz. 1363, z p6zn. zm.).

12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, z p6Zn. zm.).

13.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow

nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

14. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.02.02.

Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny.

D.01.02.02.12
Mechaniczne usunieci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci warstwy do 15 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla
zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu o grubosci do 15 cm wg dokumentacji projektowej

1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny.
Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny nalezy stosowac:
— rowniarki,
spycharki,
lopaty i szpadle,
koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
o zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposdb nie powodujacy uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdédw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub
wskazaniami Inspektor Nadzoru .

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie
moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektor Nadzoru .

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazana przez Inspektor Nadzoru , wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu
w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3.Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta
darning przeznaczona do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen
i przechowywaé¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone
przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra.
Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej
darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na
gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu.

W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawa do dotu.
Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Darnine nie nadajaca sie do
powtdrnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiezé
na miejsce wskazane w STWiORB lub przez Inspektor Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu lub/i darniny i
obejmuje zakres:
— wizualna ocena kompletnos$ci usuniecia darniny
— powierzchnia zdjecia humusu
— grubos¢ zdjetej warstwy humusu
— prawidtowos$¢ spryzmowania humusu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumnetacja projektowga STWIORB i wymaganiami Inspektora

Nadzoru jezeli ocena prawidtowosci i kompletnosci ich wykonania sg pozytwyne

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

Cena jednostkowa 1 m2 zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darning:
— roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na peing gtebokos¢,
— odwodnienie terenu po odhumusowaniu,
— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np.: korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,

— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw

atmosferycznych, mechanicznych, itp.
— przewiezienie na plac sktadowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania
i likwidacji
— sktadowiska w celu ponownego uzycia lub odwiezienia poza teren budowy nadmiaru humusu,
— koszt utrzymania czysto$ci na przylegtych drogach,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
2. PN-B-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 z zm.)
4. RMS z dnia 05 stycznia 2012 w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.U.2012 nr 0 poz 81)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.03
Wyburzenie obiektéw budowlanych

D.01.02.03. 11
Rozbidrki obiektéw kubaturowych wraz z odwozem elementéw i gruzu na sktadowisko Wykonawcy - elementy
betonowe i Zelbetowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozebranie istniejagcego mostu dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

e mechanicznym rozebranie czesci istniejacego mostu i czesci przyczétkéow. Zapewnienie dostepu do
rozbieranego obiektu poprzez budowe drég dojazdowych i technologicznych. Zatadunek, transport i
utylizacja gruzu na sktadowisko Wykonawcy. Przyjecie technologii umozliwiajgcej rozbiérke pomostu z
zachowaniem istniejacego zbrojenia pomostu.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB-D-M
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Materialy

Materiaty nie wystepuja

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw

Do wykonania robo6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
— Spycharki; tadowarki; dZwigi miloty pneumatyczne, pity do betonu a w razie potrzeby
specjalistyczny sprzet do wyburzen i prac strzatowych
— drobny sprzet budowlany (np. topaty).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Miejsce sktadowania materialéw
z rozbiérki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow tadunku i innych parametréow technicznych

Strona 45 z 195

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]



MK-MOSTY Krzysztof Mac

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Czynnosci wstepne
Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w

stosunku do ktdérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace sie w pasie robot
drogowych, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jezeli obiekty, ktdore maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to
powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe powinny byé prowadzone $ciSle wedlug dokumentacji projektowej, Roboty
rozbiérkowe nalezy wykona¢ mechanicznie lub w razie konieczno$ci recznie. Podstawowym narzedziem do
rozbiérki jest mtot pneumatyczny. Wykonawca zobowigzany bedzie ustalic z Inwestorem sposéb
zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki. Gdy materialy z rozbidrki beda przechodzity na
wlasnos$¢ Inwestora, Wykonawca zobowigzany bedzie wywiez¢ je na wskazane miejsce sktadaowania ktdre
powinno odpowiada¢ zapisg podanym w ,ustawie o odpoadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U 2013 poz 21 wraz z
pozZniejszymi zmianami). Jesli utylizacja materiatéw z rozbidrki naleze¢ bedzie w catosci do Wykonawcy, bedzie
on zobowigzany do ich wywiezienia poza teren budowy na prawnie funkcjonujace place sktadowe
lub/i wysypiska lub przekaze firmie specjalistycznej zajmujacej sie utylizacja odpadéw przemystowych -. Kazda
forma sktadowania lub/i utylizacji materiatéw z rozbidrki wymaga uzyskania stosownego potwierdzenie tego
faktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako ci rob6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.6.

6.2.Sprawdzenie jako$ci robét
Sprawdzenie jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
— kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych;
— doktadnos$ci wykonania rozbiérki zgodnie z dokumentacjg;
— stopnia ewentualnego uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych;
— ilosci i miejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0godlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 metr szeSciennych (1 m3). Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie
w obecnosSci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez
Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowié¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaptate.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w STWIORB-D-M00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

p.-9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 rob6t obejmuje:
— mechaniczne rozebranie istniejagcego mostu.
— zapewnienie dostepu do rozbieranego obiektu poprzez budowe drég dojazdowych i technologicznych.
— wykonanie kompleksowej rozbiérki zgodnie z dokumentacjg projektowa
— usuniecie kamieni i blokéw skalnych zgodnie z dokumentacja projektowa.
— zatadunek, transport i utylizacja gruzu na sktadowisko Wykonawcy.
— przyjecie technologii umozliwiajacej rozbiérke pomostu z zachowaniem istniejgcego zbrojenia pomostu.
— uporzadkowanie terenu prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U 2013 poz 21 wraz z p6Zniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.02.04.
Rozbidrka elementéw draég, ogrodzen i przepustéw.

D 01.02.04.11
Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 35 cm
D 01.02.04.21
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o $redniej grubosci do 20 cm na
dojazdach
D 01.02.04.81
Rozebranie znakéw pionowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbiérka elementéw mostu w ramach zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
¢ mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 20 cm.
e mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na dojazdach o Sredniej
grubosci 20 cm. Wywo6z gruzu z rozbidrki na miejsce sktadowe Wykonawcy wraz z utylizacja.
e rozebranie znakéw drogowych, pionowych. Dwa znaki na jednym stupku

Powyzsze prace rozbidrkowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowas.

1.4. Okreslenia podstawowe STWiORB
Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi STWiORB-D-M -00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB-D-M
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

3.SPRZET
3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i mostu moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru yniera:
— spycharki, tadowarki,
—  zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe, zrywarki,
—  pity mechaniczne, koparki drobny sprzet budowlany (np. topaty itp.).

Strona 49 z 195

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]



MK-MOSTY Krzysztof Mac

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materialéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
5.2.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa

Warstwe podbudowy z kruszywa nalezy usung¢ mechanicznie, w miejscach trudno dostepnych dla
sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie rob6ot. Materiat z rozbiérki nalezy do Wykonawcy
ktory zostanie przetransportowany na miejsce sktadowania Wykonawcy wraz z utylizacjg odpadow.

5.2.2. Rozebranie barier ochronnych stalowych

Bariery stalowe nalezy rozebrac recznie lub mechanicznie uwazajac na nie uszkodzenie rozbieranych
elementdw barier stalowych. Jezeli materiat z rozbidrki jest wiasnosci Zamawiajacego to Wykonawca
przetransportuje jej na miejsce wskazane przez Zamawiajacego

5.2.3 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej / kraweznikéw betonowych / obrzezy betonowych

Chodnik z kostki brukowej /kraweznik betonowy/obrzeze betonowe nalezy rozebrac recznie lub
mechanicznie uwazajac na nie uszkodzenie rozbieranych elementéw. Materiat z rozbidrki stanowi wtasnos¢
Wykonawcy ktéry z utylizuje materiat z rozbiérki w wtasnym zakresie

5.3. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Rodzaj sprzetu do wykonywania prac rozbiérkowych nalezy dostosowa¢ do zakresu wykonywanych
czynnosci rozbiérkowych. Wszystkie elementy nadajace sie do powtdérnego uzycia powinny by¢ usuwane bez
zbednych uszkodzen. Materiaty z rozbiérki nalezy przetransportowa¢ w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i przepustow znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zageSci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWiORB: D.02.00.01, D.02.01.01, D.02.03.01 oraz D.04.01.01.

5.4. Sktadowanie materiatu z rozbidrki

W przypadku materiatéw podlegajacych utylizacji, zostang zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987) i rozliczone na podstawie dokumentu
potwierdzajacego przekazanie materiatu do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robét rozbiérkowych

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérka jest:
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB-D-M 00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB -00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 9.

Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 20 cm m?2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o $redniej grubosci do 20 cm m2
na dojazdach

Rozebranie znakéw pionowych szt.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
— rozebranie podbudowy z kruszywa
o wyznaczenie powierzchni do rozbiérki

rozkucie i zerwanie podbudowy na grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowa.

O
o przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki
o zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbi6rki
o wyréwnanie podtoza
o uprzadkowanie terenu

— rozebranie nawierzchni z mieszanki bitumicznej
o wyznaczenie powierzchni do rozbiérki

o sfrezowanie podbudowy na grubosci zgodnie z dokumentacja projektowa

o zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbi6rki
o wyrdéwnanie podtoza
o uprzadkowanie terenu
— rozebranie znakow pionowych
o wyznaczenie powierzchni do rozbio6rki
o rozebranie kompletnych znakéw pionowych
o zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbi6rki
o wyrdéwnanie podtoza
o uprzadkowanie terenu

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania

2. BN-77/8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

4. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz.U.2013 poz 21 wraz z péZniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01
Wykonanie wykopow w gruntach I - V kategorii

D.02.01.01.11
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie

D.02.01.01.12
Wykonanie wykopéw z transportem urobku na odktad/nasyp

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw w ramach zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuje zakres zgodny
z dokumentacja projektowa i obejmuj wykonanie:

e wykopy - cze$¢ rzeczna, na przerzut i wywo6z na miejsce sktadowania Wykonawcy. Grunt do ponownego
wykorzystania w ilosci niezbednej do wykonania regulacji rzeki. Zatozono 50% objetosci gruntu z
wykopu. Ponowne wbudowanie w zniszczone skarpy rzeki

e wykopy - cze$¢ drogowa, na odkitad. Wykopy za przyczétkami w zakresie dostosowania terenu do
nowych rozwigzan

e wykopy - cze$¢ rzeczna, na odktad. Grunt do wywiezienia w ilo$ci ok. 50% z przerzutu poprzecznego

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop s$redni - wykop, ktérego gltebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Row - otwarty wykop ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.8. ROw przydrozny - row zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.9. Ré6w odplywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.10. Row stokowy - row zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.11.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki nie

wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosé na

Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub

hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.

1.4.1. UKkop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robé6t drogowych.

1.4.3. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa

drogowa.
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1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Iy = La gdzie:
pds
pa- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77-/8931-12 [2]
pds- maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntu, przy wilgotnosci optymalnej, okreslona zgodnie
z PN-B-04481:1988 stuzaca do oceny gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3)

1.4.17. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okreslony zaleznoscia:

D
Cu= ﬂ25
dio

gdzie:

Cu - wskaznik jednorodno$ci uziarnienia,

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

|, = =% gdzie:
1
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S- 02205:1998
E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 1.5.

2.MATERIALY (GRUNTY)
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205 podaj ponizsza tablica:
Wyszczegdlnieni | Jedno Grupy gruntéw
Lp. e wlasciwosci stki | pjewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwiezta, glina
— Zwir — zwietrzelin zwiezta, glina pylasta zwiezta
— pospotka agliniasta |- il, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — Trumosz
— piasek $redni gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — ZWir — piasek gliniasty
— zuzel gliniasty — pyl, pyt piaszczysty
nierozpadowy — pospotka |- glina piaszczysta, glina, glina
gliniasta pylasta
— itwarwowy
2 | Zawartos¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarnos¢ bierna
Hip m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik % >35 od 25 do 35 <25
piaskowy SE
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2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdédw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetos$ci robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet
wilasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw,
okreslone w STWiORB D-02.03.01 pkt 2.2 powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Miejsce
odktadu ma zapewnié Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 4

4.2. Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos$¢ Srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostalty wcze$niej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét.
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 5.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych
w niniejszej STWIORB. Po bezposrednim wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
nagetawnymi skutkim czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych itp.

Sposéb zabezpieczenia dna wykopu zaproponuje Wykonawca. Sposéb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia roboét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych
z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o
réznym stopniu przydatnos$ci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyZszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
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czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Miejsce odktadu ma zabezpieczy¢ Wykonawca i musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,

dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is KR3
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét 1,00
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy
1.Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Wilgotnosci gruntu w czasie jego zageszczania
powinna by¢ do wilgotnosci optymalnej. Wilgotno$¢ optymalna i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie
zgodnie z norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu. Wilgotnos¢ gruntu w czasie
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja:

e wgruntach niespoistych +0% -2% w gruntach mato i $rednio spoistych +0% -2%

W przypadki przewilgocenia gruntu nalezy doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalnej przez zastosowanie
spoiw hydraulicznych lub wapna.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 ktéry dla KR3-4 powinien wynosi¢ E2 =50 MPa. Modut
wtorny odksztatcenia E2 nalezy oznaczy¢ przy wtérnym obcigzeniu ptytg o Srednicy 30 cm zgodnie z
zalgcznikiem B normy PN-B-02205. Warto$¢ modutu E2 nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa
do 0,15 MPa ze wzoru:

3A
= —pxﬂ

E,
= dAs

gdzie:
E2 - modut odksztatcenia [MPa]

D - $§rednica ptyty 30 mm

AP - przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa]

WskaZnik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospétek i piaskéw
e 2,2 przy wymaganej wartosci [;=1,0,
e 2,5 przy wymaganej wartosci [;<1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwiezlych,
itow)
-2,0,
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
WskazZnika odksztatcenia lo mozna stosowac jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia
gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskazZnika zageszczenia. Wskaznik odksztatcenia Io
nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN - S 02205: zatacznik B
Dopuszcza sie zastosowanie ptyty dynamicznej z uwzglednieniem wtasciwych dla metody ograniczen
w zakresie stosowalnosci. W wynikach pomiaréw wykonywanych ptyta dynamiczng nalezy uwzgledni¢ oprécz
warto$ci Evd réwniez nalezy uwzgledni¢ wskaznik stopnia zageszczenia s/v ktdéra nie powinna przekraczaé
wartos¢ s/v<3,5 ms. Jezeli ocena nosnosci bedzie wykonywana w obrebie matej powierzchni na ktérej nie jest
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mozliwe wykonanie badanie ptyta VSS dopuszcza sie zastosowania ptyty dynamicznej wg ZTV E-StB bez
kalibracji z ptytg VSS. Wartos¢ Evd podano w tablicy 2

Tablica nr 2. Wartosci wtérnego odksztatcenia E2 na powierzchnie gruntu w zalezno$ci od no$nosci podtoza
gruntowego

Yy . Statyczny modut wtérnego obciazenia Dynamiczny modui. odksztalcenia
Nos$no$¢ podtoza E2 [MPa] podtoza
Evd [MPa]
G1 80 40
G2 50 28
G3 35 20
G4 25 15

Plyte dymaniczng mozna stosowac¢ tylko dla gruntéw jednorodnych, niespoistych, o uziarnieniu do 63
mm w zakresie EvD = 15 - 70MPa

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac
sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce rob6t ziemnych.

5.4. Dokladno$¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé
+ 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej
niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieré6wnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nier6wnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow , aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catlym okresie trwania roboét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. 0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych
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5.7. Odktad
5.7.1. Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar objeto$ci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.7.2. Lokalizacja odkladu

Jesli pozwalaja na to wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na odklad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze
wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi byé¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odktad powinien by¢ uformowany w
pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
lesne. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
STWIiORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru. Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca
powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru . Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad
przez Wykonawce zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw, to koszt tych czynnosci w
catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okre$lonymi

w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

— sposo6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

— zapewnienie stateczno$ci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoniczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

— czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego okresla pkt 6.5

STWiORB D.02.03.01. Wykonanie nasypow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
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wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp lub odktad,

koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

wykonanie i rozebranie ewentualnych umocnien,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych,

zageszczenie powierzchni wykopu,

koszt zabezpieczenia skarp wykopéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp

monitoring wod gruntowych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkow na terenie budowy,

koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB .

[lo$ci rob6t ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robo6t zostaty okres$lone na podstawie przekrojéw
poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

3 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane badania prébek gruntu

10.2. Inne dokumenty
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik Nr 31 Genalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.02.2014
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01.
Umocnienie skarp, rowow i sciekow

D.06.01.01.22
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 15 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace do wykonania
i odbioru rob6t dotyczacych umocnienia skarp, rowéw dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych umocnienia
zgodnie z dokumentacja projektowa i obejmujg wykonanie humusowaniem zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.
1.4.1. R6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;j.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb
trwaly zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegblnymi ptatami.
Darniowanie w krate (krzyZzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45¢,
ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemia roslinng i zasiewa
trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $ciétki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z lepiszczem
w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.9. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach
jak uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktorej nie ma nasion traw i roslin motylkowatych.

1.4.10. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych
osadéw Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdéniny i geosyntetykéw, doraznie
zabezpieczajaca przed erozjg powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.11. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub Zytka na 100 kwadratéw, kazdy o
powierzchni 25 cm?, do okreslania procentowego udziatu gatunku ro$lin, po obsianiu.
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1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORBD-M-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORBD-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéow
Materiatami stosowanymi sa:

— ziemia urodzajna (humus)

— woda

— elementy prefabrykowane zgodne z dokumentacja projektowa.
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach
watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

— optymalny sktad granulometryczny:

— frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

— zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?2,

— zawarto$c¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

—  kwasowo$¢ pH 3 5,5.

Wyboér traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia zawilgocenia, zaleca sie stosowaé mieszanke traw

o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074
2.4.Woda

Nalezy stosowa¢ wode zgodnie z normg PN-EN-1008

2.5.Elementy prefabrykowane
Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania umocnienia,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé beton C25/30 i
XC4 wg PNEN206-1 oraz PNEN1339 o nastepujacych parametrach:
— nasigkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekracza¢ 6%.
— odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3
—  wytrzymato$¢ na zginanie - klas 3
— odporno$¢ na Scieranie - klasa 4
— powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
— krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni elementow
nie powinna przekraczaé¢ 3 mm.
— dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:
o na dtugosci + 10 mm,
o nawysokosci i szerokosci + 3mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac sie mozliwos$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— roéwniarek; walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych; ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych; ptyt ubijajacych; ew. sprzetu do podwieszania i podciagania,
— cysterny z wodg pod ciSnieniem (do zraszania); Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat
wytrzymatos$¢, co najmniej 0,75 Re.
4.3. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transporu w warunkach zanezpieczajacych jej
zawilgoceniem

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubo$¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi
urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o
gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Ulozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic
(pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.7. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowéw powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Podloze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno
by¢ zageszczone do wskaznika Is = 0,97. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku
podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIORB. Spoiny pomiedzy ptytami
nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez
co najmniej 7 dni

5.8.0bsianie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych
polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca osprzetu agrouprawowego,
aby uzyska¢ zawarto$¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m?2 do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2.Kontrola jako$ci wykonania umocnienia
Zakres kontroli wykonania rob6t obejmuje:
— ogledziny wykonanego umocnienia
— wyrywkowa kontrola jakos$ci robot
— wyrywkowa kontrola wymiaréw
— atesty uzytych materiatow
Ogledzniny zewnetrzne oraz kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu cech zewnetrzych oraz zgodnosci
wykonania rob6t z projektem, STWIORB oraz obowigzujacymi normami.
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6.3. Kontrola jakosci humusowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWIORB, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzej$ciu roélin, taczna powierzchnia nie poros$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.4. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.3
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne = 1 cm,
— réwnosci gérnej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1 cm,

6.5.Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci zSTWIORB, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu rodlin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2. Na zaros$nietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) umocnienia.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORBi wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci:
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB .
Cena 1 m2 utoZonego umocnienia z elementéw prefabrykowanych

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie Koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ulozenie prefabrykatéw zgodnie z dokumentacja,

— spoinowanie spoin betonem

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2.PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonéw

3.PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku (Zmiana A1)

5.PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci PN-EN 206 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodno$¢

6.PN-R-65023;1999 Materiaty siewne. Nasiona roslin rolniczych

7.PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umocnienie i zadarnianie powierzchni biowtékniny.
Wymagania i badania przy odbiorze
8.PN-B-2099 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

Strona 65 z 195

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]




MK-MOSTY Krzysztof Mac

Strona 66 z 195

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]



MK-MOSTY Krzysztof Mac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BUDOWLANYCH

M.21.03.01.00
Pale duzych $rednicy d < 1000 mm

M.21.03.02.11
Wykonanie pali o $redn. d=1000 mm - na ladzie beton klasy C25/30

M.21.03.02.11
Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpér z betonu C12/15 o gr. 20 cm: przyczotki

M.21.03.02.15
Wykonanie zbrojenia pali duzych $rednic ze stali klasy AIII N (B500SP)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pali wielkosrednicowych formowanych w gruncie dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem pali fundamentowych wielkoSrednicowych i obejmuje wykonanie

— pali pod przyczétki o Srednicy d=1000 mm - na ladzie, beton klasy C25/30

— warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpdr z betonu C12/15 o gr. 20 cm

— zbrojenia pali duzych $redni ze stali AIII N (BS500SP)
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Glowica pala - goérna czes$¢ pala, taczaca go z konstrukcja zwienczajaca.

1.4.2. Metoda kontraktor - metoda uktadania betonu za pomoca rury do betonowania pod woda.

1.4.3. Zawiesina - mieszanina bentonitu aktywowanego lub ilu i wody oraz ewentualnie dodatkéw
chemicznych.

1.4.4. Pal prébny - pal wykonany w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej obiektu w celu zbadania
jego nosnosci lub wyprébowania metody budowy.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2.. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Stosowane materiaty
Do wykonania pali wielko$rednicowych, formowanych w gruncie mozna stosowac nastepujace
materiaty:
—  beton klasy C25/30 o klasie ekspozycji XC2 i XA1 wg PN-EN - 206-1 ponadto beton powinien
spetnia¢ nastepujace parametry:
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»  wodoszczelno$¢ W - 8
= konsystencja mieszanki S4 na budowie( mozliwa zmiana konsystencji mieszanki
betonowej pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru)

—  kruszywo wg PN EN 12620 - dopuszcza sie zastosowanie kruszywa naturalnego (zwirowego)
— stal zbrojeniowa wg dokumentacji projektowej,

— materialy do zabezpieczenia stateczno$ci otworu.

— materialy do wykonania platform roboczych

2.2.2 Szkielet zbrojeniowy

Szkielet zbrojeniowy powinien sktada¢ sie z pretow podtuznych, uzwojenia lub strzemion, pierscieni
usztywniajacych nadajacych szkieletowi sztywnos$¢ przestrzenna oraz elementéw zapewniajacych otuline
zbrojenia zgoda z dokumentacja projektowa. Klasa stali zbrojeniowej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa

3..SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzy¢ sprzetu:

— wiertnicy z oprzyrzadowaniem - w tym do wybierania gruntu metoda obrotowo-ptuczkowsg,

— urzadzen do pograzania rur,

— pompy do podawania betonu i leja z rurami,

— urzadzenia do betonowania podwodnego metoda kontraktor.
Nalezy stosowac sprzet, ktéry zapewni wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zapewnié
czesci zamienne i sprzet rezerwowy w takiej iloSci, aby zapewniona byta ciagto$¢ robét nawet w wypadku
awarii. Narzedzia wiercace nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych i wodnych, nie powinny one
powodowac¢ naruszenia gruntu wokét otworu i ponizej jego dna. W gruntach spoistych nie zaleca sie stosowania
urzadzen wibracyjnych. Ksztatt i wymiary narzedzia wiercacego w czasie jego wyciggania z otworu w pozycji
zamknietej powinny umozliwia¢ przeptyw cieczy wypeliniajacej otwor. Powierzchnia przeptywu przy wierceniu
Swidrem kubtowym powinna by¢ nie mniejsza niz 15% przekroju otworu. W przypadku zabezpieczenia otworu
rurami nalezy zastosowacé rury ostonowe o odpowiedniej jakosci, dtugosci grubosci tak, aby uniemozliwi¢
przedostawanie sie wody oraz gruntu do otworu. Rury powinny przenosi¢ przy minimalnym odksztatceniu
naprezenia powstajace przy ich zaglebianiu.Rury powinny zapewni¢ jednolity przekr6j pala na catej jego
dtugosci. Rury majace na wewnetrznej powierzchni wystajace elementy lub nieréwnosci, nie powinny by¢
dopuszczone do robét. Sprzet uzywany do wykonania pali musi by¢ zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru .

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materialéw

Do transportu mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej nalezy stosowa¢ odpowiednio zasady podane w
Transport sprzetu do formowania pali powinien by¢ wykonywany zestawami transportowymi
niskopodwoziowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét
Ogélne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 5.

5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca wykona dokumentacje technologiczng, okreslajaca sposéb wykonania pali, a w
szczegdlnosci:
— sposéb zapewnienia statecznos$ci otworéw, w tym recepture zawiesiny, jesli bedzie stosowana,
— plan drég technologicznych i ewentualnych pomostéw roboczych.
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— Dokumentacja technologiczna powinna by¢ wykonana na podstawie dokumentacji projektowej
dostarczonej przez projektanta i zawierajgcej:

— plan urzadzen i instalacji podziemnych, istniejacych fundamentéw itp. oraz w razie potrzeby
szczegdtowe wymagania dotyczace zabezpieczen i sprawdzania w czasie robot rzeczywistego potozenia
urzadzen,

— rozpoznanie podtoza, obejmujace jego budowe geologiczna, poziomy wystepowania i poziomy
piezometryczne wod gruntowych, parametry geotechniczne warstw gruntu, dane o przewidywanych
przeszkodach w podtozu oraz ocene agresywnosci Srodowiska pali,

— projekt konstrukcyjny palowania podajacy wymagane cechy materiatow pali, zagtebienia pali, wartosci
parametrow geotechnicznych, zaglebienie pali w warstwe nos$ng, niezbedny udzwig osiowy i boczny
oraz dopuszczalne przemieszczenia pala i fundamentu.

— Dokumentacja technologiczna podlega akceptacji Inspektor Nadzoru .

— Projekt sprawdzenia no$nosci pali (prébnego obcigzenia pala) w terenie jest przedmiotem odrebnej
specyfikacji techniczne;.

— Pale powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. W przypadku
stwierdzenia istotnych niezgodno$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w dokumentacji
projektowej, nalezy odpowiednio dostosowac liczbe i wymiary pali, w uzgodnieniu z projektantem i
Inspektora Nadzoru . Skutki usterek zagrazajacych bezpieczenstwu budowli nalezy usuwac¢ na
podstawie dodatkowego projektu wzmocnienia konstrukcji.

5.3. Zasady wykonywania rob6t
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku

wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty wiertnicze,

— roboty zbrojarskie,

— roboty betonowe,

— roboty wykoniczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektor Nadzoru Wyznaczy¢ o$ pala punkty wyznaczajgce osie pali powinny by¢ oznaczone na gruncie w
sposob trwaty. Osie pali wykonywanych w wodzie nalezy wyznaczy¢ przez podanie domiaréw co najmniej do
trzech punktéw statych, oznaczonych w sposéb trwaty. Szkic z podaniem oznaczen i odlegto$ci pomiarowych
nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowej. Ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét, okresli¢
kolejnos¢, sposéb i termin wykonania roboét.

5.5. Roboty wiertnicze
5.5.1. Wykonanie otworu

Sposéb wiercenia i zabezpieczenia stateczno$ci $cian otworu, dostosowany do warunkéw terenowych,
gruntowych i wodnych, powinien wynika¢ z dokumentacji technologicznej opracowanej przez Wykonawce. W
gruntach spoistych bez przewarstwien wodono$nych dopuszcza sie wiercenie otworu bez zabezpieczenia
stateczno$ci, pod warunkiem wykonania nierurowanej czesci otworu i uformowania w niej pala w czasie nie
dtuzszym niz 12 godzin. W gruntach nie zapewniajacych statecznos$ci nieostonietych $cian otworu stosuje sie
zabezpieczenie go rurami, zawiesing lub nadci$nieniem wody. Gérny odcinek otworu nierurowanego na dtugosci
co najmniej 1,5 m od powierzchni terenu powinien by¢ zabezpieczony rura. Wiercenie otworu nierurowanego
powinno przebiega¢ w sposéb ciggly. Przymusowa przerwa organizacyjna nie powinna by¢ dtuzsza niz 12
godzin.

5.5.2. Rurowanie otworu

Rure nalezy wprowadza¢ w grunt urzadzeniami wymuszajacymi jej pograzanie (glowica pokretna,
urzadzenia wibracyjne). W gruntach spoistych nie nalezy uzywac urzadzen wibracyjnych. W gruntach skalistych
i spoistych co najmniej twardoplastycznych nie wymaga sie wyprzedzania dna otworu ostrzem rury.

W pozostatych gruntach ostrze rury powinno wyprzedzac¢ o co najmniej 50 cm narzedzie wiercace, za$
poziom wody w otworze powinien by¢ wyzszy od piezometrycznego poziomu wody gruntowej. W celu
zabezpieczenia gérnej powierzchni wykopu oraz niedopuszczenia do przedostawania sie gruntu do otworu, rura
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ostonowa powinna wystawac¢ 1,0 m powyzej rzednej poczatkowej. Wykonawca pozostawi rure ostonowa po
zabetonowaniu pali

5.5.3. Zabezpieczenie otworu zawiesing

Sktad zawiesiny powinien by¢ zgodny z receptura podang w dokumentacji technologicznej dostarczonej
przez Wykonawce. Gesto$¢ zawiesiny wlewanej do otworu nie powinna przekracza¢ 1,10 g/ml. Poziom
zawiesiny w otworze nie powinien by¢ nizszy od dolnej krawedzi rury i nalezy go utrzymywac co najmniej 1 m
powyzej piezometrycznego poziomu wody gruntowej. Zawiesina odzyskana z otworu w czasie betonowania
moze by¢ powtoérnie uzyta z wyjatkiem koncowej ilosci odpowiadajgcej wysokosci 2 m otworu, stykajacej sie z
uktadang w otworze mieszankg betonowa.

5.5.4. Zabezpieczenie otworu woda

W czasie robot wiertniczych, przerw technologicznych lub organizacyjnych poziom wody w otworze nie
powinien by¢ nizszy od okreslonego w dokumentacji technologicznej i co najmniej 3 m powyzej dolnej krawedzi
rury lub 3 m powyzej piezometrycznego poziomu wody gruntowej. W gruntach spoistych po zakonczeniu
wiercenia wode nalezy wymieni¢, odpompowujgc ja z dna otworu, z jednoczesnym dolewaniem czystej,
utrzymujac zwierciadto na poziomie jak okreslono wyzej.

5.6. Przygotowanie dna otworu do formowania pala

Glebokos$¢ otworu powinna by¢ zgodna z projektowang, w innym przypadku konieczna jest opinia
projektanta na temat dalszego wykonywania robdt. Formowanie pala nalezy rozpocza¢ bezposrednio po
zakonczeniu wiercenia otworu. W przypadku, gdy nie stosuje sie zabezpieczenia $cian otworu zawiesing lub
woda (wiercenie na sucho) wnetrze otworu powinno by¢ suche. Jezeli uktadanie mieszanki betonowej w
otworze wykonanym w gruncie nieskalistym nie rozpocznie sie w ciggu 3 godzin od zakonczenia wiercenia,
nalezy bezposrednio przed formowaniem pala pogtebi¢ otwér o 0,5 m. W przypadku posadowienia podstawy
pala w gruntach spoistych do wykonania ostatniego odcinka otworu o gteboko$ci minimum 0,5 m nalezy
zastosowa¢ Swider kubtowy. Dno otworu nie moze mie¢ naruszonej struktury. Przed przystgpieniem do
umieszczania zbrojenia w otworze Wykonawca musi sie upewnié, czy otwdr jest oczyszczony z luznego,
zsunietego czy wypartego przez ostone materiatu. Odbioru otworu pala po wykonaniu musi dokona¢ Inspektor
Nadzoru i potwierdzi¢ to wpisem do dziennika budowy. Poszerzenie podstawy pala uksztattowanej w postaci
stozka zbieznego ku gdérze mozna wykonywac tylko w otworach suchych, w gruntach nie wymagajacych
zabezpieczenia statecznosci otworu.

5.7.Wykonanie i montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy konstruowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10042
uwzgledniajac szczegbtowe warunki podane w wytycznych technicznych projektowania pali
wielkosrednicowych. Pale powinny by¢ zbrojone na catej dlugosci. Umieszczenie zbrojenia pala nie moze
spowodowac jego uszkodzenia. Zbrojenie podtuzne powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i nie powinno by¢ zastepowane pretami o innych $rednicach bez uzgodnienia z Inspektora Nadzoru .

Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ taczony w sposéb sztywny. Prety podtuzne powinny by¢ potaczone z
pier$cieniami usztywniajacymi spiralg lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanie. Potaczenie pretéw
podtuznych ze spiralg lub strzemionami powinno by¢ wykonywane co najmniej w 25% stykéw. Zaktady pretow
podtuznych powinny by¢ rozmieszczone mijankowo i powinny by¢ spawane. Szkielet zbrojeniowy powinien by¢
przygotowany w odcinkach nie kroétszych od 5,0 m. Potgczenia powinny by¢ sytuowane poza strefg duzych
momentow zginajgcych.

Potaczenie odcinkéw szkieletu powinno zapewnia¢ ciggto$¢ jego pracy. Polaczenia powinny by¢
umieszczone poza strefg duzych momentdéw zginajacych. Nie nalezy wykonywaé hakéw na koncach pretéw.
Dtugos¢ zaktadu pretéw nalezy przyjmowac zgodnie z PN-91/S-10042 [9], lecz nie powinna by¢ mniejsza niz:

— dla pretéw gtadkich $ciskanych - 30 d, rozcigganych - 50 d,

— dla pretéw zebrowanych $ciskanych - 25 d, rozcigganych - 40 d.

W otworach wypetionych zawiesing dtugo$¢ potaczenia na zaktad pretéw gtadkich nie powinna byé
mniejsza niz 40 $rednic pretéw. Pierscienie usztywniajace powinny by¢ umieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 300 cm lecz nie powinno by¢ ich mniej niz 3 sztuki na dtugosci pala. Nalezy unikaé¢ nadmiernej koncentracji
zbrojenia poprzecznego i pomocniczego, utrudniajacego rozptywanie mieszanki betonowe;j.

Szkielet zbrojenia nalezy ustawia¢ w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej odlegtosci od Scian otworu
i zabezpieczy¢ przed przesunieciem w trakcie formowania pala. Aby zachowaé¢ wymagang otuline, nalezy
przymocowac do szkieletu zbrojeniowego pala elementy dystansowe, ktére spowoduja wtasciwe potozenie w
otworze.
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5.8. Betonowanie pala

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca musi sie upewni¢, ze otwor jest oczyszczony z luznego,
zsunietego materiatu - urobku gruntowego. Przygotowanie otworu do uktadania mieszanki podlega akceptacji
Inspektor Nadzoru . Betonowanie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu pomp do betonu. Wykonawca musi zapewnié
taka plynnosé dostaw betonu, aby mozliwe byto zabetonowanie pala w trakcie jednej nieprzerwanej operacji.
Betonowanie pala nalezy rozpocza¢ zaraz po zakonczeniu wiercenia otworu, tzn. nie pdzniej niz w trzy godziny
po zakonczeniu wiercenia i prowadzi¢ bez dluzszych przerw pomiedzy poszczegdélnymi operacjami
technologicznymi. Wydtuzenie czasu budowy sprzyja szkodliwemu dziataniu na grunt atmosfery oraz powoduje
rozprezanie o$rodka gruntowego, co zmniejsza no$nos$¢ pala. Przy dluzszych przerwach nalezy ponownie
oczys$ci¢ dno otworu i ponownie uzyskac zgode Inspektor Nadzoru na betonowanie. Jezeli uktadanie mieszanki
rozpocznie sie po uptywie 3 godzin od zakonczenia wiercenia, ale przed uptywem 12 godzin, to nalezy przed
betonowaniem pogtebi¢ otwor o 0,5 m ze zwiekszeniem wcisniecia rury ostonowej o taka sama gtebokos¢, gdy w
otworze nie zostat umieszczony szkielet zbrojeniowy. Jezeli po zakonczeniu wiercenia pala do jego betonowania
uptywa wiecej niz 12 godzin, to nie nalezy umieszcza¢ zbrojenia w otworze pala. W takim przypadku nalezy
bezposrednio przed umieszczeniem zbrojenia poglebi¢ otwoér o 0,75 m z rdwnoczesnym wci$nieciem rury. Gdy
taka sytuacja jest przewidywana, to nalezy przerwaé¢ wiercenia na poziomie minimum 0,75 m ponad poziom
stopy pala i dokona¢ wiercenia maksymalnie 3 godziny przed jego betonowaniem. Predkos¢ uktadania mieszanki
betonowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m3/godz., zas betonowanie pala powinno trwa¢ nie dtuzej niz 4
godz. Czas transportu mieszanki i predko$¢ betonowania s3 podstawg ustalenia niezbednej ilosci $rodkow
opdzniajacych wigzanie i klasyfikujacych w recepcie betonowej. Sposéb ukitadania mieszanki betonowej
powinien zapobiec jej zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz zapewni¢ dobre zespolenie betonu z gruntem.
W otworach suchych mieszanke wprowadza sie przez rure, w otworach wypetnionych woda lub zawiesing
uktada sie metodg kontraktor. Po zakoriczeniu betonowania z otworu nalezy usuna¢ zanieczyszczong wierzchnia
warstwe betonu. Wykonawca pozostawia rure obsadowg po zabetonowaniu pali

5.9. Wykonczenie glowic pali

Goérng czes¢ pala o dtugosci 2 + 3 m nalezy zage$ci¢ wibratorami butawowymi. Po 6 godzinach od
zakonczenia betonowania nalezy rozpoczaé pielegnacje betonu pala, przez polewanie gtowicy pala i gruntu
otaczajacego woda, przez 5 dni. W okresie temperatur nizszych niz -52C nalezy zabezpieczy¢ gltowice przed
mrozem. Glowice pali nalezy betonowac¢ do takiej wysokosci, aby po skuciu zanieczyszczonego betonu mozliwe
byto wtasciwe potaczenie pala z fundamentem, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wysokos$¢ pala przeznaczona do skucia powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm tak, aby gtowice mozna byto
wyréwnac na poziomie 5,0 cm nad spodem tawy fundamentowe;j. Jezeli fundament bedzie wykonany w terminie
pOZniejszym, zbrojenie wystajace z glowicy pala powinno by¢ zabezpieczone przed korozjg, a wykopy
fundamentowe zasypane. Po usunieciu zasypki nalezy usunaé¢ uszkodzong warstwe betonu, a odkryta w ten
spos6b powierzchnie betonu, jak réwniez wystajace zbrojenie, nalezy naprawic¢. Naprawiona powierzchnia
betonu i zbrojenie podlegaja akceptacji Inspektor Nadzoru . W trakcie usuwania goérnej warstwy betonu,
Wykonawca powinien unika¢ wstrzasow i czynnikéw mogacych spowodowac¢ uszkodzenie reszty pala. Spekany
lub w jakikolwiek inny sposéb uszkodzony beton powinien zosta¢ catkowicie usuniety, a gltowica pala
naprawiona tak, aby na projektowanej rzednej potaczenia pala z fundamentem otrzymac pelny przekréj
zdrowego betonu. Prety zbrojenia, kotwigce pal w fundamencie, réwniez podlegaja oczyszczeniu z betonu i
gruntu. Nalezy zwroéci¢ uwage na wtasciwg dtugos$¢ kotwienia pretéw, zgodng z zatozeniami dokumentacji
projektowe;j.

5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i
roboty porzadkujace.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Dokumentacja techniczna
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ dokumentacja projektowa wg pkt 5.2.
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Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic:
— dokumentacje projektowa jw. z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— metryki pali
— wyniki badan betonu
— wykonanie badania ciggtosci pala

6.3. Program badan
6.3.1. Badania przed rozpoczeciem budowy
a) Sprawdzenie przygotowania terenu

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
dostarczong przez projektanta, wg pktu 5.2. W przypadku wuzasadnionych przestanek napotkania
niezinwentaryzowanych urzadzen lub instalacji, otwory do gtebokosci 1,20 m powinny by¢ wykonywane
recznie.

6.3.2. Badania w czasie robét
a) Sprawdzenie jako$ci materiatow
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

—  kruszywo powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodno$ci z norma

b) Sprawdzenie podtoza gruntowego

Sprawdzenie polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami podanymi w
dokumentacji projektowej. Dla wszystkich pali nalezy przeprowadza¢ makroskopowa ocene wydobywanego
urobku zgodnie z PN-74/B-04452 [5].

Szczegbtowe sprawdzenie podtoza nalezy wykona¢ w co najmniej jednym otworze kazdej grupy pali (np.
stanowigcych odrebny fundament) oraz w przypadku, gdy badania makroskopowe wykaza istotne réznice w
stosunku do parametréw podtoza przyjetych w dokumentacji projektowej fundamentu.

Na obszarach krasowych nalezy zbada¢ podtoze pod podstawa kazdego pala na gteboko$¢ co najmniej 2
m. W przypadku, gdy badania makroskopowe wykaza istotne réznice w stosunku do parametréw podtoza w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomié¢ Inspektor Nadzoru i przerwac
roboty do czasu, kiedy Inspektor Nadzoru wyda instrukcje co do dalszego postepowania. Na tym etapie nalezy
obliczy¢ nosno$¢ podtoza gruntowego oraz wykona¢ ewentualne zmiany w dokumentacji. Sposéb szczegétowego
sprawdzania podtoza powinien by¢ dostosowany do warunkéw gruntowych. Z kazdej przewierconej warstwy,
lecz nie rzadziej niz co 2 m, nalezy pobra¢ prébke gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU), zgodnie z PN-74/B-
04452 [5]. Probki poddaje sie badaniom makroskopowym i przechowuje do czasu odbioru konncowego roboét
palowych. Przy posadowieniu podstawy pala w gruncie spoistym nalezy wyznaczy¢ wytrzymato$é gruntu przy
szybkim $cinaniu, np. za pomoca sondy z koncéwka krzyzakowa lub na prébkach NNS (bezposrednio po ich
pobraniu) przyrzadami polowymi zgodnie z PN-74/B-04452 [5], ewentualnie w laboratorium. Do badan nalezy
pobra¢ 3 probki NNS z podtoza podstawy. W gruntach niespoistych i mato spoistych stan podtoza podstawy
nalezy sprawdza¢ w przypadku wystapienia obwatéw w otworze, uptynnienia dna itp. Sprawdzenie polega na
wykonaniu np. sondowania udarowego na gtebokos¢ réwna co najmniej srednicy podstawy pala.

c) Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu
W trakcie robét nalezy kontrolowaé:

— usytuowanie pala,

— gtebokos$¢ otworu,

— zaglebienie rury obsadowej,

— poziom zwierciadla zawiesiny lub wody.
Pomiar nalezy wykonywa¢ z doktadnoscig + 10 cm. Gteboko$¢ otworu nalezy mierzy¢ wycechowana linka lub
tasma z obcigznikiem. Przed wprowadzeniem zawiesiny do kazdego otworu nalezy kontrolowac jej wtasciwosci
zgodnie z dokumentacja technologiczna.
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d) Sprawdzenie formowania pala
Badania w trakcie formowania pala polegajg na sprawdzeniu $rednicy powiekszonej podstawy,

glebokosci otworu i gtebokos$ci opuszczania szkieletu zbrojeniowego oraz sprawdzeniu w miare postepu robot:

— poziomu mieszanki betonowej w otworze,

— gltebokos$ci zanurzenia rury kontraktor w mieszance betonowej,

— poziomu zwierciadta zawiesiny lub wody (jesli sa stosowane),

— poziomu dolnej krawedzi rury obsadowej,

— prawidtowosci potozenia szkieletu zbrojenia,

— wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

— wodoszczelnosci betonu

Wymiary powiekszonej podstawy pala nalezy okresli¢ specjalnymi przyrzadami opuszczanymi do otworu
z zapewnieniem dokladno$ci pomiaru + 5 cm. Poziom mieszanki betonowej i zawiesiny nalezy sprawdzac
z doktadnos$cia + 10 cm przy uzyciu wycechowanej linki lub ta§my z obcigznikiem. Wymiary i masa obcigznika
powinny by¢ takie, aby w zawiesinie zatopil sie, za§ w mieszance betonowej pozostal na jej powierzchni.
Pomierzone wartosci gtebokosci i objetosci mieszanki betonowej nalezy niezwtocznie zaznaczy¢ na wykresie
i poréwnac z teoretyczna zaleznoscig miedzy gtebokoscia i objetosciag mieszanki betonowe;.

Wymaga sie pobrania z kazdego pala serii probek (3 szt) do okreslenia wytrzymatosci na $ciskanie.
Wymaga sie pobrania jednej serii prébek (6szt) do okreslenia wodoszczelnos$ci betonu. Badania nalezy wykonaé
zgodnie z norma PN-B-06250. Prébki nalezy przygotowad, przechowywac i bada¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

6.3.3. Badania po wykonaniu robét

Sprawdzenie polega na poréwnaniu wykonanych robét z zatozeniami projektowymi na podstawie:
— metryk pali, inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej gtowic pali,
— wynikéw badan betonéw, Swiadectw jako$ci materiatow,
— badan ciggtosci pali

Skutki usterek zagrazajacych bezpieczenstwu konstrukcji nalezy usuwaé¢ na podstawie dodatkowego
projektu wzmocnienia konstrukcji wykonanego przez Wykonawce na jego koszt. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie stanowig inaczej, mozna przyja¢ nastepujace dopuszczalne odchylenia potozenia pala:
usytuowanie w planie 0,1 d (d - Srednica pala) i nie wiecej niz 10 cm, pochylenie w stosunku do
projektowanego 1:50.

W przypadku fundamentéw z jednego pala, fundamentach jednorzedowych oraz innych przypadkach
specjalnych okreslonych przez projektanta w projekcie palowania, dopuszczalne odchylenia potozenia pala
powinny zosta¢ zaostrzone i jesli ST nie podaje inaczej powinny wynosi¢:

— usytuowanie w planie 0,04 d,

— odchylenie pala od pionu 1:100.
Natomiast w szczego6lnie trudnych warunkach wykonawstwa pali (np. na wodzie, przy przeszkodach w gruncie)
dokumentacja projektowa moze dopuszcza¢ odchylenia wieksze od podanych. Jezeli dokumentacja projektowa i
ST nie podaja inaczej, dopuszczalne odchylenia wymiaréw pala mozna przyjmowac nastepujaco:

— rzedna podstawy pala: -10, + 10 cm, $rednica pala - 2 cm, + bez ograniczenia,

— S$rednica poszerzonej podstawy pala - 5, + 15 cm, rzedna gltowicy pala- 5, + 5 cm, grubos¢ otuliny

1 cm.

6.3.4. Badania specjalne

Badania specjalne obejmuja badania nieniszczace ciagtos$ci i cech materiatéw pali, badanie metoda
wibracyjna itd. Badania te w uzasadnionych przypadkach wykonuje niezalezna placowka badawcza na zlecenie
Inspektor Nadzoru . Jezeli ST nie podaje inaczej, koszt tych badan w przypadku negatywnych wynikow i koszt
usuniecia usterek obcigza Wykonawce robot. W przeciwnym przypadku obcigza Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest
— wyKkonanie pali o $rednicy d=800 mm - na ladzie, beton klasy C25/30 - m
— wykonanie zbrojenia pali - kg
—  Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpdr z betonu c12/15 o gr. 20 cm: przyczo6tki - m3
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8. 0dbior robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektor
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie otworu, wykonanie szkieletu zbrojeniowego,
— usytuowanie szkieletu zbrojeniowego w otworze,
— ulozenie mieszanki betonowej w otworze.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne“
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy pltatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1],
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania pala obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
— opracowanie projektu technologicznego wykonania pali wierconych,
— wykonanie pomostéw roboczych,
— wykonanie platform robocznych
— zakup i transport materiatéw do wykonania robot,
— geodezyjne wyznaczenie osi pali,
— sprowadzenie, montaz i demontaz wiertnicy wraz z przemieszczeniem na placu budowy,
— zabezpieczenie otworu (rurg ostonowa, wodg lub zawiesing),
— wykonanie pionowego otworu wiertniczego do wymaganej gtebokos$ci z zastosowaniem ostony lub
inng metoda,
— wykonanie, montaz i wbudowanie zbrojenia,
— przygotowanie mieszanki betonowej klasy okreslonej w dokumentacji projektowej,
— zabetonowanie pala danej $rednicy,
— pielegnacje pala,
— wykonanie gtowicy wraz z rozkuciem gérnej czeSci,
— wyrdwnanie gérnej powierzchni pala z oczyszczeniem,
— wykonanie ciggtosci pala
— uformowanie kosza ze zbrojeniem gérnej czesci,
— Wpykonanie warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpér. Podtoze z chudego betonu klasy C12/15
wraz z deskowaniem po obwodzie warstwy
— rozebranie pomostéw roboczych,
— oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu budowy, wywiezienie gruntu z odwiertu.
— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji.
10.przepisy zwigzane

10. Normy

1 PN-78/B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane - Badania polowe

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

5. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

6. PN-EN-206-1 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

7 PN-EN 12620 Krzuszywa do betonu

8 PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.00.00
Stal zbrojeniowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektéw mostowych.
W zakres tych robdt wchodza:
— przygotowanie zbrojenia,
— montaz zbrojenia.
ST dotyczy wszystkich elementéw betonowych i zelbetowych. W zakresie kosztorysowym nie dotyczy
elementédw prefabrykowanych. Niniejsza STWIORB nie dotyczy zbrojenia technologicznego..

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.4.2. Partia wyrobu - wigzka drutéw tego samego gatunku o jednakowej $rednicy nominalnej, pochodzaca
z jednego wytopu.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inZynierskiego mozna stosowaé nastepujace
materiaty:
— stal do zbrojenia betonu,
— drut montazowy,
— podktadki dystansowe,
— elektrody do spawania pretéw zbrojeniowych.

Strona 75 z 195

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]



MK-MOSTY Krzysztof Mac

2.2.3. Stal do zbrojenia betonu
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal klas: A-IIIN (B500SP)oraz gatunku zgodnie z dokumentacja

projektowa oraz ST. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami:

— PN-91/S-1004,

— PN-89/H-84023/06,

— PN-82/H-93215,

— PN-ISO 6935-1 wraz z PN ISO 6935-1/AK

— PN-ISO 6935-2 wraz z PN ISO 6935-1/AK

W technologicznej probie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan
irozwarstwien. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi
Normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiada¢ aprobate techniczng,
potwierdzajacg mozliwos¢ zastosowania pretéw do zbrojenia betonu w obiektach mostowych oraz deklaracje
zgodnos$ci. Nowe gatunki stali moga by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej wydanej
przez upowazniong jednostke naukowo-badawcza (np. IBDiM), na podstawie wynikéw badan wykonanych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Zastosowanie stali innych gatunkéw lub $rednic, niz okreslono
w dokumentacji projektowej, wymaga zgody Inspektor Nadzoru oraz projektanta.

2.2.4. Zaswiadczenie o jakosci
2.2.4.1. Atest
Do kazdej partii walcéwki lub pretéw wytwoérca jest obowigzany dotaczy¢ zaswiadczenie o jakosci -
atest, stwierdzajace zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W ate$cie nalezy podac:
a) nazwe wytwdércy,
b) oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],
c) numer wytopu lub numer partii,
d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
e) mase partii,
f) rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).
W oznaczeniu nalezy podac:
— nazwe wyrobu,
— $rednice wyrobu,
— dlugos¢ pretow,
— znak stalj,
— znak obrdébki cieplnej,
— numer normy, wg ktorej prety zostaty wyprodukowane.

2.2.4.2. Cechowanie

Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wiazki pretéw, kregow

lub kregu, nalezy podaé w sposéb trwaty:

a) znak wytworcy,

b) $rednice nominalna,

c) znak stali,

d) numer wytopu lub numer partii,

e) znak obrobki cieplnej (w przypadku pretéw obrabianych cieplnie).

Ponadto kazda wigzke pretéow i walcéwki nalezy cechowal trwala czerwona farbg olejng przez
malowanie koficow pretdw od czota z jednej strony kazdej wigzki, natomiast na kazdym kregu walcéwki - pasa o
szerokosci co najmniej 20 mm. Nie ma konieczno$ci badania stali zbrojeniowej spetniajacej wymagania PN-91/S-
10042 [2] (z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci) lub posiadajgcej aprobate techniczng (z potwierdzeniem
deklaracja zgodnosci).

Dostarczong na budowe stal, ktéra:

— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
— ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wtasnosci,
— peka przy wykonywaniu hakdw, nalezy odrzuci¢.

2.2.5. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
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nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow gladkich wg PN-
82/H-93215 [4],
— je$li nie przekraczaja 0,5 mm, liczac od Srednicy rdzenia dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
2.2.6. Wymiary i masy
Wymiary przekroju poprzecznego, jak $rednice nominalne i ich dopuszczalne odchytki, przekroje
nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak
réwniez wymiary i rozmieszczenie zeberek, Srednice rdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
82/H-93215 [4].

2.2.7.Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywal wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Srednica drutu wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy pretéw gltéwnych w zlaczu, ale nie
mniejsza niz 1,0 mm. Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

2.2.8. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.9.Elektrody do spawania zbrojenia
Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowa¢ wedlug norm przedmiotowych,
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw spawania, po akceptacji Inspektor Nadzoru .

2.2.10 Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiaréw i gatunkéw

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne”[1], pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

— gietarki,

— prostowarki,

— nozyce do ciecia pretow,

— lekki Zuraw samochodowy,

— sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inspektor Nadzoru .

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 4.

4.2.Transport i przechowywanie materialéw

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami
transportu, w sposéb gwarantujacy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Og6lne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku braku

wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmujg:
roboty przygotowawcze,
przygotowanie zbrojenia do utozenia,
montaz zbrojenia,
taczenie pretow,
roboty wykonczeniowe.

Ui W=

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

Inspektor Nadzoru :
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okreslic kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorudo akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie, a takze projekt
technologiczny zbrojenia, w ktérym zostang m.in. okreslone miejsca i sposdb tgczenia pretow, jesli nie zostato to
podane w dokumentacji projektowe;.

5.4. Przygotowanie zbrojenia
Oczyszczenie zbrojenia

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luZznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw na zgodno$¢ z wymaganiami PN-82/H-9321. Stal tylko
zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody, a prety oblodzone odmrazac¢ strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Mozliwe sg
réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektor Nadzoru .

Prostowanie zbrojenia

Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm; w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wyciggarek.
Ciecie i giecie pretow

Ciecie pretéow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialéw. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnos$cia do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy
pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretéw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem. Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Walcowki i pretéw nie nalezy zgina¢ w strefie
zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegto$¢ spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukeji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciagganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia ré6wng co najmniej 20 d. Wewnetrzna $rednica
odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

5.5. Montaz zbrojenia
Rozstaw pretéw zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i PN-91/S-10042.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utoZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W Konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
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Nie mozna wbudowywa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg i powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,7m -dlazbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,05m -dlapretow gtéwnych lekkich podpoéri pali,

— 0,03m -dlazbrojenia gtéwnego dzwigaréow,

— 0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Dla wtasciwej grubosci otulenia pretéw betonem, nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie
podktadek z pretéow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne
otulenie za pomocy podktadek plastykowych pierScieniowych. Typ podkitadek dystansowych powinien by¢
zatwierdzony przez Inspektor Nadzoru . Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na
zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie
lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy
$rednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm). Uktadanie zbrojenia bezposrednio na
deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.6. Laczenie pretéw
Zasady laczenia pretéw
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042.

Laczenie pretéw za pomocg spawania
Do zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia. Nie nalezy spawac¢ pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C. Stal, w zaleznosci od
klasy, nalezy spawaé przy zachowaniu warunkéw dodatkowych wg PN-89/H-84023.06 albo aprobaty
technicznej. W mostowych obiektach drogowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen
pretow:
— czotowe, elektryczne, oporowe,
— naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
— naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
— zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
— zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
— czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha pétkolista,
— czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
— czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
— zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
— czotowe wzmocnione dwustronng spoing z miejscowym bokiem ptaskownika.
Wymiary spoin i no$nos$ci potaczen spawanych nalezy przyjmowac wg normy PN-91/S-10042.
Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretéw. Minimalna odlegto$¢ spoin
od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

Laczenie pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. SkrzyZzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub
spawac w ilo$ci min. 30% skrzyzowan. Dlugosci zaktadéw w potaczeniach zbrojenia nalezy oblicza¢ w zalezno$ci
od ilosci taczonych pretéw w przekroju oraz ich wymaganej dtugosci kotwienia wg normy PN-91/S-10042
Dopuszczalny procent pretéw tgczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wiekszy niz:
— dla pretéw zebrowanych 50%,
— dla pretow gtadkich 25%.
W jednym przekroju mozna aczy¢ na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego,
niepracujgcego. Odlegto$¢ w Swietle pretéw taczonych w jednym przekroju nie powinna by¢ mniejsza niz 2 d i
niz 20 mm.
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Kotwienie pretow
Rodzaje i dtugosci kotwienia pretdw w betonie w zaleznos$ci od rodzaju stali i klasy betonu nalezy
oblicza¢ wg normy PN-91/S-10042 [2].
Minimalne dtugo$ci kotwienia pretéw prostych bez hakéw przyjmuje sie:
dla pretow gtadkich Sciskanych - 30 d,
dla pretéow zebrowanych $ciskanych - 25 d,
dla pretow gtadkich rozcigganych - 50 d,
— dla pretéw zebrowanych rozcigganych - 40 d.
Minimalne dtugosci kotwienia pretéw kl. A-1i A-II przed hakami i odgieciami przyjmuje sie:
— dla pretéw $ciskanych ze stali kl. A-1i A-II - 20 d,
— dla pretéw rozcigganych ze stali kl. A-I - 30 d,
— dla pretéw rozcigganych ze stali kl. A-II - 25d.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjga projektowga i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i
roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej
specyfikacji,

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkt. 2 lub przez Inspektor Nadzoru .

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorudo akceptacji.

6.3. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania
6.3.1. Kontrola materiatéw

Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu jako$ci materiatéw na zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla rob6t zanikajgcych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, kazdorazowo, zgodnie z norma PN-82/H-93215 nalezy
sprawdzi¢:

— zgodno$¢ zamdwienia materiatu z przywieszkami i atestami stali,
— stan powierzchni pretow,
— wymiary przekroju poprzecznego i dtugosci pretow.

Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej speiniajgcej wymagania wg PN-91/S-10042. W
przypadku watpliwosci, dla partii stali (poszczegélnych srednic) wbudowywanej w podpory i ustréj nosny, po
komisyjnym pobraniu prébek, Inspektor Nadzoru zadecyduje, a Wykonawca zleci do jednostki badawczej
wykonanie badania:

— sprawdzenie masy (kg/m),

— granicy plastycznosci Re (MPa),

— wytrzymato$ci na rozcigganie Rm (MPa),
— wydluzenia A5 (%),

— zginania na zimno.

W przypadku wynikéw badan odbiegajacych od normy, nalezy odesta¢ partie stali z budowy.

W przypadku przewidywanego taczenia pretéw przez spawanie w niskiej temperaturze nalezy zbadaé
stal na udarno$¢. Nie nalezy spawac pretdw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.
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6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu
Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektor Nadzoru
i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego
zbrojenia z dokumentacja projektowa i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilo$ci pretéw, ich Srednic,
dtugosci i rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego otulenia i pewnos$ci utrzymania potozenia pretéw w trakcie
betonowania.
Przedmiotem sprawdzenia powinny byc¢:
— $rednice i ilo$ci pretow,
— rozstaw pretow,
— rozstaw strzemion,
— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,
—  dlugos¢ pretow,
— potozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwien pretéw,
—  wielko$¢ otulin zewnetrznych,
— powiazanie (potaczenia) zbrojenia miedzy sobg,
— pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.
Dopuszczalne tolerancje:
— roznice w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinny przekraczac¢ £ 0,5 cm,
— réznice w rozstawie pretow w Swietle nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji nie moze sie r6zni¢ od projektowanego o wiecej niz + 1,0 cm,
— dtugos¢ preta miedzy odgieciami nie powinna sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz + 1,0 cm,
— rozstaw strzemion wzdtuz belek nie powinien r6zni¢ sie wiecej niz + 2,0 cm,
— odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno przekracza¢ 3%,
— réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm,
— otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z tolerancja dodatnig 0,5
cm,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),
— odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
— miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekraczac £ 0,5 cm.
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowos$ci obcigza Wykonawce robdt,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram wykonanego zbrojenia ze stali danej klasy, zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
zbrojenia, tj. faczna teoretyczng diugo$é pretéw poszczegélnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg w kg/m. Nie uwzglednia sie zwiekszonej iloSci materiatlu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej. Nie dolicz sie stali
uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek i pretdw montazowych ani drutu wigzatkowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektor
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— zgodno$¢ wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows, pod wzgledem gatunkoéw stali, Srednic
i ksztattow pretow,
— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
— usytuowania zbrojenia rownolegle do kierunku pracy pretéw,
— rozstawu pretdw gtéwnych i strzemion,
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— prawidlowos$ci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,
— czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmiennos$ci uktadu zbrojenia.
0dbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” [1] oraz niniejszej STWIORB .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,
— oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych,
— laczenie pretéw, w tym spawanie ,na styk” lub ,,na zaktad” (ewentualnie z uwzglednieniem stali zuzytej
na zaktady),
— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacja projektowa
i niniejsza STWIORB,
— wykonanie badan i pomiaréw,
— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza
pas drogowy.
Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbiérke pomostéw roboczych potrzebnych
do montazu zbrojenia.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore s3 niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogolne specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
1. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie
2. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
3. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
4. PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transportem
5. PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie
6. PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju
7. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane
8. PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu - Prety Zzebrowane Dodatkowe wymagania stosowane
w Kraju

9. PN-ENISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1. Prety, walcowka,
i drut do zbrojenia betonu

10.PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 2. Zgrzewane siatki
do zbrojenia.

11.PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na goraco

12.PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje zelbetowe, betonowe i sprezone.
Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.02.00.00
Beton konstrukcyjny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonanie i wbudowaniem betonu
konstrukcyjnego dla zadania pn

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB ) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem betonu konstrukcyjnego z betonu:

C 30/37- dla wykonania :
— kapy chodnikowe
—  przyczétki
— ustroju no$nego

1.4.0kres$lenia podstawowe

1.4.1 Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wtasciwos$ci w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2 Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych
elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25
(beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych wtasciwosciach.

1.4.3 Beton konstrukcyjny napowietrzony - beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajacej, o
wymaganej zawarto$ci powietrza w mieszance oraz zawarto$ci powietrza w stwardniatym betonie co
najmniej 3,5%.

1.4.4 Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wtasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sa podane
producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wiasciwosciami i
dodatkowymi cechami.

1.4.5 Beton recepturowy (o ustalonym skladzie) - beton, ktérego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢
uzyte, sg podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okre$lonym skladzie.
Beton stwardniaty - beton, ktéry jest w stanie statym i ktéry osiagnat pewna wytrzymatos¢.

1.4.6 Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3 , ale nie przekraczajacej
2600 kg/m3 . Beton samozageszczalny SCC (z ang. self compacting concrete) - beton, ktéry pod
wlasnym ciezarem rozptywa sie i zageszcza, wypetnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp.,
zachowujgc jednorodnosc¢.

1.4.7 Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (z ang. supplementary cementitious
materials) - dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak: — granulowany zuzel wielkopiecowy, —
popiot lotny krzemionkowy, — pyt krzemionkowy.

1.4.8 Domieszka - substancja modyfikujaca, dodawana podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilosci
nie przekraczajacej 5% masy cementu w betonie.

1.4.9 Domieszka napowietrzajaca - domieszka umozliwiajgca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej
ilo$ci drobnych, ro6wnomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktére pozostaja w betonie
stwardniatym.

1.4.10 Domieszka opdZniajaca wigzanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia
mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

1.4.11 Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktora umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zwiekszania ilosci wody powoduje
zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.
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1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktdra umozliwia znaczne zmniejszenie zawarto$ci wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody powoduje
znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Efektywna zawarto$¢ wody - réznica pomiedzy catkowitg iloécia wody w mieszance betonowej a
iloscig wody zaabsorbowanej przez kruszywo.

Wspétczynnik woda/cement - stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawartoSci cementu
w mieszance betonowe;j.

Kategoria srodowiska - klasyfikacja $rodowiska (E1 - E3) wg CEN/TR 16349 w odniesieniu do
mozliwo$ci wystapienia w betonie zagrozenia destrukcyjna reakcja alkalia-kruszywa AAR

Wyrdéznia sie kategorie: —

1.4.19

1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnatrz,

E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;

E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajace, takie jak
$rodki odladzajace, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w $rodowisku morskim) lub
zZmienne obcigzenia.

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw Srodowiska, na dziatanie ktérych
moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206.

Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-B—
06265 w zaleznosci od metody oznaczenia:

klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2,

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,

klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8. W przypadku mieszanki
samozageszczalnej SCC stosuje sie wytacznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3

Klasy dodatkowych wlasciwosci SCC - beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze wzgledu na
dodatkowe witasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 wg
metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,

przeptywalnos$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-P]2 wg
metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,

odpornos¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.
Klasa obiektu - Kklasyfikacja (S1-S4) zgodnie z AASHTO R 80-17 konstrukcji budowlanych i
inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji wystgpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie,
uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i
oczekiwanego poziomu niezawodno$ci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi,
spotecznymi i Srodowiskowymi wystapienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie - symbol literowo-liczbowy np. C30/37 klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego wytrzymatos$ci na $ciskanie; klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu wedtug PN-EN
206 okreslane s3 na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania
lub w czasie réwnowaznym na prébkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokos$ci 300 mm (fck,cyl)
lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fck,cube) pielegnowanych zgodnie z PN-EN 12390-2.
Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego - miejsce wylotu mieszanki z pompy lub
miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sa jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda. Oddziatywanie §rodowiska - oddzialywania chemiczne i
fizyczne, wptywajace na beton, lub na zbrojenie, lub inne znajdujace sie w nim elementy metalowe, ktére
w projekcie konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia.

Odporno$¢ na penetracje wody - maksymalna gtebokos$¢ penetracji wody pod ci$nieniem okreslona
zgodnie z normg PN-EN 12390-8. Reakcja AAR (z ang. Alkali-Aggregate Reaction) - reakcja chemiczna
zachodzaca w betonie pomiedzy alkaliami (sodem i potasem wystepujacymi w postaci kationow)
pochodzacymi z cementu lub innych Zrédet, jonami wodorotlenowymi oraz reaktywnymi sktadnikami
niektérych kruszyw.

Reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa - podatno$¢ kruszywa na reakcje z alkaliami. Kategoria
reaktywnos$ci kruszywa - sklasyfikowana podatnos$¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami sodu i
potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

RO kategoria 0 reaktywnoS$ci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnoSci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),
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— R2 kategoria 2 reaktywno$ci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),
— R3 kategoria 3 reaktywno$ci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

1.4.24 Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, sposéb badania wg PN-B-06265.

1.4.25 Specyfikacja betonu - podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych wymagan
technicznych dotyczgcych wtasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu.

1.4.26 Badanie zgodnosci i ocena zgodnos$ci - badanie wykonywane przez producenta w celu oceny
zgodnos$ci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyréb spetnia wyspecyfikowane
wymagania.

1.4.27 Badanie identyczno$ci - badanie majgce na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki
pochodza z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci.

1.4.28 Element masywny - konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V - dla elementow
krepych, gdzie: Fc - powierzchnia strat ciepta [m2 ], V - objeto$¢ masy betonowej [m3 ]; M jest mniejsze
od 3 dla plyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla stupéw o przekroju wiekszym niz
0,50x0,50 m.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.
Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢ spelnione
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”,
zwanym dalej Rozporzadzeniem [25].

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Cement
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I
niskoalkaliczny dla betonu C30/37 - cement klasy42,5R spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1:2002.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkéw).
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okre$lonej klasy podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002.Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie
rozgnie$¢ w palcach. Cement nalezy przechowywaé¢ w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2]
oraz BN-88/6731-08. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakoSci (atest)
wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia [25] oraz ST. Kazda partia cementu przed
jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektor Nadzoru . Inny rodzaj cementu mozna zastosowac po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Kruszywo

Do betonu konstrukcyjnego nalezy stosowac¢ kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego, ktére poza
obrobka mechaniczng nie zostaty poddane Zadnej innej obrébce, ktédrych wiasciwosci spetniaja wymagania
okreslone w normie PN-EN 12620 oraz ponizej:
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Tablica nr 1 Wymagania dla kruszywa grubego do betonu

Lp. Wiasciwosé Metoda badania Wymagania
1 2 3 4
2 Uziarnienie w zaleznosSci od wymiaru kruszywa, | PN-EN 933-1 GC 90/15 w przypadku
kategoria nie nizsza niz: gdy wymiar D/d >2iD >
11,2 mm
GC 85/20 w przypadku
gdy wymiar D/d <2 lub D
<11,2 mm
3 Tolerancja uziarnienia na sitach pos$rednich w | PN-EN 933-1 GT 15 w przypadku gdy
zalezno$ci od wymiaru kruszywa, wymagana D/d < 4 i sito posrednie
kategoria: D/1,4
GT 17,5 w przypadku gdy
D/d = 4 i sito poSrednie
D/2
4 Zawarto$¢ pytdw; kategoria nie wyzsza niz: PN-EN 933-1 1,51
5 Ksztatt kruszywa; kategoria nie wyzsza niz: PN-EN 933-3 lub PN-EN | FI20 lub SI20
933-4
6 Mrozoodporno$¢ w 1 % NaCl; kategoria nie | PN-EN 1367-6 FNaCl6
WYZSZa niz:
7 Odporno$¢  kruszywa na  rozdrabnianie; | PN-EN 1097-2 LA252)
kategoria nie wyZsza niz:
8 Gesto$c¢ ziaren w stanie suchym PN-EN 1097-6 deklarowana przez
producenta
9 Gestos¢ nasypowa PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
10 | Nasigkliwo$¢ WA24: warto$¢ nie wyzsza niz w | PN-EN 1097-6 1,2
%:
11 | Sktad chemiczny -  uproszczony  opis | PN-EN 932-3 deklarowana przez
petrograficzny producenta
12 | Reaktywnos¢ alkaliczna; kategoria: wgPB/1/18iPB/2/18 RO, w przypadku klasy
obiektu S4 wg Tabeli 1
WgPB/1/181PB/2/183) | RO lub R1, w przypadku
klasy obiektu S3 wg
Tabeli 1
13 | Zawarto$¢ siarczanéw rozpuszczalnych w | PN-EN 1744-1 AS 0,2
kwasie, nie wyzsza niz kategoria:
14 Zawarto$¢ siarki catkowitej; warto$¢ nie wyzsza | PN-EN 1744-1 1,0
niz w %:
14 | Zawartos$¢ chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie; | PN-EN 1744-1 0,02
warto$¢ nie wyzsza niz w %:
15 | Lekkie zanieczyszczenia, warto$¢ nie wyzsza niz | PN-EN 1744-1 0,1
w %:
16 | Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni | PN-EN 933-5 Cc100/0
przekruszonej i famanej oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych; kategoria nie nizsza niz:
17 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu; kategoria: PN-EN 1367-3 PN-EN | SBLA wymagania wobec
1097-2 kategorii SBLA: — ubytek
masy po gotowaniu < 1
%,— wzrost
wspéiczynnika Los
Angeles po gotowaniu < 8
%
18 | Zawarto$¢ substancji organicznych PN-EN 1744-1 barwa nie ciemniejsza niz

WZorcowa

1) zawarto$¢ pytéw w tej kategorii nalezy ograniczy¢ do max. 1%, np. przez ptukanie kruszywa przed sporzadzeniem z niego mieszanki \
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betonowej, 2) dopuszcza si¢ stosowanie grubego kruszywa o kategorii LA35 pod warunkiem, Ze jego mrozoodpornos¢, badana w 1% NaCl
jest nie wieksza niz 2%, 3) w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada kategorii R1 reaktywnosci (kruszywo umiarkowanie
reaktywne - zwiekszenie wymiaréw liniowych beleczek z zaprawy kruszywa z cementem wg PB/1/18 w przedziale > 0,10 % (0,15 % dla
kruszyw drobnych) i < 0,30% dtugosci), nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PB/2/18; kruszywo dopuszcza sie¢ wtedy do
zastosowania przy spetnieniu wymagania: reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa z cementem nie wywotuje w jego wyniku zwiekszenia
wymiaréw liniowych beleczek o wiecej niz < 0,04 %. W przypadku gdy ekspansja beleczek z zaprawy wg PB/1/18 wynosi > 0,10 % (0,15 %
dla kruszyw drobnych) i < 0,30 % i jednocze$nie ekspansja beleczek z betonu wg PB/2/18 wynosi > 0,04 % i < 0,12 %, kruszywo ocenia sie
jako umiarkowanie reaktywne R1 i moze by¢ ono stosowane dla klasy srodowiska E2 i E3 wytgcznie przy ograniczonej zwartosci alkaliow w
betonie i przy zastosowaniu dodatkéw pucolanowo-hydraulicznych SCM. Dla klasy $rodowiska E2 i E3 nie maja zastosowania kruszywa
silnie reaktywne R2 i bardzo silnie reaktywne R3.

Tablica nr 2 Wymagania dla kruszywa drobnego do betonu

Lp | Wiasciwos¢ Metoda badania Wymagania

1 Uziarnienie kruszywa, wymagana | PN-EN 933-1 GF 85
kategoria:

2 Tolerancje typowego uziarnienia | PN-EN 933-1 zgodne z zatgcznikiem C
kruszywa deklarowanego przez PN-EN 12620+A1:2010
producenta:

3 Zawarto$¢ pytéw; kategoria nie | PN-EN 933-1 f31)

WyZsza niz:

4 Gesto$c¢ ziaren w stanie suchym PN-EN 1097-6 deklarowana przez

producenta

5 Gestos¢ nasypowa PN-EN 1097-3 deklarowana przez

producenta

6 Reaktywno$¢ alkaliczna; kategoria: | wg PB/1/181PB/2/18 RO, w przypadku Kklasy

obiektu S4 wg Tabeli 1

wg PB/1/181iPB/2/18 2) RO lub R1, w przypadku
klasy obiektu S3 wg
Tabeli 1
7 Zawartos¢ siarczanéw | PN-EN 1744-1 AS 0,2
rozpuszczalnych w kwasie, nie
wyZsza niz kategoria:
8 Zawartos¢ siarki catkowitej; | PN-EN 1744-1 1,0
warto$¢ nie wyzsza niz w %:
9 Lekkie zanieczyszczenia, warto$¢ | PN-EN 1744-1 0,5

nie wyzsza niz w %:

10 | Zawarto$¢ substancji organicznych | PN-EN 1744-1 barwa nie ciemniejsza niz

WZOorcowa

1) zawartos¢ pytéw w tej kategorii nalezy ograniczy¢ do max. 1,5 %, np. przez ptukanie kruszywa przed sporzadzeniem z niego mieszanki
betonowe;j,

2) przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada kategorii R1 reaktywnosci (kruszywo umiarkowanie reaktywne - zwiekszenie
wymiaréw liniowych beleczek z zaprawy kruszywa z cementem wg badania PB/1/18 w przedziale > 0,10 % (0,15 % dla kruszyw drobnych)
i < 0,30% dtugosci), nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PB/2/18; kruszywo dopuszcza sie wtedy do zastosowania przy
spelnieniu wymagania: reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa z cementem nie wywotuje w jego wyniku zwiekszenia wymiaréw liniowych
beleczek o wiecej niz < 0,04 %. W przypadku gdy ekspansja beleczek z zaprawy wg PB/1/18 wynosi > 0,10 % (0,15 % dla kruszyw
drobnych) i < 0,30 % i jednocze$nie ekspansja beleczek z betonu wg PB/2/18 wynosi > 0,04 % i < 0,12 %, kruszywo ocenia sie jako
umiarkowanie reaktywne R1 i moze by¢ ono stosowane dla klasy srodowiska E2 i E3 wytacznie przy ograniczonej zwartosci alkaliéw w
betonie i przy zastosowaniu dodatkéw pucolanowohydraulicznych SCM. Dla klasy srodowiska E2 i E3 nie maja zastosowania kruszywa
silnie reaktywne R2 i bardzo silnie reaktywne R3.
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Krzywa graniczna uziarnienia:
Tablica 3 Zalecane krzywe graniczne mieszanki kruszywa

sito #, [mm] ulamek masowy krus.zywa przechodzacego przez sito, [%]
wymiar kruszywa D < 16,0

0,25 3+8

0,50 7 +20

1,0 12 + 32
2,0 21 +42
4,0 36 + 56
8,0 60 + 76
16,0 100,00

2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wode zarobowa do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej
nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

2.3.4. DomieszKi i dodatki do betonu
Do betonu konstrukcyjnego zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujacych wtasciwosci mieszanki lub
stwardniatego betonu, poprawiajacych witasciwosci betonu lub zapewniajacych uzyskanie specjalnych
wlasciwosci. Zawartos$¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
PN-EN 206. Do betonu przeznaczonego do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie $rodowiska
w Kklasach ekspozycji XF2, XF3, XF4 zaleca sie stosowanie domieszki napowietrzajacej. Przydatnos¢ domieszek
do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie wymagan okreslonych w PNEN 934-1 i PN-EN 934-2. W sktadzie
i wlasciwosciach stosowanych domieszek, z uwagi na trwatos$c¢ betonu, szczegoélnie istotne sa:
— zawarto$¢ chloru i chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,
— zawartos¢ alkaliow,
— oddzialywanie korozyjne.
W przypadku stosowania wiecej niz jednej domieszki kompatybilno$¢ tych domieszek nalezy sprawdzi¢
w badaniach wstepnych. Kompatybilno$¢ domieszki napowietrzajacej z innymi domieszkami nalezy stwierdzi¢
na podstawie kryteriow dotyczacych domieszek napowietrzajacych , okre$lonych w PN-EN 934-2. W razie
potrzeby dopuszcza sie stosowanie do betonu dodatku pytu krzemionkowego wedtug PN-EN 13263-1.

2.4. Sklad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie skladu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 oraz PNEN206-1.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206 tak, aby przy najmniejszej ilo$ci
wody zapewni¢ szczelne ultozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sklad ustala
laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej
powinna by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzorudo zatwierdzenia wraz z wynikami badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikéw mieszanki oraz wynikami potwierdzajacymi uzyskanie zatozonych wymaganych
wtlasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Receptura powinna by¢ przedtozona z takim wyprzedzeniem
czasowym, ktére umozliwi Inspektorowie Nadzoru sprawdzenie wiasciwosci poszczegoélnych sktadnikow.

Wspotczynnik woda/cement (w/c), okreslany jako stosunek efektywnej zawarto$ci wody do zawartosci
cementu w mieszance nie powinien by¢ wiekszy niz 0,45 w przypadku klasy wytrzymatosci betonu C30/37(B35)
iC35/45 (B45) i wyzszej lub nie wiekszy niz 0,50 w przypadku klasy betonu C25/30 (B30).

Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niZ wymagana, w
zaleznosci od klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206. W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawarto$¢
cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz 380 kg/m3, a wspoétczynnik woda/cement (w/c)
nie powinien by¢ wiekszy niz 0,40. Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach
za zgoda Inspektor Nadzoru . Zawarto$¢ chlorkéw w betonie nie powinna przekraczaé¢ maksymalnych warto$ci
podanych w PN-EN 206. Sumaryczna zawarto$¢ alkaliow czynnych w sktadnikach mieszanki betonowej w
zadnym przypadku nie moze przekraczaé¢ 3 kg/m3. Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy
dobiera¢ uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz minimalng szeroko$¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz:
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- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna wykraczac:

- powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajacej,

- przy stosowanie domieszek napowietrzajacych warto$¢ powietrza powinna by¢ zgodna z tablicg nr 2

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia
i wbudowania . Klasa konsystencji mieszanki betonowej wedlug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN
12350-2 powinna wynosic¢:
— S2(od 50 mm do 90 mm)
— lub S3 (od 100 mm do 150 mm) dopuszcza sie inng klase konsystencji pod warunkiem zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru
Przy ustalaniu sktadu betonu $rednia wytrzymato$¢ na Sciskanie f.n, prébek powinna by¢ wieksza niz
warto$¢ fck z zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriéw zgodno$ci podanych w PN-EN 206 p.8.2.1. Zaleca sie,
aby zapas byt dwa razy wiekszy niz przewidywane odchylenie standardowe i wynosit od 6 do 12 [MPa]

(fom = fok + 6+12 [ MPa]), przy czym:
— fu oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng betonu na $ciskanie oznaczong na proébkach

sze$ciennych.

W przypadku innych wyspecyfikowanych wtasciwosci beton powinien spetniaé wartosci okreslone
w specyfikacji z odpowiednim zapasem.

Klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznosci od warunkéw pracy nalezy przyjmowac zgodnie
Z ponizszym zapisem:

1. korpusy podpory,

a. klasa ekspozycji XC4, XD3, XF2, XAl

2. ustréj nosny, kapy chodnikowe

a. klasa ekspozycji XC4, XD1, XF1, XC4,XD3,XF4

Beton klasy C25/30, C30/37 powinien spelnia¢ wymagania zestawione w ponizszej tablicy:
Tablica 4. Wymagane wtasciwosci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 Maksymalny wymiar ziarn kruszyw 16 mm beton >
C30/37 PN-S-10040
2 Klasa zawarto$ci chlorkéw Nie wiecej niz Cl 0,40 PN-S-10040
1 Nasigkliwo$¢ Do5% PN-88/B-06250
2 Wodoszczelno$¢ Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250
3 Mrozoodpornos¢ Ubytek masy nie wiekszy od 5%.
Spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania PN-88/B-06250
i odmrazania (F150)
4 Zawarto$ci powietrza w mieszance | 4,5 - 6,0 % z tolerancja -0,5; +1,0%
betonowej przy uziarnieniu (dopuszcza sie inng zawartosci
kruszywa 0 - 16 mm powietrza pod warunkiem PN-EN 12350-7
zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru
5 Konsystencja mieszanki betonowej S2 (od 50 mm do 90 mm)
lub S3 (od 100 mm do 150 mm)
(dopuszcza sie inng klase
konsystencji pod warunkiem PN-EN 12350-2
zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru)
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3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 3.
Sprzet do wykonania rob6t musi uzyska¢ akceptacje Inspektor Nadzoru .

3.2. Sprzet do wykonania roboét
3.2.1. Dozowanie skladnikéw
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skladnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
Zabrania sie stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochod6éw skrzyniowych
ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min z bulawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w
plaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw
powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Cement wysytany w
opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 +2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Cement workowany powinien by¢ skltadowany skitadach otwartych (w wydzielonych miejscach
zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokdw przed opadami) lub w magazynach zamknietych
(budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢
twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem naleZy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do !adowania i wyladowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
Cement luzem powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych
lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego zatadowywania i wyladowywania cementu luzem,
zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne
$wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania.

Strona 90 z 195

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]



MK-MOSTY Krzysztof Mac

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie trwatosci podanego przez Wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
4.3. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentéw, marek i gatunkéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym
podtozu.

4.4. Og6lne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowac §rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi
(,gruszkami”). Ilo§¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostala ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno sie dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproéznianie. Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m dopuszcza sie stosowanie
przeno$nikéow taSmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;j,

b) szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie
w doét,

d) przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety material powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

Przy betonowaniu stupdw, korpuséw podpdr oraz wysokich $cian przycz6tkéw do transportu betonu
powinno sie uzywac rynien lub lejéw zsypowych. Wysokos¢, z ktérej spada mieszanka betonowa nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowa mozna transportowa¢ za posrednictwem rynien zsypowych z
wysokosci do 3,0 m, a za pomoca leja zsypowego - do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 5.

5.2. Zalecenia ogolne
Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z
— Dokumentacja projektowa
— STWIORB
— PN-88/B-06250,
—  PN-99/5-10040
— PN-EN-206
— ,Rozporzadzeniem” [25]
— dokumentacjg technologiczng dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZ]) zawierajacego:
— projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty betonowe,
— projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej,
spetniajagcy warunki normy PN-99/S-10040,
— projekt techniczny rusztowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowe;j,
i obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe, speiniajacy warunki normy PN-99/S10040,
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— program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i $rodowiska podczas
wykonywania robot objetych niniejszg STWIORB,
— planu kontroli jako$ci dostarczonego betonu

Ponadto Wykonawca przygotuje projekt technologiczny betonowa ktéry powinien obejmowac
—  wybbr sktadnikéw betonu
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposob transportu mieszanki betonowe;j,
— kolejno$¢ i sposéb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukgji,
— zestawienie koniecznych badan.

5.2.2. Zakres robot
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:
- roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
- wytworzenie mieszanki betonowej,
- podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu,
- rozbiorke deskowan i rusztowan,
- wykanczanie powierzchni betonu,
- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:
— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z dokumentacja projektows,
— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢
otuliny.
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich roboét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,
— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg
konstrukcje (kanatly, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania
Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg wtasnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkos$ci betonowania, sposobu zageszczenia
i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
— zapewniaé odpowiednia szczelno$¢; potaczenia na Sruby miedzy ptytami sg niedozwolone,
— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
— powierzchnie deskowan stykajace sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwa specjalnego oleju do
form, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru .
Deskowania powinny by¢ przed wypelnieniem mieszanka betonowa doktadnie sprawdzone i odebrane, aby
wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektor Nadzoru , o tym ze deskowanie jest gotowe do wypelnienia
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betonem, na tyle wcze$nie, aby Inspektor Nadzoru byt w stanie dokona¢ inspekcji deskowania przed utozeniem
betonu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacja
projektow3:
— rozstaw zeber deskowan * 0,5% i nie wiecej niz 2 cm,
— grubos¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,
— odchylenie deskowan od prostoliniowos$ci lub od ptaszczyzny o 1%,
— odchylenie $cian od pionu o * 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
— wybrzuszenie powierzchni o * 0,2 cm na odcinku 3 m,
— odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych):
o —0,2% wysokosci lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
o +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
o —0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz -0,2 cm,
o +0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
Dopuszczalne ugiecia deskowan:
- 1/200 I - w deskach i belkach pomostéw,
- 1/400 [ - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych,
- 1/250 I - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

5.3.2. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych. Rusztowania powinny spetniaé
wymagania podane w PN-99/S-10040. Rusztowania muszg uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze ustroju
niosgcego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wplyw osiadania samych podpér tymczasowych
przyjetych przez Wykonawce. Sposéb posadowienia rusztowania mostéw nalezy uzgodni¢ z administratorem
cieku lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie pozwolenia.
W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastepujace odchylenia od wymiaréw lub potozenia:
zmniejszenie przekroju elementu nie wiecej niz o 15%,
— odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wiecej niz o 20 cm,
— odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz wychylenie o £

10 cm w poziomie w mierze liniowe;j,

— r6znice w rozstawie belek poprzecznych (oczepédw) lub podtuznic (rygli lub dZzwigarkéw) o £ 20 cm,
— ro6znice w potozeniu gérnej krawedzi oczepu +2 cmi -1 cm,
— strzalki rézne od obliczeniowych do 10%.

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ spetnienie zagdanych w ST wymagan. Wykonywanie masy betonowej
powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inspektor Nadzoru . Dane dotyczace
mieszanki roboczej powinny by¢é umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do
jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania mieszanki betonowe;.
Przygotowujac mieszanke betonowa wszystkie skitadniki powinno sie dozowaé wylacznie wagowo z
doktadno$cia = 3% w przypadku kruszywa oraz * 2% w przypadku pozostatych sktadnikéw. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno sie miesza¢ wytgcznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien
by¢ ustalony doswiadczalnie w zalezno$ci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia
mieszajacego, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.5. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.5.1. Roboty przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt .5.3. Deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie.
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Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz, zagtebien, zamocowan zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw
obciazaja catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pdzniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcéw).

5.5.2. Ukladanie mieszanki betonowej
Przy stosowaniu pomp do ukladania mieszanki betonowej wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej
niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m). Przy wykonywaniu elementéw Kkonstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér
mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi;
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy;
—  przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikow, zamkoéw i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowej
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani deskowania butawg
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

— grubo$¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; ptyty o mniejszej grubosci
nalezy zageszcza¢ za pomocg tat wibracyjnych,

— Dbelki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy obustronnym,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektor
Nadzoru . Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej i uzgodnionych z Inspektora Nadzoru . Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Inspektora Nadzoru , a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, uksztattowana i zlokalizowana zgodnie z PN-
91/S-10042 [18]. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luZznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub zaprawy
cementowej 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza sie stosowanie warstw sczepnych, dla ktérych Wykonawca
przedstawi aprobate techniczng wydang przez IBDiM,

— obfite zwilzenie woda.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 209C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektor Nadzoru oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymato$ci 15 MPa. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
b) Zabezpieczenie robdt betonowych podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu
bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu ichronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C i wyZszej, beton nalezy polewaé¢ w
ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Nanoszenie
bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyl z nastepna
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odno$nie jako$ci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Rozbidrka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji, moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton pelnej wytrzymatosci
projektowej i po okresie dojrzewania okreslonym w ST i dokumentacji projektowej. WczesSniejsze
rozformowanie elementéw konstrukcji jest mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji
Inspektor Nadzoru .

Deskowania i rusztowania powinny pozostawac tym diuzej, im wiekszy jest stosunek obcigzenia, ktére
przypada na dana cze$¢ konstrukcji zaraz po usunieciu wiekszej liczby podpdr. Usuwanie podpér rusztowan
nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywotac szkodliwych naprezen w konstrukcji.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C mozna dla betonéw z cementéw
portlandzkich dojrzewajacych w sposéb normalny przewidywac nastepujace terminy usuniecia deskowan, liczac
od dnia ukoniczenia betonowania:

a) 2 dni lub RS, = 2,5 MPa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepienn tukéw oraz stupéw o

powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,

b) 4 dni lub RS, = 5,0 MPa dla usuniecia deskowan filaréw i stupéw o powierzchni przekroju do 1600

cm? oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,

¢) 5dnilub 0,5 R, dla plyt o rozpietosci do 2,5 m,

d) 10do 12 dnilub 0,7 RS, dla ptyt, belek, tukéw o rozpietosci do 6,0 m,

e) 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.

Przy stosowaniu betonéw z cementéw szybkotwardniejacych wyzej podane terminy moga ulec
zmniejszeniu, jednak nie wiecej niz o 50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczacych wytrzymatosci
betonu. Gdy $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C, wéwczas nalezy uznac, ze beton nie twardnieje i
takich dob nie nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu. Orientacyjny termin rozmontowania deskowania
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konstrukcji mozna ustali¢ wg zatgcznika do PN-63/B-06251, przy czym za temperature, w zaleznos$ci, od ktorej
okresla sie przewidywana wytrzymato$¢ betonu, uwaza sie Srednig temperature z catego okresu twardnienia
betonu, jako $rednig z poszczeg6lnych $rednich temperatur dobowych. Przy usuwaniu deskowan konstrukc;ji
konieczna jest obecno$¢ Inspektor Nadzoru .

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i ré6wne, bez zaglebien,, wybrzuszen ponad
powierzchnie,

— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

— réwno$¢ gbérnej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i ST okreslajacej warunki uktadania
hydroizolacji,

— ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas
betonowania elementu. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie
ptyty powinno sie wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci
powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

— ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody,

— gladko$¢ powierzchni powinna cechowa¢ sie brakiem lokalnych progéw, rakéow, wglebien
i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnos$ci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm,

— ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktére spelniaty funkcje stezen deskowan lub inne i
wystaja z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypeinione zaprawa cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione na koszt Wykonawcy. Cze$ci wystajace
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zZywicznym o sktadzie zatwierdzonym
przez Inspektor Nadzoru . Bardzo duze ubytki i nieréwnosci ptyty przekraczajace 2 cm nalezy naprawi¢ betonem
cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inspektor Nadzoru .

5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykoniczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw
terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyskaé¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
takie jak:
o certyfikaty zgodnosci,
o deklaracje zgodno$ci,
o ew. aprobaty techniczne, badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.
— ew. wlasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2 lub
przez Inspektora Nadzoru .
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonaweca przedstawia Inspektorowi Nadzorudo akceptacji.
6.3.Zakres kontroli
Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci sktadnikdw betonu, mieszanki betonowej i betonu, badane
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-06250 oraz PN-EN 206. Badania winny obejmowac
sprawdzenie:
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— konsystencji mieszanki betonowej,

— zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej,
— wytrzymatosci betonu na Sciskanie,

— nasigkliwosci betonu,

— przepuszczalnosci wody przez beton,

— odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu.

6.3. Badania skladnikow mieszanki betonowej
6.3.1.Cement
Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrole obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996,
— obecnosci grudek gliny.
Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 5. Wymagania dla cementu

Wytrzymato$¢ na sciskanie, MPa, Poczatek
Klasa Stalosc objetosci
wczesna normowa, czasu P
cementu - - . . . (rozszerzalnosc),
po 2 dniach | po 7 dniach po 28 dniach wiazania, mm
min
Klasa 42,5 >10 - >42,5 <62,5 > 60 <10
Klasa 52,5 >20 - >52,5 - >45

6.3.2.Kruszywo
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca podane w pkt 2.2.2. niniejszej STWIORB

6.3.3.Woda
Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.

6.3.4. Dodatki i domieszki

Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobata techniczng wydang przez IBDiM oraz
PN-EN 934-2:2002. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaft Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorudo
akceptacji.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej:

— konsystencja mieszanki betonowej,

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej oraz wtasciwosci betonu

— wytrzymato$¢ na Sciskanie,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu,

—  przepuszczalno$¢ wody,

— nasigkliwosé.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu powinna by¢ przeprowadzana na podstawie planu
pobierania i badania prébek. Plan powinien zawiera¢ m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace
osobnej ocenie, czestotliwos¢ pobierania préobek do kontroli mieszanki betonowej i betonu. Plan kontroli jakosci
betonu podlega akceptacji Inspektorem Nadzowu

Pobranie prébek i badanie Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206 i dodatkowymi wymaganiami Zamawiajacego oraz
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gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoruwszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materialéw Probki mieszanki betonowej nalezy losowo wybiera¢ i pobierac
zgodnie z PN-EN 12350-1. W PZ] powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualnymi normami,
niniejsza Specyfikacja oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych
zabieg6w technologicznych.

6.4.1. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze na
probkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, podczas kazdego betonowania. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250.
Konsystencja mieszanki betonowej na miejscu budowy powinna zgodna z tablica 2 niniejszej STWIORB.
Dopuszcza sie zmiane konsystencji po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Ilo$¢ badan zostata podana
w kazdej przedmiotowej specyfikacji.

6.4.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda ciSnieniowg
zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy
stosowaniu domieszek napowietrznych, nalezy sprawdzi¢ podczas kazdego betonowania. Badanie to nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PNEN12350-7. .Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie
powinna przekraczaé przedziatéw warto$ci podanych w tablicy nr 2 niniejszej STWIORB

6.4.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Probki do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie betonu pobiera sie zgodnie z planem pobierania i badania
prébek. Na stanowisku betonowania nalezy pobiera¢ probki o licznosci okreslonej w planie, lecz nie mniej niz 6
préobek z jednego elementu lub grupy elementéw betonowanych tego samego dnia oraz dodatkowo,
w przypadku watpliwo$ci zwigzanych z jakos$cig. Typ probek do badania wytrzymatosci na $ciskanie okreslono
w PN-EN 12390-1. Badanie betonu, z wyjatkiem przypadkdéw specjalnych, powinno by¢ przeprowadzone na
prébkach z betonu w wieku 28 dni. Badanie wytrzymatosci na $ciskanie przeprowadza sie zgodnie z PN-EN
12390-3 na prébkach szesciennych o boku 150 mm lub o walcowych o wymiarach 150/300 mm. Sposéb
pobrania prébek powinien by¢ zgodny z PN-EN 12350-1. Prébki poddaje sie pielegnacji wedtug PN-EN 12390-2.

Wynik badania powinien stanowi¢ $rednig z wynikéw dwéch lub wiecej probek do badania wykonanych
z jednej probki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Wyniki réznigce sie o wiecej niz 15 % od $redniej
nalezy pomina¢. W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sie, ze okreslona objeto$¢ betonu nalezy
do danej klasy jezeli spetnia kryteria identyczno$ci podane w tabeli:

Liczba , n” wynikéw badan

Kryterium 1 $rednia z , n”

Kryterium 2 dowolny pojedynczy

wytrzymato$ci na $ciskanie na wynikow (f cm) N/mm?2 wynik
prébkach z okreslonej objetosci (fci) N/mm?2
1 Nie stosuje sie 2fck-4
2-4 2 fck+1 2fck-4
5-6 2 fck+2 2fck-4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji badanie
identycznos$ci pod wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac kryteria zgodno$ci

podane w tabeli:

Liczba , n” wynikéw badan

Kryterium 1 $rednia z , n”

Kryterium 2 dowolny pojedynczy

wytrzymato$ci na $ciskanie na wynikéw (f cm) N/mm?2 wynik
prébkach z okreslonej objetosci (fci) N/mm?2
3 2 fck+4 >2fck-4

gdzie:

f cm - $rednia z n wynikéw badania wytrzymatoSci serii n prébek,

f ck - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie,

f ci - pojedynczy wynik badania wytrzymato$ci z serii n prébek.

6.4.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Nasigkliwosci betonu przeprowadza sie na
probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli.
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6.4.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci
betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania.
Wymagany stopiefi mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli spetnione sa nastepujace warunki:
a) po badaniu metodg zwyktg, wg PN-88/B-06250:
— proébka nie wykazuje peknie¢,
— l3czna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéow kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%,
b) po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250:
— probka nie wykazuje peknie¢,
— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskdéw nie przekracza w zadnej probce
warto$ci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalnos$ci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia wodoszczelnos$ci betonu
przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji, pod warunkiem, ze nie spowoduje to obnizenia
wodoszczelnosci obiektu. Wymagany stopienn wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod ci$nieniem
wody rownym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ préobek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza sie oznak
przesigkania wody

6.4.8. Badania nieniszczace betonu w konstrukgji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ przeprowadzenie badania
betonu
w konstrukcji. Do badania betonu w konstrukcji mogg by¢ wykorzystane nastepujgce metody:
— sklerometryczna (np. za pomocg mtotka Schmidta wg PN - EN 12504-2: 2001),
— ultradzwiekowa (wg PNEN12504-4),
— lokalnie niszczace (np. metoda badan prébek wycietych z konstrukgji),
— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukeji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukeji i na pobranych z konstrukgcji
odwiertach lub wykonanych wcze$niej probkach.
6.4.9. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiaréw mozna traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja
projektowa albo ST nie przewidujg inaczej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:

— dltugos¢ przesta: + 2,0 cm,

— rozpieto$¢ usytuowania tozysk: + 1,0 cm,

— o0$podtuzna w planie: + 2,0 cm,

— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: £ 2,0 cm,

— wysokos¢ dzwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie wiecej niz 5 mm,

— szeroko$¢ dzwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie wiecej niz 3mm,

— grubo$¢ ptyt: +1% i-0,5%, lecz nie wigcej niz = 0,5 cm,

— rzedne wysoko$ciowe: + 1,0 cm,

Tolerancje dla fundamentéw:

— usytuowanie w planie: £ 5,0 cm (dla fundamentéw o szer. < 2,0 m: £ 2,0 cm),

— rzedne wierzchu tawy: £ 2,0 cm,

— ptaszczyzny i krawedzie- odchylenie od pionu: + 2,0 cm,

Tolerancje dla podpdér masywnych i stupowych:
— pochylenie $cian i stupow: 0,5% wysokosci (jednak dla stupéw nie wiecej niz 1,5 cm),
— wymiary w planie: + 2,0 cm dla podp6r masywnych, £ 1,0 cm dla podpér stupowych,
— rzedne wierzchu podpory: £ 1,0 cm.
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6.4.10. Kontrola rusztowan i deskowan
Badania elementéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zaleznosci od uzytego materiatu
zgodnie z:
— PN-S-10050:1989, PN-M-47900-1 do 3:1996 w przypadku elementow stalowych,
— PN-S-10080:1993, PN-B-03163-1do 3:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzac:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem rusztowania,
— laczniki, ztacza,
— poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obciazeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych
miare odksztatcalno$ci posadowienia (niwelacyjnie),
— wielko$¢ podniesienia wykonawczego,
— przygotowanie podtoza.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem deskowania,

— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

— poziom gdrnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z

poziomem wymaganym.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania $wiezym betonem powinny by¢
prowadzone badania geodezyjne w nawigzaniu do niezaleznych reperéw. Pomiary te powinny by¢ prowadzone
réwniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiérce deskowan i rusztowan az do wykonania prébnego
obcigzenia.

6.4.11. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewiduja inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie
betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie mogg by¢ widoczne
zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wyktadzine deskowan, ktéra
powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sa
niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym niz 0,2 mm; jezeli otulina
zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym
i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wiecej niz 0,5 m. Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i
wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym skurczu i wytrzymatos$ci nie mniejszej niz
wytrzymato$¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni musza by¢
naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8 .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektor
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie deskowan i rusztowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne“ [1] oraz niniejszej STWIORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1], pkto.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),

— wykonanie operatow wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas
robo6t nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazd6éw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowa otwordw jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy iusuniecie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji

techniczne;j.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje - roboty tymczasowe, ktére s3
potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po
wykonaniu robé6t podstawowych, prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogoélne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
10.2. Normy
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie
PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe -- Konstrukcje drewniane -- Wymagania i badania
PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe -- Konstrukcje stalowe -- Wymagania i badania
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Okre$lenia, podziat i gtéwne parametry
9. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur
10. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania ramowe
11. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
12. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu PN-EN 196-3:2009
Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i stato$ci objetosci
13. PN-EN 196-5:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 5: Badanie pucolanowo$ci cementéw pucolanowych
14. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
15. PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Cze$¢ 7: Sposoby pobierania i przygotowania prébek
cementu PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu. Cze$¢ 8: Ciepto hydratacji. Metoda rozpuszczania
16. PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu. Czes¢ 9: Ciepto hydratacji. Metoda semiadiabatyczna
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17.
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39.
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41.
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45,
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47.
48.

49,
50.

51.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku (Zmiana A1) PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 197-4:2005 Cement. Cze$¢ 4: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
hutniczych o niskiej wytrzymatos$ci wczesnej

PN-EN 14216:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw specjalnych o
bardzo niskim cieple hydratacji

PN-B-04309:1973 Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci

PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
PN-M-47350:1984 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomocy wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn --
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie gestoSci
nasypowej i jamistos$ci

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestoSci
ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1367-6 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cze$¢ 6: Mrozoodporno$¢ w obecnosci soli

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej

PN-B-06714-46 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywnos$ci alkalicznej
metoda szybka

PN-EN 206 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienia

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu PN-EN
12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania
stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestosé

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza. Metody
ci$nieniowe

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do
badaniai i form
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PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatos$ciowych

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie préobek do badania

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cze$¢ 4: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymato$ciowych

PN-EN 12390-5:2009 Badania betonu. Cze$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czes¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek
do badania

PN-EN 12390-6:2001/AC:2004 Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymato§¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu probek do badania

PN-EN 12390-7:2009 Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2009 Badania betonu. Czes$¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem

PN-EN 12504-1:2009 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby
odbicia

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Cze$¢ 4: Metoda ultradzwiekowa

PN-EN 13263-1 Pyt krzemionkowy do betonu -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13369:2013 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-B-06264:1978 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne

PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63,
poz. 735
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.21.53.05.
Scianki szczelna z grodzic stalowych

M.21.53.05.20
Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic stalowych - na ladzie, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

M.21.53.05.20
Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic stalowych - na lagdzie, zwieniczenie muru oporowego, wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym

1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowalnych sg wymagania
dotyczace wbicia i pozostawienia $cianek szczelinowych dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy wykonanie traconej scianki szczelnej z grodzic stalowych

typu G62 zgodnie z dokumentacja projektowa i obejmuje:

e Wykonanie traconej $cianki szczelnej z grodzic stalowych - na ladzie. Scianka typu G62. Dopasowanie
$cianki szczelnej do konfiguracji terenu, wbicie na dtugosci $cianki na zmienng gltebokos$¢. Diugosé
$cianki L=8,0 m. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni odstonietych powierzchni $cianek
szczelnych zestawem malarskim.

e Wpykonanie zwienczenia $cianki szczelnej z betonu C30/37. zwieficzenie muru oporowego z betonu
C30/37, zbrojonego konstrukcyjnnie, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz STWIORB D-M. 00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inspektor Nadzoru . Wykonawca zobowigzany jest wykonaé, PZ], ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Projektanta i Inspektor Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania Rob6t
Do wykonania robét nalezy zastosowac:

1. Profile stalowych $cianek szczelnych o ksztatcie podobnym do typu Larsena produkowane sg w Polsce
pod nazwg "grodzice" G62. Ksztattowniki stalowe stosowane jako $cianki szczelne powinny odpowiadaé
normie PN-EN 10079:1996, PN-EN 10248-1, PN-EN 10248-2, PN-EN 10249-1, PN-EN 10249-2, oraz by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa.
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2. Mieszanka betonowa C30/37 zgodnie z STWIORB M20.02.00.00.
3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania Robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdétowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidtowe wykonanie
robét okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozona technologia.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania Scianki szczelnej powinny
odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12063:2001.
Beton i stal zbrojeniowa nalezy transportowac¢ zgodnie z STWIORB M.20.01.00.00 i STWIORB M 20.02.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogo6lne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robét zwiazanych z wbiciem $cianek szczelnych

Spawanie laczenie i ciecie elementéw $cianek nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 12063:2001. Metode zagtebiania, sprzet oraz metode wspomagania zagtebiania wybiera Wykonawca na
podstawie doswiadczen uzyskanych w poréwnywalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
12063:2001 i przedstawia je Inzynierowi do zaakceptowania. Przy wykonywaniu $cianki szczelnej nalezy
przestrzega¢ wymagan zawartych w normie PN-EN 12063:2001.

5.2.1. Whijanie $cianek szczelnych

Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania projektu kotwienia $cianek szczelnych. Brusy stalowej
$cianki szczelnej nalezy wbija¢ parami, przy czym taczenie bruséw na zamek wykonuje sie zawczasu na placu
budowy zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca wbijania. Para ztaczonych bruséw przywozona jest pod kafar
i podnoszona jako cato$¢. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kolpak umieszczony na glowicach
ztgczonych bruséw. Do wbijania stalowych $cianek szczelnych nalezy uzywac ciezkich kafaré6w z mtotami szybko
- bijacymi lub wibromtotéw. Podptukiwanie strumieniem wody pod ci$nieniem moze utatwic¢ i przyspieszy¢
whbijanie $cianki stalowej, jednak zastosowanie tej metody wymaga uzgodnienia jej z Inzynierem. Przed wbiciem,
zamek laczacy dwa elementy, nalezy zacisngé aby uniemozliwié ich roztaczenie w czasie wbhijania. Scianka
stalowa mozna przebi¢ sie przez ktody drzewne w gruncie, przez zwiry i posp6tki, a nawet przez gruzowiska i
stabe betony. Szczelno$¢ zamkow mozna powiekszy¢ przez zamulanie itami, popiotami itp. Przy wbijaniu $cianek
szczelnych stosuje sie jako urzadzenia pomocnicze drewniane podwadjne Kkleszcze lub kleszcze z belek stalowych.
Kleszcze takie Scigga sie Srubami poprzez drewniane klocki regulujace odlegtos¢ kleszczy.

Whbijanie $cianki rozpoczyna sie od naroznika. Narozny brus wbija sie bardzo starannie na taka
gteboko$¢, aby byt nalezycie umocowany w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada sie prowadnice
drewniane dtugosci 3+5 m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna bylo wstawi¢ brusy $cianki. Pare
bruséw naktada sie na zamek brusa naroznikowego i wbija w grunt na gleboko$¢ 2+4 m. Kolejno wbija sie
nastepne pary na odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ $cianke dwoma kafarami:
pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwszych 2+4 m, drugi w odstepie 3+5 m za nim whbija juz na
wtlasciwa gteboko$¢. Jezeli brusy podczas wbijania wykazuja nieregularne odchylenie od osi $cianki, wskazane
jest zatozy¢ gérne kleszcze, ktore beda sie opuszczaé razem z brusami. Przez zespawanie unika sie réwniez
mozliwoéci wzajemnych przesunieé bruséw w zamkach. Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas
pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw moga ulec uszkodzeniu.

Uszkodzenia te moga mie¢ rézne formy, tj. moze nastapic :
a) rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami
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b) zgniecenie dolnego konca $cianki.

Uszkodzenia te dadza sie tatwo rozpoznac¢ podczas wbijania. Oznakg uszkodzen jest dalsze powolne
zagtebienie sie brusa oraz to, ze przy uderzeniach mtotem, mtot ,odbija”.
W $ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciggaja sasiednie blachy, Ze nieraz wskutek tego powstaja
nastepujace efekty : poszczegdlne blachy wykazujg sktonno$¢ do zbytniego przywierania swa dolng cze$cig do
poprzednio wbitych blach, wywotuje to odchylenie od pionu i konieczno$¢ wprowadzania klinowych profili w
ilodci 1 + 2% ogolnej ilosci blach, w celu wyréwnania do pionu przedniej $cianki. Aby mozliwie zmniejszy¢ to
odchylenie, nalezy dotem zacina¢ blachy ukosne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w $ciankach
drewnianych; potgczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, Ze wraz z wbijanymi blachami wciggane sa
w glgb gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie powierzchni
poslizgowej zamkoéw asfaltem z dodaniem paku lub tlusta gline. Do pograzania profili Scianki mozna uzy¢ inne
metody jak: statyczne wciskanie, itd.

5.2.2. Warunki technologiczne

Grodzice stalowe nalezy dostarcza¢ w uktadzie sparowanym i trwale potaczonym (zgrzewanie) z huty.
Takie zestawy nalezy pograza¢ w catoSci metoda wibracyjno-udarowa. Do pograzania nalezy uzy¢ sprzet
odpowiadajgcy wymaganiom pograzanych elementdw. Nalezy dobra¢ odpowiednie parametry wibracji i udaru.
Grodzice nalezy pograzac jako elementy o docelowej dtugosci bez taczenia poprzecznego.

Geometrie w planie $cian nalezy uzyska¢ poprzez ksztaltowanie zamkami wtasciwych krzywizn. Do
uzyskania wtasciwych ksztattéw w planie nalezy zastosowac usztywnienia w postaci kleszczy stalowych, a
pograzanie wykona¢ z zastosowaniem Kkafara zapewniajacego stabilno$¢ pozycjonowania profili. Gérne
powierzchnie grodzic nalezy obcia¢ i dostosowa¢ do wtasciwego ksztaltu oczepu. W zakresie oczepu, ptyty
rozporowej oraz podwaliny paneli ostonowych nalezy wykonac zespolenie betonu z materiatem stalowym
grodzic przez spawanie pretow zbrojeniowych do grodzic. Wykopy w $cianach nalezy prowadzi¢ z
zastosowaniem tymczasowych rozpér stalowych zlokalizowanych w poziomie wykopu lub alternatywnie
dopuszcza sie zastosowanie kotew gruntowych. Stalowe grodzice od strony wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢
zabezpieczeniem antykorozyjnym producenta w postaci powtoki malarskiej na bazie farb epoksydowych o
grubosci tacznej 120 pm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako$ci robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu prawidtowego whbicia $cianki do projektowanej
gtebokosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m?2 (metr kwadratowy) wykonanej $cianki szczelnej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Szczegétowe zasady odbioru koncowego

Na podstawie wynikéw wg pkt. 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robét. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami STWIORB. Jezeli cho¢
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i
przedstawic je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia tawy betonowej uwzglednia:

o

R N

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;

zamkniecie ruchu pod obiektem na czas remontu lub jego ograniczenie;

ustawienie i demontaz odpowiednich znakéw drogowych;

wykonanie obliczen i opracowanie projektu technicznego kotew gruntowych (obliczenie statecznosci
$cianki).

whbicie $cianki szczelnej wokot tawy;

utrzymanie zwierciadta wody ponizej poziomu robét poprzez pompowanie wody;

usuniecie gruntu z przestrzeni miedzy $cianka a fundamentem i utrzymanie zwierciadta wody ponizej
poziomu rob6t poprzez pompowanie wody;

oczyszczenie powierzchni betonu stanowigcego podtoze;

odkucie otuliny betonowej wokdt skorodowanych pretéw;

oczyszczenie odstonietych pretéow zbrojeniowych z rdzy;

usuniecie luznych czesci betonu; usuniecie skorodowanych pretow;

uzupelnienie zbrojenia;

ocena przygotowania powierzchni betonu do naprawy;

wywiercenie otwordw i osadzenie kotew;

przygotowanie i montaz zbrojenia; zabetonowanie wzmocnionej czes$ci konstrukeji;

pielegnacja betonu;

uprzatniecie terenu robét i wywiezienie odpadéw poza pas drogowy.

zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni odstonietych powierzchni $cianek szczelnych zestawem
malarskim jak dla poz. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej ustroju nosnego

. Przepisy zwiazane

Normy z STWIORB M20.01.00.00 i STWIORB M.20.02.00.00.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét
geotechnicznych. Scianki szczelne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M 22.01.01.00
Przyczo6iki zelbetowe.

M.22.01.01.11.

Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczotkow
M.22.01.01.12

Wykonanie korpusu przyczétkoéw - zwienczenie, z betonu C30/37

M.22.01.01.51.

Wykonanie i wbudowanie konstrukcji statego wyposazenia
M.22.01.01.97

Wykonanie zbrojenia korpuséw przyczétkédw ze stali AIII N (B500SP)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej jest wykonanie korpusu przyczoétkéw dla
zadania pn:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Specyfikacja obejmuje wykonania zwienczenia korpuséw przyczétkéw z betonu C30/37 zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogd6lne”, pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materialow
Beton klasy C30/370 klasie ekspozycji XC4, XD3, XF2, XA1 PN-EN 206-1, i wg STWIORB 20.02.00.00. o
nastepujacych parametrach:
— wytrzymatosci dla zatoZzonej klasy betonu
— nasigkliwo$¢ ponizej 5 %,
— mrozoodporno$¢ F150,
— wodoszczelnos¢ W8
Wykonanie zbrojenia powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIORB 20.01.00.
Wykonanie deskowania systemowego korpusu wg technologii Wykonawcy

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 0.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét betonowych
Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéw podano: STWIORB 20.02.00 dot. betonu STWIORB
20.01.00. dot. stali zbrojeniowej
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 4.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mieszanki betonowej
Wymagania szczegétowe dotyczace transportu mieszanki betonowej podano:

STWIORB 20.02.00 dot. betonu

STWIORB 20.01.00. dot. stali zbrojeniowej

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Szczeg6lowe wymagania dotycza wykonania robét
Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét podano w dokumentacji technicznej oraz w
STWIORB 20.02.00 dot. betonu STWIORB 20.01.00. dot. stali zbrojeniowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.1. Szczegélowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét
Plan kontroli mieszanki betonowe;j:

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej

— konsystencja mieszanki betonowej

— wytrzymato$ci na $ciskanie

— nasigkliwos$¢

— wodoszczelnosé

— mrozoodpornosci
Kontrola odchytek i wymiaréw przyczétkéw zgodnie z STWIORB 20.02.00.00.
Kontrola zbrojenia wg STWIORB 20.01.00.00.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. 0g6lne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:
m? (metr kwadrat) wykonanego deskowania
m3 (metr sze$cienny) betonu w konstrukcji.
szt (sztuka) wbudowania konstrukcji statego wyposazenia
kg (kilogram) wbudowania zbrojenia

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt 8.

8.2. Szczegdétowe zasady odbioru robét

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadza w czasie odbioréw robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektor
Nadzoru jezeli wszystkie badania i pomiary odnos$nie iloSci i jako$ci robét daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢
jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W
takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze Specyfikacja i przedstawic je do
ponownego odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektora Nadzoru .
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej - roboty betonowe
Umowna cena jednostki obmiarowej (1 m3) uwzglednia:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
— prace pomiarowe;
— wykonanie pomostéw roboczych, rusztowan;
— wykonanie deskowania;
— wykonanie zbrojenia;
— zabetonowanie przyczoétka;
— uformowanie taw i cioséw podtozyskowych z gniazdami;
— pielegnacje betonu;
— rozbidrke wszystkich konstrukcji pomocniczych,
— usuniecie materiatéw pomocniczych i odpadéw poza pas drogowy; oczyszczenie terenu robot.
— UWAGA: Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie i pokrycie antykorozyjne stalego wyposazenia
przyczotkéw w metalowe elementy zabezpieczajgce i rewizyjne wykazane w projekcie.
— wykonanie i wbudowanie konstrukcji statego wyposazenia - repery (znaki wysokos$ciowe)
— przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie, fundamenty podpdr, stal AIIl N (B500SP

W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ koszty wszystkich badan mieszanki betonowej i probek betonu oraz
nie wymienione punkty z STWIORB 20.02.00 dot. betonu , STWIORB 20.01.00. dot. stali zbrojeniowej

10.PRZEPISY ZWIAZANE

jakw

STWIORB 20.02.00 dot. betonu

STWIORB 20.01.00. dot. stali zbrojeniowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.23.04.00
Ustroje prefabrykowane z belek sprezonych

M.23.04.01.32
Montaz prefabrykowanych belek sprezonych typu DS.

M.23.04.01.42
Wykonanie ustroju no$nego na mokro z betonu klasy C30/35 - nad woda

M.23.04.01.97
Wykonanie zbrojenia czesci ustroju no$nego ,na mokro” ze stali klasy AIIIN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
montazu prefabrykatéw betonowych sprezonych typu DS. dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci zwigzane 2z montazem
prefabrykowanych belek sprezonych belki typu DS z betonu C35/45 w ustroju no$nym i obejmuja:
zakup i transport belek z miejsca produkcji na plac budowy,
—  montaz belek wraz z uszczelnieniem pomiedzy nimi.
—  wykonanie zbrojenia
—  zabetonowanie ustroju no$nego z betonu klasy C30/37

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Prefabrykat z betonu sprezZonego - element z betonu sprezonego wykonany w formie, poza miejscem
i przed czasem wbudowania go, bez wzgledu na to, czy zostal wykonany na placu budowy czy w wytwdrni state;j.

1.4.2 Konstrukcje z betonu sprezonego - konstrukcje betonowe, zbrojone ciegnami sprezajacymi, w ktérych
sity sprezajace sa wywotane celowo i przekazywane na beton, w celu zabezpieczenia konstrukcji przed
pojawieniem sie rys lub ograniczenia ich rozwarcia.

1.4.3.Ciegna sprezajace - druty, sploty, liny lub prety pojedyncze oraz ich wigzki (kable), ze stali o wysokiej
wytrzymatosci, stuzace do wywotywania sit sprezajacych.

1.4.4. Konstrukcje strunobetonowe - konstrukcje z betonu sprezone za pomoca drutéw lub splotow,
naprezonych przed betonowaniem, w ktérych przekazywanie sit sprezajacych z ciegien na beton dokonuje sie
gtéwnie za pomoca przyczepno$ci.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" oraz ST M 20.02.00 , Beton konstrukcyjny”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania Ogélne ". Za jako$¢ wykonywanych belek odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéry jest
zobowigzany do prowadzenia statej iskutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepiséw
obowiazujacych w zakresie jakoSci materiatéw wyjsciowych i prawidtowego wykonywania poszczegélnych
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robot. Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru ynierowi do zatwierdzenia wytwdrce prefabrykatow
(Wytwoérnie). Producent belek musi dysponowa¢ prawem do wykonywania belek danego typu i musi wydac
o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z dokumentacjg projektowa oraz z odpowiednimi przepisami.
Przed przystapieniem do produkcji prefabrykatéw, Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru ynierowi do
zatwierdzenia wytwornie prefabrykatéw

2. MATERIALY

Belki typu ,DS” powinny by¢ wykonane wedtug dokumentacji projektowej. Do produkcji belek nalezy
uzy¢ beton klasy C35/45 o nastepujacych parametrach wg PN-EN-206, PN-B-06250; Dz.U.Nr 63; PN-S-10040:

— nasigkliwos¢ < 5,0 %

— mrozoodporno$ci F-150

— wodoszczelno$ci W - 8

— zawartoSci powietrza nalezy przyjac z tablicy 1 pkt 2.4.1 STWIORB 20.02.00 Beton konstrukcyjny

— konsystencja mieszanki nalezy dobra¢ do sposobu zageszczenia mieszanki betonowej w

prefabrykacje

— do mieszanki betonowej nalezy stosowaé kruszywo bazaltowe lub granitowe spetniajace

wymagania pkt STWIORB M20.02.00.

— kruszywo drobne do mieszanki betonowej powinno by¢ zgodne z STWIORB 20.02.00

— do mieszanki betonowej C35/45 nalezy zastosowac¢ cement CEM [ 52,5 wg PN-EN-197 - 1

— woda wg PN-EN-1008

— domieszki i dodatki do betonu zgodnie z STWIORB 20.02.00.

Uksztaltowanie koncowek belek oraz rozmieszczenie otworéw dla wprowadzenia wpustéw i saczkow
nalezy wykona¢ w wytwdrni, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla obiektéw w skosie dopuszcza sie
wywiercenie otworéw np. koronka diamentowa tuz przed montazem zbrojenia plyty pomostu. Czota belek
uksztattowac tak, by zespolenie z zelbetowa poprzecznica podporowa wykonywang na miejscu byto najlepsze:
wypuscic¢ struny i zbrojenie miekkie, podcia¢ po6tki lub péiki i $rodnik.

Stal sprezajaca powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa oraz powinna spetnia¢ wymagania
podane w normie PN-S-10042:1991. Liny nie powinny mie¢ gorszych wtasciwosci od wymaganych w PN-M-
80236:1971 dla lin odmiany I. Na powierzchni drutéw nie powinno by¢ rdzy, peknieé, tusek, rozwarstwien.
Druty nie powinny mie¢ zatama¢ lub uszkodzen mechanicznych. Niedopuszczalne sa tgczenia drutéw w linie.
Liny powinny by¢ zabezpieczone przed rozwinieciem. Jezeli po zdjeciu zabezpieczen z koricowego odcinka liny
nastapi jej rozwiniecie, powinno by¢ ono mozliwe do recznego naprawienia. Zakotwienia, techniki sprezania,
montaz ciegien powinny spelnia¢ wymagania podane w PN-S-10040:1999. Kazdy wyprodukowany prefabrykat
podlega ocechowaniu przy odbiorze. Nalezy go cechowa¢ w sposéb czytelny i trwaty w gérnej czesSci Srodnika
belki na jednym z konicoéw. Cecha powinna zawiera¢ znak Wytwérni, symbol obiektu, numer prefabrykatu. Kazda
belka powinna posiada¢ atest Wytwoérni okreSlajacy jej parametry wytrzymato$ciowe, gabaryty oraz cechy
uzytych materiatéw. Prawidtowos$¢ wykonania kazdej belki powinna by¢ potwierdzona w jej karcie odbioru.
Przed przystgpieniem do wbudowania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru ynierowi atest
producenta, potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowe;j.

Atest producenta powinien zawieraé:

— date wystawienia,

— nazwe i adres producenta,

— wykaz cech elementéw objetych atestem:

= charakterystyke drutu stali sprezajacej (nazwe wytwoérni, klase, S$rednice i

wytrzymato$¢ na rozcigganie itp.), dane dotyczace ciegien sprezajacych (nazwe
wytwdérni, numer zamoéwienia, oznaczenie, date wykonania liny, warto$¢ sity
zrywajacej line itp.),

= date rozformowania, uzyskang site sprezajaca, strzatke podniesienia,

= wartos¢ strzatki pionowej,
krétki opis przeprowadzonych badan elementéw wraz z wynikami,

— podpisy oséb przeprowadzajacych badania.

Do atestu powinien by¢ dotaczony dziennik sprezenia zawierajacy dane dotyczace naciggu ciegien (warunki
naciggu, sily naciggu i wydluzenie ciegien) i sprezenia (warunki sprezenia, wytrzymato$¢ betonu, strzatki
prefabrykatow).
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Beton C30/37 do wykonania ustroju no$nego powinien spelnia¢ nastepujace parametrach wg PN-EN-206
i PN-B-06250:

—  klas betonu C30/37 o klasie ekspozycji XC4, XD1, XF1, XC4,XD3,XF4

— nasigkliwos$¢ < 5,0 %

— mrozoodpornosci F-150

— wodoszczelno$ci W - 8

— zawarto$ci powietrza nalezy przyjac¢ zgodnie STWIORB 20.02.00 Beton konstrukcyjny

— konsystencja mieszanki na budowie os 14 - 18 cm

— do mieszanki betonowej nalezy stosowaé kruszywo bazaltowe lub granitowe spetniajace

wymagania zgodnie z STWIORB 20.02.00.

— kruszywo drobne do mieszanki betonowej powinno by¢ zgodne z. STWIORB 20.02.00

— do mieszanki betonowej C30/37) nalezy zastosowac¢ cement CEM [ 42,5 wg PN-EN-197 - 1

— woda wg PN-EN-1008

— domieszki i dodatki do betonu zgodnie z STWIORB 20.02.00.

3.SPRZET

Rodzaj sprzetu, maszyn i urzadzen pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru . Wykonawca dobierajac sprzet musi wzig¢é pod uwage rodzaj powierzchni placu
montazowego i drég dojazdowych oraz mase i gabaryty montowanych prefabrykatéw.

4. TRANSPORT
- Prefabrykaty przy transporcie i montazu wolno podnosi¢ tylko za uchwyty
wbetonowane na koncach
— Dbelek. Podczas przestawiania elementéw, ich transportu, montazu i ponownego ustawienia
niedopuszczalne s3 uderzenia i wstrzasy mogace spowodowaé mechaniczne uszkodzenia krawedzi;
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wystajacego zbrojenia przed pogieciem.
Prefabrykaty mozna transportowaé po rozformowaniu i osiggnieciu 100% wytrzymatosci projektowej
jego betonu. Podczas sktadowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkéw:

— skladowanie elementéw na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury ponizej 0°C jest
dopuszczalne tylko po osiggnieciu przez beton peinej mrozoodpornosci,

— podczas sktadowania belka powinna by¢ podparta na krawedziakach drewnianych podtozonych tak,
aby nie wywota¢ w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej momentéw
zginajacych; punkty podparcia powinny by¢ okreslone na podstawie dokumentacji projektowej,

— w miejscu podparcia ptaszczyzna powinna przylegaé do krawedziaka drewnianego na catej
szerokosci,

—  belki powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej, niedopuszczalne jest ustawienie belki w pozycji
pochytej poprzecznie z powodu mozliwosci przewrdcenia i zniszczenia belki, belki nalezy
zabezpieczy(¢ przed przewrodceniem.

Prefabrykaty nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 90 dni od momentu produkcji do momentu
wbudowania i wykonania nadbetonu ptyty pomostu (chyba, ze dokumentacja projektowa podaje inaczej). W
przypadku sktadowania diuzszego niz miesigc nalezy stosowac zadaszenia. Zawsze pozadana jest wysoka
wilgotno$¢ wzgledna w miejscu sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektora Nadzoru ynierowi do akceptacji Projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Dokumentacja ta
powinna zawieraé PZ], projekt konstrukcji tymczasowych podpér i innych obiektéw pomocniczych oraz projekt
technologii i organizacji montazu wraz z uzasadnieniem dobranego sprzetu montazowego (dobér udzwigu i
wysiegu dzwigu montazowego do gabarytdw i ciezaru belek, ewentualnie trawersy i potozenia prefabrykatu).
Dokumentacja powinna oKkreslac:

—  skladowiska belek (mozliwie jak najblizej miejsca montazu),

—  drogi dojazdowe oraz place montazowe,

—  rodzaj zastosowanego sprzetu do montazu prefabrykatéw i utwardzenia podtoza,

—  projekt podpdr tymczasowych (rusztowan) oraz rusztowan i pomostéw roboczych,
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—  sposéb montazu prefabrykatow,

—  zapewnienie bezpieczenistwa w okresie wykonywania robot.
Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wszystkie uwarunkowania i wytyczne wynikajace z dokumentacji
projektowej dla kazdego obiektu.

5.2. Montaz prefabrykatéw
Montaz prefabrykatéw powinien sie odbywa¢ wedtug projektu organizacji montazu (pkt 5.1).

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu montazowego i stan belek. Zbrojenie
wykonane w celu wspétpracy belki z nadbetonem powinno byé wyprostowane i oczyszczone. Z powierzchni
stykajacych sie w zespoleniu z ptyta pomostu nalezy usuna¢ szkliwo i oczys$ci¢ powierzchnie styku. Przy montazu
belek szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe oparcie belek na podporach -tymczasowych i statych;
odlegto$¢ podparcia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Poszczegdlne belki nalezy uktada¢ w
rozstawie wzgledem siebie zgodnym z Rysunkami. Sgsiadujgce ze sobg belki powinny by¢ tak dobierane, aby
mialy zblizone strzatki (dopuszczalne odchytki pionowych strzatek wygiecia dzwigaréw nie powinny
przekracza¢ + 10 mm na kazde 10 m dtugosci elementu) oraz aby ich wiek nie r6znit sie wiecej niz o 14 dni. Belki
uktada sie w spadku poprzecznym dostosowanym do spadku jezdni. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduje, to w osi odwodnienia nalezy pozostawi¢ przeswit miedzy belkami celem umieszczenia kolektora,
wpustow oraz saczkéw odwadniajacych. Szczeliny miedzy belkami w przestach nalezy przed zabetonowaniem
nadbetonu uszczelnié. Sposéb uszczelnienia Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inspektora Nadzoru
ynierowi. Wykonawca moze zastosowac taka metode zakrycia szczelin, aby uzyska¢ estetyczny wyglad potaczen
w spodzie plyty pomostu. Przed przystgpieniem do betonowania ptyty pomostu, powierzchnie prefabrykatéw na
ktorych bedzie uktadany nadbeton jak réwniez powierzchnie deskowania, nalezy oczysci¢ woda pod ciSnieniem
lub sprezonym powietrzem i ewentualnie dodatkowo zwilzy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Sprawdzenie belek

Kontrola prefabrykowanych belek powinna odbywac sie w wytwoérni. Polega ona na kontroli rodzaju i
gatunku materiatéw uzytych do wyprodukowania belki oraz gotowych prefabrykatéw na podstawie
dokumentacji belek (atesty, protokoty odbioru itp.) na zgodno$¢ z normami i specyfikacjami przedmiotowymi
oraz dokumentacjg projektowa. Badania elementéw prefabrykowanych w wytwdrni, na podstawie ktérych
zostaly wydane atesty, powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999. Nalezy sprawdzi¢ wyglad
zewnetrzny, ksztatt i wymiary oraz ocechowanie kazdej belki - na zgodno$¢ parametréw belki podanych w
ate$cie wytwérni z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Przyjmuje sie, ze wymiary sprawdza sie po 28 dniach dojrzewania w temperaturze w granicach od 10°C do 30°C.
Jezeli jest to konieczne, nalezy przyja¢ teoretyczne poprawki w celu uwzglednienia odchytek wymiaréw
mierzonych w innych temperaturach lub po innym okresie dojrzewania. W trakcie odbioru Inspektora Nadzoru
moze zazada¢ przekazania kopii wynikéw badan ustalonych dla wykonania belek w wytwérni oraz kopii kart
sprezania odbieranych belek. Powierzchnia elementéw prefabrykowanych powinna by¢ gtadka, a nieréwnosci
oraz ubytki nie powinny przekraczaé ponizszych odchytek:

- +0,5%1-0,2% w odniesieniu do wysokosci dzwigara, lecz nie wiecej niz 5 mm,

-  +0,4%1i-0,2% w odniesieniu do szeroko$ci dzwigara, lecz nie wiecej niz 3 mm,

—  10,1% dtugosci, lecz nie wiecej niz 40 mm,

— 10,1% odchylenia od prostoliniowosci dzwigara w odniesieniu do dtugosci, lecz nie wiecej niz 40

mm w plaszczyznie pionowej lub poziome;j.

Pekniecia i rysy na powierzchni elementéw z betonu sprezonego sa niedopuszczalne. Nalezy sprawdzi¢ czy prety
przeznaczone do zespolenia z nadbetonem s3 odspojone, wyprostowane i oczyszczone.

Kontrola mieszanki betonowej C35/45 do produkcji belek typu Kujan

a) zakres kontroli:

Kontroli podlegaja nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowej,
— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

oraz betonu:
— wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, nasigkliwo$¢ betonu,
— odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu, przepuszczalno$¢ wody przez beton.
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b) Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze na
prébkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, podczas kazdego betonowania. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PNEN-206-1

c) Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda ci$nieniowa
zgodnie z planem kontroli jakosSci betonu a takze podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy
stosowaniu domieszek napowietrznych, nalezy sprawdzi¢ podczas kazdego betonowania. Badanie to nalezy
przeprowadzi¢ uzywajac przyrzadu pomiarowego wg PN-85/B-04500 zgodnie z PN-88/B-06250. Zawarto$¢
powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ przedziatéw warto$ci podanych w
rozdz. 2.4.1 STWIORB 20.02.00.

d) Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo réwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

Typ prébek do badan wytrzymatosci na $ciskanie okre$§lono w normie PN-88/B-06250. W przypadku
badania probek innych niz podstawowe (szeScienne o boku 150 mm), wyniki nalezy sprowadzi¢ do prébki
podstawowej, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250. Do okreslonej klasy mozna
zakwalifikowac beton o okreslonej wytrzymatosci gwarantowanej okreslonej wg PN-88/B-06250.

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na
probkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na préobkach o innym wieku, nalezy
wynik sprowadzi¢ do wytrzymatosci odpowiadajacej wiekowi betonu 28 dni, stosujac wspotczynniki
przeliczeniowe wg PN-EN-206-1

e) Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
przeprowadza sie na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowe;j.

f) Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci
betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania.
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesSli spelnione sa nastepujace
warunki:
c) po badaniu metodg zwykta, wg PN-88/B-06250:
— probka nie wykazuje peknie¢,
— 1aczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%,
d) po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:
— probka nie wykazuje peknie¢,
— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i odpryskéw nie przekracza w zadnej prdobce
wartosci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

g) Sprawdzenie przepuszczalnos$ci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN206-1 Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu
przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech na sze$¢
prébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

Kontrola mieszanki betonowej C30/37 do wykonania ustroju no$nego :
a) zakres kontroli:
Kontroli podlegaja nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowej,
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— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
— wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
— nasigkliwos$¢ betonu,
— odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
— przepuszczalno$¢ wody przez beton.
llos¢ i zakres badan moze ulec zmianie pod warunkiem zaakceptowaniem przez Inspektora Nadzoru
b) Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze na
probkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, podczas kazdego betonowania. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN-206-1

c) Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda ci$nieniowa
zgodnie z planem kontroli jakosSci betonu a takze podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy
stosowaniu domieszek napowietrznych, nalezy sprawdzi¢ podczas kazdego betonowania. Badanie to nalezy
przeprowadzi¢ uzywajac przyrzadu pomiarowego wg PN-EN-206-1 Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej
mieszance betonowej nie powinna przekraczac przedziatéw wartosci podanych w STWIORB 20.02.00.

d) Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo réwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

Typ prébek do badan wytrzymatosci na $ciskanie okre$§lono w normie PN-88/B-06250. W przypadku
badania préobek innych niz podstawowe (szescienne o boku 150 mm), wyniki nalezy sprowadzi¢ do probki
podstawowej, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250. Do okreslonej klasy mozna
zakwalifikowac beton o okreslonej wytrzymatosci gwarantowanej okreslonej wg PN-88/B-06250.

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na
prébkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na prébkach o innym wieku, nalezy
wynik sprowadzi¢ do wytrzymatosci odpowiadajacej wiekowi betonu 28 dni, stosujac wspotczynniki
przeliczeniowe wg PN-EN-206-1

e) Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu
przeprowadza sie na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowe;.

f) Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornos$ci
betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania.
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli speilnione s3 nastepujace
warunki:
e) po badaniu metodg zwykta, wg PN-88/B-06250:
— prébka nie wykazuje peknie¢,
— laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%,
f] po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:
préobka nie wykazuje pekniec,
— ubytek objetoSci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i odpryskéw nie przekracza w zadnej prébce
wartos$ci 0,05m3/m?2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

g) Sprawdzenie przepuszczalnos$ci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu
przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej oraz na proébkach pobieranych przy stanowisku betonowania. Wymagany stopien
wodoszczelnoSci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod ci$nieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech na sze$¢
prébek badanych zgodnie z PNEN-206-1 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.
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6.2. Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych
Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych
konstrukcji z dokumentacja technologiczng zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru .

6.3. Sprawdzenie montazu prefabrykatow

Sprawdzenie montazu prefabrykatow nalezy wykona¢ powszechnie przyjetymi metodami pomiaréw
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne btedy nie mogg przekraczac:

a) dla pomiaréw niwelacyjnych 1 mm,

b) dla pomiaréw liniowych 0,1 %.

Oprécz pomiaréw usytuowania belek nalezy wykona¢ pomiar strzatek podniesienia belek po momencie ich
montazu i tuz po zabetonowaniu ptyty pomostu.

Nalezy kontrolowa¢ zgodno$¢ montazu prefabrykatéw z dokumentacjg technologiczng robét. Przy montazu
belek szczegbélng uwage nalezy zwrdéci¢ na prawidtowe oparcie belek na tymczasowych podporach posrednich.
Nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ i rozstaw ustawionych belek. Dopuszczalne odchytki ustawienia belek w stosunku
do dokumentacji projektowej wynosza:

—  przesuniecie elementu w pionie w przesle + 15 mm,

—  przesuniecie elementu w pionie na podporze * 10 mm,

—  przesuniecie elementu w poziomie + 10 mm.

Rdznice strzatek krzywizny belek, montowanych w tym samym przesle, mierzone w ptaszczyznie pionowej, nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchytek przesuniecia w pionie.

6.4. Ocena wynikéw badan

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan nalezy ustali¢, czy roboty wykonano zgodnie z niniejsza ST i
dokumentacja projektowa.

W szczegoblnosci nalezy ustali¢:

(a) czy stwierdzenie odchytki od dokumentacji projektowej przekraczaja wartosci dopuszczalne,

(b) rodzajeiliczbe usterek oraz mozliwosci ich usuniecia,

(c) wplyw stwierdzonych odchytek i usterek na uzytkowa wartos¢ obiektu.

W przypadku, gdy chociaz jeden wynik badania wykaze niezgodno$¢ z wymaganiami, cato$¢ lub cze$¢ robét
nalezy uzna¢ za niezgodne z ST. Roboty wykonane niezgodnie z ST nie mogg by¢ przyjete. W przypadku takim
sposob dalszego postepowania nalezy ustali¢ komisyjnie. Wyniki badan wraz z ich oceng powinny zosta¢ ujete w
formie protokotu

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest
m3 - wykonanego betonu C30/37 oraz C35/45
kg - wykonanego zbrojenia
szt - montaz belek sprezonych

7.2.Zasady obmiaru
Obmiar prefabrykatu wykonuje sie dla danego typu z okresleniem dtugosci poszczegdlnych belek.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
0dbiér dokonywany jest w oparciu o pozytywna ocene rob6t wg pkt 6.4 ST.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie rusztowan i innych konstrukcji pomocniczych,
— zbrojenie i ciegna sprezajace belek, przed ich zabetonowaniem.
0dbiér nastepuje na podstawie protokotéw z badan i préb przeprowadzonych wg pkt. 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0goélnie
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania obejmuje:
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M.

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt 9.1,

wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

wykonanie i rozbiérke tymczasowych obiektéw pomocniczych, w tym podpér tymczasowych,

roboty pomiarowe i wytyczeniowe,

koszt wytworzenia prefabrykatow,

zakup, dostarczenie, sktadowanie i wbudowanie wszystkich niezbednych materiatéw i wyrobéw

podstawowych i pomocniczych, w ilosciach potrzebnych do wykonania robét tj. uwzgledniajacych

normatywne odpady i ubytki,

montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy sprzetu i urzadzen towarzyszacych,

zakrycie i uszczelnienie stykéw belek po montazu,

prowadzenie wymaganych dokumentéw realizacyjnych i odbiorczych,

przygotowanie belek do zespolenia z nadbetonem,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb, pomiaréw i sprawdzen,

inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST

w ceny wchodza takze pozycie nie ujete wyzej a zostaty podane w pkt 9 STWIORB M.20.01.00. oraz STWIORB
20.02.00.

Cena jednostkowa nie uwzglednia opracowan i uzgodnien dokumentacji i projektéow wymaganych od
Wykonawcy - rozliczenie wg zasad podanych w STWiORB D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.2.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.

Mosty drogowe. Zespolone mosty ptytowe z belek strunobetonowych. Transprojekt - Warszawa, 2004
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.23.30.06.00.
Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa

D 23.30.06.01.
Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o wymiarach 4x60x100cm

M.23.30.06.51.
Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m3/szt

M.23.30.06.55.
Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37

M.23.30.06.65.
Osadzenie kotew zamocowan balustrad, barier, latarni, kotew kap chodnikowych, itp.

M.23.30.06.66
Wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem, deska gzysmowg a betonem chodnika materiatem trwale
plastycznym odpornym na dziatanie promieni UV

M.23.30.06.97.
Wykonanie zbrojenia ptyty chodnika z stali A III N

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczy wykonania kapy
chodnikowej z betonu klasy C30/37 dla zadania pn:
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1.2.Zakres stosowania objetych STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy dla rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Specyfikacja obejmuje warunki dotyczace wykonania kap chodnikowych z na mokro z betonu C30/37
wraz z montazem desek gzymsowych oraz osadzeniem kotew zamocowan bariero poreczy i innych elementow
zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych, wydane
przez GDDP. Warszawa 2007 r. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.
»Wymagania ogélne” p.2.

2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.2.
Nalezy zastosowac¢ beton klasy C30/37 klasie ekspozycji XC4, XD1, XF1, XC4,XD3,XF4 PN-EN 206-1, oraz
wg STWIORB 20.02.00. spetniajacy tylko parametr nastepujacych parametrach:
— wytrzymatosci dla zaktadanej klasy betonu
— nasigkliwo$ci ponizej 5%
— wodoszczelnos¢ W8 mrozoodpornosci F150
Stal zbrojeniowa wg STWIORB M 20.01.00.
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Deski gzymsowe nalezy wykona¢ w wytwoérni prefabrykatow wg projektu technicznego. Wymiary
geometryczne zgodne z dokumentacjg projektowa
Na kazdym opakowaniu nalezy umies$cic etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, date produkcji, przeznaczenie wyrobu, informacje, ze wyréb
uzyskat Aprobate Techniczna.
Wymagania odno$nie polimerobetonu:
— wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie - >80 MPa wg Instrukcji ITB nr 194,
— wytrzymato$¢ gwarantowana na rozcigganie przy zginaniu - > 20Mpa wg Instrukcji ITB nr 194,
— nasigkliwo$¢ - nie wiecej niz 0,25 % wg PN-85/B-04101,
— stopien mrozodporno$ci > F150 wg PN-88/B-06250.
Kolor desek gzymsowych Wykonawca ustali z Zamawiajacym
Rury ostonowe do poprowadzenia kabli w kapie chodnikowej wg dokumentacji projektowej.

3.SPRZET
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.02.00. oraz 20.01.00.

4. TRANSPORT
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.02.00. oraz 20.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Jak w specyfikacji STWIORB M-20.02.00. i STWIORB 20.01.00.00 oraz wg ponizszych punktow:
Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca musi wykonaé i uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru plan
betonowania kap chodnikowych.

5.1. Tolerancje wykonania.
— diugo$¢ kapy *2cm,
— grubo$¢ kapy +0,5cm,
— rzedne +1cm.

5.2. Otulenie zbrojenia
Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.3. Betonowanie kap chodnikowych.

Ze wzgledu na montaz na kapie barieroporeczy przed betonowaniem nalezy osadzi¢ w kapie kotwy
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do betonowania kap chodnikowych mozna przystapi¢ po odebraniu przez
Inspektor Nadzoru przygotowanej powierzchni istniejacej ptyty pomostu i zbrojenia wraz z wykonanymi
kotwami zespalajacycmi. Przy odbiorze nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na witasciwe ulozenie i powiagzanie
zbrojenia zgodne z projektem, otulenia pretéw. Konicéwki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka
ptyty. Prety zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z norma z zachowaniem odpowiedniej dtugosci zaktadéw
i przestrzegania zasady nie tgczenia pretow w jednym przekroju. Betonowanie nalezy prowadzi¢ catg
szerokoscig betonowania wg ponizszego schematu:

— uktadany beton nalezy zawibrowac¢ powierzchniowo listwami wibracyjnymi,

— nie wolno uzywa¢ listew wibracyjnych z wtaczong wibracja do $ciagania nadmiaru betonu, operacje te
nalezy wykonywaé zwykla tatg drewniang i dopiero w nastepnej kolejnosci beton zagesci¢ listwa
wibracyjna.

Nalezy doktadne wygladzi¢ gérng powierzchnie betonu ptyty przez zacieranie. P6Zniejsze wygladzanie
kap jest bardzo pracochtonne i kosztowne. Gérna powierzchnia kap powinna by¢ tak przygotowana, aby
szczelina pomiedzy 4-metrowg tatg i powierzchniag betonu nie byta wieksza niz 10 mm. Powierzchnia betonu nie
moze mie¢ lokalnych nier6wnosci przekraczajacych 2 mm wysokosci i 5 mm zagtebienia, pod warunkiem, ze
nier6wnosci te nie majg ostrych krawedzi. W kapach nalezy zostawi¢ wneke pod urzadzenia dylatacyjne o
wymiarach uzgodnionych z dostawca urzadzenia dylatacyjnego. Montaz rur ostonowych na przeprowadzenie
kabli nalezy wykonaé¢ wg dokumentacji projektowej

5.4. Montaz prefabrykatéw plyt gzymsowych
Do szkieletu zbrojeniowego kap chodnikowych oraz do kotew iaczacych kapy z pomostem nalezy
przymocowac prefabrykowane plyty gzymsowe, tjczac odpowiednie prety za pomoca spawania. Plyty
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gzymsowe stanowig jednocze$nie szalunek boczny kap oraz zewnetrzny element ptyty pomostu. Do
wypoziomowania ptyt nalezy uzy¢ klindw betonowych. Stabilizacje ptyty gzymsowej uzyskuje sie przez
przyspawanie preta poziomego wystajgcego z plyty gzymsowej do Sruby kotwiacej kape chodnikowa. Potozenie
blachy gdrnej $ruby kotwigcej ustala sie przez zespawanie ze $ruba w trakcie montazu ptyt gzymsowych. Montaz
plyt nalezy prowadzi¢ z duza uwagg i starannoscia ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Plyty gzymsowe nalezy tak montowac bezposrednio obok siebie. Szczeliny miedzy deskami wypetnié
sznurem polipropylenowym i kitem trwale elastycznym. Nalezy uzyska¢ prawidtowa linie ulozenia desek
gzymsowych w widoku z boku odpowiadajgca ksztaltowi projektowanej niwelety mostu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Plan kontroli mieszanki betonowej:

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej
— konsystencja mieszanki betonowej
— wytrzymatos$ci na $ciskanie
— nasigkliwos$é
— wodoszczelnosé
— mrozoodpornosci

Kontrola zbrojenia wg STWIORB 20.01.00.00.

7. OBMIAR
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:
m3 wykonanego betonu
kg osadzenia kotew oraz wykonania zbrojenia
m wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem a chodnikiem

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2. Szczeg6lowe zasady odbioru robét

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem. Badania wg p.6 nalezy przeprowadzaé¢ w czasie odbioréw robot. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robé6t koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci
z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru konicowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
1. Cena jednostkowa za 1 m3 wbudowanego betonu powinna by¢ zgodna z pkt 9 STWIORB M. 20.02.00
2. Cena jednostkowa za 1 kg wbudowanego zbrojenia powinna by¢ zgodna z pkt 9 STWIORB M. 20.01.00.
3. Cena zmontowanego prefabrykatu obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
— prace pomiarowe;
— wykonanie niezbednych pomostéw i deskowania; montaz pref. desek gzymsowych
z dostosowaniem do projektowanej geometrii obiektu;
— wykonanie potaczen montazowych; wykonanie zbrojenia;
— osadzenie kotew (lub pozostawienie wgtebien) zamocowania do balustrad, barier, czy latarn;
— ulozenie ostony dla przeprowadzenia przewodu o$wietleniowego;
— zabetonowanie kapy wraz z pielegnacja betonu;
— wykonanie uszczelnienia masa zalewowa potaczenia pref. deski gzymsowej z ptyta chodnikowa;
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— rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych; usuniecie materiatéw, konstrukeji i odpadéw
poza pas drogowy.

— montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego na kapie chodnikowej
oraz na skrzydetkach

— betonowanie chodnikéw na dtugos$ci mostu. Obmiar wg rys. technicznych zbrojenia kap chodnika i
opaski

— osadzenie kotew kap chodnikowych

— ulozenie w kapie ostony kanatu z rur PCW

— wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem, deska gzymsowa a betonem chodnika
materiatem trwale plastycznym odpornym na dziatanie promieni UV

— zakup, transport i montaz zbrojenia chodnikéw, ilo$¢ wg rys. konstrukcyjnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.02.00. oraz 20.01.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.25.00.00.
Urzadzenia dylatacyjne

M.25.01.03.51
Wykonanie przekrycia dylatacyjnego - "uciaglenie nawierzchni" poprzez zazbrojenie siatkami z tworzyw

1. WSTEP
1.0. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem przykry¢ dylatacyjnych bitumicznych dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.1.Zakres stosowania STWIORB
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
elastycznych (bitumicznych) przykry¢ dylatacyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Koryto przekrycia dylatacyjnego - przestrzen wycieta w nawierzchni w formie schodkowej z
odsadzkami, symetryczna wzgledem szczeliny dylatacyjnej;

1.4.2. Stabilizator - blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozjg, zamykajaca szczeline
dylatacyjna od gory, podtrzymujaca szkielet przekrycia dylatacyjnego;

1.4.3. Membrana - tasma z PCV odporna na wysoka temperature o matym wspétczynniku tarcia;

1.4.4. Dylatacyjna masa zalewowa - elastyczne lepiszcze wypelnienia, bazujgce na substancjach bitumicznych;
1.4.3. Srodek gruntujacy - spoiwo zwiekszajace przyczepno$¢ materiatu konstrukcji i nawierzchni z
wypetnieniem;

1.4.4. Gabczasta wkladka neoprenowa - umieszczona w szczelinie dylatacyjnej zabezpieczajaca przed
wyplywem goracej masy zalewowej z koryta;

1.4.5. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogd6lne” p.1.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.2.

2.2. Materialy do wykonania przekrycia bitumicznego
Materiatami do wykonania przekrycia wedtug zasad niniejszych STWIORB sa:
— masa zalewowa, Srodek gruntujgcy, membrana PCV;
—  kruszywo kamienne, spetniajgce wymagania podane w [2], [3];
— stabilizator z blachy, spetniajacy wymagania podane w [2].

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania przekrycia dylatacyjnego
Wykonawca montazu przekrycia powinien posiada¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
— milotki pneumatyczne;
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— pily do ciecia betonu;

— piaskownice i sprezarke;

— kotty do podgrzewania mas asfaltowych;

— sprzet do uktadania mas asfaltowych;

— suszarke do kruszywa;

— wozki - termosy do przechowywania kruszywa;

— namioty brezentowe; palniki gazowe; maty walec ogumiony.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.4.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
Materiaty do wykonania przykry¢ dylatacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Technologia wykonania robét
Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja dostarczenie na budowe odpowiedniego sprzetu i materiatéw do
wykonania przykry¢ dylatacyjnych. Wykonanie koryta Do wykonania w nawierzchni jezdni zaprojektowanego
koryta konieczne jest uzycie pity mechanicznej i mtotkéw pneumatycznych. Nalezy pozostawic pasek wystajacej
izolacji o szerokosci ok. 5 cm.

Oczyszczenie i gruntowanie koryta

Po wykonaniu koryto nalezy oczysci¢ i osuszy¢ goragcym, sprezonym powietrzem, a nastepnie nalezy
wypiaskowaé wszystkie jego powierzchnie. Po wypiaskowaniu koryto nalezy ponownie oczy$ci¢ sprezonym
powietrzem. Nastepnie wszystkie powierzchnie przygotowanego koryta nalezy zagruntowaé S$rodkiem
gruntujacym.

Wykonanie wypelnienia koryta
Wypeknienie koryta nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Warunki atmosferyczne

Przekrycie dylatacyjne bitumiczne mozna wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia powyzej 0°C w dni
bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypetnien w temperaturze do -5°C pod warunkiem starannego
wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymania temperatur masy zalewowej i kruszywa w gérnym dopuszczalnym
zakresie oraz przy ostoniecia miejsca robét namiotami brezentowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.
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6.2. Pomiary i badania szczegétowe

Podczas wykonywania roboét objetych niniejszag STWIORB nalezy wykonac nastepujace pomiary kontrolne i
badania:

— sprawdzenie wymiaréw gabarytowych koryta wycietego w nawierzchni - doktadnos¢ £2 cm;

— sprawdzenie stanu technicznego koryta;

— kontrola temperatury powietrza podczas wykonywania przekrycia;

— pomiar temperatury masy zalewowej i kruszywa;

— kontrola réwnosci przekrycia - powierzchnia powinna by¢ réwnolegta do powierzchni asfaltu i

znajdowac sie ponad nig od 0 do 3mm.
— kontrola przylegania blachy ostonowej do kraweznika - dopuszczalny przeswit 2Zmm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr dtugosci przekrycia dylatacyjnego i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe:
— zakup i transport na budowe elementéw przekrycia;
— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;
— przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przekrycia;
— wykonanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukcji obiektu z blachami ostonowymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie koryta w konstrukcji mostu;
— ulozenie stabilizatora i membrany;
— wykonanie kolejnych warstw wypetnienia przekrycia.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m przekrycia dylatacyjnego bitumicznego obejmuje:
— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji;
— przygotowanie szczeliny dylatacyjnej;
— ulozenie siatek o wymaganych parametrach i wymiarach w warstwach nawierzchni z mieszanek

asfaltowych z kotwieniem siatek;

— oczyszczenie terenu rob6t z wywiezieniem odpadéw poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog rozwigzan konstrukcyjnych mostowych przykry¢ dylatacyjnych typu TARCO, IBDM, Warszawa,
1992.

2. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym nr 176/93 ,Przekrycia dylatacyjne
typu TARCO”, IBDM, Warszawa, 1993.

3. Wstepne wytyczne techniczne wykonania i odbioru przykry¢ dylatacyjnych typu TARCO, IBDM, Warszawa,
1992,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.26.01.00.00
Odwodnienie ptyty pomostu

M. 26.01.02.00.
Saczki dla odwodnienia izolacji.

M. 26.01.02.51
Montaz saczkdw odwodnienia izolacji - sgczki zHPDE $r. 48mm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z osadzeniem w konstrukcji ptyty pomostu saczkéw odwadniajacych izolacje z HDPE dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
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1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
i montazem saczkéw odwadniajgcych izolacje i obejmuje wykonanie
— zakup i transport na budowe odpowiedniej ilosci elementéw saczkéw; dostarczenie wszystkich innych
czynnikow produkcji; osadzenie sgczkéw w plycie pomostu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Saczek do odwodnienia izolacji - urzadzenie wykonane z materiatu z 30% zawartos$cig widkna
szklanego odpornego na temperature +230°C sktadajace sie z dwdch elementéw: lejka i sitka pasowanych
na zaciskowe gniazdo, stuzace do prowadzenia wody z izolacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
pkt.2. Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéw zgodnie
z pkt.2.1. STWIORB D-M-00.00.00.
2.2. Wymagania szczegolowe

Saczki odwadniajgce izolacje wykonywane sa jako wyttoczki z poliamidu zbrojonego wtéknem
szklanym. Dla wyttoczek - materiat zgodny z norma PN-91/C-89419. Wymagania dla wyttoczek: odporno$¢ na
temperature w zakresie od -35°C do 240°C, Rurki odprowadzajace wode z saczka fi 48 mm z polichlorku winylu
wg normy PN-80/C-89205 pasowane na wcisk po uprzednim pomalowaniu zywicg epoksydowa. Do wklejania
rury saczka w konstrukcje ptyty pomostu nalezy uzy¢ kompozycji epoksydowej. Materiaty zastosowane powinny
posiadac¢ Aprobate Techniczng lub jej promese wydang przez IBDiM oraz deklaracje zgodnoSci partii materiatéw
Z aprobatg techniczna.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.3.
Roboty zwigzane z montazem saczkéw mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektorem Nadzoru.
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4, TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.4.

4.2. Wymagania szczegotowe
Transport elementéw na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochrone elementéw sgczkéw przed
zniszczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.5.

5.2.Zasady montazu

Etap [: Zamontowania sgczka:

Saczek nalezy umiejscowi¢ przed betonowaniem plyty pomostu pamietajac o dobrym ustabilizowaniu,
by w czasie betonowania i wibrowania nie zmienit swego potozenia. Wylot z saczka nalezy przedtuzy¢ typowa
rurkg z HDPE o $rednicy 50mm i dtugo$ci 1300mm z zamocowaniem do pasa dolnego podtuznicy. Rurke
zamocowa¢ na wylotowej rurce lejka "na wrcisk”" po uprzednim posmarowaniu zywicg epoksydowa i
zabezpieczy¢ przed zalaniem betonem. Osadzi¢ wlot saczka jak to pokazano w KDM [2] karta ODW 11
Etap II: Zamontowania sgczka:

sprawdzenie droznoS$ci rurki spustowej PP ¢ 50mm i usuniecie zanieczyszczen, po zagruntowaniu

powierzchni ptyty i wykonaniu jej izolacji; wyréwnanie powierzchni izolacji do poziomu goérnej
powierzchni kolnierza sgczka i zatozenie izolacji w obrebie sgczkéw na kotnierz saczkow - by woda z
izolacji wptywata do sgczkéw. przed wykonaniem na izolacji warstwy nawierzchni nalezy poszczegdlne
sgczki potaczy¢ podtuznym drenem o szerokos$ci 60mm (knotem) ze specjalnej geowtdkniny filtracyjnej
ztozonej podwojnie. Ten podtuzny dren ma za zadanie szybkie odprowadzenie wody z izolacji do
plastikowych saczkéw. Dreny nalezy wtozy¢ do rurki sgczka na glteboko$¢ okoto 50cm i nastepnie
zatozy¢ sitko. Nastepnie wypetni¢ kotnierz kazdego saczka grysem 16/25 - lakierowanym, otoczonym
zywica epoksydowa lub lakierem bitumicznym. Grys ten pokry¢ kawatkami materiatu - geowtékning
wycieta w formie kota o §rednicy @ 350mm lub kwadratu o boku 350mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.6.

6.2. Szczegbotowe zasady kontroli jako$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z projektem (szczegdlnie rzedne
saczkow i stabilno$¢ ich zamocowania) z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robét zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka wykonanego i wbudowanego saczka

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.8.

8.2. Szczeg6lowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢
jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa.
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W tym przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’

J

pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Umowna cena jednostkowa uwzglednia:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
— przygotowanie, oczyszczenie i dopasowanie otworéw w ptycie pomostu;
— obsadzenie i umocowanie sgczka wraz z uszczelnieniem;
— wypehienie kielichowego wgtebienia kruszywem lakierowanym zywicami syntetycznymi;
— oczyszczenie otoczenia wpustu.
— Cena jednostkowa uwzglednia rurke odptywowa wraz z wykonaniem "okapnika".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Aprobata Techniczna IBDiM.
2. Katalog Detali Mostowych GDDKiA. Transprojekt Warszawa 2002r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.26.01.03.00.
Dreny dla odwodnienia izolacji

M.26.01.03.52
Wykonanie drenéw z kruszywa lakierowanego zywicami ,z taSma”
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem drenazu poziomego z geowtdkniny na izolacji dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonanie
drenéw podtuznych zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Geowldknina - materiat wytwarzany z widkien poliestrowych, gwarantujagcy wysokie parametry
wytrzymato$ciowe oraz odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury i lepiszcze bitumiczne. Dren sktada sie z
paska geowldkniny zabezpieczonego warstwa jedno-frakcyjnego grysu otoczonego na zimno masg na bazie
zywicy epoksydowej. Dren wykonany na powierzchni hydroizolacji powinien przecinaé¢ te obszary, w ktérych
moze gromadzi¢ sie woda. Przynajmniej z jednej strony drenu pasek geowt6kniny nalezy wpuscic¢ do rury saczka
tak, aby jego koniec znajdowat sie co najmniej 15 cm ponizej najnizszego punktu hydroizolacji na trasie drenu.
Geowldéknina dzieki wiasciwosciom kapilarnym tatwo nasigka woda i z chwilg catkowitego nasycenia paska
nastepuje samoczynnie $ciekanie wody do rury spustowej. Dren umozliwia usuniecie wody réwniez z miejsc
gdzie tworza sie jej zastoiska. Warstwa ochronna grysu zabezpiecza pasek geowtékniny przed nasyceniem go
goraca masa bitumiczng w czasie uktadania nawierzchni na obiekcie, a ponadto stanowi przepuszczalny,
porowaty przewdd, ktérym odprowadzany jest nadmiar przeciekajacej wody. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczna oraz zaleceniami Inspektorem Nadzoru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”, p.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”, p.2.
Stosowane materiaty powinny posiadac¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéw zgodnie z pkt.
2.1. STWIORB D-M-00.00.00.

2.2 Do wykonania drenazu poziomego potrzebne s3 nastepujace materiaty:
Konstrukcje geodrenu dobiera Wykonawca i przedkiada Inspektorowi Nadzorudo akceptacji. Dobrana
konstrukcja geodrenu winna posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

Zestaw materialéw zawiera:
— dwusktadnikowa kompozycje epoksydowa do wykonania masy stuzacej do otoczenia grysu,
— kit asfaltowo-kauczukowy do przyklejanie paska geowtdékniny do powierzchni hydroizolacji,
— kit do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg saczka i §cianka otworu w betonowej ptycie pomostu.
Do wykonania paska odsaczajgcego drenu nalezy stosowaé geowldknine przeszywang. Jako wypetniacz
kompozycji epoksydowej do otoczenia grysu nalezy uzy¢ cementu mostowego klasy 42,5
Cement powinien by¢ Swiezy, nie zbrylony. Do wykonania warstwy ochronnej drenu nalezy stosowac
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grys bazaltowy jedno-frakcyjny o uziarnieniu 4-6 mm. Do formowania warstwy ochronnej drenu nalezy
stosowac listwy drewniane: grubosci 1 cm (moze by¢ uzyta sklejka), o grubosci 1,5 cm jednostronnie sfazowana
pod katem 80¢. Listwy powinny by¢ proste i nie wykazywa¢ zwichrowania. Dtugos¢ listew okoto 1,5 m.

3.SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”, p.3.

3.2 Sprzet uzywany do wykonania drenazu poziomego
Sprzet uzywany do wykonania drenazu poziomego musi by¢ zaakceptowany przez Inspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne”, p.4.

4.2 Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatlow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania drenazu poziomego powinny
odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Materiaty moga by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w opakowaniach i zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, p.5.

5.2 Przygotowanie podloza

Drenaz poziomy uktada sie na wykonanej wcze$niej izolacji pomostu przed ustawieniem kraweznika,
kapy chodnikowej oraz nawierzchni bitumicznej, jednoczes$nie z montazem wpustéw i saczkéw. Izolacja
powinna by¢ utozona zgodnie z STWIORB 27.02.01.51 oraz wolna od zanieczyszczen.

5.3. Wykonanie paska odsaczajacego z widkniny

Z nawoju geowtokniny nalezy wycig¢ paski o szerokosci 6 cm i po zgieciu ich w potowie szerokosci spigé¢
przy uzyciu zszywacza do papieru w odstepach, co okoto 15 cm uzyskujgc paski podwdjne o szerokosci 3 cm.
Paski nalezy wycina¢ réwnolegle do kierunku przeszycia geowldkniny. Przygotowane paski nalezy taczy¢ ze
soba na zaktad (okoto 2-3 cm) i spina¢ zszywaczem do papieru, az do uzyskania wymaganej dtugosci.
5.4. Przygotowanie masy do otoczenia grysu

Do czystego naczynia metalowego o objetosci 1,5 1 wsypaé okoto 1/3 porcji cementu, wla¢ zawartos¢
puszki ze sktadnikiem "A" i ze sktadnikiem "B" i mieszajac dosypywac stopniowo pozostata cze$¢ porcji cementu.
Miesza¢ topatkg drewniana az do uzyskania jednorodnej masy. Przydatno$¢ masy do uzycia od chwili
wymieszania sktadnikéw, przy temperaturze +200C wynosi okoto 1 h.
5.4. Otaczanie grysu

Grys nalezy otacza¢ w metalowym pojemniku w nastepujacej kolejnosci:

— odsypa¢ do odrebnego naczynia okoto 1 kg grysu, a pozostata cze$¢ wsypaé do pojemnika,

— wlac¢ przygotowang wczes$niej mase epoksydowa do pojemnika rozprowadzajac jg na catej
powierzchni grysu, do naczynia po masie epoksydowej wsypaé¢ uprzednio odsypang porcje
grysu i doktadnie wymiesza¢ usuwajac w ten sposéb pozostatg na Sciankach naczynia mase
epoksydowg, zawartos$¢ grysu w pojemniku mieszaé pretem stalowymf g 10 mm tak dtugo, az
wszystkie ziarna zostang catkowicie pokryte masa epoksydowg (okoto 3 min.).

5.6. Formowanie drenu na powierzchni hydroizolacji
Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

— doktadnie odpyli¢ pasmo powierzchni hydroizolacji w linii drenu, wyznaczy¢ linie utozenia paska
geowlokniny na hydroizolacji przy pomocy sznurka konopnego natartego kreda szkolng, metoda
ciesielska, na wyznaczonej linii w odleglo$ciach co okoto 0,5 m wcisna¢ mocno kciukiem w podtoze
porcje kitu i zerwac papier silikonowany, jeden koniec paska wpusci¢ do rury saczka na gtebokos$¢ nie
mniejsza niz 15 cm, pasek lekko naciaggna¢ i docisna¢ do podtoza przez nadepniecie paska w miejscach
natozonego kitu, otwdr saczka przykry¢ wycinkiem geowtdkniny o wymiarach 100/100 mm wywijajac
jedna z krawedzi na powierzchnie kraweznika i przyklei¢ do podtoza co najmniej w 4 punktach utozy¢
na powierzchni hydroizolacji drewniane listwy w odstepie 7 cm, symetrycznie wzgledem osi paska
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odsaczajacego drenu i obcigzy¢ je dwoma obcigznikami. W celu zabezpieczenia listew przed
przesuwaniem sie w czasie wykonywania warstwy ochronnej drenu, nalezy wcze$niej nanies¢ na
powierzchnie listew od spodu, co okoto 0,5 m warstwe kitu asfaltowo kauczukowego, wykorzystujac do
tego celu znajdujace sie w zestawie materiatowym gotowe porcje, otoczony grys nalezy wsypywac
pomiedzy listwy drewniane waska szufelka tak, aby nieco wystawat powyzej powierzchni listew. Po
catkowitym wypetnieniu przestrzeni pomiedzy listwami grysem, nalezy go zageSci¢ przez lekkie
uklepanie packa drewniang. Nadmiar ziaren zebrac do pojemnika.

W szczegolnos$ci nalezy usuna¢ ziarna grysu, ktore spadly na hydroizolacje, gdyz moga one by¢ przyczyng
lokalnych jej uszkodzen, po zageszczeniu grysu nalezy ostroznie odsung¢ listwy i przestawic je tak, aby
obejmowaly wczesniej utozong warstwe ochronng na dtugosci okoto 10 cm i powtarzaé wyzej opisane czynnosci,
az do uzyskania wymaganej dtugosci drenu. Warstwa ochronna z grysu otoczonego masa epoksydowa uzyskuje
pelna wytrzymato$¢ po 7 dniach. Po 24 godzinach, przy temperaturze +20°C osigga ona 85% pelnej
wytrzymato$ci i moze by¢ przykryta nawierzchniag bitumiczna.

5.7.Inne warunki wykonywania drenu

W czasie wykonywania prac nalezy chroni¢ wtdknine przed przypadkowym zanieczyszczeniem jej
ttuszczem lub produktami ropopochodnymi. W przypadku zabrudzenia wtékniny takimi produktami, nalezy ja
wyprac stosujac srodek pioracy zawierajacy detergenty. Wykonanie drenu na obiekcie moze by¢ prowadzone
tylko przy bezdeszczowej pogodzie i suchym podtozu.
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni bitumicznej (nie wczesniej niz po 8 h) na obiekcie, dreny nalezy
lekko zwilzy¢ przez polanie ich od gdry cienkim strumieniem wody z dodatkiem ptynu do mycia naczyn,
zawierajacego detergenty o stezeniu wg wskazan producenta.

5.8. Warunki BHP i ochrona srodowiska

Sktadniki kompozycji epoksydowej nie sg zaliczone do $rodkéw silnie toksycznych. Jednak u niektérych
oso6b dtuzszy kontakt z nimi moze spowodowac¢ podraznienie skéry lub drég oddechowych. Dlatego tez wszelkie
prace zwigzane z przygotowaniem kompozycji, otaczaniem grysu lub jego uktadaniem nalezy wykonywa¢ w
rekawicach ochronnych.
Do zmywania kompozycji lub jej sktadnikéw nalezy stosowac rozpuszczalnik nitrocelulozowy "nitro".
Wszelkie odpady kompozycji lub jej sktadnikéw, a takze zanieczyszczone nimi papiery lub szmaty oraz
poptuczyny pozostate po myciu naczyn lub narzedzi, nalezy spali¢ na otwartej przestrzeni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogéblne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania
og6lne”, p.6.

6.2. Przy kontroli robo6t nalezy przeprowadzic nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg
b) sprawdzenie materiatéw

6.4. Opis badan

6.4.1. Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych elementow
odwodnienia z Dokumentacja Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

6.4.2. Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na podstawie zapiséw
w Dzienniku Budowy lub innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w p.2 niniejszej STWIORB.

6.4.3. Jezeli wyzej wymienione badania dadza wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik negatywny cato$¢ robét odbieranych lub ich czes$¢ nalezy
uznaé za niezgodne z wymaganiami i nie moga by¢ przyjete. W tym celu nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z
niniejszymi wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodnosci z STWIORB , a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownego badania.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.”"Wymagania ogdlne”, p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m utozonego drenazu poziomego z uwzglednieniem odcinké6w wprowadzonych w rury
spustowe urzadzen odwadniajgcych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru roboét
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, p.8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Na podstawie wynikéw badan i kontroli przeprowadzanych wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru
robot koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnoSci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnos$ci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m zamontowanego drenazu poziomego obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe; oraz:
— dreny z kruszywa lakierowanego zywicami z "taSmg"

o wykonanie drenéw odwadniajacych izolacje z przygotowaniem powierzchni lub koryta
wykonanego w warstwie ochronnej (wigzgcej) nawierzchni oraz mieszanek lakierowanych,
wraz z oczyszczeniem plyty po wykonaniu drenazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Aprobata Techniczna IBDiM
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.27.00.00.00
Hydroizolacja

M.27.01.00. 00
Izolacje powlokowe

M.27.01.01.51.
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3g wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji czeSci konstrukcji betonowych poprzez malowania roztworem
asfaltowym na zimno na powierzchniach betonowych elementéw dla zadania pn;

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
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1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z
malowaniem ,na zimno” roztworem asfaltowym pionowe elementy podpdr zgodnie z dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2.Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Dla zastosowanych materiatdbw Wykonawca przedstawi aktualng Polska Norme, aprobate techniczng wydang
przez IBDiM lub europejska aprobate techniczng. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoruzaswiadczenia
producenta potwierdzajgce spelnienie przez materiat izolacyjny wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a
takze wyniki przeprowadzonych badan.

2.3. Stosowane materiaty
Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewiduja inaczej, do wykonania izolacji cienkiej mozna
stosowac nastepujace materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwdr plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach.
Dziatanie roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu
pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczepnoéci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek
powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowaé¢ na mokrych i
przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej
+5°C. Zaleznie od porowatosci podtoza zuzycie materiatlu wynosi 0,3+0,45 kg/m? powierzchni
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zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowac¢ szczegélne $rodki ostroznosci, poniewaz $rodki te s3
tatwopalne i nie sa odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wtasciwej izolacji - potgesty roztwér (P) produkowany z asfaltow ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozcieficzanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu
zagruntowanym powinien tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajaca powtoke asfaltowa o duzej
plastycznos$ci. Powloka ta powinna wykazywa¢ odpornos$¢ na dziatanie wod agresywnych o stabych
stezeniach. Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza sie go zimno, bez
podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi
0,8+1,0 kg/m? powierzchni zabezpieczanej. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
24620:1998 [2].

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogé6lne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé prostym sprzetem malarskim, jak pedzle, watki,
szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gléwnie weglowodoréw
aromatycznych oraz sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy =z filtrem
przeciwoolejowym).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materiatéw

Roztwér asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy
magazynowac w pozycji stojacej z dala od Zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Material, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy przewozie materiatéw
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujacym nalezy ustawiaé w pozycji stojgcej,
$ciSle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu srodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
—  date produkdji,
—  numer partii wyrobu,
—  mase netto,
—  termin przydatnosci do uzycia,
—  numer PN lub informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej,
—  napis ,Ostroznie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrdédia ciepta i $wiatla,
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”[1], pkt 5.
Izolacja cienka powinna by¢ wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
—  roboty przygotowawcze,
—  przygotowanie podtoza betonowego, zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,
—  naniesienie dwéch warstw izolacji z roztworu pétgestego,
—  roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektorem Nadzoru:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania roboét.

5.4. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotno$ci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowac¢ wilgotno$¢ i temperature powietrza. Parametry
te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach
technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac i
wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4
godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace
izolacyjne nalezy wykonywac¢ przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie silnego
wiatru, podczas opadéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi
opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢,
gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C i nizsza od +35°C. W poblizu wykonywanych robot
nie mogg by¢ sktadane zadne materialy sypkie i pylace. Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej
(warstwy gruntujacej), Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wilgotnos¢ podtoza gruntowego jest zgodna z
wymaganiami producenta. Jesli producent nie okresla innych wymagan, wilgotno$¢ podtoza na gtebokosci 20
mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. JeSli powyzszy warunek nie jest speiniony, Wykonawca przed
rozpoczeciem robdét powinien zastosowal system osuszania podioza betonowego zaakceptowany przez
Inspektorem Nadzoru. Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac¢ na otwartym ogniu. W
okresie chtodéw materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w goracej
wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie mogg by¢
rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robdt nalezy S$ciSle przestrzegaé przepis6w bezpieczenstwa, poniewaz
materialy stosowane do wykonania izolacji sa tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20
metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatéw.

5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do ulozenia izolacji

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i gtadkim
podtozu, wolnym od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to
izolacje mozna uktada¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu

nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w

temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢.

Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-situ” w

nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych” [5].

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczySci¢ sprezonym powietrzem w

celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pytow

oraz innych zanieczyszczen, ktdre mogtyby obniza¢ przyczepnos$¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka
powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy.

Odpylanie nalezy wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robot.
Ubytki betonu nalezy wypelni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych
Wykonawca przedstawi Polska Norme, aprobate techniczng IBDiM lub europejska aprobate techniczna.
Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

—  wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy
betonu,

—  wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off” przy $rednicy krazka
préobnego ¢ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej
powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992 [3],

—  podioze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocia zaciemnien; przy pomiarze wilgotnos$ci wilgotno$ciomierzem elektronicznym za
podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnos$ci ptyty nalezy

Strona 139 z 195

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]



MK-MOSTY Krzysztof Mac

dokonywa¢ przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materialdw o porowatosci nie
przekraczajacej 10%,

—  podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i
innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

—  podioze powinno by¢ gladkie: za podtoze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujgce lokalnych
nieréwnosci przekraczajacych 5 mm.

5.6. Gruntowanie podloza

Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 20
cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét. W
przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadajacych, np. asfaltowej emulsji kationowej spetniajgcej wymagania PN-B-24003:1997[4]. Jest to
jednak przypadek szczegélny, wymagajacy pisemnej zgody Inspektorem Nadzoru. W pierwszej kolejnosci nalezy
zagruntowaé powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych. Do gruntowania powierzchni betonowej
asfaltowym $rodkiem gruntujagcym mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca sie
28 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym
w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m?2). Zuzycie materiatu jest zalezne od
rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkéw
malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych
rozpuszczalnikow oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robot i
wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale nie
powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostaé
zapylona. Prawidlowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna miec
jednolitg barwe czarng lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie
utozono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i roztwor asfaltowy z
niego sptynal. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywaé jednokrotnie, a utozona warstwa
roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. Nalezy zuzy¢ tylko tyle Srodka gruntujacego, ile beton zdota
catkowicie wchtongé¢ tak, aby na powierzchni nie pozostalta powtoka z warstewki asfaltu. W przypadku
dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu
utworzy sie btonka, pod ktéra pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w sposéb istotny ostabig przyczepnos¢
kolejnych warstw izolacji do podtoza.

5.7. Ukladanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dtonig (nie zattuszczong
lub zakurzong), gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, Ze roztwoér gruntujacy jest juz
dostatecznie suchy. Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie
materialu wynosi okoto 0,8 do 1,0 kg/m? dla jednej warstwy. Laczna grubo$¢ warstw izolacyjnych nie powinna
by¢ mniejsza od 2 mm.
Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed $wiattem stonecznym,
deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robé6t wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty
porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami pkt 2 niniejszej specyfikacji,

b) przedstawié karty techniczne stosowanych materiatéw,
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c) ew. wykonac¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie
2 lub przez Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorudo akceptacji.
Na zadanie Inspektor Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:
— nr produktu,
— stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
Wykonawca sporzadzi protokoét z kontroli jakosci sSrodka izolacyjnego.

6.3. Badanie w czasie robét
6.3.1. Kontrola przygotowania podloza
Podloze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego

Po zagruntowaniu podloza stan powloki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu
asfaltowych S$rodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub
ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skoéry. Kontrola grubosci uktadanej powtoki
gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez sprawdzenie ilo$ci zuzytych materiatéw, ilosci
dozowanych sktadnikéw, czasu aplikacji. Z utozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokoét.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wtasciwej
Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:
—  kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z karta techniczng materiatu,
—  catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,
— wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powtoke,
o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powloka powinna S$cisle przylegac
do zagruntowanego podtoza.

6.3.4. Kontrola warunkéw atmosferycznych

W trakcie trwania robét nalezy na biezgco sprawdzaé¢ warunki atmosferyczne i poréwnywac je
zZ wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z warunkéw atmosferycznych nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektorem
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
— zagruntowane podtoze betonowe,
— ulozona izolacja wiasciwa.
0dbidr tych robo6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] oraz niniejszej STWIORB .
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
[1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
— wykonanie niezbednych rusztowan, pomostéw roboczych oraz zadaszen;
— przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem;
— utozenie izolacji z jej zabezpieczeniem; rozebranie rusztowan, pomostoéw oraz zadaszen roboczych;
— oczyszczenie terenu robot.
— Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;j.

4

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.0gdlne specyfikacje techniczne (STWIORB )
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2 Normy

2.PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3.PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych

4.PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BUDOWLANYCH

M.27.02.00.00
Izolacje arkuszowe

M.27.02.01.01
Koszt papy zgrzewalnej

M.27.02.01.51
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB ) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na
poziomych powierzchniach betonu dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem, kontrolg i odbiorem izolacji z papy termozgrzewalnej na poziomych powierzchniach ptyty
pomostu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna - papa polimeroasfaltowa na osnowie z witdkniny lub tkaniny technicznej
przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy sa zabezpieczone
przed sklejeniem w rolce posypka mineralna o odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego. Papa
termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej ,na goragco” po nadtopieniu jej dolnej
powierzchni.

1.4.2. Srodek gruntujacy - preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed
natozeniem wtasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajacy przyczepno$¢ izolacji do podtoza.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2 Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatlow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB .
Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng wydana przez IBDiM
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spelnienie przez
materiat izolacyjny wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.
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Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie podaja inaczej, mozna stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania
podane ponize;.
2.2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mozna stosowac nastepujace materiaty:
— pape termozgrzewalna,
— $rodek gruntujacy - asfaltowy lub zywiczny; piasek kwarcowy do posypywania zywicy.

2.2.3. Papa termozgrzewalna
a) Wymagania ogélne

Nalezy stosowal pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem
modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiajacymi adhezje. Mozna stosowaé pape, do produkc;ji
ktérej zastosowano:
— elastomeroasfalty, w ktorych gtéwnym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy SBS,
— plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP.

Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, ktérej grubos$¢ nie
powinna przekraczac 0,1 mm.
b) Minimalne wymagania techniczne dla papy uktadanej na drogowych obiektach inzynierskich

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej, zaleca sie stosowanie papy termozgrzewalnej
uktadanej w jednej warstwie. ~ Zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni
asfaltowych na drogowych obiektach mostowych” [30], zwanych dalej Zaleceniami papa termozgrzewalna
stosowana na pomostach obiektdw inzynierskich powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. Wilasciwosé Jednostka | Wymagana Metoda wg
wartos¢
1 Wyglad zewnetrzny Bez wadl PN-90/B-04615
2 Dtugo$¢ arkusza cm L+1%L2 PN-90/B-04615
3 Szeroko$¢ arkusza cm S+2%S3 PN-90/B-04615
4 Grubos¢ arkusza mm 25,0 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/1
5 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod | mm 22,0 Procedura IBDiM
osnowa nr PB/TM-1/2
6 Gietko$¢ na watku g 30 mm °C <-5 PN-90/B-04615
7 Przesigkliwo$¢® PN-90/B-04615
- wedtug PN MPa >0,5 Procedura IBDiM
- wedtug IBDiM MPa 20,5 nr PB/TM-1/3
8 Nasigkliwo$¢ % <0,5 PN-90/B-04615
9 Sita zrywajaca przy rozciaganiu® PN-90/B-04615
- wzdluz arkusza N =800 lub PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza N > 800
10 | Wydtuzenie  wzgledne  przy PN-90/B-04615
zerwaniu®) lub
- wzdtuz arkusza % =230 PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza % =30
11 Sita Zrywajaca przy
rozdzieranius) N >150 Procedura IBDiM
- wzdtuz arkusza N =150 nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza
12 | Wytrzymatos$é na $cinanie
stykéw arkuszy papy
- wzdtluz arkusza N =500 Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N =500 nr PB/TM-1/9
13 Przyczepnos¢ do podtoza 4.5 Procedura IBDiM
- metoda ,,pull off” MPa > 0,4 nr PB/TM-1/5
- metoda ,$cinania” N 2500 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/7
14 | Odporno$¢ na dziatanie podwyz- | °C =100 PN-90/B-04615
szonej temperatury, 2h
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1) Arkusz papy powinien mie¢ réwnomiernie roztozong powloke i posypke oraz réwne Kkrawedzie.
Niedopuszczalne s3 zalamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w rolce

2) L - dtugos¢ arkusza papy wg producenta

3) S - szerokos$¢ arkusza papy wg producenta

4) Badanie nalezy wykonac jedng z metod

5) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 + 2) °C

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej powinien spetnia¢ wymagania wg tablicy 2.
Polimeroasfalty nalezy wytapia¢ z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie wyzszej niz (20 +5)°C od
temperatury mieknienia polimeroasfaltu, okre§lonej przez producenta. Czas wytapiania polimeroasfaltu nie
powinien przekroczy¢ 4 godzin.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltéw wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. Wlasciwos¢ Jednostka Wymagana Metoda badania wg
wartos¢
1 Temperatura mieknienia wg
metody PiK PN-EN 1427:2001
- elastomeroasfalt (SBS) °C = 90 '
- plastomeroasfalt (APP) °C 2120
2 Temperatura famliwosci wedtug
Fraassa
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-15 PN-EN 12593:2004
- plastomeroasfalt (APP) °C <10
3 Analiza w podczerwieni!) - Badanie PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na prébce asfaltu wycietej z papy
c) Wymagania techniczne dla papy uktadanej na obiektach autostradowych

Zgodnie z opracowaniem ,OKreSlenie parametréw pap termozgrzewalnych przeznaczonych do
wykonywania izolacji przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych” [28] wymagania dla pap
termozgrzewalnych przeznaczonych na autostradowe obiekty inzynierskie powinny by¢ wyzsze niz wymagania
dla pozostatych, mniej odpowiedzialnych obiektéow. W tablicach 3 i 4 podano zaostrzone wymagania
odpowiednio dla pap zgrzewalnych i polimeroasfaltébw wytopionych z pap przeznaczonych na obiekty
autostradowe lub inne bardziej odpowiedzialne obiekty mostowe, jesli tak przewiduje dokumentacja projektowa
lub ST.
Tablica 3. Wymagania dla pap polimeroasfaltowych termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na

obiektach autostradowych

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana Metoda badania wg
warto$¢
1 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod | mm 22,5 Procedura IBDiM
osnowa nr PB/TM-1/2
2 Gietko$¢, -20°C / ¢ 30 mm - spetnia PN-90/B-04615, pkt 2.8
3 Sita zrywajaca przy rozciaganiu? PN-90/B-04615, pkt 2.13
- wzdluz arkusza N =900
- w poprzek arkusza N =800
4 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu? PN-90/B-04615, pkt 2.14
- wzdtuz arkusza
- w poprzek arkusza % > 40
% 240
5 Sita zrywajaca przy rozdzieraniu? Procedura IBDiM
- wzdhluz arkusza N =200 nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza N =200
6 Przyczepno$¢ do podtozal).2) Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5
- metoda ,,pull off” MPa >04 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7
- metoda $cinania N =500

1) Badanie nalezy wykona¢ jedng z metod, wyniki obu metod sg rownowazne
2) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 £2)°C

Pozostate wymagania dla pap termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na obiektach
autostradowych sg takie, jak dla innych obiektéw inzynierskich (wg tablicy 1).
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Tablica 4. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltéw wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. | Wlasciwosé Jednostka Wymagana Metoda badania wg
warto$¢
1 Temperatura mieknienia wedlug
metody PiK )
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 100 PN-EN 1427:2001
- plastomeroasfalt (APP) °C > 120
2 Temperatura tamliwosci wedtug
Fraassa
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-25 PN-EN 12593:2004
- plastomeroasfalt (APP)
3 Analiza w podczerwieni!) - Badanie PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na prébce asfaltu wycietej z papy

2.2.4. Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac asfaltowy lub
zywiczny $rodek gruntujacy. Srodek gruntujacy powinien byé dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez
producenta papy.
a) Asfaltowe $rodki gruntujace

Wymagania dla asfaltowych srodkéw gruntujacych podano w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania w stosunku do roztworéw asfaltowych do gruntowania

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka | Wymagana wartos$¢ Metoda badania
wg
1 Wyglad zewnetrzny | - Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez | PN-B-
i konsystencja widocznych zanieczyszczen. 24620:1998]7]

W temp. (23 #2) °C tatwo rozprowadza
sie i tworzy cienkg réwng btonke bez

pecherzy
2 Czas wysychania h <12 i;%cg;j,g/il}?gﬂw
3 Zawarto$¢ wody! % <05 PN-83/C-04523
4 Sedymentacjal) % <1,0 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/8
5 Lepkos¢, czas wyptywu S n+5%n2 PN-EN ISO
2431:1999
6 Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002

1) W aprobacie technicznej powinny by¢ okre$§lone wymagania dla jednej z dwoch wartosci. Wiasciwos$cia
podstawowg jest zawarto$¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okreslone dla tych roztworéw
asfaltowych, dla ktdérych okreslenie zawartosci wody wg PN-83/C-04523 [8] nie jest mozliwe

2) n - lepkos¢ okreslona przez producenta

b) Zywiczne $rodki gruntujace

Zywiczne $rodki gruntujace stanowig zywice epoksydowe lub kopolimery zywic chemoutwardzalnych. Stosujac
zywiczny Srodek gruntujgcy Wykonawca musi sprawdzi¢ na jakie powierzchnie betonowe (o jakim wieku i jakiej
wilgotnosci) jest on przeznaczony.

Wymagania dla zywicznych Srodkéw gruntujacych zostaty podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania w stosunku do zywicznych §rodkéw gruntujacych

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka | Wymagana Metoda badania wg
wartos$¢

Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu sktadnikéw: Zzywicy podstawowej i utwardzacza

1 Analiza w podczerwieni - Badanie PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne

2 Gesto$¢ g/cm3 p £5%pY PN-87/C-89085.03

3 Lepko$¢3)
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- lepkos¢ dynamiczna MPas n *5%m32 PN-86/C-89085.06
- lepkos¢ dynamiczna KU n *5%m32 Procedura IBDiM
nr TN-3/4/2000

- lepkos¢, czas wyptywu s 1N *5%n3 PN-EN ISO 2431:1999
Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikéw: zywicy podstawowej i utwardzacza
4 Czas zachowania wtasciwosci Procedura IBDiM nr PB/TWm-24/97 [

roboczych w temp. 20°C min =20
Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruntujacej
5 Przyczepnos¢ do podloza

betonowego® S Procedura IBDiM

- po utwardzeniu zywicy MPa =215

- po 150 cyklach zamrazania | MPa >1,2 nr PB/TM-1/6

i odmrazania

1) p - gestos$¢ okreslona przez producenta

2) n - lepkos$¢ okreslona przez producenta

3) nalezy wybrac jedng z metod pomiaru lepkosci

4) dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podioza betonowego

Swiezo utozone warstwy zywicy nalezy posypaé¢ piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w
iloSci zalecanej przez producenta zywicy. Posypanie $wiezej zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie
powierzchni, do ktérej bedzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie
suche. Zaleca sie stosowanie piaskéw konfekcjonowanych, dostarczanych na budowe w szczelnych workach z
folii lub piaskéw suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wilgotnosci piasku,
konieczne jest jego wyprazenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka powinien mie¢ temperature
otoczenia. Zywic nie nalezy posypywac goragcym piaskiem.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
3.2.1. Sprzet do usuwania mleczka cementowego

Do usuwania mleczka cementowego i czastek stabo zwigzanych z poditozem z powierzchni ptyt
betonowych Wykonawca moze zastosowac:
— piaskownice

Wada piaskowania jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci piasku. Po oczyszczeniu ptyty pomostu przez
piaskowanie nalezy usuna¢ z niej piasek i odpyli¢ jej powierzchnie.
—  $rutownice

Srutownica powinna byé¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiera $rut i pyt powstajacy
podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢ uzywany ponownie.
— hydromonitor lub lance wodna

Czyszczenie betonu nalezy wykonywaé woda pod ci$nieniem okoto 100 at do 200 at. Do czyszczenia nie
nalezy stosowaé wyzszych ci$nien, gdyz woda pod wysokim ci$nieniem mozna usung¢ zbyt duzo materiatu z
czyszczonej powierzchni. Wada metody jest konieczno$¢ uzycia duzych iloSci wody oraz spowodowane tym
zawilgocenie plyty. Po oczyszczeniu plyte nalezy doktadnie wysuszy¢ przed przystapieniem do gruntowania.

3.2.2. Sprzet do odpylania powierzchni betonowej

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:
— sprezarke z filtrem olejowym

Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczonej
odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmniejsza przyczepno$c¢ izolacji do podtoza.
— odkurzacz przemystowy

Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powoduja one
zapylenia sgsiednich czesci powierzchni robocze;j.
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3.2.3. Sprzet do gruntowania podltoza betonowego

Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
— watki malarskie lub szczotki dekarskie

Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci
oraz umozliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe
roztworu asfaltowego.

Do gruntowania podtoza zywicg epoksydowa Wykonawca moze stosowac:
— watki malarskie lub gumowe grace

Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci
oraz umozliwia zebranie nadmiaru zywicy w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt gruba warstwe zywicy.
— wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw zywicznego $rodka

gruntujacego (zywicy z utwardzaczem).

3.2.4. Sprzet do usuniecia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywica
Do usuniecia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:
— odkurzacz przemystowy,
— sprezarke z filtrem olejowym,
— miotte ze sztywnym wlosiem.
Konieczne jest usuniecie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolno przy tej czynno$ci zabrudzi¢ ani
zattusci¢ powierzchni podtoza.

3.2.5. Sprzet do przyklejania papy zgrzewalnej

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:
— palniki gazowe wieloptomieniowe

Palnik powinien by¢ wyposazony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien porusza¢ sie na kétkach oraz
by¢ wyposazony w uchwyty utrzymujace stata odlegto$¢ palnika od rolki papy rozwijanej podczas klejenia.
Umiejetno$¢ utrzymania statej, okreslonej predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest
warunkiem prawidlowego przyklejania izolacji.

— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe
Mate, reczne palniki sg przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszedzie tam, gdzie
zastosowanie duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.

— laski metalowe

Laska ma dtugo$¢ ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o $rednicy ok.10 do 12 mm
z koncem wygietym w ksztatcie raczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania krawedzi arkusza papy
podgrzewanego palnikiem.
— butle z gazem

Do zasilania palnikéw nalezy stosowac¢ duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu. Zaleca sie stosowac
butan, a nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie butanu (gazu o wiekszej kalorycznosci)
zapewniaja wieksze i state ci$nienie gazu podczas pracy palnikéw, zwtlaszcza podczas niskich temperatur
otoczenia.
3.2.6. Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robdét w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (sezon
jesienno-zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowa¢ namioty oraz urzgdzenia
klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajno$ci, pozwalajace na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej
temperatury powietrza, podtoza, wilgotnos$ci oraz odpowiedniej wentylacji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej
Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstega papieru lub folii o szerokos$ci co najmniej
60 cm. Na kazdym opakowaniu papy nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca dane:
a) nazwe iadres producenta,
b) oznaczenie,
c) date produkcji i numer partii,
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d) wymiary arkuszy papy,
e) informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty techniczne;j.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od Zrédet ciepta. Rolki papy nalezy
ustawiaé w pozycji stojacej w jednej warstwie na paletach transportowych i zabezpieczy¢ przed przesunieciem
polietylenowa folig termokurczliwa. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okreslona
przez producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Powinny by¢ one
zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

4.3. Transport srodka gruntujgcego

Asfaltowy $rodek gruntujacy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny
nalezy magazynowa¢ w pozycji stojacej z dala od Zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Asfaltowy Srodek gruntujacy,
pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze Srodkiem
gruntujacym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej, Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak
aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem. Skladniki zywicznego Srodka gruntujacego (zywica i utwardzacz) powinny by¢ pakowane i
przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] w taki sposdb, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato
jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Sktadniki zywiczne nalezy transportowac
zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] i aktualnie obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujacego nalezy umiescic etykiete zawierajacg nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— date produkciji,

— numer partii wyrobu,

— mase netto,

— termin przydatnosci do uzycia,

— informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,

— informacje o proporcji mieszania (w przypadku $rodka zywicznego),
— napis ,Ostroznie z ogniem”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1],
pkt 5.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [27] oraz jesli ST ani dokumentacja projektowa nie podaja inaczej,
zgodnie z Zaleceniami [30].

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalenn podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
roboty przygotowawcze, przygotowanie podtoza betonowego, zagruntowanie podtoza betonowego,
utozenie izolacji termozgrzewalnej, roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektorem Nadzoru:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotno$ci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowac¢ wilgotno$¢ i temperature powietrza. Parametry
te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w Kkartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach
technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac i
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wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4
godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace
izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie silnego
wiatru, podczas opadéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi
opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzic,
gdy temperatura powietrza oraz podioza jest wyzsza od +5°C dla materiatéw asfaltowych i +8°C dla materiatow
z tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego podioza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co
najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Materiaty chemoutwardzalne mozna stosowac przy temperaturze otoczenia nie przekraczajacej +30°C,

gdyz czas przydatnosci do uzycia wiekszosci zywic chemoutwardzalnych ulega powyzej tej temperatury
znacznemu skréceniu, co moze mie¢ negatywny wpltyw na jako$¢ powtoki izolacyjnej, a nawet moze
uniemozliwi¢ jej wykonanie. W poblizu wykonywanych robo6t nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i
pylace. Powierzchnie, na ktérej wykonuje sie roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed wej$ciem os6b oraz
wjazdem wszelkich pojazdéw nie zatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu izolacji. Pojazdy mogg
poruszac sie po wykonanej izolacji jadac z predkoscia nie przekraczajaca 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda
na wprost. Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdoéw na izolacji oraz skrecanie ko6t w stojagcym pojezdzie. Pod
silniki maszyn budowlanych, ktére ze wzgledéw technologicznych musza sta¢ na izolacji lub na powierzchni
czyszczonej przed ulozeniem izolacji, nalezy podstawia¢ stalowe rynienki, do ktérych moégtby kapaé olej z
silnikéw. Oczyszczonej ptyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zattusci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno
sktadowac¢ zadnych materialéw ani parkowa¢ samochodéw i maszyn budowlanych. Nie wolno dopusci¢ do
mechanicznych uszkodzen izolacji, wbicia w jej powierzchnie obcych przedmiotdéw (np. gryséw) ani do trwatego
zanieczyszczenia jej powierzchni. Jesli zachodzi koniecznos¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych,
takich jak niewtasciwa temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem
foliowym lub brezentowym, przy zastosowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Jezeli roboty bedg wykonywane w
temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C.
Uwaga:
Wszystkie $rodki gruntujace oraz niektére Zywice zawieraja rozpuszczalniki lub czeSci lotne, ktére sa
nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogg gromadzi¢ sie w wiekszych
stezeniach, powodujac zatrucie robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z uzyciem palnikéw
gazowych oraz aparatéw natryskowych wymagajg bardzo sprawnej wentylacji. = Roboty izolacyjne powinny
by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca sie uwage, iz wykonywanie
poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej ilosci wypadkéw prowadzi
do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

5.5. Przygotowanie powierzchni ptyty betonowej do ulozenia izolacji
5.5.1. Przygotowanie plyty z dojrzatego betonu

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim
podtozu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktadac¢ na betonie po co
najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W
przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowalo w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed
rozpoczeciem robét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydluzy¢. Stopien dojrzato$ci betonu mozna oceniac
zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakos$ci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw
mostowych” [29].

Czyszczenie podtoza nalezy wykona¢ przez srutowanie lub piaskowanie. Podloze betonowe mozna tez
oczysci¢ hydromonitorem, czyli woda pod ciSnieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metody nalezy pamieta¢
o doktadnym wysuszeniu podtoza po oczyszczeniu. Nalezy tez zwrdci¢ szczegblng uwage, aby nie
usungc¢ zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ z mleczka cementowego.
Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu
sprezonym powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywac
zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego podczas robét.

Przygotowane podtoze powinno speinia¢ wymagania:

— wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

— wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 MPa.
Sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off’ przy $rednicy krazka
prébnego ¢ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni
i min. 5 oznaczen wg PN-92/B-01814 [13],
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— podioze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za
podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy
dokonywaé¢ przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materiatdbw o porowatoSci nie
przekraczajacej 10%,

— podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i
innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

— podioze powinno by¢ gtadkie: za podioze gladkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych
nieréwnosci:

— w przypadku wybrzuszen - wiekszych niz 3 mm,
— w przypadku zagtebien - wiekszych niz 2 mm,
przy czym nieréwnosci te nie moga mie¢ ostrych krawedzi,

— szorstko$¢ podtoza badana metodg wypelnienia piaskiem nie powinna przekracza¢ 1,0 mm,

— podtoze powinno by¢ réwne: szczeliny pomiedzy powierzchnig podioza, a tatg o dtugosci 4 m utozong na
betonie nie powinny przekraczac:

— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wieksze od 1,5%,
— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.
Pomiar réwnosci podtoza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa tatg
dtugosci 4 m, utozona na badanej powierzchni.

5.5.2. Przygotowanie plyty ze $wiezego betonu

Po akceptacji Inspektor Nadzoru i projektanta istnieje mozliwo$¢ przyspieszenia cyklu realizacji
inwestycji dzieki zagruntowaniu $wiezo wylanego betonu ptyty. W tym przypadku powierzchnia ptyty
betonowej powinna by¢ poddana obrdbce urzadzeniem do prézniowego odsysania wody z betonu. Po
prézniowym odessaniu wilgoci z ptyty, jej powierzchnie nalezy zatrzeé¢ na gtadko packa mechaniczna.

Gruntowanie zywica nalezy wykona¢ natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢
wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem
pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie Zywica gruntujaca nie zwiaze.

5.6. Gruntowanie podloza
5.6.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta $rodka gruntujacego oraz tylko
jednym rodzajem $rodka gruntujacego. Podtoza zagruntowanego zywicznym Srodkiem gruntujgcym nie nalezy
ponownie gruntowaé asfaltowym $rodkiem gruntujacym i na odwroét. Utozenie dwéch srodkéw gruntujgcych:
asfaltowego i zywicznego jednego na drugim jest powaznym btedem, ktéry catkowicie zniszczy przyczepnos¢
izolacji do podtoza.

Nalezy unikaé¢ chodzenia po $wiezo zagruntowanym podiozu. Wykonang warstwe gruntujacg nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem, wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastapi¢ po
utwardzeniu sie powtoki z materiatu gruntujgcego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta),
najszybciej jak to mozliwe.

5.6.2. Gruntowanie podloza za pomoca asfaltowych srodkéw gruntujacych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym srodkiem gruntujgcym mozna przystapi¢, gdy beton
jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie
powierzchni roztworem asfaltowym w ilo$ci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m?2).
Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza.

Gruntowanie wykonuje sie za pomoca watkéw malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu
asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od warunkéw pogodowych
(temperatury otoczenia podczas wykonywania robét i wiatru).

Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz. ale nie
powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostac
zapylona. Prawidlowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢
jednolita barwe czarng lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien.

Przebarwienia powstaja w miejscach, gdzie utoZono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub
gdzie podtoze byto zattuszczone i roztwér asfaltowy z niego sptynal. W dotyku zagruntowana powierzchnia
powinna by¢ sucha, tzn. nie klei¢ sie do skéry reki oraz nie zostawia¢ zadnych $§ladéw na skoérze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywa¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu
asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej
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warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod ktérg pozostang resztki
rozpuszczalnika, ktére w sposob istotny ostabig przyczepnos$¢ papy do podioza.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu $rodka
gruntujacego.

5.6.3. Gruntowanie podloza za pomoca zywicznych srodkow gruntujacych

Roboty zwigzane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzi¢ $ci$le wg instrukcji producenta zywicy w

zakresie:

— temperatury podtoza i otoczenia podczas wykonywania robat,

— sposobu oczyszczenia podtoza,

— proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikéw,

— sposobu nanoszenia zywicy,

— czasu przydatno$ci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,
— zuzycia materiatow.

Zywice epoksydowe s3 bardzo wrazliwe na zmiany warunkéw prowadzenia robét oraz na btedy
technologiczne. Niedotrzymanie warunkdéw producenta podczas wykonywania robdt moze doprowadzi¢ do
niezwigzania zywicy lub ztuszczenia wykonanej warstwy. Wszelkie btedy w prowadzeniu robdét moga
spowodowac¢ koniecznos¢ wykonywania napraw, za ktére koszty ponosi Wykonawca.

a) Gruntowanie $wiezego betonu

0 ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie $wiezego betonu nalezy wykonac
natychmiast po ukonczeniu zacierania plyty. Powinno ono by¢ wykonywane w czasie od 4 do 8 godz. od
momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym
okresie zywica gruntujgca nie zwigze.

Bezposrednio przed przystapieniem do gruntowania, zywice nalezy zmiesza¢ z utwardzaczem w
odpowiedniej proporcji. Zazwyczaj zywica i utwardzacz dostarczane sa na budowe w opakowaniach
przeznaczonych do zmieszania w cato$ci. Utwardzacz nalezy przela¢ do pojemnika z Zywicg bazowa. Nalezy
uwazac, aby na $ciankach pojemnika z utwardzaczem nie pozostat materiat. Gdy utwardzacz jest gesty, nalezy go
zeskroba¢ ze $cianek oraz z dna pojemnika z zywica bazowa. Mieszanie obu sktadnikéw nalezy prowadzi¢
wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadlem mechanicznym uwazajac, aby nie napowietrzy¢ mieszanin.
Nalezy uwazad¢, aby na $ciankach i na dnie naczynia nie pozostat nierozmieszany materiat. Zywica nie zmieszana
z utwardzaczem nie zwigze.

Nanoszenie zywicy najlepiej jest wykonywaé watkiem malarskim. Swiezo wykonang warstwe zywicy
nalezy posypac suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jezeli instrukcja producenta
przewiduje uktadanie zywicy gruntujacej w dwoéch warstwach, druga warstwe nalezy utozy¢ w terminie
zalecanym przez producenta, zwykle po 24 godz. Bezposrednio przed utozeniem drugiej warstwy zywicy nalezy
usung¢ nadmiar posypki piaskowej, ktéra posypano pierwsza warstwe. Piasek mozna zmie$¢ szczotkami o
sztywnym wtosiu, zdmuchna¢ sprezonym powietrzem lub zebra¢ odkurzaczem przemystowym.

b) Gruntowanie mtodego betonu

Aby mozna byto wykona¢ gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu nalezy bardzo
starannie przygotowac ptyte betonowa podczas betonowania, poniewaz zaréwno czyszczenie mtodej ptyty, jak i
wykonanie napraw jej goérnej powierzchni jest utrudnione z uwagi na duza wilgotno$¢ betonu oraz na to, ze
mtody beton nie osiggnat jeszcze peinej wytrzymatosci. Gruntowanie takiego betonu mozna wykona¢ jedynie
specjalnymi zywicami, ktére moga zwigzac¢ w srodowisku wilgotnym.

Do gruntowania mtodego betonu mozna przystapi¢ w terminie okreslonym przez producenta zywicy.
Zwykle jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem ptyta betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i
uktadanie zywicy wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania swiezego betonu.

c) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w ktérym pory sa
wypetnione wodg, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez btyszczacej btonki wody. Nie wolno gruntowac
betonu mokrego, na ktérego powierzchni znajduje sie btyszczaca warstewka wody. Jezeli na powierzchni
znajduje sie warstwa wody, nalezy ja usuna¢ przez przedmuchanie powierzchni sprezonym powietrzem. Beton
wilgotny mozna gruntowa¢ wytacznie zywicami, ktére wigzg w Srodowisku wilgotnym. Zywice przeznaczone do
gruntowania suchego betonu nie wigza w §rodowisku wilgotnym.

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zostaé¢ oczyszczona. Przygotowanie i uktadanie
zywicy wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania §wiezego betonu.

Strona 152 z 195

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]



MK-MOSTY Krzysztof Mac

d) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwaza sie beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktérego powierzchnia jest
jednolicie jasna bez zaciemnien spowodowanych zawilgoceniem.

Beton suchy mozna gruntowaé zywicami, ktére wigza w Srodowisku suchym i wilgotnym. Do
gruntowania nowej ptyty z betonu zywicznym Srodkiem gruntujacym, przeznaczonym do suchego betonu mozna
przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna
zosta¢ oczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykonuje sie jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje sie
podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

5.7. Ukladanie izolacji z pap zgrzewalnych
5.7.1. Liczba warstw izolacji
Izolacje z papy zgrzewalnej moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Zaleca sie
uktadanie izolacji w jednej warstwie, poniewaz sg one mniej podatne na btedy wykonawcze.
Na odpowiedzialnych obiektach autostradowych nie dopuszcza sie stosowania systeméw dwuwarstwowych.
Liczbe uktadanych warstw okresla projekt techniczny izolacji, ktdry powinien dostarczy¢ Wykonawca.
Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowa¢ roboty, aby rozpoczyna¢ od najnizszego
punktu konstrukcji. Arkusze papy nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby woda sptywajaca z arkusza utozonego wyzej
sptywata na arkusz potozny nizej (,zasada dachéwki”).

5.7.2. Ukladanie izolacji wlasciwej

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym podtozu.
Podloze moze by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym srodkiem gruntujacym. Do przyklejania papy
mozna przystapic¢ po catkowitym wyschnieciu asfaltowego $rodka gruntujgcego lub po utwardzeniu zywicznego
$rodka gruntujacego. Przyklejanie papy rozpoczyna sie od zamontowania rolki papy w uchwytach palnika.
Podczas klejenia powierzchnie arkusza papy podgrzewa sie palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na
spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa sie, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do podtoza.
Do klejenia arkuszy nalezy stosowac palniki gazowe, ktére umozliwiajg nadtopienie papy jednoczesnie na catej
szerokoSci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem, decydujacym o jako$ci wykonywanej izolacji jest dostarczenie
odpowiedniej iloSci energii cieplnej podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu
znajdujaca sie pod osnowa. Asfalt ten powinien sptywaé z rolki na podioze tworzac przed rolka warstwe
plynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna ,topi¢” sie w roztopionym
asfalcie i jednocze$nie wyciska¢ nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez caty czas przed rozwijang rolka
papy utrzymywata sie warstewka plynnego asfaltu o podanej wyzej szerokos$ci. Pltynny asfalt powinien
wyplywac takze na boki rolki na szerokosci okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz sie konczy, jego krawedZ nalezy podtrzymaé¢ metalowsa ,laska”, nadtopi¢ od
spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy potozy¢ na podtoze.

Poszczegoélne arkusze papy taczy sie ze soba na zaktad:

— poprzeczny (rownolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,
— podtuzny (réwnolegte do szerokosci arkusza papy) o szerokosci 15 cm.

Styki podtuzne sasiadujacych arkuszy nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 50 cm. Nie wolno
dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi konieczno$¢ przyklejenia w
jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wycig¢ i usuna¢ naroze najnizej potozonego arkusza papy.

W czasie uktadania kraweznika oraz zbrojenia kap chodnikowych oraz betonowania izolacje w rejonie
robot nalezy przykry¢ np. miekkimi ptytami pilSniowymi lub blatami drewnianymi.

Przy uktadaniu papy na ptytach przejsciowych pionowy odcinek papy na koncach ptyt przejsciowych
pozostawi¢ bez przyklejania i zawing¢ go do korytka z geomembrany sgczka podtuznego wykonanego wg
STWIORB 26.01.02.00. Do wykonania warstwy ochronnej lub nawierzchni drogowej nalezy przystapi¢
natychmiast po utozeniu izolacji.

Wszelki ruch technologiczny ludzi i pojazdéw po izolacji, nie zwigzany bezposrednio z uktadaniem
warstwy ochronnej lub nawierzchni jest zabroniony do czasu wykonania tych warstw. Niedopuszczalne jest
takze sktadowanie na wykonanie izolacji zadnych materiatéw i narzedzi. Do czasu utozenia warstwy ochronnej
na izolacje nie wolno wchodzi¢, nie wolno po niej jezdzi¢, sktadowac¢ narzedzi i materiatéw. W poblizu robot
hydroizolacyjnch nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

5.7.3. Wykonywanie obrébek na krawedziach izolacji

Miejsca zakonczen i wywinie¢ izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach przebic¢
izolacji przez rury i stupy osadzone w ptycie oraz miejsca osadzen wpustéw i saczkéw wymagajg wykonania
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robot ze szczegolng staranno$cia. Krawedzie przyklejanej izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz sSrodkowa czes¢
arkusza, a po przyklejeniu do podtoza izolacje nalezy dodatkowo nagrza¢ palnikiem.

5.7.4. Wykonywanie stykow izolacji na granicy etapowania roboét

Zasada wykonywania stykéw arkuszy papy w taki sposéb, aby woda sptywajaca z arkusza utozonego
wyzej sptywata na arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdy jest to
mozliwe ze wzgledow wykonawczych i organizacyjnych. Moga sie jednak pojawic styki arkuszy wykonane
odwrotnie, tj. takie, na ktérych woda przeptywa z arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie
przypadki moga mie¢ miejsce na granicach etapowania robot izolacyjnych, np. gdy izolacja jest wykonywana
najpierw w pasach pod chodnikami, a péZniej na jezdni.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ etapowania robét, to krawedz arkusza papy na granicy etapu robét powinna
zosta¢ zawsze mocno przeklejona do podtoza. Pozostawienie nie doklejonej krawedzi arkusza papy, aby p6Zniej
wklei¢ pod nig inny arkusz i zachowac¢ ,zasade dachéwki” jest powaznym btedem.

Pod krawedzig takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zbiera sie wilgoc i pyl, a czesto arkusz papy
na granicy klejenia ulega uszkodzeniu. Prawidtowe wklejenie arkusza papy pod pozostawiong krawedz jest
niewykonalne ze wzgledu na zawilgocenia i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostep
palnika. W takim przypadku nalezy zrobi¢ tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robdt nalezy
przyklei¢ w catosci do podtoza i pozostawié¢ na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robé6t krawedz
przyklejonego arkusza papy nalezy oczy$ci¢ ze wszystkich zanieczyszczen na szerokosci okoto 20 cm. Gdy
zabrudzenia powierzchni sg znaczne, nalezy podgrza¢ od gory krawedz przyklejonego arkusza do nadtopienia
asfaltu od gory arkusza i $cig¢ metalowa szpachelka zanieczyszczenia wraz z czescig masy asfaltowej, ktora
znajduje sie ponad osnowg papy. Nastepnie oczyszczong krawedZ nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia
asfaltu. Nowy arkusz nalezy przyklei¢ na tak oczyszczong krawedz.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjga projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i
roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
Podczas wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét prac izolacyjnych, w
ktérym w formie tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych,
stanie stosowanych materiatéw, parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, ilosci zastosowanych
materialéw oraz wyniki badan wykonanej izolacji. Przyktady protokotéw kontroli zostaty podane w zatgcznikach.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcdw itp.), potwierdzajgce zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, przedstawié
karty techniczne stosowanych materiatow,
ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkcie 2
lub przez Inspektorem Nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzorudo akceptacji.

Na Zadanie Inspektor Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:
— nr produktu,
— stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze Srodkiem gruntujacym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

6.3. Badania w czasie robot
Kontrole wykonania robét izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktéry dokonuje oceny
zgodnos$ci wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
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w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041) [30].
Kontrola wykonania robo6t obejmuje:
— sprawdzenie przygotowania podtoza,
— kontrole wykonania warstwy gruntujacej,
— kontrole wykonania izolacji wtasciwe;j.

6.3.1. Kontrola przygotowania podloza
Podloze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania
podtoza podano w zatgczniku 4.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy ocenié wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowych srodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢
czarna lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skoéry,

— przy zastosowaniu zywicznych $rodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ sucha i lekko blyszczaca. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skéry. Posypka piaskowa powinna by¢
mocno przyklejona do zywicy i czeSciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez
sprawdzenie ilo$ci zuzytych materiatow, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania, czasu aplikacji

(dotyczy zywicznych $rodkdw gruntujacych). Z utozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokot

6.3.3. Kontrola ulozenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji nalezy kontrolowac:

— réwnos¢ uktadania arkuszy i szerokos¢ zaktaddw,

— wyglad zewnetrzny uktadanej izolacji - ocena wizualna: prawidtowo wykonana izolacja z papy zgrzewalnej
powinna mie¢ jednolity wyglad i jednolita barwe. Niedopuszczalne sg przebarwienia, niedoklejenia,
pecherze, pekniecia, fatdy i inne uszkodzenia,

— prawidlowos$¢ sklejenia krawedzi arkuszy - ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza powinny by¢
wyplywy masy asfaltowej na szerokosci okoto 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do podtoza - ocena metoda opukiwania: metoda polega na delikatnym opukiwaniu
powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktore daja gtuchy dzwiek. W tych miejscach jest pusta przestrzen
pod izolacjg, czyli izolacja jest niedoklejona do podioza,

— przyczepno$¢ izolacji do podtoza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podioza. Badanie przyczepnosci
izolacji do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez Inspektor Nadzoru polach na
obiekcie. Pole badawcze powinno mie¢ powierzchnie okoto 4 m2. Na kazdym polu badawczym nalezy wykona¢
badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczy¢ 2 pola
badawcze. Na obiektach wiekszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 2000 m?
izolowanej powierzchni.Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podajg inaczej mozna stosowac jedng z dwéch
metod oceny przyczepnosci izolacji do podtoza:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szeroko$ci 5 cm i dtugosci 15 cm od podtoza i
ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej) ponizej
osnowy. Powierzchnia zerwania nie powinna brudzi¢ skdéry. Na powierzchni zerwania nie powinno by¢
drobnych pecherzy,

— metoda , pull-off”: polega na odrywaniu metalowych krazkéw o srednicy zewnetrznej 50 mm, naklejonych na
izolacji za pomoca kleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed
naklejeniem krazka izolacje nalezy nacia¢ specjalng koronka o $rednicy rdzenia réwnej Srednicy krazka.
Naciecie nalezy wykona¢ przez catg grubos$¢ izolacji.

Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkéw, oderwac je aparatem ,pull-off” i obliczy¢ $rednig arytmetyczna

z pomiaru. Pomiary nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +22°C, w cieniu. Srednia

warto$¢ przyczepnosci do podtoza nie powinna by¢ mniejsza od warto$ci wymaganej, podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Minimalne wartosci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza w réznych temperaturach

otoczenia
Lp. Temperatura otoczenia, °C Minimalna przyczepl{l/[(;s: izolacji do podtoza,
1 6-10 0,7
2 10-14 0,6
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3 14-18 0,5
4 18 - 22 0,4
5 22-26 0,3

Z utozenia izolacji powinien zosta¢ sporzadzony protokot, np. wg wzorca zamieszczonego w zatgczniku 7.
W trakcie roboét izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypetnia¢é protokét pomiaréw warunkéw
klimatycznych wg wzorca zamieszczonego w zatgczniku 8.

6.3.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed utozeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji i jej odbior. Jezeli w
czasie przegladu zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zosta¢ naprawione. Szczegétowy
spos6b naprawy powinien zosta¢ okreslony przez projektanta (lub z nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza:
— niedoklejenie arkuszy na krawedziach,

— pecherze pod izolacja,

— uszkodzenia mechaniczne.

Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza sie do zbyt matych wyptywéw asfaltu spod arkusza papy,
naprawa powinna polega¢ na nadtopieniu stykoéw arkuszy papy palnikiem od gory. Po lekkim wystygnieciu papy
krawedz arkusza nalezy docisng¢ do podioza. Pecherze nie moga by¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa
naprawa pecherza polega na wycieciu prostokatnego kawatka izolacji wokét pecherza i usunieciu go w catosci.
Pape nalezy odcina¢ od podtoza ostrym narzedziem. Jezeli pod papa byta woda, to podtoze nalezy wysuszy¢.
Podloze, w miejscu po usunietej izolacji, nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia pozostatego na podtozu
asfaltu z papy oraz $rodka gruntujgcego. Na rozgrzane podtoze nalezy naklei¢ tate z nowego materiatu, siegajaca
po 8 cm w kazdym kierunku poza krawedz wyciecia. Uszkodzenia mechaniczne powstaja na skutek przeciecia
izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawe uszkodzen mechanicznych wykonuje sie podobnie jak w przypadku
pecherzy. Z podtoza nalezy usuwac jedynie oderwane fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia nalezy przed
przyklejeniem taty nadtopi¢ od géry palnikiem.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektorem
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiodr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
— zagruntowane podtoze betonowe,
— utozona izolacja wiasciwa.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” [1] oraz niniejszej STWIORB . Na podstawie wynikéw badan wg pkt.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robét koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami STWIORB . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodno$ci z normg i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” [1], pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania izolacji ptyty pomostu i ptyt przejsciowych obejmuje:
— zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych czynnikéw produkcii,
— wykonanie projektu technicznego izolacji,
— przystosowanie robét do warunkéw atmosferycznych (np. zastosowanie namiotéw),
— przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji,
— zagruntowanie powierzchni betonu,
— utlozenie izolacji - w cene nalezy ujg¢ powierzchnie na zaktad izolacji.
— wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,
— wykonanie napraw utozonej izolacji.
Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji technicznej.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore s3 niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogoélne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00. Wymagania ogélne

10.2. Normy
2. PN-90/B-04615
3. PN-EN 12311-1:2001

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie wtasciwo$ci mechanicznych przy
rozcigganiu

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia.
Metoda pierscien i kula

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metoda
Fraassa

4. PN-EN 1427:2001

5. PN-EN 12593:2004

6. PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Analiza w podczerwieni

7. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

8. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawarto$ci wody metoda destylacyjna

9. PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubkéw
wyplywowych

10. PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy
wlasciwej)

11. PN-86/C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci

12.  PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport

13. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

10.3. Inne dokumenty

zelbetowe. Metoda badan przyczepnos$ci powtok ochronnych

14. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1 Badanie grubosci arkusza

15. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2 Badanie grubos$ci warstwy izolacyjnej pod osnowa papy

16. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3 Badanie przesiakliwo$ci papy

17. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4 Badanie sity zrywajacej przy rozrywaniu

18. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez odrywanie
(metoda ,,pull-off”)

19. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
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20. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez Scinanie

21. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztwordow asfaltowych

22.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymatosci na $cinanie stykéw arkuszy papy

23.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego

24. Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie lepkosci

25. Procedura IBDIM nr PB-TWm- Badanie czasu zachowania wtasciwo$ci roboczych dla
24/97 materiatéw z zywic epoksydowych

26. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr
63, poz. 735)

27. OkreSlenie parametrow pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji
przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych, IBDiM, Warszawa, 2000

28. Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw
mostowych, GDDP, Warszawa, 1998

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004
r.nr 198, poz. 2041)

30. Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych
obiektach mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.28.00.00.
Wyposazenie mostu

M.28.05.05.01.
Koszt stalowych barier ochronnych

M.28.05.05.51.
Montaz stalowych barier ochronnych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem stalowych barieroporeczy z prowadnicg bariery typu H2W3B dla
zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
stalowych barieroporeczy typu H2W3B zgodnym z dokumentacja projektowa o rozstawie stupkéw co 1 m
wraz z elementami ztgcznymi do bariery drogowej zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”, p.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.2.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatbw podano w STWIORB D-M-00.00.00"Wymagania ogélne” p.2.
Stosowane materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub atest producenta zgodnie z pkt 2.1. STWIORB D-M-
00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania stalowych barieroporeczy
Materiatami do wykonania stalowych barieroporeczy sa:
— stalowe prowadnice o dtugosci podane w dokumentacji projektowej
—  stupki stalowe w rozstawie 1.0 m
— ceowniki zimnogiete; pochwyt rurowy.
Materiaty te powinny odpowiadaé wymaganiom norm w budownictwie drogowym.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien posiadac¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
— wiertarki elektryczne do wykonania otworéw w elementach przeset;
—  Klucze badz dokretarki do mocowania elementéw barier i przykrecenia stupkéw do kotew;
— agregaty pradotworcze i spawarki do tgczenia ceownikéw zimnogietych na dtugosci.
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4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” p.4.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu
Elementy barier moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu pod warunkiem
zapewnienia nie odksztatcania sie elementow oraz nie przesuwania w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” p.5.

5.2 Zakres wykonania roboét
Zakres wykonania robo6t obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; zakup i dostarczenie na budowe segmentéw
barieroporeczy; przygotowanie do montazu barieroporeczy uprzednio wykonanego kotwienia;
— ustawienie stupkéw barieroporeczy wraz z zamocowaniem; montaz tasm profilowych i innych
elementéw barieroporeczy wraz z regulacja; oczyszczenie terenu robét.

5.3. Opis wykonania robét
Nalezy ustawi¢ i zamocowac stupki barieroporeczy do kotew w gzymsach ptyty odciazajacej. Nastepnie
nalezy zamocowac prowadnice. Zaleca sie taSmy profilowe z zamontowanymi odblaskami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Sprawdzenie jakoSci robét
Sprawdzenie jakosci robot polega na:
— sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa (typ, wytyczenie, wymiary);
— sprawdzeniu jako$ci materialéw (atesty, aprobaty techniczne);
— wysokos$¢ barieroporeczy (mierzona od gérnej krawedzi prowadnicy bariery do powierzchni, po
ktérej toczy sie koto samochodu) powinna wynosi 75 cm.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0g6lne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m barieroporeczy.

8.. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p.8.

9.. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obejmuje

— zapewnienie niezbednych czynnikdw produkc;ji;

— przygotowanie do montazu bariery uprzednio wykonanego kotwienia;
— montaz bariery zgodny z geometrig obiektu;oczyszczenie terenu robot;
— usuniecie zbednych materiatéw i odpadéw poza teren budowy,

— kosztimontaz kotew i barier.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PNEN206-1 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5.PN-EN-197-01

6. PN-EN-934-2

7.PN-EN 1008:2004

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania
9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

10. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogblnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

15. PN-H-93419
16. PN-H-93460-03

Stal. Dwuteowniki réwnolegtos$cienne IPE walcowane na gorgco

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej
jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porecz drogowg, typ B

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Ceowniki
potzamkniete prostokatne

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem szeéciokatnym

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

30.BN-69/7122-11 Plyty pil$niowe z drewna

31.BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.

10.2. Wymagania i badania

32 PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce drogeczes¢ 1. Terminologia i ogélne kryteria metod badan.

33 PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace drogeczes¢ 2. Klasy dziatania kryteria przyjecia badan

zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

10.3. Inne dokumenty

1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych - GDDKiA Wyd. IV.2010.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

17.PN-H-93460-07
18. PN-H-93461-15
19. PN-H-93461-18
20.PN-H-93461-28

21. PN-M-82010
22.PN-M-82101
23.PN-M-82121

24. PN-M-82503

25. PN-M-82505
26.BN-73/0658-01
27.BN-87/5028-12
28.BN-88/6731-08
29. BN-80/6775-03.01
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.28.15.01.00
Krawezniki kamienne

M.28.15.01.02
Zakup kraweznikdw kamiennych 20x20cm z kotwami ze stali nierdzewnej osadzonymi na zywicy
M.28.15.01.02
Zakup kraweznikdw kamiennych 20x30cm z kotwami ze stali nierdzewnej osadzonymi na zywicy
M.28.15.01.51
Ustawienie kraweznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych
M.28.15.01.51
Ustawienie kraweznik6éw kamiennych na tawie z oporem
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB ) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw kamiennych dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem ustawienia kraweznikéw kamiennych 20 x 20 cm i 30x20 na podlewce z mieszanek
niskoskurczowych zgodnie dokumentacjg projektowa

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik kamienny - element kamienny, dtugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnika, §ciezki.

1.4.2. Obrabianie mechaniczne - wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane
z zastosowaniem obrébki mechanicznej.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogbélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikéw na podlewce mozna stosowac¢ nastepujace materiaty:
— krawezniki kamienne,
— podlewka z zaprawy niskoskurczowej lub grysu jednofrakcyjnego,
— beton klasy C12/15 na tawe pod krawezniki
— materialy uszczelniajace.

2.2.3. Krawezniki kamienne
2.2.3.1. Zasady ogolne

Nalezy stosowa¢ krawezniki kamienne, dla ktérych Wykonawca przedstawi Polskg Norme lub aprobate
techniczng wydang przez IBDiM. Poza tym kraweznik powinien spetnia¢ wymagania podane w ,Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [20], zwanym dalej Rozporzadzeniem.Typ
kraweznika i jego wymiary powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.

2.2.3.2. Wymagania wobec kraweznikéw

Ponizej przedstawiono wymagania dla kraweznika i materiatu kamiennego, z ktérego powinien by¢
wykonany, zgodnie z PN-B-11213:1997 [3]:
a) Wymagania dotyczace materiatu kamiennego

Bloki materiatu kamiennego ze skat magmowych, osadowych lub metamorficznych, przeznaczone do
produkcji kraweznikéw mostowych kamiennych, powinny odpowiada¢ klasie I i Il wg PN-B-11213:1997 [3] i
wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymato$ciowe materiatu kamiennego

Lp. Wiasciwosci Jednostka Klasa
miary I I1 111

1 Wytrzymatos$é na Sciskanie w stanie MPa 130 100 60
powietrznosuchym, co najmniej

2 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego w stanie mm 2,5 5,0 7,5
powietrznosuchym, nie wiecej niz

3 Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz % 0,5 1,5 3,0

4 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 % 0 0 0
cyklach

b) Wyglad zewnetrzny kraweznikéw
Wyglad zewnetrzny kraweznikéw powinien odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— kraweznik powinien mie¢ $ciecie od strony jezdni powyzej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie wiekszym
niz 2,5:1 i nie mniejszym niz 4:1,

— zastosowany kraweznik powinien speinia¢ wymagania normy PN-B-11213:1997 [3] dla kraweznikéw
mostowych, badz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM,

—  wymiary kraweznika ze Scieciem wg normy PN-B-11213:1997 [3] (rysunek w zatgczniku 1) zostaty podane
w tablicy 2,Tablica 2. Wymiary kraweznika mostowego rodzaju A (ze $cieciem)

Oznaczenie wymiaru (wg Dopuszczalna odchylka
Lp. rysunku) Wymiary, mm wymiaru, mm
1 h 230 180 20
2 b 200 200 3
3 c 40 40 2
4 d 120 100 2
5 1 0d 800 do 2000 -

— w krawezniku mostowym, wg PN-B-11213:1997 [3], powierzchnie licowe, tj. powierzchnia goérna,
powierzchnia skosu, powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny odpowiada¢
Strona 164 z 195

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]



MK-MOSTY Krzysztof Mac

fakturze Sredniogroszkowanej wg BN-84/6740-02 [4]; pozostate fragmenty powierzchni przedniej i tylnej
powinny by¢ wykonane w fakturze krzesanej,

— powierzchnie stykowe powinny by¢ dlutowane (szlakowane) wzdtuz krawedzi widocznych na szerokosci
pasa co najmniej 30 mm, na pozostatej szeroko$ci sredniogrotowane,

— powierzchnia spodu powinna by¢ surowa i spetniaé wymagania dotyczace faktury tupanej lub krzesane;j,

— katy pomiedzy powierzchnia stykowa (czotowa) a wszystkimi przecinajacymi sie z nig powierzchniami
licowymi oraz pomiedzy gorna a tylng licowg powinny by¢ proste,

— katy pomiedzy powierzchnig gérng a przednig powinny by¢ rozwarte tak, aby uzyskane byto odpowiednie
pochylenie, okreslone wyzej.

c) Wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla kraweznikéw mostowych kamiennych, wg PN-B-11213:1997 [3], podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznika

Rodzaj uszkodzen Dopuszczalne odchyiki
Skrzywienie licowych 3 mm
(wichrowatos¢ bocznych Nie sprawdza sie
powierzchni) stykowych -
spodu Nie sprawdza sie
Wady obrébki | licowych Dopuszcza sie na dtugosci 1000 mm danej powierzchni jedno
powierzchni wgtebienie wielko$ci do 500 mm? nie gtebsze niz 5 mm,
(wgtebienia i nie wynikajace z techniki wykonania faktury
wypuktosci)
bocznych Woglebienie do 15 mm dopuszcza sie bez ograniczen,
wypukto$ci poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni
tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sie wypuktosci poza
lico pasa obrobionego do 30 mm
stykowych W obrebie pasa dtutowanego wgtebienia niedopuszczalne,
pozostata cze$¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu Nie sprawdza sie
Szczerby liczba w przelicze-niu na | 3
i uszkodzenia 1000 mm
krawedzi dtugos¢ 5 mm
i narozy gteboko$¢ 3 mm
Odchytka od kata prostego na dtugosci | 2 mm
powierzchni

2.2.4. Podlewka pod kraweznik

2.2.4.1. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, mozna stosowal zaprawe o wilasciwosciach

podanych w dalszym ciggu. Nalezy stosowac zaprawe przygotowywang w wytworni i dostarczang na budowe w

postaci proszku, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda w odpowiedniej proporcji.
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Zastosowana zaprawa powinna by¢ przez producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci
zgodnej z dokumentacja projektowa. Swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z
PN-85/B-04500 [5], a czas zachowania jej wtasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania
dotyczace zaprawy na podlewke podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dotyczgce zaprawy na podlewke

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 | Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach MPa =9 PN-85/B-04500
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa =45 PN-85/B-04500
3 | Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza Procedura badawcza
- wartos$¢ Srednia MPa =20 IBDiM nr PB-TM-X3
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa 21,5
4 | Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %o <10 Procedura badawcza
IBDiM nr TWm-31/97
5 | Pecznienie po okresie twardnienia 90 dni %o <0,3 Procedura badawcza
IBDiM nr TWm-31/97
6 | Mrozoodporno$¢ badana w 2% roztworze Procedura badawcza
soli (NaCl) po 150 cyklach IBDiM Nr SO-3
- ubytek masy % <5
- wytrzymato$¢ na zginanie % <20
- wytrzymato$¢ na $ciskanie % <20
7 | Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza po Procedura badawcza
badaniu mrozo-odpornos¢ MPa >1,5 IBDiM nr PB-TM-X3

Osadzenie krawezniké6w na zaprawie wymaga wykonania drenazy za kraweznikami od strony chodnika i
odprowadzenia z niego wody za pomocag drenéw poprzecznych do systemu odwodnienia obiektu. Wykonanie
drenéw podtuznych za kraweznikiem i poprzecznych pod kraweznikiem jest przedmiotem oddzielnej STWIORB
M-26.01.03.53.
2.2.4.2. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycja z zywicy

Podlewka z grysu jednofrakcyjnego sktada sie z kruszywa i zywicy epoksydowej. Do podlewki nalezy
stosowaé grys jednofrakcyjny od 4 do 6 mm ze skat magmowych, marki 20 wg PN-86/B-06712, otoczony
kompozycja z zywicy epoksydowej. Ilo$¢ lepiszcza (zywicy) powinna zapewnié tylko catkowite otoczenie ziaren
kruszywa bez wypemnienia pustek miedzy ziarnami. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej,
mozna stosowa¢ dwusktadnikowg zywice epoksydowa modyfikowang, o podstawowych wtasciwosciach

podanych w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania dla zywicy epoksydowej
Lp. Wilasciwos¢ Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Wyglad zewnetrzny - wg") ocena
organoleptyczna
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa 255 ISO 527-2
3 Wydtuzenie % >30 IS0 527-2
4 Twardos$¢é wg Shora D - 60 + 80 DIN 53505

*) Zywica powinna by¢ barwy okredlonej przez producenta. Po uplywie czasu utwardzania dotkniecie
powierzchni prébki nie powinno pozostawié na palcach widocznych sladow zywicy.
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2.2.5. Material na kotwy

Jezeli w dokumentacji projektowej przewiduje sie kotwienie kraweznikow, to do wykonania kotew
nalezy stosowac stal spelniajaca wymagania normy PN-89/H-84023.06 [7] lub aprobaty technicznej wydane;j
przez IBDiM. Srednica kotew powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Kotwy nalezy wkleja¢ w kraweznik za pomoca zywicy epoksydowej, dla ktérej Wykonawca przedstawi
aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Zastosowana zywica powinna by¢ materiatem twardniejacym
bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wtasciwo$ci mechaniczne i mie¢ bardzo dobrg przyczepnos$¢ do betonu i
kamienia. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewiduja inaczej, mozna zastosowac zywice, ktéra ma
nastepujace wlasciwosci:

— wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodga, w temperaturze +20°C) > 90 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 44 N/mm?2,

— wytrzymato$¢ na rozciaganie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodg, w temperaturze +20°C) > 25 N/mm?,

— przyczepno$¢ do podtoza (po utwardzeniu pod woda, w temperaturze +20°C) 2,5 + 3,5 N/mm?2 (zniszczenie
betonu).

2.2.6. Material do wypelnienia spoin

Do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ materiaty, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobate
techniczng wydang przez IBDiM. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania
stykoéw poprzecznych miedzy kraweznikami oraz kraweznikiem i betonem ptyty chodnikowej mozna stosowac
kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujacy pod wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania
przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcieniczonych soli,
kwaséw i zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien zachowywa¢ witasciwosci elastyczne w szerokim zakresie
temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywa¢ odporno$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji.
Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw gruntujacych, zachowywacé bardzo dobra przyczepnos¢ do
betonu i granitu. |Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z kraweznikiem mozna stosowaé
samoprzylepng tasme z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypelniaczem i dodatkami. Ta§ma powinna
by¢ przeznaczona do uszczelniania stykéw w nawierzchniach drogowych wykonywanych na goraco
(temperatura uktadania rzedu od 140 °C do 250 °C). Material taSmy powinien charakteryzowac sie duza
elastycznos$cia w szerokim zakresie temperatur (nie powinien stawac sie kruchy w temperaturze - 30 °C, a w
podwyzszonych temperaturach - do 100 °C, nie powinien sptywaé ze szczelin pionowych), powinien wykazywa¢
bardzo dobra przyczepnos$¢ do uszczelnianych elementéw (betonowych, kamiennych i asfaltowych). Materiat
powinien ponadto wykazywa¢ odporno$¢ na roztwory soli mineralnych, kwaséw i zasad organicznych oraz
posiada¢ dobrg odporno$¢ na starzenie sie w warunkach eksploatacji i niezmienng przyczepno$¢ do krawedzi
szczelin. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej, mozna stosowaé¢ tasme o
wtasciwos$ciach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltowej taSmy uszczelniajacej

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Penetracja stozkiem w 25 °C
0,1 mm od 40 do 70 PN-EN 13880-2:2004 (U)

2 Temperatura mieknienia wg

PiK oC 290 PN-EN 1427:2001
3 Mrozoodporno$¢ (upadek kuli z

2,5 m, temperatura -20°C - min. 3 kule cate PB/TN-2/3
4 Wydtuzenie taSmy w szcze-linie ,

w temperaturze -20 °C mm >40 PB/TN-2/4
5 Rodzaj zerwania taSmy w

szczelinie, w temperaturze - brak zerwania

20°C i przy wydtuze- )

niu 4,0 mm PB/TN-2/5

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogé6lne”[1], pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowa¢ betoniarkg do
wykonania zaprawy.

Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykonawca powinien dysponowac:
— mieszadtem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej,
— malg betoniarka lub taczka do wymieszania zywicy z kruszywem.

Do przygotowania zywicy do wklejania kotew nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne
(okoto 300 + 400 obr/min).

Do wiercenia otworéw na kotwy Wykonawca powinien dysponowac¢ wiertarka do betonu.

Przewiduje sie reczne uktadanie kraweznikéw oraz uszczelnianie stykow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw kamiennych

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je uktada¢ obok siebie,
na drewnianych podktadach, dtugoscia w kierunku jazdy a wysokoscia pionowo. Krawezniki moga by¢
przewozone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim
stykiem nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub weiny drzewnej o grubosci
nie mniejszej niz 5 cm. Krawezniki z materiatbw kamiennych mozna przechowywaé¢ na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wg typow, rodzajéw, odmian i wielkosci w spos6b zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.
Z kraweznikami powinno by¢ dostarczone zaswiadczenie o wynikach przeprowadzonych badan, zawierajace:
nazwe i adres producenta,
— nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,
— date pobrania prébek,
— spos6b pobrania prébek,
— date badan,
—  wyniki badan.
4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta zawierajaca dane:
a) nazwe wyrobu,
b) nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,
c) nazwe iadres producenta,
d) date produkgcji,
e) mase netto,
f) trwatos¢,
g) informacje o proporcji sktadnikéw,
h) informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty techniczne;.

Suche zaprawy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach, ktére nadajg sie do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktadowania zaprawy
powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozié krytymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

4.4. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej
Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki).
Na kazdym opakowaniu nalezy umies$cic¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe wyrobu,
— oznaczenie,
— date produkcji i okres przydatno$ci do stosowania,
— mase netto,
— stosunek mieszania,
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— numer aprobaty technicznej,

— sposdb przechowywania i stosowania materialéw i zachowania przy tym niezbednych srodkéw ostroznosci,
bhp i ochrony srodowiska,

— oznaczenie, Ze wyréb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywaé w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania
stonecznego, z dala od zZrédet zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie
pojemnikach wynosi zwykle 12 miesiecy.

Zywice nalezy przewozi¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi materiatéw tatwopalnych.

4.5. Transport i skladowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajace nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.
Transport opakowan z materiatami moze sie odbywaé dowolnym Srodkiem transportu pod warunkiem
zachowania warunkéw okres$lonych przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta)
temperaturze, chroni¢ przed wptywem dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i
zamoczeniem. Nalezy przestrzega¢ terminu wazno$ci produktu.

Niespetnienie warunkéw przechowywania i transportu moze spowodowad utrate witasciwosci
materialéw uszczelniajacych, w szczegélnosci przedwczesng utrate ksztattu ta$my asfaltowej, zlepienie sie
zZwojow, zmniejszenia wlasciwosci lepigcych, zbytnig krucho$¢ papieru przektadkowego, usztywnienie tasmy.Na
kazdym opakowaniu nalezy umies$ci¢ etykiete zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— oznaczenie,

— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

— mase netto,

— wymiary (w przypadku tasmy),

— numer aprobaty technicznej,

— sposdb przechowywania i stosowania materialéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci,
bhp i ochrony $rodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét
Ogélne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalenn podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podlewki pod kraweznik,
3. wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem,
4. montaz kraweznikéw,
5. wypekienie spoin,
6. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektorem Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje robdét,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,
— oczyscic podtoze (powierzchnie izolacji),
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania roboét.
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5.4. Wykonanie podlewki pod kraweznik
5.4.1. Zasady ogdlne
Kraweznik nalezy ustawia¢ na zaprawie bezskurczowej lub warstwie grysu otoczonego zywica,
wykonanych wg pktu 2.2.4 niniejszej STWIORB . Utozenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia
elementéw oporowych z listew lub plyt, miedzy ktédre wlewa sie material podlewki. Material podlewki nalezy
uktada¢ z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogeszczenie mieszanki w czasie jej uderzenia podstawag
kraweznika. Ustawienie kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na trwate ugiecie konstrukcji pod ciezarem
nawierzchni. Ostateczna grubos¢ podlewki pod kraweznikiem powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Polewke pod kraweznik nalezy wykona¢ na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w pasmie
kraweznika, np. w postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Wzmocnienie izolacji mogg stanowi¢ przyklejone
tasmy ze stali nierdzewnej lub dodatkowe warstwy izolacji. Powierzchnia izolacji, na ktoérej uktada sie zaprawe
powinna by¢ czysta, wolna od luznych frakcji i pytéw, kurzu, oleju.

5.4.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac zalecanych przez producenta proporcji mieszania
suchej zaprawy z woda zarobowg spetniajacg wymagania PN-EN 1008:2004 [11] oraz przepis6w bhp:
— podczas pracy nalezy stosowac¢ buty, rekawice i okulary ochronne,
— jakiekolwiek zanieczyszczenia skéry lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duza ilo$cig wody.

Zaprawe nalezy uklada¢ warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozong zaprawe
nalezy chroni¢ przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycja z zywicy

Zywice i utwardzacz do niej nalezy wymiesza¢ w stosunku okreslonym przez producenta, za pomoca
mieszadta zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej zywicy nie mozna przechowywac, lecz
nalezy ja natychmiast wymiesza¢ z kruszywem. Kruszywo nalezy wymiesza¢ z zywicg narzedziami recznymi w
taczkach lub matej betoniarce. Zywicy powinno by¢ tyle, aby catkowicie otoczyta ziarna kruszywa, ale nie wiecej.

Przecietna ilo$¢ zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa. Temperatura przygotowanej mieszanki powinna
wynosi¢ +10°C + +15 °C. Masa drenazowa powinna by¢ wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu
dodania utwardzacza do zywicy (chyba, Ze producent zywicy podaje inaczej). Bezposrednio po

wymieszaniu mase drenazowgq nalezy wbudowac. Nie nalezy jej mocno zageszczac, a jedynie wyréwnac jej gérna
powierzchnie. Czas twardnienia masy, w zalezno$ci od temperatury otoczenia, wynosi 12 + 24 godziny.
Pracownicy stykajacy sie bezposrednio z Zzywicami powinni stosowac¢ okulary i ubrania ochronne, kaski,
czapki, rekawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skéra lub oczami nalezy natychmiast je przemy¢
duza iloScig wody i zasiegna¢ porady lekarza.
Podczas pracy nalezy bezwzglednie zaniecha¢ palenia tytoniu i spozywania positkéw. Stwardniata
zywica jest catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknieciu ze skéra s3 jej sktadniki.

5.4.3. Wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem
Wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem jest przedmiotem STWIORB M-26.01.03.53.

5.5. Ustawienie kraweznikow

Kraweznik nalezy ustawia¢ jednoczes$nie z uktadaniem podlewki/tawy betonowej i wyregulowa¢ jego
potozenie. Po utozeniu elementéw kraweznikowych nalezy usung¢ deskowanie podlewki i wykonczy¢ skosy
podlewki. Wysoko$¢ oraz poszerzenie fawy nie powinny przekraczac 3 cm.
5.6. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami,
smarami, wolne od pylu cementowego i innych nie zwigzanych z podtozem elementéw. Jezeli producent tego
wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowac przed wypetnieniem szczeliny srodkiem uszczelniajgcym.

Szczeliny miedzy sasiadujgcymi elementami kraweznikéw oraz miedzy kraweznikiem i ptytg chodnika
(szczeline nalezy uformowal przez pozostawienie deski przed zabetonowaniem chodnika) powinny by¢
0CzZyszczone, osuszone i zagruntowane, nastepnie nalezy je wypetni¢ masg uszczelniajgca za pomoca pistoletow
automatycznych. W celu zapewniania wtasciwej gtebokosci wypetnienia nalezy wstepnie szczeline uszczelnié¢
sznurem ze spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelnien tych dokonuje sie przed utozeniem warstwy
$cieralnej. Szczeline miedzy kraweznikiem i warstwa $cieralng nawierzchni nalezy uszczelni¢ tasma asfaltowa.
Tasmy nie nalezy stosowa¢ w trakcie opadéw atmosferycznych i temperaturze otoczenia nizszej niz +5 °C.
Powierzchnia uszczelniania powinna by¢ sucha, odpylona i odttuszczona. Wbudowanie tasmy polega na jej
rozwinieciu z kregu wzdtuz krawedzi kraweznika i odcieciu odpowiedniej dtugosci odcinka. Nastepnie nalezy ja
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przyKlei¢, strong z klejem do powierzchni uszczelnianej, dociskajac poprzez papier przektadkowy. Zaleca sie
przyklejenie tasmy tak, aby jej gorna krawedz wystawata okoto 5 mm ponad nawierzchnie. Po przyklejeniu
taSmy nalezy zerwac papier przektadkowy. Wystajaca krawedz tasmy musi byé przywatowana podczas
zageszczania warstwy $cieralnej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytwoérni
itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materialdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inspektorem Nadzoru,

— skontrolowa¢ stan plyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystapieniem do uktadania
kraweznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorudo akceptacji.

6.3. Kontrola kraweznika
Zakres kontroli obejmuje:
— sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,
— badania laboratoryjne kraweznika,
— wklejenie kotew,
— utozenie drenéw za i przed kraweznikiem,
— ulozenie podlewki/tawy betonowej pod kraweznikiem,
— uszczelnienie spoin,
— sprawdzenie prawidlowoS$ci utozenia kraweznika.

6.3.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika

Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-11215:1998, dopuszczalne
odchytki wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w tablicy 3. Prébki do
badan wygladu zewnetrznego nalezy pobra¢ losowo wg PN-83/N-03010.

6.3.2. Badania laboratoryjne kraweznika
W wytwoérni powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania laboratoryjne:
a) badanie wytrzymatosci skaty, z ktérej zostaty wyprodukowane krawezniki wg PN-84/B-04110,
b) badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101,
c) badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-04102,
d) badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 [16],
e) badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115.
Krawezniki powinny by¢ dostarczane z za§wiadczeniem o badania, w ktérym podaje sie:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,
— date pobrania prébek; sposéb pobrania prébek; date badan; wyniki badan.

6.3.4. UloZenie drenéw
UtoZenie drenéw za i przed kraweznikiem nalezy kontrolowa¢ wg dokumentacji projektowej i
STWIORB M 26.01.03.53.

6.3.5. UloZenie podlewki pod kraweznikiem

Materiaty na polewke powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.4 niniejszej STWIORB .

Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza:
— dlarzednej géry podlewki: + 1 cm; dla szerokosci podlewki: + 2 cm.

Prawidtlowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzowa¢ sie duza iloScia wolnych
przestrzeni umozliwiajgcych szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczegélne ziarna kruszywa
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powinny by¢ sklejone zywica w stopniu uniemozliwiajgcym ich rozdzielenie przy wuzyciu sily rak.
Niedopuszczalny jest jakikolwiek wyciek zZywicy z masy drenazowe;j.

6.3.6. Uszczelnienie spoin

Materiaty do uszczelnienia spoin powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.6.

Nalezy skontrolowaé powierzchnie szczelin przed wypetieniem: powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Wszystkie spoiny powinny by¢ wypetnione na petng gtebokos¢.

6.3.7. Kontrola ustawienia kraweznika
Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzi¢:

— dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére powinno wynosi¢ + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
powinno wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— rowno$¢ goérnej powierzchni kraweznikéw, przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika trzymetrowej taty: przeswit pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i przytozong tata nie
moze przekracza¢ 1 cm,

— odchylenia linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarow3 jest m (metr) kraweznika kamiennego 18x20cm uktadanego na obiekcie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektorem
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— utozenie drenéw przed i za kraweznikiem (wg STWIORB M-26.02.02.13),
— utozenie podlewki pod kraweznikiem,
0dbior tych robo6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
oraz niniejszej STWIORB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” [1] pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika kamiennego na obiekcie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podlewki i tawy betonowej pod kraweznik: z zaprawy niskoskurczowej lub z grysu sklejonego
zZywica i pielegnacja podtoza,
— ustawienie kraweznika wraz z jego regulacja,
— uszczelnienie spoin,
— wykonanie badan wg pktu 6 STWIORB,
— oczyszczenie miejsca robot.

9.3. Sposaéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére s3 potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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— prace towarzyszace, ktére s3 niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11213:1997
2.BN-84/6740-02

3.PN-85/B-04500
4.PN-86/B-06712
5.PN-89/H-84023.06

Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
Obrébka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okre$lenia, czynnosci i
rodzaje faktur

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Kruszywa mineralne do betonu

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

6. PN-EN 13880-2:2004 (U) Zalewy szczelin na goraco - Cze$¢ 2: Metoda badania dla okre$lenia penetracji

7.PN-EN 1427:2001

8. PN-EN 1008:2004

9.PN-B-11215:1998

10. PN-83/N-03010
11. PN-84/B-04110

12.PN-85/B-04101
13.PN-85/B-04102

14.PN-84/B-04111
15.PN-67/B-04115

stozka w temperaturze 25°C

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie temperatury mieknienia - Metoda pierscien i
kula

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu

Materiaty kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i wtasciwosci fizycznych
wyrobéw z kamienia

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wyboér jednostek produktu do prébki

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie (lub PN-EN 1926:2001
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie)

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wody (lub PN-EN 13755:2002 Metody
badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwos$ci przy ci$nieniu atmosferycznym)
Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig (lub PN-EN
12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci)
Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci kamienia na uderzenie (zwiezto$¢)

16.1S0 527-2  Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions for moulding and
extrusion plastics (Tworzywa sztuczne - OkreSlenie wtasno$ci wytrzymatos$ciowych przy rozciaganiu. Czes¢ 2:
Warunki przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych)

10.2. Inne

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

18. Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporno$¢ na zamrazanie

19. Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie

20. Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania

21. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 - Badanie przyczepnosci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do
betonu - Metoda ,,pull-off”

22. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 - Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

23. Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 - Badanie mrozoodporno$ci zapraw modyfikowanych

24. Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM ,Transprojekt”, Warszawa 2002
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.03.01.00.
Zasypka przyczotka.

M.29.03.01.11.
Wykonanie zasypki przyczotka - zasypanie przestrzeni za $cianami przyczoétka gruntem piaszczystym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zasypywaniem przestrzeni za $cianami przyczoétka gruntem niespoistym wraz z
zageszczeniem dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zasypywaniem
przestrzeni za $cianami przyczétka gruntem piaszczystym za przyczoétkami.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Pd

Is= —_—

Pds
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m?3];
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreSlona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.4.2. Wskaznik réznorodnosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
Wwg wzoru:

d60

U= -

le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm]
d1o - Srednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa oraz STWIORB . Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania
og6lne” pkt.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogélne wymagania dotyczace materialtéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt.2.
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2.3. Materialy do wykonania roboét

Zasypke przyczotkow nalezy wykona¢ z gruntu z dokopu za przyczétkami lub z piasku
Srednioziarnistego, dobrze przepuszczalnego, niezaglinionego o kacie tarcia wewnetrznego ¢, = 34° y~18,5
kN/m3. i wskazniku zageszczenia IS = 1,00 (wg BN-72/8932/-01).

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem zasypki za przyczétkiem Wykonawca powinien
dysponowacé sprawnym technicznie sprzetem do wykonania robét ziemnych, tj.:

—  koparka;

— spycharka;

— ubijaki mechaniczne;

— zageszczarki wibracyjne;

— samochody samowytadowcze.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Materiat nalezy przewozi¢ typowym transportem samochodowym do robét ziemnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.5.

5.2. Zakres wykonania robét

Zakres wykonania rob6t obejmuje wykonanie zasypki za przyczétkami w rejonie skrzydetek i korpuséw
do poziomu okreslonego na rysunkach. Przed rozpoczeciem zasypania dno wykopdéw za przyczétkami powinno
by¢ oczyszczone z torféw i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Odtworzenie i uzupetnienie istniejacych stozkéw nasypu.

5.3. Opis wykonania roboét
Zasypke nalezy wykona¢ recznie warstwami piasku S$rednioziarnistego o grubos$ci podanej w
dokumentacji projektowej, zageszczanego do wskaznika zageszczenia Is=1,00 do pozioméw odpowiednio wg PT.
Ostatnie warstwy zasypki za przyczétkami nalezy uksztattowa¢ w spadku 10%, zgodnie ze spadkiem ptyt
przejSciowych. Zageszczanie gruntu powinno odbywacé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej.
Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalne;.
Dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:
— rozsSciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
zageszczajacego,
— prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.6.
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6.2. Sprawdzenie jako$ci robot
Sprawdzenie jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki;
grubosci poszczegdlnych warstw zasypki;
kolejnosci wykonania i rzednych wierzchu poszczeg6lnych warstw zasypki;
spadku podtuznego i poprzecznego ostatniej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa jest 1 metr szescienny (1m3) wykonanej zasypki z piasku $rednioziarnistego.
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecno$ci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie mogg stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inwestorem.

9.0. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 wykonanej zasypki obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
prace pomiarowe;
dostarczenie i wbudowanie gruntu niespoistego warstwami w nasyp wraz z odpowiednim ich
zageszczeniem;
— uporzadkowanie terenu robét
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.03.05.00.
StozKi przyczotkow

M.29.03.05.01.
Wykonanie nasypow stozka przyczoétka gruntem piaszczystym, kategoria gruntu II

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykonania nasypow stozkéw przy przyczotkach dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia robdt ziemnych i obejmujg wykonanie
nasypow stozkdw przyczotkow gruntem niespoistym zgodnie z dokumentacj projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wg STWIORB D-02.03.01.00. oraz STWIORB M.29.03.01.11.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.2.
Stosowane materialy powinny posiadaé aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéow
zgodnie z pkt. 2.1. STWIORB 00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania robét

Stozki nasypdw przyczotkéw nalezy wykonaé z piasku Srednioziarnistego, dobrze przepuszczalnego,
niezaglinionego o kacie tarcia wewnetrznego ¢,=36° i wskazniku zageszczenia Is =0,97 (wg BN-72/8932/-01).
Mozna zastosowac inny materiat pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robé6t zwigzanych z wykonaniem stozkdéw nasypéw przyczotkow Wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie sprzetem do wykonania robdt ziemnych, tj.:
— koparka; spycharka; ubijaki mechaniczne; zageszczarki wibracyjne; samochody samowytadowcze.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p.4.
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4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Materiat nalezy przewozi¢ typowym transportem samochodowym do robét ziemnych. Przy ruchu
pod drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Zakres wykonania robot

Zakres wykonania robdét obejmuje wykonanie nasypéw przyczétkéw w rejonie skrzydetek. Przed
rozpoczeciem zasypania dno wykopéw powinno by¢ oczyszczone z torfow i namutéw oraz ewentualnych innych
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

5.3. Opis wykonania robét
Zasypke nalezy wykona¢ recznie warstwami piasku $rednioziarnistego (lub innego zaakceptowanego
materiatu) o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa zageszczanego do wskaznika zageszczenia [s=0,97.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;j.
Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalne;.
Dla uzyskania rGwnomiernego wskaznika nalezy:
— rozséciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
— warstwe nasypanego gruntu zageszcza na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
zageszczajacego,
— prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako ci rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.6.

6.2. Sprawdzenie jako$ci robot
Sprawdzenie jakos$ci roboét polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypki;
— grubosci poszczegélnych warstw zasypki;
— kolejnosci wykonania i rzednych wierzchu poszczego6lnych warstw zasypki;
— spadku podtuznego i poprzecznego ostatniej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr sze$cienny 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Poszczegoblne elementy robdt ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robét zanikajgcych
a caty korpus drogowy odbiorom: czesciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych w STWIORB 00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.2. 0dbidr rob6t ziemnych

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie
cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca roboét zobowigzany jest doprowadzic¢
roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, Dodatkowe roboty w opisanej
wyzZej sytuacji nie podlegaja zaptacie.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosSci rob6t w oparciu o wyniki

pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania stozkéw obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;

prace pomiarowe;

wbudowanie gruntu niespoistego warstwami w nasyp wraz z odpowiednim zageszczeniem i
uformowaniem (nadaniem projektowanych ksztattow) stozkdw nasypu;

uporzadkowanie terenu robot.

Cena nie uwzglednia umocnienia skarp stozkéw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.

1.

Ul W

O 0N

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Normy

PN-86/B-02480
PN-81/B-04452
PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
PN-68/B-06050
przy

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
odbiorze.

p
P
P

N-78/B-06714128
N-80/B-06714137
N-80/B-06714/37

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

PN-55/B-04492

. BN-64/8931-02

BN-7518931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-67/8936-01

BN-76/8950-03

Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaZnika
wodoprzepuszczalnosci.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza
przez obcigzenie plyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

Drogi samochodowe- Oznaczanie wskazZnika nos$nos$ci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania odbioru.”

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich

na podstawie uziarnienia i porowatoSci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
M.29.30.01.00.
Umocnienie skarp i dna potoku

M 29.30.01.01
Wykonanie narzutu kamiennego w dnie z kamienia o Srednicy powyzej 50 cm, z zastosowaniem kamienia do
klinowania o $rednicy min. 30 cm. Kamien utozony na $cieli faszynowej gr. 30 cm
M 29.30.01.12
Wykonanie profilowania skarp rzeki na dtugosci umocnien oraz przed i za umocnieniami na odcinkach
wilaczenia

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3a wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem umocnien na brzegach rzeki dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.1 Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje czynno$ci zwigzane z umocnieniem brzegéw rzeki zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.4.0kres$lenia podstawowe
Okres$lenia stosowane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi wiasciwymi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB D-M. 00.00.00.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia
Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i by¢ dopuszczone do
zastosowania w budownictwie hydrotechnicznym

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z umocnieniem skarp i regulacja rzeki nalezy wykona¢ przy uzyciu zurawia
samochodowego do 6 t i samochodu samowytadowczego do 5 t, ewentualnie sprzetu ptywajacego. Przydatny
bedzie réwniez drobny sprzet jak siekiery mtotki, szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.4.
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4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportowymi. Material musi by¢
rozmieszczony réwnomiernie na skrzyni tadunkowej, zabezpieczony przed przesuwaniem sie. Transport
powinien odby¢ sie w liczbie sztuk lub masy nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego
$rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Og6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.5.
Trasa rob6t ubezpieczeniowych powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete a szKic tyczenia dotaczony
do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie umocnienia
Roboty z wykonaniem umocnieniem nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt.6.

6.2. Zasady kontroli robét
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania umocnienia brzegéw rzeki pod wzgledem jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i normami.
Przy odbiorze rob6t nalezy wykonac:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
— ogledziny zewnetrzne,
— sprawdzenie odchytek i tolerancji w wykonanych robotach podanych w punkcie 5.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektor Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majacy zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne rzeki i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona
jakos¢.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady wykonania obmiaru robét
Ogélne zasady wykonania obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:1 m3
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady wykonania odbioru robot
Ogélne zasady wykonania odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.8.

8.2 Szczegbétowe warunki odbioru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty
ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektorem
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci za wykonane roboty podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt.9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m?3 wykonania narzutu kamiennego obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup lub pozyskanie kamieni we wtasnym zakresie,

— transport materiatéw,

— wykonanie narzutu kamiennego zgodnie z projektem i STWIORB,

— wykonanie drég dojazdowych wraz z rozbiérka;

— wykonanie niezbednych zabezpieczen wraz z rozbiorka,

— przerwy i przestoje spowodowane ztymi warunkami pogodowymi i wahaniami poziomu wody,

— wykonanie kompletnego plantowania

wykonanie badan okreslonych w projekcie i STWIORB

W/w ceny uwzgledniajg réwniez zakup niezbednych materiatéw pomocniczych i czynnikéw produkcji, odpady i
ubytki materiatowe oraz przygotowanie i uprzatniecie stanowiska pracy, a takze naprawy szkod
spowodowanych warunkami atmosferycznymi i wahaniami poziomu wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-65/B-14504. Zaprawa cementowa.
2.BN-74/8935-04. Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.
3. PN-88/B-06250. Beton zwykly.
4. Adolf Gondonowicz i inni ,,Budownictwo wodne” cze$¢ I PWSZ 1973.
5. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. Centralne biuro projektowo badawcze drég i mostow.
Warszawa 1979 i 82.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.30.05.02.00.
Nawierzchnia na chodnikach z Zywic syntetycznych

M.30.05.02.53
Wykonanie nawierzchni na chodnikach z zywic poliuetanowo epoksydowej o grubosci 6 mm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchnio - izolacji poliuretanowo - epoksydowej na kapach chodnikowych dla
zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU W WOLI RAFALOWSKIE]

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg nastepujacych roboét:
—przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych poprzez czyszczenie strumieniowo - Scierne
—gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i gzymséw pod ulozenie nawierzchni z zywicy
epoksydowych
—wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr 6 mm

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty powlokowe powinny by¢ wykonywane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw zgodnych ze Specyfikacja Techniczng
oraz zaleceniami Inspektorem Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt.2.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni

Stosowane materialy powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z PN, AT i atest producenta zgodnie z pkt 6.7.
STWIORB 00.00.00.

Zestaw materiatéw do wykonania izolacji i nawierzchni betonowych chodniké6w mostowych sktada sie
z materiatu gruntujacego na bazie epoksydéw o nastepujacych minimalnych parametrach:

gestos¢ ok. 1.1 kg/dm?3
—  przyczepno$c¢ do betonu nie mniejsza niz 2 MPa
— czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C minimum 1 godzina.

Chemoutwardzalnego materialu nawierzchniowego na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu.
Materiat ten po utwardzeniu winien posiada¢ nastepujace cechy:
— gesto$c¢ okoto 1.2 kg/1;
— zawarto$c¢ sktadnikéw statych nie mniej niz 96%;
— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszace minimum 30 %,
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— naprezenie rozciagajace powodujace pekanie ponad 6 MPa,

— twardos$¢ wedtug Shore - A>90,

— odpornos$c na dziatanie wody i srodkéw odladzajacych,

— odporno$¢ nawierzchni na promieniowanie UV

— wtasciwosci elastyczne w temperaturze od -20 do +60°C.

—  Grubos$¢ warstwy nawierzchni powinna wynosi¢ od 2 do 5 mm.

— Dobér materiatu nawierzchniowego nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru

— Whbudowa¢ wolno tylko taki materiat, ktéry posiada atest producenta i Aprobate Techniczng wydang
przez IBDiM. Material musi posiada¢ referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym na
obiekcie o por6wnywalnej wielko$ci.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.”"Wymagania og6lne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania nawierzchnio - izolacji poliuretanowo - epoksydowej na powierzchniach betonowych
nalezy uzy¢:
— listew wyréwnawczych (gumowych);
—  szpachlj;
— waltki syntetyczne;
— pedzle;
w razie potrzeby namiotéw foliowych, brezentowych na stelazu, dmuchaw elektrycznych do ogrzewania,
recznych dmuchaw goracego powietrza;
odkurzaczy przemystowych lub sprezarek z filtrami: przeciwwodnymi i przeciwolejowymi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00.”Wymagania ogdlne” pkt.4.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu. Sposéb transportu materiatéw lub wyrobow
przewidzianych do zastosowania podczas zabezpieczenia powierzchni nie moze powodowaé obnizenia ich
jakosci lub powstania ich uszkodzen.

Materiaty chemiczne i tatwopalne nalezy transportowa¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach
zgodnie z zasadami i wymaganiami podanymi przez producenta, oraz zgodnie z innymi obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze betonowe musi by¢ wystarczajaco wytrzymate (minimalna klasa betonu podtoza C20/25).
Powierzchnia winna by¢ sucha, przyczepna i pozbawiona elementéw nie zwigzanych z podtozem. Warstwy o
niewystarczajacej nosnosci lub zanieczyszczone olejami nalezy usuna¢ mechanicznie, np. za pomoca
oczyszczania strumieniowo - $ciernego. Przed uktadaniem nawierzchni podtoze nalezy zagruntowa¢ srodkami
przewidzianymi dla przedmiotowego typu nawierzchni.

5.2. Przygotowanie materialu nawierzchniowego do ukladania

Materiat nawierzchniowy nalezy przygotowac i wymiesza¢ wedtug instrukcji producenta materiatu.
5.3. Metody ukladania

Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa gruntu powinna by¢ nanoszona pedzlem. W przypadku
uktadania dwoch warstw warstwa pierwsza powinna by¢ pokryta piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0.2+0.7
mm. Jezeli okaze sie niezbedne nanoszenie drugiej warstwy, nalezy nanosi¢ ja watkiem lub pedzlem.
Temperature, czas ukladania kolejnych warstw i wytrzymato$¢ mechaniczng podaje instrukcja producenta i
Aprobata Techniczna.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej - material nanosi¢ w jednej warstwie przez szpachlowanie (lub
rozprowadzi¢ watkiem) przy pomocy listwy gumowej na prowadnicach stanowigcych zarazem podktadki
dystansowe dla zachowania odpowiedniej grubos$ci warstwy. Materiat mozna uktada¢, gdy temperatura
powietrza i podloza mies$ci sie w granicach od +10 do +300°C. Po ulozeniu $wiezg warstwe materiatu
nawierzchniowego nalezy odpowietrzy¢ watkiem okolcowanym a nastepnie obficie posypa¢ piaskiem
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kwarcowym o uziarnieniu od 0.3 do 0.7 mm. Minimalna grubo$¢ w-wy nawierzchni po wyschnieciu - 6mm.
Kolor nawierzchni nalezy uzgodnic¢ z Inspektora Nadzoru .

5.4. Warunki BHP
Podczas prac nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazéwek podawanych przez producenta.
Nie wolno zbliza¢ sie z otwartym ogniem ani spawac.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogélne zasady kontroli jako$ci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.6., pozostate
wymagania podano ponizej.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdza¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonywania robét izolacyjnych z okreslonymi
STWIORB z potwierdzeniem ich w formie zapisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robdt lub wpisu do dziennika budowy.

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

— przygotowanie powierzchni do gruntowania;

— wykonanie warstwy podktadu gruntujgcego;

— wykonanie warstwy wierzchniej;

— wykonanie posypki piaskowej;

— wykonanie warstwy uszczelniajace;.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy, Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.4. Kontrola jakosci wykonywanych robot i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwigzane s3g z odbiorami rob6t zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) i odbiorem
koncowym.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace roboty:

— przygotowanie powierzchni do gruntowania,

— natlozenie warstw podktadowych,

— natozenie warstwy izolacji,

— pomiary grubosci catkowitej grubosci powtoki; pomiary przyczepnosci powtoka metoda ,pull-off”.

6.5. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty typu epoksydowego zawierajg sktadniki lotne, ktérych pary sa palne, a w niektérych
stezeniach wybuchowe. Przy pracy nalezy unika¢ ognia, palenia papieroséw w poblizu miejsca roboczego
wzglednie miejsca sktadowania. W miejscach roboczych jak i miejscu sktadowania musza byé umieszczone
napisy ostrzegawcze p.-poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanej izolacji. Unika¢ nalezy stykania sie materiatu ze skérg, a w wypadku
podraznienia naskérka stosowa¢ nacieranie mascig wazelinowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogéblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00.”"Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru roboét jest 1 m? zabezpieczonej poprzez nalozenie nawierzchnio - izolacji
powierzchni wg wytycznych okreslonych w STWIORB i Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR KONCOWY

8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w STWIORB 00.00.00.”"Wymagania ogélne” pkt.8.
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8.2. Wymagania szczegdétowe

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez ,Inspektorem Nadzoru” w dzienniku
budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych pracami izolacyjnymi powierzchni betonowej z
zastosowaniem materiatu bitumiczno - poliuretanowego.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonanie roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonanie roboty nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawi¢
je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogd6lne” pkt.9.

9.2. Wymagania szczegdétowe

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanej kompletnej warstwy nawierzchnio - izolacji o grubosci 6 mm wraz
z wykonaniem podktadéw gruntujacych. zgodnie z dokumentacja Projektowa, obmiarem roboét, atestem
producenta materiatéw i oceng jako$ci wykonanych robét.

Cena wykonania robét obejmuje:

— zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

— przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia,

— wykonanie nawierzchnio - izolacji,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen ekologicznych wraz z rozbiérka.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

2.BN-66/6753-01 Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej lekkiego typu

3.PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk zeliwa do malowania.

4.PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoélne.

5.PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpltywu kubkami wptywowymi (lepkos¢
umowna).

6.PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczace pomiary grubosci powtok.

7.PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschniecia.

8. PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnos$ci miedzywarstwowej.

9.PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubo$ci mokrych warstw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.30.20.11.00.
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubosci powloki
0.3<d<1mm

M.30.20.11.11.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej powtoka o grubosci 0.3.<d<1mm -
dyspersjami polimerowymi

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem powtoki ochronnej powierzchni betonu dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259 R ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
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1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
powtoki ochronnej betonu polimerowobetonowa zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujacymi brak zwilzalno$ci zabezpieczonych powierzchni przez wode.

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu $srodkami
uszczelniajgcymi jego pory i nadajacymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

1.4.4. Powloka - warstwa wykonana z materiatéw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca technik malarskich.

1.4.5. Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

1.4.6. Atest - wykaz parametréw technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

1.4.7. Materialy systemu powlok ochronnych - to srodki do napraw, konserwacji i zabezpieczenia konstrukcji
budowlanych. W przypadku konstrukcji zelbetowych sg to sSrodki dobierane w zaleznosci od wystepujacych
obciazen, poczawszy od antykorozyjnego zabezpieczenia stali zbrojeniowej, przez zaprawy reparacyjne do
uzupelniania otuliny zbrojenia oraz ubytkéw betonu po materiaty do powierzchniowego zabezpieczenia budowli
przed wptywami czynnikéw atmosferycznych, dziataniem soli itp. System powinny tworzy¢ harmonizujace ze
soba w wiekszos$ci mineralne - produkty zywiczne o przyspieszonym czasie wigzania.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.2.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogo6lne” p.2.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostow zgodnie z pkt.
2.1. STWIORB 00.00.00.

2.2. Wymagania szczeg6lowe dla powlok
2.2.1 Wytrzymato$¢ na odrywanie

Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:
Dla warunkéw laboratoryjnych:

warto$¢ Srednia > 1.5 MPa,

warto$¢ minimalna 1.0 MPa,

Dadania na budowie:
warto$¢ Srednia >1.0 MPa,
warto$¢ minimalna 0.6 MPa,

2.2.2. Powloka
Do zabezpieczenia stosowa¢ powtoki polimerowo-cementowe ze stosowanym dla nich gruntem.
Grubo$¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z , Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i
nie mniejsza niz:
— 0.2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym (dla jednej warstwy).
Wszystkie w/w materiaty powinny speinia¢ wymagania producenta, podane w katalogach firmowych
systemu powtok ochronnych oraz w odpowiednich Aprobatach Technicznych IBDM [2].

2.2.3. Skladowanie materiatéw

Sktadowanie powinno odbywac sie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach. Temperatura sktadowania nie powinna by¢ nizsza od +5°C ani wyzsza od + 30°C. Trwatos$¢
materiatéw wynosi 12 miesiecy przy wiasciwym sktadowaniu.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonu
3.4.0czyszczenie powierzchni betonu
Oczyszczenie powierzchni betonu nalezy wykona¢ za pomocg piaskowania powierzchni przy pomocy:
— piaskownicy;
— kompletu rur i dysz;
— sprezarki.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni posiada¢ odpowiednie kombinezony ochronne.

3.5. Zabezpieczenie powierzchniowe
Zabezpieczenie powierzchniowe betonu nalezy wykonac recznie, przy pomocy ogélne dostepnego
sprzetu do rob6t murarsko - tynkarskich i malarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00”"Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
Materiaty do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego betonu moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2 Wymagania

Powierzchnie nierdwne, z ubytkami nalezy przed betonowaniem wyrdwnac stosujac zaprawy PCC.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie Projektu organizacji robot, ktory nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inzynierowi. W projekcie tym nalezy opracowac rysunki niezbednych dla
prowadzenia robdt pomostéw i rusztowan. Wykonawca winien uzyska¢ od producenta zastosowanej powtoki
»Wytyczne stosowania” i zobowigzany jest do przestrzegania zasad prowadzenia robét podanych w tych
Wytycznych. Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie
tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.
Wykonawca obowigzany jest przygotowac¢ podtoze betonowe polegajgce na usunieciu niezwigzanych czesci
betonu i szkodliwych substancji, moggcych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ potaczenia
naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.
Wytrzymatosé na odrywanie (wg PN-92 /B-01814) prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego powinna

wynosic:
warto$¢ Srednia > 1.5 MPa,
warto$¢ minimalna 1.0 MPa.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosSci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m2 powierzchni
oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.
Wilgotnos$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem rob6t powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z
"Wytycznymi stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:
— % dla materialéw stosowanych na suche podtoze,
— matowo-wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.
Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢:
— dla materiatéw na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz
+ 5°C, lecz nie wyzsza niz + 25°C.dla materiatéw na bazie Zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C
(temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o 3°K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C. Do mieszania
sktadnikéw materiatéw i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik wolnoobrotowy.
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metoda hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny
wykazywacé zaciekéw, przebarwien i innych wad. Powierzchnie powtok niepowinny wykazywac przebarwien,
nieréwnosci, zmian faktury i innych wad. Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem,
a takze deszczem (chyba, Zze ,Wytyczne stosowania” materiatu moéwia inaczej) oraz spadkiem temperatury
powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C.Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka
rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac
zwigzanych z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i
skladowane suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C.Transport i
magazynowanie materialéw na bazie zZywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinny odpowiadaé
ogbélnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych. Sposéb prowadzenia prac zwigzanych z
antykorozyjnym abezpieczaniem betonu nie moze powodowac skazenia Srodowiska. Resztek materiatéw
pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie
odpady tych materiatéw Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i podda¢ utylizacji. Wykonawca
obowiazany jest zabezpieczy(¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczeg6lnie w przypadku materiatow
nanoszonych metoda natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB 00.00.00.,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Pomiary i badania szczegétowe
Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu ich przydatnosci do stosowania oraz na sprawdzeniu
podstawowych parametréw technicznych na prébkach swiadkach.
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Kontroli podlegaja:
a) przydatnos¢ do stosowania:
— data produkg;ji
— data przydatnosci do stosowania
— warunki przechowywania
— stan opakowan
b) podstawowe parametry techniczne:
— gesto$¢ nasypowa materiatow
—  gesto$c¢ stwardniatych materiatow
— wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach
— wytrzymatos$c na $ciskanie po 28 dniach
— przyczepno$¢ (wytrzymatos$¢ na odrywanie).
Podczas wykonywania robét objetych niniejsza STWIORB nalezy wykona¢ nastepujace kontrolne
badania:
— badania wytrzymatos$ci na odrywanie od podtoza przed naprawg (min. 1,50N/mm?2),
— badanie gestosci i lepko$ci materiatéw,
— badanie grubo$ci naniesionej powtoki ochronnej i gruntujacej (min. 1mm),
— badanie przyczepnosci powtoki do podtoza betonowego.

Badania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej przedstawionej do odbioru partii. Plany badan nalezy przyja¢
wg normy PN-ISO 2859-2:1996 [1. Badania materiatlow i powtoki ochronnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami przedmiotowymi [4,5] oraz procedurami badawczymi IBDM wymienionymi w Aprobacie Techniczne;j.
Ponadto kontroli podlega¢ powinno zachowanie warunkéw technologicznych podczas naprawy, tj.
— temperatura materiatéw, podtoza i powietrza;
—  wilgotno$¢ podtoza;
— sprzet oraz czas mieszania materiatéw;
— pielegnacja wykonanej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla robé6t zwigzanych z wykonaniem powtoki ochronnej powierzchni betonu
jest 1 m2. Wszystkie w/w roboty zawieraja dostarczenie i przygotowanie materiatéw i sprzetu do ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie powierzchni betonu do zabezpieczenia,
— wykonanie kolejnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego,
— pielegnacja wykonanego zabezpieczenia.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (wg 7.2.) dla kazdej z prac objetych specyfikacja obejmuje:
— zakup, dostarczenie na budowe i przygotowanie niezbednych materiatow;
— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;
— oczyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie;
— wykonanie uzupetnienia ubytkéw lub wyréwnania powierzchni;
— wykonanie warstwy gruntujacej;
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— wykonanie powtloki ochronnej powierzchni betonu w 2 warstwach;
— wykonanie niezbednych pomostéw roboczych rusztowan z ich rozebraniem lub koszt zwyzki;
— wykonanie projektéw rusztowan do robét antykorozyjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
— PN-80/B-01800 ,Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie”.
— PN-85/B-01805 ,0g6lne zasady ochrony”.

10.2.Inne dokumenty

— Katalogi systeméw do naprawy i ochrony betonu.

— Aprobaty Techniczne IBDiM. Materiat powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych.

— PN-ISO 2859-2:1996. Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternatywng. Plany badan na podstawie
jakosci granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych.

— PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych.

— PN-C-81551:1982. Wyroby lakierowe. Oznaczanie gesto$ci wyrobow lakierowych i farb graficznych.
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