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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - ROBOTY TYNKARSKIE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 II PIĘTRO BUDYNKU

1.1 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE NA II PIĘTRZE (SALE  nr 84,85,86,87,88,89,95,91,93, WC ORAZ KORYTARZ) - KOD CPV
45410000-4

1
d.1.1 kalk. własna

Przygotowanie pomieszczeń do wykonywania robót - przesunięcie mebli i ich po-
nowne ustawienie po robotach

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8,72*5,68+8,77*5,80+8,75*5,76+8,67*5,84+8,77*5,86+8,83*5,73+11,40*5,80+
9,80*5,60+8,75*5,80+5,70*5,80+2,85*9,60+2,70*15,27+3,88*6,00+2,75*9,95+
5,72*17,73+2,67*15,00+9,95*2,85

m2 797,281

RAZEM 797,281
3

d.1.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony ścian, okien i wyposażenia folia polietylenowa m2

3,15*(5,80*2+8,75*2+5,70*2+5,60*2+9,80*2+11,40*2+5,80*2+8,83*2+5,73*2+
8,77*2+5,86*2+8,67*2+5,84*2+8,75*2+5,76*2+8,77*2+5,80*2+8,72*2+5,68*2+
15,00+17,73+9,95+3,88+15,27+2,70+15,27+3,30+2,88+3,30+9,95+3,00+17,73+
3,00+15,00+2,67+9,95*2+2,85)

m2 1 396,836

RAZEM 1 396,836
4

d.1.1
KNR-W 4-03
0606-05
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych na czas wykonywania robót tynkarskich i malar-
skich, zabezpieczenie do ponownego montażu i ponowny montaż po wykonaniu
robót

kpl.

126 kpl. 126,000
RAZEM 126,000

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-07

Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 (odbicie pozostałych tynków
w salach nr 93,95,89)

m2

4,40*5,80+5,00*5,80+4,40*5,73 m2 79,732
RAZEM 79,732

6
d.1.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

79,732*0,03 m3 2,392
RAZEM 2,392

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

79,732*0,03 m3 2,39
RAZEM 2,39

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km  (9-cio krotność)
Krotność = 9

m3

2,39 m3 2,39
RAZEM 2,39

9
d.1.1

cennik LPGK
Legnica

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

2,39 m3 2,39
RAZEM 2,39

10
d.1.1

KNR-W 4-01
1202-09
analogia

Zmycie starej farby i powierzchni sufitów w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad
5 m2

m2

8,72*5,68+8,77*5,80+8,75*5,76+8,67*5,84+8,77*5,86+8,83*5,73+11,40*5,80+
9,80*5,60+8,75*5,80+5,70*5,80+2,85*9,60+2,70*15,27+3,88*6,00+2,75*9,95+
5,72*17,73+2,67*15,00+9,95*2,85

m2 797,281

RAZEM 797,281
11

d.1.1
NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome (podłoże do tynkowania)

m2

4,40*5,80+5,00*5,80+4,40*5,73+4,40*5,80+5,00*5,80+4,40*5,73 m2 159,464
RAZEM 159,464

12
d.1.1

KNR-W 4-01
0716-04

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o pow. ponad 5 m2 (tynki
na sufitach wykonane w całości nowe w salach nr 93,95,89)

m2

4,40*5,80+5,00*5,80+4,40*5,73 m2 79,732
RAZEM 79,732

13
d.1.1

KNR-W 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, bel-
kach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu (sale: 93A,91,88,87,86,85,84, ko-
rytarz)

m2

5,70*5,80*20%+9,80*5,60*5%+8,77*5,86*20%+8,67*5,84*5%+8,75*5,76*5%+
8,77*5,80*5%+8,72*5,68*15%+(2,70*15,27+6,00*3,88+2,75*9,95+5,72*17,73+
15,00*2,67)*20%+2,85*9,95*15%

m2 85,580

RAZEM 85,580
14

d.1.1
NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome (powierzchnia sufitu przed wykonaniem gładzi)

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8,72*5,68+8,77*5,80+8,75*5,76+8,67*5,84+8,77*5,86+8,83*5,73+11,40*5,80+
9,80*5,60+8,75*5,80+5,70*5,80+2,85*9,60+2,70*15,27+3,88*6,00+2,75*9,95+
5,72*17,73+2,67*15,00+9,95*2,85

m2 797,281

RAZEM 797,281
15

d.1.1
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro-
pach na podłożu z tynku

m2

8,72*5,68+8,77*5,80+8,75*5,76+8,67*5,84+8,77*5,86+8,83*5,73+11,40*5,80+
9,80*5,60+8,75*5,80+5,70*5,80+2,85*9,60+2,70*15,27+3,88*6,00+2,75*9,95+
5,72*17,73+2,67*15,00+9,95*2,85

m2 797,281

RAZEM 797,281
1.2 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE NA II PIĘTRZE (SALE  nr 84,85,86,87,88,89,95,91,93 ORAZ KORYTARZ) - KOD

CPV45442100-8
16

d.1.2
NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome (podłoże do tynkowania)

m2

8,72*5,68+8,77*5,80+8,75*5,76+8,67*5,84+8,77*5,86+8,83*5,73+11,40*5,80+
9,80*5,60+8,75*5,80+5,70*5,80+2,85*9,60+2,70*15,27+3,88*6,00+2,75*9,95+
5,72*17,73+2,67*15,00+9,95*2,85

m2 797,281

RAZEM 797,281
17

d.1.2
KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
bez gruntowania (sufity i ściany)

m2

8,72*5,68+8,77*5,80+8,75*5,76+8,67*5,84+8,77*5,86+8,83*5,73+11,40*5,80+
9,80*5,60+8,75*5,80+5,70*5,80+2,85*9,60+2,70*15,27+3,88*6,00+2,75*9,95+
5,72*17,73+2,67*15,00+9,95*2,85

m2 797,281

RAZEM 797,281
2 I PIĘTRO

2.1 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE - SPRAWDZENIE TYNKÓW CZY NIE SĄ ODSPOJONE (SALE NR
65,64,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78, WC I KORYTARZ) KOD CPV 45410000-4

18
d.2.1 kalk. własna

Przygotowanie pomieszczeń do wykonywania robót - przesunięcie mebli i ich po-
nowne ustawienie po robotach

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8,77*5,75+8,70*5,71+8,82*5,76+8,68*5,75+8,76*5,76+8,75*5,76+5,88*2,75+
6,00*2,44+8,86*5,87+11,60*5,80+2,75*5,80+6,05*2,50+5,87*3,12+<WC>2,85*
9,95+<KORYTARZ>2,70*15,27+6,00*3,88+2,75*9,95+5,72*17,73+15,00*2,67

m2 762,858

RAZEM 762,858
20

d.2.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony ścian, okien i wyposażenia folia polietylenowa m2

3,15*(8,77*2+5,75*2+8,70*2+5,71*2+8,82*2+5,76*2+8,68*2+5,75*2+8,76*2+
5,76*2+8,75*2+5,76*2+5,88*2+2,75*2+6,00*2+2,44*2+8,86*2+5,87*2+11,60*2+
2,75*2+5,80*4+8,88*2+5,77*2+6,05*2+2,50*2+5,87*2+3,12*2+<WC>2,85*4+
9,80*2+<KORYTARZ>2,70+15,27*2+3,88*2+9,95*2+17,73*2+15,00*2+2,67+
3,10*4+3,30)

m2 1 668,083

RAZEM 1 668,083
21

d.2.1
KNR-W 4-01
0701-07
analogia

Sprawdzenie tynków na stropach czy nie są odspojone poprzez opukanie młotkiem
gumowym i odbicie luźnych tynków - założono 15% powierzchni (współczynnik ro-
bocizny R=0,5)

m2

8,77*5,75+8,70*5,71+8,82*5,76+8,68*5,75+8,76*5,76+8,75*5,76+5,88*2,75+
6,00*2,44+8,86*5,87+11,60*5,80+2,75*5,80+6,05*2,50+5,87*3,12+<WC>2,85*
9,95+<KORYTARZ>2,70*15,27+6,00*3,88+2,75*9,95+5,72*17,73+15,00*2,67

m2 762,858

RAZEM 762,858
22

d.2.1
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

762,858*0,03*15% m3 3,433
RAZEM 3,433

23
d.2.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

762,858*0,03*15% m3 3,43
RAZEM 3,43

24
d.2.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km  (9-cio krotność)
Krotność = 9

m3

762,858*0,03*15% m3 3,43
RAZEM 3,43

25
d.2.1

cennik LPGK
Legnica

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

762,858*0,03*15% m3 3,43
RAZEM 3,43

3 PARTER
3.1 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE - SPRAWDZENIE TYNKÓW CZY NIE SĄ ODSPOJONE (SALE NR

51,58,59,49,48,47,46,45,44,WC i KORYTARZ) KOD CPV 45410000-4
26

d.3.1 kalk. własna
Przygotowanie pomieszczeń do wykonywania robót - przesunięcie mebli i ich po-
nowne ustawienie po robotach

kpl
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - ROBOTY TYNKARSKIE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
27

d.3.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

14,45*5,75+5,70*3,00+5,95*2,60+8,73*5,75+5,77*8,73+8,77*5,74+8,80*5,77+
8,75*5,77+8,81*5,73+<WC>2,85*9,95+<KORYTARZ>2,70*15,27+6,00*3,88+
2,75*9,95+5,72*17,73+15,00*2,67

m2 680,006

RAZEM 680,006
28

d.3.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony ścian, okien i wyposażenia folia polietylenowa m2

3,15*(14,45*2+5,75*2+5,70*2+3,00*2+5,95*2+2,60*2+8,73*2+5,75*2+5,77*2+
8,73*2+8,77*2+5,74*2+8,80*2+5,77*2+8,75*2+5,77*2+8,81*2+5,73*2+<WC>
2,85*4+9,80*2+<KORYTARZ>2,70+15,27*2+3,88*2+9,95*2+17,73*2+15,00*2+
2,67+3,10*4+3,30)

m2 1 338,341

RAZEM 1 338,341
29

d.3.1
KNR-W 4-01
0701-07
analogia

Sprawdzenie tynków na stropach czy nie są odspojone poprzez opukanie młotkiem
gumowym i odbicie luźnych tynków - założono 15% powierzchni (współczynnik ro-
bocizny R=0,5)

m2

14,45*5,75+5,70*3,00+5,95*2,60+8,73*5,75+5,77*8,73+8,77*5,74+8,80*5,77+
8,75*5,77+8,81*5,73+2,85*9,95+<WC>2,85*9,95+<KORYTARZ>2,70*15,27+
6,00*3,88+2,75*9,95+5,72*17,73+15,00*2,67

m2 708,364

RAZEM 708,364
30

d.3.1
KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

708,364*0,03*15% m3 3,188
RAZEM 3,188

31
d.3.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

708,364*0,03*15% m3 3,19
RAZEM 3,19

32
d.3.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km (9-cio krotność)
Krotność = 9

m3

708,364*0,03*15% m3 3,19
RAZEM 3,19

33
d.3.1

cennik LPGK
Legnica

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

708,364*0,03*15% m3 3,19
RAZEM 3,19

4 PARTER - ŁĄCZNIK
4.1 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE - SPRAWDZENIE TYNKÓW CZY NIE SĄ ODSPOJONE (SALE NR

101,102,103,104,105,106,108,125,129, KORYTARZ) KOD CPV 45410000-4
34

d.4.1 kalk. własna
Przygotowanie pomieszczeń do wykonywania robót - przesunięcie mebli i ich po-
nowne ustawienie po robotach

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

35
d.4.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

6,72*2,85+2,77*2,88+2,92*2,95+5,90*2,88+9,14*2,77+6,03*2,80+12,00*2,77+
2,85*2,87+5,85*2,78+5,82*2,91+<KORYTARZ>12,50*4,00+5,80*5,10+45,90*
2,80+2,50*6,30

m2 393,406

RAZEM 393,406
36

d.4.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony ścian, okien i wyposażenia folia polietylenowa m2

3,15*(6,72*2+2,85*2+2,77*2+2,88*2+2,92*2+2,95*2+5,90*2+2,88*2+9,14*2+
2,77*2+6,03*2+2,80*2+2,77*2+12,00*2+2,85*2+5,85*2+2,78*2+5,82*2+2,91*2+<
KORYTARZ>4,00+12,50*2+1,10+5,80+5,10+45,90*2+2,80+6,30*2)

m2 1 006,047

RAZEM 1 006,047
37

d.4.1
KNR-W 4-01
0701-07
analogia

Sprawdzenie tynków na stropach czy nie są odspojone poprzez opukanie młotkiem
gumowym i odbicie luźnych tynków - założono 15% powierzchni (współczynnik ro-
bocizny R=0,5)

m2

6,72*2,85+2,77*2,88+2,92*2,95+5,90*2,88+9,14*2,77+6,03*2,80+12,00*2,77+
2,85*2,87+5,85*2,78+5,82*2,91+<KORYTARZ>12,50*4,00+5,80*5,10+45,90*
2,80+2,50*6,30

m2 393,406

RAZEM 393,406
38

d.4.1
KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

393,406*0,03*15% m3 1,770
RAZEM 1,770

39
d.4.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

393,406*0,03*15% m3 1,77
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,77

40
d.4.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km (9-cio krotność)
Krotność = 9

m3

393,406*0,03*15% m3 1,77
RAZEM 1,77

41
d.4.1

cennik LPGK
Legnica

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

393,406*0,03*15% m3 1,77
RAZEM 1,77
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