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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Obsługę centrali
telefonicznej, pońierni, parkingu oraz ochrona obiektów Zamawiaj ącego"

Lp. Pl.tanie Odpowiedz

1 Proszę o informację czy Zamalviający wymaga Grupy

Interwencyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2I

pńdziernika 20lI r. w sprawie zasad uzbrojenia

specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i
warunków przechowyw ania oraz ewidencj onowania broni i
amunicji czy w rozumieniu innego aktu prawnego?

Zamawiający wymaga w zapisach SWZ środków

przymusu bezpośredniego,

Zamawiający wymaga Grupy
Interwencyjnej w rozumieniu
Rozporządzęnia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z
dnia żI pńdziemika 2011 r. w
sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych
formacji ochronnych i waruŃów
przechowywania oraz
ewidencj onowania broni i amunicj i,

2. Czy ZamawiĄący vłyrazi zgodę na zatrudnienie

pracowników na umowę zlecenia wyłącznie w przypadku

nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika

zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z

przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, urlopu na

żądanie).

uzasadnięnie:

Koniecznośó zachowania wymogu zatrudnienia wyŁącznie

na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzęniach

niemożliwych do ptzewidzenia jest nierealne. Wykonawca

nie jest w stanie ptzewidzieć ile osób będzie w danym

okręsie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na

umowę o pracę poptzedzane jest spełnieniem szęregu

wymagń m. in, wykonaniem i dostarczenia badań

lekarskich z zabęsll medycyny pTaay, czy szkoleń BHP, co
w sytuacjach nagłych jest nięrealne i wymaga

dodatkowego czasu. W związku z powyzszym wnosimy

jak na wstępie

Zamawiaj ący nie wllr aza zgo dy .

J. Prosimy o potwierdzenie, iż kontrola jakości i
prawidłowości wykonanych przez wykonawcę czynności
w danym miesiącu rczliczeniowym będzie dokonywana w

Zgodnie z §5 zńącznika nr 8 do
SWZ ,,Istotne postanowienia
umowy".
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obecności pracownika wykonawcy i potwierdzona
protokołem kontroli.

4. Zwracamy się z prośbą o obnizenie maksymalnej wielkości

kar umownych przewidzianych w niniejszym

postępowaniu z3Ooń na I0oń.

Wskazujemy, że zgodnie z Ńtla|ną linią orzeczniczą

sądów powszechnych wysokość kar, która w stosunku do

wartości zobowiązania oscyluje w granicach

kilkudziesięciu procent wartości umowy, uznawana jest za

nadmierną dolegliwośc, świadczącą o niewspółmiemości w

rozumieniu afi. 4S4 § 2 k.c. (tak np. wyrok SO w
Rzeszowie zdnia25.09.2019 r,; sygn. akt: VI GaI73lI3,
w ramach którego Sąd za niewspółmierną uznał karę

umowną na poziomie 40oń naleznego wynagrodzenia). Co

więcej w orzęcznictvłie wskazuje się równiez, że

roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub

opóźnienia nie przysługuje stronie dostępującej od umowy

wzajemnej, jeśli w umowie zastrzeżono równiez taką karę

w związku z odstąpieniem od umowy (wyrok SN z dn.

14.06.2018 r, sygn. akt: V CSK 534/17), co prowadzi do

I wniosku, żę limit kar nie powinien przekaczaó wysokości
I

I kary ustanowionej na wypadek odstąpienia od umowy
I

I ktOra w niniejszym postępowaniu wynosi 20 000 zł
I

I

I Wnosimy o zmianę i sformułowanie postanowienia §8 ust.
I

| 7 projektu umowy w następujący sposób:
l

| Łqczna wysokość kar umownych nie może przelłoczyć

I nU wartości wynagrodzenia brutto o hórym mowa w § 2|-
I usl. 2.

Załącznlk nr 8 do SWZ - §8 ust. 7

otrzymuje brzmienie:

7. Łączna wysokość kar
umownych nie moze
przekroczyć 20% wartości
wynagrodzenia brutto o którym
mowaw§2ust.2.

5, Zamawiający wskazał w projekcie umowy zapisy z ur. 439

dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z

r ealizacj ą zamówienia, m. in. :

Dopuszczalna .jest zmiana wynagrodzenia należnego

Wykonawcy w przypadktł zmiany cen materiałów lub

kosztów zwiqzanych z realizacjq zamówienia, z

uwzględnieniem wpływu zmiany cen na koszt wykonania

Załącznik nr 8 - §10 ust. 1 pkt. 5 i
6 otrzymuje brzmienie:
5) Dopuszczalna jest zmiana

wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku
zmiany cęn materiałów lub
kosztów zwtązanych z
rea|izacją zamówienia, z
uwzględnieniem wpływu
zmiany cen na koszt wykonania
zamówieni a z zastrzężeniem, ze
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zmiana ta nastąpi:
nie wcześniej niż po upĘwie 6

obowiązywania

nię częściej niZ raz na 6

miesięcy, po upływie terminu o

którym mowa w lit. a,

w odnięsieniu do kwoty nie
wyższej niż 5 oń wartości netto
umowy określonej w § 2 ust. 2

- po jej umniejszeniu o wartość
zrealizowanej części umowy,
w odniesieniu do
śrędniorocznego wskźnika cen

ogłoszonego w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego publikowanym
w 2023 roka (za 2022 rok w
odniesieniu do 202I r.),

e) tylko w przypadku jeZeli
średnioroczny wskaźnik, o
którym mowa w lit, d)

opublikowany w rcku 2023 (za
rok 2022 w stosunku do 20żI
roku) ulegnie zmianie o co
najmniej 5 Yo w stosuŃu do
publikowanego w toku2OZż (za
rok202l w stosunku do 20ż0),
- pod warunkiem vłykazania
przęz Wykonawcę, że zmtany
te mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia wraz z
pełnym uzasadnieniem i

Jednocześnię Zamawiaj ącemu
będzie przysługiwało prawo
żądania dalszych wyjaśnień
wraz z ptzedstawięniem

stwięrdzenia dopuszczalności i
adekwatności zmiany ęęn za
usługi.

6) Zamawiającęmu przysługuje

zamów i enia z zas trz e z eni em,

a) nie wcześniej niz

obov,iqzywania umowy,

b) nie częściej niż raz

terminu o którym molua w lit,

że zmia.na ta nastqpi:

po upływie 12 miesięcy

na ]2 miesięcy, po upływie

a,

W zrviązku z ustawą z drria 7 pażdziernika 2022 r. o

zrnianie niektórych ustaw r,r, celu uproszczenia proceclr-rr

administracyjnych dla obylvateli i przedsiębiorców w

nar,viązanie do art. 44tęjze L}staw_f/. rv brzmieniu:

Art. 14, W ustąyyie z tlnia ll l.trześnia 2()l9 r. - Prav,o

zamrhuień pltbliczllych (Dz, Li. z 2()22 r. poz. l7l0, 18l2 i

1933) l1,prou,atlzcł się następuiqce zmiaw:

1) w ttrt. 139:

a) u,sl, l ott,zymuje brzmienie:

,, l. Umoll,a, której prze dmiotem sq robotj, budov,lctne,

dostau), lttb usłttgi, zau,cł,ta nu okre,s cłłttższy niz ó

miesięc|,, zalłiera p()stanov)ienit dotyczclce zasclcl

lrslrclu,cłdzctnia zrnian y,ysclko,{c:i ll.,l.,tlctg1,otlzenicł należnego

y)!-konawcy, 11) prz"l,patlku znliany ceny nrulericłlólt, lub

kosztrhy nłiqzanych z realizacjq zanuiv,ienia. ",

b) łr ust. 5 pkt } i 2 otrzymuiq brzmieltie-,

,, ]) przeclmiotem Llmo\l)y ,sc1 robot7, budolulane, dostal1,1,

lub ushęi"
2) okres tlbolt,itlz1llłą4i61 L!.t}llyl,), przekrcłczu 6

lnie,sięc;,-. " 
,,

2l ltl arl. 155l,v ttsl. } pkl 4 otl,zymuje brzmienie.-

,,4) .iezeli konieczność złłtiany uftlovv)y, }l, Ęłlt lł'

szczegł|lności zntictlty u,l,sokości ceny, spolvłeldoll,ana iest
okol i c zn o ś c i ctrni, kt óry ch z amulv i ctj q cy, dzi ał a j qc, z ntt l e ż.yt c1

staran,nościt1, nie m(lgł przeyłidzieć, o ile znliantl nie

mod"ufikuie ogólnego charakteru umowr,- a. wzro,st cen1,

spolvoclolvany każdq kole.inq zlltictnq nie przekrctcza 50%,

v,cłrtości pierv-otnei umowy. ".

Inforrnrr.jenly, lż w/w ustalva skraca \Ą, alt. 439 P7,P czas

trlvatria utnólv obligator_vjnie zawierających kiauzule

waloryzacyjne (tzr.r,. waloryzacja nrateriałorva) z 12
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miesięcy do 6 nriesięcy. Tynl saln\,ln inte licją

ustawoclar,vcy jest nrozlir,r,ość dokonania znriarl1"

wynagrodzenia co 6, a nie co 12 miesięcy.

Mając na uwadze po\Ą/yzsze rłłrosim.v skrócenie ternrinów

do 6 miesięcy

prawo umniejszenia cen, o których
mowa w § 2 ust. 2 stosownię i
odpowiednio do zapisów pkt. 5 lit.
a - e,. jeżeli średnioroczny
wskaźnik, o którym mowa pkt. 5 w
lit. d opublikowany w roku 2023
(za rok 2022 w stosunku do 202I
roku) ulegnie zmniejszeniu o co
najmniej 5% wstosuŃudo
publikowanego w roku 2022 (za
rokZOżI w stosunku do 2020).

6. Zamawiający wskazał w projekcie umowy zaptsy z art. 439

dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości

wynagrodzenia naleźnego wykonawcy, w przypadku

zmiany ceny matęriałów lub kosztów związanych z
realizacją zamówienia, m. in. :

a) w odniesieniu do kwoly nie wyższej niż ] % cen netto
umowy określonychw § 4 ust. 3

Wykonawca podnosi, że ustalona w umowie maksymalna
gr aniczna warto ś ć p artycyp acj i Zamawiając e go w p o kryciu
wzrostu ww. cen jest niewystarczająca i niedostosowana do

rzeczywistych waruŃów realizacji kontraktu a jej celem
jest zniesięnie obowiryku Zamawiającego do aktualizacji
wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o art.439 Ustawy.

Wykonawca podnosi, że Zamawiający autorytarnie i w
oderwaniu od rzeczywistej treści ofert, które otrzyma w
postępowaniu założył, że podvłyższenie wynagrodzenia

ryykonawcy o maksymalnie I% zaoferowanego

v,rynagrodzenia brutto jest ekwiwalentne do zwiększonych
wydatków na materiały i inne koszty wykonania
zamówienia i stanowi sprawiedliwy podział ryzyk
kontraktowych. Tymczasęm zaŁożenie to jest błędne, gdyż
poziom ww. udziałl ww. kosźów w całości
wynagrodzenia wykonawcy wynosi co najmniej I0%.

Wobec powyższego, założętia Zamawnjącego, co do

sprawiedliwego finansowania wzrostu ww. kosztów w
cenie ofertowej, nie stanowią racjonalnego miemika

maksymalny poziompozwalającego przyjąc,
aktualizacji waloryzacji gwarantuje przyłvrócenie

Zńącznik nr 8 - §10 ust. 1 pkt. 5 i
6 otrzynuje brzmienie:
5) Dopuszczalna jest zmiana

wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku
zmiarty cen materiałów lub
kosźów zwiryanych z
realizacją zarrtowienia, z
uwzględnieniem wpływu
zmiany cen na koszt wykonania
zamówieni a z zastrzężeniem, ze
zmiana ta nastąpi:

a) nie wcześniej niZ po upĘwie 6
miesięcy
umowy,

obowiązywania

b) nię częściej niZ Iaz na 6
miesięcy, po upływie terminu o
którym mowa w lit. a,

c) w odniesieniu do kwoty nie
vłyższej niż 5 0ń wartości netto
umowy określonej w § 2 ust. 2

- po jej umniejszeniu o wartość
zr ealizow anej części umowy,

d) w odnięsieniu do
średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem
ogłoszonego w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego publikowanym
w 2023 roku (za 2022 rok w
odniesieniu do 202l r.),

e) tylko w przypadku jeżeli
średnioroczny wskaźnik, o
którym mowa w lit. d)
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ekwiwalentności świadczeń stron. Wykonawca podnosi, ze

maksymalny poziom waloryzacji dopuszczony przez

Zamawiającego nie wystarczy na pokrycie wzrostu ceny

materiału i kosztów w stopniu przywracającym

ekwiwalentność świad czenta stron umowy.

Na koniec dodajemy, że Zamawtający zdĄe się rozumieć
poluyższe argumenty wykonawcy, ustalając w oderwaniu

zupełnie inny wskaźnik w przypadku maksymalnego

zmniejszenia wynagrodzenia na właściwym dla siebie

poziomie w wysokości 50ń

Mając na uwadze po\\Tzsze lvnosinry o poclr.vyzszenie

wskaznika do 50ń oraz r,vskazarrie prawidłowego odnośrrika

do lvlrsokości r,vynagt,odzenia (§ 4 ust. 3 projektlr umowy
go nie dotyczy)

opublikowany w roku 2023 (za
rok 2022 w stosuŃu do 2021,

roku) ulegnie zmianie o co
najmniej 5 %o w stosuŃu do
publikowanego w roku2022 (za
rok202l w stosuŃu do 2020),
- pod waruŃiem v,rykazania
przez Wykonawcę, że zmiany
te mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia wTaz z
pełnym uzasadnienięm i
wyliczeniem kwot
proponowanej waloryzacji.
Jednocześnie Zamawnjącemu
będzie przysługiwało prawo
żądania dalszych wyjaśnień
wraz z przedstawienięm
dokumentów celem
stwierdzenia dopuszczalności i
adekwatności zmiarry cen za
usługi.

6) Zamawiającemu przysługuje
prawo umniejszenia cen, o których
mowa w § 2 ust. 2 stosownię i
odpowiednio do zapisów pkt. 5 lit.
a - e,. jeżeli średnioroczny
wskźnik, o któĘrm mowa pkt. 5 w
lit. d opublikowany w roku 2023
(za rok 2022 w stosunku do 202I
roku) ulegnie zmniejszeniu o co
najmniej 5% wstosuŃudo
publikowanęgo w roku 2022 (za
rok202l w stosunku do 2020

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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