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 KOSZTORYS  ŚLEPY    000-00-531

 Budowa:  Nowy Tomyśl, ul. Emilii Sczanieckiej 1
 Obiekt:  Infrastruktura sportowa lekkoatletyczna na terenie Zespołu Szkół nr 1 w 

 Nowym Tomyślu
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane dla terenowych obiektów sportowych - Nowy Tomyśl, 

 ul. E. Sczanieckiej 1
 Lokalizacja:  Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, ul. Emilii Sczanieckiej 1, 64-300 

 Nowy Tomyśl

 Zamawiający:  ..........
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Opracował:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

01 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

02 Budowa bieżni prostej 4 - torowej o nawierzchni z 
poliuretanu - obiekt nr 1, 2 i 3  o powierzchni 771,0 
m2 

........ ........ ........ ........ ........ ........

 

03 Budowa skoczni do skoku wzwyż o nawierzchni z 
poliuretanu - obiekt nr 2  o powierzchni 157,7 m2 

........ ........ ........ ........ ........ ........

 

04 Budowa skoczni do skoku w dal - obiekt nr 3 
(dodatkowe elementy poza rozbiegiem)

........ ........ ........ ........ ........ ........

 

05 Budowa rzutni do pchnięcia kulą - obiekt nr 4 ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

07 Uzupełnienie nawierzchni trawnikowych ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

08 Elementy wyposażenia ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
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01 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
 

 

01 10 KNR  231-08-14-01-00 
Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej metr 168,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04750 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 20 KNR  231-08-02-07-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 320,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21320 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00790 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00790 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 30 KNR  231-08-02-08-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm m² 960,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01410 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00030 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 40 KNR  231-08-13-03-00 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej metr 80,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23190 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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01 50 KNR  231-08-12-03-00 
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu m³ 3,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,48000 ......... ...........

R ................
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 1,18000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 60 KNR  231-08-05-06-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej m² 360,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40260 ......... ...........

R ................
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,12820 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 70 KNR  404-11-03-03-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 5 samochodach wywrotkach na
zmianę roboczą m³ 139,76000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,10100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 80 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 139,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

02 Budowa bieżni prostej 4 - torowej o nawierzchni z poliuretanu - obiekt nr 1, 2 i 3  o powierzchni 771,0 m2 
 

 

02 10 KNR  221-02-17-04-00 
Zdjęcie ziemi urodzajnej zadarniowanej spycharką m³ 95,25000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30751 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02900 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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02 20 KNR  231-01-02-01-00 
Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 10 cm w gruncie kategorii 
2/4 m² 635,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42870 ......... ...........

R ................
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg m-godz 0,04330 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 30 KNR  231-01-02-02-00 
Koryto na poszerzeniu jezdni w gruncie kategorii 2/4 - dodatek za 5 cm m² 3175,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11100 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 40 KNR  404-11-03-03-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 5 samochodach wywrotkach na
zmianę roboczą m³ 190,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,10100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 50 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 190,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 60 KNR  231-01-05-03-00 
Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm m² 628,65000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04780 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00140 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 70 KNR  231-01-05-04-00 
Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm. m² 1257,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



KOSZTORYS  000-00-531 Strona 6 15-03-2021
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00680 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01230 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 80 KNR  223-01-10-01-00 
Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport 
samochodem - dotyczy części uzupełnianej m² 613,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39537 ......... ...........

R ................
Tłuczeń kamienny sortowany 40/60 Mg 0,40400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,04850 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,03650 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,03650 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 90 KNR  223-01-10-03-00 
Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z klińca kamiennego transport 
samochodem m² 613,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17228 ......... ...........

R ................
Tłuczeń kamienny sortowany 5/25 Mg 0,13470 ......... ...........
Mączka kamienna Mg 0,02020 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,01220 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,01220 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 100 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 1,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ................
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 110 KNR  231-03-08-03-00 
Nawierzchnia betonowa o gr. 12 cm - beton C20/25W6 - analogia normy 
do kalkulacji własnej m² 613,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38380 ......... ...........

R ................
Beton C20/25 W6 m³ 0,13000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,07500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg m-godz 0,02100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 120 KNR  223-03-03-05-00 
Nawierzchnia z poliuretanu typu "Sandwitch" o gr.14 mm - analogia 
normy wg kalkulacji indywidualnej m² 613,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44226 ......... ...........

R ................
Nawierzchnia z poliuretanu typu "Sandwitch" o gr. 
14 mm

m² 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 130 KNR  231-04-01-04-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 263,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33460 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 140 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową metr 263,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20840 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 150 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 13,71000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Betony żwirowe m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

03 Budowa skoczni do skoku wzwyż o nawierzchni z poliuretanu - obiekt nr 2  o powierzchni 157,7 m2 
 

 

03 10 KNR  221-02-17-04-00 
Zdjęcie ziemi urodzajnej zadarniowanej spycharką - ziemia pozostaje do 
końcowego zagospodarowania terenu (63,2 m3) m³ 36,94000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30751 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02900 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 20 KNR  231-01-02-01-00 
Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 10 cm w gruncie kategorii 
2/4 m² 182,90000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42870 ......... ...........

R ................
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg m-godz 0,04330 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 30 KNR  231-01-02-02-00 
Koryto na poszerzeniu jezdni w gruncie kategorii 2/4 - dodatek za 5 cm m² 365,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11100 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 40 KNR  404-11-03-03-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 5 samochodach wywrotkach na
zmianę roboczą m³ 91,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,10100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 50 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 91,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 60 KNR  231-01-05-03-00 
Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm m² 181,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04780 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00140 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 70 KNR  231-01-05-04-00 
Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm m² 363,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00680 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01230 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 80 KNR  223-01-10-01-00 
Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport 
samochodem m² 181,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39537 ......... ...........

R ................
Tłuczeń kamienny sortowany 40/60 Mg 0,40400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,04850 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,03650 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,03650 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 90 KNR  223-01-10-03-00 
Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z klińca kamiennego transport 
samochodem m² 181,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17228 ......... ...........

R ................
Tłuczeń kamienny sortowany 5/25 Mg 0,13470 ......... ...........
Mączka kamienna Mg 0,02020 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,01220 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,01220 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 100 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,35500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ................
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 110 KNR  231-03-08-03-00 
Nawierzchnia betonowa o gr. 12 cm - beton C20/25 W6 - analogia normy 
do kalkulacji własnej m² 181,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38380 ......... ...........

R ................
Beton C20/25 W6 m³ 0,13000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,07500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg m-godz 0,02100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 120 KNR  231-03-03-05-00 
Nawierzchnia z z poliuretanu typu "Sandwitch" o gr. 14 mm - analogia 
normy do kalkulacji indywidualnej m² 181,70000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,43030 ......... ...........

R ................
Nawierzchnia z poliuretanu typu "Sandwitch" o gr. 
14 mm

m² 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 130 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową metr 44,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20840 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 140 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 2,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 150 KNR  231-04-01-04-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 44,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33460 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

04 Budowa skoczni do skoku w dal - obiekt nr 3 (dodatkowe elementy poza rozbiegiem)
 

 

04 10 KNR  201-03-01-02-00 
Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na
odl do 1 km m³ 13,56000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,56895 ......... ...........

R ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,34000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 20 KNR  202-11-01-07-02 
Podkład na gruncie z piasku m³ 11,55000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 30 KNR  231-04-01-04-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 39,45000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33460 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 40 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 2,76000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 50 KNR  223-03-04-04-00 
Okładanie ściany balami drewnianymi grub 100 mm - analogia normy do 
kalkulacji własnej m² 3,99000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99712 ......... ...........

R ................
Kotwy kg 0,28800 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane nasycone m³ 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 60 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową metr 36,25000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20840 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 70 KNR  223-03-05-03-00 
Montaż progu do skoku w dal szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,50890 ......... ...........

R ................
Skrzynka z belką i progiem z żywicy z rynienką na 
plastolinie 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

05 Budowa rzutni do pchnięcia kulą - obiekt nr 4
 

 

05 10 KNR  221-02-17-04-00 
Zdjęcie ziemi urodzajnej zadarniowanej spycharką - ziemia pozostaje do 
koncowego zagospodarowania terenu (31,57 m3) m³ 31,57000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30751 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02900 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 20 KNR  231-01-02-01-00 
Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 10 cm w gruncie kategorii 
2/4 m² 197,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42870 ......... ...........

R ................
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg m-godz 0,04330 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 30 KNR  231-01-02-02-00 
Koryto na poszerzeniu jezdni w gruncie kategorii 2/4 - dodatek za 5 cm m² 355,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11100 ......... ...........

R ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 40 KNR  404-11-03-03-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 5 samochodach wywrotkach na
zmianę roboczą m³ 37,45000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,10100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 50 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 37,45000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 60 KNR  231-01-05-03-00 
Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm m² 197,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04780 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00140 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 70 KNR  231-01-05-04-00 
Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm m² 1381,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00680 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01230 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 80 KNR  223-01-10-01-00 
Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport 
samochodem m² 197,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39537 ......... ...........

R ................
Tłuczeń kamienny sortowany 40/60 Mg 0,40400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,04850 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,03650 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,03650 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 90 KNR  223-01-10-03-00 
Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z klińca kamiennego transport 
samochodem m² 197,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17228 ......... ...........

R ................
Tłuczeń kamienny sortowany 5/25 Mg 0,13470 ......... ...........
Mączka kamienna Mg 0,02020 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,01220 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,01220 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 100 KNR  231-03-08-03-00 
Nawierzchnia betonowa o gr. 12 cm - beton C20/25 W6 -analogia do 
kalkulacji własnej m² 3,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38380 ......... ...........

R ................
Beton C20/25 W6 m³ 0,13000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,07500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg m-godz 0,02100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 110 KNR  223-03-07-03-00 
Montaż obręczy stalowej do rzutni pchnięcia kulą szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,24975 ......... ...........

R ................
Obręcze stalowe kmpl 1,00000 ......... ...........
Farby poliwinylowe do grunt p-rdz dm³ 0,28000 ......... ...........
Emalie poliwinylowe chemoodporne dm³ 0,52000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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05 120 KNR  223-01-12-03-00 
Nawierzchnia z mieszanki ceglanej grub 5 cm transport samochodem m² 193,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16206 ......... ...........

R ................
Mączki wapienne Mg 0,00600 ......... ...........
Mączki ceglane Mg 0,07200 ......... ...........
Glina budowlana m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,00760 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00590 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,00760 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 250 dm³ m-godz 0,03450 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 121 KNR  231-04-01-04-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 62,87000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33460 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 122 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 3,26000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 130 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową metr 62,87000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20840 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

05 140 KNR  231-04-07-07-00 
Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 20 m metr 15,33000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05510 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

07 Uzupełnienie nawierzchni trawnikowych
 

 

07 10 KNR  221-02-18-03-00 
Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką m³ 102,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24257 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

07 20 KNR  221-04-01-05-00 
Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3 m² 680,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23015 ......... ...........

R ................
Azofoska Mg 0,00005 ......... ...........
Nasiona traw kg 0,02000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

08 Elementy wyposażenia
 

 

08 10  000-00-00-09-00+
Bloki startowe szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Bloki startowe szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

08 20  000-00-00-09-00 
Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal - kpl - zakup kalkulacja 
własna szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka do mocowania belki,belka i próg do skoku
w dal

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

08 30  000-00-00-09-00 
Wymienny próg do pchnięcia kulą szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wymienny próg z włókna szklanego  do pchnięcia 
kulą

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 



 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  000-00-531 ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    000-00-531

 Budowa:  Nowy Tomyśl, ul. Emilii Sczanieckiej 1
 Obiekt:  Infrastruktura sportowa lekkoatletyczna na terenie Zespołu Szkół nr 1 w 

 Nowym Tomyślu
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane dla terenowych obiektów sportowych - Nowy Tomyśl, 

 ul. E. Sczanieckiej 1
 Lokalizacja:  Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, ul. Emilii Sczanieckiej 1, 64-300 

 Nowy Tomyśl

 Zamawiający:  ..........
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01 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

01 10 KNR  231-08-14-01-00 Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej  metr 168,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obrzeże na istniejącej bieżni - 

(80,0+4,0)x2 = 168,0
168,0 168,00000

 

01 20 KNR  231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm  m² 320,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obszar istniejącej bieżni - 
80,0x4,0=320,0

320,0 320,00000

 

01 30 KNR  231-08-02-08-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm  m² 960,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej - 
pogłębienie o kolejne 3 cm - 
320,0x3=960,0

960,0 960,00000

 

01 40 KNR  231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  metr 80,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Plac z trylinki - 80,0 mb 80,0 80,00000

 

01 50 KNR  231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu  m³ 3,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz. poprzeedniej - 
80,0x0,2x0,2=3,2

3,2 3,20000

 

01 60 KNR  231-08-05-06-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej  m² 360,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Plac z trylinki - 30,0x12,0=360,0 360,0 360,00000
 

01 70 KNR  404-11-03-03-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 5 samochodach wywrotkach na zmianę
roboczą  m³ 139,76000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz. 10 - 

168,0x0,2x0,1=3,36
3,36 3,36000

2 Obmiar z poz. 20 - 320,0x0,15=48,0 48,0 48,00000
3 Obmiar z poz. 30 - 320,0x0,03=9,6 9,6 9,60000
4 Obmiar z poz. 40 - 80x0,15x0,3=3,6 3,6 3,60000
5 Obmiar z poz. 50 - 3,2 3,2 3,20000
6 Obmiar z poz. 60 - 360,0x0,2=72,0 72,0 72,00000

 

01 80 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 139,80000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz. poprzedniej - 139,8 139,8 139,80000

 

 
02 Budowa bieżni prostej 4 - torowej o nawierzchni z poliuretanu - obiekt nr 1, 2 i 3  o powierzchni 771,0 m2 

02 10 KNR  221-02-17-04-00 Zdjęcie ziemi urodzajnej zadarniowanej spycharką  m³ 95,25000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 W obszarach profilu bieżni  - 635,0 x 

0,15 = 95,25
95,25 95,25000

 

02 20 KNR  231-01-02-01-00 Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4  m² 635,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W obszarze pogłebienia bieżni - 
127,0x5,0=635,0

635,0 635,00000

 

02 30 KNR  231-01-02-02-00 Koryto na poszerzeniu jezdni w gruncie kategorii 2/4 - dodatek za 5 cm  m² 3175,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 
635,0x5=3175

3175 3175,00000

 

02 40 KNR  404-11-03-03-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 5 samochodach wywrotkach na zmianę
roboczą  m³ 190,50000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz.10 - 95,25 95,25 95,25000
2 Obmiar z poz.20 - 635,0x0,1 63,5 63,50000
3 Obmiar z poz.30 - 3175,0 x 0,01 31,75 31,75000

 

02 50 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 190,50000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 190,5 190,50000
 

02 60 KNR  231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm  m² 628,65000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W obszarze nowej bieżni - 
127,0x4,95=628,65

628,65 628,65000

 

02 70 KNR  231-01-05-04-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm.  m² 1257,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dodatkowe 2 cm - 628,65x2=1257,3 1257,3 1257,30000

 

02 80 KNR  223-01-10-01-00 Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport 
samochodem - dotyczy części uzupełnianej  m² 613,40000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W obszarze bieżni - 127,0x4,83=613,4 613,4 613,40000
 

02 90 KNR  223-01-10-03-00 Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z klińca kamiennego transport 
samochodem  m² 613,40000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 613,4 613,40000
 

02 100 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 1,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Siatka o oczkach 10x10 o 4 mm - 

1,96 kg/m2 x 613,4 m2= 1,2
1,2 1,20000

 

02 110 KNR  231-03-08-03-00 Nawierzchnia betonowa o gr. 12 cm - beton C20/25W6 - analogia normy do 
kalkulacji własnej  m² 613,40000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na całym obszarze 
nowoprojektowanej bieżni - 613,4

613,4 613,40000

 

02 120 KNR  223-03-03-05-00 Nawierzchnia z poliuretanu typu "Sandwitch" o gr.14 mm - analogia normy wg 
kalkulacji indywidualnej  m² 613,40000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obszar całej nowej bieżni 613,4 613,40000
 

02 130 KNR  231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 263,70000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod obrzeże zewnętrzne - 

(127,0+4,8)x2=263,7
263,7 263,70000

 

02 140 KNR  231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową  metr 263,70000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Od strony zewnętrznej bieżni - 
(127,0+4,85)x2=263,7

263,7 263,70000

 

02 150 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 13,71000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Usztywnienie obrzeża - 263,7 
mbx0,26x0,2

13,71 13,71000
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03 Budowa skoczni do skoku wzwyż o nawierzchni z poliuretanu - obiekt nr 2  o powierzchni 157,7 m2 

03 10 KNR  221-02-17-04-00 Zdjęcie ziemi urodzajnej zadarniowanej spycharką - ziemia pozostaje do 
końcowego zagospodarowania terenu (63,2 m3)  m³ 36,94000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W obszarach skoczni poza bieżnią - 
(24,0x2,0+3,14x144x0,5-24,0x4,8)x0,
16=7,68+43,85-18,43=33,1

33,1 33,10000

2 W obszare zeskoku - 
(6,0x4,0x0,16=3,84

3,84 3,84000

 

03 20 KNR  231-01-02-01-00 Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4  m² 182,90000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod rozbieg skoczni do skoku wzwyż

- 
24,0x2,0+3,14x144x0,5-4,8x24,0=48,0
+226,1-115,2=158,8

158,9 158,90000

2 W obszarze zeskoku - 6,0x4,0=24,0 24,0 24,00000
 

03 30 KNR  231-01-02-02-00 Koryto na poszerzeniu jezdni w gruncie kategorii 2/4 - dodatek za 5 cm  m² 365,80000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz. poprzedniej x2 - 

182,9x2=365,8
365,8 365,80000

 

03 40 KNR  404-11-03-03-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 5 samochodach wywrotkach na zmianę
roboczą  m³ 91,70000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz.10 - 36,9 36,9 36,90000
2 Obmiar z poz.20-182,9x0,1=18,2 18,2 18,20000
3 Obmiar z poz.30-365,8x0,1=36,6 36,6 36,60000

 

03 50 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 91,70000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 91,7 91,70000
 

03 60 KNR  231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm  m² 181,70000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod rozbieg skoczni - 

24,0x2,0+3,14x111x0,5-24,0x4,86=48,
0+226,1-116,4=157,7

157,7 157,70000

2 Pod zeskokiem - 24,0 24,0 24,00000
 

03 70 KNR  231-01-05-04-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm  m² 363,40000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dodatkowe 2 cm - 181,7x2=363,4 363,4 363,40000
 

03 80 KNR  223-01-10-01-00 Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport 
samochodem  m² 181,70000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod rozbieg skoczni do skoku wzwyż
- obmiar jak w poz.60

157,7 157,70000

2 Pod zeskokiem - 24,0 24,0 24,00000
 

03 90 KNR  223-01-10-03-00 Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z klińca kamiennego transport 
samochodem  m² 181,70000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 181,7 181,70000

 

03 100 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,35500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Siatka o oczkach 10x10 o 4mm 
-1,96kg/m2x181,7m2=355,0 kg

0,355 0,35500

 

03 110 KNR  231-03-08-03-00 Nawierzchnia betonowa o gr. 12 cm - beton C20/25 W6 - analogia normy do 
kalkulacji własnej  m² 181,70000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 60 - 181,7 181,7 181,70000
 

03 120 KNR  231-03-03-05-00 Nawierzchnia z z poliuretanu typu "Sandwitch" o gr. 14 mm - analogia normy do 
kalkulacji indywidualnej  m² 181,70000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 181,7 181,70000

 

03 130 KNR  231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową  metr 44,40000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Przed zeskokiem - 2,0x2=4,0 4,0 4,00000
2 Na poszerzeniu - 2Pirx1/3 - 

2x3,14x12,0x0,35=26,4
26,4 26,40000

3 Pod zeskokiem - 14,0 14,0 14,00000
 

03 140 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 2,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz. poprzedniej - 

44,4x0,26x0,2
2,3 2,30000

 

03 150 KNR  231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 44,40000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 130 44,4 44,40000
 

 
04 Budowa skoczni do skoku w dal - obiekt nr 3 (dodatkowe elementy poza rozbiegiem)

04 10 KNR  201-03-01-02-00 Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 
1 km  m³ 13,56000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wykop dołu skoczni większej - 
8,3x3,1x0,3

7,7 7,70000

2 Wykop dołu skoczni mniejszej - 
6,3x3,1x0,3

5,86 5,86000

 

04 20 KNR  202-11-01-07-02 Podkład na gruncie z piasku  m³ 11,55000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wypełnienie dołu piaskiem skoczni 
większej - 8,0x2,75x0,3

6,6 6,60000

2 Wypełnienie dołu piaskiem skoczni 
mniejszej - 6,0x2,75x0,3

4,95 4,95000

 

04 30 KNR  231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 39,45000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Po obwodzie zeskoku skoczni 

większej - 22,7
22,7 22,70000

2 Po obwodzie zeskoku skoczni 
mniejszej - 16,65

16,75 16,75000

 

04 40 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 2,76000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Po obrysie zeskoku skoczni większej 
- 22,7x0,28x0,25

1,59 1,59000

2 Po obrysie zeskoku skoczni mniejszej
- 16,75x0,28x0,25

1,17 1,17000

 

04 50 KNR  223-03-04-04-00 Okładanie ściany balami drewnianymi grub 100 mm - analogia normy do 
kalkulacji własnej  m² 3,99000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Po obwodzie zeskoku skoczni 
większej - 22,7x0,1

2,24 2,24000

2 Po obwodzie zeskoku skoczni 
mniejszej - 17,5 x 0,1

1,75 1,75000

 

04 60 KNR  231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową  metr 36,25000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obrzeże wokół zeskoku skoczni 
większej

19,5 19,50000

2 Obrzeże wokół zeskoku skoczni 
mniejszej - 16,75

16,75 16,75000

 

04 70 KNR  223-03-05-03-00 Montaż progu do skoku w dal  szt 4,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Skocznia większa - 3 3 3,00000
2 Skocznia mniejsza - 1 1 1,00000

 

 
05 Budowa rzutni do pchnięcia kulą - obiekt nr 4

05 10 KNR  221-02-17-04-00 Zdjęcie ziemi urodzajnej zadarniowanej spycharką - ziemia pozostaje do 
koncowego zagospodarowania terenu (31,57 m3)  m³ 31,57000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod koło i rzutnię - 197,3x0,16 31,57 31,57000

 

05 20 KNR  231-01-02-01-00 Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4  m² 197,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod kołem i rzutnią 197,3 197,30000
 

05 30 KNR  231-01-02-02-00 Koryto na poszerzeniu jezdni w gruncie kategorii 2/4 - dodatek za 5 cm  m² 355,10000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dalsze 9 cm - 197,3x1,8 355,1 355,10000
 

05 40 KNR  404-11-03-03-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 5 samochodach wywrotkach na zmianę
roboczą  m³ 37,45000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz. 20 - 197,3x0,1 19,7 19,70000
2 Obmiar z poz. 30 - 197,3x0,09 17,75 17,75000

 

05 50 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 37,45000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 37,45 37,45000
 

05 60 KNR  231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm  m² 197,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod kołem i rzutnią 197,3 197,30000

 

05 70 KNR  231-01-05-04-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm  m² 1381,10000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak wyżej 197,3x7 1381,1 1381,10000
 

05 80 KNR  223-01-10-01-00 Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport 
samochodem  m² 197,30000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 20 197,3 197,30000
 

05 90 KNR  223-01-10-03-00 Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z klińca kamiennego transport 
samochodem  m² 197,30000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 197,3 197,30000

 

05 100 KNR  231-03-08-03-00 Nawierzchnia betonowa o gr. 12 cm - beton C20/25 W6 -analogia do kalkulacji 
własnej  m² 3,70000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pole koła - 3,7m2 3,7 3,70000
 

05 110 KNR  223-03-07-03-00 Montaż obręczy stalowej do rzutni pchnięcia kulą  szt 1,00000
 

05 120 KNR  223-01-12-03-00 Nawierzchnia z mieszanki ceglanej grub 5 cm transport samochodem  m² 193,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pole rzutni 193,6 193,60000
 

05 121 KNR  231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 62,87000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Po obrysie rzutni 62,87 62,87000
 

05 122 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 3,26000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz. poprzedniej 

62,87x0,26x0,2
3,26 3,26000

 

05 130 KNR  231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową  metr 62,87000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Po obrysie rzutni 62,87 62,87000
 

05 140 KNR  231-04-07-07-00 Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 20 m  metr 15,33000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na łuku - 15,33 15,33 15,33000
 

 
07 Uzupełnienie nawierzchni trawnikowych

07 10 KNR  221-02-18-03-00 Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką  m³ 102,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Na szerokości 2,0 m po obwodzie 
bieżni i skoczni - 
(135,0+5,0)x2x2,0x0,15=8,0

84 84,00000

2 Na szerokości 2,0 m po obwodzie 
rzutni kulą - 
(52,0+8,0)x2,0x0,15=18,0

18 18,00000

 

07 20 KNR  221-04-01-05-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3  m² 680,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na obszarze uzupełnienia 
nawierzchni trawiastej - 680,0

680,0 680,00000

 

 
08 Elementy wyposażenia

08 10  000-00-00-09-00+ Bloki startowe  szt 4,00000
 

08 20  000-00-00-09-00 Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal - kpl - zakup kalkulacja własna  szt 4,00000
 

08 30  000-00-00-09-00 Wymienny próg do pchnięcia kulą  szt 1,00000
 



 Samolicz
 sykal.pl

 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY    000-00-531

 Budowa:  Nowy Tomyśl, ul. Emilii Sczanieckiej 1
 Obiekt:  Infrastruktura sportowa lekkoatletyczna na terenie Zespołu Szkół nr 1 w 

 Nowym Tomyślu
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane dla terenowych obiektów sportowych - Nowy Tomyśl, 

 ul. E. Sczanieckiej 1
 Lokalizacja:  Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, ul. Emilii Sczanieckiej 1, 64-300 

 Nowy Tomyśl

 Zamawiający:  ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 3619,41 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000+ Bloki startowe szt 4,00 ........ ........
2 0000000+ Skrzynka do mocowania belki,belka i próg do 

skoku w dal
kmpl 4,00 ........ ........

3 0000000+ Wymienny próg z włókna szklanego  do pchnięcia
kulą

kmpl 1,00 ........ ........

4 1102100 Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,56 ........ ........
5 1330499 Kotwy kg 1,15 ........ ........
6 1380199 Obręcze stalowe kmpl 1,00 ........ ........
7 1420899 Azofoska Mg 0,03 ........ ........
8 1525199 Farby poliwinylowe do grunt p-rdz dm³ 0,28 ........ ........
9 1525899 Emalie poliwinylowe chemoodporne dm³ 0,52 ........ ........

10 1530599 Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,11 ........ ........
11 1600611 Tłuczeń kamienny sortowany 5/25 Mg 133,68 ........ ........
12 1600615 Tłuczeń kamienny sortowany 40/60 Mg 400,93 ........ ........
13 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 12,47 ........ ........
14 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 82,07 ........ ........
15 1603199 Mączki wapienne Mg 1,16 ........ ........
16 1603399 Mączka kamienna Mg 20,05 ........ ........
17 1611099 Mączki ceglane Mg 13,94 ........ ........
18 1640301 Glina budowlana m³ 1,55 ........ ........
19 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,04 ........ ........
20 2222501 Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 415,36 ........ ........
21 2370699 Beton C20/25 W6 m³ 79,74 ........ ........
22 2370699 Beton C20/25 W6 m³ 0,48 ........ ........
23 2370699 Beton C20/25 W6 m³ 23,62 ........ ........
24 2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 8,65 ........ ........
25 2370699 Betony żwirowe m³ 14,26 ........ ........
26 2602099 Deski iglaste obrzynane m³ 0,88 ........ ........
27 2603099 Krawędziaki iglaste m³ 0,40 ........ ........
28 2640099 Bale iglaste obrzynane nasycone m³ 0,40 ........ ........
29 2780300 Skrzynka z belką i progiem z żywicy z rynienką na

plastolinie 
szt 4,00 ........ ........

30 3930000 Woda przemysłowa m³ 152,94 ........ ........
31 3990199 Nasiona traw kg 13,60 ........ ........
32 6820401 Nawierzchnia z poliuretanu typu "Sandwitch" o 

gr. 14 mm
m² 834,86 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 



KOSZTORYS  000-00-531 Strona 26 15-03-2021
SYKAL-002889

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

S P R Z Ę T

1 11131 Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 49,80 ........ ........
2 11133 Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 46,40 ........ ........
3 11331 Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 4,08 ........ ........
4 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 4,75 ........ ........
5 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 2,82 ........ ........
6 11711 Zrywarka przyczepna m-godz 2,82 ........ ........
7 12111 Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 12,79 ........ ........
8 12113 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 4,76 ........ ........
9 12311 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg m-godz 16,77 ........ ........

10 12411 Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg m-godz 43,96 ........ ........
11 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,12 ........ ........
12 39000 Środek transportowy (1) m-godz 2,02 ........ ........
13 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 135,73 ........ ........
14 43212 Betoniarka wolnospadowa elektr 250 dm³ m-godz 6,68 ........ ........
15 71212 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 6,27 ........ ........
16 71231 Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 7,39 ........ ........
17 71251 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 5,60 ........ ........
18 83111 Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 49,93 ........ ........

R A Z E M : ........


