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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą : 

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie 

 

Nazwa i adres zamawiającego: 

Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

 

Adres przedsięwzięcia: 

ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno 

 
Przedmiot zamówienia według kodów CPV:  

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa  

71.70.00.00-5 Usługi nadzoru i kontroli  

45.00.00.00-7 Roboty budowlane  

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45.33.12.00-8 Instalacje urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45.32.10.00-3 Instalacja cieplna  

45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

45.33.12.30-7 Instalowanie urządzeń chłodzących  

45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45.31.20.00-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten  

45.31.40.00-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  

45.31.60.00-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne 

Autor opracowania: 

mgr inż. Michał Jankowski  
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I - CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych 

polegających na budowie hali sportowej z łącznikiem, przy Zespole Szkół Zawodowych  

w Oleśnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 4464 

i 4467, obręb  geodezyjny Olesno przy ul. Wielkie Przedmieście.  

 

1.1. Informacje ogólne 

Niniejsze zamówienie obejmuje: 

1) program funkcjonalno-użytkowy (strona tytułowa, cześć opisowa i część 

informacyjna);  

2) mapa do celów projektowych; 

3) mapa ewidencyjna i zasadnicza; 

4) opinia geotechniczna; 

5) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

6) koncepcja architektoniczno-budowlana; 

7) uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.; 

8) uzgodnienia z rzeczoznawcą sanitarnym; 

9) inwentaryzacja części istniejącego budynku; 

10) uzgodnienia międzybranżowe; 

11) koncepcja zagospodarowania terenu. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku lub zakres robót 

budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek usługowy – hala sportowa 

Powierzchnia zabudowy 1138,50 m2 

Powierzchnia użytkowa 1114,94 m2 

Kubatura użytkowa 8919,52 m3 

Wysokość (od poziomu +/-0.00 do kalenicy) 11,48 m 

Wysokość (od poziomu przed wejściem głównym 

do budynku licząc do kalenicy) 

11,50 m 

Szerokość (front, wejście główne do budynku) 45,00 m 

Długość 25,30 m 

Pochylenie połaci 5°  

Powierzchnia dachu 1065,65 m2  

Ilość kondygnacji nadziemnych 1  

Ilość kondygnacji podziemnych  0 

Ilość lokali mieszkalnych 0 

Wentylacja  mechaniczna nawiewno-wywiewna 

Ogrzewanie pomieszczeń  pompa ciepła, podłogowe 

Ogrzewanie wody użytkowej  pompa ciepła, zbiornik 

Kanalizacja sanitarna sieć miejska 

Instalacja wodociągowa  sieć miejska 

Instalacja gazowa  brak 

Instalacja energetyczna  linia podziemna 

Instalacja ciepłownicza  brak 

Kanalizacja deszczowa sieć miejska 

mailto:m_jankowski83@interia.pl


Nr projektu / Nr umowy: 46-2022                                                                                                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MJ Projekt Michał Jankowski 

ul. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno 

                                          tel. kom.: 669-010-568, e-mail.: m_jankowski83@interia.pl                                       7 

 

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Projektowana hala sportowa będzie integralną częścią Zespołu Szkół Zawodowych w 

Oleśnie, znajdującej się przy ul. Wielkie Przedmieście, w gminie Olesno. Lokalizacja terenu 

inwestycji obejmuje południowo-zachodnią część działki nr 4464 i 4467, obręb  geodezyjny 

Olesno. 

Na terenie działki znajdują się: 

- budynek Zespołu Szkół w Oleśnie, 

- budynek handlowy,  

- latarnie oświetleniowe, 

- słupy energetyczne z liniami napowietrzynymi,  

- teren zieleni, 

- drzewa,  

- boisko asfaltowe, 

- ciągi pieszo-jezdne,  

- parking,  

Teren działki jest ogrodzony i wyposażony w elementy małej architektury. 

Na terenie działki znajdują się następujące przyłącza i sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, 

Deszczowa, energetyczna, gazowa ciepłownicza (lokalna). 

 

 

 

 

Budynek usługowy – łącznik 

Powierzchnia zabudowy 220,00 m2 

Powierzchnia użytkowa 546,66 m2 

Kubatura użytkowa 314,52 m3 

Wysokość (od poziomu +/-0.00 do kalenicy) 6,00 m 

Wysokość (od poziomu przed wejściem głównym 

do budynku licząc do kalenicy) 

6,74 m 

Szerokość (front, wejście główne do budynku) 10,00 m 

Długość 22,00 m 

Pochylenie połaci 5°  

Powierzchnia dachu 168,42 m2  

Ilość kondygnacji nadziemnych 1  

Ilość kondygnacji podziemnych  0 

Ilość lokali mieszkalnych 0 

Wentylacja  mechaniczna nawiewno-wywiewna 

Ogrzewanie pomieszczeń  pompa ciepła, podłogowe 

Ogrzewanie wody użytkowej  pompa ciepła, zbiornik 

Kanalizacja sanitarna sieć miejska 

Instalacja wodociągowa  sieć miejska 

Instalacja gazowa  brak 

Instalacja energetyczna  linia podziemna 

Instalacja ciepłownicza  brak 

Kanalizacja deszczowa sieć miejska 
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3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

3.1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Na zagospodarowanym terenie zieleni oraz w miejscu boiska asfaltowego przewiduje się 

budowę hali sportowej składającej się z: 

- części sportowej, 

- zaplecza socjalno-szatniowego wraz z komunikacją, 

Przewiduje się wejście główne do budynku sali gimnastycznej od strony frontowej poprzez 

łącznik komunikacyjny. Niezależnie należy przewidzieć połączenie łącznikiem 

komunikacyjnym budynku z istniejącym budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie.  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wewnętrzne drogi dojazdowe i pożarowe, 

chodniki, zewnętrzne oświetlenie terenu, oraz wszelkie instalacje niezbędne do 

funkcjonowania hali sportowej.  

 

 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych, zgodnie z NORMĄ PN-ISO 9836, a w tym powierzchnie 

użytkowe poszczególnych pomieszczeń a w tym określenie ich funkcji, udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto, inne powierzchnie jeśli są pochodną 

powierzchni użytkowych  

CZĘŚĆ SPORTOWA (powierzchnia użytkowa około 1114,94 m2). 

Część sportową budynku stanowi boisko wielofunkcyjne. Przewiduje się boisko wielofunkcyjne 

o wymiarach 32x21 m (20,00x40,00 – maksymalna powierzchnia gry, strefy bezpieczeństwa  

1,65 m i 2,0 m).  

Całkowity wymiar pomieszczenia boiska sportowego z strefą rezerwową 23,30x44,00 m. 

Wysokość pomieszczenia z boiskiem wielofunkcyjnym powinna wynosić w świetle min. 8 m (do 

spodu konstrukcji dachowej). 

Na boisku wielofunkcyjnym należy przewidzieć, na tej samej powierzchni lokalizację 

następujących boisk: 

- boisko do siatkówki 18,00 x 9,00 m – jedno w układzie podłużnym i trzy w układzie 

poprzecznym, 

- boisko do koszykówki 20,00 x 11,00 m - dwa w układzie poprzecznym, 

- boisko do tenisa 23,77 m x 10,97 m – jedno w układzie podłużnym, 

- boisko do piłki nożnej i ręcznej 40,00 m x 20,00 m – w układzie podłużnym. 

- boisko do badmintona 13,40 x 6,10 m - cztery w układzie poprzecznym, 

 

Przez boisko do danej dyscypliny, rozumie się wyznaczenie za pomocą czytelnych znaków 

graficznych na posadzce powierzchni spełniającej powyższe parametry. Oznaczenia boisk 

specjalistycznych muszą zawierać znaki graficzne, stosowane powszechnie w poszczególnych 

dyscyplinach sportu. 

 

Elementy konstrukcji urządzeń do siatkówki, tenisa, piłki ręcznej i nożnej należy przewidzieć jako 

rozbieralne. Tablice do koszykówki mogą być mocowane do ścian.  Okna należy zabezpieczyć 

specjalnymi siatkami, z atestem trudnopalności. Słupy należy zabezpieczyć osłonami. Wejście 

do części sportowej, zawierającej boisko wielofunkcyjne, powinno prowadzić z komunikacji 

części socjalno-szatniowej. Sala gimnastyczna musi być wyposażona w elektroniczną tablicę 

wyników i system nagłośnienia. W pomieszczeniu sali gimnastycznej należy przewidzieć montaż 

izolacji akustycznej zmniejszającej zjawisko pogłosu. Wykonawca przeprowadzi analizę 

czynników użytkowych i kosztowych, a następnie wykona izolację akustyczną na 

przeciwległych ścianach lub na suficie sali gimnastycznej. 
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Powierzchnia użytkowa może być powiększona do 5% z uwagi parametry techniczne 

wyposażenia lub inne ważne pobudki projektowe. Większa zmiana powierzchni, może być 

dokonana tylko po akceptacji przez Zamawiającego. 

 

ZAPLECZE SOCJALNO-SZATNIOWE WRAZ Z KOMUNIKACJĄ (pow. użytkowa około 546,66 m2) 

W ramach części socjalno-szatniowej przewiduje się pomieszczenia o następującej 

powierzchni: 

Komunikacja 41,95 m2 

Komunikacja 5,04 m2 

Magazyn sprzętu 20,18 m2 

Szatnia męska 15,45 m2 

Przedsionek 6,05 m2 

Umywalnia męska 12,11 m2 

Toaleta męska 8,85 m2 

Pomieszczenie techniczne 13,39 m2 

Toaleta damska 8,85 m2 

Umywalnia damska 12,11 m2 

Przedsionek 6,05 m2 

Szatnia damska 10,42 m2 

Toaleta niepełnosprawni 5,22 m2 

Łazienka 3,91 m2 

Pokój nauczyciela 12,64 m2 

 

Przyjmuje się, że w jednym czasie z boiska wielofunkcyjnego może korzystać 50 osób. Należy 

tak zaprojektować każdy zespół szatniowy, aby mogło z niego korzystać 50 osób. Każdy zespół 

szatniowy obejmuje przebieralnie, natryski, umywalnie i WC. Należy zapewnić bezpośredni 

dostęp z przebieralni do zespołu sanitarnego. 

Pokój nauczycielski, powinien być umieszczony blisko przebieralni uczniów i, o ile to możliwe, 

umożliwiać kontakt wzrokowy z wejściem na boisko wielofunkcyjne. To pomieszczenie będzie 

również pełniło rolę pokoju pierwszej pomocy, stąd, w pokoju powinna znaleźć się umywalka. 

Ponadto powinno się przewidzieć część socjalną zawierającą odrębny natrysk, umywalką  

i miskę ustępową. 

 

ŁĄCZNIK 

Należy przewidzieć zadaszone i osłonięte połączenie budynku sali gimnastycznej z istniejącym 

budynkiem Szkoły. Dokładne miejsce połączenia nowobudowanego Łącznika z istniejącym 

budynkiem należy ustalić z Dyrekcją szkoły. Rozwiązanie techniczne łącznika powinno 

zapewniać możliwość komunikacji pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią działki. 

 

POMIESZCZENIE TECHNICZNE 

W celu zapewnienia ogrzewania nowego budynku sali gimnastycznej należy przewidzieć 

wykonanie pomieszczenia technicznego.  
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4.1. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźniki określające udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto 

Podane powyżej powierzchnie mają uwzględnioną powierzchnię komunikacji, która zazębia 

się z poszczególnymi funkcjami danej części. Dopuszcza się zmianę powierzchni 

komunikacyjnych w granicach +/- 10%. Większe zmiany powierzchni są dopuszczalne po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

4.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatury lub wskaźników 

Ze względu na charakter obiektu, podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter 

informacyjny. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym 

opracowaniu w granicach +/– 5%. Odstępstwa takie są możliwe pod warunkiem spełnienia 

wymogów i założeń funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. 

Na terenie działki dopuszcza się zlokalizowanie niewymienionych w niniejszym programie 

obiektów technicznych i funkcji obsługujących, jeśli wynika to z uwarunkowań technicznych, 

funkcjonalnych, bądź przepisów prawnych. 

 

 

5. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca sporządzi niezbędne inwentaryzacje, ekspertyzy, koncepcję projektową, 

dokumentację projektową wszystkich branż, i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, dla której uzyska prawomocne pozwolenie na 

budowę, wykona roboty budowlano-montażowe. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu sąsiadujących obiektów budowlanych oraz ruchu 

pieszym i jezdnym w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do 

przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie: 

- organizacji i realizacji robót budowlanych wszystkich branż, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego. 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane 

parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich 

skierowaniem do realizacji – w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

oraz warunkami Umowy, 

- stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

(STWiOR), 

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami (STWiOR). 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów 
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Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień 

Umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 

- odbiory częściowe, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi). 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w 

stanie nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą 

zaliczone między innymi: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na czas 

prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu, zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenie 

terenu robót od następstw związanych z budową, itp.. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawcę musi zostać 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczności – Nadzoru 

Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w całym okresie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia Nadzoru 

Autorskiego (w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w oparciu  

o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji 

projektowej. 

Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca 

wykona we własnym zakresie. 

Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna oraz przygotowanie map niezbędnych 

dla realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. 

 

 

5.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować swoim zakresem budowę nowego obiektu 

wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie. 

Dokumentacja musi uwzględniać niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym również 

konieczność usunięcia kolizji z istniejącymi instalacjami. Dokumentacja powinna zawierać 

m.in.: część rysunkową i część opisową jak dla projektu wykonawczego oraz niezbędne 

uzgodnienia formalno-prawne wynikające z dokumentacji projektowej (np. decyzję  

o dodatkowej wycince drzew, warunki przyłączenia wod.-kan. badania hydrantów 

zewnętrznych, warunki przyłącza kanalizacji deszczowej, warunki przyłącza energii wraz  

z demontażem linii napowietrznej... itp.). 

Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych 

bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących przedmiotu zamówienia (lokalizacji 

osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących każdej z branż, rodzaju zastosowanych 

materiałów, rozwiązań, technologicznych, itp.), a po wykonaniu pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu 

Zamawiającemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej 

dokumentacji, za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania 
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poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić 

poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane  

w opracowanej pełnobranżowej dokumentacji projektowej. 

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych 

do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

1) wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz, w zakresie potrzebnym dla sporządzenia 

dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji, 

2) sporządzenie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania 

technologii robót; Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koncepcję Zamawiającemu w 3 

egz. w języku polskim w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej celem wstępnej 

akceptacji. Koncepcja musi zawierać: 

- rysunki architektoniczne i niezbędne konstrukcyjne prezentujące koncepcję, tzn. 

niezbędne rzuty, przekroje, część opisową zawierającą opis rozwiązań 

architektonicznych i konstrukcyjnych, 

- rysunki instalacyjne w poszczególnych branżach, tj. branży instalacji sanitarnych, 

branży instalacji elektrycznych,  

3) opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację 

projektową do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku  

o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego 

wystąpi o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 

urządzeń i ich parametry techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 

urządzeń i materiałów. 

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie branże i musi zawierać informację 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku 

prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca 

powinien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i dostarczona 

do Zamawiającego celem jej wstępnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w terminie 

odpowiednim i umożliwiającym jej sprawdzenie, z uwzględnieniem czasu na ewentualne 

korekty i poprawki. 

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie 

prawidłowości procesu budowlanego. Powinna ona być opracowana przez 

wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami 

lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą 

praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie 

czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w 

sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji 

Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy. 

Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji: 

- dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności, 

zgodności z obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa oraz posiadać 

wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia, 

- dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana międzybranżowo i wykonana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
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- dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 

rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń, wyposażenia i wystroju 

wnętrz pomieszczeń wraz z informacją wizualną w niezbędnym zakresie, 

- przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia technologicznego  

w dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed 

przystąpieniem do prac projektowych pod rygorem nie przyjęcia dokumentacji do realizacji. 

 

 

5.3. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w 

tym m.in.: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz szkice i operaty z wykonanych 

inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu, 

- dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami, 

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami, 

- oryginał dziennika budowy, 

- świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane 

i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez 

Wykonawcę, 

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 

zamówieniem, 

- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu 

umowy, instrukcje ppoż. wraz z podstawowym oznakowaniem, 

- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów 

elektrycznych. 

- aktualny projekt techniczny (z naniesionymi zmianami), 

- aktualny projekt architektoniczno-budowlany z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami. 

 

 

5.4. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych 

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-

montażowych. 

1) Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę 

techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 

lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. Zm.). 

2) Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno-

prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane 

przez akredytowane laboratoria badawcze. 

3) Elementy, materiały i technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów 

warsztatowych dostawców lub producentów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 

i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

4) Materiały i urządzenia musza odpowiadać: 
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Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1422 w zakresie §180 a) 

w klasie kryterium B i §181, 

5) w zakresie rodzaju źródła i natężenia oświetlenia w szczególności normom: 

- PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach, 

- PN-EN 1838:2013-11 – Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne, 

- PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjne oświetlenia ewakuacyjnego. 

6) Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami. 

7) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego pozytywną 

opinię dla dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji. 

8) Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu budowy 

uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. 

9) Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót zasadniczych  

i branżowych, a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów 

przygotowujących dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach Nadzoru 

Autorskiego. Szczególnej kontroli Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą poddane roboty 

budowlane ulegające zakryciu luz zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, 

przepisami technicznymi, a przede wszystkim zgodności z uwarunkowaniami w zakresie 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 

warunków higienicznych i ochrony środowiska, izolacyjności cieplnej, ochrony przed hałasem 

i drganiami. 

11) Obowiązki Projektanta są szczegółowo określone w Ustawie Prawo Budowlane (art.20). 

12) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych na budowie. 

13) Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej jeden raz w tygodniu. 

14) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami 

uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. 

15) Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod 

warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji 

oraz potwierdzeniu, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie  

i uprawnienia, które nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do 

oferty. 

16) Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom. 

17) Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie 

realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany 

odpowiednim odbiorcom materiałów stałych. 

18) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia 

właściwych warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności: 

- ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową, 
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- ochrona zieleni. 

19) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, 

zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice 

informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo- finansowego. 

Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram 

należy opracować w wartościach netto. 

21) Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów 

budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie przedmiotowej działki 

Zamawiającego. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków 

socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. Złożenie liczników wody i prądu należy do 

Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie. 

22) W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska 

związane z ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody – Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 

października 2004r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. Nr 

226/2004r., poz. 2306 z późn. zm., Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 

2007r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na 

rok 2008 – Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 – corocznie nowelizowane, Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar 

pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie 

terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów – Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z późn. 

zm.) tak, aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących i pozostających 

zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane 

z jej ewentualnym uszkodzeniem. 

23) Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na 

swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze 

swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, 

odpady i śmieci zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz. 

628 z późn. zm. 

24) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż 

podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiałów 

równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na 

Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych 

dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od 

projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

25) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich 

ewentualnych zmian z Zamawiającym oraz z Autorami dokumentacji projektowej. 

26) Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom 

na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, wykonywanych na zlecenie 

Zamawiającego. 
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5.5. Zakres robót budowlanych 

Zamawiający wymaga wykonania następujących robót budowlanych: 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wykonanie fundamentów, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej fundamentów i ścian 

fundamentowych, 

- wykonanie ścian nośnych, 

- wykonanie słupów konstrukcji nośnej z elementów żelbetowych (łącznik), 

- wykonanie konstrukcji nośnej dachu hali – ze stali lub z drewna, 

- wykonanie konstrukcji nośnej dachu łącznika – z płyty żelbetowej, stali lub z drewna, 

- wykonanie konstrukcji nośnej hali sportowej w formie ram jednoprzęsłowych, 

- wykonanie konstrukcji nośnej części socjalno-szatniowej tradycyjna – udoskonalona, 

- wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbędnymi izolacjami, 

- wykonanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 

- wykonanie okien zewnętrznych i wewnętrznych, 

- wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

- wykonanie podłóg wraz z posadzkami, 

- wykonanie izolacji termicznej ścian, 

- wykonanie elewacji, 

- wykonanie ścian działowych, 

- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych kategorii III, 

- wykończenie powierzchni zgodnie z projektem, 

- wykończenie i wyposażenie szatni oraz pomieszczeń sanitarnych, 

- wykonanie drogi pożarowej, placu manewrowego, ciągów pieszych,  

- wykonanie schodów zewnętrznych do łącznika, 

- wykonanie opaski dookoła budynku, 

- wyposażenie obiektu w niezbędne przyrządy pozwalające korzystać z obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, 

- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

- wykonanie instalacji elektrycznej, 

- wykonanie instalacji pożarowej. 

- wykonanie przekładek sieci wodociągowej i elektroenergetycznej,  

- wykonanie wycinki drzew,  

- wykonanie zamurowań okien w istniejącym budynku,  

- wykonanie wybicia otworu dla drzwi w istniejącym budynku,  

- wykonanie demontażu energet. linii napowietrznych,  

- demontaż słupa oświetleniowego wraz z zasilaniem,  

- wymiana termoizolacji (z styropianu na wełnę mineralną) na ścianie szczytowej budynku 

Zespołu Szkół Zawodowych,  

- wymiana drzwi w ścianie szczytowej budynku Zespołu Szkół Zawodowych,   
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• Przygotowanie terenu budowy 

Założenia przyjęte do realizacji budowy obiektu powinny umożliwiać użytkowanie ciągów 

komunikacyjnych Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie. Na terenie budowy należy 

uwzględnić́ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady powstające w trakcie prac 

budowlanych należy gromadzić́ w miejscu do tego celu wyznaczonym. Ponadto należy 

przewidzieć́ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać́. Odpady nadające 

się̨ do przetworzenia należy sortować́. 

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i maszyn należy wygrodzić́ 

uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Ogrodzenie nie może utrudniać́ dostępu do 

boiska znajdującego się w głębi działki oraz placu zabaw. Ponadto ze względu na obecność 

w pobliżu uczniów uczęszczających do istniejącej szkoły należy zwrócić szczególną uwagę na 

wygrodzenie terenu na którym będą prowadzone prace budowlane. 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać́ się̨ tylko w miejscach do tego celu 

wyznaczonych. Wysokość́ składowania, rozmieszenie i sposób pobierania materiałów powinny 

być́ zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów materiałów. 

 

• Architektura 

Informacje ogólne 

Teren inwestycji nie jest terenem górniczym. 

Teren nie jest zagrożony powodzią. 

Istniejąca szkoła nie jest objęta konserwatorską ewidencją zabytków.  

Forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. 

Użyte materiały wykończeniowe, powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. 

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 

izolacyjności cieplnej przegród. 

Łącznik i sala gimnastyczna powinny być architektonicznie dostosowane do architektury 

istniejącego budynku i być z nim integralnie połączone układem komunikacyjnym. 

Projektowane obiekty nie mogą stanowić dominanty dla otoczenia. 

 

Warunki, zasady i standardy kształtowania i urządzania terenu 

Obowiązują zapisy zgodnie z Decyzją nr Z.III.6733.10.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Należy zapewnić możliwość użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne. Wejście do 

hali sportowej z terenu oraz z części szatniowej do części sportowej powinno umożliwiać 

przejazd wózków inwalidzkich. 

 

Oświetlenie 

Należy zapewnić oświetlenie obiektu – w miarę możliwości – światłem dziennym. Jest to ważne 

ze względu na oszczędność energii oraz należytą atmosferę i higienę. Oświetlenie dzienne 

może być zapewnione oknami w ścianach lub świetlikiem w suficie. 
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• Konstrukcja  

Konstrukcja nośna części sportowej 

Budynek powinien zostać posadowiony na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych, 

wylewanych na mokro. Pod słupami wspierającymi konstrukcję nośną należy zastosować stopy 

fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro. Głębokość posadowienia przyjąć w oparciu 

o dokumentację geotechniczną jednak nie mniej niż 1,0m p.p.t. 

Konstrukcję nośną należy wykonać z drewna klejonego lub stali. Konstrukcja nośna dachu musi 

zapewnić przekrycie hali sportowej o rozpiętości co najmniej 25,00m w formie dźwigarów 

jednoprzęsłowych. W przypadku zastosowania elementów stalowych, należy zabezpieczyć je 

antykorozyjnie oraz ocynkować ogniowo. W przypadku zastosowania konstrukcji drewnianej 

należy użyć drewna certyfikowanego klasy co najmniej C24, czterostronnie struganego  

z fazowanymi krawędziami. Konstrukcja dachu powinna uwzględniać uwarunkowania 

architektoniczne, użytkowe oraz wymagania ppoż.. Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny 

być zaprojektowane w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, a także 

aktualnymi standardami materiałowymi i technicznymi. 

 

Konstrukcja nośna części socjalno-szatniowej 

Budynek powinien zostać posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych, 

wylewanych na mokro. W przypadku zastosowania jako elementów nośnych słupów należy 

pod nimi zastosować stopy fundamentowe żelbetowe. Głębokość posadowienia przyjąć  

w oparciu o dokumentację geotechniczną. Ściany fundamentowe należy wykonać jako 

żelbetowe lub murowane z bloczków betonowych. Układ nośny przyjąć dowolnie,  

z uwzględnieniem uwarunkowań architektoniczno-użytkowych. Ściany zewnętrzne oraz ściany 

nośne wykonać jako murowane. 

Konstrukcja nośna dachu musi zapewnić spełnienie wymagań architektonicznych.  

W przypadku zastosowania elementów stalowych, należy zabezpieczyć je antykorozyjnie.  

W przypadku zastosowania konstrukcji drewnianej należy użyć drewna certyfikowanego klasy 

co najmniej C24, czterostronnie struganego z fazowanymi krawędziami. Konstrukcja dachu 

powinna uwzględniać uwarunkowania architektoniczne, użytkowe oraz wymagania ppoż.. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być zaprojektowane w sposób zgodny  

z obowiązującymi normami i przepisami, a także standardami materiałowymi i technicznymi. 

 

• Instalacje 

Instalacja wody 

Zasilanie wodę wykonać z sieci wodociągowej – włączenie wykonać za podstawie warunków 

technicznych o które należy wystąpić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 

Należy przewidzieć niezbędne przełożenie instalacji zewnętrznych. 

W budynku instalację wykonać z rur typu PEX i prowadzić w warstwie izolacji. Ciepła woda 

będzie przygotowana w zasobniku wody zasilanym pompą ciepła lub w zasobnikach 

elektrycznych. 

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Odprowadzenie ścieków z nowoprojektowanego budynku wykonać do istniejącej instalacji 

kanalizacji sanitarnej. Należy przewidzieć niezbędne przełożenie instalacji zewnętrznych. 

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Instalacja kanalizacji deszczowej 

Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych wykonać do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Instalacja ogrzewcza i wentylacja sali gimnastycznej 

Wentylację sali gimnastycznej i łącznika należy przewidzieć przez aparaty wentylacyjne 

zamontowane na dachu. Urządzenia wyposażyć w komory mieszania powietrza świeżego  

i wyciąganego. Ilość powietrza nawiewanego przyjąć 0,5 wym/h. Wywiew z sali wentylatorem 

dachowym. Pod dachem sali zamontować destryfikator powietrza w odbudowie. 

Orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło sali gimnastycznej wynosi 90 kW. Instalację wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ogrzewanie sali gimnastycznej rurkowo-wodne (podłogowe) na całej powierzchni sali za 

pomocą pomp ciepła powietrze-woda lub alternatywnie ogrzewanie gazowe + promienniki.  

 

Instalacja ogrzewcza zaplecza 

Pomieszczenia zaplecza sali gimnastycznej ogrzewane będą przez podłogówkę zasilane  

z pompy ciepła alternatywnie ogrzewanie gazowe + promienniki zlokalizowanej  

w pomieszczeniu technicznym. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Instalacja wentylacji zaplecza 

Wentylacja zaplecza realizowana będzie poprzez wentylację mechaniczną nawiewno-

wywiewną z rekuperacją . Stosować kanały okrągłe lub prostokątne. Instalację wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 

Zasilanie obiektu 

Należy zaprojektować linię kablową zasilającą rozdzielnicę główną usytuowaną w budynku 

łącznika. Linię kablową wyprowadzić z istniejącego złącza kablowego. Przekrój kabla 

zasilającego dostosować do mocy zapotrzebowanej projektowanej sali gimnastycznej. 

Rozdzielnicę należy wyposażyć w: 

- wyłącznik główny pełniący rolę wyłącznika ppoż. – przycisk sterujący zasilany przewodem 

typu HDGs umieścić przy wejściu do budynku, 

- ogranicznik przepięć klasy B+C, 

- komplet zabezpieczeń dla odpływów. 

W rozdzielnicy zostawić 30% wolnego miejsca dla ewentualnej rozbudowy. 

 

Instalacje elektryczne wewnętrzne 

Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonywać z zastosowaniem przewodów miedzianych 

typu YDYżo o przekrojach i ilościach żył dobranych do obciążenia i realizowanych funkcji.  

W budynku stosować osprzęt o stopniu ochrony dostosowanym do warunków panujących  

w poszczególnych pomieszczeniach. Osprzęt stosować jednego producenta o standardzie nie 

gorszym niż Legrand, Hager. Do oświetlenia wewnętrznego obiektu zaprojektować oprawy  

w standardzie nie gorszym niż PHILIPS, LUG. Stosować tylko oprawy ze źródłem światła typu LED. 

W sanitariatach i innych pomieszczeniach, gdzie może panować wilgoć, stosować oprawy  

o stopniu ochrony min. IP44. Montaż opraw wykonać po zrealizowaniu instalacji wodnych  

i wentylacyjnych, dostosowując rozmieszczenie i wysokość montażu do tych instalacji.  

W obiekcie wykonać następujące rodzaje oświetlenia: 

- oświetlenie podstawowe, 

- oświetlenie ewakuacyjne, 
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- oświetlenie kierunkowe. 

Natężenie oświetlenia podstawowego dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie  

z wymaganiami normy PN-EN-12-464-1:2004. 

Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku 

napięcia. Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsza od 1 lx na powierzchni drogi 

ewakuacyjnej. Załączenie ich nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia. Oprawy ewakuacyjne 

muszą posiadać czas ich działania co najmniej 1 h. Oprawy ewakuacyjne należy oznaczyć 

żółtym paskiem. 

Dodatkowo należy zasilić tablicę świetlną oraz system nagłośnienia. 

Dla urządzeń wyposażonymi w elementy elektryczne ruchome należy przewidzieć wyłączniki 

serwisowe usytuowane przy urządzeniach. Wyłączniki te umożliwiają odłączenie odbiorników 

od napięcia. 

 

Instalacje elektryczne zewnętrzne 

W ramach oświetlenia zewnętrznego należy uwzględnić oświetlenie terenu. Oświetlenie 

zewnętrzne wykonać za pomocą opraw na elewacji. Oświetlenie zewnętrzne sterować 

programatorem astronomicznym. Do zasilania oświetlenia zewnętrznego stosować kabel 

YKYżo. Przekrój dobrać do obciążenia i długości. 

 

Instalacja odgromowa uziemiająca i połączeń wyrównawczych 

W obiekcie należy przewidzieć wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń 

wyrównawczych. W ramach uziemienia budynku przewidzieć wykonanie uziomu 

fundamentowego. Ochronę od wyładowań atmosferycznych zrealizować w formie zwodów 

poziomych zlokalizowanych na dachu, jako zwód poziomy można wykorzystać blachę – jeśli 

takie będzie pokrycie dachu i będzie miała wystarczającą grubość. Wszystkie urządzenia 

montowane na dachu lub wystające elementy budynku należy chronić dodatkowymi 

zwodami pionowymi. Z instalacją odgromową na dachu połączyć wszystkie elementy 

metalowe typu rynny, opierzenia, rury spustowe itp.. Zwody poziome połączyć z uziemieniem 

budynku za pomocą przewodów odprowadzających wykonanych z drutu Fe/Zn fi=8 mm 

układanych w rurkach pod tynkiem. Z instalacją uziemiającą połączyć wszystkie metalowe 

instalacje w budynku. W tym celu w rozdzielnicy głównej wykonać tzw. główną szynę 

uziemiającą (GSU) budynku. Do GSU przyłączyć zacisk PE rozdzielni głównej oraz wszystkie 

metalowe elementy wyposażenia budynku np. konstrukcje metalowe, instalacje z materiałów 

przewodzących itp.. 

 

• Wykończenie  

Izolacja fundamentów 

Ściany cokołowe oraz ściany kondygnacji podziemnych do 1,0 m w głąb gruntu należy 

ocieplić styropianem EPS 150 lub polistyrenem ekstrudowanym (XPS), klejonym do podłoża. 

Grubość izolacji wynika z aktualnych wymagań izolacyjności termicznej. Płyty termoizolacyjne 

należy zabezpieczyć́na powierzchni stykającej się̨ z gruntem warstwą bazową z podwójnej 

siatki z włókna szklanego i zaprawy. Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych 

płytach można przystąpić́nie wcześniej niż̇ po trzech dniach od ich przyklejenia. Ściany cokołu 

ponad gruntem wykończyć́ tynkiem cokołowym. Do hydroizolacji fundamentów ocieplanych 

styropianem należy stosować produkty dyspersyjne - emulsję bitumiczną do gruntowania 

podłoża oraz masę asfaltową do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, w co najmniej 

2 warstwach nakładanych na krzyż. Każda następna po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. 

Na tak wykonaną hydroizolację można przyklejać styropian lub płyty XPS za pomocą kleju 

przeznaczonego do klejenia płyt styropianowych do zagruntowanych podłoży, nakładanego 
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punktowo tzw. „plackami” lub za pomocą kleju poliuretanowego przeznaczonego do klejenia 

płyt XPS. Należy dobrać materiały nie uszkadzające (utleniające) styropianu. Warstwę izolacji 

pionowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą folii kubełkowej. 

Izolację poziomą ścian należy wykonać z 2 warstw papy termozgrzewalnej lub 2 warstw folii  

z tworzyw sztucznych (folia grubości minimum 1 mm). 

 

Ściany nośne i osłonowe 

Ściany nośne i osłonowe zewnętrzne należy realizować jako dwuwarstwowe, murowane. 

Warstwa nośna ma znajdować się od wewnątrz budynku i mieć grubość co najmniej 24 cm. 

Dopuszcza się następujące materiały do wykonania warstwy nośnej: 

- bloczki silikatowe, 

- pustaki ceramiczne, 

- bloczki z betonu komórkowego. 

Ściany fundamentowe można wykonać jako żelbetowe lub jako murowane z bloczków 

betonowych. 

Materiały użyte do wznoszenia ścian muszą być zgodne z określonymi w projekcie 

parametrami i zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, oraz 

trwałość. Od strony wewnętrznej ściany powinny być otynkowane i wykończone, zgodnie  

z wytycznymi podanymi w dalszej części opracowania. 

 

Ściany działowe 

Ściany działowe należy zaprojektować i wykonać jako jednowarstwowe z elementów 

murowanych. Ściany działowe należy otynkować i wykończyć zgodnie z wytycznymi 

podanymi w dalszej części opracowania. 

Dopuszcza się następujące materiały: 

- bloczki silikatowe, 

- pustaki ceramiczne, 

- bloczki z betonu komórkowego 

- cegła ceramiczna. 

 

Termoizolacja ścian 

Ocieplenie dwuwarstwowych ścian zewnętrznych należy wykonać warstwą styropianu  

o wytrzymałości na ściskanie (przy 10% odkształceniu) minimum 70 kPa. W miejscach, w których 

obowiązują zwiększone wymagania odporności ogniowej, izolację termiczną należy wykonać 

z wełny mineralnej. Grubość izolacji wynika z aktualnych wymagań izolacyjności termicznej. 

Całość powinna być wykonana w systemie dociepleń́ metodą lekką mokrą. Po wykonaniu 

termoizolacji, ściany należy otynkować́. Tynk zewnętrzny wykonać z wyprawą wierzchnią  

w postaci tynku silikonowego w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Na ścianie cokołowej 

zastosować tynk zewnętrzny cokołowy w kolorze ustalonym z Zamawiającym, 

 

Rozwiązania techniczne dachu 

Rozwiązania projektowe powinny zapewnić spełnienie wymagań cieplnych oraz realizację 

pokrycia zgodnego z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Ponadto, w przypadku rezygnacji z sufitu podwieszanego w łączniku, należy zapewnić, aby 

instalacje były zaprojektowane i wykonane z należną estetyką i jakością. Rozwiązanie 

konstrukcji dachu powinno uwzględniać wymagania p.poż.. 
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Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej lub z blachy stalowej 

powlekanej. 

 

Warstwy podłogowe 

Warstwy podłogi muszą zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, ochronę przed wilgocią, 

należytą izolację cieplną, oraz wykończenie zgodne z wytycznymi podanymi w dalszej części 

opracowania. 

W części sportowej, powinna być przewidziana posadzka na ruszcie drewnianym,  

z nawierzchniową stosowaną do celów sportowych. Warstwy podłogi należy przyjąć wg 

opracowań firmy specjalistycznych. Rozwiązanie techniczne powinno zapewniać możliwość 

cyrkulacji powietrza w konstrukcji podłogi. Posadzka winna być wykonywana przez 

autoryzowaną firmę i spełniać wszelkie parametry założone dla tego typu podłogi. 

 

Rozwiązania sufitów 

Rozwiązanie projektowe sufitu w części łącznika, musi uwzględniać przeznaczenie tego 

pomieszczenia. Należy wziąć pod uwagę brak sufitu podwieszanego nad boiskiem 

wielofunkcyjnym. 

W pozostałej części dopuszcza się wszystkie rozwiązania, które będą trwałe i estetyczne.  

W przypadku zastosowania sufitów podwieszanych w systemie suchej zabudowy wymaga się, 

aby w zespołach i pomieszczeniach sanitarnych stosować płyty gipsowo-kartonowe 

przeznaczone do pomieszczeń mokrych. 

 

Stolarka drzwiowa 

Stolarkę drzwiową zewnętrzną oraz na drogach komunikacji ogólnej wykonać jako aluminiową 

– częściowo przeszkloną. Stolarkę wewnętrzną wykonać jako aluminiową lub z MDF-u  

z regulowanymi ościeżnicami. Izolacyjność termiczna i akustyczna stolarki powinna 

odpowiadać aktualnym wymaganiom technicznym. W drzwiach należy zastosować 

samozamykacze. 

 

Stolarka okienna 

Okna należy wykonać z wysokoudarowego PCW o konstrukcji minimum 5-komorowej. Okna 

wyposażyć w okucia obwiedniowe i mikrowentylację. Izolacyjność termiczna i akustyczna 

stolarki powinna odpowiadać aktualnym wymaganiom technicznym. Parapety wewnętrzne 

należy wykonać z kamienia lub konglomeratu kamiennego gr 2 cm. 

 

Wykończenie ścian, sufitów i posadzek 

Ściany i sufity muszą być odporne na uderzenie i uszkodzenia mechaniczne. Ściany muszą być 

gładkie. Ściany i sufity pomieszczeń powinny być wykonane z tynku, z gładzią gipsową na 

powierzchni. Ściany należy pomalować farbą zmywalną i odporną na obijanie w kolorze 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

Ściany pomieszczeń sanitarnych do pełnej wysokości należy wyłożyć płytkami ceramicznymi 

w kolorach pastelowych. Posadzki powinny być wyłożone terakotą (za wyjątkiem części 

sportowej) lub płytkami ceramicznymi typu gres o podwyższonej odporności na ścieranie min. 

R10, antypoślizgowe, nie sprawiające trudności w utrzymaniu czystości. W pomieszczeniu sali 

gimnastycznej należy zastosować nawierzchnię sportową ułożoną na konstrukcji drewnianej, 

na ruszcie.  
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Wyposażenie 

Przewiduje się dostarczenie i montaż następującego wyposażenia: 

- W umywalniach i toaletach: umywalki, pisuary i miski ustępowe na stelażu jako produkty 

jednej serii o nowoczesnym wyglądzie (do akceptacji przez Zamawiającego lub projektanta); 

umywalki szerokości minimum 55 cm z półpostumentem; miska ustępowa zawieszana, baterie 

umywalkowe i prysznicowe. 

- Lustro za umywalkami jako wklejane w grubość płytek, na pełną szerokość pomieszczenia, 

od wys.110 cm do wys. 210 cm. 

- Wszystkie elementy wyposażenia sanitarnego białe. Do umywalki zamontować podajnik do 

mydła w płynie; do sedesu zamontować podajnik na papier toaletowy oraz szczotkę do wc. 

Koło umywalki śmietnik oraz podajniki do ręczników papierowych. 

- W łazience osób niepełnosprawnych należy zamontować wszelkie typowe udogodnienia, tj. 

m.in. specjalistyczną muszlę ustępową (na stelażu) oraz umywalkę (na stelażu) wraz z kranem. 

Przy wc poręcz stała i uchylna; przy umywalce poręcz uchylna oraz uchylne lustro. Przy 

umywalce zamontować podajnik na mydło w płynie. Przy umywalce podajnik z ręcznikami 

papierowymi. 

- W szatniach zastosować typowe szafki szatniowe na odzież, tj. szafki o wymiarach szerokość 

30 cm, głębokość 45 cm, wysokość 180 cm. Szafki należy zestawić z podstawami do szaf 

meblowych będących zarazem ławkami. 

- Obiekt należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające korzystanie z dostępnych boisk 

sportowych. 

- Salę gimnastyczną wyposażyć w kurtyny dzielące boiska, łapacze piłek zabezpieczające 

ściany.  

Należy zapewnić odpowiedni montaż wyposażenia (np. poprzez tuleje montażowe). 

- Obiekt wyposażyć w maszynę myjąco-zbierającą. 

 

 

• Zagospodarowanie terenu 

Wymagania dotyczące branży drogowej 

Zagospodarowanie terenu 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu 

budowy wewnętrznego układu drogowego: 

- teren równinny, 

- szerokość drogi pożarowej 4,00m, 

- wymiary placu do zawracania (przyjęto dla wozu bojowego) minimum 20,00 x 20,00 m, 

- pochylenie poprzeczne i podłużne maksimum 0,5%, 

- szerokość chodników minimum 1,50 m. 

 

Drogi dojazdowe 

Przewiduje się budowę dróg wewnętrznych dojazdowych umożliwiających poruszanie się  

w obrębie projektowanego obiektu. Wszystkie drogi dojazdowe należy wykonać o szerokości 

4,00 m – ograniczone krawężnikiem betonowym, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Pochylenie poprzeczne dróg dojazdowych wynosi maksimum 2%. 

 

Chodniki 

Chodniki powinny mieć szerokość minimum 1,50 m, z jednostronną opaską gruntową 0,50 m. 

Zastosować spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%. Wykonać opaskę gruntową o 

pochyleniu 8 % w kierunku na zewnątrz. Chodniki powinny być ograniczone obrzeżem 

betonowym o wymiarach 8x30x100 cm ułożonym na podsypce piaskowej grubości 3 cm. 
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Konstrukcje nawierzchni 

Należy założyć kategorię ruchu KR-1 i dla niej konstrukcję nawierzchni o parametrach nie 

mniejszych niż: 

a) dla drogi pożarowej i placu manewrowego: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. 

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm. 

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu (7,5 MPa) gr. 20 cm, 

- podbudowa pomocnicza z gruntu, stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, 

o grubości 12 cm, 

- warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 10cm, 

- nachylenie podłużne nie może przekraczać 5%, 

- przenosi obciążenie o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN 

c) dla chodników: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej min. gr. 6 cm, 

- podsypka z piasku średnio ziarnistego gr. 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza – KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm. 

UWAGA: podłoże pod konstrukcję nawierzchni powinno spełniać wymagania Is>0,98. 

Powyższa konstrukcja zakłada podłoże doprowadzone do kategorii G1. 

 

 

Opis wymagań powinien uwzględniać cechy obiektu dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych  

i wskaźników ekonomicznych, warunki wykonania odbioru robót wraz ze specyfikacją 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania i materiały zapewniały trwałość dla konstrukcji dachu 

i poszycia nie mniejszą niż 30 lat. Osprzęt i elementy wyposażenia powinny zapewnić sprawne 

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 

 

6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

6.1. Wstęp 

6.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

6.1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

 

6.1.3. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

 

6.2. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

2) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

3) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 
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budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku; 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

2) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

3) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki; 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe; 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji; 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego; 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
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miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

2) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego; 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości; 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową; 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ; 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu; 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego; 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
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projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej; 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych; 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji; 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.); 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu; 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane; 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji; 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót; 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
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Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.. Polskie Prawo zamówień 

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 

Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.; 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

 

6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

6.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

6.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

6.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 
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6.3.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz  

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

 

6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

6.3.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

6.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

6.3.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
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19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

6.4. Materiały 

6.4.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

6.4.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

6.4.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

6.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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6.4.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

6.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

6.6. Transport 

6.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

6.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  

i graficznej, 

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

3. projekt organizacji budowy, 

4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
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elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

7.1. Kontrola jakości robót 

7.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót. 
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7.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  

z umową. Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

7.1.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

7.1.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

7.1.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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7.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 

nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

7.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST, 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

8. Dokumenty budowy 

8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 

8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (8.1)-(8.3), 

następujące dokumenty: 

1) pozwolenie na budowę, 

2) protokoły przekazania terenu budowy, 

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

4) protokoły odbioru robót, 

5) protokoły z narad i ustaleń, 

6) operaty geodezyjne, 

7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

9. Obmiar robót 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

9.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

10. Odbiór robót 

10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

3) odbiorowi częściowemu, 

4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

10.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

10.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 10.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 

robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 

2) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3) protokoły odbiorów częściowych, 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

10.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór ostateczny 

(końcowy) robót”. 

 

11. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 
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12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

2) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

3) opłaty/dzierżawy terenu, 

4) przygotowanie terenu, 

5) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 

6) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

2) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

13. Wykaz dokumentów jakie posiada Zamawiający 

Zamawiający posiada następujące dokumenty: 

1) Decyzja nr Z.III.6733.10.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

2) Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia budynku, 

3) Mapa do celów projektowych, 

4) Mapa ewidencyjna, 

5) Mapa zasadnicza,  

6) Koncepcja architektoniczno-budowlana, 

7) Inwentaryzacja części istniejącej budynku, 

8) Koncepcja zagospodarowania terenu, 

9) Informacja z Tauronu dotycząca przebudowy sieci energetycznych kolidujących z proj. 

obiektem budowlanym.  

 

14. Przepisy prawne 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

USTAWY 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177  

z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881  

z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  

z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086 z późniejszymi zmianami) 

ROZPORZĄDZENIA 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne. 

Niewypisanie w wykazie norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich 

obowiązujących i wymaganych przepisów prawnych. 
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