Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,830
d.1 0111-01 - trasa drég w terenie rowninnym
2 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu| kpl. 1,000
d.1 analiza na czas robot
indywidualna
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m 18,000
d.2| 0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
<zaciecie krawedzi przy dr. powiatowej>
4 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm m2 100,000
d.2| 0802-08 [ mechanicznie
5| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy m3 16,000
d.2 1103-01 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze wraz z utylizacjg przez
Wykonawce
6| KNKRB 1 | Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikow ha 0,010
d.2| 0105-03 [ srednich wraz z wywozem gafezi i utylizacjg przez
Wykonawce
Razem dzia: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 ROBOTY ZIEMNE
7| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 152,630
d.3| 0202-06 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-
IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
8 Zakup i dowo6z gruntu zageszczalnego na nasypy m3 99,600
d.3 analiza <uzupetnienie gruntu za poboczem z kruszywa>
indywidualna
9 KNNR1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 | m3 99,600
d.3| 0407-01 m spycharkami w gruncie kat. I-1l
Razem dzia: ROBOTY ZIEMNE
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI
10| KNNR 6 [ Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 | 3 821,500
d.4 | 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
11 KNNR 6 | Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, gr. | m2 432,300
d4| 0111-01 10 cm
12 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych C90/3 o| m2 | 3 821,500
d4 | 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
13 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 3489,500
d.4| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm
(warstwa Scieralna) z AC 11 S 50/70
Krotnos$¢ = 1,25
Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI
5 POBOCZA | ZJAZDY Z KRUSZYWA
14| KNNR 6 [ Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych m2 | 1007,520
d5| 0113-06 | 0/31,5 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo
granitowe
<pobocza i zjazdy>
Razem dzial: POBOCZA | ZJAZDY Z KRUSZYWA
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15| KNR 2-01 [ Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2 | 1660,000
d.6| 0505-02 |[Kkat. IV
16 | KNR 2-31 | Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 20 cm z m 830,000
d.6| 1403-05 [ wyprofilowaniem skarp rowu
17 | KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt. 1,000
d.6| 1406-04 | wodociggowych i gazowych

Razem dziat. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2542 Uzytkownik: mosiek




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
7 OZNAKOWANIE
18| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6,000
d.7| 0702-01
19 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 7,000

d.7| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

Razem dzial: OZNAKOWANIE

8 INWENTARYZACJA
20 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robot kpl. 1,000
d.8 analiza
indywidualna

Razem dziat: INWENTARYZACJA

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2542 Uzytkownik: mosiek
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