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HOD

CP

Brzezinki 16-18-2-08-109   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,00 124 CP-W

Brzezinki 16-18-2-08-114   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Brzezinki 16-18-2-08-119   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,50 124 CP-W

Brzezinki 16-18-2-08-87    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 124 CP-W

Brzezinki 16-18-2-08-88    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 124 CP-W

Brzezinki 16-18-2-08-90    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  10,00 124 CP-W

Gózd 16-18-2-09-16    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Gózd 16-18-2-09-18    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Gózd 16-18-2-09-31    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Gózd 16-18-2-09-31    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 124 CP-W

Gózd 16-18-2-09-32    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,50 124 CP-W

MA-PORZ

Brzezinki 16-18-2-08-124   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,96  14 ROZDR-PP

Brzezinki 16-18-2-08-130   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,09  14 ROZDR-PP

Gózd 16-18-2-09-37    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,90  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Brzezinki 16-18-2-08-124   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  6,72  80 WYK WAŁK

Brzezinki 16-18-2-08-130   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  14,63  80 WYK WAŁK

Gózd 16-18-2-09-37    -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  6,43  80 WYK WAŁK

PIEL

Brzezinki 16-18-2-08-129   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 116 KOSZ UB

Brzezinki 16-18-2-08-131   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,11 116 KOSZ UB

Brzezinki 16-18-2-08-131   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,44 115 KOSZ UA

Brzezinki 16-18-2-08-132   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,36 116 KOSZ UB

Brzezinki 16-18-2-08-132   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,38 117 KOSZ UC

Brzezinki 16-18-2-08-133   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,67 115 KOSZ UA

Brzezinki 16-18-2-08-133   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,31 116 KOSZ UB

Gózd 16-18-2-09-68    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Gózd 16-18-2-09-69    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,23 116 KOSZ UB

OCHRL

O-SMIECI

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Gózd 16-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gózd 16-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Gózd 16-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Gózd 16-18-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Gózd 16-18-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Brzezinki 16-18-2-08-129   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Brzezinki 16-18-2-08-129   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Brzezinki 16-18-2-08-129   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Brzezinki 16-18-2-08-129   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Brzezinki 16-18-2-08-133   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Brzezinki 16-18-2-08-133   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,62 125 ZAB-REPEL

Gózd 16-18-2-09-68    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Gózd 16-18-2-09-68    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,38 125 ZAB-REPEL

Gózd 16-18-2-09-69    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Gózd 16-18-2-09-69    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

OCHRP P-POŻAR

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  4,00 174 DOZ DOG

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Gózd 16-18-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  4,00 174 DOZ DOG
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OCHRP
P-POŻAR Gózd 16-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

POZ

IB
Brzezinki 16-18-2-08-122   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-122   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00   2 CWD-D

IID
Gózd 16-18-2-09-38    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-38    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

IIDU
Brzezinki 16-18-2-08-132   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-132   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

IIIB

Brzezinki 16-18-2-08-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  279,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  279,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00   2 CWD-D

IVA

Brzezinki 16-18-2-08-89    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Brzezinki 16-18-2-08-89    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-21    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  301,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-21    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  301,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-37    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-37    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-37    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-37    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

IVD

Brzezinki 16-18-2-08-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  947,00   1 CWD-P

Brzezinki 16-18-2-08-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  947,00   1 CWD-P

Brzezinki 16-18-2-08-121   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  874,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  874,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-129   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  990,00   1 CWD-P

Brzezinki 16-18-2-08-129   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  990,00   1 CWD-P

PM
Brzezinki 16-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Gózd 16-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Gózd 16-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Gózd 16-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   1 CWD-P

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Gózd 16-18-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   1 CWD-P

PTP

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   1 CWD-P

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   1 CWD-P

PTW

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   1 CWD-P

Brzezinki 16-18-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-P

TPP

Brzezinki 16-18-2-08-119   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-119   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  630,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  630,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   1 CWD-P

Brzezinki 16-18-2-08-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   1 CWD-P

Brzezinki 16-18-2-08-61    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   1 CWD-P

Brzezinki 16-18-2-08-61    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   1 CWD-P
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Brzezinki 16-18-2-08-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  665,00   2 CWD-D

Brzezinki 16-18-2-08-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  665,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-32    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-32    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-32    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-32    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-32    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-32    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-39    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-39    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-65    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-65    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-65    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-65    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-66    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-66    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00   2 CWD-D

Gózd 16-18-2-09-68    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-68    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   1 CWD-P

TWP
Gózd 16-18-2-09-65    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   1 CWD-P

Gózd 16-18-2-09-65    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   1 CWD-P

UTRZ
UT-TURYST Gózd 16-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8
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