



Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

WZP 27.1.21.2020.AK

Płock, dn. 22.04.2020 r.

dot. postępowania pn. **Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku.**

Zamawiający Gmina - Miasto Płock na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz.1843 ze zm.) przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią oraz na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy dokonuje stosownej zmiany w SIWZ.

#### **Pytanie 1**

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Wykonawca firma STRABAG Sp. zo.o., zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o kolejne 12 dni, czyli na dzień 12.05.2020r.

Prośbę swą motywujemy zaistniałą sytuacją gospodarczą w postaci rozprzestrzeniania się pandemii Koronowirusa – COVID 19. Wprowadzone przez Rząd Polski obostrzenia, które obowiązywały do 20.04.2020 spowodowały, iż Wykonawca był zmuszony do podjęcia decyzji w zakresie wprowadzenia tymczasowej pracy zdalnej. Powyższa sytuacja dotknęła wszystkich uczestników procesu ofertowania w tym również firm branżowych i dostawców materiałów. Taki stan rzeczy ograniczał Wykonawców i uniemożliwiał rzetelne przygotowanie oferty.

Z dniem 20.04.2020 Rząd Polski wprowadził plan stopniowego łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. Łagodzenie restrykcji umożliwia Wykonawcom oraz innym uczestnikom postępowania zwiększenie mobilności oraz powrót do „normalnego” wykonywania obowiązków służbowych, a co za tym idzie przygotowanie oferty przetargowej z najwyższą starannością i dokładnością.

W związku z powyższym, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert jak w sentencji powyższej.

#### **Odpowiedź:**

W związku z sytuacją epidemiczną, dotyczącą rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19 oraz mając na uwadze procedury ochronne, minimalizujące ryzyko ewentualnych zakażeń, wpływające na sytuację gospodarczą i społeczną, uwzględniając istniejące okoliczności i wynikające z nich

ograniczenia po stronie wykonawców, usługodawców i dostawców, wpływające na możliwość rzetelnego przygotowania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych **dokonuje zmiany terminu składania ofert.**

Oferty należy składać (za pośrednictwem Platformy) do dnia **15 maja 2020 r. do godz. 12.00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15 maja 2020 roku, o godzinie 13:00** w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1.

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka, adres

[YouTube Urzędu Miasta Płocka](#)

<https://www.youtube.com/channel/UCTck3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid>

--

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

*Magdalena Kucharska*  
Dyrektor  
Wydziału Zamówień Publicznych