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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 NAZWA ZADANIA 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie  budowlanym pod nazwą: 

Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych dla potrzeb posesji przy ul. Grudziądzkiej 56, 

63, 65 w Toruniu oraz likwidacja kanału ogólnospławnego DN400 – etap II.. 

 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 

kanalizacji sanitarnej, podstawowy zakres robót budowlanych obejmuje:  

 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1 Kanalizacja sanitarna  

1 Kanał z rur PVC łączonych na wcisk DN200 SN8 m 10,4 

2 Kanał z rur PVC łączonych na wcisk DN160 SN8 m 27,9 

4 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN1200mm w wykopie o gł. 

3m z włazem D400 
szt. 1 

 

1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 

TYMCZASOWYCH 
Poza robotami podstawowymi wymienionymi w pkt. 1.2. wykonać należy: 

1. Roboty przygotowawcze 

2. Roboty ziemne 

3. Umocnienie skarp wykopów 

4. Roboty pomiarowe 

5. Zabezpieczenie terenu budowy 

6. Wszystkie inne prace towarzyszące i tymczasowe wynikające z obowiązków 

wykonawcy, niezbędne do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego, związane z 

wymaganiami stawianymi przez gestorów uzbrojenia, właścicieli terenu czy inwestora 

oraz niezbędne do odpowiedniego zabezpieczenia interesów osób trzecich.  

 

1.4 TEREN BUDOWY 

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 
Pełna odpowiedzialność za organizacje robót ponosi wykonawca, który prowadząc roboty 

musi stosować się do ustaleń prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. 

wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 

Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do pobrania od TW Sp. z o.o. nadstawki hydrantowej 

z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji. 

 

1.4.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 



prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

 

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz 

będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i 

społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 

Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary 

za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań 

w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca zapozna pracowników z materiałami informacyjnymi dotyczącymi 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Toruńskich 

Wodociągach Sp. z o.o. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

W zakresie materiałów zbędnych, nieszkodliwych, stosuje się przepisy wykonawcze do 

Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.) – 

właścicielem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót jest Wykonawca. 

 

1.4.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących  

BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 



Wykonawca powinien na czas prowadzenia robót budowlanych posiadać następujące 

dokumenty z zakresu BHP: 

 udokumentowany i opracowany plan BIOZ, 

 udokumentowane i opracowane instrukcje obsługi użytkowanych maszyn i 

urządzeń, 

 posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi maszyn i urządzeń, 

 posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP, 

 posiadanie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na 

wysokości, 

 przydzielenie pracownikom odzieży i obuwia roboczego, 

 stosowanie ochrony indywidualnej wynikającej z wykonywanych prac, obsługi 

maszyn i urządzeń, 

 przedstawione i udokumentowane instrukcje użytkowanych środków ochrony 

indywidualnej, 

 aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (osób) odpowiedzialnych za 

podległych pracowników, 

 udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z 

pomieszczeń socjalnych, inne rozwiązania techniczne, 

 odbyte i udokumentowane szkolenie w zakresie BHP przez osoby reprezentujące 

inwestora  

Pracownicy mają posiadać przydzieloną odzież i obuwie robocze oraz ochrony 

indywidualne wynikające z wykonywanych prac, obsługi maszyn i urządzeń. 

 

1.4.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 

magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielem użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 

osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

 

1.4.6 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje oraz utrzyma w czasie realizacji zadania, na swój koszt, 

zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

1.4.7 Organizacja ruchu 
Niniejsze zadanie realizowanie będzie na zlecenie Toruńskich Wodociągów. Zmian 

organizacji ruch na czas prowadzenia robót wykonana będzie dla realizowanego zadania 

– przebudowy przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Grudziądzkiej. 

 

1.4.8 Ogrodzenie  
Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz 

odpowiednio oznakować. W razie konieczności obszar prowadzenia robót należy 

ogrodzić zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

 

 



1.4.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Obecnie ulica Grudziądzka jest utwardzona. Elementy infrastruktury drogowej takie jak 

jezdnia czy chodnik występują na całej szerokości pasa drogowego. W tych miejscach 

należy zabezpieczyć istniejące elementy przed uszkodzeniem zwłaszcza w sytuacji użycia 

sprzętu ciężkiego. Po zakończeniu robót, teren doprowadzić do stanu  pierwotnego. 

 

1.5 NAZWA I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA 
Kod CPV 45232440-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

1.6 OKREŚLENIE PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco : 

 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego 

zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 

nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Kosztorys ślepy(materiał pomocniczy) - wykaz robót wraz z podaniem ich ilości 

(przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 Przedsięwzięcie budowlane jest to splot współzależnych działań, których celem jest 

zaspokojenie potrzeb budowlanych inwestora lub właściciela obiektu budowlanego. W 

takim rozumieniu, przedsięwzięciem budowlanym jest przygotowanie i wykonywanie 

obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także przygotowanie i realizacja 

odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki 

obiektu budowlanego. 

  Rekultywacja  -  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 

 Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 

jej elementu. 

 

Wykaz przyjętych określeń branżowych: 

 Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

 Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 

budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 

 Przyłącze wodociągowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 

wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 



 Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

gospodarczych i przemysłowych z określonego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków. 

 Odgałęzienie boczne sieci kanalizacji sanitarnej - odcinek od kanału ulicznego do 

granicy posesji. 

 Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna służąca odprowadzeniu ścieków opadowych 

z określonego obszaru miasta do odbiornika. 

 Studzienka kanalizacyjna - stosuje się przy połączeniach kanałów, przy zmianie 

kierunków trasy kanału, zmianie spadków kanałów; służy do kontroli i eksploatacji 

kanałów. 

 Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

 Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 

 Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

 Płyta przykrycia studzienki -  płyta przykrywająca komorę roboczą. 

 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 

 Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

 Wpusty uliczne - wpust uliczny na studni z osadnikiem umożliwiający swobodny 

odpływ wód opadowych do układu kanalizacyjne 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 
Wszystkie  materiały użyte do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego muszą być 

zgodne z podstawowymi wymaganiami technicznymi Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 

Materiały podstawowe oraz wyroby powinny spełniać wymagania określone w części ogólnej 

niniejszej specyfikacji oraz: 

 

2.1 Kanalizacja sanitarna 
zgodnie z podstawowymi wymaganiami technicznymi rur, kształtek i obiektów stawiane 

nowoprojektowanym układom kanalizacji sanitarnej obowiązuje w Toruńskich Wodociągach  

na stronie: https://bip.wodociagi.torun.com.pl/pliki/wytyczne-techniczne.pdf 

 rury PVC wykonane zgodnie z PN EN 1410, lite, typoszereg minimum SN8, uszczelniane 

zgodnie z PN-EN 681, 

 studnie rewizyjne wykonać jako żelbetowe zgodnie z PN EN 1917, zwieńczenie studni 

zgodnie z PN EN 124, 

 górne kręgi studzienek zwieńczyć kręgami zwężkowymi, 

 włazy żeliwne kl. D400 o wysokości 15cm, w terenie nieutwardzonym umieszczone w 

płycie betonowej, zbrojonej o wymiarach 1,0x1,0x0,15m, 

 stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101 

 

2.2 Akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, 

do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z 

danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

prowadzenia robót. 

https://bip.wodociagi.torun.com.pl/pliki/wytyczne-techniczne.pdf


Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atesty, certyfikaty i 

deklaracje zgodności na wszelkie materiały przewidywane do wbudowania, celem ich 

akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek dopuszczający materiały do 

wbudowania przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu 

budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego jest zabronione. 

 

2.4 Inspekcja wytwórni 
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być 

kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnioną współpracę oraz 

pomoc Wykonawcy. 

Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca na swój koszt zapewni odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji niniejszego 

zadania, poniesie wszelkie koszty jego pracą i eksploatacją oraz zapewni jego obsługę przez 

odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 

kanalizacji sanitarnej, podstawowy zakres robót budowlanych obejmuje:  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inżyniera. 

Realizacja robót musi być zgodna z wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji 

sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obowiązujących w 

Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PB lub przekazanymi 



przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB i niepodane przez 

inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

 

5.2 Decyzja i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i 

instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy. 

 

5.3 Obsługa geodezyjna 

Prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej, tj. wykonanie wszelkich czynności 

geodezyjnych mających na celu prawidłowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, 

w tym: 

 wytyczenie wszystkich niezbędnych elementów budowanej sieci, 

 poziom posadowienia studni i włazów do studni wykonać na podstawie wytyczenia 

przez służby geodezyjne na podstawie PB kanalizacji sanitarnej i ewentualnie PB 

drogowego, 

 założenie reperów roboczych, jeżeli będzie taka potrzeba, 

 przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach 

uwierzytelnionych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

 przekazanie 3 kopii szkiców polowych z pomiaru wraz z wykazem współrzędnych 

inwentaryzowanych punktów, na szkicach polowych należy wykazać: 

 dla kanalizacji sanitarnej: rzędne dna kanału (wloty i wyloty dna kanału) 

i pokryw na studniach oraz w przypadku odgałęzień bocznych - rzędne miejsca 

wpięć odgałęzień do kanału głównego i rzędne zakończeń odgałęzień,  

 przewody fizycznie zlikwidowane należy na inwentaryzacji powykonawczej, 

przyjętej do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 

bezwzględnie usunąć z mapy, 

 w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, należy 

w dokumentacji odbiorowej dokonać stosownych wpisów lub oznaczeń 

potwierdzających, że przewód został wyłączony z eksploatacji, 

 odtworzenie istniejących i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni 

granicznych w pasie prowadzonych robót. Odtworzenie kamieni winno zostać 

potwierdzone protokolarnie przez geodetę. 

Wytyczenia punktów głównych trasy przewodu dokona  Wykonawca na dzień 

przekazania placu budowy 

 

6. KONTROLA, BADANIA, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Polityka jakości Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 
Jakość robót oraz wymagania dotyczące zastosowanych podczas ich realizacji materiałów 

muszą być zgodne z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i 

Środowiskiem w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. 

 

 

 



6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. 

W przypadku jeżeli nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB. 

 

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą 

na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca wykona lub zleci na własny koszt inspekcję TV kanałów sieciowych w kolorze, 

kamerą z funkcją rejestracji spadku. 

 

6.4 Badania prowadzone przez Inwestora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 

Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 

Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 

poniesie Wykonawca. Odbiór wykonanych robót jest możliwy po sprawdzeniu szczelności 

przewodu w obecności inspektora nadzoru. 

 

6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 

ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 

każde żądanie. 

 

6.6 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 

Inspektora. 



Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

 datę przyjęcia terenu budowy, 

 datę rozpoczęcia robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je prowadził, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie, 

 protokół przekazania terenu budowy, 

 harmonogram budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokóły odbioru robót, 

 protokóły z narad i ustaleń, 

 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegających utylizacji, 

 korespondencja na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 

Inwestora. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z umową pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem. 

 



8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 

 zgodność wykonania robót z projektem, 

 jakość wykonanych robót. 

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania 

czynności. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami PN i ST i Projektem Budowlanym. 

 

8.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty budowlane, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

 odbiorowi robót zanikających, 

 odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Zasypanie kanałów można dokonać po wykonaniu prób szczelności przewodów, izolacji 

zewnętrznej studni i wpustów. 

 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Protokół odbioru częściowego, zgodny ze 

wzorem przekazanym przez Płatnika, jest podstawa do dokonania płatności częściowych. 

 

8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 

kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie 

siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 

umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 



W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i 

mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

 

8.6 Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

 

Na odbiór końcowy Wykonawca powinien przygotować komplet dokumentów odbiorowych,  

tj.: 

 dokumentację powykonawczą wykonanych robót – 3 egz., 

 oświadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.) – 3 egz., 

 dziennik budowy – 1 egz., 

 inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami, tj.: geodezyjną mapę poinwentaryzacyjną w 

3 egzemplarzach uwierzytelnionych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej oraz 3 kopii szkiców polowych z pomiaru wraz z wykazem 

współrzędnych inwentaryzowanych punktów. Na szkicach polowych należy wykazać: 

 dla sieci kanalizacyjnej - rzędne dna kanału (wloty i wyloty dna kanału)  pokryw 

na studniach - w przypadku kanału głównego, rzędne zakończenia odgałęzień oraz 

długości nowowybudowanych odcinków sieci, 

 protokóły odbiorów częściowych – 3 egz., 

 protokóły odbiorów technicznych – 3 egz., 

 wykonanie inspekcji TV kanałów sieciowych w kolorze, kamerą z funkcją rejestracji 

spadku – 3 egz., 

 protokóły z odbioru kolizji z innym istniejącym uzbrojeniem terenu – 3 egz., 

 dokumenty potwierdzające wywóz śmieci, materiałów zbędnych na składowisko śmieci 

lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego – 3 egz., 

 komplet świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych 

wyrobów budowlanych – 3 egz., tj.: 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, lub 

 certyfikaty zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), lub 

 deklaracje zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), 

 inne dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń zleceniodawcy w celu 

prawidłowego użytkowania systemu – 3 egz. w przypadku odgałęzień bocznych, 

 pozostałe dokumenty wymagane Prawem Budowlanym – 3 egz. 

Wszystkie dokumentacje winny być w języku polskim. 

 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do 

odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 

 



9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Płatności za roboty ujęte w zakresie podstawowym jak również roboty tymczasowe i 

towarzyszące regulowane będą zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. Płatnik dokona płatności częściowych nie częściej niż jeden raz w 

miesiącu. Do chwili wystawienia faktury końcowej płatności za roboty płatne przez 

TW Sp. z o.o., nie mogą przekroczyć 90% wartości całkowitej robót 

branżowych(wodociągowych i kanalizacyjnych). 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zgodnie z wymaganiami wymienionymi w punkcie 2.1., 2.2 oraz 5.1. 

 
 


