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Najwazniejsze oznaczenia i skroty

ST - specyfikacja techniczna

OST — ogodlna specyfikacja techniczna

SST — szczegdtowa specyfikacja techniczna
INI- inspektor nadzoru inwestorskiego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogodlnej (SSO) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z budows infrastruktury sanitarne;j:

,,» Budowa 1 przebudowa kanalizacji deszczowej”

Zwigzana z zadaniem projektowym:

,» Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Biatostocka w Wysokiem Mazowieckiem
wraz z rozbiorka 1 budowa mostu na rzece Brok oraz przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury
technicznej

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych kanalizacji deszczowe;.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa

kanalizacji deszczowej.

1.4 . Okreslenia podstawowe
1.4.1. sie¢ kanalizacyjna - deszczowa

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami INI.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

- dziennik budowy,

- jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz STWIOR .

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa begdzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowig
cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych

elementow obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak
rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba.



W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materialy nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
ceng umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenic baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.




Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke Jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich szkodliwosé
zanika ( np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialdow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wilasno$ci publicznej 1 prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ INI i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi INI i zainteresowane
wladze oraz begdzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu

nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat INI.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgd¢ dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez

INI). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla kubaturowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpoczac¢
je nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen Iub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ INI o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Ogb6lne wymagania
2.1.1. Zrodia uzyskania materiatéw fabrycznych.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia
i badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez INI. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw certyfikacji w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych do podsypki i zasypki wykopow
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow

z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy begda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan INI.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obregbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.1.3 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie
przewartosciowany przez INI. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez INI.



Migjsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy, w miejscach uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez INI. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody INI. Zmian¢ materiatlu musi zaakceptowac projektant.

2.2. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub drobnego zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.3.Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-84/B-03264.

3.SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny

z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umows3.
Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy INI kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez INI zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do wykonania infrastruktury sanitarnej.
3.2.1 Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych 1 wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot budowlanych,
ziemnych i wykonczeniowych:

- koparke podsigbierng 0,25m3 do 0,60 m3

- spycharke kotows lub ggsienicowg do 100 KM

- sprzet do zageszczania gruntu np. zagegszczarka ptytowa

- urzadzenie do przeciskow/przewiertow sterowanych

- pit¢ do ciecia asfaltu 1 betonu



- pit¢ motorowg tancuchowa
- sprzet do uzupetnienia nawierzchni
- pite motorowa tancuchowa 4,2KM

3.2.2. Sprzet do robét montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,91

- samochod skrzyniowy do 5t

- samochod skrzyniowy od 5 do 10t

- samocho6d samowyladowczy od 25do 301

- samochod beczkow6z 4t

- przyczepg dluzycowa do 10t

- wceiggarke reczng od 3do 5t

- weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6t od 3,2 do 5t
- wyciag wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5t

- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3

- maszyna do wiercen.

Sprzet montazowy i §rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$§lonymi w

dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport i roztadunek
Ze wzgledu na specyficzne cechy niektorych materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych
dodatkowych wymagan:

- transport powinien odbywac si¢ tak, zeby unikng¢ uszkodzen mechanicznych przewéz

- powinien si¢ odbywac w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu

- przewo6z powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci,

tak aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ nie byly dtuzsze niz 1,0 m



- roztadunek materiatow w wigzkach o wigkszych srednicach moze wymagac uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciegnowym i trawersg z dwoma ciggnami z liny migkkiej, np. bawelniano-konopnej

4.2.1.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie

spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.2.2 Transport Kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocig. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5.SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. Sktadowanie

Materialy nalezy sklada¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materialy wedtug

poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych elementow. Podczas manipulowania, tadowania,
transportu, rozladowywania i sktadowania nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci.

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku. W trakcie
sktadowania materialy nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych (zakryte
plandekg) oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).

5.2. Elementy betonowe prefabrykowane

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami
sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu
pojazdow. Prefabrykaty nalezy skladowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny
by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach o przekroju prostokatnym, zapewniajacych odstep od
podtoza minimum 15 cm.

5.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je

przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 .Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami INI.




Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez INI.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie INI, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez INI nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia INI beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykonaweca.

6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow staltych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze
INL

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte lub szalowane. Metody wykonania robot — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami, do ktérych dodaje si¢ obustronnie
0,4m jako zapas na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Roboty ziemne mogg by¢ rowniez prowadzone metoda bez wykopowa o ile przewiduje to dokumentacja
wykonawcza.

6.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢ wykonany od razu do
petnej glebokosci.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt

7.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. Program zapewnienia jakos$ci
bedzie zawieracé:
A/ czg$¢ ogblng opisujaca

- organizacj¢ wykonania robot (terminy, sposob prowadzenia robot)

- bhp
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- wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot
- system (sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
B/ cz¢$¢ szczegdlowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy , kruszyw itp.
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
magazynowania
- sposéb 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementow robot
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

7.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli INI moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze ich poziom jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz

robot z czgstotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam
okreslone, INI ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normga lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktore spelniajg wymogi ST

W przypadku materiatow, dla ktorych ww dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy .
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce INI. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi 1 polecenia INI

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub

- wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot)

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakos$ci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone INI do
ustosunkowania sig.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
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3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoS$ci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INL

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w pk-cie 1-3 , nastgpujace dokumenty :
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d) protokoty odbioru robot
e) protokoty z narad i ustalen
f) korespondencj¢ na budowie

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢ jego natychmiastowe
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
INI i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.2 Kontrola, pomiary i badania
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow do betonu i zapraw
1 ustali¢ recepte.

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez INI. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia taw w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokos$ciowych
z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu

- badanie odsunigcia osi rurociggu

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa lokalizacji obiektu

- badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- badania jakos$ci betonu,

- sprawdzenie rz¢dnych ulozenia rurociggow

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,
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- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celow okreslonych w
umowie (okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 INL.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa poszczegdlnych elementdw robot jest podana w przedmiarze robot

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robot

9.1.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
b) odbior czesciowy
c) odbior ostateczny
d) odbidér pogwarancyjny

9.1.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje INI i eksploatator obiektu.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

9.1.3. Odbidr czgéciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych czesci robot. Odbioru czg$ciowego

robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje INI.
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9.1.4. Odbiér ostateczny

9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
Ilosci, jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie INI. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci INI 1 Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw
5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodne z ST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodne z ST
7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. przelozenie linii telefon.,
energet., gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

9.1.5 Odbidr pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI. Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbidr koncowy
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédtu, szczegotowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania obiektu w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci

Podstawg platnosci jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowe;j.
Kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami

10.2.Warunki Umowy i wymagania ogolne.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

11. PRZEPISY ZWAZANE -NORMY I INNE DOKUMENTY

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. BN-62/673 8-03,04,07 Beton hydrotechniczny

5. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych
oznaczenie elastycznosci obwodowej

6.PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika petzania

7. PN-EN 681 -1:1996 Uszczelki z elastomerow - wymagania dotyczace materiatow do uszczelnien
potaczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych

8. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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9. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

10. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

11.PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw ulozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Cze$¢ 1: wymagania ogdlne

12. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Inne dokumenty.

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z p6Zzniejszymi zmianami

- Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 3.11.1998r (Dz.U.1998rl07 poz. 679).

- aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych (Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

- szczegOlowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r(Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906)

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.luty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r)

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa infrastruktury sanitarne;j:

,» Budowa i1 przebudowa kanalizacji deszczowe;j”

Zwigzana z zadaniem projektowym:

,» Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Biatostocka w Wysokiem Mazowieckiem
wraz z rozbiorka 1 budowa mostu na rzece Brok oraz przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury
technicznej

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

przy budowie kanalizacyji deszczowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej. Zakres stosowania dotyczy
budowy sieci i przykanalikow deszczowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych. Ogdlne

zestawienie zakresu rzeczowego robot:
- sie¢ kanalizacji deszczowej dn 600, 300, 250 mm z rur PP-B,
przykanaliki kanalizacji deszczowej dn 200 mm z rur PP-B,

- montaz studni rewizyjnych betonowych: dn 1200 i dn1000,
- montaz studni deszczowych, betonowych z wpustami zeliwnymi: dn 500,
- demontaz i montaz osadnika betonowego zawiesin mineralnych: dn 2000,

demontaz i montaz separatora dn 3000,

roboty remontowe istniejacego wylotu wod opadowych wraz z jego umocnieniami,
demontaz i montaz istniejagcego rurociggu deszczowego dn800 wraz z rurg ostonowa,
Zakres robdt przy wykonywaniu sieci obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejagcych nawierzchni, przekopy

probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgat¢zien, montaz rur ochronnych i armatury
- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- regulacja wysoko$ciowa istniejacej infrastruktury sanitarnej,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4.0kreslenia podstawowe
- System kanalizacyjny — sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuzg do
odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub

innego miejsca utylizacji.

- System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile
cigzkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czgSciowego napelnienia.

18



- Sie¢ kanalizacyjna S$ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania S$ciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

- Kanal $ciekowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych

- Scieki - wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

- Woda zuzyta - woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego

- Kanal - przewdod Iub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz jednego zrodia

- Przewod tloczny - rurociag, przez ktéry sg ttoczone Scieki

- Kanalizacja ciSnieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek
ci$nienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ci$nieniowa stosowana jest na terenach o
rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa grawitacyjnie z
budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej wlazowej, z ktorej przez zespdt pompowy
przepompowywane sg przewodami ci$nieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni.

- Przykanalik ciSnieniowy - kanal odprowadzajacy pod cisnieniem $cieki bytowo-gospodarcze z
przydomowej przepompowni $ciekow do grawitacyjnych lub cisnieniowych kanatow zbiorczych.

- Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych

- Kanal ogo6lnosplawny - kanat odprowadzajgcy zarowno $cieki sanitarne jak i opadowe

- Przykanalik - kanal przeznaczony do polgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej
1 komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

- Studzienka murowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czgs¢ komory roboczej

wykonana jest z cegly. Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.
- Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do

wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzgdzen
hydraulicznych (czyszczenie kanalow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

- Komora robocza — czg¢$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych.

- Komin wlazowy — szyb 1aczacy komorg¢ robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

- Zlacze - polaczenie miedzy sgsiadujagcymi ze sobg koncami dwoch elementow wraz z
uszczelnieniem.

- Kanal - przewdod Iub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz jednego zrodia.

- Element prefabrykowany - wyrob wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogdt w
warunkach, gdzie stosuje si¢ norme¢ wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jako$cig u wytworcy.

- Dno rury - najnizszy punkt powierzchni wewngetrznej trzonu rury lub kanalu w dowolnym
przekroju poprzecznym

- Grunt rodzimy - grunt wydobyty z wykonanego wykopu

- Przewod - rurocigg zlozony z odcinkow rur, ksztattek i1 zlaczy miedzy studzienkami
kanalizacyjnymi lub innymi obiektami technicznymi

- Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka

- Row przydrozny - réw zbierajacy wody z korpusu drogi

- Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

- Woda zuzyta - woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.

- Infiltracja - przedostawanie si¢ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.
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- Eksfiltracja - wyciek Sciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

- Powierzchnia zwilzona - wewngtrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnos$ci

- Sztywnos$¢ obwodowa - wytrzymato$¢ rury na odksztalcenia Srednicy spowodowane obcigzeniem
zewngtrznym przytozonym wzdhluz jednej tworzacej rury wyrazona wzorem:

SN =EI/Dm’*
gdzie:
SN - sztywno$¢ obwodowa rury, w [kN/m?]
E - wspolczynnik sprezystosci przy ugicciu obwodowym, w [KN/m?]
I - moment bezwiladno$ci przekroju rury w kierunku wzdhuznym na jednostke dtugosci, w [m*/m]
D - $rednica osi obojetnej $cianki rury, w [m]

- Uklad podczyszczania - uklad ztozony z osadnika z przeptywem poziomym i separatora,
przeznaczony do oddzielania substancji ropopochodnych z wod plynacych w systemie kanalizacji
deszczowej. Oddzielenie zanieczyszczen nastepuje dzieki zjawiskom flotacji i sedymentacji
podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod poprzez specjalnie skonstruowane sekcje
W separatorze,

- Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

- Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

- Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

- Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

- Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzglgdem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

- Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

- Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

- Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb® — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

- Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

- Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
W sposob czynny.

- Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

- Przepompownia $ciekow - obiekt inzynierski wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania Sciekow z poziomu
niZszego na wyzszy

- Uklad pompowy - pompownia wraz ze wspolpracujacymi przewodami tlocznymi

- Blok oporowy - clement zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i W
pionie na skutek cisnienia $ciekow.
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- Studnia rozprezna - stanowi uzupelniajacy obiekt systemow kanalizacji grawitacyjno-
cisnieniowej. Pelni ona funkcje wytracania energii Sciekow odprowadzanych z przepompowni do
odbiornika.

- Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy - zawor ktory umozliwia odprowadzanie powietrza z
przewodu tlocznego lub wprowadzanie do niego powietrza.

- Zasuwy odcinajace - urzadzenia mechaniczne stuzace do odcigcia doplywu sciekow.

- Przeplywomierz - urzadzenie przeznaczone do pomiaru obj¢tosci $ciekow przeptywajacych w
rurociggu.

- Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

- Polaczenie elektrooporowe - polaczenie migdzy kielichem PE lub ksztattka siodtowa zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni lgczenia, powodujgcy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka.

- Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
faczenia powierzchni przez przytozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nast¢pnie usuni¢cie ptyty grzejnej i docisnigcie taczonych koncow.

- Polaczenie siodlowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta i
zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usunigcie
elementu grzejnego i docisnigcie tgczonych powierzchni.

- Polaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

- Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowe;j, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

- Przepiecie przylacza - dokonanie polaczenia nowego odcinka przewodu ze starym i skierowanie
sptywu $ciekéw nowym odcinkiem wraz z zablokowaniem mozliwo$ci przeplywu starym w
sytuacji przecinania si¢ tras obydwu odcinkow: istniejacego i projektowanego; odpowiednio do
charakteru sieci.

- Przepiecie instalacji - dokonanie potaczenia nowego odcinka przewodu z odptywem $ciekow z
posesji i skierowanie sptywu $ciekow nowym odcinkiem wraz z koniecznymi potaczeniami z
instalacjg wewnetrzng; odpowiednio do charakteru sieci .

- Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

- osadnik poziomy — urzadzenie betonowe stuzace do odbioru $ciekéw opadowych z elementem
wylapujacym zanieczyszczenia —tzw. piaskownikiem wykonanym wg Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych (KPED) nr 01.14

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewodd
pionowy umozliwiajgcy wytracanie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa:

- rury i ksztalttki kanalizacyjne typu PP-B o klasie sztywnos$ci SN8 kN/m2. Zastosowaé rurociggi o
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srednicy nominalnej odniesionej do Srednicy wewnetrznej DN/ID, z wewnetrzng $ciankg gladka i
profilowang (korugowang) Sciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B o potaczeniach
kielichowych, taczonych na uszczelke o $rednicach: DN/ID: 600, 300, 250 i 200mm.

Struktura wewngtrzna rury w kolorze jasnym do czytelnej inspekcji TV rurociggu. Zaleca si¢
zastosowanie rur z oznakowaniem wewng¢trznym umozliwiajacym sprawdzenie $rednicy, materiatu,
producenta podczas inspekcji telewizyjnej.

- kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego betonu o klasie
wytrzymato$ci nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego (WS8), mato nasigkliwego (nw < 5 %) i
mrozoodpornego (F-150), o $rednicach: Dn 1200 i 1000mm, taczonych przy pomocy uszczelek z gumy
SBR lub EPDM i pasty poslizgowej.

Podstawa studni prefabrykowana dennica z kinetg przeplywowa-monolityczng lub z kineta ,,Slepg” — z
cze$cig osadczg min. 0,5m. Elementy te wykonane z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym

cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przylgczeniowymi na dowolny rodzaj rury.
Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — zaréwno w kinecie i osadniku.
Zwienczenie studni jako zwezki betonowe w studniach zlokalizowanych po za pasem jezdnym oraz w
terenach najazdowych montowac pokrywe odcigzajgca wykonang jako monolityczny odlew. Elementy
te wykonane z betonu samozageszczalnego produkowane w jednym cyklu produkcyjnym w fabryce.

- studnie deszczowe z wpustami — wykonane z krggow betonowych @500 mm z osadnikiem o gt. 1m

produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadajg si¢ z elementow
wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasigkliwo$ci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W10, taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej, podstawe studni wpustowe;j
stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o srednicy S00mm wykonana z betonu.

Wpust deszczowy zwienczony za pomocg wibroprasowanej pokrywy odcigzajacej o wymiarach
1100/500/300, (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierScienia odcigzajacego). Pokrywa
odcigzajaca powinna posiadac¢ symetrycznie usytuowany otwor o srednicy 500 mm, pod wpusty zeliwne
kl. D400 typu ptaskiego.

- wlazy w studniach - DN600 zeliwne kl. D400 wykonane zgodne z normg PN-93/H-74124/DIN
EN124, stosowane jako typowe wentylowane.

- wylot wod deszczowych — istniejacy

- uklad podczyszczenia:

- osadniki zawiesin mineralnych dn 2000 — istniejacy,
- separator dn 3000 — istniejacy,

- zlaczki do taczenia kréccow wyprowadzonych z projektowanych studni do potgczenia z istniejaca
kanalizacja deszczowg wykonane z korpusu z uszczelkg z EPDM ostonigte ptaszczem z polipropylenu
oraz osloniete obejma wykonang ze stali szlachetnej, np. typu GZ lub réwnowazne,

- pier§cienie samouszczelniajace

- uszczelki ,,in situ”

- beton C6/9, C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C35/45 XA3
- stal zbrojeniowa A-III, A-0

- zaprawa cementowo-wapienna

- cement

22



- piasek
- kit sikaflex lub rownowazny (trwale plastyczny)

Wszystkie Materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

2.2.Sktadowanie materialow

2.2.1  Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposdb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PP) nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty
si¢ one z podtozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na ggsto utozonych podktadach.
Wysoko$¢ sterty rur PP nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C,

2.2.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.2.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

- pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsigbierng 0,25 m* do 0,40 m’,

- maszyna do wiercen poziomych,

- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

- sprzgt do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny.

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,91,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- samocho6d samowytadowczy od 25 do 301,

- samochdd beczkowéz 41,
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- przyczepe dtuzycowa do 101,

- zurawie samochodowe od 5 do 61,

- wciggarke reczng od 3 do 5t,

- zgrzewarke do rur PE,

- zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm’.

- maszyna do wiercen.

Sprzgt montazowy i §rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1.Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylgcznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania
wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czesci rur.

4.2.Transport elementéw betonowych

Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w
sposob stabilny 1 uniemozliwiajgcy przesunigcie tadunku pod wplywem sil bezwladnos$ci
wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zaleznos$ci od rodzaju elementéw i sposobu zatadunku zaleca
si¢ stosowanie przektadek drewnianych. Ilo§¢ transportowanych elementéw powinna by¢ dostosowana
do nosnosci $rodka transportowego.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia

rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktore nie spowoduja:
- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.4. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej cigglos¢ dostaw materiatow, w miarg postepu robot.
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4.5.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak
aby istniala mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperow
roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow $wiadkoéw i kotkoéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 c¢cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.2.Roboty ziemne
Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania

istniejagcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkdéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wlasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w
swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do s$rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica
zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o
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wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony
z Inzynierem Kontraktu

5.3.Przygotowanie podioza

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace si¢
wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci
na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne
podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic¢ 0.2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z warstwy ttucznia
lub Zzwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowg. W gruntach gliniastych
nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacja
projektows.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne:

podsypka 0,97
Obszar drogi 1,00do gt. 1,2m
zasypki
0,97 (ponizej gtebokosci 1,2)
podsypka 0,95
Tereny zielone
zasypki 0,95

5.4.Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggow nie
mniej jednak niz 0,1%. Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkoéw
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz glgbokosé
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. I tak
przykrycie to powinno odpowiednio wynosic¢: - w strefie o hz=1,0 m, hn = 1,4 m

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodoéw

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami norm. Technologia uktadania przewodow powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkoéw zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia
przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na lawach
celowniczych nalezy przeciaggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu mi¢dzy
dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktdére moga stanowic np. kotki drewniane
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whbite w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac
szczegolng uwage na kielichy i1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza
strefag montazowa.
Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow lub
dzwigdéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wlasciwym polozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewoddw do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyré6wnane do spadku podtoze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylegaé¢ do podtoza na calej swej dlugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dla wykonania ztaczy przewoddéw nalezy wykona¢é w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowaé do $rednicy i rodzaju ztaczy.
Odchylenie osi utozonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekracza¢ +/- 10mm.
Réznice rzednych utozonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1cm (przy pomiarze rzednych w studzienkach) i nie moga
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
Glebokos¢ posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym
przykrycie (w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzac od wierzchu przewodu do
poziomu terenu, nie moze by¢ mniejsze niz 100cm. Wystepujace roznice nie mogg na zadnym odcinku
przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
Odchylenie osi utozonego przewodu ci$nieniowego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekraczac:

+ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm

+ dla pozostatych przewodow 2cm
Réznice rzgdnych ulozonego przewodu cisnieniowego od przewidzianych w projekcie nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢:

+ dla przewodéw z tworzyw sztucznych +/- Scm

+ dla pozostatych przewodow +/- 2cm

Montaz przewodow kanalizacji deszczowej z rur PP.

Opuszczenie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢
do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdtuz
jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje si¢ kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym
podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastgpnie si¢ jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu. Nie wolno wyrownywaé kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac
0,10 m, a réznica rz¢dnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m. Zmiany
kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni kanalizacyjnych betonowych dn
1200 mm. Studzienki wykonywac réwnolegle z budowg przewoddéw kanalizacyjnych. Nalezy je
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budowaé w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zaggszczong warstwg zwiru lub thucznia grubosci
15 cm. W otworze przejsciowym przez Scian¢ studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed
wlozeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.

5.4.3.Studnie kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe

Na kanatach gltownych studzienki kanalizacyjne rewizyjne i potgczeniowe wykona¢ w systemie
prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45,
wodoszczelnego (W8) o srednicy 1200 i 1000mm. Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym,
odwodnionym wykopie, na podtozu wykonanym metoda stabilizacji cementem.
W skitad studzienki wchodzi:
- element denny studni z kineta betonowa lub osadnik wykonane jako monolit
- kregi betonowe prefabrykowane
- pokrywa studzienna przejazdowa 400kN
- pierScienie dystansowe betonowe
- wiaz zeliwny kl. D400 okragty dn600mm wykonany zgodnie z norma PN-93/H-
74124/DIN EN124,
- stopnie zlazowe kolorze zoltym, montowane fabrycznie, montowane w uktadzie
drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcj¢ stopnia stanowi rdzen z preta
stalowego, powleczony otuling z tworzywa spetniajace norm¢ PN-EN 13101:2004.
- fabrycznie osadzane przejscia szczelne lub kroéce polaczeniowe dla odgalezien
kanalizacyjnych
Prefabrykowane elementy studzienek lgczy¢ za pomocag uszczelek elastomerowych. Konstrukcja
uszczelki umozliwia¢ ma szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej
do wykonania potgczenia. Do jej montazu nalezy uzy¢ smardéw poslizgowych. Smarem poslizgowym
nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i
wewngtrzng powierzchni¢ "zamka" gornego elementu studni naktadanego na uszczelke.
Potaczenie elementéw za pomocg uszczelek ma by¢ szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych.

5.4.4.. Studnie kaskadowe

W przypadku gdy wlot kanatu lub przykanalika znajduje si¢ na wysokosci powyzej 0,5 m nad dnem
studzienki nalezy zastosowac kaskade zewnetrzng zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Przestrzen wokot kaskady zewnetrznej nalezy obetonowaé lub wypeti¢ mieszanka piaskowo-

cementowa do wysokosci 10 cm ponad trdjnik.

5.4.5. Wpusty deszczowe
Whpusty nalezy wykona¢ z kregéw betonowych 3500 mm z osadnikiem 1,0 m. Nalezy wykona¢ wpusty
znasadg zeliwng klasy D400 zgodnie z Dokumentacja Projektows. Przej$cia rur przez Sciany studzienek

sciekowych nalezy wykonac¢ jako szczelne, elastyczne. Elementy stykajace si¢ z gruntem zabezpieczy¢
izolacja przeciwwilgociowg. Dla elementow wykonanych z betonu klasy min. C35/45 izolacja nie jest
wymagana.

Nalezy dokladnie obsypaé wpusty S$ciekowe piaskiem lub innym materialem z dokladnym
zaggszczeniem.

5.4.6. Proba szczelnosci

Rurociagi grawitacyjne
Po wykonaniu sieci nalezy podda¢ je probie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracji
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wod gruntowych do kanalu. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002 (Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami
instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur. Sposréd wymienionych tu wymagan na
szczegolng uwage zashuguja:

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu miedzy studzienkami z zamknigciem
wszystkich odgatezien,

- zalecenie przeprowadzenia prob szczelnosci osobno dla przewodow z rur kanatowych 1 osobno
dla studzienek wykonanych z betonu,

- optymalna dlugos¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,

- przy badaniu na eksfiltracj¢, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej o 0,5m w stosunku do rz¢dnej terenu w miejscu
studzienki nizszej,

- zastosowanie metody przeprowadzenia proby i wielko$ci ciSnienia probnego okreslonych
przez producenta rur

- podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach -
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

-30min. na odcinku o dlugosci do 50m,
-60min. na odcinku o dlugosci ponad 50m

- badanie na infiltracj¢ przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody gruntowej
powyzej posadowienia dna kanatu.

- badanie na infiltracj¢ wykona¢ na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie sieci bez
podziatu jej na odcinki, co wynika z faktu koniecznosci przerwania przed tg proba
odwodnienia wykopow.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce, Inzyniera
i Uzytkownika.

5.4.7. Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Po zakonczeniu robot wykonac¢ inspekcj¢ przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z glowica
obrotowa. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w
osi rurociagu.
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia calego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie
moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanalu. W tek$cie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢
nastgpujace informacje:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koncowe;;

- $rednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczatkowej
Inspekcje TV nalezy archiwizowaé i1 przekaza¢ Inzynierowi na ptytach DVD wraz z raportem
(powykonawczym) zawierajgcym opis stanu rurociggu.

5.4.8. Zasypanie wykopow, zageszczenie i odtworzenie nawierzchni
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PP - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Material zasypu w obrgbie strefy
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niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zagegszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z tabela:

podsypka 0,97
Obszar drogi 1,00do gt. 1,2m
zasypki
0,97 (ponizej gtebokosci 1,2)
podsypka 0,95
Tereny zielone
zasypki 0,95

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszone;j i trudnosci
osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowa drogi.

Nalezy stosowac si¢ do ponizszych wytycznych:

1. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

2. jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepujg grunty spoiste to nalezy
wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni
drogi na grunt niespoisty (piasek, pospotka),

3. przed przystapieniem do robdt odtworzeniowych nawierzchni wykonaé¢ badanie zageszczenia
gruntu - wymagany wskaznik zageszczenia Is=1,00,

4. docinanie nawierzchni wykonaé z mozliwie jak najmniejszg liczbg zataman linii cigcia,

5. zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowe;j:

wlazy, zasuwy, skrzynki uliczne oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce si¢ w poziomie terenu
nalezy wyregulowac z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z
pochyleniami nawierzchni,

7. za stan chodnikow, pasow zieleni, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy

odpowiada Wykonawca,

UWAGA. Wywdz i utylizacja materialow z rozbiodrki po stronie Wykonawcy.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glgbokosci wykopu, rodzaju wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Warunki ogélne i wymagania technologiczne

Montaz igtofiltrow i rozpompowanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa. Na
biezaco nalezy prowadzi¢ dzienniki pompowania i notowac ilo$ci zrzucanej wody oraz jej stany.
Wszelkie nawet drobne usterki nalezy usuwaé na biezaco, aby nie dopusci¢ do powstawania
powazniejszych uszkodzen.

Projektowane instalacje i urzadzenia sluzace do pompowania - sposéb wykonania
Przewiduje si¢ instalacj¢ dwustronng iglofiltrow dn50 w rozstawie sredniej co 1,5 m. Pompowanie
wody w zaistniatych warunkach gruntowych bedzie miato charakter ciggly dopoki rurociagi nie zostang
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utozone i zasypane. W czasie wigczania instalacji nalezy prowadzi¢ obserwacje co godzing. W trakcie
obserwacji, gdy poziom wody obserwowanej nie bgdzie si¢ zmienial o nie wigcej niz 10 cm nalezy
zmniegjszy¢ ilos¢ obserwacji do jednej na dzien. Jednakze po wystapieniu nieprzewidzianych
okoliczno$ci (wylaczenie odwodnienia, awaria pomp, deszcze) ilo$¢ obserwacji nalezy zwigkszy¢
wedtug powyzszej procedury. Ilos¢ pracujgcych iglofiltréw (etapy) na placu budowy nalezy uzaleznié¢
od rzeczywistych doptywow. Prowadzenie robot ziemnych bedzie miato kluczowe znaczenie dla
szybkosci 1 jakoSci odwodnienia. Wykop nalezy gl¢bi¢ ze spadkiem, od miejsca najnizszego do
najwyzszego. Pompowanie mozna wspomaga¢ zwyktymi pompami zatapialnymi w rzapiach (kregach).
Dziatanie igtofiltrow, separatora, sieci kanalizacyjnej i kolektoréw wymaga obstugi i winno by¢ przez
caly okres eksploatacji nadzorowane przez co najmniej 1 pracownika.

Sposob postepowania w przypadku awarii

Awaria systemu nastgpuje w momencie ujawnienia si¢ nieprzewidzianych w projekcie sytuacji np.
niekontrolowany doplyw wody, brak obnizenia zwierciadta wody pomimo pompowania. W takiej
sytuacji nalezy zawiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta, a nastgpnie przystgpi¢ do wykonania
nowego projektu odwodnienia. Awarie systemu odwodnien, jak np. brak pradu, nie spowodujg innych
skutkow poza op6znieniem prac.

Wptyw projektowanych urzgdzen na $§rodowisko

Srednie wahania zwierciadta wody w trakcie pompowania sa podobne do proceséw naturalnych.
Maksymalna depresja jest niewielka i1 bedzie ona utrzymywana kréotkotrwale. W latach lub okresach
suchych istnieje duze prawdopodobienstwo zrezygnowania z konieczno$ci odwodnienia. W okresach
wezbraniowych poziom wody moze by¢ wyzszy a odwodnienie wigksze.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreS$lenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cia zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegolnosci kontrola powinna
obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
staltych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacjitechnicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
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- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa,

- badanie w =zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i1 warunkami okreslonymi
przedmiotowych w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studni,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej podany w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci

zwigzane z budowg linii, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podloza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugo$¢ odcinka robodt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z
tworzywa sztucznego bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub
zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ze powinna by¢ ona
uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robot zanikajacych.

8.3.0dbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na

sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢sciowych),

- badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy
uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu)
zostaly spelnione. Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidorkowych,

- wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podioza i fundamentu,

- ulozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie inspekcji TV,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykop otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
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kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykty PN-

86/B-06712 Kruszywa mineralne do

betonu

FN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Potaczenia kolnierzowe. Uszczelki.

Wymagania ogolne PN-92/M-74001 Armatura

przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE) ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tagczace w
rurociggach cisnieniowych do wody.

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu zbrojonego widknem

stalowym i zelbetowe PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - 2001 r.

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2001 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom I rozdz. IV, Arkady
1989 r. - Roboty ziemne
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