KKAD REGON:120058972 NIP:734-188-24-18
31-231 Krakéw ul. Siewna 23B/26 tel.695627902
www.kkad.pl e-mail: biuro@kkad.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI SANITARNYCH

DLA INWESTYCJI POD NAZWA:

»Przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr
31 z rozbiorka przybudowki zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z
wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o., elektrycznych,
niskopradowych jak i swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa
odcinka dojscia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy
ul. J. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”.

Kategoria obiektu: IX

INWESTOR: Matopolskie Parki Przemystowe Sp. z o.0.
ul. Babinskiego 29/24/2A, 30-393 Krakow

AUTORZY:

Nazwisko i imi¢ Numer uprawnien Specjalnos¢ Data opracowania Podpis

Instalacje Sanitarne

mgr inz. Adam Lal MAP/0223/POOS/11 Projektant

wrzesien 2019

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU NA STRONIE 2
KRAKOW, WRZESIEN 2019
NR PROJEKTU 200/2019



Spis tresci

l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST 01 4

TLWWSTER ittt ettt ettt ettt et ettt et s e st et e b ese e s e b e st b e b e st et e b e st A e b et s oA e b e st es e b estete b ens et e bensesebenseresenes 4
1.1. Przedmiot Specyfikac)i TECANICZNG] .......ccveviruirieiirieiei ettt 4
1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji TEChNICZNE].........c.ovvevveiiiriiii e, 4
1.3. Zakres robdt objetyCh SPECYAIKACIE, ... . veuveverreieierieiet e 4
1.4, OKreSlenia POUASIAWOWE..........ceviieieieetieie ettt ettt ettt et et e s et e be st e e st estesaessessesesseeseeseassensensesensensas 4
1.5. OgoIne wymagania dotyCzace FODOL .........c.ovviieirieie et 4

2 MATERIALY ..ottt ettt ettt et ettt e b e st e te e b e st et e s b e st et e e b e st et e eb e st ese e b e st eseeb e st et e b ese et e b e st ebe b eseebeebeneesesbeneetesbens 4
2.1. Ogblne wymagania dotyCzace MaEriAIOW ..........cc.eoveuirueiririeieeriete ettt 4
2.2. Materiaty do WyKON@NIa INWESEYC]i .....cc.veivieriiiieeie ettt et ettt b e e e s e saesbeesaeennas 4
2.2.1. ZrOdt0 UZYSKANIA MALEHAIOW ...t 4
2.2.2. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone W budynKu ..........c.cccveeieiieiieniieieceeeeeseee e 5
2.3. Przechowywanie i skladowanie Materi@lOw..............ceiiiiiiriieiiieiieeceeee e 5
2.4. Wariantowe StoSOWaNIE MALEIIAIOW ...........eeeiiriiiiiiie ettt 5

3. SPRZETS5
3.1. Ogolne wymagania dotyCZACE SPIZEIU .......cveviiiericrierieteeeteiet ettt ettt ettt e v et eteets s e sbesbeeresaeereesnens 5
3.2. Sprzet do WyKonania iNSAlAC]I..........ceeeeieiiritiet ettt ettt et ettt ereernens 5

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE ..ottt ettt ettt ettt et e sttt e st et e b e st et e beneesesseseesesensesesensesesansesensan 5
A TEANSPOI ...ttt ettt te et et e et e e e et et et esbe b esseeseeseessessassessaseasesseesaensassessanseaseeseessansassensassensessenseaneas 5
B R 1 - T TS0 U TSRS P SR T 5
4.1.2. TranSPOIt BMMALUIY ......euvevirieiet ettt ettt ettt b sttt st et b e st b e st et bt e e e bt st e e ebe st ennebentens 6
4.1.3. Transport iZ0Iac)i tErMICZNE] ........cceeiriirieirieie ettt sttt 6
4.2, SKEAAOWANIE ... .evveteeeieiieiieiet ettt ettt ettt et et et e bt e st eetestestesbesessesse st e asaensessessanseeseeseesaansassensessensensenseaneas 6

5 WYKONANIE ROBOT ...t een e s en s s s esn s aeneen e eeneseen 6
5.1. Ogdine zasady WYKONANIA FODOL.........c.ceuiriiieiirieieie ettt 6
5.2. RODOLY PrZyGOIOWAWCZE ........evemieeireeieieeteeete ettt sttt st b e ettt b ettt be st be e 6
5.3. Instalacja prowadzona W BUAYNKU ........c.evueieirieieiree ettt e 6
5.3.1. RODOLY PrZYQOtOWAWECZE .......veeevieeieiiecieete ettt ettt ettt te e b e e b e e seeste e beesseesseessaessesssesnennas 6
5.3.2. MONLAZ FUFOCIGUOW .....c.veerieetieeteeiteeite et ettt et e et e et este e te et e esbeesbessaesteesseesseessesssesseesseensaessenssasssesssesseesss 6
5.3.3. Montaz armatury i odbiornikOW iNStAlAC]i..........ccveevuiiiiiieieieeiee et 7
5.4. MONtaZ POAPOT FUFOCIGUOW.......c.veeerieereeeieeiieite e eteete et eete e te et e e b e esbestaeste e seesseessessaesseesseenseesseessasssesssesseesss 7
5.5. Proby odbiory i uruchomienie INSTAIAC]I.......cceevvieiieiecieeeeceeeeee et 7
5.8, OZNACZENIE ...ttt ettt ettt ettt ettt et et te st et esesbe st ebe e b e st eb e et e st ese e s e st eseebe st eseete e ebenbenteseebeneesenee 7

B. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....couvvevaiermeisneeesneesses s st 7

7. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt 8
7.1. Odbior Rob6t zanikajacych i UlegajacyCh ZaKIYCiU..........cvevveviriiiieiiciecieeeeee ettt 8
7.2, OUDIOE CZESCIOWY ...ttt sttt st b e st b e st e e bttt b et et be st et ebeneeneebe e 8
7.3. KONCOWY OGDIOE FODOL. ... .cneeeiieeitrteee ettt sttt sttt st ee 8
7.4. Dokumenty do 0dbiOrU OSTATECZNEYO .....eveueeuirieieiirieeie ettt ettt 9

8. OBMIAR ROBOT ...ttt s s e e een s en e s s sn s aesesn e eeneseen 9

9. PODSTAWA PLATNOSCI ..o esn s en s sa e en s sn e eeneeen 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE..........co ettt et ettt ee et b e st etesbesaetessessese s essesabessesessassesessassesessessesessessesessessasenss 10

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI” SST-02........... 12

T WWSTER oottt ettt ettt et et et e b e st ete e b e st et e eb e st et e b e st ete b e st ete b eat et e b esteteebesseteebesteteebesseteebenseseebennas 12
1.1. Przedmiot Specyfikac)i TEChNICZNG] .......ccveuerieieirieieere et 12
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji TEChNICZNG]........cvevviviivviiiieiieiieeeeeeeee e 12
1.3. Zakres rob0t 0bjetyCh SPECYTIKACIE ... .cvevievieeieeieieieiect ettt ettt ettt ettt 12
1.4, OKreSlenia POUASIAWOWE...........cveiiietietiete ettt ettt ettt ettt ettt et eteeseess e b et e eteereetsessessessensesseeaeas 12
1.5. OgoIne wymagania dotyCzace FODOT .........ceeuiiieiiieie ettt s e eaeas 12

2 MATERIALY L.ttt ettt ettt st ettt st et e b e s b et et e s b et ebe s b e st eb e et eneese s s entes e b e st ete s e st ebe et e st ebenseneesebeneesenes 12
2.1. Ogolne wymagania dotyCczace MateriafOw ............c.ocievierierieieiiieie ettt ettt e 12
2.1.1. Przewody WENEYIACYINE .......cvieiieeiieeieciieteee ettt ettt ettt e e et eesbesraesreesae e beesbeenbeennenraens 12
2.1.2. Przewody KlIMatyZACYINE .......ecvierieeieeiieeiteceete ettt ettt ettt te e beebeesbesaaesraesseesbeesseessesssenseens 12
2.1.3. Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych i KlimatyzacyjnyCh .........ccoeeveeeeiienieeee e 12
2.2. Materiaty do WyKON@NIA INWESLYC]i .....c.veverriieeirtiieiirieiei ettt 13
2.2.1. Zrodto UZySKania MALBHAIOW ..............co..rveeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
2.3. Przechowywanie i sktadowanie MateriahOW. ...........coveirueiririeieeee e 13

2.4. Wariantowe StOSOWANIE MALEIIAIOW .........ocouviieieeiee ettt et e et e e e ae e e s et e e eeeaaeeseeaneeas 13



3.SPRZET 13

3.1. Ogolne wymagania dotyCZACE SPIZEIU .......c.vevervieiiericreeteete ettt ettt ettt ettt vt eas s sseeae v eeas 13
3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji i Kimatyzacji ..........c.cccoeevieviiieiiieieeeeeeeceeeeeeee e 13

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE ..ottt ettt sttt sttt et ete st et ebe st ese et e s b e st esesseneesesseneesenseneesensns 13
A1 TIANSPOM ...ttt ettt et e e et e et e e te e s bt e beesbeesbeessessaebeesbeesseesseessesseesseesseesseesseesseassessesseenseesseaneas 13
4.2, SKIAAOWANIE .......eovinteeietiieiietiteiet ettt ettt ettt et ettt et e s e b e st et e b en s ese b enseseebenseseebenseneebenseneesanseneesensens 14

5. WYKONANIE ROBOT .....couuriemmiisneeesneeese s ssse sttt 14
5.1. Ogdine zasady WYKONANIA FODOL.........cc.eiriiieeirieieietee ettt 14
5.2. MONtaz Urzadzer 1 @rMEIUNY .........c.eruirieeirtiiei ettt ettt ettt ettt b bt ese s s 15
5.3. MONtaz PrzeWOAOW i OSPIZEIU ......c.veeieeieeieieieteeee ettt ettt ettt e e st e b e seeteeseessensessesesseenas 15
5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji i Kimatyzacji............coeevereinineniieeceee 15
5.5. Wykonanie izolacji CIEPIOCAIONNE].........c.oouirieiieiiieieiee bbb 15
5.8, OZNACZENIE ....evveeee ettt ettt ettt ettt e e st e st e s e seesees e et e es e e s b e s e b e se st es e e st essensenbenenseeneeneanes 15

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt eeneneas 15

7. ODBIOR ROBOT ...t s e n e e s e s en s neeneenene 16
7.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacyCh ZaKryCil..........e.veuerveieiiiieieiicieee e 16
7.2, O0DIOr CZESCIOWY ... .veeveeeieitiriite ettt ettt et et teeteeteeseeaseseeseebeeteessessessessesseeseeseessersessessensessesreesseneenns 17
7.3, KONCOWY OUDION FODOL.......eieieieeieeteeeeeee ettt ettt et e e beesaeesbeesaeseeesreesseenseessenssens 17
7.4. Dokumenty do 0dbiOrU OSTAtECZNEYO ....ccvveeeeiieieeteee ettt e ae e st steesae e s e enbeennens 17

8. OBMIAR ROBOT ... eooituieitaeese sttt 18

9. PODSTAWA PLATNOSCI ... ee e s ese s seasnensees 18

10. PRZEPISY ZWIAZANE..........otetetiieeietiteteteete ettt ettt ettt ettt s e st et e s es s et e b esees e sene et e seneesesensesesensesesensesennan 18

IIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA C.0. i CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO” S$ST-03.....21

L VST ettt ettt ettt ettt ettt skttt et etttk et et ek ea s Re A et et ek et e st ek e st es e b enteseetenteseesenseseesennas 21
1.1. Przedmiot Specyfikacji TECHNMICZNG] .......c.ocvieuieeieieieiiceiete ettt ettt eaea 21
1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji TEChNICZNE].........cooveieireiiiiee e 21
1.4, OKreSlenia POUASIAWOWE...........cviieieieetieie ettt ettt ettt et et et e beeaeesaestessessesessesseeseessessensensensensens 21
1.5. OgoIne wymagania dotyCzace rODOL .........c.ovueieireie e 21

2 MATERIALY ..ottt ettt ettt et et e st ete e b e st et e e b e st et e e b e st esesbe st ese b ese et e ebe st et e b eseebe b estebeebeseetesbeseetesbeneetensens 21
2.1. Ogolne wymagania dotyczace MatriatOW ...........cccoerueiririeie ettt 21
A PIZEWOAY ...ttt et b et b et h bbbt n bt b et ne bbbt 21
212, ElEMENTY GrZEJNE .ttt bbbttt b et b e 21
20,3 ATMAIUIA ...ttt et et b e e te et e e st e s b e s e b e be e s e e st e Rt e st en s e b e b e st eseentestensensensensensens 22
2.1.4. ZabezpieCzenie antYKOTOZYJNE ... ..ccveiruirieieiirieei ettt ettt 22
2.1.5. 1z0lacja CIEPING FUFOCIGQOW .....cveeviereeeieeiiestierieeteeteeteeteesteebeesseesseessesseessaesseesseessesssesssesseesseensesssenssens 22
2.2. Materiaty do WyKON@NIZ INWESTYC]i .....eeuvieeieeiiiitieieeie ettt ettt te e ebe e saeesreesseenseensenssans 22
2.2.1. ZrOdto UZYSKANIA MALEHAIOW ... et 22
2.3. Przechowywanie i skladowanie MaterialOw.............cceeeuiiiiiiiiiieceeteeeee ettt 22
2.4. Wariantowe StoSOWaNIe MALETIAIOW ...........oueiiiiriiitieiieeie ettt 23

3. SPRZET 23
3.1. Ogolne wymagania dotyCZACE SPIZEIU .......evevereierierietieteet ettt ettt ettt ettt e re et s s b e ae v aeeneene 23
3.2. Sprzet do wykonania inStalacji C.0. i C.l.......oviviiiiiiciiciee e 23

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE ..ottt ettt sttt ettt sttt st e st etesseseebessesesbensesessensesessensesessensesessans 23
B TEANSPOI ....eveeeteteete ettt et et ettt e e et et e b e be e st eseestessessessesesseeseeseassensassessesseeseeseassansansensansessenssaseans 23
4.2, SKEAAOWANIE........eveeeeeeieiieiieiiete ettt et et et e st et e st e st e st essebesseeseeseassensassessesseeseeseassansansensensessesssaseans 23

5 WYKONANIE ROBOT ...t e s s en s een s s enesneas 23
5.1. OgdIne zasady WYKONANIA FODOL.........c.eiruirieietiiee ettt 23
5.2. MONtaz Urzadzemn i @MMEIUIY .......c.e.eitirieietiieetet ettt ettt ettt b et b e b b e 24
5.3. MONtaZ POAPOT FUFOCIEGOW. ....cvveevetietieeieiteietesie ettt et eetestestesessesseeseeseaseessessessessesseeseeseessensassesesseesenssasns 24
5.4. MONtaz armatury | OSPIZEIU.......eoveuiriiieiet ettt ee 24
5.5. Badania i uruchamianie INSLAlAC]..........ccuruirieieirieie e 24
5.6. Wykonanie izolacji CIEPIOCAIONNE].........c.eiuiriiieiiiee bbb 25
D7 OZNACZENIE ....evveeeteeeieteete ettt ettt ettt et es et e st e st bene et e e b ens e st b e s s e st e b ens e st e b e s en e be s e st e b et eneebenseneesenee 25

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......ouvveumieiesmeesneeessesesssess st sesse st 25

7. ODBIOR ROBOT .....ooumiitumiitaeese et ess st 25
7.1. Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacyCh ZaKIYCil..........cveveveeiieiieiicieeieeeeeteete ettt 25
7.2, O0DIOr CZESCIOWY ... .veeveevieititieti ettt ettt ettt ettt eteete e st esseaeeseeteeteessessessessaseeseeseessessessessessesseeseersereenns 26
7.3. KONCOWY OUDION FODOL.......eeeiieietict ettt ettt et esbeebeesbeesaesraesseesseenseensennsens 26
7.4. Dokumenty do 0dbiOrU OSTAtECZNEQO .....ecvvieieiieiecie ettt be e et st esaeesseenbeenseas 27

8. OBMIAR ROBOT ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e s e e e s e s e s e ee e s e e s seeeseseesas 27



9. PODSTAWA PLATNOSCI ..ottt
10. PRZEPISY ZWIAZANE . ........coiiii ettt ettt

Instalacje sanitarne

*  INSTALACJA WODNA, KANALIZACYJNA
* INSTALACJA CIEPLA
*  INSTALACJA WENTYLACJI WRAZ Z KLIMATYZACJA,

Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST 01
Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac
w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych dla inwestycji objetej opracowaniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej Instalacji wodociggowej, p.poz oraz kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem niej wymienionych robot:

* montazu rurociagébw w budynku i poza budynkiem

e montazu zaworéw odcinajgcych

* podtgczeniu przybordw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST — okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow
Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wybudowania hydrantowej ,musza spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ aktualne
certyfikaty, o$wiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczace o ich mozliwosci zastosowania
do wykonania instalacji. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

* wymagania wykonawcze

* wymagania materiatowe

» technologie montazu

* sprzet

e transport

* nadzér i odbiory

2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w spos6b ciggly spetniaja wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robét.




2.2.2. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone w budynku
W celu wykonania instalacji wod-kan nalezy uzy¢ rur:

» wielowarstwowych stabilizowanych — instalacja wody

» PVC - instalacja kanalizacji

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawcza przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.
Wykonawcza przystepujac do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e samochéd samowytadowczy 5-10t

* samochéd skrzyniowy

* obcinarka do rur

» zaciskarka lub zgrzewarka do rur tworzywowych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport
Materiaty do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy transportowac¢ w catosci lub w czesciach

umozliwiajgcy tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane samochodami o
odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Transport urzadzen
(umywalki, miski ustepowe itd.) powinien odbywaé¢ sie krytym Srodkiem transportu w oryginalnych
opakowaniach w sposOb zabezpieczajgcy je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie np. przekifadek, klinébw z drewna, gumy, paséw lub innych
odpowiednich materiatow

4.1.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewdz rur w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cianek transportu o wiecej niz




1/3 Srednicy wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, natomiast
nastepne warstwy nalezy przektada¢ materiatem o grubosci 2-4 cm po ugnieceniu.

4.1.2. Transport armatury
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych.

4.1.3. Transport izolacji termicznej
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

4.2. Skladowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skitadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki,
ksztaltki nalezy przewozic w magazynach Ilub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementéw robét
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z
przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodyke rob6t uwzgledniajac
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywania instalaciji.

5.3. Instalacja prowadzona w budynku
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzehh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia
peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3.2. Montaz rurociaggow
Kolejnos¢é wykonywania robét:
* wyznaczenie miejsca utozenia rur,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,




e przecinanie rur,

« zalozenie tulei ochronnych,

» utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potaczen.
Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ rur tworzywowych. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢
trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposOb uszkodzonych nie wolno uzywac. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian.
Przy przejsciach przez przeszkody konstrukcyjne (Sciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych,
ktére powinny wystawach po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody na scianach mocowac za
pomocna hakéw. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci sciany lub stropu. Cato$¢ robét instalacyjnych
nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r
/Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, oraz jego nowelizacja.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur

« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

e  przecinanie rur

*  zafozenie tulei ochronnych

* utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

* wykonanie potgczen

» zabezpieczenie rurociggbéw przez owiniecie folig zatozenie izolacji z pianki poliuretanowej

e zakrycie bruzd

5.3.3. Montaz armatury i odbiornikow instalacji
Montaz armatury i odbiornikéw instalacji ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Montaz podpdr rurociagow
Rurociagi instalacji nalezy montowaé beda do stropu i $cian za pomocg typowych uchwytéw (rozstaw
uchwytéw od 1 do 3,0m).

5.5. Proby odbiory i uruchomienie instalacji
Instalacje przed oddaniem musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyé. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu instalacji nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi
zasadami i wymaganiami wynikajacych z rozporzadzen i Polskich Norm (np. oznakowanie zaworéw,
obiegow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna byé przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych” Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI INSTAL 20083.
Kazda dostarczona partia materiatéw, powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy



robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidér robét polegajgcy na odbiorze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich.
Odbiér Rob6ét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajg

» szczelnosé instalacji

» zabezpieczenie antykorozyjne

* wykonanie izolaciji

* przejscia przez sciany

Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i iloS¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego
Robét wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewododw instalacji podlegajacych do zabudowy lub zasypania
gruntem. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych
materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych i przejSciowych nalezy spisaé protokoty potwierdzajgce jakos¢
wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaét:

* przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

» $ciany w miejscach montazu urzgdzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbior robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pidmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakohnczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o kitdérych mowa
w punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie




przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
e« zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
e aktualnosci  dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia)
« protokoty badan szczelnosci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
»  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
« Dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatu)
» Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
»  Protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacii
« Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
*  Woyniki prob szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
* elementy liniowe w mb
* elementy powierzchniowe w m?
* inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci odbywac¢ sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuije:



10.

robocizne

wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w skifad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikow

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

czynnosci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpaddw.

nieprzewidziane roboty wynikie podczas wykonywania prac nalezy ujg¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pd6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pbdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 pdz.
718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 po6z. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poéz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzgdzeniami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 pdz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 pbz. 58)



* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pdz. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych
oraz cen czynnikébw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 p6z. 1195)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 pdz. 906)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
Z pOzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzenn  wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

Wymagania

«  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988

« BN-76/8860-01/ /Ol /03 ,Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy
mocujace rurociggi. Zawieszenia do rur, czesci”.

* PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogéine”.

e PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.

* PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

e PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

* PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne.

e PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

*  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.- zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacii
Wodociggowych” COBRTI 2003.

« PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc¢ 1: Postanowienia ogdélne.

« PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
« PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,\WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI” SST-02

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac
w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach zadania nalezy wykona¢ przebudowe istniejacej instalacje wentylacji mechanicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Do wykonania moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wybudowania Instalacja wentylacji i klimatyzacji ,muszg spetnia¢ wymagania norm,
posiada¢ aktualne certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczgace o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania instalacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

* wymagania wykonawcze

* wymagania materialowe

» technologie montazu

* sprzet

» transport

e nadzériodbiory

2.1.1. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowana grubosci, ocieplane np. ptytami
Z prasowanej wetny

2.1.2. Przewody chiodnicze
Przewody klimatyzacyjne wykona¢ z miedzianych

2.1.3. lzolacja cieplna przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Izolacje cieplng przewoddw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg obowigzujgcymi
przepisami oraz



2.2. Materiaty do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w spos6b ciggly spetniaja wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera.

Woybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wykonawcza przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.
Wykonawcza przystepujgc do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych — montaz agregatéw chtodniczych

e samochéd samowytadowczy 5-10t

* samochdd skrzyniowy

« spawarka elektryczne transformatorowe

* narzedzia do obrébki blachy ocynkowanej

* elektronarzedzia

e aparatura kontrolno pomiarowa (manometry)

* przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport

Materialty do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy transportowacd
w catosci lub w czedciach umozliwiajgcy tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Przewody muszg byé
transportowane samochodami o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku kanatéw i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.



Transport urzgdzen (central, agregatéow itd.) powinien odbywaé sie krytym srodkiem transportu w
oryginalnych opakowaniach w sposéb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klinéw z drewna, gumy, paséw lub innych
odpowiednich materiatow.

4.2. Skladowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skiadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki,
ksztaltki nalezy przewozi¢ w magazynach Ilub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementow robét
zgodnie z danymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenie z przesziosci wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzgdzenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny byé rozmieszczone
zgodnie z dokumentacja projektowg. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen,
dopuszcza sie korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzgdzen jednak zmiany w tym zakresie
powinny uzyskac¢ akceptacje projektanta. Urzadzenia powinny by¢é zamontowane w pomieszczeniach w
potozeniu wymaganym przez DTR producentdw poszczegdlnych urzadzen. Urzadzenia wymagajgce
okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i
obstugi w tym zakresie. Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie i mocowaé za
pomocg typowych uchwytéw do $cian. Rozstaw uchwytow powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ tagczone z rurociggami i kanatami w sposob roztgczny
umozliwiajacy tatwy dostep demontaz i wymiane poszczeg6lnych elementéw bez koniecznosci
demontazu  innych  urzadzen. Zapewnienie  dostepu do  przepustnic  regulacyjnych
i urzgdzen sterujgcych. Powierzchnie przewodow wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodéw
0 przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506 i wytycznym dokumentacji technicznej. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z
blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia przewoddw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Zawieszenia i podparcia
kanatbw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne o przekroju prostokgtnym wykonac¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej lub z




przewodow elastycznych izolowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Kanaty
mocowacé za pomocg systemowych uchwytéw/wieszakdédw z wktadkg antywibracyjng. Przy przejsciach
przewodow przez przegrody budowlane kanaty omurowac stosujac przektadki dylatacyjne z ptyt pianki
poliuretanowej lub podobne. Montaz urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-
rozruchowymi i wytycznymi dostawcy urzadzen. Czerpie i wyrzutnie montowa¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczna i charakterem budynku w uzgodnieniu z zamawiajgcym przy aprobacie
autora projektu.

5.2. Montaz urzadzen i armatury
Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,

zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

5.3. Montaz przewodow i osprzetu
Przewody nalezy montowac do stropéw i $cian za pomoca typowych zamocowan, np. uchwytéw, obejm

lub szyn.

e przepustnice zamykajgce , nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu i nie powinny mieé
nadmiernych luzéw

e przepustnice powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia w petnym zakresie regulacyjnym i
mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego

» szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie B i D wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751

» szczelnosé obudowy powinna tez odpowiadac klasie j .w.

o tumiki hatasu muszg by¢ zamontowane zgodnie z kierunkiem przeptywu oraz wersjg
usytuowania ttumika

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanatow musi by¢é poddana probie szczelnosci i
regulacji. Calg instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i
regulacji zgodnie z wytycznymi dostawcéw urzadzen. Regulacje hydrauliczng wykona¢ do uzyskania
zadanych przeptywow powietrza z doktadnosci do +10%. W przypadku niedostatecznej regulacji nalezy
zastosowac dodatkowe przepustnice w celu regulaciji wszystkich uktadéw.

5.5. Wykonanie izolaciji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu przewodoéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Izolacja powinna by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolaciji
cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i oznaczy¢
odpowiednig kolorystyka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich. Kazda dostarczona partia materiatow,
powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robdét uznaé za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji badaniom powinny podlegac
urzadzenia i materiaty, ktére bedg wykorzystywane do wykonania robo6t. Wszystkie materiaty muszg



spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowe
ich wykonanie wywiera wptyw na dalsze prace.
Kontroli podlega:

» szczelnosé instalacji wraz z zamontowana armatury

» estetyka i sposéb wykonania instalacji

« sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw

* sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzgdzen

» otrzymywania oczekiwanych parametrow technicznych powietrza dostarczanego przez

instalacje_ klimatyzacyjna

Realizacja kontroli jakosci robét na budowie odbywac¢ sie bedzie w postaci kontroli biezacej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru. Poprawnosci wykonania czynnosci montazowej
nalezy uzna¢ za osiggnietg jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem, ewentualnymi
wytycznymi dostarczyciela urzadzen oraz z zasadami sztuki montazowej. Zakres badan odbiorczych
nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien
zostaé ustalony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, z tym, ze powinny one obejmowaé
€O najmnie;:

* badania odbiorcze szczelnosci i podawania oczekiwanych

e parametréw czynnika roboczego

* badania odbiorcze oznakowania instalac;ji
Z przeprowadzonych badaniach odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do
ponownych badan.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot polegajacy na odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm. Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i uleqajacych zakryciu
Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajg

* przejscia przez sciany i stropy

» zabezpieczenie antykorozyjne

* wykonanie izolacji

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



7.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewododw instalacji podlegajgcych do zabudowy. Odbidr czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbioréw
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajgce jakos$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidiowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:

* przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

e $ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbior robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru  ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robd6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi  zapisami

w dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
e aktualnosci dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia)
» protokoty badan szczelnosci instalaciji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
» Dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementdéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatu)
»  Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych




Protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalaciji

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw ( oryginaty ).

Wyniki prob szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub

uzup

etniajgce beda zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t

poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obm

iar robot nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
montaz urzgdzen w kompletach (klp)
montaz kanatéw w m?
montaz ksztattek w m?
armatura regulacyjna i sterownicza w sztukach (szt.)
osprzet wentylacyjny w sztukach
izolacja termiczna w m?
inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuje:

robocizne

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktore
mogg wystapi¢ w czasie realizacji rob6t

czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.

nieprzewidziane roboty wynikie podczas wykonywania prac nalezy ujaé w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr
115/01 pbdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 pdz.
718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 p6z. 270)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)" Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzadzeniami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 p6z. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 p6z. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 pdz. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
Z pOzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

Wymagania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.



PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania

i badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania

i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - .INSTALACJA C.O. i CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO | CHEODU” SST-03

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach zadania nalezy wykonac¢ instalacje c.o,. do projektowanych grzejnikéw oraz c.t. i chtodu dla
central wentylacyjnych zlokalizowanych w piwnicy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materialy uzyte do wybudowania instalacji c.o. i c.t. ,muszg spetniaé wymagania norm, posiadac
aktualne certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczace o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania instalacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

* wymagania wykonawcze

* wymagania materialowe

» technologie montazu

e sprzet

« transport

e nadzériodbiory

2.1.1 Przewody
Rozprowadzenie instalacji nalezy wykonac z rur:

* c.0. - stalowych ocynkowanych zaciskowych
* c.0. — wielowarstwowych stabilizowanych
* c.l. - stalowych ocynkowanych zaciskowych

2.1.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac:
» grzejniki higieniczne w pomieszczeniach na poziomie 1 pietra
» grzejniki ptytowe w pomieszczeniach na poziomie piwnicy



2.1.3. Armatura
Jako armature nalezy zastosowac¢ zawory réwnowazace, odcinajgce, zwrotne zgodne z projektem
technicznym.

2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci a nastepnie pomalowac¢ farbg odporng na
temp 100°C

2.1.5. Izolacja cieplna rurociagow
Izolacje cieplng rurociggbw nalezy wykona¢ przy zastosowaniu otulin termoizolacyjnych
z pianki poliuretanowej zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie SST oraz obowigzujgcymi
normami. Projekiuje sie izolacje termiczng o grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy.,
skrzyZzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | “2wymagan z poz. 1-4
1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze | 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

2.2. Materiaty do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w spos6b ciggly spetniaja wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.




2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawcza przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardédwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.
Wykonawcza przystepujgc do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwosdcig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

e samochéd samowytadowczy 5-10t

* samochéd skrzyniowy

» spawarka elektryczna

* acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

» obcinarka do rur

e gietarka do rur

» gwintownica reczna lub mechaniczna

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport

Materiaty do wykonania instalacji c.t. nalezy transportowa¢ w catosci lub w czesciach umozliwiajgcy
tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku rur
i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Transport urzgdzer powinien odbywac sie krytym
srodkiem transportu w oryginalnych opakowaniach w sposdb zabezpieczajgcy je przed
przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klindw z
drewna, gumy, pasow lub innych odpowiednich materiatow

4.2. Skladowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skiadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki,
ksztaltki nalezy przewozi¢c w magazynach Ilub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, dokumentacja
projektowag, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 : ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich
elementéw robdt zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pidmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez




wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robo6t, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenie z przesziosci wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzgdzenia instalacji c.t. powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektows.
Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen, dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzgdzen jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyskac¢ akceptacje projektanta.
Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w pomieszczeniach w potozeniu wymaganym przez DTR
producentéw poszczegdlnych urzgdzen. Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwaciji
powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Rurociggi nalezy
prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie i mocowac za pomocg typowych uchwytow do $cian. Rozstaw
uchwytéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urzgdzenia powinny byc¢ tgczone z
rurociggami sposéb roztgczny umozliwiajagcy fatwy dostep demontaz i wymiane poszczeg6lnych
elementow bez koniecznosci demontazu innych urzadzen. Potgczenia rurociggdéw i ksztaltek za
pomocg spawania powinny by¢é wykonane po przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie
z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO- 676. Natomiast ksztalty taczy spawanych potgczen
kré¢cow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg norma PN-B-69012. Przejscie przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL.

5.2. Montaz urzadzen i armatury
Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,

zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

e montaz urzadzen

* montaz odpowietrznikdéw instalaciji

* montaz uktaddw regulacji dla urzadzen

* montaz zaworow

« montaz zabezpieczen zabezpieczeh. poz. przy przejsciach przez Sciany i stropy bedace

oddzieleniem stref p.poz.

5.3. Montaz podpdr rurociaggéw
Rurociagi instalacji c.t. nalezy montowa¢ bedg do stropu i $cian za pomocg typowych uchwytéw
Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi rury wg wytycznych producenta systemu podwieszen.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie
tych potaczen wykonac¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej. Na przewodach poziomych armature z
gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane poziomo. Zawory
regulujace i na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

5.5. Badania i uruchamianie instalaciji
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byc¢

poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgca prébie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607



-Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegOtowo przez producenta przy cisnieniu
prébnym 13 barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powigekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze
niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢. Do pomiaru cisnien
prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Préba
szczelnosci na gorgco winna trwac co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termo
izolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Scisle przylegaé do powierzchni izolowane;.
Zasobnik ciepta powinien by¢ zaizolowany oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producenta
urzadzenia.

5.7. Oznaczenie

Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolaciji
cieplej nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i oznaczy¢
odpowiednig kolorystyka obiegdw grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t z wykonaniem instalacji c.t, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatdw, powinna by¢ zaopatrzona w $Swiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt polegajacy na odbiorze instalacji c.t. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm (szczego6lnie PN-64/B-10400) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i iloS¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i uleqajacych zakryciu
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polegajg



» szczelno$é instalaciji

* przejscia przez sciany i stropy

» zabezpieczenie antykorozyjne

* wykonanie izolaciji

Odbioér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i iloS¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego
Robét wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikaja w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewododw instalacji podlegajgcych do zabudowy. Odbidr czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbioréw
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajgce jakos$¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robo6t i elementéw do prawidiowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:

* przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

e $ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbiér robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentow., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi  zapisami

w dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
e aktualnosci dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia)




« protokoly badan szczelnosci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
»  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
« Dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatu)
» Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
*  Protokotly przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacii
» Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw ( oryginaty ).
*  Wyniki prob szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
* elementy liniowe w mb
* elementy powierzchniowe w m?
* inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci odbywac¢ sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuije:

. robocizne

e wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

»  koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw

. nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

. zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

«  zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktore
mogg wystapi¢ w czasie realizacji robot

e czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

«  uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpaddw.

. nieprzewidziane roboty wynikie podczas wykonywania prac nalezy ujaé w kosztach posrednich
Wykonawcy



10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pbdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr
115/01 pbdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 pdz.
718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 p6z. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzadzeniami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 pdz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 pdz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 pbz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pdz. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 p6z. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 pdz. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pézniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411



Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

Wymagania

Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt

nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania”

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczg-

ce jakosci wody".

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych

PN-64/B—10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

Warunki techniczne Dozoru Technicznego

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

PN-B 02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztaltek do spawania.
PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom - Instalacje sanitarne
i przemystowe rozdz.10.

Przepisy BHP przy robotach dotyczgcych wykonywania prac instalacyjnych.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatébw, maszyn i urzgdzen



