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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla
inwestycji pn.: ,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe
teatru budynku nr 31 z rozbidérkg przybudowki zewnetrznej zlokalizowanej na elewac;ji
zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, niskoopradowych jak i swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz
budowa odcinka dojscia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J.
Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgorze”. Docelowo budynek bedzie petnit funkcje
siedziby Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego (ITAN).

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowaé bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykonczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje zgodnosci oraz
Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

-PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno - budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano - montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegoétowej
Specyfikacji Techniczne;j /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacja projektowg i poleceniami upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego
nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem dzialajgcym kazdorazowo w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowaé¢ w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
ksiege obmiaru robot oraz 1egzemplarz dokumentac;ji projektowej i jeden komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. wykonawca zapewni
potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania, na zgdanie
Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materialdbw i wykonywanych robodt, a takze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow. Badania te bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny
koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne sSrodki niezbedne do ochrony robét

i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowng w ramach kosztow ogolnych kosztorysoéw ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego obowigzkow.
OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy
i podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez pracownikdéw Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia
.Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazania na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét
bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca powinien dokona¢ szkolenia
BHP dla pracownikdéw i personelu technicznego na swdj koszt nie uwzgledniany w kosztach
Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy

ul. ]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgoérze”. Strona 3



Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa / w
szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania ochronne oraz
podstawowe narzedzia.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:
* przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepiséw BHP
e posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
e przeszkolenia stanowiskowe
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.
OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poznij niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb
trzecich na terenie budowy.
STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawg
oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. MATERIALY
ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania Iub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jakos$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.
INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwornie materiatbw mogg byC okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
mogg byC¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
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przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywac sie bedzie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do
kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego skladowania materiatdbw uzgodnione z inspektorem
organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody inspektora.
Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujacymi dokumentami:
« certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobata techniczng
* wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
» informacjg o okresie przydatnosci do stosowania
e podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi
¢ Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzic:
e zgodnos¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacijg projektowg
e kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentow dostarczonych na budowe wraz z materiatami do
wykonywania podtdg i posadzek
 wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach
opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub
innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢
dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora.
Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci wpltywajace
na rozwazang kwestie. inzynier, na Zzgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma obowigzek
uzasadni¢ swojg decyzje.
Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajgcego
/inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatéw przedktadajgc prébki oraz okazujgc dokumenty
wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacijg techniczna.
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentaciji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
umowy cywilnoprawne),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatéw
- miejsc skladowania materiatow
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakoéci (PZJ) bedzie zawiera¢:
a) czesc ogolng opisujgca:

e - organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e -bhp

* - wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

* -wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych

* elementéw robot,

» - system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

* wykonywanych robot,

* - wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium

* wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e - sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy

* przekazywania tych wynikow inspektorowi;
b) czes$¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot

* - wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

e oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* - rodzaje i ilos¢ s$rodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow,

e - sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

* -sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
* legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
* wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robaot,

* - sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zato-
zong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig za-
pewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatdw u zZrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacja projektowg i SST, a koszty powtérnych badan

i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy

ul. ]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgoérze”. Strona 7



« certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
* aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czana do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie  dziennika budowy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

3) uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

4)

5)

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6) uwagi i polecenia inspektora,
7) daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
8) zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robat,
9) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10)dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
11)inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
« protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
« protokoty odbioru robdt,
« protokoty z narad i ustalen,
* korespondencji na budowie.
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wgladu no
zyczenie Zamawiajgcego.
OBMIAR ROBOT.
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierza-
nych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno-
Sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora.
ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli SST wiasciwa dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami SST.
URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar roboét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT
RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

* odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy

ul. ]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgoérze”. Strona 9



Odbioru robét dokonuje inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
niepéznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor
i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym.
ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwier-
dzenia przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;j.
Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Odbidr bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru koncowe-
go robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:
« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZJ,
* deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ
* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badanh i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
ODBIOR POGWARANCYJNY
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér kohAcowy robot” oraz umowy
z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia robét zgodnie z umowag na wykonawstwo robét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr
1129),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2015 r,,
poz. 1422),

— rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

— rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodo-

logii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiazek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znaé i stosowaé wszystkie obowigzujace w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
Jezeli cytowane w specyfikacjach normy, dokumenty i przepisy zostaly zastagpione

nowymi aktami lub zaktualizowane to nalezy stosowac¢ akty normatywne obowigzujace

w momencie wykonywania robét budowlanych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

PRACE ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
ZBROJENIE BETONU

TYNKI

WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE
WARSTWY PODKLADOWE PODPOSADZKOWE
SUFITY PODWIESZANE GK

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE
IZOLACJI Z FOLII W PLYNIE

POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK
ROBOTY MALARSKIE

DRZWI STALOWE

STOLARKA PCV

SLUSARKA ALUMINIOWA

DZWIGI

BALUSTRADY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
SCIANKI SYSTEMOWE

ELEMENTY WYPOSAZENIA
WYKONYWANIE TRAWNIKOW
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PRACE ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych i demontazowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie roboét rozbiorkowych w budynku wraz z wywozem gruzu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Dla wykonywania rob6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet
nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatdw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiorkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

-upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidiowy,

-miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

-zapozna¢ pracownikdbw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie oso6b nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo doébr i oso6b. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly
zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne,
beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3 Roboty rozbiérkowe

W zakresie prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu wykonanie
zatozen okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywroceniem.

5.4 Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy
ul. ]. Babiniskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 13



Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny
koszt wszystkich szkod uznanych w momencie odbioru robaot.

5.5 Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie fadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

[M3],[m2],[mb],[szt]- dla rozbiérki elementéw budynku

[ m3 ] — dla usuniecia i wywozu gruzu i ztomu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa za rozbiorke elementéw budynku obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatdw pomocnicznych, narzedzi i sprzetu,

-rozbiorka

-0czyszczenie miejsca pracy

-likwidacje stanowiska roboczego.

-wykonanie wszystkich innych robdt niezbednych do wykonania rozbidrki Cena jednostkowa za
usuniecie i wywo0z gruzu i ztomu obejmuje:

-zatadowanie gruzu niebudowlanego na $rodki transportowe.

-wywiezienie gruzu niebudowlanego

-wytadowanie ze srodkow transportowych.

-ewentualna optata za sktadowanie utylizacje

-wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do wykonania rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robo6t wchodza:

Wykopy.

Wykonanie warstwy filtracyjne;.

Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

Nasypy konstrukcyjne.
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Zasypki.

Transport gruntu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

2.1 Grunty do wykonania warstwy filtracyjnej

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce
pospotek:

-uziarnienie do 50 mm,

-tgczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

-zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

-zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.2 Grunty do wykonania podkfadu zwirowo-piaskowego (wymiany gruntu) pod fundamenty

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospétek:

-uziarnienie do 50 mm,

-tgczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

-zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

-zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3 Grunty do wykonania podkfadu podposadzkowego z piasku zwyktego

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4 Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych

Grunt powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

-max. $rednica ziaren d<120mm,

-wskaznik réznoziarnistosci U>3,

-granica ptynnosci frakcji przechodzgcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

-zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

-pecznienie pod wptywem wody P<5%,

-mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

-odpornos¢ na rozpad <10%.

2.5 Grunt do zasypania wykopow

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Roboty mozna wykonywac recznie
lub mechanicznie.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2 Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachyleh skarp:

-w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

-w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

-w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

-w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych
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-naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen

-stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.2.1 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.2.2 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.3 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie wykonania:

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

Catkowita grubos¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wediug
préby normalnej Proctora.

5.3.3 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem ukfadania podifoze powinno byé oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubos¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalne;j
Proctora.

5.4 Zasypki

5.4.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2 Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy
stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m —
przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢é wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
-zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacija

-prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

-przygotowanie terenu

-rodzaj i stan gruntu w podtozu

-wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.2 Wykonanie warstw filtracyjnych, podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podtoza

-materiat uzyty na podktad

-grubosé i rownomiernosé warstw podktadu

-sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem

-materiaty do zasypki

-grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

-sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

-wykopy — [m3]

-warstwy filtracyjne, podktady i nasypy — [m3]

-zasypki — [m3]

-transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

-wyznaczenie zarysu wykopu,

-odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

-odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych. Wykonanie
podktaddéw i nasypow — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:

-dostarczenie materiatu

-uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni. Zasypki — ptaci sie za m3
zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

-dostarczenie materiatéw

-zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuije:

-zatadowanie gruntu na $rodki transportu

-przewo6z na wskazang odlegtosc

-wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza

-utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BETONOWANIE KONSTRUKCJI (CPV 45262311-4)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych umowa.

W zakres tych robot wchodza:

Betony konstrukcyjne

Podbetony
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatow zamiennych.

Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-EN 197-1:2002.

Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo

Zatozenia ogolne:

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% pfaskich bgdz
wydtuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substanciji
zabronionych w normie PN- EN 1008:2004.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez uprawniony nadzoér. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

2.2 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw - zgodne z odpowiednimi normami.

Piyty deskowania:

-sklejka

-w miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

-faczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dlugosci,
nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o srednicy wiekszej niz
25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substanciji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 1500C, w otwartych pojemnikach.

3. SPRZET

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci

4. TRANSPORT
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Mieszanki betonowe mogag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llo§¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:

-Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia: 2% — przy dozowaniu cementu i wody

-3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢é korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

-w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

-warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

-przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac
belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

-Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtoSci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

-Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
-Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

-Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

-Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

-Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

-Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy
ul. ]. Babiniskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 19



Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206- 1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowe;j

-badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajagcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywacC w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiehh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadacé
wymaganiom normy PN- 69/B-10260, tj. wypukio$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw,

-wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéow dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje osobie uprawnionej w trybie
okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywaé osobie uprawnionej kopie raportow z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi ST oraz
instrukcjami zawartymi w Normach.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

-Szalunkow

-Cementu i kruszyw do betonu

-Receptury betonu

-Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

-Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

-Dokfadnosci prac wykonczeniowych

-Pielegnacji betonu.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg robot jest m3 lub m2 wykonanej kunstrukcji lub podbetonu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, sprawdzeniu podlega:

zgodnosc¢ z dokumentacja projektowg i ST,

rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne))

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa dla wykonanej konstrukcji obejmuje:

-dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

-oczyszczenie podtoza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

-pielegnacje betonu

-rozbiorkg deskowania i rusztowan

-oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu. Cena
jednostkowa dla podbetonu obejmuije:

-wyréwnanie podtoza,

-przygotowanie, utozenie,

-zageszczenie i wyrownanie betonu,

-oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

X PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2005  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2005 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement - czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

ZBROJENIE BETONU (CPV 45262310-7)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
zbrojenie betonu. W zakres tych robo6t wchodza:

-Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi

-Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania i
zamawiania materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosowne materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z normami lub wyniki
badanh laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos$c.
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Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio
do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

2.1 Stal zbrojeniowa

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-84023-06:1989

2.1.2 Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

-wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada C wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

-w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan
i rozwarstwien.

2.1.3 Wady powierzchniowe.

-powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

-na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

-jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

-jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7 mm dla pretdéw o wiekszych srednicach.

2.1.4 Odbiér stali na budowie.

odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytworcy,

-$rednice nominalna,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

-na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

-odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach pahnstwowych,

-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na | m dtugosci preta.

2.1.5 Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardow i gatunkow.

2.1.6 Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

-nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwoséci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
-stal peka przy gieciu.

2.1.7 Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonywania zbrojenia elementow i konstrukcji z betonu powinny byé stosowane nastepujgce
urzgdzenia:

-urzgdzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcéwki) oraz do prostowania pretéw
dostarczanych w odcinkach prostych

-urzgdzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugos$¢

-urzgdzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych

-urzgdzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych

Urzadzenia do giecia i ciecia pretdw mogg by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i giecie moze
by¢ wykonane na pretach o $rednicy nie wiekszej niz 20 mm.

Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzgdzenia do transportu poziomego i pionowego.

4. TRANSPORT
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

-prety i walcoéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i biota.

-prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

-czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

-prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.

-haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

-zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

-nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

-montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
-montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

-zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedlug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

-dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatébw podanych w
niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje osobie uprawnionej w trybie
okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywaé osobie uprawnionej kopie raportow z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed zabetonowaniem,
ktéra powinna obejmowac:

-ogledziny

-badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami

-badanie zgodnosci wymiarow zbrojenia z projektem

-badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem

-badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest t lub kg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania przy odbiorze

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych, sprawdzeniu podlega:

zgodnosc¢ z dokumentacja projektowg i ST,

rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej)

8.2 Odbiér zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
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Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone lub kilogram. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za
pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu- Gatunki
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
ITB-AT-15-4648/2000 Aprobata Techniczna wyd. przez ITB

IBDiM-AT/2001-04-1115 Aprobata Techniczna wyd. przez IBDiM Warszawa

ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-6)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
murowych wypetniajgcych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot murowych wypetniajgcych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murowych:

-bloczki silikatowe,

-bloczki gazobetonowe

-pustaki ceramiczne

-pustaki betonowe

-zaprawy cementowo-wapienne, zaprawy systemowe oraz elementy dodatkowe takie jak; tgczniki
systemowe, nadproza systemowe lub prefabrykowane, kotwy do $cian zelbetowych, kleje do
wklejania kotew, izolacje i przektadki.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Ssrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki wykonania

Sciany wykonywaé nie wczesniej niz po zakofczeniu stanu surowego catego budynku.

Sciany nie nosne. Wszystkie nalezy murowaé pozostawiajgc szczeline dylatacyjng pod stropem o
wysokosci 2cm. Szczeline nalezy nastepnie wypetni¢ starannie niepalng wetng mineralng w celu
umozliwienia swobodnych ugie¢ gornego stropu. Niedozwolone jest murowanie $cian pod sam
strop.

Pierwszg warstwe sciany murowanej na stropie nalezy zawsze uktada¢ na warstwie materiatu
przeciwdziatajgcemu powigzaniu sciany ze stropem np. na warstwie papy. Papa powinna wystawac
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€O najmniej 5cm poza lico murowanej sciany. W garazu pape nalezy wysuna¢ na okoto 10cm od lica
Sciany i potgczy¢ z izolacjg scian do wysokosci wykonczonej posadzki. Zabieg ten ma na celu
zaizolowanie sciany przed podcigganiem wody. Pierwszg warstwe bloczka lub pustaka nalezy utozyc
na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej. W celu uzyskania prawidtowego wigzania w narozach
nalezy stosowaé¢ odpowiednie wigzania murarskie lub elementy systemu.

Niedopuszczalne jest murowanie scian na warstwach posadzkowych.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowe i/lub cementowo wapienne o wytrzymatosci minimalnej
10MPa dla scian wewnetrznych. Minimalne parametry wytrzymatosciowe scian (cegiet/bloczkow
plus zaprawy) nalezy rozpatrywac¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Projekcie Konstrukgiji.
Dopuszcza sie zmniejszenie wytrzymatosci zapraw cementowych i/lub cementowo wapiennych w
Scianach bez wymagan (akustycznych i pozarowych) pod warunkiem pozytywnej opinii producenta
cegiel/pustakow w zakresie parametréw wytrzymatosciowych Sciany.

Nie dopuszcza sie zapraw robionych na budowie. Dopuszcza sie wytgcznie zaprawy systemowe lub
dostarczane z betoniarni gotowe mieszkanki.

Pofgczenia $cian wzajemnie prostopadtych lub ukosnych nalezy tgczyé ze sobg w sposob
zapewniajgcy przekazanie z jednej sciany na druga obcigzen pionowych i poziomych. Potgczenia
takie uzyska¢ mozna przez wigzanie pustakow/cegiet w murze lub przez tgczniki metalowe ze stali
odpowiednio zabezpieczonej przed korozjg. L.gczniki nalezy umieszczaé w co drugiej warstwie muru.
Sciany wzajemnie prostopadte lub uko$ne powinny byé wznoszone jednoczesnie.

Spoiny nalezy dostosowa¢ do przewidywanego wykonczenia scian. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoiny przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm, w
celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku. W przypadku $cian murowanych nietynkowanych -
spoina pionowa i pozioma zlicowana z pftaszczyzng Sciany, wykonana starannie pod malowanie.
Ewentualne naddatki spoiny nalezy zeszlifowaé, ubytki uzupetnié.

Zbrojenia i fgczniki nalezy dobiera¢ tak, aby spetnialy wymagania zwigzane z obcigzeniami
konstrukcyjnymi, uzytkowymi i Srodowiskowymi.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka sie ze $ciang zelbetowa, w miejscach styku nalezy
wykonac¢ przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej o $rednicy 6mm. Prety wkleja¢ na odpowiedni
klej w otwory o gtebokoéci 15cm, wiercone w $cianie zelbetowej, w kazdym pionie po jednym precie
co pigtg spoine w Scianie z cegiel, i co drugg z pustakow. W przypadku $cian o grubosci wiekszej od
12cm nalezy w kazdej kotwionej warstwie zastosowac dwa prety.

W przypadku, gdy sciana murowana licuje sie ze $ciang zelbetowg, nalezy uwzgledni¢ grubosé
wykonczenia i murowac z odpowiednim cofnieciem tak, aby otynkowana $ciana murowana licowata
sie z nietynkowang Sciang zelbetowg. W przypadku gdy Sciana murowana (niewykonczona tynkiem)
styka sie ze $ciang wykonczong tynkiem lub w systemie BSO nalezy murowac sciane tak, aby
wykonczone finalnie powierzchnie byty zlicowane.

Duze otwory o srednicy powyzej 150mm, nalezy wykonywaé w trakcie wykonywania robot
murowych.

Przebicia o $rednicy nieprzekraczajgcej 150mm, winny by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone
ogniowo przez Wykonawce danej roboty instalacyjnej.

Roboty murowe szachtow winny by¢ wykonywane w Scistej koordynacji z robotami instalacyjnymi.
Wentylatory, rewizje winny by¢ obsadzane podczas murowania. Na rysunkach zaznaczono przebicia
w Scianach murowych, jednak ich doktadna lokalizacja winna wynika¢ z koordynacji wykonawcze;.

W $cianach nie mozna prowadzi¢ instalacji wodno-kanalizacyjnych ze wzgledu na utrzymanie
parametréw akustycznych przegrod. Wyjatkiem sg podejscia pod grzejniki, puszki elektryczne oraz
tablice elektryczne w mieszkaniach. Podczas wykonywania bruzd i przebi¢ ubytki nalezy uzupetnic
betonem klasy min B15.

Do wykonania nadprozy w kazdej sytuacji, w ktdrej jest to mozliwe nalezy uzywaé systemowych
elementéw nadprozowych, odpowiednio zbrojonych i zalanych mieszankg betonowg. W
przypadkach nietypowych mozna wykona¢ wience w sposéb tradycyjny (w deskowaniu) lub
wykonac prefabrykat na budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Warunki ogdlne

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ s$wiadectwa, jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola, jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W zaleznosci od funkcji sciany oraz jej potozenia w budynku (wewnetrzna / zewnetrzna, ponizej
poziomu terenu) nalezy oceni¢ jak sposdb wykonania konstrukcji murowej wptywa na spetnienie
wszystkich wymagan (np. ochrony przed hatasem, cieplnej, bezpieczenhstwa pozarowego)
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Kontroli jakosci podlega:

-Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowg

-Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdow (z dokumentéw lub badan)

-Ocena wykonania potgczen pionowych i poziomych krawedzi Sciany

-Prawidtowos¢ wykonania spoin

-Sprawdzenie pionowosci, prostoliniowosci krawedzi $ciany oraz odchylki od ptaszczyzny
(wybrzuszenie muru) (pomiar z doktadnoscig do 1Tmm)

-Sprawdzenie dtugosci oparcia nadprozy oraz wykoannia elementow zelbetowych (pomiar z
doktadnoscig do 10mm)

6.2 Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020

Jezeli w projekcie nie zostaty podane inne wartosci to maksymalne odchyiki wykonania muru nie
powinny przekraczaé¢ nastepujgcych wielkosci:

-w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm

-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

-w grubosci muréw o grubosci 1/2c¢ i 1c rowna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty

-W grubosci muréw ponad 1c¢ petnych +/-10mm

-W grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm

-Wymiary otwordéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos¢
-Wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokosé
-Grubos¢ spoin pionowych murdéw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

-Grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

-Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem pfaszczyzny: dla muréw spoinowanych:
3mm/1m. i 10mm dla catej Sciany

-dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany

-Odchylenie krawedzi od linii prostej:

-dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m. dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m.
najwiecej 2szt/2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

-dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysoko$¢ budynku

-dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku
-Odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy: dla muru spoinowanego:
1mm/1m., 15mm/dtugos$¢ budynku

-dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku

-odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem: dla muru spoinowanego: 1mm/1m.
, 10mm/dlugos¢ budynku

-dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos$¢ budynku

-Odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu: dla muréw spoinowanych: 3mm

-dla muréw nie spoinowanych: 6mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidér robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Odbiér robdét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja techniczna,

-Dziennik budowy,

-Zaswiadczenia, o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

-Protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdét zanikajgcych,

-Protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

-Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

-dostarczenie materiatdw

-wykonanie scian, nadprozy
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-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
-prace poprawkowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

TYNKI (CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw gipsowych oraz cementowo-wapiennych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét wyszczegolnionych ponizej.

Tynki gipsowe

Tynki cementowo-wapienne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Do wykonania tynkow gipsowych, cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ gotowe zaprawy.

3. SPRZET

Pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

Mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncowka natryskowa.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy Kkonstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci oraz warunkami atmosfertycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy dokona¢ odbioru elementéw wyposazenia oraz
instalacji. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, ttuszczéw, wosku, resztek srodkow antyadhezyjnych i farb.

Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odkué, zas elementy luzne lub stabo zwarte usungé
szczotkg stalowa.

Narozniki oraz krawedzie przy otworach okiennych i drzwiowych, przejsciach lub przepustach nalezy
zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Potgczenia scian wykonanych z
réznych materiatéw nalezy bezwzglednie dozbroi¢ podtynkowymi siatkami z widkna szklanego tak,
aby zabezpieczy¢ tynk przed pekaniem. Podobnie nalezy dozbroi¢ naroza przy otworach w murze
(np. drzwi, okna itp.), w celu unikniecia rys skosnych.

Wymagane jest zastosowanie zalecanej przez dostawce systemu i zatwierdzonej przez Architekta i
Inwestora emulsji gruntujgcej w celu wyréwnania chfonnosci podtoza i zwiekszenia przyczepnosci
tynku.

Tynk naktada sie za pomocg agregatu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Narzucong
zaprawe wyréwnaé przy uzyciu faty i pozostawié do wstepnego zwigzania. Swiezy tynk
wyrownywac, az do uzyskania réwnej powierzchni. Moment przystgpienia do zacierania nalezy
wiasciwie okresli¢ tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.
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W czasie wysychania tynkéw nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczeh. Wykonawca wypetni
przerwy kompensacyjne miedzy s$cianami murowanymi a spodami stropéw zelbetowych (wetna
mineralna) po otynkowaniu nalezy naroze nacigc i wykonczy¢ je biatym akrylem pod malowanie.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie elementéw bezposrednio sasiadujgcych z
powierzchniami tynkowanymi: oscieznice okienne, oS$cieznice drzwiowe, zabudowy szafek
instalacyjnych , przejscia instalacyjne itp.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentac;ji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa, jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola, jakosci wykonania robdét polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:

-Zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg

-Jakos¢ uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan)

-Prawidtowosci przygotowania podtoza,

-Przyczepnosci tynkéw do podioza,

Wygladu powierzchni tynku — nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie powinny
rzucac¢ sie w oczy w normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym
(sztucznym Swietle padajgcym pod ostrym katem albo $wietle stonecznym) nie jest miarodajna.
Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak réwniez wieksza liczba
skoncentrowanych rys i peknie¢, nawet o szerokosci nie przekraczajgcej 0,2mm,

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mmw pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci; odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz
6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.); odchylenie
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3 mm na
im.,

Wykonczenie tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi muszg
wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Odbidr tynkow powinien sie odby¢ po ich wykonaniu. Podstawe do odbioru robét tynkowych powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja techniczna,

-Dziennik budowy,

-Zaswiadczenia, o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

-Protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdét zanikajgcych,

-Protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

-Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji
lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

-Wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych
STB,

-Koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg
wiasnej dokumentacji Wykonawcy,

-Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-Przygotowanie podtoza,

-Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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-Osiatkowanie bruzd,

-Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-Wykonanie tynkow,

-Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

-Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robét tynkarskich.
-Posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE(CPV 45262321-7)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstw izolacyjnych pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wartsw izolacyjnych pod posadzki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Izolacja termiczna, akustyczna - wg projektu

Izolacja przeciwwilgociowa i paroizolacyjna — wg projektu

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Podczas transportu i magazynowania materialy nalezy chroni¢ przed dziataniem
wilgoci i czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Piyty powinny by¢
uktadane na styk, a przy uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki
poszczegolnych warstw byly przesuniete o min. 3 cm. Ptyty jednej warstwy powinny mie¢ takg samg
grubosé.

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podtozu nalezy wykonac¢ warstwe paroizolacji. Ptyty bedg
uktadane na styk i dokfadnie dopasowywane.

Izolacje stropow miedzy kondygnacjami nalezy utozy¢ z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o
wysokosci odpowiadajgcej wysokosci wszystkich warstw podtogowych. Na ptytach styropianowych
nalezy utozy¢ warstwe folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinieciem na pasy brzegowe.

Izolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

-Sprawdzenie materiatbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

-Odbiér podioza pod izolacje,

-Kontrole utozonej warstwy izolaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 wykonanej warstwy izolacyjne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i ST,
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rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukciji
lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

-Wykonanie warstwy izolacji termicznej, akustycznej

-Wykonanie warstw izolacji przeciwwilgociowych z folii paroizolacyjnej PE

-Wykonanie pasa brzegowego szerokosci min, 1cm

-Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robét izolacyjnych

-Posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-EN 13163:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN13164:2010  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna — Stownik

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN13168:2010  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

WARSTWY PODKLADOWE PODPOSADZKOWE(CPV 45262321-7)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstw podktadowych pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Beton do podkfadu podposadzkowego:

Beton o klasie ponizej B-15 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane ze skfadnikow
odpowiadajgcych Polskim Normom lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.

Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w
specjalistycznej wytwérni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3

Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzgdzany w wytwoérni powinna by¢ przedtozona do akceptacji
Inzyniera.

Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania: wytrzymatos¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
nasigkliwos¢ nie wieksza niz 9%

Zbrojenie przeciwskurczowe

Siatki zbrojeniowe wykonywane sg w arkuszach standardowych oraz na specjalne zamowienie w
zakresie wymiaréw zewnetrznych (Srednic i rozstawu pretdw) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/-
2mm) z pretéw gtadkich lub zebrowanych o wymiarach @ 3 do @ 10mm i oczkach od 50 do 400 mm.
Maty te stosowane sg do przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach przemystowych,
mieszkalnych, garazach, pod ogrzewanie podtogowe itp. Maty sg wigzane w pakiety o masie
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maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykiete okreslajgcg typ maty, ilos¢ i wage. Ksztalt zebra i
tolerancja wymiarowa pretéw i mat sg zgodne z normg DIN 488.

Stalowe lub polimerowe witdkna zbrojeniowe do efektywnego zbrojenia rozproszonego posadzek.
Eliminujg koniecznos¢ stosowania tradycyjnego zbrojenia siatkowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1.  Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej (gruszkami).

llo$¢ gruszek nalezy tak dobrac¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

-90 min. — przy temperaturze + 150C

-70 min. — przy temperaturze + 250C

-30 min. — przy temperaturze + 300C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Podktady betonowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj
podkfadu, grubo$¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkdéw, rozmieszczenie wpustéw podtogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki powinien wykazywac¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie nie nizszg niz:— 12MPa.

W podktadach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szeroko$ci
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

-1.a) izolacyjne:

-oddzielajgce podktad wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

-dzielgce fragmenty podkifadu o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

-w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,

-wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
1.b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekraczac:

-30m2 przy posadzkach narazonych na duze wahania temperatur, przy czym wielko$¢ boku
powierzchni nie moze przekraczaé 6m,

-10m2 przy posadzkach narazonych wahania temperatur, przy najdtuzszym boku 4m

-5m2 przy podcieniach i tarasach, przy dtugosci boku 3m;

-w korytarzach 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza mniejsze od podanych odstepu szczelin
przeciwskurczowych nalezy stosowaé¢ wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem,
ze wzgledow innych niz temperatura otoczenia.

Podktady powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki, pretéw utozonych krzyzowo w Srodku
grubosci posadzki, lub zbrojeniem rozproszonym. Rodzaj i rozstaw zbrojenia lub ilos¢ zbrojenia
rozproszonego okresla dokumentacja projektowa.

5.2 Wykonanie podkfadow betonowych:

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakohczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +50C.

Podtoze powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na
szczeliny dylatacyjne.

Powinny by¢ utozone warstwy izolacyjne.

W podkifadach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci..

Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwdrni,
uzgodnionej z Inzynierem.

Mieszanke betonowg podktadu nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na
gtadko.

Wykonany podktad powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

-sprawdzenie wykonania podkfadu,

6.1. Badanie betonu.
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Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w
sposob podany w PN-B- 06250:

-konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej, - -wytrzymatos$¢ na sciskanie,

-nasigkliwosg¢.

-Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w
przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukciji.

Czestotliwos¢ badan betonu:

Nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 wykonanej warstwy podktadowej.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych, sprawdzeniu podlega:

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i ST,

rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukciji
lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

Wykonanie warstw podkfadowych betonowych ze zbrojeniem przeciwskurczowym

Wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do wykonania robét izolacyjnych

Posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na scieranie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonuna $ciskanie za pomocg miotka
Schmidta

typu N

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie swiadectwa
dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.

SUFITY PODWIESZANE GK (CPV 45421146-9)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych w systemie G-K.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie sufitow podwieszanych suchej zabudowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

2.1. Ptyta gipsowo-kartonowa

Cechy ptyt g-k
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Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubosé¢
9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokosc¢:
600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos¢ od 2000 do 4000mm.

Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410.
Zgodnie z normg PN- 96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych
niepalnych. Wyrdézniamy nastepujgce rodzaje ptyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego
powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Piyty tego typu stosowane sg jako
oktadziny $cian i sufitow na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktorg mozna stosowacC w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest
wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.)
Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow hydrofobowych do rdzenia
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski).
Piyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkow
wiokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, fgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z
rdzeniem impregnowanym $rodkiem hydrofobowym i zbrojonym widoknem szklanym, co zapewnia
opdznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci.

Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do
70%, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty mozna stosowac¢ w
pomieszczeniach o wilgotnosci

wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%. Plyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
79405:1997.

W tazienkach nalezy stosowac impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

2.2. Inne

-klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

-ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna byto wykonaé¢ $ciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pozniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania
konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

-profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukgciji lekkich $cian dziatowych.

-profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz okfadzin Sciennych i
sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.
-profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dzialowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach.

-Nie ma Polskiej Normy na profile do Scian i sufitdw z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektérych aprobatach producentéow profili ujete sag
grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na
grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt
cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow
technicznych

-(odpornosc¢ ogniowa i izolacyjnosé¢ akustyczna).

-wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

-woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

-ptyty z wetny mineralnej szklane;j .

3. SPRZET
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Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

Piyty g-k skladowac nalezy na twardym suchym podtozu. Na paletach drewnianych o rozstawie
desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chronic
przed dziataniem wilgoci i czynnikéw atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobdw
gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej +5°C, i wilgotnos$¢ do 70%.

5. WYKONANIE ROBOT

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sg
lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi sufitéw sg profile U (UW)
i C (CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktorej przykrecane sg ptyty gipsowo-
kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza
bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
-Wyznaczy¢ przebieg sufitu na scianie uzywajgc do tego celu faty, pionu i poziomnicy.

-Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowg tasmg akustyczng.

-Nastepnie montowac¢ konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) ( wiecej
o profilach). Ksztattowniki na zgdany wymiar docina¢ nozycami do blachy.

-Profile nosne przykreca¢ za pomocg wkretow i kotkéw. Uwaga! Nie nalezy tgczy¢ wkretami profili
pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i $cian. Ich swobodne przesuwanie
konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

-Piyty gipsowo-kartonowe mocowac¢ do profili za pomocg wkretéw systemowych. Potgczenia
krawedzi ptyt powinny zawsze opierac sie o profil pionowy.

-Po optytowaniu jednej strony $ciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy izolacje z
wetny mineralne;.

-Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnagtrz Sciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem").

-Po optytowaniu drugiej strony sciany szpachlowac¢ potaczenia ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

-jakos¢ ptyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rownos¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),
-prawidtowos¢ wykonania rusztu, jakos¢ i wytrzymato$s¢ umocowania do podtoza,

-prawidtowos¢, jakosc i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipso-kartonowych,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ m. in.:

-atestacje dostarczonych elementow,

-zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm,
przesuniecie w poziomie £3 mm),

-sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

-sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

-sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukciji
lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

-wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robdét objetych
STB,

-koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg
wtasnej dokumentacji Wykonawcy,

-utozenie izolacji sufitéw gk z wetny mineralne;j

-wytrasowanie miejsc montazu,

-zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych do przez przystrzelenie kotkami stalowymi,
-przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow,
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-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

-szpachlowanie pofgczen ptyt i stykdw ze Scianami i stropem,

-zabezpieczenie spoin tasmg papierowg (tylko dla warstw wierzchnich),

-szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce,

-wykonanie wszystkich innych robdt niezbednych do wykonania $cianki dziatowej z ptyt gk
znajdujgcych sie na rysunkach w PW.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE (CPV45421146-9)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych kasetonowych
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych
1.4 Okreslenia podstawowe
Sufity gipsowe - wykonywane z zastosowaniem typowych ptyt gipsowo-kartonowych (g-k), lub ptyt
gipsowo-wioknowych (g-w).
Sufity mineralne “miekkie” - sufity wykonane ze sprasowanej wetny mineralnej lub szklanej.
Sufity mineralne “twarde” - Sufity mineralne “twarde” majg wypetnienie z piyt o
grubosciporéwnywalnej z ptytami g-k. Materiatem ptyt jest tworzywo mineralne lub ceramiczne,
ewentualnie z dodatkiem wetny mineralnej.
Sufity metalowe - sufity metalowe maja wypetnienie wykonane z gotowych paneli lub kasetonéw z
blachy metalowej powlekanej i sg przeznaczone przede wszystkim do biur. Mmogg by¢ w wersiji
gtadkiej lub perforowanej (dzwigkochtonnej), wypetnione wktadkg z ptyty gipsowej lub weiny
mineralnej w zaleznosci od wymagan akustycznych i ogniowych.
Elementy sufitu podwieszonego - Sufit podwieszony skfada sie na ogoét z nastepujagcych czesci:
1) zawieszenia,

2) konstrukgciji nosne;j,

3) wypetnienia z ptyt (paneli).

Wieszaki/zawieszenia - to drutowe (drut z oczkiem plus drut z hakiem, potgczone sprezystg
blaszkg) oraz noniuszowe (dwie blaszki z rzedami otwordw, przesuwne wzgledem siebie).
Szkielet nosny - jest to konstrukcja nosna sufitu, podwieszona do stropu, zwykle wykonana z
zimnogietych profili z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6 mm.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg oraz ST.
2. MATERIALY
Piyty kasetonowe, konstrukcje nosng i zawieszenia nalezy dobra¢ na podstawie projektu i rodzaju
pomieszczenia w ktérym dany sufit bedzie sie znajdowat.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Przyktadowy sprzet do wycinania,
przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:
-Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi
ptyty
-Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych Przyktadowy sprzet do instalacji konstrukciji
nosne;j:
-Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elekiéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)
-Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow
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-Narzedzia do instalaciji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

-Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

-Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikaciji)

-poziomice (tradycyjne, laserowe)

-linki murarskie

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki

Sufity podwieszane kasetonowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +10°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza winna miesci¢ sie w granicach od 60 do 80%. Zalecane jest rowniez
przechowywa¢ materiaty oktadzinowe sufitbw w warunkach danego pomieszczenia przez przeciag
24 godzin przed rozpoczeciem montazu paneli. Pomieszczenia w ktérych jest prowadzony montaz
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Montaz systemowych sufitow podwieszanych musi byc
realizowany doktadnie wedtug zalecen i szczegotowych instrukcji montazu dostarczonych przez
producenta systemu. Ponizej podano kilka podstawowych ogdlnych zasad zwiazanych z montazem
sufitbw podwieszanych, dotyczacych takze sufitdw panelowych systemowych.

5.2. Tyczenie rozmieszczenia elementow sufitu

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ oparu
podstawowych zasadach:

-styki krawedzi (dotyczy to zwlaszcza krawedzi wzdiuznych duzych ptyt lub paneli) powinny by¢
prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem, tj. réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia),

-przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

-poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ paneli,
nalezy je tak rozmiescic, by na obu kracach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki 0 szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

-styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty.

Podczas tyczenia elementow sufitu nalezy od samego poczatku zaplanowac i uwzgledni¢ pecjalne
elementy sufitu, stuzace do osadzenia instalacyjnego osprzetu, takiego jak oswietlenie, ksztaltki
wentylacyjne, czujniki sufitowe, system nagtosnienia itp. Nalezy zapewni¢ w tych miejscach
odpowiednie elementy pokryciowe oraz specyficzne faczniki umozliwiajgce wtasciwy dostep do
instalacji w ceklach eksplatacyjnych i naprawczych.

5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byC wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce konstrukcje
sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejgcych zabetonowanych wypustéow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.4. Mocowanie systemowych paneli do rusztu

Wypetnienie sufitu podwieszonego stanowig panele lub kasetony, ktére mocuje sie do ramek rusztu
za pomocg systemowych zatrzaskow, klipsow itp. elementow ztgcznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

-Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowg
-Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdbw / wyrobéw z dokumentacjg projektowa
-Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu:
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-Witasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dlugosci 5m

-Kontrola wizualna przylegania i prostopadto$ci ptyt

-Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzeh

-Kontrola instalacji i prawidtowego wykowania innych elementéw / instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ m. in.:

-zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-przygotowanie podtoza,

-prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

-wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukciji
lub wyrobdéw potrzebnych do wykonania robét

-koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg
wtasnej dokumentacji Wykonawcy,

-utozenie izolacji sufitéw gk z wetny mineralnej

-wytrasowanie miejsc montazu,

-zamocowanie rusztu stalowego z zawiesiami,

-zamocowanie ptyt kasetonowych

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

-usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania sufitéw kasetonowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13964:2004  Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

IZOLACJI Z FOLII W PLYNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania izolacji z folii
w plynie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji z folii w ptynie z zabezpieczeniem narozy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

2.1 Podktad penetrujgcy LF 1

Gotowy do uzycia - bezrozpuszczalnikowa zawiesina zywicy sztucznej - podktad polepszajacy
przyczepnos¢ uszczelnien przeciwwilgociowych oraz zapraw klejowych i samopoziomujgcych
Murexin. Na wszystkie typy chtonnych, mineralnych podtozy. Dane techniczne: (w warunkach
normatywnych - w temperaturze +20 °C i wilgotnosci 60%)

-schniecie przy chionnym podtozu: ok. 15 minut.

-schniecie przy matowo wilgotnych podtozach: ok. 12 godzin

-temp. podtoza: > +5°C

-temp. uzycia: > +5°C
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-ciezar wkasciwy: 1 g/cm3

Zuzycie: ok. 150 g/m2 w zaleznosci od wtasciwosci i chtonnosci podtoza oraz rozcienczenia.

Kolor: niebieski.

2.2 Folia w ptynie 1KS

Jednosktadnikowa - gotowa do uzycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczajgca wody - masa
uszczelniajgca. Daje trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe. Dane
techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze

-+20°C i wilgotnosci 60%)

-utwardzanie: po 8 dniach

-temp. uzycia: > +5°C

-uktadanie ptytek: po ok. 24 godz.

-grubos¢ warstwy: min.1 mm

-kolor: zétty

Ptynna folia jest wodng dyspersjg zawierajgcg zywice akrylowa, wypetniacze i dodatki modyfikujgce.
Dostarczona na miejsce wbudowania folia powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

Wiasciwosci Wymagania

-Wyglad zewnetrzny Masa bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych

-Konsystencja robocza Masa o konsystencji gesto-ptynnej, dajgca sie tatwo rozprowadzaé na
betonowym podtozu za pomocg pedzli, watkéw lub szpachli

-Gestos¢ pozorna, kg/dm3 1,50 +/- 10%

-Czas wysychania, godz. <0,5

-Zawartos¢ wody, % <30

-Sptywnos¢ z powierzchni pionowych Brak sptywu

-Wiasciwosci Wymagania

-Wyglad zewnetrzny Masa bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych

-Konsystencja robocza Masa o konsystencji gesto-ptynnej,dajgca sie fatwo rozprowadzac¢ na
betonowym podtozu za pomocg pedzli, watkow lub szpachli

-Gestos¢ pozorna, kg/dm3 1,50 +/- 10%

-Czas wysychania, godz. 0,5

2.6 Tasma uszczelniajgca DB 70

Elastyczna tasma uszczelniajgca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach.
Nanosniku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zottym. Z jednej strony
wtworzywo wklejony jest pas flizeliny.Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz
przerwy dylatacyjne.Jest odporna na dziatanie kwasow i tugéw.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

-kolor: z6tty

-grubosé: 0,70 mm

-szerokos¢: 120, 200 lub 240 mm

-uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm wytrzymatosé na zerwanie strefy bez tkaniny:

-wzdtuzne: >5,0 MPa

-poprzeczne: >2,0 MPa

-gramatura: 600 - 800 g/m

-wodoszczelnosé: pow. 0,5 Mpa. Elementy uzupetniajgce:

-tasma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

-tasma uszczelniajgca naroznik zewnetrzny

-manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przejs¢ rurek instalacyjnych przez $ciany — ma
postackwadratu o boku dtugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada
obrzeze z wtdkniny umozliwiajgcej trwate potgczenie z powlokg izolacyjng

-kotnierz uszczelniajgcy sciany — ma posta¢ kwadratu o boku dtugosci 350mm wykonanego z kaniny
z tworzywa sztucznego o splocie widkien tworzgcym eliptyczne oczka w kolorze biatym z
obustronnie natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokrytg tkaning .

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

-do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,

-do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

-do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

-do ciecia tasmy - nozyczki.

4. TRANSPORT

W czasie transportu nalezy =zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan i ich zawartosci.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek,
kurzu oraz wszelkich materiatéw, warstw i substancji zmniejszajgcych przyczepnos$é. Mleczko
cementowe i luzne czesci usung¢ przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Mury z cegiet nalezy
wyspoinowa¢ rowno z licem cegiet zaprawg cementowg z dodatkiem Srodka
HAFTEMULSION.Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gtebokosci 2 cm miejsca po sciggach
szalunkowych uzupetni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem srodka Emulsja sczepna ES 20 lub
zaprawg wyrownujgcg AM 20. Podtoza gruboziarniste, np. betonowe ptyty szalunkowe i bloczki
fundamentowe wyszpachlowac¢ zaprawg cementowg z dodatkiem srodka Emulsja sczepna ES 20.
Silnie chionne podtoza, beton komoérkowy i podioza zawierajgce gips nalezy zagruntowaéd
preparatem podkfadem gruntujgcym LF 1 (niebieskie zabarwienie umozliwi kontrole jakosci
przeprowadzonych prac) . Podtoza betonowe i cementowe nalezy zwilzyé wodg do stanu matowo-
wilgotnego. Aplikacja materiatu powinna odbywac¢ sie albo na matowo wilgotne, albo na
zagruntowane podfoze. W naroza wewnetrzne oraz potgczenia scian z posadzkg nalezy wkleié
tasmy i elementy uszczelniajgce wg opisu z pkt.5.3 i dalej.

5.2 Wykonanie izolacji

Przygotowanie masy ptynna folia 1KS

Ptynna folia 1KS dostarczana jest w postaci masy gotowej do uzycia.

Naktadanie masy PLYNNA FOLIA

Preparat ptynna folia 1KS nanosi¢ bezposrednio z pojemnika — uzywajgc odpowiedniego pedzla,
watka lub szpachli - rownomierng gruboscig warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci warstwy (2
mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywac¢ po
odpowiednim przeschnieciu poprzedniej. Styki scian i podtdg zazbroi¢ tasmg uszczelniajgca,
natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystajacych lub wklestych detalach
zastosowa¢ manszety lub kotnierze uszczelniajgce.

5.3 Zabezpieczania narozy i szczelin

Tasma uszczelniajgca DB 70

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potgczenia powierzchni
roznomateriatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy
uszczelniajgcej. Tasma ta procz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 i 24 cm posiada
uzupetniajgce wyroby do zabezpieczen naroznikow wewnetrznych, zewnetrznych, manszety
uszczelniajgce przejscia rurek instalacyjnych przez Sciany i kotnierze uszczelniajgce

Wklejenie wykonuje sie w nastepujgcy sposob:

-wzdluz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej zagruntowanych)
nanies¢ preparat uszczelniajgcy ptynng folie 1 KS o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej
odszerokosci tasmy,

-utozy¢ tasme na swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

-docisngc¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg ptynna folig,

-szerokos¢ zaktadek przy tgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢
preparatem ptynna folia, Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami
ta8me uszczelniajgcg nalezy utozyé w szczelinie w formie litery Q wklejajgc wg procedury jw. i
wciskajgc dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o srednicy dostosowanej do szerokosci
szczeliny dylatacyjne;j.

-Inne elementy.

Na uszczelnianych powierzchniach mogg by¢ montowane rdézne elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na potgczenie izolacji z kratkami Sciekowymi,
korytami przelewowymi, przejsciami rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca sie stosowanie kratek

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola i badania podtoza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:
-sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wyglagdu zewnetrznego, szorstkosci,
czystosci, zawilgocenia,

-sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,

-sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli
podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.2 Kontrola i badania izolacji

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowaé po okreslonym czasie od wykonania
izolacji — PLYNNA FOLIA 1 KS po 6 godzinach.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

-wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta, réwna, bez
zmarszczek, peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podfoza; rézne nasycenie koloru
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zwigzanej powtoki izolacyjnej mogg by¢ spowodowane rézng wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na
szczelno$¢ wykonanej izolacji;

-w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowa¢ zuzycie zaprawy
uszczelniajgcej. To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony
(o okreslonej powierzchni) fragment podtoza;

-gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajgc probki z
powierzchni podtoza i badajgc ich grubos¢ w laboratorium;

-w przypadku zbiornikdw na wode powinna by¢ wykonana proba szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:

-[m2] dla wykonania izolacji z folii w ptynie

-[mb] dla wklejenia tadm uszczelniajgcych w narozach

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

-podtoza pod powtoke izolacyjna,

-kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

-izolacji szczelin i narozy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania izolacji z folii w ptynie obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-przygotowanie podtozy,

-wykonanie dwoch warstw izolacji z folii w ptynie

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
-0czyszczenie miejsca pracy

-likwidacje stanowiska roboczego.

Cena jednostkowa wklejenia tasm uszczelniajgcych w narozach obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-przygotowanie podtozy,

-wklejenie tasm uszczelniajgcych w narozach

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
-0czyszczenie miejsca pracy

-likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powiok
hydroizolacyjnych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania prébek.

POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK (CPV45431000-7)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek i oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét wyszczegolnionych ponizej.

Posadzki i oktadziny scian z ptytek

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

2.1 Ptytki

Ptytki wedtug projektu architektonicznego.

2.2 Parametry normowe materiatéw

Ptytki

Aktualnie w Polsce w zakresie ptytek ceramicznych obowigzujg normy PN-EN i PN-ISO. Dzielg one
ptytki wedtug metody wytwarzania:

"A" - ptytki ciggnione,

"B" - ptytki prasowane,

"C" - ptytki wytwarzane innymi metodami

nasigkliwosci wodnej:

grupa | - ptytki o matej nasigkliwosci (E < 3%),

grupa Il - ptytki o Sredniej nasigkliwosci (3 % < E < 10%), grupa Il - ptytki o duzej nasigkliwosci (E >
10 %).

Z podgrupami uszczegdtowiajgcymi

Podstawowe wiasciwosci techniczne pozwalajgce na ocene ptytek to:

-nasigkliwos¢ wodna,

-wytrzymatosé na zginanie i sita tamigca,

-odpornos¢ na scieranie wgtebne ptytek nieszkliwionych,

-odpornos¢ na plamienie ptytek szkliwionych,

-odpornos¢ na srodki domowego uzytku,

-dopuszczalna tolerancja wymiarowa.

Dodatkowe, podawane przez producenta informacje dotycza:

-odpornosci na wstrzgsy termiczne,

-odpornosci na pekniecia wioskowate,

-odpornosci na uderzenia,

-antyposlizgowosci w réznych srodowiskach,

-mrozoodpornosci,

-twardosci,

-ilosci uwolnionego otowiu i kadmu,

-wspotczynniki rozszerzalno$ci termicznej liniowej.

Zaprawy klejgce i kleje

Poza wymienionymi wyzej aspektami wplyw na rozwdj i rodzaje produkowanych zapraw klejowych
do uktadania i spoinowania ptytek miaty takze: rodzaj i stan technicznego podtoza, na ktérym majg
by¢ utozone ptytki, rodzaj ptytek oraz technika ich ukfadania.

Kompozycje chemiczne klejow do ptytek to gtownie:

-zaprawy klejowe (proszkowe) na bazie cementowej, do mieszania z wodg bezposrednio przed
uzyciem (oznaczane literg C),

-zaprawy klejowe na bazie cementowej, dwusktadnikowe, proszek i ptyn, najczesciej emulsja
uelastyczniajgca do mieszania ze sobg bez uzycia wody (oznaczone literg C),

-kleje wykorzystujgce zasade dyspersji wodnej, w postaci potgestej masy, bezposrednio do
stosowania (oznaczane literg D),

-kleje wykorzystujgce zasade reakcji chemicznych (najczesciej dwusktadnikowe) oparte na
zywicach, np. epoksydowych lub poliuretanowych (oznaczone literg R).

W klasach (wg EN-12004:2001/A12002+AC:2002 "Kleje do ptytek. Definicje i wymagania
techniczne") 1 - kleje normalne wigzace,

2 - kleje o podwyzszonych parametrach, F - kleje szybkowigzace,

T - kleje o zmniejszonym sptywie,

E - kleje o wydtuzonym czasie otwartym.

Przy uktadaniu ptytek ceramicznych (sciennych i podtogowych) na zaprawach klejowych i klejach
wazne jest wzajemne dopasowanie parametréw ptytek do rodzaju podtoza i wiasciwosci kleju w
stosunku do funkcji i wymogow, w jakich ma by¢ eksploatowana utozona oktadzina z ptytek
ceramicznych. Obecnie najczesciej do ukfadania ptytek stosuje sie metode cienkowarstwowa. Klej
nanosi sie paca, nastepnie profiluje sie go pacg zgbkowang, aby w ten sposéb uzyskac¢ wtasciwg
grubosc¢ warstwy i rodzaj powierzchni.

Podstawowe wilasciwosci techniczne klejow to (wg PN-EN-12004:2002 "Klej do ptytek. Definicje i
wymagania techniczne"):

-okres trwatosci (czas przechowywania, w ktérym klej zachowuje wiasciwosci uzytkowe),

-okres dojrzewania (czas od momentu wymieszania do momentu gotowosci kleju do uzycia),
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-zywotnos¢ (maksymalny czas, w jakim klej moze by¢ uzyty po zmieszaniu),

-czas otwarty (maksymalny czas po naniesieniu kleju, w ktorym ptytki mogg byé osadzone w
warstwie kleju tak, by uzyska¢ wymagang przyczepnos$c),

-zwilzalnos¢ (zdolnos¢ profilowanej warstwy kleju do zwilzenia ptytki),

-poslizg - sptyw (obsuwanie sie ptytki, utozonej na profilowanej warstwie kleju z pionowej
powierzchni w dot),

-korygowalnos¢ (maksymalny czas, w ktérym mozna poprawi¢ potozenie ptytki bez istotnej utraty
wytrzymatosci) oraz tzw. "wtasciwosci koncowe" tj. po utwardzaniu kleju:

-przyczepnosc¢ (wytrzymatos¢ potagczenia, maksymalna sita przypadajgca na jednostke powierzchni,
mierzona podczas $cinania lub rozciggania),

-odksztatcalnos¢ (podatnos¢ na odksztatcenie, podatnos¢ utwardzonego kleju na deformacje pod
wplywem dziatania naprezen pomiedzy ptytkg ceramiczng a powierzchnig ukfadania, bez
uszkodzenia powierzchni zainstalowania),

-odksztalcenia poprzeczne (ugiecie zmierzone w srodkowym punkcie beleczki z utwardzonego kleju,
obcigzonej w trzech punktach).

Przy dobieraniu zaprawy klejowej nalezy uwzgledni¢ czynniki takie jak:

-rodzaj podtoza, materiat, z jakiego jest wykonane, jego wodochtonnos¢ i nasigkliwosé, stopien
nierdownosci - szorstkos¢ powierzchni, wytrzymatosé mechaniczna, elastycznosc,

-sposob wykonania podioza, jego przewarstwienie, oddziatywanie konstrukcji obiektu na podtoze,
rodzaj stosowanych ptytek ceramicznych, ich wielkos¢ - format, nasigkliwos¢ wodna, termiczna
rozszerzalnos¢

-liniowa, przewidywana wielkos$¢ spoin, funkcje oktadziny z ptytek ceramicznych,

-warunki pracy oktadziny ceramicznej,

-czas i warunki, w ktérych musi zosta¢ utozona oktadzina $cienna i podiogowa, wraz z procesem
ewentualnego spoinowania (w przypadku tzw. ptytek rektyfikowanych - o bardzo matej
dopuszczalnej tolerancji wymiardéw, spoina moze byé nie wypetniona - spoina moze mie¢ szerokosé
rzedu 0,1 , 0,2 mm). Do wypetnienia spoin zostanie uzyta fuga epoksydowa w kolorze, ktory
zostanie uzgodniony na etapie nadzoru autorskiego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Piytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach.
Nalezy sktadowaé je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na
réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych
plandekg, z otwieranymi burtami, przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
Klejéw przeznaczonych do wykonywania okfadzin $ciennych nie nalezy transportowad i
przechowywaé w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru budowlanego do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Utozenie ptytek wg. ustaleh z
projektantem w oparciu o projekt wykonawczy. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane
PN-B-10121 ,Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.” oraz PN-B-12039 ,Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”
Opis ogdlny.

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murow. Podtoze
pod oktadziny powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okfadzin nie
powinna by¢ mniejsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno
zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej
powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowg, nieréwnosci nalezy
wyrownac¢ zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa. Przy nieréwnosciach do 3 mm
wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. kleju. Przed przystgpieniem do
mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczyé potozenie powierzchni, i okresli¢
potozenie goérnej krawedzi elementdw w poszczegodlnych rzedach za pomocg naciggnietego
sznura. Ptytki powinny zosta¢é posortowane, wstepnie nalezy rozplanowa¢ ich ufozenie na
Scianie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (ciepinych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 dla elementéw powierzchniowych oraz m dla cokotow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt

Odbidr poszczegodlnych etapow:

-odbior podtoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci,
rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkoéw i rozmieszczenia wpustéw
podtogowych.

-odbiér podtoza powinien byé przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podkfadu, po catkowitym
stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na sciskanie na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ materiatow,

-prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubos¢ podktadu ze wzgledu na
Sciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikow badan,

-rownos¢ podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty kontrolne;,
dwumetrowe;.

-Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
Odbidr kohcowy

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

-jako$¢ uzytych materiatow,

-warunki wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,

-prawidtowos¢ wykonania poszczegdlnych warstw na podstawie protokotdéw odbioréw
miedzyfazowych

-ocene wykonania prawidtowosci robét wykonuje sie, gdy posadzka osiggnie petne wilasciwosci
techniczne. Odbiér koncowy posadzki powinien obejmowacé sprawdzenie:

-wytrzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)

-wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualne;j,

-réwnosci za pomocg taty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za
pomoca faty kontrolnej i poziomicy,

-prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych,

-wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotdw, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie podtoza,

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-wykonanie posadzek,

-oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
Polskie normy:

PN-EN 14411:2005  Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie.Ptytki nieszkliwione.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i pilyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-13:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442110-1)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
malarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Ilub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chfonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZET

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

-pedzle i watki,

-kuwety malarskie,

-drabiny.

-Inny sprzet

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakornczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej

+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian
i sufitbw mozna wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z  wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

-catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunieciu usterek na tynkach.

-Sciany istniejagce po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym,
cekolowaniu i po zagruntowaniu, malowa¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po
zagruntowaniu malowaé 2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowaé farby przeznaczone do uzytku
wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podtozy

Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usung¢ i uzupetni¢ szpachlg gipsowa.
Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw szpachlg gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.

5.2. Gruntowanie
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Przy malowaniu farbami akrylowymi na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb powinny:

-réwnomiernie pokrywac podtoza, bez zaciekéw, smug, przeswitdow, plam, pecherzy, odpryskow i
Sladéw pedzla,

-by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych,

-w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowa,

-nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci.

-Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

-dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-réwnomiernosci roztozenia farby,

-jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

-braku przeswitow,

-braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekow, widocznych sladow pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powitoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior
poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sSladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
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Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-dostawe materiatéw

-wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki wg
wtasnej dokumentacji Wykonawcy.

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-zagruntowanie podtoza,

-malowanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Woyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-C-81515 Woyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie scieralnosci powtok lakierowanych.

PN-C-81519 Woyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczenie nasigkliwosci.

PN-C-81526 Woyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomoca
aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Woyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.
PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

PN-C-81531 Woyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowanh wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykohczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metodg przyspieszona.

Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.

DRZWI STALOWE (CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, osadzenia i
odbioru drzwi stalowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie drzwi stalowych w oscieznicach

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi stalowych sa:

-skrzydta drzwiowe,

-oscieznice

-elementy tgczgce,

-okucia,

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy
ul. ]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgoérze”. Strona 47



akcesoria;

-Parametry techniczne materiatéw muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

2.3. Sposéb mocowania

Mocowanie za pomocg ptytek i zaciskdw. Uszczelnienie pianka poliuretanowa.

2.3 Okucia

Okucia zastosowane w drzwiach powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1935:2003/AC:2005 —
zawiasy, PN-EN 12209:2005/AC:2006 — zamki, PN-EN 1906:2003 - klamki drzwiowe wraz z
tarczami, PN-EN 1154:1999/A1:2004 - zamykacze, PN-EN 179:2009 - zamkniecia awaryjne, PN-EN
1125:2009 — zamkniecia przeciwpaniczne, PN-EN 1303:2007/AC:2008 - wkitadki bebenkowe.
Okucia powinny by¢ dopuszczone do obrotu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Drzwi powinny by¢ pakowane pojedynczo lub na paletach, w kompletnym zestawie elementdéw
sktadowych zgodnie z normg PN-B-05000:1996, z dotgczong instrukcjg wbudowania. Opakowania
powinny zabezpiecza¢ wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Wyroby
powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie znormg PN-B-05000:1996.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca co najmniej dane z
oznakowania oraz:

-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

-nazwe jednostki certyfikujacej, ktora brata udziat w ocenie zgodnosci - w przypadku drzwi
przeciwpozarowych idymoszczelnych,

-znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU nr 198/2004, poz.
2041).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu drzwi powinny byé zakonczone wszystkie roboty betonowe,
otwory pod drzwi wykonczone i przygotowane do montazu oscieznic oraz powinny zostac
wykonczone posadzki. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc¢
oczyszczone z odpadow, powierzchnie oczyszczone.

5.2. Pomiary i przygotowanie rysunkow warsztatowych

Przed dostawg drzwi Wykonawca musi dokona¢ pomiaréw na budowie, zgtosi¢ wszelkie
rozbieznosci z projektem, przygotowac niezbedne rysunki warsztatowe, uzyskaé ich zatwierdzenie.
5.3. Montaz drzwi

Montaz drzwi rozpoczyna sie od skompletowania elementéw drzwi Przed przystgpieniem do
montazu sprawdzi¢ pion i poziom otworu drzwiowego, dobra¢ odpowiednie akcesoria montazowe.
Nastepnie nalezy zamocowal oscieznice wg instrukcji producenta, uzywajgc systemowych
mocowan za pomocg ptytek i zaciskéw, sprawdzajgc pion i poziom. W zamocowanej oscieznicy
osadzi¢ drzwi, zamontowac¢ klamki lub pochwyty. Drzwi powinny zosta¢ wyregulowane w 3
kierunkach na zawiasach.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajgcg powierzchnie
elementéw. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

-kontrole elementéw sktadowych,

-kontrole wykonania montazu osciezy, osadzenia i regulacji drzwi,

-kontrole wykonania montazu drzwi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcjg producenta.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest szt. lub kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania montazu drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Sprawdzeniu podlega:

-prawidtowy montaz osciezy i drzwi

-zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczna,
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-zgodnos$¢ z materiatami referncyjnymi, wzorcami i probkami

-rodzaj zastosowanych materiatéw, wykonczen, okuc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

-montaz o$cieznic drzwi,

-montaz drzwi z kompletem okuc,

-regulacja zawiasow, zamkéw,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-prace poprawkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 949:2000 Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

STOLARKA PCV (CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki PCV.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie stolarki PCV.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Dobér profili, okué, akcesoridow, elementdw wchodzacych w sktad konstrukcji oraz sposéb
zamontowania konstrukcji uwzglednia:

-bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,
ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen,

-wtasdciwosci wytrzymatosciowe,

-wymagania ochrony cieplnej,

-wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

-wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

-aspekty odpornosci na korozje.

Materiaty stosowane do wykonania $lusarki aluminiowej powinny posiadac:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

-Konstrukcje wykona¢ kompletnie z okuciami, uszczelkami i powtokami. Ponadto muszg
by¢ catkowicie izolowane, pozbawione mostkow termicznych, zapewni¢ kompensacje wydituzen
termicznych, zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie potaczenia i
zakotwienia muszg by¢ pewne i stabilne, pozbawione nieréwnosci i szczelin na stykach. Nalezy
zapewni¢ odprowadzenie wody z wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za posrednictwem
systemowych rozwiazan.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Okna powinny by¢ pakowane pojedynczo lub na paletach, w kompletnym zestawie elementow
sktadowych zgodnie z norma PN-B-05000:1996, z dotgczong instrukcjg wbudowania. Opakowania
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powinny zabezpiecza¢ wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Wyroby
powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie znormg PN-B-05000:1996.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca co najmniej dane z
oznakowania oraz:

-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

-nazwe jednostki certyfikujacej, ktora brata udziat w ocenie zgodnosci - w przypadku drzwi
przeciwpozarowych i dymoszczelnych,

-znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu elementéw stolarki nalez :

-wymierzy¢ na miejscu budowy okna do wymiany i przygotowac rysunki warsztatowe

-sprawdzi¢ kompletnos¢ zestawdw i zgodno$¢ z dokumentacijg

-mozliwos¢ mocowania elementéw do budynku,

-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Wykonawca przed wyprodukowaniem i wykonaniem montazu $cian okien zobowigzany jest
dostarczy¢ do zatwierdzenia przez gtéwnego projektanta:

-rysunki warsztatowe Scian okien, obliczenia statyczne i detale dojscia do innych wykonczen
elewacyjnych

-prébki wykonhczen i okué

5.1 Montaz okien w licu muru

Montaz mechaniczny przy uzyciu klinébw i kotew systemowych, zgodnie z instrukcjg producenta
okien.

-uzycie folii wewnetrznych i zewnetrznych zapewniajgce odprowadzenie wilgoci z przestrzeni styku
okna z murem na zewnatrz

-izolacja termiczna przy uzyciu piany PU.

6. KONTROLA JAKOSCI

Poszczegodlne etapy wykonania scianek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:

-kontrole elementow sktadowych,

-kontrole wykonania montazu,

-kontrole wykonania montazu zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i instrukcjg producenta.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot dla montazu okien, drzwi jest [kpl] lub [szt]

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy wykonania montazu Slusarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Sprawdzeniu podlega:

-prawidtowy montaz oéciezy, okien, drzwi

-zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, atestami, aprobatami technicznymi

-zgodnos¢ z materiatami referncyjnymi, wzorcami i probkami

-rodzaj zastosowanych materiatéw, wykonczen, okué.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

-dostarczenie materiatéw

-montaz stolarki z kompletem okuc,

-regulacje zawiasow, zamkow,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

-prace poprawkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia.

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspoétczynnika przenikania ciepta ,U”.
Metoda obliczeniowa.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢é mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002

Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci wkolejnych
jednorodnych klimatach.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokos¢, grubos¢ i prostokatnosé Klasy
toleranciji.

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uz

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

Aprobaty techniczne

SLUSARKA ALUMINIOWA (CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Slusarki aluminiowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie slusarki aluminiowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Dobér ksztattownikéw, okué, akcesoriow, elementéw wchodzgcych w sktad konstrukcji oraz sposob
zamontowania konstrukcji uwzglednia:

-bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,
ochrone przeciwdzwiekowa pomieszczen,

-wtadciwosci wytrzymatosciowe,

-wymagania ochrony cieplnej,

-wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

-wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

-aspekty odpornosci na korozje.

Materiaty stosowane do wykonania $lusarki aluminiowej powinny posiadac:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

Konstrukcje wykona¢ kompletnie z okuciami, uszczelkami i powlokami lakierowanymi
proszkowo. Ponadto muszg by¢ catkowicie izolowane, pozbawione mostkow termicznych,
zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych, zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji
budynku. Wszystkie potaczenia i zakotwienia muszg by¢ pewne i stabilne, pozbawione nierownosci i
szczelin na stykach. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody 2z wnetrza konstrukcji oraz
przewietrzanie za posrednictwem systemowych rozwigzan.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Sktadowanie

Profile aluminiowe winny by¢ przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed
kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest skladowac je na poziomych potkach wytozonych
drewnem i gumg w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny by¢é oddzielone
przektadkami z miekkiego drewna lub materialu o podobnych wiasciwosciach. Punkty podparcia
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaty odksztatceniom.

4.2. Transport

Profile aluminiowe nalezy transportowaé w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenia ich
powierzchni oraz powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dtugosci.
Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki i inne wystajace elementy przed zniszczeniem.
Wiotkie elementy powinny zosta¢ usztywnione. Do transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane
indywidualnie w papier lub folie polietylenowg. Transportowane profile powinny by¢ podparte w kilku
punktach na drewnianych belkach wytozonych gumg. llos¢ podpér powinna gwarantowac
zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas uktadania profili nalezy zwréci¢é uwage czy elementy
podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia wystepowania ziaren piasku, opitkbw metalu itp.
nalezy je usung¢. Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu
przy pomocy pasow lub tasm. Przy uktadaniu profili w stosy nalezy zwrdci¢ uwage, aby ciez, ar
uktadanych profili nie powodowat uszkodzeh przekrojéw poprzecznych (wgniecenia w miejscach
kontaktu z podporami). Zaleca sie transportowanie profili zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg).

4.3. Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujgce przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie,
pozbawionymi powtoki ochronnej metalami lub ich stopami powodujg utlenianie aluminium. Korozja
szczegolnie szybko postepuje w warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W zwigzku z tym zaleca sie
zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali warstwg izolacyjng. Powyzsze uwagi nie dotyczg stali
nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z
miedzig i jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana Ilub kadmowana o dobrej jakosci
powierzchni.

Wapno, cement oraz niektére inne materialty budowlane majg szkodliwy wptyw na aluminium,
szczegolnie w warunkach duzej wilgotnosci. Mogg one by¢ przyczyng réznych rodzajéw korozji
oraz nieodwracalnych uszkodzen powierzchni profili i akcesoriow. Takze drewno, w zalezno$ci od
gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moz powstawania korozji powierzchni aluminium.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu elementow stolarki i Slusarki nalezy sprawdzic:

-prawidtowos¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,mozliwo$¢ mocowania elementow do budynku,
-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.a

Wykonawca przed wyprodukowaniem i wykonaniem montazu okien i drzwi aluminiowych
zobowigzany jest dostarczy¢ do zatwierdzenia przez gtdwnego projektanta:

-rysunki warsztatowe okien i drzwi, obliczenia statyczne i detale dojscia do innych wykonczen
elewacyjnych

-prébki wykonczen (lakierow) i oku¢

5.1. Montaz $lusarki okienno-drzwiowej

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzié zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajac
szczegdblng uwage na:

-montaz oscieznicy nalezy wykonywa¢ po pracach wykonczeniowych podidég i Scian, przed
zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowa¢ otwér do ich wprawienia, powierzchnie
osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

-w przypadku montazu oscieznic w  $cianach z ceglty silikatowej nalezy zabezpieczy¢
fragmenty Scian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

-oscieznice drzwiowg nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwg strone;
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-przed wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowg, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

-stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje
réwnolegta,

-za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni,

-oscieznice nalezy ustabilizowa¢ klinujgc jg drewnianymi kotkami: z goéry, z dotu oraz po
bokach; nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;
-oscieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku muszg by¢ co najmniej dwa,
jeden u podstawy (max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od gory konstrukcij;
maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm, pionowych — 750 mm; gtebokos¢ wierconego
otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka rozporowego,

-wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy,
oscieznice uszczelni¢ piankg montazowag; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzy¢
wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej
nadmiar odciag’ ostrym nozem, w przypadku konstrukcji p.poz

-oscieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

5.2. Dobér profili dla $cian stupowo-ryglowych

Sciany ostonowe stupowo-ryglowe stanowig obcigzenie konstrukcji no$nej budynku, natomiast nie
mogq przenosi¢ obcigzen wywotanych elementami konstrukcji lub konstrukcjg tego budynku.
Sciany ostonowe mogg podlegaé nastepujgcym obcigzeniom:

-obcigzenie wiatrem,

-obcigzenie sniegiem,

-obciaz enie poziomg sitg skupiong od naporu ttumu,

-ciezar wiasny konstrukcji i wypetnien, daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do
otwierania drzwi lub inneelementy mocowane do konstrukcji nosnej rusztu.

Dlatego wszystkie profile i sposdb mocowania $ciany ostonowej powinny by¢é dobrane na podstawie
wczesniejszych obliczen wytrzymatosciowych. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, wedtug metody stanéw granicznych: SGU oraz SGN.
Wartosci dopuszczalne ugie¢ wynikajg z warunkéw wytrzymatosciowych ksztattownikéw
aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Poszczegodlne etapy wykonania scianek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

-kontrole elementéw sktadowych,

-kontrole wykonania montazu,

-kontrole wykonania montazu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcjg producenta.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot dla montazu drzwi, okien jest [kpl] lub [szt], dla montazu fasad jest [kpl],
[szt] lub [m2]

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania montazu Slusarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Sprawdzeniu podlega:

-prawidtowy montaz oSciezy i drzwi

-zgodno$¢ z dokumentacijg techniczna,

-zgodnos¢ z materiatami referncyjnymi, wzorcami i probkami

-rodzaj zastosowanych materiatéw, wykonczen, okué.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

-dostarczenie materiatéw
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-montaz $cian ostonowych wraz z podkonstrukcja,

-montaz drzwi i okien z kompletem okuc,

-regulacje zawiasow, zamkow,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-prace poprawkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior.

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow przerobionych
plastycznie.

PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Czes$¢ 3:Sktad chemiczny Oznaczenia stanow.

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspoétczynnika przenikania ciepta ,U”.
Metoda obliczeniowa.

PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw
EN AW- 6060 i EN AW-6063. Czes¢ 2: Tolerancja wymiardw i ksztattu.

PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wplywem zmian
wilgotnosci wkolejnych jednorodnych klimatach.

PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe. Odporno$¢ na obcigz enie wiatrem. Wymagania
eksploatacyjne.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysoko$¢, szerokos$é, grubos¢ i prostokatnos¢ Klasy
toleranciji.

PN-EN 1530:2001 Skrzydfa drzwiowe Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,

BN-84/6829-04 Szkio budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta drzwiowe.

DZWIGI (CPV 42416100-6)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
dzwigow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz dzwigow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdét i ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Parametry techniczne dzwigéw muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
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Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone wg instrukciji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia wszystkich niezbednych rysunkéw warsztatowych,
ktére podlegaja zatwierdzeniu przez gtdwnego projektanta.

5.1. Montaz dzwigow

Montaz wykonac¢ $cisle wg. instrukcji oraz zgodnie z projektem. Montazu dokona¢ powinna firma
rekomendowana przez producenta lub posiadajgca odpowiednig autoryzacje dostawcy urzgdzenia.
Montaz i instalacje sprzetu nalezy realizowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego,
przestrzegajgc jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegolnych odnoszgcych sie do tego
sprzetu, dotyczgcych w szczegdlnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie
elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszej Pozycji Roboét bedg zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo montazu i uzytkowania dzwigéw.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgc zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

-sprawdzenie wymiarow,

-wykonczenia powierzchni,

-zabezpieczenia antykorozyjne potgczen konstrukcyjnych,

-prawidtowego dziatania czesci ruchomych, z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot
odbioru. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

-sprawdzenie stanu i wyglgdu windy,

-sprawdzenie dziatania,

-stan i wyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega:

-prawidtowy montaz dzwigow,

-zgodno$¢ z dokumentacijg techniczna,

-zgodnos¢ z materiatami referncyjnymi, wzorcami i probkami,

-prawidtowos¢ dziatania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-dostarczenie wind,

-obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-roboty podstawowe i czynnosci pomocnicze,

-montaz wind,

-usuniecie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12159:2002/Ap1:2006 Dzwigi budowlane towarowo-osobowe z kabing prowadzong pionowo.
PN-EN 81-71:2007 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow -—
Szczegolne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych — Czes¢ 71: Dzwigi odporne na
wandalizm.

PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Dzwigi
uzytkowane. Czes$¢ 80: Zasady poprawy bezpieczenstwa uzytkowanych dzwigdw osobowych i
towarowych.

PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow
— Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych — Czes¢ 70: Dostepnosé dzwigow
dla 0séb, w tym oso6b niepetnosprawnych (Zmiana A1).

BALUSTRADY (CPV 45421160-3)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy i montazu
balustrad.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
dostawe i montaz balustrad.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Parametry techniczne balustrad muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien zdjg¢ wymiar z natury w miejscach instalacji
balustrad, przygotowac rysunki warsztatowe zawierajgce propozycje rozwigzania mocowania
elementéw. Rysunki warsztatowe podlegaja zatwierdzeniu przez projektanta i inspektora nadzoru.
Nastepnie wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania elementéw skiadowych balustrad. Przy
wykonywaniu elementéw nalezy:

-prawidtowo wykona¢ obrébke paneli wypetniajgcych balustrady

-elementy spawane — spawy wyszlifowa¢, elementy polakierowaé/pomalowac réwno bez zaciekow.
-skompletowac¢ elementy mocujgce.

Na budowe dostarczy¢ skompletowane balustrady i zamontowac¢ wg instrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Poszczegdlne etapy montazu elementow metalowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przed rozpoczeciem prac w ramach kontroli :

-nalezy sprawdzi¢ czy materialy, stosowane $rodki chemii budowlanej maja odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne.

-stan podioza do ktérego bedg mocowane balustrady W czasie odbioru robét w ramach kontroli:
-sprawdzi¢ stabilnos¢ i mocowanie podkonstrukciji

-sprawdzic¢ jako$¢ mocowania poreczy — jakos¢ potgczen

-sprawdzi¢ ogoéiny wyglad i jakosc wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest [mb].

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega:

-prawidtowy montaz balustrad

-zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

-zgodnos$¢ z materiatami referncyjnymi, wzorcami i probkami,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu,

-przygotowanie podtoza wraz z korektg nierownosci i uprzatnieciem powierzchni instalacja
elementéw metalowych

-wykonanie obrobek i wykonczen

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

prace poprawkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki
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PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV45233140-2)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowana z betonu niezbrojonego , jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie
elementéw.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiardow:

-dtugosc¢ i szerokosc +-3 mm

-grubosé¢ +-5 mm

2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,.50"

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ jednoczesnie nastepujgce warunki:
-prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych

-fgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa
itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych,

-obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno by¢
wieksze niz 20%

4) nasigkliwo$¢ nie powinna przekroczyé 5%

5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekroczyé wartoéci: 3,5 mm dla klasy ,50"

6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gornej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczac¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowal na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2 Wymagania stawiane betonowych ptytom azurowym

Do produkgcji ptyt azurowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw klasy nie nizszej niz
"32,5” bez dodatkdow. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1. Nalezy stosowac
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kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

3. SPRZET

Uktadanie kostki -reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np.
przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki
wibracyjne (plytowe) z wyktadzing elastomerowg chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem
narozy.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone w paletach- dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Podioze

Grunty podtoza powinny by¢é niewysadzinowe, jednorodne i nosne, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacijg
Projektowa.

5.3 Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowag przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-paskowe;.
Podsypke cementowo- piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: wspoétczynnika wodno-cementowego od 0,25 do
0,35 - wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 Mpa. R28=14MPa

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z
kostki od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢é zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci
nie powinny przekraczac +-1 cm.

5.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wykonawca przedkfada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczgce ksztattu,
wymiaréw i barwy kostek oraz desen ich ukfadania.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie zaleca sie stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzeh infrastruktury
technicznej (studzienek, wtazéw) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych. Do
uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic. Szerokos¢ spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg
wilgotnego piasku o gruboéci od 3 cm do 4 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych

Ksztatt i kolor ksztattek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Ptyte ukfada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.
Piyte nalezy uktada¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety parkingu, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy
ptaszczyznami sgsiadujgcych dwoch ptyt nie moze przekracza¢ 2mm.

Powierzchnia elementow potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wiazy itp. powinna
wystawaé 3-5mm powyzej tych urzgdzen.

Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposob, aby ich gérna powierzchnia
znajdowata sie 1cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika.
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Po utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
parkingu.

Utozong nawierzchnie nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi z ostong gumowg lub z tworzywa
sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ otwory piaskiem i zamie$¢é nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, sciekow

-sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwnos¢ podtuzng i poprzeczng, spadki poprzeczne i
szerokos$c¢

rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

-m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki

-m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z ptyt azurowych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena wykonania 1 m 2 wykonania nawierzchni z kostki/ptyt azurowych obejmuje:

-przygotowanie i oznakowanie robat,

-zakup i dostarczenie potrzebnych materiatdw na miejsce wbudowania

-rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej

-utozenie i ubicie kostki

-wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych nawierzchni

-pielegnacja nawierzchni

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

SCIANKI SYSTEMOWE

CPV 45421000-4 - Scianki kabin sanitarnych z elementéw systemu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania $cianek
systemowych.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cianek kabin sanitarnych, s$cianek
pisuarowych z elementéw systemu, przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych oraz wykonanie systemowej $ciany mobilnej dzielgcej
pomieszczenia.

2. MATERIALY

Kabiny sanitarne

Kabiny sanitarne wykonane z ptyt HPL grubosci 12 mm, wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne
pokrycie z zywicy melaminowej w bogatej palecie kolorow). Wszystkie krawedzie ptyt sg frezowane.
Zawiasy - aluminiowe, posiadajgce funkcje samodomykania. Montowane do waskiej krawedzi ptyty.
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Wsporniki - regulowane o wysokosci 190 mm dajg mozliwos¢ tatwego poziomowania $cianek.
Rdzen ze stali nierdzewnej. Ostona aluminiowa.

Kabiny sanitarne nalezy wyposazy¢ w drzwi o szerokosci w Swietle przejscia 80 cm. Kazde drzwi
wyposazone w zamkopochwyty. Potgczenie zamka ze wskaznikiem zajetosci oraz pochwytu w
jednym elemencie. Mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia kabiny z zewnatrz za pomocg np. monety.

3. SPRZET

Wykonywanie scianek systemowych z laminatéw nalezy wykonywacé przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT

Elementy systemu nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w
sposOb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru
palety lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakohczone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny
by¢ oczyszczone z odpaddéw. Zabudowy nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej ni +50C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementow i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje
tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe $cianki kabin do scian murowanych i
posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do
podtoza za pomocg systemowych tgcznikdw i scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz
skrzydet drzwiowych i zamkoéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich
elementéw nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajgcg powierzchnie elementéw. Montaz nalezy prowadzié¢
Scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. Elementy konstrukcyjne skrecane,
konstrukcja mocowana do podtogi na sruby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badan materiatobw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie Scianek systemowych oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
8.2. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu podlega:

-zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-przygotowanie podtoza,

-prawidtowos¢ wykonania scianek,

-prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

-réwnosc i ptaskos¢ powierzchni,

-przyleganie do podtoza elementéw mocujgcych,

-wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie scianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig
Scian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm.

Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce: Nie wieksza ni 1 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na
catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozyciji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN  438-1:1997: Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997: Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigeniem.
PN-88/P-04950: Metody badah wyrobow widkienniczych. Laminaty widkiennicze i widkniny.

PN-EN 1670:2000: Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003: Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1935:2003: Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDYNKU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych wyposazeniem sprzetowym projektowanego budynku.

1.2. Zakres zastosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wyposazenie budynku zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym br. architektoniczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

WYPOSAZENIE SANITARNE:

Pojemniki na papier toaletowy,

Pojemniki na mydto,

Suszarki do rak,

Kosze sanitarne,

Kosze sanitarne do toalet,

Oporeczowanie dla osob niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych - urzadzenia
sanitarne oraz porecze i uchwyty przeznaczone do stosowania przez w/w osoby;(lustro uchylne,
porecze itp.)

W kazdym pomieszczeniu wc kosz na $mieci, suszarka do rgk, dozownik do mydta, pojemnik na
papier toaletowy(w kazdej kabinie).

OCHRONA GRZEJNIKOW

Projektuje sie zabudowe grzejnikbw (w pomieszczeniach sal lekcyjnych, komunikacji
ogolnodostepnej, sanitariatow, wszystkich pomieszczeniach gdzie dostep majg dzieci z lakierowanej
pyty MDF z otworami pionowymi w ksztatcie prostokgtow. Dla bezpieczenstwa zabudowe nalezy
wykona¢ z zaokrgglonymi rogami oraz krawedziami. Ostony na grzejniki muszg by¢ w sposéb
stabilny przymocowane do Sciany, umozliwiajgc tym samym dostep do zawordw termostatycznych.
Straty wydajno$ci cieplnej grzejnika po zastosowaniu ostony nie powinna przekracza¢ 1 %.
Kolorystyka zabudowy — RAL 1013 lub RAL 9002.

3. SPRZET

Montaz nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ wysokosci scian srodka transportowego.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne i odpowiadajg
zatozonej Dokumentacji Projektowej. Odbiér transportowanego wyposazenia sprzetowego i
meblowego powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy

ul. ]. Babiniskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 61



Inspektora zaakceptowany. Wytwoérca elementéw powinien dostarczy¢ wszystkie elementy
potrzebne do montazu, a takze wszystkie akcesoria dodatkowe, ktére bedg uzyte na miejscu
budowy np. komplety $rub. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzeh elementéw Inspektor uzna za
konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i
harmonogram usuwania odchytek. Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywa¢ bez
obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montazu, a do ich
wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych. Po
zakonczeniu prac, nastepuje odbiér w obecnosci Inspektora nadzoru. Jesli wystepujg pekniecia lub
inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie montazu sprzetu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu meblowo -
gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie do wytycznych Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie
obcigzony wykonawca robét .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiarow. Biezgcg kontrole jakosci robét zwigzanych z
montazem wyposazenia meblowego i sprzetowego wykonuje Wykonawca pod nadzorem
Inspektora. Wszystkie materiaty i urzgdzenia nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach SST zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 szt — dostawy i montazu wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr elementéw na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego
sprzetu :

-rodzaje wyposazenia oraz zgodnos¢ z zamowieniem,

-prawidtowos¢ dziatania,

Odbiér wykonanych robét montazowych powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do
Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodinych pozyciji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

WYKONANIE TRAWNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania i przepisy dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z nasadzeniem krzewdw i wykonaniem trawnikow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana, jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych dokumentacjg przetargowych dla robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Prace podstawowe

wykonanie trawnikow oraz prace towarzyszace:

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00
Wymagania ogolne.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami branzowymi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Inwentaryzacjg zieleni,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 Wymagania ogolne. Przed przystgpieniem do
wycinki Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych mozliwosc
prowadzenia robot.
2. MATERIALY
Do obsiania zastosowa¢ mieszanke traw o nastepujgcym sktadzie:
AGROSTIS VULGARIS - MIETLICA POSPOLITA 30%
FESTUCA RUBRA VAR. GENUINA - KOSTRZEWA CZERWONA 25%
LOLIUM PARENNE - RAJGRAS ANGIELSKI 20%
POA PRATESIS - WIECHLINA LAKOWA 25%
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne. Wykonawca
przystepujacy do wykonania trawnikow powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z:
-drobnego sprzetu do roboét ziemnych,
-sprzetu do pielegnaciji zieleni,
4. TRANSPORT
Transport materiatu moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robé6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
-Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm).
Przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm nad
terenem. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona
réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.
Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic.
-Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej
do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100
m2. Na skarpach nasiona traw i roslin skalnych wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,
-Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego. Siew mieszanki traw nalezy rozpoczg¢ dopiero w
kilka dni po przygotowaniu gleby.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola robot w zakresie wykonania i pielegnaciji trawnikow polega na sprawdzeniu:
-zgodnos$ci realizacji zasiania z zatgcznikami w zakresie miejsc wykonania trawnikow
-materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
-opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
-odpowiednich termindw siania,
7. OBMIAR ROBOT,
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z nasadzeniem krzewdw jest: m2.; 1 szt drzew
8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot podlegajg ilosci oraz jakos¢ posadzonego materiatu roslinnego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozyciji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity Dz.
U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 + zmiany;
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251; Ustawa z
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 + zmiany;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 +
zmiany;
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