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OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla
inwestycji pn.: „Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę
teatru  budynku  nr  31  z rozbiórką  przybudówki  zewnętrznej  zlokalizowanej  na  elewacji
zachodniej wraz z wykonaniem instalacji  wewnętrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej,  c.o.,
elektrycznych,  niskooprądowych jak i  światłowodu zarówno w obiekcie jak i  w gruncie oraz
budowa odcinka dojścia i dojazdu do budynku  nr 31  zlokalizowanego w Krakowie  przy ul. J.
Babińskiego,  na  dz.  nr  1/31,  obr.  70  Podgórze”.  Docelowo  budynek  będzie  pełnił  funkcje
siedziby  Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego (ITAN).
ZAKRES STOSOWANIA 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST)  stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST).
Specyfikacja  Techniczna  obejmować  będzie  swym  zakresem  wykonanie  kompletnie
wykończonego pod względem budowlanym części budynku objętej opracowaniem.
Stosowane materiały budowlane winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
art.  10 Prawa Budowlanego oraz posiadać Certyfikaty zgodności  lub Deklarację zgodności  oraz
Aprobatę techniczną.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  
i wytycznymi.
Ilekroć w ST jest mowa o:
- ST   – Specyfikacja Techniczna
- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
- PZJ  – Program Zapewnienia Jakości
- BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem.
- Projekt architektoniczno-budowlany.
-  Wytyczne stosowania  przyjętych  w projekcie  materiałów budowlanych,  zawarte  w materiałach
informacyjnych producentów i certyfikatach.
-  Normy  i  przepisy  techniczno  -  budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót
budowlano - montażowych i  wykończeniowych /  wykazy zawarto na końcu każdej  Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej /.
WYMAGANIA OGÓLNE
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego
nazywanego  w  dalszej  części  opracowania  inspektorem  działającym  każdorazowo  w
porozumieniu z Zamawiającym.
ETAPOWANIE REALIZACJI
Realizację inwestycji można etapować w porozumieniu z Inwestorem. 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  dziennik budowy,
księgę obmiaru robót oraz 1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  
i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione
innymi,  a  elementy rozebrane i  wykonane ponownie na koszt  Wykonawcy.  wykonawca zapewni
potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz materiały wymagane do zbadania,  na żądanie
Zamawiającego,  jakości  wbudowywanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  a  także  do
sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez Wykonawcę na własny
koszt.
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu,  aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.   Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym poręcze, oświetlenia, sygnały
i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  
i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną w ramach kosztów ogólnych kosztorysów ofertowych.
Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy
do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i należy do jego obowiązków.
OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie  trwania  budowy i  wykańczania robót  Wykonawca będzie  utrzymywać  teren  budowy  
i  podejmować wszelkie  uzasadnione kroki  mające na celu  stosowanie się  do  przepisów i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.
MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały,  które  w sposób trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia
.Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawniona jednostkę.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego
OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.
Wykonawca stosować się  będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażania na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał  inspektora  i  zamawiającego.  Pojazdy  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie
osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  teren  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny  pracy,  a  szczególnie  zadba,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót
będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca powinien dokonać szkolenia
BHP  dla  pracowników  i  personelu  technicznego  na  swój  koszt  nie  uwzględniany  w  kosztach
Inwestycji przez Zamawiającego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadają
odpowiednie  kwalifikacje  oraz  przeszkolenia  i  uprawnienia  wymagane  przepisami  prawa  /  w
szczególności przepisami BHP/, a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz
podstawowe narzędzia.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

• przeszkolenie zatrudnionych pracowników przez siebie w zakresie przepisów BHP
• posiadanie prze te osoby wymaganych badań lekarskich
• przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.
OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót  i  za wszelkie materiały i  urządzenia
używane do robót od rozpoczęcia do daty zakończenia robót /  do wydania potwierdzenia
zakończenia przez inspektora/.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały
czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie późnij niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób
trzecich na terenie budowy.
STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykonawca  zobowiąże  się  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organów
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań

określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im informacji  wymaganych tą  ustawą
oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIAŁY
ŹRÓDŁA UZYSKANAIA MATERIAŁÓW
Co  najmniej  na  trzy  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  
i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz  próbki  do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczonego  źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi  dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i  laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  inspektora  nadzoru  w  celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów
mogą być  pobierane w celu  sprawdzenia  ich właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będzie  miał
zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie
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przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywać się będzie produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym przez  Inspektora..  Jeżeli  inspektor  i  Zamawiający  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt
tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do
kontroli  przez inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z inspektorem
organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli dokumentacja projektowa Iub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody inspektora.
Materiały powinny być dostarczane na budowę z następującymi dokumentami:

• certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną
• wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie
• informacją o okresie przydatności do stosowania
• podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi
• Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wbudowania wykonawca

powinien sprawdzić:
• zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową
• kompletność i  aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do

wykonywania podłóg i posadzek
• wygląd  zewnętrzny,  kolor,  stan  skupienia,  stan  zawilgocenia,  zapach,  wymiary  i.t.p.

właściwości  losowo wybranej  partii  dostarczonego materiału  z podanymi  w dokumentach
opisami  tych  właściwości,  przewidzianymi  do  sprawdzenia  podczas kontroli  bieżącej,  lub
innymi,  o  ile  kontrola  taka  była  przewidziana w projekcie.  Wynik  sprawdzenia  materiału
powinien być odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu  na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być  zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  inspektora;  
w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  
i zaakceptowany przez inspektora i Zamawiającego.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do  wykonania robót  ma być  utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  
i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  inspektora,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora.
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki
badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynności wpływające
na  rozważaną  kwestię.  inżynier,  na  żądanie  Wykonawcy  lub  Zamawiającego  ma  obowiązek
uzasadnić swoją decyzję.
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem  materiałów  uzyskać  od  Zamawiającego
/inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty
wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją techniczną.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę, uzgodnienia,
 umowy cywilnoprawne),
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:
- dróg dowozu materiałów
- miejsc składowania materiałów
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on zamierzony  sposób  wykonywania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:
a)  część ogólną opisującą:

• - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• - bhp
• - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
• - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
• elementów robót,
• - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
• wykonywanych robót,
• - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
• własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formy
• przekazywania  tych wyników inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
• - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
• oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• -  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów,
• -  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w czasie

transportu,
• - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
• legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
• wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
• - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-
żoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwość  są określone w SST,  normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informację o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub
metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że mogą wpłynąć  ujemnie  na
wyniki badań, inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca
POBIERANIE PRÓBEK
Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie  statystycznych metod pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie  to  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie  inspektora  Wykonawca będzie  przeprowadzać dodatkowe badania  tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
7. BADANIA I POMIARY
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu
i  terminie  pomiaru lob badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora.
RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka
potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją  projektową  i  SST,  a  koszty  powtórnych  badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI
Inspektor może dopuścić do użycia tylko to materiały, które posiadają:
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• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą
• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w kpt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, każda partia dostar-
czana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  
i  Wykonawcę  w  zakresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
1) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
3) uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
4) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
5) przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich  prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw w

robotach,
6) uwagi i polecenia inspektora,
7) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
8) zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

końcowych odbiorów robót,
9) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10)dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
11) inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje  inżyniera  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  
o  jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone  
w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  to  stanowią  załączniki  do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora.
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencji na budowie.
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora przedstawiane do wglądu no
życzenie Zamawiającego.
OBMIAR ROBÓT.
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w ślepym kosztorysie  lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatno-
ści  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i inspektora.
ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami SST.
URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez inspektora.
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  otrzymywane  w  dobrym  stanie,  
w całym okresie trwania robót.
WAGI I ZASADY WAŻENIA
Wykonawca dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na  karcie  księgi  obmiaru.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  
z inspektorem.
8. ODBIÓR ROBÓT
RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
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Odbioru robót dokonuje inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  
i  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,
niepóźnej  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  
i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor
i Zamawiający na zasadach zawartych w umowie z Zamawiającym.
ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
Odbiór  końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę wpisem do dziennika budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o  tym fakcie
inspektora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier-
dzenia przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  
w warstwie ścieralnej  lub robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje czynności  i  ustali
nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-
mentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  
z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Odbiór będzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym.
DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowe-
go robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.

PZJ,
• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

SST i ew. PZJ
• opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST I PZJ,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
ODBIÓR POGWARANCYJNY
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Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  
z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie ,,Odbiór  końcowy  robót”  oraz  umowy  
z Zamawiającym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – SPOSÓB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia robót zgodnie z umową na wykonawstwo robót budowlanych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr
1129),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2015 r.,
poz. 1422),

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodo-
logii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych

podstawowych aktów prawnych znać i stosować wszystkie obowiązujące w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.

Jeżeli cytowane w specyfikacjach normy, dokumenty i przepisy zostały zastąpione

nowymi aktami lub zaktualizowane to należy stosować akty normatywne obowiązujące

w momencie wykonywania robót budowlanych.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

PRACE ROZBIÓRKOWE

ROBOTY ZIEMNE 

BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

ZBROJENIE BETONU 

TYNKI

WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE 

WARSTWY PODKŁADOWE PODPOSADZKOWE 

SUFITY PODWIESZANE GK 

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE

IZOLACJI Z FOLII W PŁYNIE 

POSADZKI I OKŁADZINY Z PŁYTEK

ROBOTY MALARSKIE

DRZWI STALOWE

STOLARKA PCV 

ŚLUSARKA ALUMINIOWA 

DŹWIGI 

BALUSTRADY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

ŚCIANKI SYSTEMOWE

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

WYKONYWANIE TRAWNIKÓW
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PRACE ROZBIÓRKOWE (CPV 45111300-1)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót rozbiórkowych i demontażowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót rozbiórkowych w budynku wraz z wywozem gruzu.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
Dla wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i
oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt
nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
Załadunek,  transport  jak  i  wyładunek materiałów z rozbiórek  musi  odbywać się  z  zachowaniem
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Gruz  będzie  wywożony  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Gruz  będzie  ładowany  do
kontenerów znajdujących się  na  terenie  budowy lub  na  samochody ciężarowe  dojeżdżające do
obiektu i  wywożony na autoryzowane wysypiska.  Wybór  środka transportu zależy od warunków
lokalnych.  Przy  ruchu po  drogach publicznych  pojazdy  powinny spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku
i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
-upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,
-miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
-zapoznać  pracowników  z  programem  rozbiórki  i  poinstruować  o  bezpiecznym  sposobie  jej
wykonania.
5.2 Zabezpieczenie placu budowy
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych,  Wykonawca  winien  ustawić  niezbędne
zabezpieczenia  w  miejscach  przewidzianych  w  planie  zagospodarowania  placu  budowy.  Teren
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w
obręb  prac  rozbiórkowych  i  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.  Wykonawca  odpowiada  za
bezpieczeństwo  dóbr  i  osób.  Odpowiada  też  za  utrzymanie  czystości  oraz  za  pyły
zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne,
będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.
5.3 Roboty rozbiórkowe
W zakresie  prac  rozbiórkowych należy  uwzględnić  wszystkie  roboty  mające na celu  wykonanie
założeń określonych w dokumentacji projektowej.
Prace  rozbiórkowe  należy  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  osoby  posiadającej  odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp.
Rusztowania  użyte  do  prac  rozbiórkowych  muszą  być  w  dobrym stanie  technicznym,  a  po  ich
montażu zabezpieczone przed wywróceniem.
5.4 Doprowadzenie placu budowy do porządku
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Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz
miejsca w pobliżu wykonywania prac.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i  na okolicznych
terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny
koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.
5.5 Wywóz gruzu
Gruz  będzie  wywożony  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Gruz  będzie  ładowany  na
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane
wysypiska.
Elementy nadające się do odzysku będą przechowywane w miejscu krytym.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
[ m3 ], [ m2 ], [ mb ], [ szt ] - dla rozbiórki elementów budynku
[ m3 ] – dla usunięcia i wywozu gruzu i złomu
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa za rozbiórkę elementów budynku obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiałów pomocnicznych, narzędzi i sprzętu,
-rozbiórka
-oczyszczenie miejsca pracy
-likwidację stanowiska roboczego.
-wykonanie  wszystkich  innych robót  niezbędnych  do wykonania  rozbiórki  Cena jednostkowa za
usunięcie i wywóz gruzu i złomu obejmuje:
-załadowanie gruzu niebudowlanego na środki transportowe.
-wywiezienie gruzu niebudowlanego
-wyładowanie ze środków transportowych.
-ewentualna opłata za składowanie utylizację
-wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania rozbiórki
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997r.  W  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca 2002 r  w sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
Wykopy.
Wykonanie warstwy filtracyjnej.
Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.
Nasypy konstrukcyjne.
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Zasypki.
Transport gruntu.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
2.1 Grunty do wykonania warstwy filtracyjnej
Do  wykonania  podkładu  należy  stosować  pospółki  żwirowo-piaskowe.  Wymagania  dotyczące
pospółek:
-uziarnienie do 50 mm,
-łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
-zawartość frakcji pyłowej do 2%,
-zawartość cząstek organicznych do 2%.
2.2 Grunty do wykonania podkładu żwirowo-piaskowego (wymiany gruntu) pod fundamenty
Do  wykonania  podkładu  należy  stosować  pospółki  żwirowo-piaskowe.  Wymagania  dotyczące
pospółek:
-uziarnienie do 50 mm,
-łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
-zawartość frakcji pyłowej do 2%,
-zawartość cząstek organicznych do 2%.
2.3 Grunty do wykonania podkładu podposadzkowego z piasku zwykłego
Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.4 Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych
Grunt powinien posiadać następujące właściwości:
-max. średnica ziaren d<120mm,
-wskaźnik różnoziarnistości U>3,
-granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%,
-zawartość części organicznych I<2%,
-pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
-możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
-odporność na rozpad <10%.
2.5 Grunt do zasypania wykopów
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i
bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Roboty można wykonywać ręcznie
lub mechanicznie.
4. TRANSPORT
Materiały  i  elementy mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Należy je  umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wykopy
5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie.  W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie  realizacji  wykopów konieczne  jest  kontrolowanie  warunków
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.2 Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
-w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
-w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
-w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące
zabezpieczenia:
-w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej  3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki
umożliwiające odpływ wód opadowych 
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-naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
-stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.2.1 Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.2.2 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich
decyzji.
5.3 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie wykonania:
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3.2 Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  wykopu,  równomiernie  warstwami
grubości 25 cm.
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.
Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według
próby normalnej Proctora.
5.3.3 Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów
budowlanych.
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej
Proctora.
5.4 Zasypki
5.4.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera,  co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2 Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  0,25 m – przy
stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m –
przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji  technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg
próby normalnej Proctora.
Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
-zgodność wykonania robót z dokumentacją
-prawidłowość wytyczenie robót w terenie
-przygotowanie terenu
-rodzaj i stan gruntu w podłożu
-wymiary wykopów
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
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6.2 Wykonanie warstw filtracyjnych, podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podłoża
-materiał użyty na podkład
-grubość i równomierność warstw podkładu
-sposób i jakość zagęszczenia.
6.3 Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
-stan wykopu przed zasypaniem
-materiały do zasypki
-grubość i równomierność warstw zasypki
-sposób i jakość zagęszczenia.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
-wykopy – [m3]
-warstwy filtracyjne, podkłady i nasypy – [m3]
-zasypki – [m3]
-transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
-wyznaczenie zarysu wykopu,
-odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  i  odwiezieniem;
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
-odwodnienie i  utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. Wykonanie
podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje:
-dostarczenie materiału
-uformowanie  i  zagęszczenie  podkładu z  wyrównaniem powierzchni.  Zasypki  –  płaci  się  za  m3
zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:
-dostarczenie materiałów
-zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
Transport  gruntu – płaci  się  za m3 wywiezionego gruntu w stanie  rodzimym z  uwzględnieniem
odległości transportu. Cena obejmuje:
-załadowanie gruntu na środki transportu
-przewóz na wskazaną odległość
-wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
-utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

BETONOWANIE KONSTRUKCJI (CPV 45262311-4)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
betoniarskich.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych umową.
W zakres tych robót wchodzą:
Betony konstrukcyjne
Podbetony
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1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1 Składniki mieszanki betonowej
Cement
Do  stosowania  dopuszczone  są  tylko  cementy  podane  poniżej.  Nie  wolno  stosować  żadnych
materiałów zamiennych.
Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-EN 197-1:2002.
Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo
Założenia ogólne:
Kruszywo  naturalne,  wolne  od  zanieczyszczeń.  Kruszywo  nie  powinno  wchodzić  w  reakcje
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów
powinna być mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru,
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż
0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
Woda
Czysta  woda,  nie  zawierająca  oleju,  kwasu,  zasad,  związków organicznych  i  innych  substancji
zabronionych w normie PN- EN 1008:2004.
Domieszki do betonu
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu,
uszczelniających  i  przeciwmrozowych,  środków  do  pielęgnacji  betonu.
Wszystkie  domieszki  do  betonów  należy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami  laboratorium.  Od
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny
być zatwierdzane przez uprawniony nadzór. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie  zarówno  przez  dostawcę  jak  i  laboratorium  dokumentacji  potwierdzającej
zachowanie  wymaganych  parametrów  oraz  pozostałych  wymagań  przez  betony  w  których
zastosowano domieszkę.
2.2 Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do
budowy szalunków - zgodne z odpowiednimi normami.
Płyty deskowania:
-sklejka
-w miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe;
-łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości,
nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż
25 mm.
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z
wolnym wapnem znajdującym się w betonie,  powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.
Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o
lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu
wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach.
3. SPRZĘT
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  płyt  betonowych  powinny
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości
4. TRANSPORT
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Mieszanki  betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilość  "gruszek"  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  potwierdzonego  wpisem  do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie składników:
-Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z
dokładnością: 2% – przy dozowaniu cementu i wody
-3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie składników
Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  wymuszonym  działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji  technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
-w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
-warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
-przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować
belki wibracyjne.
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
-Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.  6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie
poziomej.
-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
-Podczas zagęszczania wibratorami  wgłębnymi  należy zagłębić  buławę na głębokość 5–8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
-Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
-Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować
się jednakowymi drganiami na całej długości.
-Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.
-Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego,
obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku
zbliżonym do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ułożonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy.
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-EN 206- 1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W planie  kontroli  powinny  być
uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne
konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych  zabiegów  technologicznych.
Badania powinny obejmować:
-badanie składników betonu
-badanie mieszanki betonowej
-badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie  należy wykonywać wyłącznie  w temperaturach nie  niższych niż  +5°C,  zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania
i zabezpieczenia uformowanego elementu  przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
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Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się łączył  z następną warstwą konstrukcji  monolitycznej,  a także gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.  Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej
dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
pęknięcia są niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze  niż  2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej ściany,
równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN- 69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
-wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
-wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje osobie uprawnionej w trybie
określonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać osobie uprawnionej kopie raportów z wynikami badań nie później
niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości  robót  w czasie ich realizacji  należy wykonywać zgodnie z  wytycznymi  ST oraz
instrukcjami zawartymi w Normach.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
-Szalunków
-Cementu i kruszyw do betonu
-Receptury betonu
-Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
-Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
-Dokładności prac wykończeniowych
-Pielęgnacji betonu.
7. OBMIAR ROBÓT
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Jednostką obmiarową robót jest m3 lub m2 wykonanej kunstrukcji lub podbetonu
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega:
zgodność z dokumentacją projektową i ST,
rodzaj  i  jakość  zastosowanych  materiałów  (certyfikaty  i  deklaracje  wg  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej)
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa dla wykonanej konstrukcji obejmuje:
-dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
-oczyszczenie podłoża
-wykonanie deskowania z rusztowaniem
-ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
-pielęgnację betonu
-rozbiórką deskowania i rusztowań
-oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. Cena
jednostkowa dla podbetonu obejmuje:
-wyrównanie podłoża,
-przygotowanie, ułożenie,
-zagęszczenie i wyrównanie betonu,
-oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
   PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2005 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:2005 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1:2002 Cement  -  część  1.  Skład,  wymagania  i  kryteria  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

ZBROJENIE BETONU (CPV 45262310-7)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  zbrojenia  betonu  w
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
zbrojenie betonu. W zakres tych robót wchodzą:
-Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi
-Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i
zamawiania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm.
Wszystkie materiały i  wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodne z normami lub wyniki
badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość.
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Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio
do wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej.
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.
2.1 Stal zbrojeniowa
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-84023-06:1989
2.1.2 Własności mechaniczne i technologiczne stali.
-własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiada C wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
-w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań
i rozwarstwień.
2.1.3 Wady powierzchniowe.
-powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
-na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne gołym okiem.
-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
-jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
-jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm,
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
2.1.4 Odbiór stali na budowie.
odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
-znak wytwórcy,
-średnicę nominalną,
-gatunek stali,
-numer wyrobu lub partii,
-znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być
następujący:
-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
zanieczyszczeń,
-odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
-pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5
mm na l m długości pręta.
2.1.5 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal  zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.
2.1.6 Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem
zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:
-nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
-nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
-stal pęka przy gięciu.
2.1.7 Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
3. SPRZĘT
Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane następujące
urządzenia:
-urządzenia  i  maszyny  do  prostowania  prętów cienkich  (walcówki)  oraz  do  prostowania  prętów
dostarczanych w odcinkach prostych
-urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość
-urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych
-urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych
Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie może
być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm.
Zbrojarnia musi być wyposażona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego.
4. TRANSPORT
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Materiały i  elementy mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia.
-pręty  i  walcówki  przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić  z  zendry,  luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota.
-pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np.
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
-czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
-pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
-haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z  równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-B-  03264:2002
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim,  spawać lub łączyć  specjalnymi  zaciskami.
Montaż zbrojenia.
-zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
-nie należy podwieszać i  mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montażowych.
-montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
-montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem
szalowania bocznego.
-zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów
oznaczonego w projekcie.
-dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje osobie uprawnionej w trybie
określonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać osobie uprawnionej kopie raportów z wynikami badań nie później
niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem,
która powinna obejmować:
-oględziny
-badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami
-badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem
-badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem
-badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest t lub kg.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Wymagania przy odbiorze
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega:
zgodność z dokumentacją projektową i ST,
rodzaj  i  jakość  zastosowanych  materiałów  (certyfikaty  i  deklaracje  wg  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej)
8.2 Odbiór zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
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Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w
poszczególnych  przekrojach,  rozstawu  strzemion,  wykonania  haków,  złącz  i  długości  zakotwień
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę lub kilogram. Cena obejmuje dostarczenie
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za
pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu- Gatunki
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
ITB-AT-15-4648/2000 Aprobata Techniczna wyd. przez ITB
IBDiM-AT/2001-04-1115 Aprobata Techniczna wyd. przez IBDiM Warszawa

ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-6)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych wypełniających.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót murowych wypełniających.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murowych:
-bloczki silikatowe,
-bloczki gazobetonowe
-pustaki ceramiczne
-pustaki betonowe
-zaprawy cementowo-wapienne, zaprawy systemowe oraz elementy dodatkowe takie jak; łączniki
systemowe,  nadproża  systemowe  lub  prefabrykowane,  kotwy  do  ścian  żelbetowych,  kleje  do
wklejania kotew, izolacje i przekładki.
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i  elementy mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki wykonania
Ściany wykonywać nie wcześniej niż po zakończeniu stanu surowego całego budynku.
Ściany nie nośne. Wszystkie należy murować pozostawiając szczelinę dylatacyjną pod stropem o
wysokości 2cm. Szczelinę należy następnie wypełnić starannie niepalną wełną mineralną w celu
umożliwienia  swobodnych  ugięć  górnego  stropu.  Niedozwolone  jest  murowanie  ścian  pod  sam
strop.
Pierwszą  warstwę  ściany  murowanej  na  stropie  należy  zawsze  układać  na  warstwie  materiału
przeciwdziałającemu powiązaniu ściany ze stropem np. na warstwie papy. Papa powinna wystawać
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co najmniej 5cm poza lico murowanej ściany. W garażu papę należy wysunąć na około 10cm od lica
ściany i  połączyć  z  izolacją  ścian do wysokości  wykończonej  posadzki.  Zabieg ten ma na celu
zaizolowanie ściany przed podciąganiem wody. Pierwszą warstwę bloczka lub pustaka należy ułożyć
na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej. W celu uzyskania prawidłowego wiązania w narożach
należy stosować odpowiednie wiązania murarskie lub elementy systemu.
Niedopuszczalne jest murowanie ścian na warstwach posadzkowych.
Należy  stosować  zaprawy  cementowe  i/lub  cementowo  wapienne  o  wytrzymałości  minimalnej
10MPa dla  ścian  wewnętrznych.  Minimalne  parametry  wytrzymałościowe  ścian  (cegieł/bloczków
plus zaprawy) należy rozpatrywać z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Projekcie Konstrukcji.
Dopuszcza się zmniejszenie wytrzymałości zapraw cementowych i/lub cementowo wapiennych w
ścianach bez wymagań (akustycznych i pożarowych) pod warunkiem pozytywnej opinii producenta
cegieł/pustaków w zakresie parametrów wytrzymałościowych ściany.
Nie dopuszcza się zapraw robionych na budowie. Dopuszcza się wyłącznie zaprawy systemowe lub
dostarczane z betoniarni gotowe mieszkanki.
Połączenia  ścian  wzajemnie  prostopadłych  lub  ukośnych  należy  łączyć  ze  sobą  w  sposób
zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Połączenia
takie uzyskać można przez wiązanie pustaków/cegieł w murze lub przez łączniki metalowe ze stali
odpowiednio zabezpieczonej przed korozją. Łączniki należy umieszczać w co drugiej warstwie muru.
Ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne powinny być wznoszone jednocześnie.
Spoiny należy dostosować do przewidywanego wykończenia ścian. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoiny przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm, w
celu zwiększenia przyczepności warstw tynku. W przypadku ścian murowanych nietynkowanych -
spoina pionowa i  pozioma zlicowana z płaszczyzną ściany,  wykonana starannie pod malowanie.
Ewentualne naddatki spoiny należy zeszlifować, ubytki uzupełnić.
Zbrojenia  i  łączniki  należy  dobierać  tak,  aby  spełniały  wymagania  związane  z  obciążeniami
konstrukcyjnymi, użytkowymi i środowiskowymi.
W przypadku,  gdy  ściana  murowana styka  się  ze  ścianą  żelbetową,  w  miejscach styku  należy
wykonać przewiązanie prętami ze stali ocynkowanej o średnicy 6mm. Pręty wklejać na odpowiedni
klej w otwory o głębokości 15cm, wiercone  w ścianie żelbetowej, w każdym pionie po jednym pręcie
co piątą spoinę w ścianie z cegieł, i co drugą z pustaków. W przypadku ścian o grubości większej od
12cm należy w każdej kotwionej warstwie zastosować dwa pręty.
W przypadku,  gdy ściana murowana licuje  się ze ścianą żelbetową, należy uwzględnić  grubość
wykończenia i murować z odpowiednim cofnięciem tak, aby otynkowana ściana murowana licowała
się z nietynkowaną ścianą żelbetową. W przypadku gdy ściana murowana (niewykończona tynkiem)
styka się  ze ścianą wykończoną tynkiem lub w systemie BSO należy murować ścianę tak,  aby
wykończone finalnie powierzchnie były zlicowane.
Duże  otwory  o  średnicy  powyżej  150mm,  należy  wykonywać  w  trakcie  wykonywania  robót
murowych.
Przebicia  o  średnicy  nieprzekraczającej  150mm,  winny być  wycięte,  obrobione i  zabezpieczone
ogniowo przez Wykonawcę danej roboty instalacyjnej.
Roboty murowe szachtów winny być wykonywane w ścisłej koordynacji z robotami instalacyjnymi.
Wentylatory, rewizje winny być obsadzane podczas murowania. Na rysunkach zaznaczono przebicia
w ścianach murowych, jednak ich dokładna lokalizacja winna wynikać z koordynacji wykonawczej.
W  ścianach  nie  można  prowadzić  instalacji  wodno-kanalizacyjnych  ze  względu  na  utrzymanie
parametrów akustycznych przegród. Wyjątkiem są podejścia pod grzejniki, puszki elektryczne oraz
tablice elektryczne w mieszkaniach. Podczas wykonywania bruzd i przebić ubytki należy uzupełnić
betonem klasy min B15.
Do wykonania nadproży w każdej sytuacji, w której jest to możliwe należy używać systemowych
elementów  nadprożowych,  odpowiednio  zbrojonych  i  zalanych  mieszanką  betonową.  W
przypadkach  nietypowych  można  wykonać  wieńce  w  sposób  tradycyjny  (w  deskowaniu)  lub
wykonać prefabrykat na budowie.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Warunki ogólne
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej
i  specyfikacji  technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa,  jakości  producentów  i  uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru.
Kontrola,  jakości  wykonania  robót  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową, specyfikacją  techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W zależności od funkcji ściany oraz jej położenia w budynku (wewnętrzna / zewnętrzna, poniżej
poziomu terenu) należy ocenić jak sposób wykonania konstrukcji murowej  wpływa  na spełnienie
wszystkich wymagań (np. ochrony  przed  hałasem, cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego)
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Kontroli jakości podlega:
-Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową
-Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)
-Ocena wykonania połączeń pionowych i poziomych krawędzi ściany
-Prawidłowość wykonania spoin
-Sprawdzenie  pionowości,  prostoliniowości  krawędzi  ściany  oraz  odchyłki  od  płaszczyzny
(wybrzuszenie muru) (pomiar z dokładnością do 1mm)
-Sprawdzenie  długości  oparcia  nadproży  oraz  wykoannia  elementów  żelbetowych  (pomiar  z
dokładnością do 10mm)
6.2 Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020
Jeżeli w projekcie nie zostały podane inne wartości to maksymalne odchyłki wykonania muru nie
powinny przekraczać następujących wielkości:
-w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm
-w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm
-w grubości murów o grubości 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły
-W grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm
-W grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm
-Wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość
-Wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość
-Grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm
-Grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm
-Zwichrowanie  i  skrzywienie  powierzchni  względem  płaszczyzny:  dla  murów  spoinowanych:
3mm/1m. i 10mm dla całej ściany
-dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany
-Odchylenie krawędzi od linii prostej:
-dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m.
najwięcej 2szt/2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego:
-dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku
-dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku
-Odchylenie  od  kierunku  poziomego  górnej  krawędzi  każdej  warstwy:  dla  muru  spoinowanego:
1mm/1m., 15mm/długość budynku
-dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku
-odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: dla muru spoinowanego: 1mm/1m.
, 10mm/dlugość budynku
-dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku
-Odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: dla murów spoinowanych: 3mm
-dla murów nie spoinowanych: 6mm
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1  Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.  Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
-Dokumentacja techniczna,
-Dziennik budowy,
-Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
-Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
-Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
-Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
-dostarczenie materiałów
-wykonanie ścian, nadproży
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-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-prace poprawkowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i  silikatowe.  Pakowanie,  przechowywanie i
transport.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

TYNKI (CPV 45410000-4)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
tynków gipsowych oraz cementowo-wapiennych
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót wyszczególnionych poniżej.
Tynki gipsowe
Tynki cementowo-wapienne
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
Do wykonania tynków gipsowych, cementowo-wapiennych należy stosować gotowe zaprawy.
3. SPRZĘT
Pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,
Mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa.
4. TRANSPORT
Materiały i  elementy mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą
stateczności oraz warunkami atmosfertycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed  rozpoczęciem  prac  tynkarskich  należy  dokonać  odbioru  elementów  wyposażenia  oraz
instalacji.  Podłoże  powinno  być  suche,  stabilne,  równe  i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne,
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejów, tłuszczów, wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb.
Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś elementy luźne lub słabo zwarte usunąć
szczotką stalową.
Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych, przejściach lub przepustach należy
zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Połączenia ścian wykonanych z
różnych materiałów należy bezwzględnie dozbroić podtynkowymi siatkami z włókna szklanego tak,
aby zabezpieczyć tynk przed pękaniem. Podobnie należy dozbroić naroża przy otworach w murze
(np. drzwi, okna itp.), w celu uniknięcia rys skośnych.
Wymagane jest zastosowanie zalecanej przez dostawcę systemu i zatwierdzonej przez Architekta i
Inwestora emulsji gruntującej w celu wyrównania chłonności podłoża i zwiększenia przyczepności
tynku.
Tynk nakłada się za pomocą agregatu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Narzuconą
zaprawę  wyrównać  przy  użyciu  łaty  i  pozostawić  do  wstępnego  związania.  Świeży  tynk
wyrównywać,  aż  do  uzyskania  równej  powierzchni.  Moment  przystąpienia  do  zacierania  należy
właściwie określić tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

„Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie  przy

ul. J. Babińskiego, na dz. nr 1/31 , obr. 70 Podgórze”.    Strona 28



W czasie wysychania tynków należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Wykonawca wypełni
przerwy  kompensacyjne  między  ścianami  murowanymi  a  spodami  stropów żelbetowych  (wełna
mineralna) po otynkowaniu należy naroże naciąć i wykończyć je białym akrylem pod malowanie.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zabezpieczenie  elementów  bezpośrednio  sąsiadujących  z
powierzchniami  tynkowanymi:  ościeżnice  okienne,  ościeżnice  drzwiowe,  zabudowy  szafek
instalacyjnych , przejścia instalacyjne itp.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej
i  specyfikacji  technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa,  jakości  producentów  i  uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru.
Kontrola,  jakości  wykonania  robót  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową, specyfikacją  techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakości podlega:
-Zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową
-Jakość użytych materiałów (z dokumentów lub badań)
-Prawidłowości przygotowania podłoża,
-Przyczepności tynków do podłoża,
Wyglądu  powierzchni  tynku  –  nieregularności  oraz  nierówności  powierzchni  tynku  nie  powinny
rzucać się w oczy w normalnym  oświetleniu.  Ocena  powierzchni  tynku  w  świetle  smugowym
(sztucznym  świetle  padającym  pod ostrym kątem albo świetle słonecznym) nie jest miarodajna.
Pęcherze  w  gotowej  powierzchni  tynku   są   niedopuszczalne,  jak  również  większa  liczba
skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nie przekraczającej 0,2mm,
Prawidłowość  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynku  –  odchylenia  powierzchni  tynku  od
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 3 mm i w liczbie nie
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
pionowego nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mmw pomieszczeniach do 3,5m
wysokości  oraz nie więcej  niż 6mm w pomieszczeniach  powyżej  3,5m  wysokości;  odchylenie
powierzchni  i  krawędzi  od kierunku poziomego nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż
6 mm  na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki  itp.);  odchylenie
przecinających  się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 mm na
1m.,
Wykończenie tynku na narożach i szczelinach dylatacyjnych – krawędzie, profile oraz fugi muszą
wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót tynkowych.
Odbiór tynków powinien się odbyć po ich wykonaniu. Podstawę do odbioru robót tynkowych powinny
stanowić następujące dokumenty:
-Dokumentacja techniczna,
-Dziennik budowy,
-Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
-Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
-Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
-Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB,
-Wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych
STB,
-Koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg
własnej dokumentacji Wykonawcy,
-Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
-Przygotowanie podłoża,
-Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
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-Osiatkowanie bruzd,
-Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
-Wykonanie tynków,
-Reperacja tynków po dziurach i hakach,
-Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót tynkarskich.
-Posprzątanie po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE(CPV 45262321-7)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
warstw izolacyjnych pod posadzki.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wartsw izolacyjnych pod posadzki.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Izolacja termiczna, akustyczna - wg projektu
Izolacja przeciwwilgociowa i  paroizolacyjna – wg projektu
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i  elementy mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.  Podczas  transportu  i  magazynowania  materiały  należy  chronić  przed  działaniem
wilgoci i czynników atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być
układane  na  styk,  a   przy  układaniu  kilku  warstw  należy  ułożyć  je  mijankowo,  by  styki
poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą
grubość.
Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta.
Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty będą
układane na styk i dokładnie dopasowywane.
Izolacje  stropów między  kondygnacjami  należy ułożyć  z  pasem brzegowym szer.  min.  1  cm,  o
wysokości odpowiadającej wysokości wszystkich warstw podłogowych. Na płytach styropianowych
należy ułożyć warstwę folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinięciem na pasy brzegowe.
Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować:
-Sprawdzenie  materiałów  pod  względem  ich  zgodności  z  aktualnymi  normami,  dokumentacją
techniczną i niniejszą ST,
-Odbiór podłoża pod izolację,
-Kontrolę ułożonej warstwy izolacji.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej warstwy izolacyjnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega:
zgodność z dokumentacją projektową i ST,
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rodzaj  i  jakość  zastosowanych  materiałów  (certyfikaty  i  deklaracje  wg  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej)
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB,
-Wykonanie warstwy izolacji termicznej, akustycznej
-Wykonanie warstw izolacji przeciwwilgociowych z folii paroizolacyjnej PE
-Wykonanie pasa brzegowego szerokości min, 1cm
-Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót izolacyjnych
-Posprzątanie po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
PN-EN13164:2010 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  --  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna – Słownik
PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje
PN-EN13168:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

WARSTWY PODKŁADOWE PODPOSADZKOWE(CPV 45262321-7)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
warstw podkładowych pod posadzki.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie podkładów betonowych pod posadzki.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Beton do podkładu podposadzkowego:
Beton o  klasie  poniżej  B-15 może być  wykonany na budowie  lub w specjalistycznej  wytwórni  i
dostarczony  na  budowę  betonowozami.  W  przypadku  wykonywania  mieszanki  betonowej  na
budowie,  przygotowanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  ze  składników
odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.
Beton  do  wykonania  posadzki  zwykłej  klasy  minimum  B-15  powinien  być  wykonany  w
specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 9,0 m3
Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do akceptacji
Inżyniera.
Beton musi spełniać następujące wymagania: wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie
nasiąkliwość nie większą niż 9%
Zbrojenie przeciwskurczowe
Siatki zbrojeniowe wykonywane są w arkuszach standardowych oraz na specjalne zamówienie w
zakresie wymiarów zewnętrznych (średnic i rozstawu prętów) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/-
2mm) z prętów gładkich lub żebrowanych o wymiarach Ø 3 do Ø 10mm i oczkach od 50 do 400 mm.
Maty te  stosowane są do  przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach przemysłowych,
mieszkalnych,  garażach,  pod  ogrzewanie  podłogowe  itp.  Maty  są  wiązane  w  pakiety  o  masie
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maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykietę określającą typ maty, ilość i wagę. Kształt żebra i
tolerancja wymiarowa prętów i mat są zgodne z normą DIN 488.
Stalowe lub polimerowe włókna zbrojeniowe do efektywnego zbrojenia rozproszonego posadzek.
Eliminują konieczność stosowania tradycyjnego zbrojenia siatkowego.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej (gruszkami).
Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii
samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
-90 min. – przy temperaturze + 15oC
-70 min. – przy temperaturze + 25oC
-30 min. – przy temperaturze + 30oC.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Podkłady  betonowe należy  wykonać  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określać  m.in.  rodzaj
podkładu, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.
Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż:– 12MPa.
W podkładach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
-1.a) izolacyjne:
-oddzielające podkład wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
-dzielące fragmenty podkładu o wyraźnie różniących się wymiarach,
-w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,
-wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki,
1.b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego
do kwadratu nie powinna przekraczać:
-30m2  przy  posadzkach  narażonych  na  duże  wahania  temperatur,  przy  czym  wielkość  boku
powierzchni nie może przekraczać 6m,
-10m2 przy posadzkach narażonych wahania temperatur, przy najdłuższym boku 4m
-5m2 przy podcieniach i tarasach, przy długości boku 3m;
-w  korytarzach  2-2,5  krotności  szerokości  korytarza  mniejsze  od  podanych  odstępu  szczelin
przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem,
ze względów innych niż temperatura otoczenia.
Podkłady  powinny  być  zbrojone  z  zastosowaniem siatki,  prętów  ułożonych  krzyżowo  w  środku
grubości  posadzki,  lub zbrojeniem rozproszonym. Rodzaj  i  rozstaw zbrojenia lub ilość zbrojenia
rozproszonego określa dokumentacja projektowa.
5.2 Wykonanie podkładów betonowych:
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i
robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC.
Podłoże powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i  szorstkiej, z podziałem na
szczeliny dylatacyjne.
Powinny być ułożone warstwy izolacyjne.
W  podkładach  betonowych  maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa  nie  może  przekroczyć  1/3
grubości..
Do mieszanki  betonowej  można dodawać dodatki  chemiczne,  na podstawie receptury wytwórni,
uzgodnionej z Inżynierem.
Mieszankę betonową podkładu należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na
gładko.
Wykonany  podkład  powinna  być  przez  co  najmniej  7  dni  chroniona  przed  wysychaniem  i  nie
powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować:
-sprawdzenie  materiałów  pod  względem  ich  zgodności  z  aktualnymi  normami,  dokumentacją
techniczną i niniejszą ST,
-sprawdzenie wykonania podkładu,
6.1. Badanie betonu.
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Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu.
Badaniu  podlegają  następujące właściwości  mieszanki  betonowej,  badane z  częstotliwością  i  w
sposób podany w PN-B- 06250:
-konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, - -wytrzymałość na ściskanie,
-nasiąkliwość.
-Pozostałe  rodzaje  badań,  np.:  badania  sklerometryczne czy radiologiczne  przeprowadza się  w
przypadku powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji.
Częstotliwość badań betonu:
Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej warstwy podkładowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega:
zgodność z dokumentacją projektową i ST,
rodzaj  i  jakość  zastosowanych  materiałów  (certyfikaty  i  deklaracje  wg  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej)
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB,
Wykonanie warstw podkładowych betonowych ze zbrojeniem przeciwskurczowym
Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót izolacyjnych
Posprzątanie po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U. Nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256  Beton odporny na ścieranie.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonuna ściskanie za pomocą młotka
Schmidta
typu N
PN-B-06261  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa  badania
wytrzymałości betonu na ściskanie 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie świadectwa
dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.

SUFITY PODWIESZANE GK (CPV 45421146-9)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
sufitów podwieszanych w systemie G-K.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie sufitów podwieszanych suchej zabudowy.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Płyta gipsowo-kartonowa
Cechy płyt g-k
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Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach: grubość
9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostępne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokość:
600; 900; 1200 i 1250 mm, długość od 2000 do 4000mm.
Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ÓNORM B 3410.
Zgodnie z normą PN- 96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych
niepalnych. Wyróżniamy następujące rodzaje płyt:
GKB
płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego
powierzchnia  i  krawędzie  wzdłużne  pokryte  są  kartonem.  Płyty  tego  typu  stosowane  są  jako
okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk.
GKBI
płyta  impregnowana o  podwyższonej  odporności  na  działanie  wilgoci,  którą  można stosować w
pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest
wyższa niż 85% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 godz.)
Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez dodatek środków hydrofobowych do rdzenia
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski).
Płyty tego typu stosowane są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej
wilgotności powietrza jako podłoże dla płytek ceramicznych
GKF
płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek odcinków
włókna  szklanego  w  rdzeniu  gipsowym.  Przewidziana  do  stosowania  w  pomieszczeniach  o
wilgotności względnej nie większej niż 70%.(napisy czerwone).
GKFI
płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z
rdzeniem impregnowanym środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia
opóźnione i zmniejszone wchłanianie wilgoci.
Stosowana w łazienkach czy też kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotności względnej do
70%, w których dodatkowo istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej. Płyty można stosować w
pomieszczeniach o wilgotności
względnej  do  70%,  a  okresowo  (do  10  godz.  na  dobę)  o  podwyższonej  wilgotności  względnej
powietrza  do  85%.  Płyta  gipsowo-kartonowa  powinna  odpowiadać  wymogom  normy  PN-B-
79405:1997.
W łazienkach należy stosować impregnowane płyty g-k (GKBI lub GKFI).
2.2. Inne
-klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997,
-szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
-kształtki stalowe ocynkowane
Aby można było wykonać ścianę,  sufit,  czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej  konstrukcji,  która będzie później pokryta płytami g-k .  Do wykonania
konstrukcji  należy  użyć  specjalnych,  systemowych  profili  stalowych,  produkowanych  z  blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Profile systemowe można podzielić na trzy grupy:
-profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych.
-profile  sufitowe  do  wykonywania  konstrukcji  sufitów  podwieszanych  oraz  okładzin  ściennych  i
sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją±0,03 mm.
-profile  ościeżnicowe  przeznaczone  do  osadzania  drzwi  w  ścianach  działowych  oraz  do
wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach.
-Nie  ma  Polskiej  Normy  na  profile  do  ścian  i  sufitów  z  płyt  g-k,  dobiera  się  je  na  podstawie
indywidualnych  Aprobat  Technicznych.  W  niektórych  aprobatach  producentów  profili  ujęte  są
grubości  blach  mniejsze  niż  podane  w Tabeli  1.  Przy  zakupie  profili  należy  zwrócić  uwagę  na
grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt
cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów
technicznych
-(odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna).
-wkręty odpowiadające odpowiednim aprobatom technicznym.
-woda zarobowa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.
-płyty z wełny mineralnej szklanej .
3. SPRZĘT
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Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i  elementy mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.
Płyty g-k  składować należy na twardym suchym podłożu.  Na paletach drewnianych o rozstawie
desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić
przed działaniem wilgoci  i  czynników atmosferycznych.  Pomieszczenie do składowania wyrobów
gipsowych powinno mieć temperaturę powyżej +5°C, i wilgotność do 70%.
5. WYKONANIE ROBÓT
Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych pełnią funkcję bariery akustycznej i ogniowej. Są
lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi sufitów są profile U (UW)
i  C  (CW)wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  do  której  przykręcane  są  płyty  gipsowo-
kartonowe.  Umieszczona  pomiędzy  płytami  wełna  mineralna  izoluje  akustycznie  i  zwiększa
bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Roboty należy przeprowadzić w następującej kolejności:
-Wyznaczyć przebieg sufitu na ścianie używając do tego celu łaty, pionu i poziomnicy.
-Profile przyścienne należy okleić systemową taśmą akustyczną.
-Następnie montować konstrukcję nośną z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) ( więcej
o profilach). Kształtowniki na żądany wymiar docinać nożycami do blachy.
-Profile nośne przykręcać za pomocą wkrętów i kołków. Uwaga! Nie należy łączyć wkrętami profili
pionowych  z  profilami  nośnymi  przykręconymi  do  podłogi  i  ścian.  Ich  swobodne  przesuwanie
konieczne do precyzyjnego  dopasowania podczas płytowania.
-Płyty  gipsowo-kartonowe  mocować  do  profili  za  pomocą  wkrętów  systemowych.  Połączenia
krawędzi płyt powinny zawsze opierać się o profil pionowy.
-Po opłytowaniu jednej strony ściany prowadzimy instalację elektryczną oraz układamy izolację z
wełny mineralnej.
-Mocować  materiał  izolacyjny  wewnątrz  ściany  na  systemowych  haczykach  zabezpieczających
przed jego opadaniem ("płynięciem").
-Po opłytowaniu drugiej strony ściany szpachlować połączenia płyt.
6. KONTROLA JAKOŚCI
W szczególności należy skontrolować:
-jakość  płyt  gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania:  równość powierzchni,  narożniki  i
krawędzie (brak uszkodzeń), wymiary płyt, zgodność co do rodzaju płyt (wodoodporne),
-prawidłowość wykonania rusztu, jakość i wytrzymałość umocowania do podłoża,
-prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipso-kartonowych,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić m. in.:
-atestację dostarczonych elementów,
-zachowanie  dopuszczalnych  tolerancji  wymiarowych  (wychylenie  elementu  w  pionie  ±2  mm,
przesunięcie w poziomie ±3 mm),
-sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
-sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
-sprawdzenie wichrowatości powierzchni.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB,
-wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych
STB,
-koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg
własnej dokumentacji Wykonawcy,
-ułożenie izolacji sufitów gk z wełny mineralnej
-wytrasowanie miejsc montażu,
-zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych do przez przystrzelenie kołkami stalowymi,
-przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów,
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-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
-szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem,
-zabezpieczenie spoin taśmą papierową (tylko dla warstw wierzchnich),
-szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające,
-wykonanie  wszystkich  innych  robót  niezbędnych  do  wykonania  ścianki  działowej  z  płyt  gk
znajdujących się na rysunkach w PW.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe
PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne
Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE (CPV45421146-9)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
sufitów podwieszanych kasetonowych
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych
1.4 Określenia podstawowe
Sufity gipsowe - wykonywane z zastosowaniem typowych płyt gipsowo-kartonowych (g-k), lub płyt
gipsowo-włóknowych (g-w).
Sufity mineralne “miękkie” - sufity wykonane ze sprasowanej wełny mineralnej lub szklanej.
Sufity  mineralne  “twarde”   -   Sufity   mineralne   “twarde”   mają   wypełnienie   z   płyt   o
grubościporównywalnej   z  płytami  g-k.  Materiałem płyt  jest  tworzywo mineralne lub ceramiczne,
ewentualnie z dodatkiem wełny mineralnej.
Sufity metalowe - sufity metalowe maja wypełnienie wykonane z gotowych paneli lub kasetonów z
blachy metalowej powlekanej i są przeznaczone przede wszystkim do biur.  Mmogą być w wersji
gładkiej  lub  perforowanej  (dźwiękochłonnej),  wypełnione  wkładką  z  płyty  gipsowej  lub  wełny
mineralnej  w  zależności  od  wymagań  akustycznych i ogniowych.
Elementy sufitu podwieszonego - Sufit podwieszony składa się na ogół z następujących części: 
1) zawieszenia,

2) konstrukcji nośnej,
3) wypełnienia z płyt (paneli).

Wieszaki/zawieszenia -  to  drutowe (drut  z  oczkiem plus  drut  z   hakiem,   połączone  sprężystą
blaszką) oraz  noniuszowe (dwie blaszki z rzędami otworów, przesuwne względem siebie).
Szkielet  nośny  -  jest  to  konstrukcja  nośna  sufitu,  podwieszona  do  stropu,  zwykle  wykonana  z
zimnogiętych profili z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6 mm.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
Płyty kasetonowe, konstrukcje nośną i zawieszenia należy dobrać na podstawie projektu i rodzaju
pomieszczenia w którym dany sufit będzie się znajdował.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Przykładowy sprzęt do wycinania,
przycinania i obróbki płyt wypełniających:
-Noże –do przycinania płyt  na  wymiar,  wycinania otworów,  wycinania ukształtowanych krawędzi
płyty
-Pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych Przykładowy sprzęt do instalacji konstrukcji
nośnej:
-Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów)
-Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów
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-Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
-Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)
-Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i stopnia
komplikacji)
-poziomice (tradycyjne, laserowe)
-linki murarskie
4. TRANSPORT
Materiały i  elementy mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki
Sufity  podwieszane  kasetonowe  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +10°C,  a
wilgotność względna powietrza winna mieścić się w granicach od 60 do 80%. Zalecane jest również
przechowywać materiały okładzinowe sufitów w warunkach danego pomieszczenia przez przeciąg
24 godzin przed rozpoczęciem montażu paneli. Pomieszczenia w których jest prowadzony montaż
powinny być suche i dobrze przewietrzone. Montaż systemowych sufitów podwieszanych musi być
realizowany dokładnie  według  zaleceń  i  szczegółowych  instrukcji  montażu  dostarczonych  przez
producenta systemu. Poniżej podano kilka podstawowych ogólnych zasad zwiazanych z montażem
sufitów podwieszanych, dotyczących także sufitów panelowych systemowych.
5.2. Tyczenie rozmieszczenia elementów sufitu
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać oparu
podstawowych zasadach:
-styki  krawędzi  (dotyczy to zwłaszcza krawędzi  wzdłużnych dużych płyt  lub paneli)  powinny być
prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem,  tj.  równoległe  do  kierunku  naświetlania
pomieszczenia),
-przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
-przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
-ponieważ rzadko się  zdarza,  aby w jednym rzędzie mogła  być  umocowana pełna  ilość  paneli,
należy je tak rozmieścić, by na obu kracach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości
zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
-styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny by przesunięte względem siebie o
odległość zbliżoną do połowy długości płyty.
Podczas tyczenia elementów sufitu należy od samego początku zaplanować i uwzględnić pecjalne
elementy sufitu,  służace do osadzenia instalacyjnego osprzętu,  takiego jak  oświetlenie,  kształtki
wentylacyjne,  czujniki  sufitowe,  system  nagłosnienia  itp.  Należy  zapewnić  w  tych  miejscach
odpowiednie  elementy  pokryciowe  oraz  specyficzne  łaczniki  umożliwiające  właściwy  dostęp  do
instalacji w ceklach eksplatacyjnych i naprawczych.
5.3. Kotwienie rusztu
W  zależności  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  się
odpowiedni  rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia  muszą  spełniać
warunek  pięciokrotnego  współczynnika  wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że
jednostkowe  obciążenie  wyrywające  musi  być  większe  od  pięciokrotnej  wartości  normalnego
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy  pomocy  różnego  rodzaju  obejm  (mocowanie  imadłowe).  Elementy  mocujące  konstrukcję
sufitów,  jak  np.  kotwy  stalowe  wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  kotwy  spawane  do
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
5.4. Mocowanie systemowych paneli do rusztu
Wypełnienie sufitu podwieszonego stanowią panele lub kasetony, które mocuje się do ramek rusztu
za pomocą systemowych zatrzasków, klipsów itp. elementów złącznych.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:
-Sprawdzenia  zgodności  wykonanego  sufitu  podwieszonego  z  dokumentacją  projektową
-Sprawdzenie  zgodności  zastosowanych  materiałów  /  wyrobów  z  dokumentacją  projektową
-Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu:
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-Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m
-Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt
-Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń
-Kontrola  instalacji  i  prawidłowego  wykowania  innych  elementów  /  instalacji  wybudowanych  w
strukturę sufitu podwieszonego
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić m. in.:
-zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
-rodzaj zastosowanych materiałów,
-przygotowanie podłoża,
-prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
-wichrowatość powierzchni.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót
-koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg
własnej dokumentacji Wykonawcy,
-ułożenie izolacji sufitów gk z wełny mineralnej
-wytrasowanie miejsc montażu,
-zamocowanie rusztu stalowego z zawiesiami,
-zamocowanie płyt kasetonowych
-uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
-usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
-likwidacje stanowiska roboczego,
-wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania sufitów kasetonowych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań

IZOLACJI Z FOLII W PŁYNIE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji z folii
w płynie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji z folii w płynie z zabezpieczeniem naroży.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
2.1 Podkład penetrujący LF 1
Gotowy  do  użycia  -  bezrozpuszczalnikowa  zawiesina  żywicy  sztucznej  -  podkład  polepszający
przyczepność  uszczelnień  przeciwwilgociowych  oraz  zapraw  klejowych  i  samopoziomujących
Murexin.  Na  wszystkie  typy  chłonnych,  mineralnych  podłoży.  Dane  techniczne:  (w  warunkach
normatywnych - w temperaturze +20 ºC i wilgotności 60%)
-schnięcie przy chłonnym podłożu: ok. 15 minut.
-schnięcie przy matowo wilgotnych podłożach: ok. 12 godzin
-temp. podłoża: > +5ºC
-temp. użycia: > +5ºC
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-ciężar właściwy: 1 g/cm3
Zużycie: ok. 150 g/m2 w zależności od właściwości i chłonności podłoża oraz rozcieńczenia.
Kolor: niebieski.
2.2 Folia w płynie 1KS
Jednoskładnikowa - gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczająca wody - masa
uszczelniająca.  Daje  trwale  elastyczne  uszczelnienie  bezspoinowe  i  bezszczelinowe.  Dane
techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze
-+20ºC i wilgotności 60%)
-utwardzanie: po 8 dniach
-temp. użycia: > +5ºC
-układanie płytek: po ok. 24 godz.
-grubość warstwy: min.1 mm
-kolor: żółty
Płynna folia jest wodną dyspersją zawierającą żywicę akrylową, wypełniacze i dodatki modyfikujące.
Dostarczona na miejsce wbudowania folia powinna spełniać następujące parametry:
Właściwości Wymagania
-Wygląd zewnętrzny Masa bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych
-Konsystencja  robocza  Masa  o  konsystencji  gęsto-płynnej,  dająca  się  łatwo  rozprowadzać  na
betonowym podłożu za pomocą pędzli, wałków lub szpachli
-Gęstość pozorna, kg/dm3 1,50 +/- 10%
-Czas wysychania, godz. ≤0,5
-Zawartość wody, % ≤30
-Spływność z powierzchni pionowych Brak spływu
-Właściwości Wymagania
-Wygląd zewnętrzny Masa bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych
-Konsystencja robocza Masa o konsystencji gęsto-płynnej,dająca się łatwo rozprowadzać na
betonowym podłożu za pomocą pędzli, wałków lub szpachli
-Gęstość pozorna, kg/dm3 1,50 +/- 10%
-Czas wysychania, godz. ≤0,5
2.6 Taśma uszczelniająca DB 70
Elastyczna taśma uszczelniająca z nośnikiem z białej ażurowej dzianiny o eliptycznych oczkach.
Nanośniku nałożony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym. Z jednej strony
wtworzywo wklejony jest pas flizeliny.Wzmacnia i uszczelnia naroża wewnętrzne i zewnętrzne oraz
przerwy dylatacyjne.Jest odporna na działanie kwasów i ługów.
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%)
-kolor: żółty
-grubość: 0,70 mm
-szerokość: 120, 200 lub 240 mm
-uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm wytrzymałość na zerwanie strefy bez tkaniny:
-wzdłużne: >5,0 MPa
-poprzeczne: >2,0 MPa
-gramatura: 600 - 800 g/m
-wodoszczelność: pow. 0,5 Mpa. Elementy uzupełniające:
-taśma uszczelniająca narożnik wewnętrzny
-taśma uszczelniająca narożnik zewnętrzny
-manszeta  uszczelniająca  do  uszczelnienia  przejść  rurek  instalacyjnych  przez  ściany  –  ma
postaćkwadratu o boku długości 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada
obrzeże z włókniny umożliwiającej trwałe połączenie z powłoką izolacyjną
-kołnierz uszczelniający ściany – ma postać kwadratu o boku długości 350mm wykonanego z kaniny
z  tworzywa  sztucznego  o  splocie  włókien  tworzącym  eliptyczne  oczka  w  kolorze  białym  z
obustronnie nałożonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokrytą tkaniną .
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
-do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,
-do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,
-do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,
-do cięcia taśmy - nożyczki.
4. TRANSPORT
W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający
uszkodzenie opakowań i ich zawartości.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1 Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, nadlewek,
kurzu  oraz  wszelkich  materiałów,  warstw  i  substancji  zmniejszających  przyczepność.  Mleczko
cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Mury z cegieł należy
wyspoinować  równo  z  licem  cegieł  zaprawą  cementową  z  dodatkiem  środka
HAFTEMULSION.Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2 cm miejsca po ściągach
szalunkowych  uzupełnić  zaprawą  cementową  z  dodatkiem środka  Emulsja  sczepna  ES  20  lub
zaprawą wyrównującą AM 20.  Podłoża gruboziarniste,  np.  betonowe płyty  szalunkowe i  bloczki
fundamentowe wyszpachlować zaprawą cementową z dodatkiem środka Emulsja sczepna ES 20.
Silnie  chłonne  podłoża,  beton  komórkowy  i  podłoża  zawierające  gips  należy  zagruntować
preparatem  podkładem  gruntującym  LF  1  (niebieskie  zabarwienie  umożliwi  kontrolę  jakości
przeprowadzonych prac) . Podłoża betonowe i cementowe należy zwilżyć wodą do stanu matowo-
wilgotnego.  Aplikacja  materiału  powinna  odbywać  się  albo  na  matowo  wilgotne,  albo  na
zagruntowane podłoże.  W naroża wewnętrzne oraz  połączenia  ścian  z  posadzką należy wkleić
taśmy i elementy uszczelniające wg opisu z pkt.5.3 i dalej.
5.2 Wykonanie izolacji
Przygotowanie masy płynna folia 1KS
Płynna folia 1KS dostarczana jest w postaci masy gotowej do użycia.
Nakładanie masy PŁYNNA FOLIA
Preparat płynna folia 1KS nanosić bezpośrednio z pojemnika – używając odpowiedniego pędzla,
wałka lub szpachli - równomierną grubością warstwy. Do uzyskania zalecanej grubości warstwy (2
mm)  konieczne  jest  2-krotne  naniesienie  folii.  Nanoszenia  kolejnej  powłoki  dokonywać  po
odpowiednim  przeschnięciu  poprzedniej.  Styki  ścian  i  podłóg  zazbroić  taśmą  uszczelniającą,
natomiast  przy  wpustach  rur  instalacyjnych  czy  innych  wystających  lub  wklęsłych  detalach
zastosować manszety lub kołnierze uszczelniające.
5.3 Zabezpieczania naroży i szczelin
Taśma uszczelniająca DB 70
Naroża  -  styki  posadzek  ze  ścianami,  szczeliny  dylatacyjne  i  połączenia  powierzchni
różnomateriałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie taśmy
uszczelniającej.  Taśma  ta  prócz  standardowego  wyrobu  o  szerokości  12,  20  i  24  cm posiada
uzupełniające  wyroby  do  zabezpieczeń  narożników  wewnętrznych,  zewnętrznych,  manszety
uszczelniające przejścia rurek instalacyjnych przez ściany i kołnierze uszczelniające
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób:
-wzdłuż  szczeliny  dylatacyjnej,  naroża  po  obu  stronach  krawędzi  (wcześniej  zagruntowanych)
nanieść  preparat  uszczelniający  płynną  folię  1  KS  o  szerokości  co  najmniej  2  cm  większej
odszerokości taśmy,
-ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,
-docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją płynną folią,
-szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady skleić
preparatem płynna folia, Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami
taśmę uszczelniającą należy ułożyć  w szczelinie  w formie litery  Ω wklejając  wg procedury jw.  i
wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości
szczeliny dylatacyjnej.
-Inne elementy.
Na  uszczelnianych  powierzchniach  mogą  być  montowane  różne  elementy  konstrukcyjne  oraz
technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji  z kratkami ściekowymi,
korytami przelewowymi, przejściami rurowymi, słupkami balustrad. Zaleca się stosowanie kratek
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Kontrola i badania podłoża
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować:
-sprawdzenie  wizualne  powierzchni  podłoża  pod  względem wyglądu  zewnętrznego,  szorstkości,
czystości, zawilgocenia,
-sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych,
-sprawdzenie  wytrzymałości  betonu,  muru  czy  tynku  metodami  nieniszczącymi.  Wyniki  kontroli
podłoża powinny być zamieszczone w dzienniku budowy.
6.2 Kontrola i badania izolacji
Odbiór  izolacji  przeciwwilgociowych,  powinien  następować  po  określonym czasie  od  wykonania
izolacji – PŁYNNA FOLIA 1 KS po 6 godzinach.
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje:
-wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, bez
zmarszczek, pęknięć i  pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne nasycenie koloru
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związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na
szczelność wykonanej izolacji;
-w  trakcie  układania  warstwy  izolacyjnej  należy  na  bieżąco  kontrolować  zużycie  zaprawy
uszczelniającej. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony
(o określonej powierzchni) fragment podłoża;
-gotową  warstwę  izolacyjną  można  również  badać  metodami  niszczącymi,  pobierając  próbki  z
powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium;
-w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
-[m2] dla wykonania izolacji z folii w płynie
-[mb] dla wklejenia taśm uszczelniających w narożach
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
-podłoża pod powłokę izolacyjną,
-każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,
-izolacji szczelin i naroży,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa wykonania izolacji z folii w płynie obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
-przygotowanie podłoży,
-wykonanie dwóch warstw izolacji z folii w płynie
-usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
-oczyszczenie miejsca pracy
-likwidację stanowiska roboczego.
Cena jednostkowa wklejenia taśm uszczelniających w narożach obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
-przygotowanie podłoży,
-wklejenie taśm uszczelniających w narożach
-usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
-oczyszczenie miejsca pracy
-likwidację stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ZUAT-15/IV.13/2002  Wyroby  zawierające  cement  przeznaczone  do  wykonywania  powłok
hydroizolacyjnych.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek.

POSADZKI I OKŁADZINY Z PŁYTEK (CPV45431000-7)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
posadzek i okładzin ściennych z płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres)
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót wyszczególnionych poniżej.
Posadzki i okładziny ścian z płytek
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
2.1 Płytki
Płytki według projektu architektonicznego.
2.2 Parametry normowe materiałów
Płytki
Aktualnie w Polsce w zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO. Dzielą one
płytki według metody wytwarzania:
 "A" - płytki ciągnione,
"B" - płytki prasowane,
"C" - płytki wytwarzane innymi metodami
nasiąkliwości wodnej:
grupa I - płytki o małej nasiąkliwości (E < 3%),
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3 % < E < 10%), grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości (E >
10 %).
Z podgrupami uszczegółowiającymi
Podstawowe właściwości techniczne pozwalające na ocenę płytek to:
-nasiąkliwość wodna,
-wytrzymałość na zginanie i siła łamiąca,
-odporność na ścieranie wgłębne płytek nieszkliwionych,
-odporność na plamienie płytek szkliwionych,
-odporność na środki domowego użytku,
-dopuszczalna tolerancja wymiarowa.
Dodatkowe, podawane przez producenta informacje dotyczą:
-odporności na wstrząsy termiczne,
-odporności na pęknięcia włoskowate,
-odporności na uderzenia,
-antypoślizgowości w różnych środowiskach,
-mrozoodporności,
-twardości,
-ilości uwolnionego ołowiu i kadmu,
-współczynniki rozszerzalności termicznej liniowej.
Zaprawy klejące i kleje
Poza wymienionymi wyżej aspektami wpływ na rozwój i rodzaje produkowanych zapraw klejowych
do układania i spoinowania płytek miały także: rodzaj i stan technicznego podłoża, na którym mają
być ułożone płytki, rodzaj płytek oraz technika ich układania.
Kompozycje chemiczne klejów do płytek to głównie:
-zaprawy klejowe (proszkowe)  na  bazie cementowej,  do  mieszania  z  wodą bezpośrednio  przed
użyciem (oznaczane literą C),
-zaprawy  klejowe  na  bazie  cementowej,  dwuskładnikowe,  proszek  i  płyn,  najczęściej  emulsja
uelastyczniająca do mieszania ze sobą bez użycia wody (oznaczone literą C),
-kleje  wykorzystujące  zasadę  dyspersji  wodnej,  w  postaci  półgęstej  masy,  bezpośrednio  do
stosowania (oznaczane literą D),
-kleje  wykorzystujące  zasadę  reakcji  chemicznych  (najczęściej  dwuskładnikowe)  oparte  na
żywicach, np. epoksydowych lub poliuretanowych (oznaczone literą R).
W  klasach  (wg  EN-12004:2001/A12002+AC:2002  "Kleje  do  płytek.  Definicje  i  wymagania
techniczne") 1 - kleje normalne wiążące,
2 - kleje o podwyższonych parametrach, F - kleje szybkowiążące,
T - kleje o zmniejszonym spływie,
E - kleje o wydłużonym czasie otwartym.
Przy układaniu płytek ceramicznych (ściennych i podłogowych) na zaprawach klejowych i klejach
ważne jest wzajemne dopasowanie parametrów płytek do rodzaju podłoża i  właściwości  kleju w
stosunku  do  funkcji  i  wymogów,  w  jakich  ma  być  eksploatowana  ułożona  okładzina  z  płytek
ceramicznych. Obecnie najczęściej do układania płytek stosuje się metodę cienkowarstwową. Klej
nanosi się pacą, następnie profiluje się go pacą ząbkowaną, aby w ten sposób uzyskać właściwą
grubość warstwy i rodzaj powierzchni.
Podstawowe właściwości techniczne klejów to (wg PN-EN-12004:2002 "Klej do płytek. Definicje i
wymagania techniczne"):
-okres trwałości (czas przechowywania, w którym klej zachowuje właściwości użytkowe),
-okres dojrzewania (czas od momentu wymieszania do momentu gotowości kleju do użycia),
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-żywotność (maksymalny czas, w jakim klej może być użyty po zmieszaniu),
-czas  otwarty  (maksymalny  czas  po  naniesieniu  kleju,  w  którym  płytki  mogą  być  osadzone  w
warstwie kleju tak, by uzyskać wymaganą przyczepność),
-zwilżalność (zdolność profilowanej warstwy kleju do zwilżenia płytki),
-poślizg  -  spływ  (obsuwanie  się  płytki,  ułożonej  na  profilowanej  warstwie  kleju  z  pionowej
powierzchni w dół),
-korygowalność (maksymalny czas, w którym można poprawić położenie płytki bez istotnej utraty
wytrzymałości) oraz tzw. "właściwości końcowe" tj. po utwardzaniu kleju:
-przyczepność (wytrzymałość połączenia, maksymalna siła przypadająca na jednostkę powierzchni,
mierzona podczas ścinania lub rozciągania),
-odkształcalność (podatność na odkształcenie, podatność utwardzonego kleju na deformację pod
wpływem  działania  naprężeń  pomiędzy  płytką  ceramiczną  a  powierzchnią  układania,  bez
uszkodzenia powierzchni zainstalowania),
-odkształcenia poprzeczne (ugięcie zmierzone w środkowym punkcie beleczki z utwardzonego kleju,
obciążonej w trzech punktach).
Przy dobieraniu zaprawy klejowej należy uwzględnić czynniki takie jak:
-rodzaj  podłoża,  materiał,  z  jakiego jest  wykonane,  jego wodochłonność i  nasiąkliwość,  stopień
nierówności - szorstkość powierzchni, wytrzymałość mechaniczna, elastyczność,
-sposób wykonania podłoża, jego przewarstwienie, oddziaływanie konstrukcji  obiektu na podłoże,
rodzaj  stosowanych  płytek  ceramicznych,  ich  wielkość  -  format,  nasiąkliwość  wodna,  termiczna
rozszerzalność
-liniowa, przewidywana wielkość spoin, funkcje okładziny z płytek ceramicznych,
-warunki pracy okładziny ceramicznej,
-czas i warunki, w których musi zostać ułożona okładzina ścienna i podłogowa, wraz z procesem
ewentualnego  spoinowania  (w  przypadku  tzw.  płytek  rektyfikowanych  -  o  bardzo  małej
dopuszczalnej tolerancji wymiarów, spoina może być nie wypełniona - spoina może mieć szerokość
rzędu  0,1  ¸  0,2  mm).  Do  wypełnienia  spoin  zostanie  użyta  fuga  epoksydowa  w  kolorze,  który
zostanie uzgodniony na etapie nadzoru autorskiego.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Płytki okładzinowe pakowane  są  w  kartony  lub  zafoliowane  pakiety,  i  dostarczane  na  paletach.
Należy składować  je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na
równej  i  mocnej,  poziomej  posadzce.  Do przewozu zaleca się  stosowanie samochodów krytych
plandeką,  z  otwieranymi  burtami,  przewożone  płytki  należy  zabezpieczyć  przed  przesunięciem.
Klejów  przeznaczonych  do  wykonywania   okładzin   ściennych   nie   należy   transportować  i
przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  budowlanego  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Ułożenie płytek wg. ustaleń z
projektantem w oparciu o projekt wykonawczy. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane
PN-B-10121 „Okładziny z płytek ściennych  ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.” oraz PN-B-12039 „Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.”
Opis ogólny.
Do układania okładzin można przystąpić  po  zakończeniu  procesu  osiadania  murów.  Podłoże
pod okładziny  powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza  przy  mocowaniu  okładzin  nie
powinna  być  mniejsza  niż  5ºC.  Bezpośrednio przed wykonywaniem robót  podłoże powinno
zostać  oczyszczone  z  brudu  i  kurzu.  Nie  powinno  być  porysowane  ani  mieć  złuszczonej
powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy
wyrównać  zaprawą  o  wytrzymałości  nie  niższej  niż  5  MPa.  Przy  nierównościach  do  3  mm
wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. kleju. Przed  przystąpieniem  do
mocowania   okładziny  należy  określić jej obrys,  wyznaczyć  położenie powierzchni,  i  określić
położenie  górnej  krawędzi  elementów  w  poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego
sznura.  Płytki  powinny zostać  posortowane,  wstępnie  należy  rozplanować  ich  ułożenie na
ścianie.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagana jakość materiałów powinna być  potwierdzona  przez  producenta  przez zaświadczenie
o jakości  lub znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
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Nie dopuszcza się stosowania  do  robót   materiałów,  których  właściwości   nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 dla elementów powierzchniowych oraz m dla cokołów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót
Odbiór poszczególnych etapów:
-odbiór  podłoża  powinien  obejmować:  sprawdzenie  materiałów,   sprawdzenie  wytrzymałości,
równości,   czystości   i   stanu  wilgotności,  sprawdzenie  spadków  i  rozmieszczenia  wpustów
podłogowych.
-odbiór  podłoża  powinien  być  przeprowadzony  na  następujących  etapach  robót:  po  wykonaniu
warstwy  ochronnej  na  materiale  izolacyjnym,  podczas  układania  podkładu,  po  całkowitym
stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych.
W ramach odbioru należy sprawdzić:
-zgodność materiałów,
-prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość podkładu ze względu na
ściskanie i zginanie ustalona na podstawie wyników badań,
-równość  podkładu  przez  przykładanie  w  dowolnych  miejscach  i  kierunkach  łaty  kontrolnej,
dwumetrowej.
-Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm.
Odbiór końcowy
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
-jakość użytych materiałów,
-warunki  wykonania  robót  (warunki  wilgotnościowe  i  temperaturowe)  na  podstawie  zapisów  w
dzienniku budowy,
-prawidłowość  wykonania  poszczególnych  warstw  na  podstawie  protokołów  odbiorów
międzyfazowych
-ocenę wykonania  prawidłowości  robót  wykonuje  się,  gdy  posadzka osiągnie  pełne  właściwości
techniczne. Odbiór końcowy posadzki powinien obejmować sprawdzenie:
-wytrzymałości posadzki (wytrzymałości spoiny klejenia)
-wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,
-równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za
pomocą łaty kontrolnej i poziomicy,
-prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,
-wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie podłoża,
-dostarczenie materiałów i sprzętu,
-wykonanie posadzek,
-oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz.  U.  nr  75/2002  „Warunki  techniczne  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.”
Polskie normy:
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.
PN-EN  ISO  10545-6:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  odporności  na  wgłębne
ścieranie.Płytki nieszkliwione.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  cieplnej  rozszerzalności
liniowej.
PN-EN ISO 10545-13:1997 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
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ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442110-1)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2. Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się
wykonanie powłoki malarskiej.
3. SPRZĘT
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
-pędzle i wałki,
-kuwety malarskie,
-drabiny.
-Inny sprzęt
4. TRANSPORT
Materiały i  elementy mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do
temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po  zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do  stopniowego
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej
+1°C.  W czasie malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie malowanych powierzchni  ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian
i sufitów można wykonać po:
-całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń
sanitarnych),
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
-całkowitym ułożeniu posadzek,
-usunięciu usterek na tynkach.
-Ściany  istniejące  po  oczyszczeniu,  przygotowaniu  podłoża,  wyrównaniu  gipsem  szpachlowym,
cekolowaniu  i  po  zagruntowaniu,  malować  2-krotnie  farbami  akrylowymi.  Nowe  ścianki  po
zagruntowaniu  malować  2-krotnie  farbami  akrylowymi.  Stosować  farby  przeznaczone  do  użytku
wewnętrznego trudnościeralne.
5.1. Przygotowanie podłoży
Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy należy usunąć i  uzupełnić szpachlą gipsową.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie
ubytków szpachlą gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić szpachlą gipsową.
5.2. Gruntowanie
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Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się
wykonanie powłoki malarskiej.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
Powłoki z farb powinny:
-równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, odprysków i
śladów pędzla,
-być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,
-w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją Projektową,
-nie mieć przykrego zapachu.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
-sprawdzenie wyglądu powierzchni,
-sprawdzenie wsiąkliwości,
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
-sprawdzenie czystości.
-Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod
malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama zwilżonej  powierzchni  powinna nastąpić  nie
wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
-dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach.
Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy  wilgotności
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-równomierności rozłożenia farby,
-jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem,
-braku prześwitów,
-braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam,
smug, zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek.
Roboty  objęte  niniejszą  ST,  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-69/B-10280  Roboty
malarskie.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek  z  badań dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć wykonane powłoki  częściowo  lub
całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem
oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
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Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo odnotowane.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-dostawę materiałów
-wykonanie  niezbędnych  rusztowań  i  pomostów  roboczych  wykonanych  oraz  ich  rozbiórki  wg
własnej dokumentacji Wykonawcy.
-przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
-zagruntowanie podłoża,
-malowanie
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz.  U.  nr  75/2002 „Warunki  techniczne jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie.”;
Polskie normy:
PN-B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami
emulsyjnymi.
PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych.
PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz
na oznaczenie nasiąkliwości.
PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą
aparatu Du Ponta.
PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na zginanie.
PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok.
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności
międzywarstwowej.
PN-H-97051 Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i  żeliwa  do
malowania. Ogólne wytyczne.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy
metodą przyspieszoną. 
Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów.

DRZWI STALOWE (CPV 45421100-5)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, osadzenia i
odbioru drzwi stalowych
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
osadzenie drzwi stalowych w ościeżnicach
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi stalowych są:
-skrzydła drzwiowe,
-ościeżnice
-elementy łączące,
-okucia,
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akcesoria;
-Parametry techniczne materiałów muszą być zgodne z dokumentacją projektową.
2.3. Sposób mocowania
Mocowanie za pomocą płytek i zacisków. Uszczelnienie pianka poliuretanową.
2.3 Okucia
Okucia zastosowane w drzwiach powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 1935:2003/AC:2005 –
zawiasy,  PN-EN  12209:2005/AC:2006  –  zamki,  PN-EN  1906:2003  -  klamki  drzwiowe  wraz  z
tarczami, PN-EN 1154:1999/A1:2004 - zamykacze, PN-EN 179:2009 - zamkniecia awaryjne, PN-EN
1125:2009  –  zamkniecia  przeciwpaniczne,  PN-EN  1303:2007/AC:2008  –  wkładki  bebenkowe.
Okucia powinny być dopuszczone do obrotu.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Drzwi  powinny być  pakowane pojedynczo lub  na  paletach,  w  kompletnym zestawie  elementów
składowych zgodnie z normą PN-B-05000:1996, z dołączoną instrukcją wbudowania. Opakowania
powinny  zabezpieczać  wyroby  przed uszkodzeniami  mechanicznymi  i  odkształceniami.  Wyroby
powinny  być  przechowywane  i  transportowane   zgodnie   z normą PN-B- 05000:1996.
Na  każdym  opakowaniu  powinna  znajdować  sie  etykieta  zawierajaca  co  najmniej  dane  z
oznakowania oraz:
-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
-nazwe  jednostki  certyfikujacej,  która  brała  udział  w  ocenie  zgodnosci  -  w  przypadku  drzwi
przeciwpozarowych idymoszczelnych,
-znak budowlany.
Sposób  oznakowania  wyrobów  znakiem budowlanym  powinien  być  zgodny  z  rozporzadzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów deklarowania  zgodnosci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU nr 198/2004, poz.
2041).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed  przystąpieniem  do  montażu  drzwi  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  betonowe,
otwory  pod  drzwi  wykończone  i  przygotowane  do  montażu  ościeżnic  oraz  powinny  zostać
wykończone  posadzki.  Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być
oczyszczone z odpadów, powierzchnie oczyszczone.
5.2. Pomiary i przygotowanie rysunków warsztatowych
Przed  dostawą  drzwi  Wykonawca  musi  dokonać  pomiarów  na  budowie,  zgłosić  wszelkie
rozbieżności z projektem, przygotować niezbędne rysunki warsztatowe, uzyskać ich zatwierdzenie.
5.3. Montaż drzwi
Montaż  drzwi  rozpoczyna  się  od  skompletowania  elementów  drzwi  Przed  przystąpieniem  do
montażu sprawdzić pion i poziom otworu drzwiowego, dobrać odpowiednie akcesoria montażowe.
Następnie  należy  zamocować  ościeżnicę  wg  instrukcji  producenta,  używając  systemowych
mocowań za pomocą płytek i  zacisków, sprawdzając pion i  poziom. W zamocowanej ościeżnicy
osadzić  drzwi,  zamontować  klamki  lub  pochwyty.  Drzwi  powinny  zostać  wyregulowane  w  3
kierunkach na zawiasach.
Po zakończeniu montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię
elementów. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować:
-kontrolę elementów składowych,
-kontrolę wykonania montażu ościeży, osadzenia i regulacji drzwi,
-kontrolę wykonania montażu drzwi zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta.
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest szt. lub kpl.
8. ODBIÓR ROBÓT
Poszczególne  etapy  wykonania  montażu  drzwi  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Sprawdzeniu podlega:
-prawidłowy montaż ościeży i drzwi
-zgodność z dokumentacją techniczną,
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-zgodność z materiałami referncyjnymi, wzorcami i próbkami
-rodzaj zastosowanych materiałów, wykończeń, okuć.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
-montaż ościeżnic drzwi,
-montaż drzwi z kompletem okuć,
-regulacja zawiasów, zamków,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-prace poprawkowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na
uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciałem twardym

STOLARKA PCV (CPV 45421100-5)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
stolarki PCV.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie stolarki PCV.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Dobór  profili,  okuć,  akcesoriów,  elementów  wchodzacych  w  skład  konstrukcji  oraz  sposób
zamontowania konstrukcji uwzglednia:
-bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,
ochrone przeciwdźwiekową pomieszczen,
-własciwosci wytrzymałosciowe,
-wymagania ochrony cieplnej,
-wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowej,
-wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,
-aspekty odpornosci na korozje.
Materiały stosowane do wykonania slusarki aluminiowej powinny posiadać:
-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatą Techniczną lub z PN.
-Konstrukcje  wykonać  kompletnie  z  okuciami,   uszczelkami   i   powłokami.   Ponadto   muszą
być   całkowicie izolowane, pozbawione mostków termicznych, zapewnić kompensacje wydłużen
termicznych,  zdylatowane w miejscach wystepowania  dylatacji  budynku.  Wszystkie  połaczenia  i
zakotwienia muszą być pewne i  stabilne, pozbawione nierównosci  i  szczelin na stykach. Nalezy
zapewnić  odprowadzenie  wody  z  wnetrza  konstrukcji  oraz  przewietrzanie  za  posrednictwem
systemowych rozwiazan.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Okna  powinny  być  pakowane  pojedynczo  lub  na  paletach,  w  kompletnym zestawie  elementów
składowych zgodnie z norma PN-B-05000:1996, z dołączoną instrukcją wbudowania. Opakowania
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powinny  zabezpieczać  wyroby  przed uszkodzeniami  mechanicznymi  i  odkształceniami.  Wyroby
powinny  być  przechowywane  i  transportowane   zgodnie   z normą PN-B- 05000:1996.
Na  kazdym  opakowaniu  powinna  znajdować  sie  etykieta  zawierająca  co  najmniej  dane  z
oznakowania oraz:
-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
-nazwe  jednostki  certyfikujacej,  która  brała  udział  w  ocenie  zgodnosci  -  w  przypadku  drzwi
przeciwpozarowych  i dymoszczelnych,
-znak budowlany.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczeciem montazu elementów stolarki nalez :
-wymierzyć na miejscu budowy okna do wymiany i przygotować rysunki warsztatowe
-sprawdzić kompletność zestawów i zgodność z dokumentacją
-mozliwosć mocowania elementów do budynku,
-jakosć dostarczonych elementów do wbudowania.
Wykonawca  przed  wyprodukowaniem  i  wykonaniem  montażu  ścian  okien  zobowiązany  jest
dostarczyć do zatwierdzenia przez głównego projektanta:
-rysunki  warsztatowe  ścian  okien,  obliczenia  statyczne  i  detale  dojścia  do  innych  wykonczeń
elewacyjnych
-próbki wykończeń i okuć
5.1 Montaż okien w licu muru
Montaż  mechaniczny przy użyciu klinów i  kotew systemowych,  zgodnie  z  instrukcją  producenta
okien.
-użycie folii wewnętrznych i zewnętrznych zapewniające odprowadzenie wilgoci z przestrzeni styku
okna z murem na zewnątrz
-izolacja termiczna przy użyciu piany PU.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Poszczególne etapy wykonania ścianek powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
-kontrolę elementów składowych,
-kontrolę wykonania montażu,
-kontrolę wykonania montażu zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta.
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót dla montażu okien, drzwi jest [kpl] lub [szt]
8. ODBIÓR ROBÓT
Poszczególne  etapy  wykonania  montażu  ślusarki  okiennej  i  drzwiowej  powinny  być  odebrane  i
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
Sprawdzeniu podlega:
-prawidłowy montaż ościeży, okien, drzwi
-zgodność z dokumentacją techniczną, atestami, aprobatami technicznymi
-zgodność z materiałami referncyjnymi, wzorcami i próbkami
-rodzaj zastosowanych materiałów, wykończeń, okuć.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
-dostarczenie materiałów
-montaż stolarki z kompletem okuć,
-regulację zawiasów, zamków,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-prace poprawkowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
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PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Okreslenie swietlnych i słonecznych własciwosci
oszklenia.
PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Okreslenie współczynnika przenikania ciepła „U”.
Metoda obliczeniowa.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosć. Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornosć na obciązenia wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałosć mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1294:2002
Skrzydła  drzwiowe.  Okreslenie  zachowania  sie  pod  wpływem  zmian  wilgotnosci  wkolejnych
jednorodnych klimatach.
PN-EN  1529:2001  Skrzydła  drzwiowe  Wysokosć,  szerokosć,  grubosć  i  prostokątnosć  Klasy
tolerancji.
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskosć ogólna i miejscowa Klasy tolerancji.
PN-EN  951:2000  Skrzydła  drzwiowe  Metoda  pomiaru  wysokosci,  szerokosci,  grubosci  i
prostokątnosci.
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciałem twardym.
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskosć ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uz
ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodnosci wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.  U.
z  2004  r.  Nr  198,  poz.  2041  z późn. zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002   r.   w   sprawie   warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami).
Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
Aprobaty techniczne

ŚLUSARKA ALUMINIOWA (CPV 45421100-5)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
ślusarki aluminiowej.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie ślusarki aluminiowej.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz sposób
zamontowania konstrukcji uwzglednia:
-bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,
ochrone przeciwdźwiekową pomieszczen,
-własciwosci wytrzymałosciowe,
-wymagania ochrony cieplnej,
-wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowej,
-wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,
-aspekty odpornosci na korozje.
Materiały stosowane do wykonania slusarki aluminiowej powinny posiadać:
-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
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-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatą Techniczną lub z PN.
Konstrukcje  wykonać   kompletnie   z   okuciami,   uszczelkami   i   powłokami   lakierowanymi
proszkowo.   Ponadto   muszą  być  całkowicie  izolowane,  pozbawione  mostków  termicznych,
zapewnić  kompensacje  wydłuzen  termicznych, zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji
budynku. Wszystkie połaczenia i zakotwienia muszą być pewne i stabilne, pozbawione nierównosci i
szczelin  na  stykach.  Nalezy   zapewnić   odprowadzenie   wody   z   wnetrza  konstrukcji  oraz
przewietrzanie za posrednictwem systemowych rozwiązan.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Składowanie
Profile aluminiowe winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed
kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest składować je na poziomych półkach wyłozonych
drewnem  i  gumą  w  opakowaniu  z  folii  lub  papieru.  Warstwy  profili  winny  być  oddzielone
przekładkami z miekkiego drewna lub materiału o podobnych własciwosciach.  Punkty podparcia
powinny być tak rozmieszczone, aby profile nie ulegały odkształceniom.
4.2. Transport
Profile  aluminiowe   nalezy   transportować   w   sposób   uniemozliwiający   uszkodzenia   ich
powierzchni   oraz  powinny być zabezpieczone przed odkształceniami  przekroju  i  na  długosci.
Nalezy zabezpieczyć naroza,  klamki, zawiasy, zamki i inne wystajace elementy przed zniszczeniem.
Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione. Do  transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane
indywidualnie w papier lub folie polietylenową. Transportowane profile powinny być podparte w kilku
punktach  na  drewnianych  belkach  wyłozonych  gumą.  Ilosć  podpór  powinna  gwarantować
zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas układania profili nalezy zwrócić uwage czy elementy
podporowe są czyste. W razie stwierdzenia wystepowania ziaren  piasku,  opiłków  metalu  itp.
nalezy  je usunąć. Transportowane profile powinny być zabezpieczone przez mozliwoscią przesuwu
przy pomocy pasów lub tasm. Przy układaniu profili  w stosy nalezy zwrócić uwage, aby ciezz  ar
układanych  profili  nie  powodował uszkodzen przekrojów poprzecznych (wgniecenia w miejscach
kontaktu  z  podporami).  Zaleca  sie  transportowanie  profili  zabezpieczonych  przed  wpływem
warunków atmosferycznych (deszcz, snieg).
4.3. Kontakt z innymi materiałami
Zjawiska elektrochemiczne wystepujące  przy  kontakcie  z  innymi,  stosowanymi  w  budownictwie,
pozbawionymi powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powodują utlenianie aluminium. Korozja
szczególnie szybko postepuje w warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W związku z tym zaleca sie
zawsze oddzielić aluminium od innych metali warstwą izolacyjną. Powyzsze uwagi nie dotyczą stali
nierdzewnej, która przy  kontakcie  z  aluminium  nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z
miedzią  i  jej  stopami  oraz   ołowiem.   Stal   ocynkowana  lub  kadmowana  o   dobrej   jakosci
powierzchni.
Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane  mają szkodliwy  wpływ  na  aluminium,
szczególnie  w warunkach  duzej wilgotnosci. Mogą one być przyczyną róznych rodzajów korozji
oraz nieodwracalnych  uszkodzen powierzchni profili i akcesoriów. Takze drewno, w zaleznosci od
gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moz powstawania korozji powierzchni aluminium.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczeciem montazu elementów stolarki i slusarki nalezy sprawdzić:
-prawidłowosć wykonania konstrukcji aluminiowych,mozliwosć mocowania elementów do budynku,
-jakosć dostarczonych elementów do wbudowania.a
Wykonawca  przed  wyprodukowaniem  i  wykonaniem  montażu  okien  i  drzwi  aluminiowych
zobowiązany jest dostarczyć do zatwierdzenia przez głównego projektanta:
-rysunki  warsztatowe  okien  i  drzwi,  obliczenia  statyczne  i  detale  dojścia  do  innych  wykonczeń
elewacyjnych
-próbki wykończeń (lakierów) i okuć
5.1. Montaż ślusarki okienno-drzwiowej
Montażż  konstrukcji  aluminiowo-szklanych  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązan systemowych, zwracając
szczególną uwage na:
-montaż  oscieznicy  nalezy  wykonywać  po  pracach  wykonczeniowych  podłóg  i  scian,  przed
zamontowaniem drzwi nalezy prawidłowo  przygotować  otwór  do  ich  wprawienia,  powierzchnie
osciezy nalezy wyrównać oraz starannie oczyscić z wszelkich drobin,
-w  przypadku  montazu  oscieznic   w    scianach   z    cegły    silikatowej  należy  zabezpieczyć
fragmenty scian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską,
-oscieznice drzwiową nalezy   ustawić tak, by skrzydło otwierało sie na własciwą strone;
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-przed  wstawieniem  osciezy  trzeba  okleić  jej  brzeg  samoprzylepną  tasmą  papierową,  aby
zapobiec   zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,
-słupy osciezy nalezy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowały pozycje
równoległa,z
-za pomocą poziomicy nalezy sprawdzić, czy belka oscieznicy ustawiona  jest  idealnie  poziomo;
wszystkie  kąty wewnetrzne oscieznicy muszą mieć po 90 stopni,
-oscieznice nalezy ustabilizować klinując  ją  drewnianymi  kołkami:  z  góry,  z  dołu  oraz  po
bokach; nastepnie nalezy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;
-oscieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym kształtowniku muszą być co najmniej dwa,
jeden u podstawy (max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odległosci od góry konstrukcji;
maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, pionowych – 750 mm; głebokosć wierconego
otworu powinna być wieksza o  1,0-1,5cm  od  długosci kołka rozporowego,
-wkretz ów nie nalezy dokrecać zbyt mocno, aby nie dopuscić do ewentualnego wygiecia oscieznicy,
oscieznice uszczelnić pianką montazową; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzyć
wodą powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej  przylegała,  po  stwardnieniu  pianki  (ok.12h)  jej
nadmiar  odciacz   ́  ostrym nozem, w przypadku konstrukcji p.poz
-oscieznice uszczelnić zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.
5.2. Dobór profili dla ścian słupowo-ryglowych
Sciany osłonowe słupowo-ryglowe stanowią obciązenie konstrukcji nosnej budynku, natomiast nie
mogą przenosić obciązen wywołanych elementami konstrukcji   lub  konstrukcją  tego  budynku.
Sciany  osłonowe  mogą podlegać nastepującym obciązeniom:
-obciązenie wiatrem,
-obciązenie sniegiem,
-obciazz   enie poziomą siłą skupioną od naporu tłumu,
-ciezar  własny  konstrukcji  i  wypełnien,  daszki,  banery,  kurtyny  powietrzne,  mechanizmy  do
otwierania drzwi lub  inneelementy mocowane do konstrukcji nosnej rusztu.
Dlatego wszystkie profile i sposób mocowania sciany osłonowej powinny być dobrane na podstawie
wczesniejszych  obliczen  wytrzymałosciowych.  Obliczenia  nalezy  przeprowadzić  zgodnie  z
wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, według metody stanów granicznych: SGU oraz SGN.
Wartosci   dopuszczalne   ugieć   wynikają   z   warunków  wytrzymałosciowych  kształtowników
aluminiowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI
Poszczególne etapy wykonania ścianek powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
-kontrolę elementów składowych,
-kontrolę wykonania montażu,
-kontrolę wykonania montażu zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta.
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót dla montażu drzwi, okien jest [kpl] lub [szt], dla montażu fasad jest [kpl],
[szt] lub [m2]
8. ODBIÓR ROBÓT
Poszczególne  etapy  wykonania  montażu  ślusarki  okiennej  i  drzwiowej  powinny  być  odebrane  i
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
Sprawdzeniu podlega:
-prawidłowy montaż ościeży i drzwi
-zgodność z dokumentacją techniczną,
-zgodność z materiałami referncyjnymi, wzorcami i próbkami
-rodzaj zastosowanych materiałów, wykończeń, okuć.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
-dostarczenie materiałów
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-montaż ścian osłonowych wraz z podkonstrukcją,
-montaż drzwi i okien z kompletem okuć,
-regulację zawiasów, zamków,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-prace poprawkowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085  Okna  i  drzwi  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  i  tworzyw  sztucznych.
Wymagania i badania.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór.
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Okreslenie swietlnych i słonecznych własciwosci
oszklenia.
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych
plastycznie.
PN-EN  573-3:2004  Aluminium  i  stopy  aluminiowe.  Skład  chemiczny  i  rodzaje  wyrobów
przerobionych plastycznie. Czesć 3:Skład chemiczny Oznaczenia stanów.
PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Okreslenie współczynnika przenikania ciepła „U”.
Metoda obliczeniowa.
PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów
EN AW- 6060 i EN AW-6063. Czesć 2: Tolerancja wymiarów i kształtu.
PN-EN 12152:2004 Sciany osłonowe.  Przepuszczalnosć powietrza.  Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.
PN-EN 12154:2004 Sciany osłonowe. Wodoszczelnosć. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosć. Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornosć na obciązenia wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałosć mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1294:2002  Skrzydła   drzwiowe.   Okreslenie   zachowania   sie   pod   wpływem  zmian
wilgotnosci  wkolejnych jednorodnych klimatach.
PN-EN  13116:2004  Sciany  osłonowe.  Odpornosć  na  obciąz  enie  wiatrem.  Wymagania
eksploatacyjne.
PN-EN  1529:2001  Skrzydła  drzwiowe  Wysokosć,  szerokosć,  grubosć  i  prostokątnosć  Klasy
tolerancji.
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskosć ogólna i miejscowa Klasy tolerancji.
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, 
BN-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe.

DŹWIGI (CPV 42416100-6)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
dźwigów.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
montaż dźwigów.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
Parametry techniczne dźwigów muszą być zgodne z dokumentacją projektową.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
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Materiały i elementy muszą być przewożone wg instrukcji producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia wszystkich niezbędnych rysunków warsztatowych,
które podlegają zatwierdzeniu przez głównego projektanta.
5.1. Montaż dźwigów
Montaż wykonać ściśle wg. instrukcji oraz zgodnie z projektem. Montażu dokonać powinna firma
rekomendowana przez producenta lub posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy urządzenia.
Montaż  i  instalację  sprzętu  należy  realizować  zgodnie  z  prawidłami  rzemiosła  technicznego,
przestrzegając  jednocześnie  ewentualnych  wymagań  szczególnych  odnoszących  się  do  tego
sprzętu,  dotyczących  w  szczególności  zagrożeń  mechanicznych,  zapylenia  i  korozji.  Wszystkie
elementy  metalowe  dostarczone  w  ramach  niniejszej  Pozycji   Robót  będą zabezpieczone
antykorozyjnie  zgodnie  z  wytycznymi  producenta.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
bezpieczeństwo montażu i użytkowania dźwigów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych
zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzając  zgodność  z  wymaganiami
dokumentacji i normami państwowymi.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
-sprawdzenie wymiarów,
-wykończenia powierzchni,
-zabezpieczenia antykorozyjne połączeń konstrukcyjnych,
-prawidłowego działania części ruchomych, z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół
odbioru. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
-sprawdzenie stanu i wyglądu windy,
-sprawdzenie działania,
-stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót kpl.
8. ODBIÓR ROBÓT
Sprawdzeniu podlega:
-prawidłowy montaż dźwigów,
-zgodność z dokumentacją techniczną,
-zgodność z materiałami referncyjnymi, wzorcami i próbkami,
-prawidłowość działania.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
-dostarczenie wind,
-obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
-roboty podstawowe i czynności pomocnicze,
-montaż wind,
-usunięcie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 12159:2002/Ap1:2006 Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowo.
PN-EN  81-71:2007  Przepisy  bezpieczeństwa  dotyczące  budowy  i  instalowania  dźwigów  –
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 71: Dźwigi odporne na
wandalizm.
PN-EN 81-80:2005 Przepisy  bezpieczeństwa dotyczące  budowy  i  instalowania  dźwigów.  Dźwigi
użytkowane.  Część  80:  Zasady  poprawy  bezpieczeństwa  użytkowanych  dźwigów  osobowych  i
towarowych.
PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy  bezpieczeństwa  dotyczące budowy i instalowania dźwigów
– Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 70: Dostępność dźwigów
dla osób, w tym osób niepełnosprawnych (Zmiana A1).

BALUSTRADY (CPV 45421160-3)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  dostawy  i  montażu
balustrad.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na
dostawę i montaż balustrad.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
Parametry techniczne balustrad muszą być zgodne z dokumentacją projektową.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy muszą być przewożone wg instrukcji producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien zdjąć wymiar z natury w miejscach instalacji
balustrad,  przygotowac  rysunki  warsztatowe  zawierające  propozycje  rozwiązania  mocowania
elementów. Rysunki warsztatowe podlegaja zatwierdzeniu przez projektanta i inspektora nadzoru.
Następnie wykonawca może przystąpić  do wykonywania elementów składowych balustrad.  Przy
wykonywaniu elementów należy:
-prawidłowo wykonać obróbkę paneli wypełniających balustrady
-elementy spawane – spawy wyszlifować, elementy polakierować/pomalować równo bez zacieków.
-skompletować elementy mocujące.
Na budowe dostarczyć skompletowane balustrady i zamontować wg instrukcji.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Poszczególne etapy montażu elementów metalowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
Przed rozpoczęciem prac w ramach kontroli :
-należy sprawdzić czy materiały,  stosowane środki chemii budowlanej maja odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne.
-stan podłoża do którego będą mocowane balustrady W czasie odbioru robót w ramach kontroli:
-sprawdzić stabilność i mocowanie podkonstrukcji
-sprawdzić jakość mocowania poręczy – jakość połączeń
-sprawdzić ogólny wygląd i jakośc wykonania.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest [mb].
8. ODBIÓR ROBÓT
Sprawdzeniu podlega:
-prawidłowy montaż balustrad
-zgodność z dokumentacją techniczną,
-zgodność z materiałami referncyjnymi, wzorcami i próbkami,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obsługę sprzętu,
-przygotowanie  podłoża  wraz  z  korektą  nierówności  i  uprzątnięciem  powierzchni  instalacja
elementów metalowych
-wykonanie obróbek i wykończeń
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
prace poprawkowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-H-86020 Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki
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PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
PN-71/H-04651  Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej
środowisk.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV45233140-2)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
nawierzchni z kostki betonowej.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
wytycznymi.
Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metoda  wibroprasowana  z  betonu  niezbrojonego  ,  jedno  lub
dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umożliwia  wzajemne  przystawanie
elementów.
Spoina  -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa  kostka  brukowa  powinna  posiadać  aprobatę  techniczną,  wydaną  przez  uprawnioną
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej,
a  w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń,  powinna  mieć  charakterystyki  określone  przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:
1)  kształt  i  wymiary powinny być  zgodne z deklarowanymi przez producenta,  z dopuszczalnymi
odchyłkami od wymiarów:
-długość i szerokość +-3 mm
-grubość +-5 mm
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50"
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki:
-próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych
-łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa
itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych,
-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno być
większe niż 20%
4) nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5%
5)  ścieralność,  sprawdzana  na  tarczy  Boehmego,  określona  stratą  wysokości,  nie  powinna
przekroczyć wartości: 3,5 mm  dla klasy „50"
6)  szorstkość,  określona  wskaźnikiem szorstkości  SRT powierzchni  licowej,  górnej,  sprawdzona
wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu,
krawędzie  elementów  powinny  być  równe,  a  tekstura  i  kolor  powierzchni  licowej  powinny  być
jednorodne.  Dopuszczalne  wady wyglądu zewnętrznego i  uszkodzenia  powierzchni  nie  powinny
przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy.
Kostkę  zaleca  się  pakować  na  paletach.  Palety  z  kostką  mogą  być  składowane  na  otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.2 Wymagania stawiane betonowych płytom ażurowym
Do produkcji płyt ażurowych należy stosować cement portlandzki, bez dodatków klasy nie niższej niż
"32,5” bez dodatków. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1. Należy stosować
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kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie kruszywa
powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
3. SPRZĘT
Układanie kostki -ręczne. Do przecinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np.
przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczenia nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki
wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem
naroży.
4. TRANSPORT
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach- dowolnymi środkami transportowymi
po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  15  MPa.  Kostki  w  trakcie
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem..
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Podłoże
Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne,  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową.
5.2 Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod warstwę betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją
Projektową.
5.3 Podsypka
Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  przewiduje  się  wykonanie  podsypki  cementowo-paskowej.
Podsypkę cementowo- piaskową przygotowuje się w betoniarkach,  a następnie rozściela się na
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do
0,35 - wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 Mpa. R28=14MPa
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała
się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie  nawierzchni  z
kostki  od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i  zagęszczona w stanie
wilgotnym, Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości
nie powinny przekraczać +-1 cm.
5.4 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczące kształtu,
wymiarów i barwy kostek oraz deseń ich układania.
Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna być  wykonana  z  elementów o  jednakowej  grubości.  Na
większym fragmencie zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka  zagęszcza  się.  Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń   infrastruktury
technicznej   (studzienek,   włazów)   powinna   trwale  wystawać  od  3mm  do  5  mm  powyżej
powierzchni  tych  urządzeń  oraz  od  3  mm  do   10   mm   powyżej   korytek   ściekowych.  Do
uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawędziach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy
kostkowe   wykończeniowe  w postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie
równe i odpowiednio fazowane.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić. Szerokość spoin
pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm.
Nawierzchnię  na  podsypce  cementowo-piaskowej  po  wykonaniu  należy  przykryć  warstwą
wilgotnego piasku o grubości od 3 cm do 4 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po upływie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do
użytku.
5.5 Układanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych
Kształt i kolor kształtek powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Płytę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm.
Płytę  należy  układać  około  1,5cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety  parkingu,  gdyż  w  czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy
płaszczyznami sąsiadujących dwóch płyt nie może przekraczać 2mm.
Powierzchnia  elementów  położonych  obok  takich  urządzeń  jak  studzienki,  włazy  itp.  powinna
wystawać 3-5mm powyżej tych urządzeń.
Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia
znajdowała się 1cm powyżej górnej krawędzi krawężnika.
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Po ułożeniu płyt,  spoiny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni
parkingu.
Ułożoną nawierzchnię należy zagęścić wibratorami płytowymi  z  osłoną  gumową  lub  z  tworzywa
sztucznego.  Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić otwory piaskiem i zamieść nawierzchnię.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków
-sprawdzenie  rzędnych  wysokościowych,  równość  podłużną  i  poprzeczną,  spadki  poprzeczne  i
szerokość
rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest:
-m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki
-m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z płyt ażurowych
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze STWIORB, Dokumentacją Projektową jeżeli  wszystkie
pomiary  z  zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena wykonania 1 m 2 wykonania nawierzchni z kostki/płyt ażurowych obejmuje:
-przygotowanie i oznakowanie robót,
-zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania
-rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej
-ułożenie i ubicie kostki
-wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych nawierzchni
-pielęgnacja nawierzchni
-przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-EN-197-1  Cement.  Część  1.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

ŚCIANKI SYSTEMOWE
CPV 45421000-4 - Ścianki kabin sanitarnych z elementów systemu
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  ścianek
systemowych.
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  pod Zamówienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  obejmuje  wszystkie
czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  ścianek  kabin  sanitarnych,  ścianek
pisuarowych z  elementów systemu,  przy  zastosowaniu  wyrobów odpowiadających  wymaganiom
norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  wykonanie  systemowej  ściany  mobilnej  dzielącej
pomieszczenia.
2. MATERIAŁY
Kabiny sanitarne
Kabiny sanitarne wykonane z płyt HPL grubości 12 mm, wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne
pokrycie z żywicy melaminowej w bogatej palecie kolorów). Wszystkie krawędzie płyt są frezowane.
Zawiasy - aluminiowe, posiadające funkcje samodomykania. Montowane do wąskiej krawędzi płyty.
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Wsporniki  -  regulowane  o  wysokości  190  mm  dają  możliwość  łatwego  poziomowania  ścianek.
Rdzeń ze stali nierdzewnej. Osłona aluminiowa.
Kabiny sanitarne należy wyposażyć w drzwi o szerokości w świetle przejścia 80 cm. Każde drzwi
wyposażone  w  zamkopochwyty.  Połączenie  zamka  ze  wskaźnikiem zajętości  oraz  pochwytu  w
jednym elemencie. Możliwość awaryjnego otwarcia kabiny z zewnątrz za pomocą np. monety.
3. SPRZĘT
Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych
elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego.
4. TRANSPORT
Elementy systemu należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i  w odpowiedni
sposób  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem.  Załadunek  i  rozładunek  powinien  odbywać  się  w
sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego  o  udźwigu  dostosowanym  do  ciężaru
palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne
roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny
być oczyszczone z odpadów. Zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej ni +5oC.
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje
tyczenie  miejsc  montażu  okuć  mocujących  systemowe  ścianki  kabin  do  ścian  murowanych  i
posadzek.
Następnym  etapem jest  mocowanie  ścianek  poprzecznych  (działowych  pomiędzy  kabinami)  do
podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż
skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu wszystkich
elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię elementów. Montaż należy prowadzić
ściśle  wg  instrukcji  producenta  zastosowanego  systemu.  Elementy  konstrukcyjne  skręcane,
konstrukcja mocowana do podłogi na śruby.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  materiałów  powinna  być  zgodna  z  normami  i  aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiały
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiały i  wyroby mają zaświadczenia o jakości  wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu właściwości  technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.  badań
doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnię ścianek systemowych oblicza się w metrach kwadratowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.
8.2. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu podlega:
-zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
-rodzaj zastosowanych materiałów,
-przygotowanie podłoża,
-prawidłowość wykonania ścianek,
-prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
-równość i płaskość powierzchni,
-przyleganie do podłoża elementów mocujących,
-wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome
lub  o  kącie  nachylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te
płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją.  Krawędzie
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości  wykonania powierzchni  i  krawędzi  okładzin należy przeprowadzić  za
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej
o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm.
Dopuszczalne odchyłki są następujące: Nie większa ni 1 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na
całej długości łaty kontrolnej 2 m.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN  438-1:1997:  Wysokociśnieniowe  laminaty  dekoracyjne  (HPL).  Płyty  z  żywic
termoutwardzalnych. Wymagania
PN-EN  438-2:1997:  Wysokociśnieniowe  laminaty  dekoracyjne  (HPL).  Płyty  z  żywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości
PN-EN ISO 75-3:2000: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciąeniem.
PN-88/P-04950: Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i włókniny.
PN-EN 1670:2000: Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań
PN-EN 1906:2003:  Okucia  budowlane.  Klamki  i  gałki  drzwiowe  wraz  z  tarczami.  Wymagania  i
metody badań
PN-EN 1935:2003: Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań

ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDYNKU 
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych wyposażeniem sprzętowym projektowanego budynku.
1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wyposażenie budynku zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym br. architektonicznej.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
WYPOSAŻENIE SANITARNE:
Pojemniki na papier toaletowy,
Pojemniki na mydło, 
Suszarki do rąk, 
Kosze sanitarne,
Kosze sanitarne do toalet,
Oporęczowanie dla osób niepełnosprawnych.
W  pomieszczeniach  sanitarnych  przeznaczonych  dla  osób  niepełnosprawnych  -  urządzenia
sanitarne oraz poręcze i  uchwyty przeznaczone do stosowania przez w/w osoby;(lustro uchylne,
poręcze itp.)
W każdym pomieszczeniu wc kosz na śmieci, suszarka do rąk, dozownik do mydła, pojemnik na
papier toaletowy(w każdej kabinie).
OCHRONA GRZEJNIKÓW
Projektuje  się  zabudowę  grzejników  (w  pomieszczeniach  sal  lekcyjnych,  komunikacji
ogólnodostępnej, sanitariatów, wszystkich pomieszczeniach gdzie dostęp mają dzieci z lakierowanej
pyty MDF z otworami pionowymi w kształcie prostokątów. Dla bezpieczeństwa zabudowę należy
wykonać  z  zaokrąglonymi  rogami  oraz  krawędziami.  Osłony  na  grzejniki  muszą  być  w  sposób
stabilny przymocowane do ściany, umożliwiając tym samym dostęp do zaworów termostatycznych.
Straty  wydajności  cieplnej  grzejnika  po  zastosowaniu  osłony  nie  powinna  przekraczać  1  %.
Kolorystyka zabudowy – RAL 1013 lub RAL 9002.
3. SPRZĘT
Montaż należy wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiały  do  wyposażenia  obiektu  należy  przewozić  środkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Wysokość
ładunku nie powinna przekraczać wysokości ścian środka transportowego.
Podczas  odbioru  po  rozładunku  należy  sprawdzić  czy  elementy  są  kompletne  i  odpowiadają
założonej  Dokumentacji  Projektowej.  Odbiór  transportowanego  wyposażenia  sprzętowego  i
meblowego powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inspektora i powinien być przez

„Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie  przy

ul. J. Babińskiego, na dz. nr 1/31 , obr. 70 Podgórze”.    Strona 61



Inspektora  zaakceptowany.  Wytwórca  elementów  powinien  dostarczyć  wszystkie  elementy
potrzebne  do  montażu,  a  także  wszystkie  akcesoria  dodatkowe,  które  będą  użyte  na  miejscu
budowy np.  komplety  śrub.  Jeśli  usuwanie odchyłek  i  uszkodzeń elementów Inspektor  uzna za
konieczne,  to  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  technologiczny  i
harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez
obecności przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montażu, a do ich
wykonania  powinien  przystąpić  tak  szybko,  jak  jest  to  możliwe  ze  względów  technicznych.  Po
zakończeniu prac, następuje odbiór w obecności Inspektora nadzoru. Jeśli występują pęknięcia lub
inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie montażu sprzętu
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inspektora  nadzoru  zakres  montażu  sprzętu  meblowo  -
gospodarczego. Przy montażu wyposażenia należy stosować się do wytycznych Producenta.
W  przypadku  wady  lub  usterki,  gdy  Producent  nie  uzna  reklamacji,  kosztem  usterki  zostanie
obciążony wykonawca robót .
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wszystkie  materiały  dostarczone na budowę z  zaświadczeniem o  jakości  (atestem)  producenta
powinny być sprawdzone w zakresie jego wymiarów. Bieżącą kontrolę jakości robót związanych z
montażem  wyposażenia  meblowego  i  sprzętowego  wykonuje  Wykonawca  pod  nadzorem
Inspektora. Wszystkie materiały i urządzenia nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich
punktach SST zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są: 1 szt – dostawy i montażu wyposażenia.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór elementów na budowie powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego
sprzętu :
-rodzaje wyposażenia oraz zgodność z zamówieniem,
-prawidłowość działania,
Odbiór wykonanych robót montażowych powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do
Dziennika Budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

WYKONANIE TRAWNIKÓW 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  i  przepisy  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z nasadzeniem krzewów i wykonaniem trawników.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana, jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót objętych dokumentacją przetargowych dla robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Prace podstawowe
wykonanie trawników oraz prace towarzyszące:
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00
Wymagania ogólne.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Inwentaryzacją zieleni,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. Przed przystąpieniem do
wycinki  Wykonawca otrzyma od Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających możliwość
prowadzenia robót.
2. MATERIAŁY
Do obsiania zastosować mieszankę traw o następującym składzie:
AGROSTIS VULGARIS - MIETLICA POSPOLITA 30%
FESTUCA RUBRA VAR. GENUINA - KOSTRZEWA CZERWONA 25%
LOLIUM PARENNE - RAJGRAS ANGIELSKI 20%
POA PRATESIS - WIECHLINA ŁĄKOWA 25%
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. Wykonawca
przystępujący do wykonania trawników powinien wykazać się możliwością korzystania z:
-drobnego sprzętu do robót ziemnych,
-sprzętu do pielęgnacji zieleni,
4. TRANSPORT
Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości
transportowanych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
-Teren  pod  trawniki  musi  być  oczyszczony  z  gruzu  i  zanieczyszczeń,  przy  wymianie  gruntu
rodzimego  na  ziemie  urodzajna  teren  powinien  być  obniżony  w  stosunku  do  gazonów  lub
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm).
Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad
terenem. Teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona
równa warstwa i  wymieszana z  kompostem,  nawozami  mineralnymi  oraz  starannie  wyrównana.
Przed siewem nasion trawy, ziemie należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub
zagrabić.
-Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej
do połowy września. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100
m2. Na skarpach nasiona traw i roślin skalnych wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,
-Przykrycie  nasion  -  przez  przemieszanie  z  ziemia  grabiami  lub  wałem kolczatka.  Po  wysiewie
nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych  warunków  dla  podsiąkania  wody.  Jeżeli  przykrycie  nasion  nastąpiło  przez  wałowanie
kolczatka, można już nie stosować wału gładkiego. Siew mieszanki traw należy rozpocząć dopiero w
kilka dni po przygotowaniu gleby.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola robót w zakresie wykonania i pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu:
-zgodności realizacji zasiania z załącznikami w zakresie miejsc wykonania trawników
-materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych
-opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
-odpowiednich terminów siania,
7. OBMIAR ROBÓT,
Jednostką obmiarową robót związanych z nasadzeniem krzewów jest: m2.; 1 szt drzew
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi robót podlegają ilości oraz jakość posadzonego materiału roślinnego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz.

U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 + zmiany;
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251; Ustawa z
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 + zmiany;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 +
zmiany;
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