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BUDYNEK NR 61 prd..ath OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 REMONT INSTALACJI EL.W BUDYNKU NR 61
1|KNNR 5 Montaz rozdzielni elektrycznej gtéwnej RG w obudowie nasciennej metalowej |kpl.
d.1/0404-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 5 Montaz rozdzielni elektrycznej TE1 z drzwiczkami metalowymi jako wnekowa  |kpl.
d.1/0404-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR 5 Montaz rozdzielni elektrycznej TE2 z drzwiczkami metalowymi jako wnekowa  |kpl.
d.1/0404-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|/KNNR 5 Montaz tabliczek przytgczeniowych dla urzgdzen technologicznych z osprze-  |kpl.
d.1]/0404-03 tem zabezpieczajgcym
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5|KNNR 5 Montaz tabliczek przytgczeniowych dla urzgdzen technologicznych bez osprze- |kpl.
d.1]/0404-03 tu zabezpieczajgcego
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR AL-01 |Montaz centralka oddymiania COD kpl.
d.1/0101-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1/0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
280 szt. 280,000
RAZEM 280,000
8/KNNR 5 Montaz wytgcznika oswietleniowego 6A, w/t szt.
d.1/0306-02
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
9/KNNR 5 Montaz przetgcznika oswietleniowego 6A, wi/t szt.
d.1/0306-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
10|KNNR 5 Montaz wytgcznika szczelnego 6A n/t szt.
d.1/0307-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNNR 5 Montaz przetgcznika szczelnego 6A n/t szt.
d.1/0307-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12|KNNR 5 Montaz przetgcznika korytarzowego 6A, w/t szt.
d.1/0306-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNNR 5 Montaz gniazda wtykowego podwdjnego 16A/Z wit szt.
d.1/0308-03
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
14|KNNR 5 Montaz gniazda wtykowego pojedynczego szczelnego 16A/Z ni/t szt.
d.1/0308-05
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
15|KNNR 5 Montaz puszek instalacynych wi/t szt.
d.1/0302-01
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
16|KNNR 5 Montaz puszek przytgczeniowych n/t szt.
d.1/0303-02
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
17|KNNR 5 Montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW kpl.
d.1/0406-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 Montaz lokalnej szyny wyrownawczej kpl.
d.1/0406-01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
19|KNNR 5 Montaz przycisku wytgcznika p.poz. szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
20|KNNR 5 Montaz oprawy na stropie typu MIKA 600x600 M-PRM UGR<19 4050LM kpl.
d.1|0501-02
54 kpl. 54,000
RAZEM 54,000
21/KNNR 5 Montaz oprawy na stropie typu DOWNLIGHT CONTI 1100LM kpl.
d.1|0501-02
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
22|KNNR 5 Montaz oprawy na stropie typu PROFILITE 1 LED 14x1100LM PLX kpl.
d.1|0501-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 5 Montaz oprawy na stropie typu PROFILITE 14x1100LM PLX kpl.
d.1|0501-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24|/KNNR 5 Montaz oprawy awaryjnej LOVATO P 3W kpl.
d.1|0501-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNNR 5 Montaz oprawy kierunku ewakuacji INFINITY LED kpl.
d.1]|0502-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 4-03 Analogia - Utylizacja opraw koszt gospodarowania odpadami szt.
d.1|1134-01
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
27|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1|1207-01
800 m 800,000
RAZEM 800,000
28|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na cegle - |m
d.1]|0206-04 YDYzo 3x1,5
950 m 950,000
RAZEM 950,000
29|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na cegle - |m
d.1|0206-04 YDYzo 4x1,5
250 m 250,000
RAZEM 250,000
30|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na cegle - |m
d.1]|0206-04 YDYzo 3x2,5
1000 m 1.000,000
RAZEM 1 000,000
31|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane na cegle. |m
d.1]|0206-05 - YDYzo 3x4
120 m 120,000
RAZEM 120,000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. - YDY- |m
d.1]|0206-06 20 5x4
20 m 20,000
RAZEM 20,000
33|KNNR 5 Uktadanie kabli w tynku typu YKY 5x25 m
d.1|0714-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
34|KNNR 5 Uktadanie kabli w tynku typu YKY 5x16 m
d.1|0714-03
25 m 25,000
RAZEM 25,000
35/KNNR 5 Ukladanie przewodu w tynku typu HDGs 4x1,5 m
d.1]|0204-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
36|KNNR 5 Uktadanie przewodu w tynku typu HDGs 3x4 m
d.1]|0204-06
30 m 30,000
RAZEM 30,000
37|KNNR 5 Ukladanie przewodu w tynku typu YTKSY 4x0,6 m
d.1]|0204-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
38|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. m
d.1/0103-08
8 m 8,000
RAZEM 8,000
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39|KNNR 5 Wociagniecie kabla typu YKY 5x50 do rury m
d.1/0713-03
8 m 8,000
RAZEM 8,000
40|/KNNR 5 Kopanie rowu kablowego dla uziomu otokowego w sposéb reczny m3
d.1/0701-02
75*0,4*0,5 m3 15,000
RAZEM 15,000
41/KNNR 5 Utozenie uziomu z bednarki Fe(Zn)30x4mm m
d.1|0707-02
75 m 75,000
RAZEM 75,000
42|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie m3
d.1/0702-02
75*0,4*0,5 m3 15,000
RAZEM 15,000
43|KNNR 1 Zageszczanie podfoza walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t m?2
d.1/0401-02
75*0,4 m?2 30,000
RAZEM 30,000
44|/KNNR 5 Wykonanie zwodu poziomego na dachu ptaskim - drutem dFe(Zn) 8mm na szt.
d.1/0610-07 wspornikach
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
45/KNNR 5 Wykonanie przewodu odprowadzajgcego od zwodu do uziomu drutem dFe(Zn) |m
d.1/0609-03 8mm w rurze oslonowej twardej RVS37mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
46|/KNNR 5 Wykonanie potaczen poprzez ztgcza krzyzowe szt.
d.1/0611-11
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
47|/KNNR 9 Montaz zlgczy kontrolnych ZK we wnece oslonietej ramka z drzwiczkami kpl.
d.1/0101-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
48|/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1(1203-08 lub bolce
850 szt.zyt 850,000
RAZEM 850,000
49|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1({1203-10 lub bolce
30 szt.zyt 30,000
RAZEM 30,000
50|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 10mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1(1203-11 lub bolce
40 szt.zyt 40,000
RAZEM 40,000
51|KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
d.1(1204-03
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
52|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-0502 |cegtly
22 otw. 22,000
RAZEM 22,000
53|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.1{1209-0705 |z cegly
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
54| KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-0702 |cegtly
24 otw. 24,000
RAZEM 24,000
55|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego punkt
d.1121-01
120 punkt 120,000
RAZEM 120,000
56|KNNR-W 9 |Pomiar natgezenia o$wietlenia awaryjnego punkt
d.1121-01
30 punkt 30,000
RAZEM 30,000
57|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1(1301-01
35 pomiar 35,000
RAZEM 35,000
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58/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1(1301-02
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
59|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1[1305-01
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1[1305-02
15 prob. 15,000
RAZEM 15,000
61|KNNR 5 Badania i pomiary potgczen wyréwnawczych szt.
d.1(1304-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
62|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j szt.
d.1[1304-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 DEMONTAZ
63|KNNR 9 Demontaz tablic elektrycznych szt.
d.2|0202-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych sufitowych z utylizacjg zrodet swiatta szt.
d.2|0501-05
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
65|/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych zwieszakowych z utylizacjg |szt.
d.2|0502-05 zrédet Swiatta
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
66|KNNR 9 Demontaz wytgcznikéw i przetgcznikow oswietleniowych szt.
d.2|0401-07
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
67|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych 1 faz szt.
d.2|0402-05
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
68|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych 3faz szt.
d.2|0402-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69|KNNR 9 Demontaz przewoddéw wtynkowych m
d.2|0301-03
600 m 600,000
RAZEM 600,000
70/KNNR 9 Demontaz zwodéw instalacji odgromowej wykonanej drutem dFe(Zn)7mm m
d.2|0601-05
120 m 120,000
RAZEM 120,000
71/KNNR 9 Demontaz przewodow odprowadzajgcych wykonanych drutem dFe(Zn)7mm in-|m
d.2|0601-06 stalacji odgromowe;j
20 m 20,000
RAZEM 20,000
72|KNNR 9 Analogia-Demontaz zlgczy kontrolnych ZK instalacji odgromowe;j m
d.2|0602-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
73|KNR 5-13 Transport wewnetrzny osprzetu na odlegto$¢ do 20.0 km t
d.2|0801-02
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
3 LINIA ZASILAJACA
74/KNNR 5 Wyposazenie pola w ztgczu RB 3x160A kpl.
d.3/0406-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNNR 5 Kopanie rowu kablowego o wym. 75x0,4x0,7 w sposéb reczny m3
d.3|0701-02
37*0,4*0,7 m3 10,360
RAZEM 10,360
76|KNNR 5 Utozenie rury ochronnej AROT DVK110 w rowie m
d.3/0113-02
12 m 12,000
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RAZEM 12,000
77|KNNR 5 Wociagniecie kabla typu YKY 5x50 do rury AROT m
d.3|0713-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
78/ KNNR 5 Uktadanie kabli typu YKY 5x50 w rowach kablowych recznie m
d.3|0707-02
25 m 25,000
RAZEM 25,000
79|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt 50 mm2 szt.
d.3|1204-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
80|KNNR 5 Utozenie bednarki Fe(Zn)25x4mm w rowie kablowym m
d.3|0707-02
37 m 37,000
RAZEM 37,000
81|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie m3
d.3|0702-02
37%0,4*0,7 m3 10,360
RAZEM 10,360
82|KNNR 1 Zageszczanie podfoza walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t m?2
d.3|0401-02
37*0,4 m?2 14,800
RAZEM 14,800
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