PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kuslinie w rejonie ulic Parkowej i Le$nej
ADRES INWESTYCJI  :  Rejon Kuslin, pomigdzy ulicami Parkowsg i Lesng

INWESTOR : Gmina Kuslin

ADRES INWESTORA  :  ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin

BRANZA :  Sanitarna, Budowlana, Elektryczna

DATA OPRACOWANIA . Sierpien 2023 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe opracowanie kosztorysowe dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kuslinie w rejonie ulic Parkowej i Lesnej.

Adres: Rejon Kuslin, rejon pomiedzy ulicami Parkowg i Lesna.

Inwestor: Gmina Kuslin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt budowlany.

1.2.0bowiazujace Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- 1| kwartat 2023 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w progra-

mie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Rozbudowa kanal. sanit w Kuslinie, Parkowa Lesna_08202PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
11 Roboty nawierzchniowe
1/KNR 231-08- [Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m?2
d.1.1/03-03-00
ST 01.07
Sistn-SR
6,53 m?2 19,500
RAZEM 19,500
2|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm m?2
d.1.1/03-04-00
ST 01.07
19,5%6 m?2 117,000
RAZEM 117,000
3|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m2
d.1.1/01-03-00
ST 01.07
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
4|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm m?2
d.1.1/01-04-00
ST 01.07
-19,55 m?2 -97,500
RAZEM -97,500
5/KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m2
d.1.1]02-07-00
ST 01.07
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
6/KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm m?2
d.1.1/02-08-00
ST 01.07
19,5*5 m?2 97,500
RAZEM 97,500
7|KNR 401-01- |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1]/08-09-00
ST 01.07
19,5%0,36 m3 7,020
RAZEM 7,020
8/KNR 401-01- |Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/08-10-00
ST 01.07
7,02*4 m3 28,080
RAZEM 28,080
9/KNR 231-01- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m2
d.1.1/14-01-00
ST 01.07
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
10/KNR 231-01- |Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacjg m?2
d.1.1]09-01-00
ST 01.07
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
11/KNR 231-01- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.1.1]09-02-00
ST 01.07
-19,5%5 m?2 -97,500
RAZEM -97,500
12/|KNR 231-03- |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa wigzaca grub 4 cm m?2
d.1.1/11-01-00
ST 01.07
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
13|/KNR 231-03- |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa wigzaca - dodatek za 1 cm m2
d.1.1/11-02-00
ST 01.07
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
14/KNR 231-10- |Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.1.1/04-07-00
ST 01.07
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
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Rozbudowa kanal. sanit w Kuslinie, Parkowa Lesna_08202PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 231-03- |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm m2
d.1.1/11-05-00
ST 01.07
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
16|KNR 231-03- |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 1 cm  |m?2
d.1.1/11-06-00
ST 01.07
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
1.2 Roboty ziemne
17/KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km
d.1.2/20-03-00
ST 01.01
0,6175+0,274 km 0,892
RAZEM 0,892
18/KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3
d.1.2/21-06-00
ST 01.02
Studzienki DN1000
3,14*0,65*0,65*48,44 m3 64,263
Komora startowa
6*3*4,4 m3 79,200
Komora koncowa
6*3*2,1 m3 37,800
RAZEM 181,263
19|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopow obiektowych gteb do 3,0 m wypraskami stalowymi w |m?2
d.1.2|26-08-00 gruncie kat 3-4
ST 01.02
12*3+12"2,1 m?2 61,200
RAZEM 61,200
20|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw obiektowych gteb do 6,0 m wypraskami stalowymi w |m2
d.1.2|26-10-00 gruncie kat 3-4
ST 01.02
12*1,4 m?2 16,800
RAZEM 16,800
21|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% m3
d.1.2/17-06-00
ST 01.02
PS-S1
2,5%3,4*1,2*0,9 m3 9,180
S1-S2
14,5*3,35%1,2*0,9 m3 52,461
S2-S3+ttoczny
31*3*1,6%0,9 m3 133,920
S3-S4+ttoczny
53*3*1,6%0,9 m3 228,960
S4-S5+ttoczny
48*3,2*1,6*0,9 m3 221,184
S5-S6
33,5*3*1,2*0,9 m3 108,540
S6-S7
34*3*1,2*0,9 m3 110,160
S7-S8
28*3,3*1,2*0,9 m3 99,792
S8-S9
13,5*3,4*1,2*0,9 m3 49,572
S9-S10
44,5*3,2*1,2*0,9 m3 153,792
S10-S11
30*3,2*1,2*0,9 m3 103,680
S11-812
21*3,5*1,2*0,9 m3 79,380
S12-S13
9*3,6*1,2*0,9 m3 34,992
S13-S14
7*3,61,2*0,9 m3 27,216
S14-S15
4,5*3,6"1,2*0,9 m3 17,496
S15-S16
17,5*3,3*1,2*0,9 m3 62,370
S16-S17
22,5*2,95*1,2*0,9 m3 71,685
S17-S18
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24,5*2,7*1,2*0,9 m3 71,442
S18-S19
24,5*2,61,2*0,9 m3 68,796
S$19-S20
26,5"2,5*1,2*0,9 m3 71,550
S20-S21
22,5*2,5*1,2*0,9 m3 60,750
S21-S22
23,5"2,5*1,2*0,9 m3 63,450
S§22-S23
17,5%2,4*1,2*0,9 m3 45,360
S§23-S24
14*2,3*1,2*0,9 m3 34,776
S24-S25
12*2,2*1,2*0,9 m3 28,512
S25-S26
32*2,2*1,2*0,9 m3 76,032
Sisnt-PP
6,5*1,2*1,2*0,9 m3 8,424
Rurociag ttoczny
94,3*1,8*1,2*0,9 m3 183,319

RAZEM 2 276,791
22|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -|m3
d.1.2|17-05-00 10%
ST 01.02
PS-S1
2,5%3,4*1,2*0,1 m3 1,020
S1-82
14,5%3,35*1,2*0,1 m3 5,829
S2-S3+ttoczny
31*3*1,6%0,1 m3 14,880
S3-S4+ttoczny
53*3*1,6%0,1 m3 25,440
S4-S5+ttoczny
48*3,2*1,6*0,1 m3 24,576
S5-S6
33,5*3*1,2*0,1 m3 12,060
S6-S7
34*3*1,2*0,1 m3 12,240
S7-S8
28*3,3*1,2*0,1 m3 11,088
S8-S9
13,5*3,4*1,2*0,1 m3 5,508
S9-S10
44,5*3,2*1,2*0,1 m3 17,088
S10-S11
30*3,2*1,2*0,1 m3 11,520
S11-S12
21*3,5*1,2*0,1 m3 8,820
S12-S13
9*3,6*1,2*0,1 m3 3,888
S13-S14
7%3,6*1,2*0,1 m3 3,024
S14-S15
4,5*3,6"1,2*0,1 m3 1,944
S15-S16
17,5*3,3*1,2*0,1 m3 6,930
S16-S17
22,5*2,95*1,2*0,1 m3 7,965
S17-S18
24,5*2,71,2*0,1 m3 7,938
S18-S19
24,5*2,6%1,2*0,1 m3 7,644
S$19-S20
26,5*2,5%1,2*0,1 m3 7,950
S20-S21
22,5*2,5%1,2*0,1 m3 6,750
S§21-S22
23,5*2,5%1,2*0,1 m3 7,050
S§22-S23
17,5%2,4*1,2*0,1 m3 5,040
S§23-S24
14*2,3*1,2*0,1 m3 3,864
S24-S25
12*2,2*1,2*0,1 m3 3,168
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
S25-S26
32*2,2*1,2*0,1 m3 8,448
Sisnt-PP
6,5*1,2"1,2*0,1 m3 0,936
Rurociag ttoczny
94,3*1,8"1,2*0,1 m3 20,369
RAZEM 252,977
23|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami |m?2
d.1.2|22-02-00 stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
ST 01.02
94,3*1,8*2+44*2,2*2+14*2,3*2+17,5*2,4*2+72,5"2,5*2+24,5*2,6*2+24,5*2,7*2+ |m?2 3 785,430
22,5"2,95"2+391,5*3*2
RAZEM 3 785,430
24|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m?2
d.1.2/01-02-00
ST 01.02
94,3*1,2+243,51,2+374*1,2 m?2 854,160
RAZEM 854,160
25|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.1.2/01-09-00
ST 01.02
226,31,2*0,41+243,5*1,2"0,5+374*1,2*0,55 m3 504,280
RAZEM 504,280
26|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie katego- |m3
d.1.2|08-06-00 rii 3
ST 01.02
Podsypka
854,16*0,15 m3 128,124
Obsypka
504,28 m3 504,280
Studzienki
64,263 m3 64,263
RAZEM 696,667
27|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 ms3
d.1.2|08-08-00
ST 01.02
696,667*4 m3 2 786,668
RAZEM 2 786,668
28|KNR 228-05- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ m3
d.1.2/01-09-05
ST 01.02
(128,124+504,28)*1,2 m3 758,885
RAZEM 758,885
29|KNR 201-02- |Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  |m3
d.1.2/30-02-00
ST 01.02
2529,768-(854,16*0,15)-504,28+79,2+37,8 m3 2 014,364
RAZEM 2 014,364
30(KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.2/36-01-00
ST 01.02
2529,768-(854,160,15)-504,28+79,2+37,8 m3 2 014,364
RAZEM 2 014,364
31|KNR 201-06- |Pompowanie_ odwodnienie wykopow /analogia, analiza indywidualna/ m-g
d.1.2/05-01-00
ST 01.02
48 m-g 48,000
RAZEM 48,000
1.3 Roboty montazowe
32|kalk. wlasna |Wiaczenie (szczelne) do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej, w punkcie Sistn |kmpl
d.1.3/ST 01.08
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
33|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S, SDR34 fi 200x5,9 tgczone na wcisk w metr
d.1.3|W218-04-08- |wykopie umocnionym
03-10
ST 01.08
243,5 metr 243,500
RAZEM 243,500
34| WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S, SDR34 fi 250x7,3 tgczone na wcisk w metr
d.1.3|W218-04-08- |wykopie umocnionym
04-10
ST 01.08
374 metr 374,000
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RAZEM 374,000
35/WKNR Rury cisnieniowe dwuwarstwowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi metr
d.1.3|W218-01-09- |110x6,6
04-10
ST 01.08
274 metr 274,000
RAZEM 274,000
36/ WKNR Potgczenie rur PE fi 110 ksztaltkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.1.3/W218-01-11-
04-10
ST 01.08
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
37/ WKNR Potgczenie rur PE fi 110 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym |szt
d.1.3/W218-01-10-
04-10
ST 01.08
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
38| WKNR Przewiert sterowany - rura ostonowa ci$nieniowa, dwuwarstwowa PE, SDR17 fi  |metr
d.1.3|W218-03-06- |250x14,8 w gruncie kategorii 3/4 /analogia, analiza indywidualna/
06-02
ST 01.08
47,7 metr 47,700
RAZEM 47,700
39|WKNR Przeciaganie rurociggu fi 100 w rurach ochronnych /analogia, analiza indywidual- |metr
d.1.3/W218-03-09- |na/
01-00
ST 01.08
47,7 metr 47,700
RAZEM 47,700
40|KNR 219-01- |Uszczelnienie korca rury ochronnej fi 250 /analogia, analiza indywidualna/ szt
d.1.3/22-04-00
ST 01.08
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
41|WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm m3
d.1.3)W218-05-11-
02-00
ST 01.02
Studzienki DN 1000
3,14*0,870,8*0,15*12 m3 3,617
Studzienka rozprezna DN 1000
3,14*0,8*0,8*0,15*1 m3 0,301
korekta ob- |0,001 m3 0,001
miaru
RAZEM 3,919
42\ WKNR Budowle i elementy Zzelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - plyta zelbetowa gr 15 |m3
d.1.3/W218-05-30- |cm pod studzienki
03-00
ST 01.03/
ST 01.04
Studzienki DN 1000
3,14*0,7%0,7*0,15*12 m3 2,769
RAZEM 2,769
43|WKNR Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wtazem kanato- szt
d.1.3|W218-05-13- |wym typu ciezkiego kl. D400, zeliwno-betonowym
01-00
ST 01.08
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
44| WKNR Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 - r6znica 0,5 m gtebokosci szt
d.1.3/W218-05-13-
02-00
ST 01.08
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
45|KNR 228-04- |Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 z pokrywa zeliwng typu cigzkiego i pier- |szt
d.1.3/08-01-00 $cieniem odcigzajacym, gtebokosci do 2 m
ST 01.08
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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46|KNR 228-04- |Studzienka rewizyjna fi 425 - dodatek za 1 m gtebokosci ponad 2 m /analogia, szt
d.1.3/08-05-00 analiza indywidualna/
ST 01.08
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
47|KNR 228-04- |Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego fi 1000 z wlazem Zeliwnym typu |szt
d.1.3/09-01-01 ciezkiego kl. D600 - Studzienka rozprezna samoczyszczaca z okragtym dnem i
ST 01.08 deflektorem ptytowym /analogia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48 WKNR Dostawa i montaz biofiltra/neutralizatora odoréw podwtazowego, przeptyw powie- |kmpl
d.1.3|W218-05-23- |trza grawitacyjny, srednica wtazu DN600, wariant wypetnienia 10: czas pracy do
04-00 4 lat /analogia, analiza idnywidualna/
ST 01.08
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
49| WKNR Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa z niewznoszacym sig wrzecionem fi 250 ;  |kmpl
d.1.3|W218-02-12- |maksymalne cisnienie robocze: 10 bar z obudowa na rurociggu PVC do zabudo-
05-00 wy w gruncie
ST 01.08
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.1.3/04-02-00
ST 01.08
243,5 metr 243,500
RAZEM 243,500
51|KNR 218-08- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 250 metr
d.1.3/04-03-00
ST 01.08
374 metr 374,000
RAZEM 374,000
52|/WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110  [szt
d.1.3|W218-07-04- |x2
01-00
ST 01.08
274/200*2 szt 2,740
RAZEM 2,740
53|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego tasmag z tworzywa sztucznego metr
d.1.3/19-01-00
ST 01.08
274 metr 274,000
RAZEM 274,000
54|KNR 216-13- |lzolacja rury fi 100 otuling z twardej pianki poliuretanowej gr 100 mm metr
d.1.3/10-10-03
ST 01.08
23,5 metr 23,500
RAZEM 23,500
55|KNR 216-13- |lzolacja rury fi 200 otuling z twardej pianki poliuretanowej gr 100 mm metr
d.1.3/10-13-00
ST 01.08
6,5 metr 6,500
RAZEM 6,500
1.4 Przepompownia $ciekéw
1.4.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe
56|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad ms3
d.1.|21-06-00
4.1/ST 01.02
5*5*5,45 m3 136,250
RAZEM 136,250
57|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m grodzicami |m2
d.1./25-02-00 wbijanymi pionowo w gruncie kat 3
4.1/ST 01.02
5*3*4 m?2 60,000
RAZEM 60,000
58/KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 6,0 m grodzicami  |m2
d.1./25-05-00 wbijanymi pionowo w gruncie kat 3
4.1/ST 01.02
5*2,45*4 m?2 49,000
RAZEM 49,000
59|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie katego- |m3
d.1.|08-06-00 rii 3
4.1/ST 01.02
136,25 m3 136,250
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RAZEM 136,250
60(KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.1.|08-08-00
4.1/ST 01.02
136,25"4 m3 545,000
RAZEM 545,000
61|KNR 228-05- |Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Pia- |m3
d.1./01-09-00 sek na wymiane gruntu z dowozem /analogia, analiza wtasna)
4.1/ST 01.02
(136,25-(3,14*0,9*0,9%5,45))*1,2 m3 146,866
RAZEM 146,866
62|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 |m3
d.1.|30-02-00
4.1/ST 01.02
136,25-(3,14*0,9*0,9*5,45) m3 122,388
RAZEM 122,388
63|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 ms3
d.1.|36-01-00
4.1/ST 01.02
136,25-(3,14*0,9*0,9*5,45) m3 122,388
RAZEM 122,388
64|KNR 201-06- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce m-g
d.1./05-01-00
4.1/ST 01.02
72 m-g 72,000
RAZEM 72,000
65|KNR 231-01- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer jezdni gteb 20 cm w gruncie kat 1/4 |m2
d.1./01-01-00
4.1/ST 01.02
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
66|KNR 231-01- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana recznie m?2
d.1./13-01-00
4.1/ST 01.07
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
67|KNR 231-03- |Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.{17-03-00 grub 5 cm, z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
4.1/ST 01.07
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
68|KNR 231-04- |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |metr
d.1./07-04-00 wa
4.1/ST 01.07
3 metr 3,000
RAZEM 3,000
1.4.2 Roboty montazowe
69/ WKNR Podtoza betonowe B-10 grub 10 cm - warstwa wyréwnawcza m3
d.1.|W218-05-10-
4.2/02-01
ST 01.04
2,5*2,5*0,1 m3 0,625
RAZEM 0,625
70{WKNR Zelbetowa ptyta z betonu C30/37, gr 40 cm /analogia/ m3
d.1.|W218-05-30-
4.2/03-01
ST 01.03/
ST 01.04
2,372,3"0,4 m3 2,116
RAZEM 2,116
71|WKNR Opaska z betonu C30/37, na wysokos$¢ 50 cm /analogia/ ms3
d.1.|W218-05-30-
4.2/01-01
ST 01.04
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
72|WKNR Fundament pod zurawik z betonu C16/20 /analogia/ ms3
d.1.|W218-05-30-
4.2/01-01
ST 01.04
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
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73|WKNR Podtoze pod kanaly i obiek z piasku z dodatkiem cement - pod fundament agre- |m3
d.1.|W218-05-11- |gatu pradotwérczego
4.2|05-00
ST 01.02
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
74|WKNR Podtoza betonowe B-10 grub 10 cm - warstwa wyréwnawcza pod fundament m3
d.1.|W218-05-10- |agregatu pradotwérczego
4.2/02-01
ST 01.04
2,55*1,6*0,1 m3 0,408
RAZEM 0,408
75|WKNR Zelbetowa ptyta z betonu C16/20, gr 40 cm /analogia/ - pod agregat pragdotwérczy|m3
d.1.|W218-05-30-
4.2/03-01
ST 01.03/
ST 01.04
2,35"1,470,4 m3 1,316
RAZEM 1,316
76| WKNR Dostawa i montaz przepompowni $ciekow sieciowej PS fi 1500 mm, L= 5,16 m, |[szt
d.1.|W218-05-13- |wydajno$¢ Q=8,0 I/s, wraz z automatykg /analogia/
4.2/05-00
ST 01.08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77|WKNR Montaz przepompowni sciekéw fi 1500 - r6znica 0,5 m gtebokosci szt
d.1.|W218-05-13-
4.2/06-00
ST 01.08
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
78 WKNR Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierw- |m?2
d.1.|W218-06-12- |sza warstwa
4.2/03-00
ST 01.05
15,25 m?2 15,250
RAZEM 15,250
79|WKNR Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno nastep- |m2
d.1.|W218-06-12- |na warstwa
4.2/04-00
ST 01.05
15,25*2 m?2 30,500
RAZEM 30,500
80|WKNR Izolacja pionowe powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierw- |m?2
d.1.|W218-06-13- |sza warstwa
4.2/03-00
ST 01.05
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
81|WKNR Izolacja pionowe powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno nastep- |m2
d.1.|W218-06-13- |na warstwa
4.2/04-00
ST 01.05
22*2 m?2 44,000
RAZEM 44,000
82| WKNR Dostawa i montaz biofiltra/neutralizatora odoréw podwtazowego, przeptyw powie- |kmpl
d.1.|W218-05-23- |trza grawitacyjny, $rednica wtazu DN600, wariant wypetnienia 10: czas pracy do
4.2|04-00 4 lat /analogia, analiza idnywidualna/
ST 01.08
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 202-18- |Ogrodzenie przepompowni - Ogrodzenie systemowe z paneli typu 3D wysokosci |metr
d.1./03-03-00 min. 2,0 m i dlugosci 3,0 m ze wzmocnieniem 3W na stupkach o profilu kwadra-
4.2|ST 01.06 towym min. 40x60 mm. Wszystkie elementy sytemowe malowane proszkowo w
kolorze niebieskim wg palety RAL.
17 metr 17,000
RAZEM 17,000
84|KNR 202-18- |Cokot betonowy 0,20x0,20 m na fundamencie 0,20x0,80 m metr
d.1./01-02-00
4.2/ST 01.06
17 metr 17,000
RAZEM 17,000
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85/KNR 202-18- |Brama wjazdowa o szerokosci 3,0 m. Brame wyposazy¢ w rygiel dolny oraz ze- |kmpl
d.1./08-11-00 wnetrzne uszy do kiédki systemowe. /analogia/
4.2/ST 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4.3 Roboty montazowe elektryczne
1.4. Przylacze kablowe nn
3.1
86|KNP 18-13  |Ustalenie przebiegu trasy kabla o dtugosci do 500m (wg tab. 1329) odc.
d.1./0403-0100
4.3.1|STEL
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
87/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. ll1 m3
d.1.|0701-02
4.3.1|STEL
1 m3 1,000
korekta ob- 10,28 m3 0,280
miaru
RAZEM 1,280
88/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1./0706-01
4.3.1|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |8 m 8,000
miaru
RAZEM 8,000
89|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.75 mm m
d.1./0705-01
4.3.1|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |6 m 6,000
miaru
RAZEM 6,000
90|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.|0713-02 tych - YKY 4x10
4.3.1|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |6 m 6,000
miaru
RAZEM 6,000
91|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o szt.
d.1./0604-06 przekr.do 16 mmz2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.3.1|STEL
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 ms3
d.1./0702-02
4.3.1|STEL
0 m3 0,000
korekta ob- |0,96 m3 0,960
miaru
RAZEM 0,960
1.4. Zasilanie rezerwowe
3.2
93|KNR 7-10 Montaz na fundamentach, posadzce lub konstrukcji agregatu pradotwoérczego szt.
d.1./0102-09 30kVA (24kW) w wersji obudowanej
4.3.2|STEL
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94 |kalk. wlasna |Dostawa agregatu agregatu pradotwérczego 30kVA (24kW) w wersji obudowane;j |kpl.
d.1.|ST EL
43.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR 5-04 Uruchomienie i préby zespotu pragdotwoérczego szt.
d.1.|1502-04
4.3.2|STEL
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNNR 5- Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowa-|szt.
d.1.]0405-080 ng do podtoza przez przykrecenie - szatka SZR
4.3.2|STEL
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
97|KNNR 5- Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. ll1 m3
d.1./0701-020
4.3.2|STEL
1 m3 1,000
korekta ob- |0,44 m3 0,440
miaru
RAZEM 1,440
98/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1./0706-01
4.3.2|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |9 m 9,000
miaru
RAZEM 9,000
99|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.75 mm m
d.1./0705-01
4.3.2|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |7 m 7,000
miaru
RAZEM 7,000
100/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.|0713-02 tych - YKY 5x10
4.3.2|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |7 m 7,000
miaru
RAZEM 7,000
101/KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt.
d.1./0601-1300 |przekr.do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt.
4.3.2|STEL
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1./0713-01 tych - YKY 3x2.5
4.3.2|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |7 m 7,000
miaru
RAZEM 7,000
103|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.1./1204-01
4.3.2|STEL
0 szt. 0,000
korekta ob- |6 szt. 6,000
miaru
RAZEM 6,000
104/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1./0713-01 tych - YKY 7x1.5
4.3.2|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |7 m 7,000
miaru
RAZEM 7,000
105/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez szt.
d.1./0605-03 pancerza o ilosci zyt do 8
4.3.2|STEL
0 szt. 0,000
korekta ob- |2 szt. 2,000
miaru
RAZEM 2,000
106/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.1./0702-02
4.3.2|STEL
0 m3 0,000
korekta ob- |1,08 m3 1,080
miaru
RAZEM 1,080
1.4. Szafka sterownicza przepompowni
3.3
107/KNNR 5- Montaz szafki sterowniczej przepompowni - dostarczana razem z urzgdzeniami |szt.
d.1./0405-080 pompowni
4.3.3|STEL
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.|0713-02 tych - YKY 5x10
4.3.3|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |3 m 3,000
miaru
RAZEM 3,000
109|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt.
d.1./0601-1300 przekr.do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt.
4.3.3|STEL
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.75 mm m
d.1./0705-01
4.3.3|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |2 m 2,000
miaru
RAZEM 2,000
111/KNR 5-08 Montaz przewodéw w przepompowni dla zasilania pomp i czujnikéw poziomu. m
d.1./0207-02 Przewody dostarczane razem z urzgdzeniami pompowni
4.3.3|STEL
15 m 15,000
RAZEM 15,000
112/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1./1203-01 lub bolce
4.3.3|STEL
28 szt.zyt 28,000
RAZEM 28,000
1.4. Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni
34
113|KNNR 5- Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. lll m3
d.1./0701-020
4.3.4|STEL
1 m3 1,000
korekta ob- |-0,04 m3 -0,040
miaru
RAZEM 0,960
114/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1./0706-01
4.3.4|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |6 m 6,000
miaru
RAZEM 6,000
115/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. 50 mm m
d.1./0705-01
4.3.4|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |3 m 3,000
miaru
RAZEM 3,000
116/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1./0713-01 tych - YKY 3x2.5
4.3.4|STEL
0 m 0,000
korekta ob- |3 m 3,000
miaru
RAZEM 3,000
117|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.1./1204-01
4.3.4|STEL
0 szt. 0,000
korekta ob- |6 szt. 6,000
miaru
RAZEM 6,000
118/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.1./0702-02
4.3.4|STEL
0 m3 0,000
korekta ob- {0,72 m3 0,720
miaru
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RAZEM 0,720
119/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1./1001-01
4.3.4|STEL
11 szt. 11,000
korekta ob- |-10 szt. -10,000
miaru
RAZEM 1,000
120/ KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostono- |kpl.
d.1./1003-01 we przy wysokosci latarh do 4 m bez wysiegnika
4.3.4|STEL
50 kpl. 50,000
korekta ob-  |-49 kpl. -49,000
miaru
RAZEM 1,000
121/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w me- |aparat
d.1.]0401-21 talu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
4.3.4|STEL
50 aparat 50,000
korekta ob-  [-49 aparat -49,000
miaru
RAZEM 1,000
122/KNR 5-08 Montaz czujnika ruchu szt.
d.1./0403-01
4.3.4|STEL
50 szt. 50,000
korekta ob-  |-49 szt. -49,000
miaru
RAZEM 1,000
123|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1./1004-01
4.3.4|STEL
50 szt. 50,000
korekta ob-  |-49 szt. -49,000
miaru
RAZEM 1,000
1.4. Instalacja uziemiajaca
35
124/ KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mmz2 m
d.1.|0608-070
4.3.5|STEL
200 m 200,000
korekta ob-  |-190 m -190,000
miaru
RAZEM 10,000
125/KNR 5-08 Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.1./0617-01 120mm2
4.3.5|STEL
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
126/ KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gr.kat. Il m
d.1.|0614-02
4.3.5|STEL
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.4. Pomiary pomontazowe
3.6
127/KNP 18-13  |Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej (wg tab. 1306) kpl.
d.1./0106-0400
4.3.6/STEL
1 kpl. 1,000
korekta ob- |2 kpl. 2,000
miaru
RAZEM 3,000
128/ KNP 18-13  |Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306) kpl.
d.1./0106-0300
4.3.6|STEL
1 kpl. 1,000
korekta ob- |1 kpl. 1,000
miaru
RAZEM 2,000
129|KNP 18-13  |Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru |odc.
d.1./0401-0400  |(wg tab. 1327)
4.3.6/ST EL
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1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
4.3.6/ST EL
1 szt. 1,000
korekta ob- |4 szt. 4,000
miaru
RAZEM 5,000
131/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
4.3.6/ST EL
1 szt. 1,000
korekta ob- |4 szt. 4,000
miaru
RAZEM 5,000
132|KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku kpl.
d.1./0301-03 pom.
4.3.6|STEL
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
2 Przylacza kanalizacji sanitarnej
21 Roboty ziemne
133|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa przytgczy kanalizacji sanitarnej km
d.2.1/20-03-00
ST 01.01
0,112 km 0,112
RAZEM 0,112
134/ KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% ms3
d.2.1/17-06-00
ST 01.02
Przytacza kanalizacji sanitarnej
112*2,5"1,2*0,9 m3 302,400
RAZEM 302,400
135/KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -|m3
d.2.1/17-05-00 10%
ST 01.02
Przytacza kanalizacji sanitarnej
112*2,5"1,2*0,1 m3 33,600
RAZEM 33,600
136/KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopéw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami |m?2
d.2.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
ST 01.02
112*2,5*2 m2 560,000
RAZEM 560,000
137|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.2.1/01-02-00
ST 01.02
112*1,2 m?2 134,400
RAZEM 134,400
138|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S ms3
d.2.1/01-09-00
ST 01.02
112*1,2*0,46 m3 61,824
RAZEM 61,824
139/KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$é do 1 km w gruncie katego- [m3
d.2.1]/08-06-00 rii 3
ST 01.02
Podsypka
134,4*0,15 m3 20,160
Obsypka
61,824 m3 61,824
RAZEM 81,984
140 KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.2.1]/08-08-00
ST 01.02
81,9844 m3 327,936
RAZEM 327,936
141/KNR 228-05- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ ms3
d.2.1/01-09-05
ST 01.02
(20,16+61,824)*1,2 m3 98,381
RAZEM 98,381
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Rozbudowa kanal. sanit w Kuslinie, Parkowa Lesna_08202PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
142|KNR 201-02- |Zasyp wykopdw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 |m3
d.2.1/30-02-00
ST 01.02
336-(134,470,15)-61,824 m3 254,016
RAZEM 254,016
143|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 ms3
d.2.1|36-01-00
ST 01.02
336-(134,4*0,15)-61,824 m3 254,016
RAZEM 254,016
2.2 Roboty montazowe
144 WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S fi 160x5,9 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.2.2|W218-04-08- \umocnionym
02-10
ST 01.08
112 metr 112,000
RAZEM 112,000
145/ WKNR Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych tgczonych na wcisk fi 160 w|szt
d.2.2|W218-04-21- |wykopie umocnionym - Korek kanalizacyjny PVC fi 160 /analogia/
02-10
ST 01.08
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
146 WKNR Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego tgczonego na wcisk fi szt
d.2.2|W218-04-22- |160x160 w wykopie umocnionym /kaskada/
02-11
ST 01.08
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
147/ WKNR Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego tagczonego na wcisk fi 160 w |szt
d.2.2/W218-04-21- |wykopie umocnionym /kaskada/
02-11
ST 01.08
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
148 WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-15 - Obetonowa- |m3
d.2.2|W218-05-30- |nie kaskady
01-00
ST 01.04
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
149/KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 150 metr
d.2.2/04-01-00
ST 01.08
112 metr 112,000
RAZEM 112,000
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Rozbudowa kanal. sanit w Kuslinie, Parkowa Le$sna_082023ZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 132
1.1]/Roboty nawierzchniowe 1 16
1.2|Roboty ziemne 17 31
1.3|Roboty montazowe 32 55
1.4|Przepompownia $ciekow 56 132
1.4.1|Roboty ziemne i nawierzchniowe 56 68
1.4.2|Roboty montazowe 69 85
1.4.3|Roboty montazowe elektryczne 86 132
1.4.|Przytgcze kablowe nn 86 92
3.1
1.4.|Zasilanie rezerwowe 93 106
3.2
1.4.|Szafka sterownicza przepompowni 107 112
3.3
1.4.|Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni 113 123
3.4
1.4.|Instalacja uziemiajgca 124 126
3.5
1.4.|Pomiary pomontazowe 127 132
3.6
2|Przytacza kanalizacji sanitarnej 133 149
2.1|Roboty ziemne 133 143
2.2|Roboty montazowe 144 149
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