
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kuślinie w rejonie ulic Parkowej i Leśnej
ADRES INWESTYCJI   :     Rejon Kuślin, pomiędzy ulicami Parkową i Leśną
INWESTOR   :     Gmina Kuślin
ADRES INWESTORA   :     ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
BRANŻA   :     Sanitarna, Budowlana, Elektryczna

DATA OPRACOWANIA   :     Sierpień 2023 r.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe opracowanie kosztorysowe dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kuślinie w rejonie ulic Parkowej i Leśnej.
 
Adres: Rejon Kuślin, rejon pomiędzy ulicami Parkową i Leśną.
 
Inwestor: Gmina Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin.
 
1. Podstawa opracowania.
 
1.1.Projekt budowlany.
 
1.2.Obowiazujace Katalogi Nakładów Rzeczowych.
 
1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- II kwartał 2023 r.
 
1.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w progra-
mie funkcjonalno-użytkowym.
 
1.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 
 
1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Rozbudowa kanal. sanit w Kuślinie, Parkowa Leśna_082023TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Sieć kanalizacji sanitarnej

1.1 Roboty nawierzchniowe
1.2 Roboty ziemne
1.3 Roboty montażowe
1.4 Przepompownia ścieków

1.4.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe
1.4.2 Roboty montażowe
1.4.3 Roboty montażowe elektryczne

1.4.3.1 Przyłącze kablowe nn
1.4.3.2 Zasilanie rezerwowe
1.4.3.3 Szafka sterownicza przepompowni 
1.4.3.4 Oświetlenie zewnętrzne terenu przepom-

powni 
1.4.3.5 Instalacja uziemiająca
1.4.3.6 Pomiary pomontażowe

2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
2.2 Roboty montażowe

RAZEM

Słownie:  
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Rozbudowa kanal. sanit w Kuślinie, Parkowa Leśna_082023PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Sieć kanalizacji sanitarnej

1.1 Roboty nawierzchniowe
1

d.1.1
KNR 231-08-
03-03-00
ST 01.07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m2

Sistn-SR
6,5*3 m2 19,500

RAZEM 19,500
2

d.1.1
KNR 231-08-
03-04-00
ST 01.07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm m2

19,5*6 m2 117,000
RAZEM 117,000

3
d.1.1

KNR 231-08-
01-03-00
ST 01.07

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m2

19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500

4
d.1.1

KNR 231-08-
01-04-00
ST 01.07

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm m2

-19,5*5 m2 -97,500
RAZEM -97,500

5
d.1.1

KNR 231-08-
02-07-00
ST 01.07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m2

19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500

6
d.1.1

KNR 231-08-
02-08-00
ST 01.07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm m2

19,5*5 m2 97,500
RAZEM 97,500

7
d.1.1

KNR 401-01-
08-09-00
ST 01.07

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

19,5*0,36 m3 7,020
RAZEM 7,020

8
d.1.1

KNR 401-01-
08-10-00
ST 01.07

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km m3

7,02*4 m3 28,080
RAZEM 28,080

9
d.1.1

KNR 231-01-
14-01-00
ST 01.07

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m2

19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500

10
d.1.1

KNR 231-01-
09-01-00
ST 01.07

Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją m2

19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500

11
d.1.1

KNR 231-01-
09-02-00
ST 01.07

Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm m2

-19,5*5 m2 -97,500
RAZEM -97,500

12
d.1.1

KNR 231-03-
11-01-00
ST 01.07

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm m2

19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500

13
d.1.1

KNR 231-03-
11-02-00
ST 01.07

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca - dodatek za 1 cm m2

19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500

14
d.1.1

KNR 231-10-
04-07-00
ST 01.07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2

19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500
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Rozbudowa kanal. sanit w Kuślinie, Parkowa Leśna_082023PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.1
KNR 231-03-
11-05-00
ST 01.07

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m2

19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500

16
d.1.1

KNR 231-03-
11-06-00
ST 01.07

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm m2

19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500

1.2 Roboty ziemne
17

d.1.2
KNR 201-01-
20-03-00
ST 01.01

Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km

0,6175+0,274 km 0,892
RAZEM 0,892

18
d.1.2

KNR 201-02-
21-06-00
ST 01.02

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

Studzienki DN1000
3,14*0,65*0,65*48,44 m3 64,263
Komora startowa
6*3*4,4 m3 79,200
Komora końcowa
6*3*2,1 m3 37,800

RAZEM 181,263
19

d.1.2
KNR 201-03-
26-08-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów obiektowych głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi w
gruncie kat 3-4

m2

12*3+12*2,1 m2 61,200
RAZEM 61,200

20
d.1.2

KNR 201-03-
26-10-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów obiektowych głęb do 6,0 m wypraskami stalowymi w
gruncie kat 3-4

m2

12*1,4 m2 16,800
RAZEM 16,800

21
d.1.2

KNR 201-02-
17-06-00
ST 01.02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90% m3

PS-S1
2,5*3,4*1,2*0,9 m3 9,180
S1-S2
14,5*3,35*1,2*0,9 m3 52,461
S2-S3+tłoczny
31*3*1,6*0,9 m3 133,920
S3-S4+tłoczny
53*3*1,6*0,9 m3 228,960
S4-S5+tłoczny
48*3,2*1,6*0,9 m3 221,184
S5-S6
33,5*3*1,2*0,9 m3 108,540
S6-S7
34*3*1,2*0,9 m3 110,160
S7-S8
28*3,3*1,2*0,9 m3 99,792
S8-S9
13,5*3,4*1,2*0,9 m3 49,572
S9-S10
44,5*3,2*1,2*0,9 m3 153,792
S10-S11
30*3,2*1,2*0,9 m3 103,680
S11-S12
21*3,5*1,2*0,9 m3 79,380
S12-S13
9*3,6*1,2*0,9 m3 34,992
S13-S14
7*3,6*1,2*0,9 m3 27,216
S14-S15
4,5*3,6*1,2*0,9 m3 17,496
S15-S16
17,5*3,3*1,2*0,9 m3 62,370
S16-S17
22,5*2,95*1,2*0,9 m3 71,685
S17-S18
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Rozbudowa kanal. sanit w Kuślinie, Parkowa Leśna_082023PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24,5*2,7*1,2*0,9 m3 71,442
S18-S19
24,5*2,6*1,2*0,9 m3 68,796
S19-S20
26,5*2,5*1,2*0,9 m3 71,550
S20-S21
22,5*2,5*1,2*0,9 m3 60,750
S21-S22
23,5*2,5*1,2*0,9 m3 63,450
S22-S23
17,5*2,4*1,2*0,9 m3 45,360
S23-S24
14*2,3*1,2*0,9 m3 34,776
S24-S25
12*2,2*1,2*0,9 m3 28,512
S25-S26
32*2,2*1,2*0,9 m3 76,032
Sisnt-PP
6,5*1,2*1,2*0,9 m3 8,424
Rurociąg tłoczny
94,3*1,8*1,2*0,9 m3 183,319

RAZEM 2 276,791
22

d.1.2
KNR 201-03-
17-05-00
ST 01.02

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -
10%

m3

PS-S1
2,5*3,4*1,2*0,1 m3 1,020
S1-S2
14,5*3,35*1,2*0,1 m3 5,829
S2-S3+tłoczny
31*3*1,6*0,1 m3 14,880
S3-S4+tłoczny
53*3*1,6*0,1 m3 25,440
S4-S5+tłoczny
48*3,2*1,6*0,1 m3 24,576
S5-S6
33,5*3*1,2*0,1 m3 12,060
S6-S7
34*3*1,2*0,1 m3 12,240
S7-S8
28*3,3*1,2*0,1 m3 11,088
S8-S9
13,5*3,4*1,2*0,1 m3 5,508
S9-S10
44,5*3,2*1,2*0,1 m3 17,088
S10-S11
30*3,2*1,2*0,1 m3 11,520
S11-S12
21*3,5*1,2*0,1 m3 8,820
S12-S13
9*3,6*1,2*0,1 m3 3,888
S13-S14
7*3,6*1,2*0,1 m3 3,024
S14-S15
4,5*3,6*1,2*0,1 m3 1,944
S15-S16
17,5*3,3*1,2*0,1 m3 6,930
S16-S17
22,5*2,95*1,2*0,1 m3 7,965
S17-S18
24,5*2,7*1,2*0,1 m3 7,938
S18-S19
24,5*2,6*1,2*0,1 m3 7,644
S19-S20
26,5*2,5*1,2*0,1 m3 7,950
S20-S21
22,5*2,5*1,2*0,1 m3 6,750
S21-S22
23,5*2,5*1,2*0,1 m3 7,050
S22-S23
17,5*2,4*1,2*0,1 m3 5,040
S23-S24
14*2,3*1,2*0,1 m3 3,864
S24-S25
12*2,2*1,2*0,1 m3 3,168
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
S25-S26
32*2,2*1,2*0,1 m3 8,448
Sisnt-PP
6,5*1,2*1,2*0,1 m3 0,936
Rurociąg tłoczny
94,3*1,8*1,2*0,1 m3 20,369

RAZEM 252,977
23

d.1.2
KNR 201-03-
22-02-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4

m2

94,3*1,8*2+44*2,2*2+14*2,3*2+17,5*2,4*2+72,5*2,5*2+24,5*2,6*2+24,5*2,7*2+
22,5*2,95*2+391,5*3*2

m2 3 785,430

RAZEM 3 785,430
24

d.1.2
KNR 218-05-
01-02-00
ST 01.02

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2

94,3*1,2+243,5*1,2+374*1,2 m2 854,160
RAZEM 854,160

25
d.1.2

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.02

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R+S m3

226,3*1,2*0,41+243,5*1,2*0,5+374*1,2*0,55 m3 504,280
RAZEM 504,280

26
d.1.2

KNR 401-01-
08-06-00
ST 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie katego-
rii 3

m3

Podsypka
854,16*0,15 m3 128,124
Obsypka
504,28 m3 504,280
Studzienki
64,263 m3 64,263

RAZEM 696,667
27

d.1.2
KNR 401-01-
08-08-00
ST 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

696,667*4 m3 2 786,668
RAZEM 2 786,668

28
d.1.2

KNR 228-05-
01-09-05
ST 01.02

Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ m3

(128,124+504,28)*1,2 m3 758,885
RAZEM 758,885

29
d.1.2

KNR 201-02-
30-02-00
ST 01.02

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

2529,768-(854,16*0,15)-504,28+79,2+37,8 m3 2 014,364
RAZEM 2 014,364

30
d.1.2

KNR 201-02-
36-01-00
ST 01.02

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

2529,768-(854,16*0,15)-504,28+79,2+37,8 m3 2 014,364
RAZEM 2 014,364

31
d.1.2

KNR 201-06-
05-01-00
ST 01.02

Pompowanie_ odwodnienie wykopów /analogia, analiza indywidualna/ m-g

48 m-g 48,000
RAZEM 48,000

1.3 Roboty montażowe
32

d.1.3
kalk. własna
ST 01.08

Włączenie (szczelne) do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej, w punkcie Sistn kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.3

WKNR
W218-04-08-
03-10
ST 01.08

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S, SDR34 fi 200x5,9 łączone na wcisk w
wykopie umocnionym

metr

243,5 metr 243,500
RAZEM 243,500

34
d.1.3

WKNR
W218-04-08-
04-10
ST 01.08

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S, SDR34 fi 250x7,3 łączone na wcisk w
wykopie umocnionym

metr

374 metr 374,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 374,000

35
d.1.3

WKNR
W218-01-09-
04-10
ST 01.08

Rury ciśnieniowe dwuwarstwowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi
110x6,6

metr

274 metr 274,000
RAZEM 274,000

36
d.1.3

WKNR
W218-01-11-
04-10
ST 01.08

Połączenie rur PE fi 110 kształtką doczołową w wykopie umocnionym szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

37
d.1.3

WKNR
W218-01-10-
04-10
ST 01.08

Połączenie rur PE fi 110 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym szt

23 szt 23,000
RAZEM 23,000

38
d.1.3

WKNR
W218-03-06-
06-02
ST 01.08

Przewiert sterowany - rura osłonowa ciśnieniowa, dwuwarstwowa PE, SDR17 fi
250x14,8 w gruncie kategorii 3/4 /analogia, analiza indywidualna/

metr

47,7 metr 47,700
RAZEM 47,700

39
d.1.3

WKNR
W218-03-09-
01-00
ST 01.08

Przeciąganie rurociągu fi 100 w rurach ochronnych /analogia, analiza indywidual-
na/

metr

47,7 metr 47,700
RAZEM 47,700

40
d.1.3

KNR 219-01-
22-04-00
ST 01.08

Uszczelnienie końca rury ochronnej fi 250 /analogia, analiza indywidualna/ szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

41
d.1.3

WKNR
W218-05-11-
02-00
ST 01.02

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m3

Studzienki DN 1000
3,14*0,8*0,8*0,15*12 m3 3,617
Studzienka rozprężna DN 1000
3,14*0,8*0,8*0,15*1 m3 0,301

korekta ob-
miaru

0,001 m3 0,001

RAZEM 3,919
42

d.1.3
WKNR
W218-05-30-
03-00
ST 01.03 /
ST 01.04

Budowle i elementy żelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - płyta żelbetowa gr 15
cm pod studzienki

m3

Studzienki DN 1000
3,14*0,7*0,7*0,15*12 m3 2,769

RAZEM 2,769
43

d.1.3
WKNR
W218-05-13-
01-00
ST 01.08

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m z włazem kanało-
wym typu ciężkiego kl. D400, żeliwno-betonowym

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

44
d.1.3

WKNR
W218-05-13-
02-00
ST 01.08

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

45
d.1.3

KNR 228-04-
08-01-00
ST 01.08

Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 z pokrywą żeliwną typu ciężkiego i pier-
ścieniem odciążającym, głębokości do 2 m

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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46

d.1.3
KNR 228-04-
08-05-00
ST 01.08

Studzienka rewizyjna fi 425 - dodatek za 1 m głębokości ponad 2 m /analogia,
analiza indywidualna/

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

47
d.1.3

KNR 228-04-
09-01-01
ST 01.08

Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego fi 1000 z włazem żeliwnym typu
ciężkiego kl. D600 - Studzienka rozprężna samoczyszcząca z okrągłym dnem i
deflektorem płytowym /analogia/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.3

WKNR
W218-05-23-
04-00
ST 01.08

Dostawa i montaż biofiltra/neutralizatora odorów podwłazowego, przepływ powie-
trza grawitacyjny, średnica włazu DN600, wariant wypełnienia 10: czas pracy do
4 lat /analogia, analiza idnywidualna/

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.3

WKNR
W218-02-12-
05-00
ST 01.08

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa z niewznoszącym się wrzecionem  fi 250 ;
maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar z obudową na rurociągu PVC do zabudo-
wy w gruncie

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

50
d.1.3

KNR 218-08-
04-02-00
ST 01.08

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 metr

243,5 metr 243,500
RAZEM 243,500

51
d.1.3

KNR 218-08-
04-03-00
ST 01.08

Próba szczelności kanałów rurowych fi 250 metr

374 metr 374,000
RAZEM 374,000

52
d.1.3

WKNR
W218-07-04-
01-00
ST 01.08

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110
x2

szt

274/200*2 szt 2,740
RAZEM 2,740

53
d.1.3

KNR 219-02-
19-01-00
ST 01.08

Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego taśmą z tworzywa sztucznego metr

274 metr 274,000
RAZEM 274,000

54
d.1.3

KNR 216-13-
10-10-03
ST 01.08

Izolacja rury fi 100 otuliną z twardej pianki poliuretanowej gr 100 mm metr

23,5 metr 23,500
RAZEM 23,500

55
d.1.3

KNR 216-13-
10-13-00
ST 01.08

Izolacja rury fi 200 otuliną z twardej pianki poliuretanowej gr 100 mm metr

6,5 metr 6,500
RAZEM 6,500

1.4 Przepompownia ścieków
1.4.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe

56
d.1.
4.1

KNR 201-02-
21-06-00
ST 01.02

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

5*5*5,45 m3 136,250
RAZEM 136,250

57
d.1.
4.1

KNR 201-03-
25-02-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m grodzicami
wbijanymi pionowo w gruncie kat 3

m2

5*3*4 m2 60,000
RAZEM 60,000

58
d.1.
4.1

KNR 201-03-
25-05-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m grodzicami
wbijanymi pionowo w gruncie kat 3

m2

5*2,45*4 m2 49,000
RAZEM 49,000

59
d.1.
4.1

KNR 401-01-
08-06-00
ST 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie katego-
rii 3

m3

136,25 m3 136,250
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RAZEM 136,250

60
d.1.
4.1

KNR 401-01-
08-08-00
ST 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

136,25*4 m3 545,000
RAZEM 545,000

61
d.1.
4.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.02

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Pia-
sek na wymianę gruntu z dowozem /analogia, analiza własna)

m3

(136,25-(3,14*0,9*0,9*5,45))*1,2 m3 146,866
RAZEM 146,866

62
d.1.
4.1

KNR 201-02-
30-02-00
ST 01.02

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

136,25-(3,14*0,9*0,9*5,45) m3 122,388
RAZEM 122,388

63
d.1.
4.1

KNR 201-02-
36-01-00
ST 01.02

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

136,25-(3,14*0,9*0,9*5,45) m3 122,388
RAZEM 122,388

64
d.1.
4.1

KNR 201-06-
05-01-00
ST 01.02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające m-g

72 m-g 72,000
RAZEM 72,000

65
d.1.
4.1

KNR 231-01-
01-01-00
ST 01.02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

66
d.1.
4.1

KNR 231-01-
13-01-00
ST 01.07

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana ręcznie m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

67
d.1.
4.1

KNR 231-03-
17-03-00
ST 01.07

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

68
d.1.
4.1

KNR 231-04-
07-04-00
ST 01.07

Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zapra-
wą

metr

3 metr 3,000
RAZEM 3,000

1.4.2 Roboty montażowe
69

d.1.
4.2

WKNR
W218-05-10-
02-01
ST 01.04

Podłoża betonowe B-10 grub 10 cm - warstwa wyrównawcza m3

2,5*2,5*0,1 m3 0,625
RAZEM 0,625

70
d.1.
4.2

WKNR
W218-05-30-
03-01
ST 01.03 /
ST 01.04

Żelbetowa płyta z betonu C30/37, gr 40 cm /analogia/ m3

2,3*2,3*0,4 m3 2,116
RAZEM 2,116

71
d.1.
4.2

WKNR
W218-05-30-
01-01
ST 01.04

Opaska z betonu C30/37, na wysokość 50 cm /analogia/ m3

1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

72
d.1.
4.2

WKNR
W218-05-30-
01-01
ST 01.04

Fundament pod żurawik z betonu C16/20 /analogia/ m3

0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
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73

d.1.
4.2

WKNR
W218-05-11-
05-00
ST 01.02

Podłoże pod kanały i obiek z piasku z dodatkiem cement - pod fundament agre-
gatu prądotwórczego

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

74
d.1.
4.2

WKNR
W218-05-10-
02-01
ST 01.04

Podłoża betonowe B-10 grub 10 cm - warstwa wyrównawcza pod fundament
agregatu prądotwórczego

m3

2,55*1,6*0,1 m3 0,408
RAZEM 0,408

75
d.1.
4.2

WKNR
W218-05-30-
03-01
ST 01.03 /
ST 01.04

Żelbetowa płyta z betonu C16/20, gr 40 cm /analogia/ - pod agregat prądotwórczy m3

2,35*1,4*0,4 m3 1,316
RAZEM 1,316

76
d.1.
4.2

WKNR
W218-05-13-
05-00
ST 01.08

Dostawa i montaż przepompowni ścieków sieciowej PS fi 1500 mm, L= 5,16 m,
wydajność Q=8,0 l/s, wraz z automatyką /analogia/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

77
d.1.
4.2

WKNR
W218-05-13-
06-00
ST 01.08

Montaż przepompowni ścieków fi 1500 - różnica 0,5 m głębokości szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

78
d.1.
4.2

WKNR
W218-06-12-
03-00
ST 01.05

Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierw-
sza warstwa

m2

15,25 m2 15,250
RAZEM 15,250

79
d.1.
4.2

WKNR
W218-06-12-
04-00
ST 01.05

Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno następ-
na warstwa

m2

15,25*2 m2 30,500
RAZEM 30,500

80
d.1.
4.2

WKNR
W218-06-13-
03-00
ST 01.05

Izolacja pionowe powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierw-
sza warstwa

m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

81
d.1.
4.2

WKNR
W218-06-13-
04-00
ST 01.05

Izolacja pionowe powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno następ-
na warstwa

m2

22*2 m2 44,000
RAZEM 44,000

82
d.1.
4.2

WKNR
W218-05-23-
04-00
ST 01.08

Dostawa i montaż biofiltra/neutralizatora odorów podwłazowego, przepływ powie-
trza grawitacyjny, średnica włazu DN600, wariant wypełnienia 10: czas pracy do
4 lat /analogia, analiza idnywidualna/

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

83
d.1.
4.2

KNR 202-18-
03-03-00
ST 01.06

Ogrodzenie przepompowni - Ogrodzenie systemowe z paneli typu 3D wysokości
min. 2,0 m i długości 3,0 m ze wzmocnieniem 3W na słupkach o profilu kwadra-
towym min. 40x60 mm. Wszystkie elementy sytemowe malowane proszkowo w
kolorze niebieskim wg palety RAL.

metr

17 metr 17,000
RAZEM 17,000

84
d.1.
4.2

KNR 202-18-
01-02-00
ST 01.06

Cokół betonowy 0,20x0,20 m na fundamencie 0,20x0,80 m metr

17 metr 17,000
RAZEM 17,000
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85

d.1.
4.2

KNR 202-18-
08-11-00
ST 01.06

Brama wjazdowa o szerokości 3,0 m. Bramę wyposażyć w rygiel dolny oraz ze-
wnętrzne uszy do kłódki systemowe. /analogia/

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

1.4.3 Roboty montażowe elektryczne
1.4.
3.1

Przyłącze kablowe nn

86
d.1.

4.3.1

KNP 18-13
0403-0100
ST EL

Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m (wg tab. 1329) odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.1.

4.3.1

KNNR 5
0701-02
ST EL

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

1 m3 1,000
korekta ob-
miaru

0,28 m3 0,280

RAZEM 1,280
88

d.1.
4.3.1

KNNR 5
0706-01
ST EL

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

8 m 8,000

RAZEM 8,000
89

d.1.
4.3.1

KNNR 5
0705-01
ST EL

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.75 mm m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

6 m 6,000

RAZEM 6,000
90

d.1.
4.3.1

KNNR 5
0713-02
ST EL

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych - YKY 4x10

m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

6 m 6,000

RAZEM 6,000
91

d.1.
4.3.1

KNR 5-10
0604-06
ST EL

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o
przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

92
d.1.

4.3.1

KNNR 5
0702-02
ST EL

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0 m3 0,000
korekta ob-
miaru

0,96 m3 0,960

RAZEM 0,960
1.4.
3.2

Zasilanie rezerwowe

93
d.1.

4.3.2

KNR 7-10
0102-09
ST EL

Montaż na fundamentach, posadzce lub konstrukcji agregatu prądotwórczego
30kVA (24kW) w wersji obudowanej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.1.

4.3.2

kalk. własna
ST EL

Dostawa agregatu agregatu prądotwórczego 30kVA (24kW) w wersji obudowanej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.1.

4.3.2

KNR 5-04
1502-04
ST EL

Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.1.

4.3.2

KNNR 5-
0405-080
ST EL

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowa-
ną do podłoża przez przykręcenie - szafka SZR

szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

97
d.1.

4.3.2

KNNR 5-
0701-020
ST EL

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

1 m3 1,000
korekta ob-
miaru

0,44 m3 0,440

RAZEM 1,440
98

d.1.
4.3.2

KNNR 5
0706-01
ST EL

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

9 m 9,000

RAZEM 9,000
99

d.1.
4.3.2

KNNR 5
0705-01
ST EL

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.75 mm m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

7 m 7,000

RAZEM 7,000
100
d.1.

4.3.2

KNNR 5
0713-02
ST EL

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych - YKY 5x10

m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

7 m 7,000

RAZEM 7,000
101
d.1.

4.3.2

KNR-W 5-10
0601-1300
ST EL

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekr.do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

102
d.1.

4.3.2

KNNR 5
0713-01
ST EL

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych  -  YKY 3x2.5

m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

7 m 7,000

RAZEM 7,000
103
d.1.

4.3.2

KNNR 5
1204-01
ST EL

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

0 szt. 0,000
korekta ob-
miaru

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
104
d.1.

4.3.2

KNNR 5
0713-01
ST EL

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych  -  YKY 7x1.5

m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

7 m 7,000

RAZEM 7,000
105
d.1.

4.3.2

KNR 5-10
0605-03
ST EL

Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez
pancerza o ilości żył do 8

szt.

0 szt. 0,000
korekta ob-
miaru

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
106
d.1.

4.3.2

KNNR 5
0702-02
ST EL

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0 m3 0,000
korekta ob-
miaru

1,08 m3 1,080

RAZEM 1,080
1.4.
3.3

Szafka sterownicza przepompowni 

107
d.1.

4.3.3

KNNR 5-
0405-080
ST EL

Montaż szafki sterowniczej przepompowni -  dostarczana razem z urządzeniami
pompowni

szt.

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910



Rozbudowa kanal. sanit w Kuślinie, Parkowa Leśna_082023PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
108
d.1.

4.3.3

KNNR 5
0713-02
ST EL

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych - YKY 5x10

m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

3 m 3,000

RAZEM 3,000
109
d.1.

4.3.3

KNR-W 5-10
0601-1300
ST EL

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekr.do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

110
d.1.

4.3.3

KNNR 5
0705-01
ST EL

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.75 mm m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

2 m 2,000

RAZEM 2,000
111
d.1.

4.3.3

KNR 5-08
0207-02
ST EL

Montaż przewodów w przepompowni dla zasilania pomp i czujników poziomu.
Przewody dostarczane razem z urządzeniami pompowni

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

112
d.1.

4.3.3

KNNR 5
1203-01
ST EL

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

28 szt.żył 28,000
RAZEM 28,000

1.4.
3.4

Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni 

113
d.1.

4.3.4

KNNR 5-
0701-020
ST EL

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

1 m3 1,000
korekta ob-
miaru

-0,04 m3 -0,040

RAZEM 0,960
114
d.1.

4.3.4

KNNR 5
0706-01
ST EL

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

6 m 6,000

RAZEM 6,000
115
d.1.

4.3.4

KNNR 5
0705-01
ST EL

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50 mm m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

3 m 3,000

RAZEM 3,000
116
d.1.

4.3.4

KNNR 5
0713-01
ST EL

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych  -  YKY 3x2.5

m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

3 m 3,000

RAZEM 3,000
117
d.1.

4.3.4

KNNR 5
1204-01
ST EL

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

0 szt. 0,000
korekta ob-
miaru

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
118
d.1.

4.3.4

KNNR 5
0702-02
ST EL

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0 m3 0,000
korekta ob-
miaru

0,72 m3 0,720
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RAZEM 0,720

119
d.1.

4.3.4

KNNR 5
1001-01
ST EL

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

11 szt. 11,000
korekta ob-
miaru

-10 szt. -10,000

RAZEM 1,000
120
d.1.

4.3.4

KNNR 5
1003-01
ST EL

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłono-
we przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.

50 kpl. 50,000
korekta ob-
miaru

-49 kpl. -49,000

RAZEM 1,000
121
d.1.

4.3.4

KNR 5-08
0401-21
ST EL

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w me-
talu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

50 aparat 50,000
korekta ob-
miaru

-49 aparat -49,000

RAZEM 1,000
122
d.1.

4.3.4

KNR 5-08
0403-01
ST EL

Montaż czujnika ruchu szt.

50 szt. 50,000
korekta ob-
miaru

-49 szt. -49,000

RAZEM 1,000
123
d.1.

4.3.4

KNNR 5
1004-01
ST EL

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

50 szt. 50,000
korekta ob-
miaru

-49 szt. -49,000

RAZEM 1,000
1.4.
3.5

Instalacja uziemiająca

124
d.1.

4.3.5

KNR 5-08
0608-070
ST EL

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

200 m 200,000
korekta ob-
miaru

-190 m -190,000

RAZEM 10,000
125
d.1.

4.3.5

KNR 5-08
0617-01
ST EL

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

126
d.1.

4.3.5

KNR 5-08
0614-02
ST EL

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

1.4.
3.6

Pomiary pomontażowe

127
d.1.

4.3.6

KNP 18-13
0106-0400
ST EL

Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej (wg tab. 1306) kpl.

1 kpl. 1,000
korekta ob-
miaru

2 kpl. 2,000

RAZEM 3,000
128
d.1.

4.3.6

KNP 18-13
0106-0300
ST EL

Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306) kpl.

1 kpl. 1,000
korekta ob-
miaru

1 kpl. 1,000

RAZEM 2,000
129
d.1.

4.3.6

KNP 18-13
0401-0400
ST EL

Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru
(wg tab. 1327)

odc.
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Rozbudowa kanal. sanit w Kuślinie, Parkowa Leśna_082023PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 odc. 1,000

RAZEM 1,000
130
d.1.

4.3.6

KNNR 5
1304-01
ST EL

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
korekta ob-
miaru

4 szt. 4,000

RAZEM 5,000
131
d.1.

4.3.6

KNNR 5
1304-05
ST EL

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
korekta ob-
miaru

4 szt. 4,000

RAZEM 5,000
132
d.1.

4.3.6

KNR 13-21
0301-03
ST EL

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.
pom.

1 kpl.
pom.

1,000

RAZEM 1,000
2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej

2.1 Roboty ziemne
133

d.2.1
KNR 201-01-
20-03-00
ST 01.01

Roboty pomiarowe - trasa przyłączy kanalizacji sanitarnej km

0,112 km 0,112
RAZEM 0,112

134
d.2.1

KNR 201-02-
17-06-00
ST 01.02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90% m3

Przyłącza kanalizacji sanitarnej
112*2,5*1,2*0,9 m3 302,400

RAZEM 302,400
135

d.2.1
KNR 201-03-
17-05-00
ST 01.02

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -
10%

m3

Przyłącza kanalizacji sanitarnej
112*2,5*1,2*0,1 m3 33,600

RAZEM 33,600
136

d.2.1
KNR 201-03-
22-02-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4

m2

112*2,5*2 m2 560,000
RAZEM 560,000

137
d.2.1

KNR 218-05-
01-02-00
ST 01.02

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2

112*1,2 m2 134,400
RAZEM 134,400

138
d.2.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.02

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R+S m3

112*1,2*0,46 m3 61,824
RAZEM 61,824

139
d.2.1

KNR 401-01-
08-06-00
ST 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie katego-
rii 3

m3

Podsypka
134,4*0,15 m3 20,160
Obsypka
61,824 m3 61,824

RAZEM 81,984
140

d.2.1
KNR 401-01-
08-08-00
ST 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

81,984*4 m3 327,936
RAZEM 327,936

141
d.2.1

KNR 228-05-
01-09-05
ST 01.02

Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ m3

(20,16+61,824)*1,2 m3 98,381
RAZEM 98,381
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Rozbudowa kanal. sanit w Kuślinie, Parkowa Leśna_082023PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
142

d.2.1
KNR 201-02-
30-02-00
ST 01.02

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

336-(134,4*0,15)-61,824 m3 254,016
RAZEM 254,016

143
d.2.1

KNR 201-02-
36-01-00
ST 01.02

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

336-(134,4*0,15)-61,824 m3 254,016
RAZEM 254,016

2.2 Roboty montażowe
144

d.2.2
WKNR
W218-04-08-
02-10
ST 01.08

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S fi 160x5,9 łączone na wcisk w wykopie
umocnionym

metr

112 metr 112,000
RAZEM 112,000

145
d.2.2

WKNR
W218-04-21-
02-10
ST 01.08

Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 160 w
wykopie umocnionym - Korek kanalizacyjny PVC fi 160 /analogia/

szt

24 szt 24,000
RAZEM 24,000

146
d.2.2

WKNR
W218-04-22-
02-11
ST 01.08

Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi
160x160 w wykopie umocnionym /kaskada/

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

147
d.2.2

WKNR
W218-04-21-
02-11
ST 01.08

Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 160 w
wykopie umocnionym /kaskada/

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

148
d.2.2

WKNR
W218-05-30-
01-00
ST 01.04

Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B-15 - Obetonowa-
nie kaskady

m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

149
d.2.2

KNR 218-08-
04-01-00
ST 01.08

Próba szczelności kanałów rurowych fi 150 metr

112 metr 112,000
RAZEM 112,000
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Rozbudowa kanal. sanit w Kuślinie, Parkowa Leśna_082023DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Sieć kanalizacji sanitarnej 1 132

1.1 Roboty nawierzchniowe 1 16
1.2 Roboty ziemne 17 31
1.3 Roboty montażowe 32 55
1.4 Przepompownia ścieków 56 132

1.4.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe 56 68
1.4.2 Roboty montażowe 69 85
1.4.3 Roboty montażowe elektryczne 86 132
1.4.
3.1

Przyłącze kablowe nn 86 92

1.4.
3.2

Zasilanie rezerwowe 93 106

1.4.
3.3

Szafka sterownicza przepompowni 107 112

1.4.
3.4

Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni 113 123

1.4.
3.5

Instalacja uziemiająca 124 126

1.4.
3.6

Pomiary pomontażowe 127 132

2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej 133 149
2.1 Roboty ziemne 133 143
2.2 Roboty montażowe 144 149
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