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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
Robét koniecznych do wykonania przedsigwziecia: ,Przebudowa przepompowni Sciekow w
miejscowosciach na terenie Gminy Lubin”. Przedsigwzigcie to swoim zakresem obejmuje nastepujace
miejscowosci w Gminie Lubin - Klopotéw dz. nr 64/1, Klopotow dz. nr 107/1, Krzeczyn Wielki dz. nr 82/1,
Niemstéw dz. nr 225/1, Obora dz. nr 434/3, Gola dz. nr 243/1, Siedlcach dz. nr 177/1, Gogotowice dz. nr 123/3,
Raszowka dz. nr 316/14, Krzeczyn Wielki dz. nr 162/1.

Uzupetnieniem Specyfikacji Ogélnych (SO) sg Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (SST) ¢z.2 tom I, Jezeli
w SST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robét, nalezy wykonaé jg zgodnie z
odpowiednim branzowym SO. Ponadto opisy kazdej pozycji podanej w SST stanowig uzupetnienie
odpowiednich branzowych SO.

Kod CPV wg slownika zamdwien: 4560000007

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem

1.3.1. Lokalizacja

(1) Opis terenu inwestycji
Lokalizacje inwestycji z podziatem na zadania przedstawia rysunek nr 1:
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Przedsiewziecie swoim zakresem obejmuje miejscowoéci w Gminie Lubin - Kiopotéw dz. nr 64/1, Klopotow dz.
nr 107/1, Krzeczyn Wielki dz. nr 82/1, Niemstow dz. nr 225/1, Obora dz. nr 434/3, Gola dz. nr 243/1, Siedlcach
dz. nr 177/1, Gogotowice dz. nr 123/3, Raszéwka dz. nr 316/14, Krzeczyn Wielki dz. nr 162/1.

Dojazd do miejscowosci drogami powiatowymi i gminnymi Gminy Lubin
Spis zadaf:

Zadanie nr 1: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekow wraz z budowa ukfadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Ktopotow dz. nr 64/1, gm.

Lubin.

Zadanie nr 2: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekow wraz z budowg ukfadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowos$ci Kiopotow dz. nr 107/1,
gm. Lubin.

Zadanie nr 3: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni §ciekow wraz z budowg uktadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w migjscowo$ci Krzeczyn Wielki dz. nr
82/1, gm. Lubin.

Zadanie nr 4; Opracowanie projektu przebudowy przepompowni ciekéw wraz z budowg ukiadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowoséci Niemstow dz. nr 225/1,

gm. Lubin.

Zadanie nr 5: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni éciekéw wraz z budowa ukladu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowoéci Obora dz. nr 434/3, gm.

Lubin.

Zadanie nr 6: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekow wraz z budowa uktadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Gola dz. nr 243/1, gm.

Lubin.

Zadanie nr 7: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekow wraz z budowg uktadu
sterowania | monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Siedicach dz. nr 1771,

gm. Lubin.

Zadanie nr 8: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekéw wraz z budowa uktadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Gogotowice dz. nr 123/3,

gm. Lubin.

Zadanie nr 9: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekéw wraz z budowa uktadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Raszéwka dz. nr 316/14,

gm. Lubin.

Zadanie nr 10: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekow wraz z budowg ukfadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowos$ci Krzeczyn Wielki dz. nr
162/1, gm. Lubin.

(2) Opis warunkéw gruntowo-wodnych terenu inwestycji

UWAGA: Ponizszy opis stanowi ogdlng charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych na obszarze
inwestycji. Szczegblowe opisy sporzadzone w oparciu o istniejacq dokumentacig hydrogeologiczng
przedstawiono w czesci 2 tomu lil: Wymagania Szczegotowe

Nazwy zadan w opisie zgodnie z oznaczeniami na rysunku 1.
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I) ZADANIE 1- KLOPOTOW DZ. NR 64/1 , GM. LUBIN.

Na terenie inwestycji w podiozu gruntowym pod nasypami niebudowlanymi migzszosci okolo metra sg wylacznie
grunty spoiste, najpierw twardoplastyczne gliny piaszczyste, a od gighokosci 2,0 m plastyczne gliny pylaste,
ktore ponizej strefy saczen (4,4 m ppt) s prawie potzwarte. Z gruntow rodzimych sa tylko gliny piaszczyste i gliny
pylaste, w ktorych praktycznie woda podziemna nie wystepuje. Niemniej w poblizu giebokosci 4,4 m ppt sg
niewielkie saczenia, a gliny pylaste sig uplastyczniajg do stopnia plastycznosci I = 0,45.

) ZADANIE 2 - KLOPOTOW DZ. NR 107/1, GM. LUBIN.

Na terenie przepompowni, pod piaszczystymi nasypami niebudowlanymi migzszosci 1,7 m, do glebokosci
6,0 m sg wylacznie $redniozageszczone piaski $rednie i piaski grube. Stopien ich zaggszczenia ID wynosi od
0,50-0,60. Maja domieszke zwiréw i kamieni. Zwierciadto | poziomu wéd podziemnych, nawiercone w stropie
piaskow srednich i piaskéw grubych, ustabilizowalo si¢ w nasypach na gigbokosci 1,5 m ppt. Piaski sg 0 $redniej
i duzej wodoprzepuszczalnosci; nie wykazujg zaglinier. Aktualne warunki wodne sg silnie powigzane z
aktualnymi warunkami hydrologicznymi oraz ze stanem wody w rzece.

) ZADANIE 3 - KRZECZYN WIELKI DZ. NR 82/1, GM. LUBIN.

Na terenie przepompowni , w poblizu rowu przydroznego pod nasypami niebudowlanymi migzszosci okoto
metra sg kolejno $redniozageszczone piaski $rednie, a od glebokosci 1,9 m ppt gliny piaszczyste w stropie
plastyczne, a glebiej twardoplastyczne, nie przewiercone do 5,0m ppt. Dla piaskdw Srednich do obliczen

geotechnicznych zaleca sig przyjag Ip = 0,45; Wn= 22 %; p™ =200t m® " =32°30; ¢, = 0 kPa; E" =

73000 kPa: M.™ =88 000kPa. Srednie wartosci podstawowych parametréw geotechnicznych dla glin

piaszczystych wynosza;

-w przedziale glebokosci od 1,9-3,0 m ppt; symbol gruntu spoistego B; I, = 0,30; w, = 17 %; p(“) =2,10t-m
3 0,M = 16°30'; ¢, =28 kPa; E,"™ = 22 000 kPa; M,"™ = 29 000 kPa.

-w przedziale glebokosci od 3,0-5,0 m ppt; symbol gruntu spoistego B; I, = 0,15; w, = 12 %; p(“) =2,20t-m’
3 0 = 199 ¢, = 34 kPa; E,™ = 31 500 kPa; M,"™ = 41 500 kPa.

Zwierciadio wody gruntowej nawiazuje do aktualnego stanu wody w rowie, tj. 1m ppt. Warstwa wodono$na sg tu
piaski $rednie o $redniej i dobrej wodoprzepuszczalno$ci.

IV) ZADANIE 4 — NIEMSTOW DZ. NR 225/1, GM. LUBIN.

W rejonie przepompowni $ciekow pod dwu metrowa warstwa nasypow gibéwnie piaszczystych, ale migjscami i
gliniastych z domieszka gruzu ceglanego, do glebokosci 5,0 m ppt sg wytacznie Sredniozageszczone piaski
drobne i piaski pylaste barwy szarozéitej brazowozottoszarej o $rednim stopniu zaggszczenia Ip= 0,55. Sg one
mokre i nawodnione.

| poziom woéd podziemnych o zwierciadle swobodnym byt 12.12.2016r na giebokosci 2,1m ppt. Warstwg,
wodonosng sg piaski drobne i piaski pylaste na ogét o matej wodoprzepuszczalnosci. Zakladana amplituda
sezonowych wahar rocznych zwierciadta wody nie powinna by¢ wigksza niz + 0,6 w stosunku do stanu z grudnia
2016r.
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V) ZADANIE 5 - OBORA DZ. NR 434/3, GM. LUBIN
Na terenie przepompowni przy ogrodzeniu pod 0,8 m warstwa nasypdw niebudowlanych sg najpierw
twardoplastyczne gliny piaszczyste, giebiej na przelocie 2,3-3,0 m ppt piaski gliniaste. Od trzech metrow
zaczynaja sie piaski érednie, ktorych nie przewiercono do gigbokosci 5,0 m. Stopier ich zageszczenia lpwynosi
od 0,50 —-0,55.

Roboty wiertnicze prowadzono po kilkudniowych opadach i stad sgczenia na granicy nasypy i twardoplastyczne
gliny piaszczyste. Glebiej wode nawiercono w stropie piaskow gliniastych, ktére byly plastyczne. Il poziom
wodonosny nawiercono na gtebokosci 3,0 m ppt. Glebiej sg piaski $rednie o $redniej wodoprzepuszczalnosci. W
rejonie przepompowni $ciekéw warunki wodne sg zlozone. S tu saczenia i dwa poziomy wéd podziemnych,
stad sg trudnoéci z pomiarami zwierciadta ustabilizowanego wody.

Vi) ZADANIE 6 — GOLA DZ. NR 243/1, GM. LUBIN

Przepompownia $ciekéw jest pomigdzy zabudowsa wsi i obszarem lesnym. Na terenie inwestycji pod 0,3 m
gliniasta gleba sg prawie wylgcznie grunty matospoiste i sredniospoiste (piaski gliniaste i gliny piaszczyste) barwy
brazowej, szarobrazowej lub brazowoszarej, w stanie badz twardoplastycznym badz plastycznym (piaski
gliniaste na przelocie 2,0-2,5m ppt). Z gruntéw niespoistych jest tylko cienka wkiadka piaskow pylastych na
przelocie 1,2-1,5m ppt. Sg one $redniozageszczone i zaglinione. Zwierciadio | poziomu wdd podziemnych
nawiercone na giebokosci 2,0 m ppt tj. wstropie plastycznych piaskéw gliniastych ustabilizowato sie na
glebokosci 1,6 m ppt, co nalezy uznaé za stan éredni. Zakiadana amplituda sezonowych wahan rocznych
zwierciadta ustabilizowanego wody nie powinna by¢ wigksza niz +0,5 m w stosunku do stanu z 12 grudnia
2016r.

VIl) ZADANIE 7 — SIEDLCACH DZ.NR 177/1, GM. LUBIN

Przepompownia $ciekéw potozona jest w sasiedztwie mostu drogowego, w ciagu drogi krajowej nr 36 i
przystanku PKP, stad duza ilos¢ gruntéw nasypowych. W rodzimym podtozu gruntowym sg twardoplastyczne
gliny pylaste (od 2,3-5,5 m ppt), a glebiej twardoplastyczne pyty nie przewiercone do 6,0 m. Sg to grunty spoiste
o symbolu C i stopniu plastycznosci I od  0,05-0,20. Na badanym terenie stwierdzono obecnos¢ bardzo
intensywnych saczen, w spagu nasypow niebudowlanych na gigbokosci 2,2 m ppt. Zalegajace glebiej gliny
pylaste i pyly sa praktycznie zupeinie nieprzepuszczalne dla wody. Aktualne warunki wodne sg silnie uzaleznione
od aktualnych warunkéw hydrologicznych oraz od stanu wody w rzece.

VII)ZADANIE 8 - GOGOLOWICE DZ. NR 123/3, GM. LUBIN

Przepompownia $ciekéw potozona jest w centrum Gogotowic w odlegtosci okolo 50,0 m na zachoéd od drogi
krajowej nr 36. W podfozu gruntowym pod 1,6 m piaszczystymi nasypami sg zaréwno grunty niespoiste (piaski,
pospdiki) jak i spoiste (gliny pylaste i gliny piaszczyste). Gogotowice leza na Wysoczyznie Lubinskiej zbudowanej
z utworéw zlodowacenia $rodkowopolskiego. Piaski sg $redniozageszczone, a gliny o symbolu gruntéw
spoistych B, twardoplastyczne. Sa tu dwa poziomy wodonoéne Miodszy poziom | ma zwierciadio swobodne na
glebokosci 1,7 m ppt, a warstwa wodonosng sa piaski érednie i piaski grube. Il poziom starszy to warstwa
pospétek o stropie na gigbokosci 4,9 m ppt i zwierciadle napigtym przez gliny piaszczyste i gliny pylaste. Ten
drugi poziom ma duzo wigksza wodoprzepuszczalnosé i nie zostat przewiercony do gtebokosci 6,0 m ppt.
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IX) ZADANIE 9 - RASZOWKA DZ. NR 316/14, GM. LUBIN.

W sasiedztwie przepompowni sciekéw pod 0,3 m piaszczysta glebg sg wylacznie roznego rodzaju grunty
niespoiste, od piaskéw drobnych po pospoiki. Ich stopieri zageszczenia Ip wynosi od 0,5 — 0.6, s3 wilgotne i
$redniozageszczone. Do glebokosci 5,0 m ppt nie stwierdzono obecnosci wod podziemnych. Grunty niespoiste
(sypkie) to utwory wodnolodowcowe (fluwioglacyjne) zlodowacenia srodkowopolskiego.

X) ZADANIE 10 - KRZECZYN WIELKI DZ. NR 162/1, GM. LUBIN.

Przepompownia $ciekéw potozona jest w péinocno-zachodnim narozniku szkoty w Krzeczynie Wielkim. Na
pdinoc od ogrodzenia jest giéwna droga przejazdowa przez wies, gdzie po obu stronach asfaltowej jezdni sg
przydrozne rowy z ptynaca woda. W podiozu gruntowym do glebokosci 2,2 m ppt sg nasypy tj. do 1,7 m gliniaste,
a glebiej zaglinione pospoiki. Pod nasypami do glebokosci conajmniej 5,0 m sg wytacznie gliny piaszczyste, w
stropie prawie migkkoplastyczne, a glebiej twardoplastyczne. Do obliczer geotechnicznych dla wiw glin
piaszczystych zaleca sie przyjaé:

- w przedziale glebokosci od 2,2-3,5 m; symbol gruntu spoistego B; I, = 0,45; w, = 17 %; p( : =210t m*3;

o = 14° ¢, = 23 kPa; E" = 16 000 kPa; M," = 22 000 kPa,

n
- w przedziale glebokosci od 3,5-5,0 m ppt; symbol gruntu spoistego B; I, =0,20; w,=12 %; p( ) =220t
m o™ = 18° ¢,M= 32 kPa; E," = 27 500 kPa; M," = 36 500 kPa.

Na dzialce nr 162/1 w rodzimym podiozu gruntowym sg wylacznie grunty spoiste {j. gliny piaszczyste, a wigc
sq to grunty praktycznie nieprzepuszczalne dia wody. Woda w formie sgczen, o réznej wydajnosci jest natomiast
w nasypach niebudowlanych na réznych glebokosciach. Najwigcej wody jest w spagowej, pospdtkowej czesci
nasypow. Zwierciadio ustabilizowane wody nawigzuje do aktualnego poziomu wody w rowach przydroznych oraz
podmokiosci powierzchniowych, ktdre sg tuz za ogrodzeniem szkoly (na zachéd od przepompowni Sciekdw).

1.3.2. Syntetyczny opis rob6t objetych przedsiewzieciem

(1) Roboty demontazowe

Dla kazdego zadania zatozono zdemontowanie istniejacego uzbrojenia i wyposazenia dziatki pompowni.
Przewidywane sg nastepujgce roboty demontazowe dla poszczegdinych zadan:

- demontaz ukiadu pomp $ciekéw z ukladem rurociggow | ammatury,

- demontaz wyposazenia komory pompowni,

- demontaz komory pompowni betonowe;,

- demontaz odcinkdw kanalizacji grawitacyjnej i ocznej powigzane;] z istniejacg komora pompowni;
- demontaz uktadu sterowania wraz z szafka sterowania i fundamentem tej szafki,

- demontaz stupa oswietleniowego z lampa,

- demontaz ogrodzenia wraz ze stupkami i fundamentem,

- rozbiorka istniejacej nawierzchni.

(2) Zakres rob6t zwiazane z przebudowa przepompowni $ciekow, ktore nalezy wykona¢ dla
kazdego zadania:

- budowa kompletnej pompowni éciekéw (minimalna $rednica korpusu przepompowni &1500);

- budowa studni osadnikowej o $rednicy min. Dn1200 z osadnikiem o gigbokosci 0,5 m,
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- przebudowa ukladu rurociagéw kanalizacyjnych grawitacyjnych i tiocznego;

- przebudowa instalacji zasilania energetycznego wraz z wymiang szafy sterowniczej i instalacji elektrycznej
zasilajacej pompy i systemem automatyki,

- montaz stupa o$wietleniowego z oprawg o$wietleniows;

- montaz gniazd el. serwisowych,

-montaz zurawia budowlanego tzw. zurawika,

- budowa ogrodzenia, bramy wjazdowej, furtki

- posadzenie zywoplotu,

- wykonanie utwardzenia terenu pompowni i zjazdu np. wybrukowanie kostka betonows,
Calosé robét wykonag z zachowaniem cigglosci pracy sieci kanalizacji sanitamey.

Szczegdiowy zakres robdt dla poszczegéinych zadan okreslono w tomie I dokumentacji — projekt wykonawczy

1.3.3. 0Ogdlny opis projektowanych rozwiazan

(3) Obiekty linowe — instalacje rurowe taczace kolektory grawitacyjne z pompownia
1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

—Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur PCV DN150, DN200 i DN 250 klasy Stypu U -2z
przedtuzonym kielichem i uszczelkg o $rednicy od De 160 do De 250, umigjscowione na terenie
dziatki lub w pasie drogowym oraz w terenach zielonych. Rurociggi bedg ukiadane na podsypce
piaskowo-zwirowej o grubosci 0,15 m i zasypane gruntem piaszczystym do wysokosci 30 cm ponad
wierzeh rury z zageszczeniem podsypki i zasypki. W koniecznosci prowadzenia kolektora w drodze
nalezy wykonaé zasypke gruntem piaszczystym z zageszczeniem do osiggniecia wskaznika
zageszczenia, ktory zostat okreslony w uzgodnieniach wydanych w formie uzgodnienia lub decyzji
(drogi powiatowe) przez Zarzadce drogi.

~Projektuje sie studzienki zbiorcze i osadnikowe z kregéw betonowych klasy minimum B-40 taczonych na
uszczelki gumowe. Studzienki o $rednicy @ 1200 — 1500mm.

~Wszystkie studzienki zlokalizowane w drogach, podjazdach i na terenie pompowni nalezy zakorczy¢
whazami kanalowymi zefiwnymi wentylowanymi @600mm, z uchylnym lub zamykanym wiazem, klasa
dostosowana do przewidywanego obcigzenia - klasa C250 lub D400,

2. Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa
~Rurociagi ci$nieniowe zaprojektowano z rur PE100 o $rednicach Dz75 — Dz 160mm

-Dla przeprowadzenia pomiaru $ciekéw w komorze armatury w pompowniach nalezy zamontowac
elektromagnetyczny przeplywomierz.

(4) Studnie separacyjne
1. Osadniki

Na doptywie kolektorow do komory pompowni przewidziano montaz studni separacyjnych. Studnie nalezy
wykonaé z typowych z kregéw betonowych klasy minimum B-40 iaczonych na uszczelki gumowe.
Studzienki o $rednicy @ 1200 — 1500mm. Gleboko$¢ osadnika 0,5 m.

(5) Przepompownie $ciekéw
1. Pompownie sieciowe

Zaprojektowano przepompownie sieciowe w postaci zbiornikéw podziemnych prefabrykowanych betonowych z
pompami zatapialnymi z prowadnicami i automatycznymi zlgczami. Wyposazenie przepompowni musi by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
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paZdziemnika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw (Dz.U. nr 96 , poz.
438) . W szczegbinosci przepompownie powinny by¢ wyposazone w:

—Instalacje wentylacji grawitacyjnej z mozliwoscia podigczenia przewoznego agregatu wentylacji
mechanicznej

—Zasuwy odcinajgce w komorze armatury na rurociagach tiocznych pomp, obstugiwane z powierzchni
terenu

~Automatyczne zigcza pomp, umozliwiajgce montaz i demontaz pomp bez wchodzenia do zbiornikow
czerpalnych

—Automatyczne sterowanie pracg pomp.
~Zasilanie pomp,

—~Wyposazenie wewnarz przepompowni (z wyjatkiem amatury i pomp) wykonane ze stali odpornej na
korozje.

Przewiduje sie, ze przepompownie prefabrykowane dostarczone bedg na budowe jako kompletne obiekty.
Przyjete rozwigzania pompowni prefabrykowanych umozliwiaja prace przepompowni bez statej obstugi oraz nie
wymagajg wchodzenia do zbiornikéw czerpalnych przepompowni w czasie ich normalnej pracy. Razem z
przepompowniami  powinna by¢ wykonana infrastruktura towarzyszaca oraz prace Zwigzane z
zagospodarowaniem terenu (o$wietlenie, ogrodzenie, drogi, chodniki, zielen).

(6) Zasilanie, automatyka i monitoring pompowni sieciowych
Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych w ramach Kontraktu obejmuja;

1. Prace instalacyjne:
a) wykonanie energetycznej linii kablowej niskiego napiecia:

—od odgromnika przeciwprzepieciowego na siupie (wystepujg rowniez przytgczenia wykonane
altermatywnie z istniejacego zfacza kablowego energetyki) do zigcza kablowo-pomiarowego
pompowni,

~od zlacza kablowo-pomiarowego pompowni do rozdzielnicy giéwnej (Wewnetrzna Linia Zasilajgca),
b) wykonanie kabli niskiego napigcia zasilajgcych:

—szafke sterowniczg przepompowni,

—punkt przylaczenia przewoznego agregatu pradotwdrczego,

—silniki pomp tlocznych i odwadniajacych,

—przeptywomierz sciekdw,

—~instalacje gniazd sitowych, jedno- i tréjfazowych obiektu przepompowni,

~instalacje bezpieczenstwa 24V,

—oswietlenie komory przepompowni,

~oswietlenie terenu | samej rozdzielnicy gidwnej przepompowni,
c) wykonanie kabli sterowniczych i AKPiA doprowadzonych do:

—czujnikdw poziomu sciekow,

—przeptywomierza ilosci Sciekow,

—instalacji alarmowe;j lokalnej,

—instalacji systemu zdalnego powiadamiania,

d) wykonanie instalacji uziemiajacej:

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin— XII 2016 rok
KACZMAREK ARCHITEKC! AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW 11



Tom III — cz. 1. Specyfikacje Ogélna SO-00.00

e)

15 grudnia 2016

—stupdw linii napowietrznej,
—zestawu szafek zlacza kablowo-pomiarowego,
—rozdzielnicy gléwnej sieciowej pompowni sciekow,
—tablicy zasilajgco-rozdzielczej.

wykonanie instalacji wyréwnawczej.
—w przepompowniach,
—pomiedzy pompowniami a ich szafkami sterowniczymi,

—pomiedzy szafkami sterowniczymi pompowni a rozdzielnig gidwna,

Prace montazowe:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

wykonanie odgafezienia lini napowietrznej i modernizacja istniejacego stupa linii  napowietrznej
(wystepuja rowniez przylaczenia wykonane z istnigjacego ziacza kablowego energetyki) ,

wykonanie szafek zigcza kablowego lub kablowo-pomiarowego z wyposazeniem,
wykonanie szafek pomiarowych lub pomiarowo-rozdzielczych z wyposazeniem
wykonanie i osadzenie Rozdzielnicy Gléwnej z wyposazeniem,

osadzenie gotowej szafki sterowniczej przepompowni,

zamocowanie gniazd sitowych, jedno- i tréjfazowych,

wykonanie przylacza i uruchomienie agregatow pradotwoérczych,

zamocowanie opraw oswietleniowych wnegtrzowych,

postawienie kompletnych stupéw oéwietlenia terenu,

uruchomienie systemu zdalnego powiadamiania

Skrécony opis techniczny robét elektroenergetycznych:

—Zlacze kablowo-pomiarowe wykonane jako wolnostojgce, osadzone na prefabrykowanym fundamencie,
usytuowane w linii ogrodzenia pompowni. Zestaw moze by¢ rozdzielony na ztacze kablowe i osobng
szafke pomiarows. Zigcze kablowe wtedy zlokalizowane jest poza terenem pompowni, hatomiast
szafka pomiarowa w linii ogrodzenia terenu.

—Instalacje typowych pompowni nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w specyfikacji
technicznej ST 09.00 oraz zgodnie z zaleceniami producenta pompowni. Jezeli zdarzytoby sie, ze
rozwigzania te bedg sie roznily, to ostatecznie roboty nalezy wykona¢ wediug zalecen Inspektora
nadzoru.

(7) Roboty towarzyszace

Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych

1.

Demontaz odcinkdw linii napowietrznych n/n wraz z instalacjami towarzyszacymi obejmujacy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
¢))

przewody gote oraz izolowane sieci elektroenergetycznej i oéwietleniowe,
przytacza napowietrzne gote oraz izolowane,

stojaki $cienne lub konstrukcje wsporcze przytgcza z osprzetem,

osprzet liniowy i izolacje ze stupow,

oprawy o$wietleniowe z wysiggnikami i zabezpieczeniami,

instalacje uziemiajacg demontowanych stupow,

stupy liniowe przelotowe i rozkraczne.

Montaz przesunietych odcinkow linii napowietrznych n/n wraz z instalacjami towarzyszacymi obejmujgcy:

a)

stupy liniowe przelotowe i rozkraczne,
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b) stojaki scienne lub konstrukcje wsporcze przytacza z osprzetem,

c) oprawy o$wietleniowe z wysiegnikami i zabezpieczeniami,

d) osprzet liniowy i izolacje na stupach,

e) uziemienie montowanych stupéw,

f) przewody gole oraz izolowane sieci elektroenergetycznej i o$wietleniowey,

g) przylacza napowietrzne izolowane.

(8) Prace z zakresu rob6t drogowych:
1. Rozbiorka fragmentéw nawierzchni i podbudéw w zwigzku z utozeniem sieci obejmujaca:
a) zjazdy,
b) chodniki i wjazdy bramowe,
c) utwardzone fragmenty nawierzchni na terenie pompowni.
2. Odtworzenie rozebranych wczesniej fragmentow nawierzchni i jej konstrukcji po wykonaniu robot
Zwigzanych z ulozeniem i zasypka sieci obejmujace:
a) drogi,
b) chodnikii wjazdy bramowe,
c) nawierzchnie na terenie pompowni.
3. Rozbiérka nawierzchni i podbudéw przewidzianych do odtworzenia jako nowe nawierzchnie obejmujaca:
a) drogi,
b) chodnikii wjazdy bramowe,
c) utwardzone fragmenty nawierzchni na terenie pompowni
4. Wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni na odcinkach przewidzianych do calkowitej rozbiorki
obejmujace:
a) drodgi,
b) chodnikiiwjazdy bramowe,
c) teren pompowni.

5. Wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni na terenach pompowni oraz drog dojazdowych do nich
obejmujgce drogi i place manewrowe.

(9) Prace z zakresu robét konstrukcyjno-budowlanych:
1. Rozbidrka budynkéw i budowli obejmujgca:

a) ogrodzenia,

b) fundamentéw pod szafki sterownicze,

c) korpusu pompowni,

d) stupa oswietleniowego,

e) kolektoréw kanalizacyjnych grawitacyjnych

f) kolektorow kanalizacyjnych tocznych,

g) studni zbiorczych betonowych
2. Budowa oraz odtworzenie obiektéw budowlanych obejmujace:

a) ogrodzenia,

b) fundamentdw pod szafki sterownicze,

c) korpusu pompowni,

d) slupa o$wietleniowego,
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e) kolektoréw kanalizacyjnych grawitacyjnych

f) kolektoréw kanalizacyjnych ttocznych,
g) studni zbiorczych betonowych

(10) Prace z zakresu usunigcia zieleni, wykonania nasadzeri i trawnikow:
1. Usuniecie zieleni obejmujagcy:

a) wyciecie i karczowanie krzakow,

b) wyciecie i karczowanie drzew,
2. Nasadzenia obejmujagcy:

a) sadzenie krzewéw zywoptotowych,

b) sadzenie drzew lisciastych,
3. Trawniki obejmujacy:

a) wykonanie trawnikow,

b) darniowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.

Kanalizacja sanitarna — system rurociagéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania $ciekdw od odbiorey i
odprowadzania do oczyszczalni sciekow,

Kanalizacja grawitacyjna — system rurociagéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przepltyw $ciekow wynika z
dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizaci

Kanalizacja przesylowa — system rurociagéw kanalizacji sanitarnej stuzacy przesylowi sciekow z jednego do
drugiego punktu zbiorczego np. z pormpowni sieciowej do innej zlewni kanalizacyjnej,

Kanat uliczny — rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane sa przytacza kanalizacyjne, wigczony
do kolektora lub punktu zbiorczego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — rurociag kanalizacji sanitamej, do ktérego sprowadzane s kanaly uliczne w ramach jedne; Zlewni
kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia $ciekéw — zakiad oczyszczania $ciekow i stabilizacji osadéw Sciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespolem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.
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Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

Pompownia/Przepompownia $ciekow (sieciowa, kanalizacyjna) — urzadzenie technologiczne ztozone ze
zbiornika roboczego i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania $ciekom energii kinetycznej
niezbednej do uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu kanalizacii sanitamej/przesytowe;,

Projektant - uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotern Robot.

Przykanalik- odcinek kanalizacji sanitamej taczacy kanalizacyjng instalacje wewnetrzng budynku ze studnig
rewizyjna na posesji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw,
pkt.10, poz. 12, nin WO,

Przylacze kanalizacyjne — element kanalizacji, odcinek rurociggu kanalizacyjnego od kanatu ulicznego lub
kolektora do studni rewizyjnej na posesji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow, pkt.10, poz. 12, n/n WO,

Punkt zbiorczy — urzadzenie kanalizacyjne do ktorego doprowadzane sg $cieki w ramach Zlewni
kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty kwalifikowane — Roboty zgloszone przez Zamawiajgcego w memorandum finansowym zwigzane z
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do wykonania kanalizacji sanitarnej
(rozbidrka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego)

Roboty niekwalifikowane — Roboty nie zidentyflkowane w memorandum finansowym wynikajace z warunku
gospodarnosci  $rodkami finansowymi przez Zamawiajacego, polegajace na ukiadaniu innych sieci i
infrastruktury we wspéinym wykopie z kanalizacjg sanitarng, kompleksowej odbudowie/przebudowie
nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawca na podstawie odrebnej faktury.

Rurociag ci$nieniowy — rurociag, w ktorym przeptyw plyndw odbywa sig dzieki nadcisnieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow,

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej
zZlozony z komory roboczej, komina, elementow podtrzymujgcych wiazu, uzbrojenia,

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkiad,

Zadanie budowlane - czesé przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcii techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, moderizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewngtrzne, oSwietlenie, instalacje
elektryczne, zieler i obiekty matej architektury na obszarze Inwestyciji.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem
Podstawg wykonania Robot objetych Kontraktem jest:
1. Umowa
Specyfikacje Ogolne oraz Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje techniczne z przedmiarem robét i czescig rysunkowa
Warunki Kontraktowe na budowe dla robét budowlanych,
Projekt budowlani i projekt wykonawczy inwestycji

Pozwolenie na budowe dla zakresu prac objetych Kontraktem

N o o e

Uzgodnienia

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw
giéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robét, dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych ST.

Wykonawca ustali harmonogram wykonywania prac i uzgodni termin ewentualnego wylaczenia zasilania
energetycznego pompowni i dostawy wody.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego Rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt,

Zadania nr 1, nr 2, nr4, nr 5, n6, nr 7 Zzlokalizowane jest w granicach terenéw gémiczych. Na terenie
zamierzenia budowlanego wystepuje wplyw eksploatacji gémiczej na projektowane sieci sanitarme, uzbrojenie,
infrastrukture towarzyszaca i obiekty. Szczegolowe parametry podano w tomie |1 PW.

Zadanie nr 3, nr 8, nr 9, nr 10 zlokalizowane jest poza granicami terenéw goriczych. Na terenie zamierzenia
budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gémiczej na projektowane sieci sanitarne, uzbrojenie,
infrastrukture towarzyszaca i obiekty.

1.5.3 Dokumentacja Projektowa
1)  Przetargowa Dokumentacje Projektowa zataczona do SIWZ stanowig rysunki (tomie SIWZ).

2)  Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego (do wgladu na etapie sktadania oferty) zostanie przekazany Wykonawcy.
Kompletny spis dokumentacji projektowej inwestycji zawarto w SIWZ.

3) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej.

1.5.4 Zgodnoéé Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane VWykonawcy
stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chotby jednym z nich s3 obowigzujace dia
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszczer w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaroéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacii Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywolane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

1.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdt, a w
szczegolnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno&é ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem

0s6b nieupowaznionych.

2) Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektor nadzoruowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco.

3) Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych
przez Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji robét.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podiega odrgbne; zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wigczony w Cene Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robdt.
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1.5.6 Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych Normy te winny byc
traktowane jako integraina cze¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, kiore obowiazujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieft na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakiada sig, iz Wykonawca zaznajomit sie z tredcig i
wymaganiami tych norm.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia
robét.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych
wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajgcego na etapie zatwierdzania projektu
budowlanego. Od Wykonawcy bedzie sie wymagac:

—sprawdzenia waznosci uzgodnien oraz
-w przypadku przekroczenia daty obowigzywania dokumentow przeprowadzenia w imieniu
Zamawiajacego trybu aktualizacji uzgodnier i postanowien branzowych

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

1.5.7 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac od odnosnych wiadz na swoj
koszt. (Takie zezwolenia w tym migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sig,
na uzycie krétkofaldwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robét zanikajacych przy przelozeniu urzgdzen
uzytecznosci publicznej).
Razem z harmonogramem rob6t w ciagu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przediozy¢ Inspektora
Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleri wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z
Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowat sie do wymagar tych zezwoleri i winien w peini umoziiwié wladzom wydajgcym
te zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwoler i uzgodnierh wykonania robé6t zawarta jest w tomie V SIWZ.

1.5.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:

(1) Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacii
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnieri wynikajgcych z postepu Robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) przygotowanie terenu
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d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

(2) Prace utrzymaniowe

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

b) optaty/dzierzawy terenu
c) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

(3) Prace porzadkowe/koricowe
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.5.9 Zielen
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i
krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia
wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadéw. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania
wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoéj koszt) w razie koniecznosci aktualizacje Jraportu
dendrologicznego” inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne niezbgdne opracowania i
dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na
prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego, ktory w porozumieniu z
Inspektora Nadzoru podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, opfaty za skiadowanie i utylizacje, itp.)
ponosi Wykonawca.. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac si¢ po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.10 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekgji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spelnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sig takze zaplecze magazynowania materiatow.

2, MATERIALY

21. Wstep

Charakterystyczne parametry, whasciwosci | wymagania w zakresie materialow stosowanych w realizacji Robot
objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegétowych, Czesc¢ 2, tom Il ST.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje na temat zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan
materiatow w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrodia speiniajg wymagania w sposéb

ciagty.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatow odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty musza
byé przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode
pozyskiwania materiatow wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw musi by¢
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bgdzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie Placu
Budowy, poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.4, Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiaiow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa, akceptaci okreélonej partii materiatéw pod
wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspOtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwémi, gdzie
odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
zZlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawey na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dia ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracii panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Iub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jegli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznie] zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) Iub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalerh w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Specyfikacje sprzetu dia kazdego rodzaju robét podano w Wymaganiach Szczegdlowych
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Specyfikacje $rodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robot podano w Wymaganiach Szczegotowych
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5. WYKONANIE ROBOT

51. Wstep
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych

materialéw wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SO, SST,
projektem organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robat zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru..

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak?e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

UWAGA: Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spéjnych rozwigzan materiatowych oraz
techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robét objetych Kontraktem.

5.2. Polecenia Inspektora nadzoru

Polecenie [nspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét Iub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora nadzoru zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robét bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3. Harmonogram Robét
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robét w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu powinien
uwzglednié nastepujace czynniki i warunki:

a) przed rozpoczeciem robét nalezy oczyécié lub zapewnic rowy melioracyjne,

b) dojazdy i wyjazdy z placu Rob6t musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robat,

c) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczeristwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

d) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed przystapieniem do
Robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i oceng stanu technicznego. Koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

e) nalezy uwzgledni¢ okres technologiczny konieczny dla przystosowania ciggu technologicznego
oczyszczalni $ciekéw w Opolu do przyjecia dodatkowe] ilosci sciekdw z obszaréw kanalizowanych w
ramach Projekiu.

5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatow niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostalych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska,
Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony
Srodowiska. Koszt w/iwym. usuwania poniesie Wykonawca

W okresie trwania budowy i wykorczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b Ilub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujag sig do tych wymagan bedzie miat
szczegoblny wzglad na:

1)  Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel VWykonawcy.

5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzef potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim hamonogramie rezerwe czasowq dia wszelkiego rodzaju
Robot, kiére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzenr podziemnych na Placu Budowy i
powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sig korekta Harmonogramu Robét na
ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukoriczenie Robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin— XIl 2016 rok
KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW 23



Tom III — cz. 1. Specyfikacje Ogolna SO-00.00

15 grudnia 2016

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg peing ochrone dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegoinej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten
sposab uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegoInosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagar sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawee w
szczegolnosci obowigzuja:
1)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 1),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1258,
2002r.).

5.9. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposab, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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5.10. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.11. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuja;
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.
Wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejacego, przed przystapieniem do robét.
Ewentualna inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy cigzkiego sprzetu
Zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wplywy pracy sprzetu
Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych.
Przebudowe urzadzen kolidujgcych
Oznakowanie Robot

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energig elekiryczng i wodg oraz odprowadzenia
Sciekow.

9. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego.

o N o ok N

10. Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robét zasadniczych w zakresie
opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozycjach Przedmiaru
Robot.

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z podstawg
platnosci) koszty tych robét winny byé roziozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.
Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie robot
przygotowawczych nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

5.12. Odwodnienia wykopow
Odwodnienie wykopéw i terenu Robot winno byé realizowany zgodnie z odrgbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru) jeszcze
przed przystapieniem do robot podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

c) wykonanie rowdw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podiozu pod budowla) o przekroju i

spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesaczajacych sig i wod opadowych,

d) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1do 1, 0 % zaleznie od

rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

e) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgiebnego wykopdw.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopoéw budowlanych.
Projekt odwodnieri wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien opisywac zakres leja depresiji
powstalego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych rob6t odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
robdt odwodnieniowych.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych roboét ziemnych.
Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robét nie bgdzie podstawg do Zmiany cen
jednostkowych.
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Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzer nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegoinic w uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogding opisujaca;

D
2)
3)
4)

9)

6)
7

8)

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Roboét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow
Robdét,
system (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor hadzorowi;

b) czesé szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

1)

2)

3)
4)

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontroine,

rodzaje i iloéé srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

sposéb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czgstotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozong jakos¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projektowej i ST. Minimaine wymagania
co do zakresu badan i ich czestotiiwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Roboét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoruowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu |
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiafow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnosé materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiafow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg
Projektows i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymiw ST.

W przypadku materiatéw, dia ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadaé atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy ilub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Préby, Proby Konicowe i Proba Eksploatacyjna

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikéw préb jest elementem
koniecznym Przejecia Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 WO 00.00.

(1) Dokonywanie préb
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet, paliwo,
srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy oraz wykwalifikowany i do$wiadczony personel do
przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, poza Rozruchem i Probg Eksploatacyjng. Koszty
wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania prob winny byc
uwzglednione w cenie Kontraktu.

(2) Proby Koricowe
W ocenie wynikéw Préb Koricowych Inspektor nadzoru bedzie brat pod uwage tolerancje na wplyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

(3) Préba Eksploatacyjna
Proba Eksploatacyjna poprzedzona rozruchem urzadzen rozliczana jest w cenie Kontraktowej wediug pozycii
jednostkowych Przedmiaru Robot.
Pozytywne wyniki Préby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych sg
warunkiem koniecznym Przejecia Robot przez Zamawiajgcego.
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6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia Robét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgeznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Inspektora nadzoru Rysunkéw,

¢) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
d) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow Robdt,

e) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

f) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
g) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
h) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robdt,
k) inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedfozone Inspektor
nadzoruowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania polecer Wykonawcy Robot.

(2) Dziennik Robot
Dziennik Robot jest dokumentem, w ktorym wpisuje sie szczegoly zaangazowania Wykonawcy w roboty,
warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatow, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz
informacje o przebiegu Robét.
Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym, zgodnie z
wymaganiami Warunkéw Kontraktu.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontralne wyniki
badart Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(4) nastepujace dokumenty.
a) pozwolenie na realizacje zadania budowianego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

7.2, Zasady okre$lania ilosci Robét i materiatéw
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdiuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m° jako dlugosé pomnozona przez $redni przekrdj.
llogci, ktére majg, byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w Sposob  zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.
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7.4, Wagi i zasady wazenia

Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Robét i zdefiniowane w podstawie platnosci Wymagan
Ogdlnych Tomu lll Specyfikacje Techniczne nie przewidujg, rozliczenia robét wediug jednostek wagowych.
Jezeli jednak ‘zajdzie potrzeba Wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowac i utrzymywac w
sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace mozliwosé
zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia
Inspektorowi nadzoru wymaganych i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje procedur Przejecia

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu — Czesciowe Przejecie Robdt/Odcinkdw,
¢) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robdt,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgioszenia
Inspektor nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru robdt w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badari i pomiarow bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robdt bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
Inspektora nadzoru. Zaden odbiér (Przejecie Odcinka, Czesciowe Przejecie Robot) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbiér czesciowy - Czesciowe Przejecie Robot/Odcinkéw

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. W trybie odbioru czesciowego Inspektor nadzoru
wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robét/Odcinka.

8.4. Odbioér konicowy - Przejecie Robot
Odbior robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowari:
1) Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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2) Catkowite zakorczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

3) Odbidr koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia Rob6t i przekazania koniecznych

dokumentow,

4) Inspektor nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia Roboét stwierdzajace zakonczenie
robét po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisjg wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inspektora nadzoru i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét

uzupelniajacych Komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty koncowego Przejecia Robét
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a)
b)
<)

d)
e)

)

rysunki z naniesionymi zmianami,
specyfikacje,

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a)
b)
c)
d)

zakres i lokalizacje wykonywanych Robo6t,
wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdt,
date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego — Przejecia

Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych | Robét uzupelniajacych wyznaczy Komisja.
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Po wykonanie Robot poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektor nadzoru wystawi Protokét Koricowego Przejgcia Robodt.

8.6. Wypetnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu procedury odbioru
pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ST.
Inspektor nadzoru wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu po
uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego
przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inspektora nadzoru i Wykonawcy wezma
rowniez udziat w pracach Komisji.

8.7. Konicowe Swiadectwo Platnosci

Rozliczenie Ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji przez Inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego uzupeiniony wszystkimi dokumentami
pomocniczymi i zatacznikami, ktorych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu.

Wystawienie Rozliczenia

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze rozliczenie
ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie platnoéci zwiazanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie
wszelkie roszczenia Wykonawcey z tytutu wykonanych Robot.

Wystawienie Koficowego Swiadectwa Ptatnosci

Inspektor nadzoru Wystawi Koricowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i Noty
Potwierdzajace;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong
dia danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacii Projektowe.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

c) wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz | demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, koszty projektow
uzupelniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, —ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,
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e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuiu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT oraz opfat celnych i importowych.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zapiaty za wykonanie Robot objetych ta pozycjg
kosztorysowa,

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w spos6b scalony przyjmujac jednostke
przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat robdt towarzyszacych i zuzycie materiatdw w sposob
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i
zuzycie materialow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot i innych roszczen
Wykonawcy.

9.2, Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie ze stosownym
Rozporzadzeniem w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych iub innego obowigzujacego prawa
miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét ponosi Zamawiajacy.

Rozliczenie tej pozycji odbywaé sie bedzie wg Warunkéw Kontraktowych do limitu podanego przez Wykonawce
w Przedmiarze Robét.

9.3. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym
Opfaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacii
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot

) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
¢) przygotowanie terenu
) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
$wiatet,

b) oplaty/dzierzawy terenu
c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.5. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koficowego, jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie
terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymaé urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
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€) usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robdt

Podstawa platnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot ,Wymagania Ogdlne”.
Ceny ryczattowe obejmujg pelen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z
wymogami Prawa Polskiego.

9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg,
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne projekty Wykonawcze.
Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Podstawa, ptatnosci
sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

9.7. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze VWykonawcy (
Przedmiar Robét cz.1, ,VWWymagania ogéine”) Wykonawca zapewni:

(1) Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okreslonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiaiow,

(2) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

¢) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacii,

d) zabezpieczenie przed kradziezag oraz zapewnienie dobrych warunkoéw BHP i p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

f) zapewnienie potrzebnych materiatow, $rodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.

(3) Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.

9.8. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczait. Platne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegétowej pozycji ryczattowe.

9.9. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu
W ramach szczegotowej pozycji ryczattowe).

10.PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Specyfikacje Techniczne powolujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy
przyjmowacé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie
spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.
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Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 . ) stosowanie Polskich
Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST tomu lIl nalezy traktowac jako materiat
informacyiny i wskazéwki dia Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sig jednak, ze normy oraz
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rownorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzer:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Ustawa Prawo Zamowieri Publicznych z dnia 22.06.2016 r. (Dz. U., poz. 1020)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 23.07.2015r. (Dz. U. poz. 1434).
Ustawa Prawo wodne z dnia 07.04.2015r., Dz. U., poz. 469,
Ustawa o odpadach (Dz.U.695 z dnia 04.04.2014 r.)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz.
U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 ., z pdzn. zm.,

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z dnia 7.06.2001
r,Dz. U.Nr72, poz. 747,2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 1, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacii dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczefistwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401,2003  r.),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.
1256, 2002 r.)

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziermika 1993 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach ciekéw (Dz.U. nr 96 , poz. 438)

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awari

36

objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 03.5.58 z
dnia 17 stycznia 2003 r.)
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14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pdzn.
zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

15) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

16) PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogoine.
17) PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.
18) PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe.
19) PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
20) PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogoinego zastosowania.
21) PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
22) PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna

wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
23) PN-81/B-10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

24) PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe konierzy na cisnienie nominaine do 1
MPa.

25) PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
26) PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

27) PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

28) PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

29) BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

30) PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
31) PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.
32) PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

33) PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona Zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
34) PN/E-05009/443; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepigciowa.

35) PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego.

36) PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

37) PN-91/E-05009/704: instalacje placow budowy i robét rozbiorkowych.
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38) PN-71/E-02034: Oéwietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych oraz

dworcow i srodkéw transportu publicznego.

39) PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 0,6/1kV
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

Przepompownia - Siedlce dz. nr 177/1, gm. Lubin

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa robot — 45110000-1 — Roboty rozbiérkowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych dla zadania nr 7: ,,Przebudowa przepompowni $ciekéw wraz z budowa ukiadu sterowania
i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Siedicach dz. nr 177/1, gm. Lubin”
realizowanego w ramach projektu: ,Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosciach na terenie Gminy

Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czesé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng
Zakres robot realizowanych w ramach robét rozbiérkowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu,
Wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci

i ewentualnych skiadowisk odpadow, rumowisk.
Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia Sciekéw.
Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe wodne).
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

(2) Roboty zasadnicze:

0
2)
3)
4)
9)
6)

Rozbidrka nawierzchni oraz podbudéw drég i chodnikdw:
Frezowanie nawierzchni istniejacej.

Rozbiérka przepustow.

Rozbidrka elementéw sieci instalacyjnych.

Rozbiérka obiektéw budowlanych (obiekty technologiczne, budynki).

Rozbidrka istniejacego oznakowania.

(3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

1)

Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
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2) Zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiérki,

3) Wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

4) Przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badar laboratoryjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi  normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTSOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

—  Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gormej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.

2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegblowe
informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie | probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO 00.00 Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SO, PZJ oraz projektu organizaciji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrikowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—~  spycharki,

- fadowarki,

—  Zurawie samochodowe,

-~ samochody cigzarowe,

—  mioty pneumatyczne,

—  pily mechaniczne,

— palniki acetylenowe,

- koparki,

— drobny sprzet pomocniczy,

—  frezarki nawierzchni sterowane elektronicznie.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizaciji robét, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbi6rki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Transport sfrezowanego materiatu powinien byé tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN,
WTSOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Rozbiérka elementéw drég, budowli i budynkéw

Rozpoczecie robét rozbirkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw organizacii
ruchu drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, budowli, budynkéw oraz przepustéw obejmuja usunigcie z terenu budowy

wszystkich elementow nawierzchni i podbudéw zgodnie z dokumentacja projektowa, WS lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczyé, w przypadku koniecznosci odiaczy¢ przeplyw mediow (gaz, prad elekiryczny, woda, Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie rob6t rozbiorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyé.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
Z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy maksymalny odzysk materiatow rozbidrkowych.
Wszystkie elementy mozliwe do powtémego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen i przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Gruz | materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robét na biezaco i utylizowa¢, wywozac na wskazane
skiadowisko odpadow na odlegtosé okreslong w WS. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowag.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6Inosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopow nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SO 03.00 ,Roboty ziemne”.
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5.3. Frezowanie nawierzchni

Do frezowania nawierzchni nalezy uzyé frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna byc sfrezowana na $rednig
glebokosé projektowana, okreslong w dokumentacii projektowej oraz WS z dokladnoscig £ 5 mm.

5.4. Rozbiérka istniejacego oznakowania

Demontaz i rozbiérke pionowych znakéw drogowych nalezy wykonaé recznie lub za pomocg drobnego sprzetu
w sposéb zapewniajacy ponowne ich wbudowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w
SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Iub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 SO
,Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci  wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegéinosci materiatow
przewidzianych do powtdmego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w SO 03.00, Roboty ziemne”.

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno:

— Roéwnosé podiuzna i poprzeczna.
Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu, mierzone tatg 4-metrowg co 20m, zgodnie z BN-68/8931-04

nie powinny przekracza¢ 6 mm.

-~ Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu, mierzone co 50m, powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows, z tolerancja + 0,5%.

—  Szerokos¢ frezowania.
Szeroko$é frezowania, mierzona co 50m, powinna odpowiadac¢ szerokosci okreslonej w

dokumentacii projektowej z doktadnoécig + 5 cm.

—  Gleboko$¢ frezowania.
Glebokosé frezowania, mierzona na biezaco, powinna odpowiadac gtebokosci ckreslonej w

dokumentacii projektowej z doktadnosciag + 5 mm

6 Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin — X! 2016 rok
KAGZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW



Tom IIl — cz. 2. Specyfikacje Techniczne ST-01.00
15 grudnia 2016

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe™ pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru Robét

llog¢ rob6t rozbiérkowych dotyczacych calych obiektéw oblicza sig na podstawie wizualnej oceny kompletnosci
wykonanych robét rozbidrkowych.

llos¢ robot rozbidrkowych poszczegdinych elementow budowlanych oblicza sig wediug sporzadzonych przez
sluzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszych SO i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiegaja akceptacji Inspektora
Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla rob6t objetych specyfikacig jest:
1) kpl (komplet) - dla:
- danego rozebranego i odebranego obiektu technologicznego.
— danego rozebranego i odebranego budynku.
- zdemontowanych stupkéw pionowych znakéw drogowych (bez wzgledu na ilos¢ osadzonych na nich
tablic).
2) m? (metr kwadratowy) - dia:
—  powierzchni rozebranej i odebranej nawierzchni,
—  powierzchni rozebranej i odebranej podbudowy,
—  powierzchni sfrezowanej nawierzchni,
3) m(metr)—dla:
~ rozebranych i odebranych przepustéw,
— rozebranych i odebranych kraweznikow,
— rozebranych i odebranych obrzezy.
- rozebranych i odebranych ogrodzen.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdine

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z zasypaniem dotéw po rozbiorkach naleza do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich
przejecia sg okreslone w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdine

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.
(4) Platnosé za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych SO

9.2

1.

5.

nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, ocena jakosci
uzytych materialéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badari.

Cena wykonania robét

Cena wykonanej rozbiérki budowli technologicznych oraz budynkéw rozliczana w kpl obejmuije:

—  odigczenie od rozbieranych obiektéw instalacii elektrycznej, wodociagowej i innych,

~  odcigcie doptywu $ciekow do uzytkowanych obiektéw i ewentualnie odpompowanie pozostalych w
obiekcie sciekow,

—  przewietrzenie zamknietych komer,

- badanie atmosfery wewnatrz komér na obecnosc gazu,

—  dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego,

— demontaz urzadzen i armatury,

- demontaz przewodow instalacyjnych,

- rozbiorka elementéw betonowych, zelbetowych, stalowych, murowych oraz drewnianych.

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

Cena wykonanej rozbiérki (demontazu) pionowych znakéw drogowych mierzonych w kpl obejmuije:

- zdjecie ze stupkéw znakéw drogowych,
- demontaz stupkéw znakéw drogowych,
~  przesortowanie i zabezpieczenie elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania i montazu.

Cena wykonanej rozbiorki warstw nawierzchni oraz podbudowy mierzonych w m” obejmuije:

—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- ciecie pita, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,

—  zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- utylizacja materiatu rozbiorkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego
wykorzystania,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Cena wykonanego frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej mierzonego w m? obejmuje:

-  prace pomiarowe,

-~ oznakowanie robdt,

— frezowanie,

— transport sfrezowanego materiatu,

— utylizacja materialu rozbiorkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego
wykorzystania,

Cena wykonanej rozbiérki przepustu mierzonego w m obejmuje:

- odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umocnien itp.,
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ew. ustawienie rusztowarn i ich pozniejsze rozebranie,
rozebranie elementow przepusty,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zatadunek | wywiezienie materialéw z rozbidrki,
zasypanie doléw (wykopdw) gruntem z zaggszczeniem,
uporzadkowanie terenu rozbiorki.

6. Cena wykonanej rozbiérki kraweznikéw i obrzezy mierzonych w m obejmuje:

odkopanie kraweznikow i obrzezy wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajacego sie do ponownego
wykorzystania,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

7. Cena wykonanej rozbiorki ogrodzer mierzonych w m obejmuje:

demontaz elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w
stosy na poboczy,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1)  WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
2) PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwykiego

Normy nieobowigzujace (pomocnicze):

1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

2) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) Iub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00

ROBOTY GEODEZYJNE | PRACE POMIAROWE

Przepompownia - Siedlce dz. nr 177/1, gm. Lubin

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoéinego
Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa robét — 71355000-1 — Ustugi pomiarowe
— 74275000-7 — Ustugi geodezyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru
robot pomiarowych i prac geodezyjnych dla zadania nr 7: ,,Przebudowa przepompowni $ciekéw wraz z
budowa ukladu sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci
Siedicach dz. nr 177/1, gm. Lubin” realizowanego w ramach projektu: ,Przebudowa przepompowni $ciekéw
w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako czesé Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres prac realizowanych w ramach rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:
1) Uzyskanie przed przystapieniem do robét od Zamawiajgcego danych zawierajacych lokalizacje i

wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow,

2) Przeprowadzenie obliczen i pomiarow geodezyjnych niezbgdnych do szczegblowego wytyczenia
robét.

3) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzer i sprzgtu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:
1) Roboty pomiarowe zwiazane z budowa obiektow technologicznych i sieci instalacyjnych:
~  wytyczenie giéwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow
technologicznych,
- wytyczenie giéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci.
2) Roboty zwiazane z wytyczeniem trasy drogowe; i jej punktéw wysokosciowych, a w szczegdlnosci:

—  wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokosciowe punktéw glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

—  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w spos6b utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

3) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

(3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
1) Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie giéwnych elementow obiektow

budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.
2) Inwentaryzacja elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrelenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTSOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:
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—  Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkly kierunkowe oraz poczatkowy i
koticowy punkt trasy.

- Reper - trwaly (zwykle odcisnigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SO 00.00 Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi SO sa;
— paliki drewniane o & 15-20 mm i diugosci 1.5do 1.7 m,
- paliki drewniane o & 50-80 mm i diugosci okoto 0,30 m,
- prety stalowe 0 @ 12 mm i diugosci 30 cm,
- shupki betonowe lub rury metalowe diugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ diugos¢ okolo
0,50 m i przekroj prostokatny,
—  bolce stalowe 0 @ 5 mm i diugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni,
— farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow),
Materialy moga by¢ przewozone dowolnym transportem.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementow konstrukeji budowlanych i tras sieci
miedzyobiektowych oraz reperéw roboczych begda wykonane recznie. Do rob6t geodezyjnych objetych
niniejszymi SO nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

—  teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO 00.00 Postanowienia Podstawowe" pkt. 4.

Sprzet i materialy objete ninigjszymi SO mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN,
WTSOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o materiaty dostarczone przez inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne obiektow budowlanych oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢
Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysoko$ciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane
w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o
wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od
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rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
rob6t, Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot naleza do cbowigzkéw
Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla obiektow
technologicznych i sieci

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wiecej
niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do
jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dia kazdego punktu charakterystycznego inwestycji.

5.3. Wyznaczenie (sprawdzenie) punktéw gtéwnych osi trasy drogowej i
punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegio$c
pomiedzy punktami gibwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych Iub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z takg dokiadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mmvkm, stosujac niwelacje podwdjng w nawiagzaniu do reperéw paristwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy drogowej
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacjg projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji parstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacii projektowe;j.

O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokiadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2 niniejszych SO.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odleglo$é ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztafcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

5.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ i przediozyC Inzynierowi, przed przyjeciem robét, dokumentacje
powykonawcza przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robét. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktuainie
obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SO 00.00 , Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i érodki techniczne do kontroli jakoéci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 SO
00.00 , Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzié wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5 niniejszych SO.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie | wysokosci gidwnych punktow geodezyjnych obiektow inwestycii.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt.
7. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne rozliczane sa, zgodnie z Przedmiarem Rob¢t ryczattowo.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejecia robét podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Platno$é za jednostke obmiarows roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. ninigjszych SO nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu i oceng jakosci wykonania robdt.

9.2. Cena wykonania robét
Cena ryczattowa podana przez Wykonawce obejmuje:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych,

- wytyczenie gtownej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow
technologicznych i sieci instalacyjnych,

- odtworzenie trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych, a w szczegdlnosc:
» wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokosciowe punkiéw giéwnych osi trasy i punktow

wysokosciowych, -
. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
. wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie W sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie, wytyczenie niezbgdnych punktéw charakterystycznych
obiektéw i instalacji, (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie giéwnych elementow inwestycji w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacija,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2) Instrukcija techniczna 0-3. Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

5) Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

6) Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

7) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

8) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 03.00
ROBOTY ZIEMNE

Przepompownia - Siedlce dz. nr 177/1, gm. Lubin

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupa robét — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych dla zadania nr 7: ,Przebudowa przepompowni $ciekéw wraz z budowa ukiadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Siedicach dz. nr 17711,
gm. Lubin” realizowanego w ramach projektu: ,Przebudowa przepompowni Sciekéw w miejscowosciach na
terenie Gminy Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkow Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuije:

(1) Roboty przygotowawcze:
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, zgodnie z ST 02. 00 ,Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne”.

Wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z projektem.
Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz ro$linnosci
i ewentualnych skiadowisk odpadéw, rumowisk.

Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego.

10) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

(2) Roboty zasadnicze:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,

likwidacja zieleni,

wykopy w gruncie kat. | -1V,

zasypywanie wykopéw gruntem z wykopow,

zasypywanie wykopdw z wymiang gruntu,

wykonanie nasypéw

wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,

wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
zasypanie wykopow z zageszczaniem warstwami,

10) wywoz i utylizacja nadmiaru ziemi,

11) plantowanie terenu po zakoriczeniu prac,

12) humusowanie terenu.
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(3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
1) Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTSOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

- wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dia urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watdw lub hatd ziemnych,

- zasyp - wypelnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

- ukopy - pobér ziemi z odkiadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania
zasypdw lub wywieziona na skladowisko i utylizacja

- wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

- odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,

- utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu)

- sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

- plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuklosci i
zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

- kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-72/8932-
01

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
|s = Pd ) Pds
Gdzie:

Ps- gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pss- maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,okreslona w
normalnej prébie Proctora,

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materialami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;

—  grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkfadzie na obsypanie fundamentéw, rurociagow,
nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefg robét na obsypanie fundamentow,
rurociggéw, nasypy i uksztattowanie terenu,
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—  grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
- ziemia urodzajna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami SO, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
—  pity mechaniczne,

—  spycharki,

— tadowarki,

- zageszczarki wibracyjne,

— zestaw do ew. odwadniania wykopow.

4. TRANSPORT
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$é robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacii rob6t, ktory uzyskat akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego
i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢é samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte $rodki transportu musza
by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTSOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykop6w i nasypow nalezy :

- zapoznaé sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

—  wyznaczyé zarysy robst ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych,
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zarowno wykopéw jak i nasypow, polozenia ich osi geometrycznych, szerokos$ci  korony,
wysokosci nasypow i giebokosci wykopéw, zarysy skarp , punktow ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych postugiwac sig instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elekironiczny, niwelator , jak i prostymi przyrzadami —
wegielnica, poziomica, fata miericzg, tasma itp.,

—  przygotowaé i oczy&cié teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robét rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drég dojazdowych,

- przygotowaé pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow,
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace

réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajgcy ich eksploatacie.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac +/—
Scm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

5.3. Prace geodezyjne
Warunki techniczne wykonania robét geodezyjnych zostaty okreslone w pkt5 ST 02.00 ,Roboty pomiarowe i
prace geodezyjne”.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmujg miedzy innymi:
- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
—  wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak
osie, obrysy, krawedzie,
—  wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych,
—  wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkéw, osiadania itp.,

—  wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakonczonych

Po zakoriczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacie Geodezyjng
obejmujaca; mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych
doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentaciji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym
nalezy przekazaé do o$rodka dokumentaciji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.

5.4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegolowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zamieszczono w punkcie 1.3.1.(2) czesci 1 ST, SO 00.00
,Postanowienia Podstawowe”.

5.5. Likwidacja zieleni
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji konieczne begdzie wycinka drzew, krzewow i zarosli, znajdujacych
sie na terenie prowadzonych robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Inwentaryzacjg zieleni (dla
odpowiedniego zadania), niniejszymi SO, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego decyzje zezwalajacg na usunigcie
drzew i krzewdw oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajgcego stosownych optat za wprowadzenie
zmian w $rodowisku naturalnym..

Optate za usunigcie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (zw. optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku
naturalnym) pokryje Zamawiajacy. Optata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpoczecia robot.

Warunki wykonania robét:

- Wycinke nalezy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym.

- Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczeg6ing starannoscig zadbaé o
przestrzeganie przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu — przepisow
przeciwpozarowych.

— W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypeini¢ gruntem przydatnym do budowy

nasypéw i zagescié. Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Pozostatosci po usunietej rodlinnoéci nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu przeznaczong do zdjecia okresla Dokumentacja Projektowa. Zdjecie warstwy humusu
wykonaé nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgamia¢ warstwami na
odkiad, a nastepnie fadowaé koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy skladowaé w haldach nie wyzszych niz 2 m.
Kontroli podlega w szczegélnosci zgodno$¢é wykonania robét z Dokumentacja Projektowa w zakresie:

—  powierzchni zdjecia humusu,
-~ grubosci zdjetej warstwy humusu,
-~ prawidlowosci spryzmowania humusu.

5.7. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Cieki ptynace przez teren robét powinny byé przetozone zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) jeszcze
przed przystapieniem do rob6t podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuije:

— wykonanie rowdéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podiozu pod budowla) o
przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sig i wod opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1,0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczainych),

—  zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgiebnego

wykopéw.
- dla potrzeb odwodnienia proponuije sig przyjmowaé wspdtczynniki filtracji:
e piaski drobne: - do 2,0 m/d,
e piaski $rednie i grube -7,7do 10,0 m/d,
e pospotki i zwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét ziemnych.
Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robét nie bedzie podstawa do Zmiany cen
jednostkowych.

Przebudowa przepompowni sciekéw w miejscowoéci'ach na terenie Gminy Lubin — Xl 2016 rok
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5.8. Odspojenie i odkiad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odfamu.

5.9. Wykonanie rob6t ziemnych pod rurociagi.

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania..

5.9.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do glgbokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowane;,
a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed ulozeniem przewodu rurociggowego.
Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciagow do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze byé zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacije.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé +/-—
5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. W
przypadkach gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zagescic a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.9.2. Podtoze

Podioze naturaine powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztaltu spodu przewodu (w celu
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpleczajacej
naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy
nie powinno przekraczaé +/—3 cm . Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodu.

5.9.3. Zasypka i zageszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci€é z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. (dla rur
PVC 0,3 m oraz co najmniej 0,5m wokdt scian na catej wysokosci studzienek). Materialem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, minerainy, sypki, drobno- lub
$rednioziamisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospétka o ziamach nie wigkszych niz 20mm).
Pozostalg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i roziozony réwnomiemie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢
wilgotnosé naturalng W, zblizong do optymalnej Weg, okreslonej wediug normainej metody Proctora.

Zaleca sie aby:
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- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospélek, zwirow i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byla w granicach W, = Wy + 2 %,

—  dla pospolek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wh 2 0, 7 Wep, przy czym goma granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

—  dla gruntdw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac moZliwie
duzg iloscig wody.
Zasypka powinna byé wznoszona réwnomiemie, a réznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢ wigksza
niz 15 cm. Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéinym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy

wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikngé osiadania gruntu
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.10. Wykonanie robét ziemnych pod obiekty kubaturowe.

5.10.1. Wykopy

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé¢ metoda warstwowa (podiuzna) warstwami o niewielkiej grubosci i
duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattow dokonywaé od razu po
przejéciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako calosci w jego dnie wykona¢ wykopy
pod stopy i fawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ do glebokosci 0,1 — 0,2 m. mnigjszej od projektowanej, a nastgpnie
pogtebiaé do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescié a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemoziiwe grunt nalezy wymienic.

5.10.2. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania nasypéw nalezy
wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykop6w na odkiad
lub dowiezione z poza strefy rob6t z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych,
lessowych.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiemie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiadaé
wilgotno$¢ naturalng W, zblizong do optymalnej Wiy, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sig aby:

~ dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta w granicach W, = Wy £ 2 %,

— dla pospéiek, zwiréw i rumoszy gliniastych W, 2 0, 7 Woy, przy czym goérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

~  dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ moziiwie
duza iloscig wody.

Zasypke nalezy wykonaé warstwami metodg podiuzna, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubosé usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i érodkéw transportowych i winna
wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgamiarek. Do zaggszczenia gruntéw nalezy uzyé maszyn
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosic 0,95 —1,0.
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5.11. Wykonanie robét ziemnych pod kable.

Szeroko$¢é wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do iloci i érednicy ukiadanych rur zgodnie z norma i nie moze
byé mnigjsza niz 0,4m. Glgbokos$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gérma powierzchnia rury ostonowej
od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegaja pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszczaé do wskaznika wymaganego dla robot zasadniczych w danych rejonie (dla
pasa korony drogi 1,0).

W miare potrzeb nalezy ustawiaé przej$cia dia pieszych.
5.12. Wykonanie robét ziemnych pod jezdnig.
5.12.1. Wykopy

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora
Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiemym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyze; projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.12.2. Zageszczenie
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia s (droga o ruchu cigzkim i bardzo ciezkim):

- gbma warstwa o grubo$ci 20 cm -1,00,

— na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych -1,00.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spefniajg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymagane;j wartosci ls.

Jezeli wymagane wartoéci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru.

5.12.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkiadu) powyzej
rzednych robé6t ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnosé budowlana. Moze odbywac sig jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie
spowodujg uszkodzeri powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw
obcigza Wykonawce robét ziemnych.
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5.13. Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadiem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepna faze robét nalezy go wykonaé do glgbokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokoriczenie
wykopu i ewentuaine ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, 0 migzszosci 0,3 - 06 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza ostroznoscig niekiedy nawet recznie | pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujgcych sig lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed przystapieniem do robot fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowili tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescié a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Wszystkie obmiary dla obnizenia poziomu wody powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

5.14. Umocnienie wykopow
Wszystkie obmiary dia umocnienia wykopéw powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

5.14.1. Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopdw obegjmuje:

—  Doniesienie materialéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycigciem materialéw do
potrzebnych wymiarow.

- Wyréwnanie $cian wykopu.

—  Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

—~  Przykrycie wykopu balami.

— Rozbiorka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.

—  Odniesienie materiatéw z rozbiérki, posegregowanie i oczyszczenie.

5.14.2. Scianki szczelne
Roboty nalezy realizowaé z wytycznymi WTSO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12. 1966r. ),

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

Brusy do whbijania nalezy faczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ dokfadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem minerainym,

Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawami czolowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sasiednich bruséw byly przesunigte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Nakladki
powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pgkania spawu czotowego przy wbijaniu,

Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w postaci pali o
srednicy 20-28 cm, whitych w grunt po obu stronach $cianach w odstgpach nie mniejszych od 20 m,

Kleszcze nalezy zakladaé w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, 0 dia scian o wysokosci
ponad 10 m lub w jednym poziomie dia $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujace powinny byc
Sciagniete $rubami o érednicy 20 - 25 mm i rozparte podkiadami drewnianymi

Elementy powinny byé ustawione dokfadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linig pokrywajaca, sie z
osig $cian lub by¢ réwnolegtg do niej.

Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej diugosci ustawionej $ciany stopniowo w kilku nawrotach
kafara posuwajacego sie po torze utozonym wzdiuz $ciany. Whijanie wykonuije sig elementami Zlozonymi
z dwu bruséw. Dopuszcza sig kolejne whijanie elementéw na zadane glebokoéci. W celu zabezpieczenia
zamkéw przed zapelnieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym koricu zamka sworznie metalowe lub
korki drewniane. Gérny koniec bruséw powinien by¢ chroniony glowicg ochronna,
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~  Przy napotkaniu przeszkéd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowac Srodki dla ich pokonania lub
wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

~  Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z plaszczyzny $ciany nie ogranicza sie pod warunkiem
stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystapienia rozerwania zamkoéw,

—  Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci écian. Koniecznos¢ stosowania érodkow naprawy Zle whbitych
&cian musi byé stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe
wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajac wskazéwek projektantowi, co do sposobu
naprawy budowili.

- Dokumentacja wykonanych robét dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowiacy podstawe do
prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

data,

odcinek $ciany,

numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwojne),

odchylenie, deformacja, uciecia,

polozenie koricowe dolnej krawedzi elementu,

napotkane przeszkody (rodzaj, gleboko$é, sposéb przejscia lub wstrzymanie whijania).

5.15. Nasypy

5.15.1. Przygotowanie podioza
Przygotowanie podioza pod nasyp obejmuije:
—  usuniecie daminy i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiang gruntéw stabych, np. torfy, namuty

organiczne itp., (0 wystapieniu gruntow stabych, ktoérych badania geologiczne nie wykazaly
nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru).

- dogeszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu, tj. do
giebokosci 0,5m wskaznik zageszczenia Is 2 0,97, a nastgpnie powierzchniowe (5-10 cm)
spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego zwigzania z nasypem,

~ je$li podioze znajduje sig na zboczu o nachyleniu wigkszym niz I: 5, wykonanie stopni o
szerokosci | - 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢
polgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min |: 1, 5,

- gdy w podiozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére moga przemarza¢ a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwa zabezpieczajaca, nalezy je usunaé na glgbokos¢ przemarzania,

5.15.2. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznoéci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:

—  Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny byé wznoszone réwnomierie na calej szerokosci.

—  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego
wykonania warstwy poprzednie;.
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—  Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej

grubo$ci na cafej szerokoéci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty
niespoiste w géme warstwy nasypu.

—  Warstwy gruntu przepuszczainego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gémej powierzchni okolo 4% + 1%.

—  Géme warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnoéci k" nie mniejszym od 8 m/dobg. Jezeli
Wykonawca hie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie goémej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku noSnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomachiczej.

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopuéci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiemym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwat, jezeli wilgotnosc gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiemie
zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastgpnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzic w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu
wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunag¢ $nieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zageszczaé ani uklada¢ na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Grubosc warstwy zaggszczonego
gruntu oraz liczbg przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazdéw roéznych maszyn do zageszczania podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Grunt iste: Mieszanki gruntowe
Grunty niespoiste: piaski zwiry runty spoiste:
pospotki . z mata zawartoscia frakcji
Dziatanie pyly. ity kamienistej
Rodzaj sprzetu
sprzetu grubos¢ warstwy|  liczba grubosé liczba grubo$é liczba
wcm przejazdéw (warstwy w cm| przejazdéw | warstwy wem | przejazdow
1. Walce gtadkie od 10 do 20 od4do8 [0d10do20| od4do8 od 10 do 20 od4do8
© 2. Walce okotkowane - - 0d20do30 | cd8do 12 | od20do 30 od 8 do 12
[~
) 3. Walce ogumione
2 (samojezdne
A i przyczepne)
0d20do40 | od6do10 | 0d30do40 | od6do 10 | od30do 40 od6do 10

14
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4, Iamtki sgadajace

ijaki

" fpbtpe
cyjne
lekkie (do 5 ton)
$rednie (5+8 ton)
ciezkie (> 8 ton)

Dynamiczne

7. Piyty wibracyjne
lekkie

ciezkie

- - od50do70 | od2do4 od 50 do70 od2do4
6. Walce wibra- od 20 do40 od2do4 | 0d10do20 | od2do4 | od20do30 od 2 do 4
0d 30do50 | od3do5 - . od 20 do40 od3do5
od 40 do60 od3do5 | od20do30 od 3 do4 od 30 do50 od3do5

od 50 do80 od3do5 | 0d30do40 | od3do4 od 40 do60 od3dob

od 20 do40 od5do 8 - - od 10 do20 od5do8
od 30 do60 od4do6 | od20do30 | od6 do8 od 20 do40 od4do6

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej, z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci.

Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢
w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposbb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziamienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocs,
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztaicenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wiérnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nalezy stosowat tylko dla gruntéw gruboziamistych, dia ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedlug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntow w
nasypach, okreslony wediug normy BN-77/8931-12, powinien na calej szerokosci korpusu spelnia¢ nastepujace
wymagania:

— gbma warstwa o grubosci 20 cm ~Is 2 1,0,
- warstwy nasypu do glebokosci 1,2m od powierzchni robét ziemnych - Is 2 1,0,
- warstwy nasypu na gtebokosci ponizej 1,2m od powierzchni robét ziemnych - Is 2 0,97.

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie pordwnanie wartosci  modutow
odksztalcenia, to wartosé stosunku wiémego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchnié warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosci optymainej i powtémie zagescic. Jezeli powtdme

zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usungt
warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidiowego zageszczenia

warstwy.
Wymagania doktadnosci wykonania nasypow:

—  szeroko$¢ korony nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a
krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zatamarn,
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—  pochylenie skarp i nasyp6w nie moze réznié sig od projektowanych pochylen wigcej niz 0 10 %;
powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkigsnigé niz 10 cm,
- wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w gémej warstwie o grubosci 1, 2
m nie mniej niz 1, 0, a w nizej lezgcych warstwach nie mniej niz 0, 97.

5.16. Makroniwelacja.

Grunt pochodzacy z wykopéw moze byé uzyty do formowania nasypéw, pod warunkiem ze jest to grunt nie
spoisty, o dobrych wiasnosciach zageszczajacych, niezawierajacy domieszek organicznych. Nasypy
formowane powinny byé przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajacego, odpowiednio dobranego dla
grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do robét ziemnych nie beda traktowane jako sprzet zageszczajacy.
Wilgotno$¢ zageszczanych gruntow powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg 2% do +1%.
Wymagany stopier zaggszczenia nasypéw wynosi 1s=0,95 wg proby Proctora. Stopier zageszczenia pod drogi
i place - wg BN-72/8932-01.

5.17. Grunt pozostaty po wbudowaniu

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia
2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt
pozostaly po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem. Odleglo$é na ktorg nalezy wywieZ¢ grunt do utylizacii podano w Warunkach
Szczegdlowych.

Przy transporcie mas ziemnych obowigzujg zapisy punktu 5.4 SO00.00. Grunt pozostaly po wbudowaniu w
éwietle obowiazujacego prawa bedzie traktowany jeko odpad i bedzie utylizowany. Koszty prac, robot,
pozyskania uzgodnien, transportu, itp wynikajace z obowigzku ostatecznego unieszkodliwienia odpadéw i
gruntu pozostalego po wbudowaniu bedg wliczone przez Wykonawce w ceny jednostkowe robét ziemnych,
zgodnie z punktem 9 n/n SO.

5.18. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych

(kurzawka, zrédio) nalezy.

—  wstrzymaé wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego Zzjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

—  zabezpieczyé migjsce, w ktdrym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez ulozenie geowtokniny i nasypanie okolo 0, 5 m warstwy pospoiki lub drobnego Zwiru),

- zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiegnag rady ekspertow.

5.19. Humusowanie.

W miejscach wykonania trawnikéw roziozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac
ziemie urodzajng, zdjetg z pasa realizacyjnego robét i zlozong na odkladzie. W przypadku niedoboru ziemi
urodzajnej nalezy jg zakupic.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢
mikroelementéw, zawarto$é materialéw obeyeh (kamienie).

Grunt nalezy ujednolicié przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w
SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i érodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

InZzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 SO
.Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robét ziemnych

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszych SO oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badarh Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym
w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badat nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTSOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych z usunigciem Zieleni polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia
ro$linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dofow.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia i wykoriczenia odpowiada
on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszych SO lub
odpowiednich normach.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymiw p.
2, 3 oraz 5 ninigjszych SO. Szczegoing uwage nalezy zwrocic na:

1) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m>. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace
wiasciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

—  wilgotnos¢ naturaing, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481,

— granice plynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilarno$¢ biema, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

2) badania prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu:

~  prawidlowo$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
- odwodnienia kazdej warstwy,
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—  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

—  przestrzegania ograniczeri okreslonych w pkt. 5, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie
deszczow | mrozow.

3) badania zageszczenia nasypu,

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02. Zageszczenie kazdej
warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

—  jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia. Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien
wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidiowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy.

4) pomiary ksztattu nasypu:
~ prawidlowo$¢ wykonania skarp,
—  szeroko$¢ korony korpusu.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badari laboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do:

|

dziennika laboratorium Wykonawcy,
dziennika budowy,
protokétéw odbioru robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SO 00.00, Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru Robét

llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagari technicznych zawartych w niniejszych SO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podiegajg akceptacji Inspektora
Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Objetosci robét ziemnych kubaturowych oblicza sig na podstawie okreslonych w projekcie wymiarow (przekroje
poprzeczne, profile podiuzne wykopdw i nasypéw) w m? gruntu rodzimego lub zageszczonego.

Objetosci wykopéw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej
podanymi zasadami:

— pochylenie skarp wykopéw przyjmowaé nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | -
ll-1:1, adlagruntu kategorii It - IV-1: 0, 6,

~ wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac jako rowne wymiarom
rzutu fundamentéw obiektu lub instalaciji,
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— wymiary dna wykopow fundamentowych o §cianach pionowych (umocnionych) nalezy przyjmowac réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 60m w kierunku $cian wykopu.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa dla robét objetych specyfikacjg jest:
1) m?® (metr szescienny) - dla:

— kubatury wykonanego i odebranego wykopu ze sktadowaniem urobku na odkiadzie,

—  kubatury wykonanego i odebranego wykopu z wywozem urobku,

~  kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zaggszczeniem wykopu gruntem lezacym na odkitadzie,
— kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zageszczeniem wykopu gruntem z jego przywiezieniem,
- kubatury wykonanej i odebranej wymiany gruntu,

- kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i zaggszczonego nasypu,

2) m? (metr kwadratowy) - dia:

— powierzchni wykarczowanych i odebranych krzakéw,

— powierzchni wykonanego i odebranego usunigcia humusu,
- powierzchni wykonanego i odebranego plantowania terenu,
- powierzchni wykonanego i odebranego humusowania,

3) szt (sztuka) - dla:

- ilosci wycietych drzew wraz z wykarczowaniem ich pni.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogéine

Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SO ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegélowe

Proces odbioru powinien obejmowac:

~ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badarn
laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopow i zasypéw pod wzglgdem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 9.
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Platno$¢ za jednostke obmiarows roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. ninigjszych SO nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, ocena jakosci uzytych materialow i jakoSci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badarn.

9.2. Cena wykonania robét

1. Cena wykonania rob6t ziemnych w zakresie wykopow rozliczana w m® obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacii

zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,
usunigcie rumowisk, wysypisk odpadow,

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacjg,
zabezpieczenie rzek i kanaléw przed zakiéceniem przeplywu lub zanieczyszczeniem wod,

wykonanie robét zasadniczych,

przejecie | odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalacjami odwadniajacymi
ew. wykonanie tymczasowych umocnien cian wykopow,

przygotowanie podioza gruntowego pod roboty,

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkfadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacj),

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczna likwidacjg

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badarn, pomiaréw, sondowan i sprawdzer’ robot.

2. Cena wykonania rob6t ziemnych w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem rozliczana w m’
obejmuije:
badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji
oznakowanie | zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbgdng dokumentacija,
zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zakioceniem przeplywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonanie robét zasadniczych,
konieczng wymiane gruntu,
zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowarn i sprawdzer rob6t,
zageszczenie gruntu,
uporzadkowanie placu budowy po robotach.

3. Cena wykonania robét ziemnych w zakresie formowania | zaggszczania nasypow rozliczana w m’
obejmuije:
badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacii
oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe, szynowe, wodne),
wraz z niezbedng dokumentacja,
zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robét zasadniczych (formowanie | zaggszczenie),
konieczng wymiane gruntu,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowart i sprawdzer robdt,
uporzadkowanie placu budowy po robotach.

4. Cena wykonania robét ziemnych w zakresie zdjgcia humusu, plantowania terenu i rozécielenia humusu
rozliczana w m? obejmuije:

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,
- usunigcie rumowisk, wysypisk odpadow,
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
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— zakup i dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

~ wykonanie robét zasadniczych:

— usuniecie humusu,

— plantowanie terenu,

— rozscielenie humusu,

- tymczasowe skladowanie ziemi urodzajnej,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

— umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,

~ wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiaréw, sondowar i sprawdzen robét,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

5. Cena wykarczowania krzakéw rozliczana w m? obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,
- zasypanie dotow,

— uporzadkowanie migjsca prowadzonych robét.

6. Cena wyciecia drzew i wykarczowania ich pni rozliczana w szt obejmuje:

wyciecie | wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,
zasypanie dotow,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1)  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

6) PN-EN-298-: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podigaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

7) PN-91/B-06716 Kruszywa mineraine. Piaskii zwiry filracyjne. Wymagania techniczne.

8) PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

9) PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek.

10) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnoéci kruszyw. Metody pobierania probek.

11) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12) PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

13) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994r.

14) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78z
dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrohy
$rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18
wrzesnia 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20
czerwca 2001 r.)

Normy nieobowigzujace (pomocniczey).

1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

2) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piyta.

3) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00

KANALIZACJA SANITANRA

Przepompownia - Siedice dz. nr 177/1, gm. Lubin

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wsp6inego
Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupa robét — 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow do
odprowadzania $ciekow
Grupa robét — 45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t montazowych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitamej dla zadania nr 7: »Przebudowa
przepompowni $ciekéw wraz z budowa ukiadu sterowania i monitoringu pracy przepompowni
zlokalizowanej w miejscowosci Siedicach dz. nr 17711, gm. Lubin” realizowanego w ramach projektu:
Przebudowa przepompowni §ciekéw w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkow Zamoéwien ia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét na sieciach kanalizacji sanitarnych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wraz z rysunkami i obejmuja:

(1) prace przygotowawcze,

(2) roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji grawitacyjnej,
(3) roboty demontazowe kanalizacji sanitarnej,

(4) roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji ci$nieniowej,

(5) kontrola jakosci.

W zakresie sieci kanalizacji sanitamych nalezy wykonaé wszystkie przewody technologiczne, w taki sposob,
aby po potaczeniu ich z wyposazeniem technologicznym ukiad stanowit funkcjonalng calosc¢.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszych ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIORY) i postanowieniami Kontraktu.

Sie¢ kanalizacyjna - Uktad polgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni Sciekdw lub
wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Kanalizacja ciénieniowa - System kanalizacyjny, w ktérym przeplyw $ciekdw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ciénieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub
zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki

kanalizacyjnej wlazowej, z ktérej przez zesp6t pompowy przepompowywane sg przewodami cignieniowymi do
kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni $ciekow.

Przykanalik / przytacze kanalizacyjne - Przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub
od ulicznego wpustu $ciekowego.

Kineta - Koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podtoze naturalne - Podioze naturalne z drobnoziamistego gruntu.
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Podioze naturalne z podsypka - Podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziamistego, albo podioze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat
2 ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - Podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegac na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowe;j lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - Materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka,

Obsypka - Materiat gruntowy migdzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i te-
renem.

Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sig W poziomie i w pionie na
skutek cisnienia Sciekow.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robét z Dokumentacjg
Projektowa, SO i obowiazujgcymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szczegdlowo Wymagania Ogéine ujeto w SO 00.00

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodno$¢ ich parametréw i jakosci z
postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzen powinny byé zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakociowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie | wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
zaleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi

szczegdtowe informacje dotyczace Zrodia wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Inzynier moze okresowo przeprowadzaé inspekcje wytworni materiafow i w zwigzku z tym powinien otrzymaé
pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materialy nie spelniajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usunigte z placu budowy. Jezeli zostang
jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, $wiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.

Rury powinny byé proste, czyste od zewnafrz i wewnafrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztaftki | armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobaty i atest
higieniczny.
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2.3. Minimalne wartoéci okreslajace parametry fizyko-mechaniczne rur PVC

Grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitamej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-u ze écianka litg, z wydtuzonym
kielichem, klasy S, klasa sztywnosci SN8 odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1401-1:2009.

Minimalne wiasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetnia¢ rury PVC:
~  Kiasa: S (8 kN/m? s/D=0.03, SDR=34)
- Medium: $cieki sanitarne

Uszczelki wargowe z pierscieniem rozpreznym typu BL-fix

Srednica nominalna Srednica zewnetrzna Grubos¢ Scianki
Dy [mm] e [mm]
DN100 110 3,2
DN150 160 4,7
DN200 200 5,9
DN250 250 7,3
DN315 315 9,2
24. Minimalne wartosci okreslajace parametry fizyko-mechaniczne rur PE .

Rurociagi toczne kanalizacji sanitamej cisnieniowej nalezy wykonac z rur PE.
Rury PE dostarczane i instalowane w ramach kontraktu winny speinia¢ wymogi minimalne:

~  Rury: PE100 PN16 SDR11,

— Medium: $cieki sanitarne

Srednica zewnetrzna Gruboéé scianki

(/] Dz e [mm]

63 63 58

75 75 6,8

90 90 8,2

110 110 10,0

125 125 11,4

160 160 14,7

2.5. Armatura na sieci sanitarnej .
Na sieci nalezy montowaé zasuwy nozowe z napedem recznym migkko uszczelniajace.
Charakterystyka armatury odcinajacej:
~  Korpus z zeliwa szarego GG250, epoksydowany z zewnatrz i wewnafrz, do srednic 200mm
jednoczesciowy,
—  Wrzeciono ze stali nierdzewnejz walcowanym gwintem,
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-  Phyta ze stali nierdzewne;j,
—  Kolumna ze stali nierdzewnej,
— Uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U z elastomeru,
Armatura zwrotna do srednicy 200mm:
zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy
Armatura zwrotna o srednicy powyzej 200mm:
dla $rednic powyzej 200mm stosowaé nalezy zawory zwrotne klapowe z tumieniem hydraulicznym.

2.6. Studnie betonowe.

Na kolektorach sanitamych nalezy zamontowaé studzienki @ 1200 mm z betonu min. B40. W sytuacjach
wyjatikowych nalezy stosowa¢ studnie o wiekszych érednicach dostosowujac $rednice do wyposazenia studni.

Studzienki powinny posiadaé fabrycznie wbudowane kielichowe krééce do podigczen rur. W studzienkach
nalezy zamontowaé i za$lepi¢ krécce dla kanatéw przewidzianych do wykonania w dalszym etapie.

Dla zapewnienia przegubowego potaczenia rurociggu ze studzienkami, krocce osadzone w studzienkach
nalezy polgczy¢ z kroccami przytaczeniowymi o diugosci 150 - 600 mm.

Rozwigzanie studzienek kaskadowych wg d. projektu typowego.
Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm i betonie B10 gr 10 cm
Studzienki betonowe wykonywane sa z nastepujacych elementéw prefabrykowanych:
— dno studni betonowe
— kregi betonowe
—  zwezki redukcyjne betonowe
— pierscienie dystansowe betonowe
- plyty posrednie ( redukcyjne) zelbetowe
—  plyty pokrywowe Zelbetowe
Komora robocza /dno studzienki

Dno studzienki powinno byé elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie
kregu i ptyty dennej.

W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywana na etapie prefabrykacii wyprofilowana kineta
przeznaczona do przeptywu sciekéw i taczenia kanaléw oraz spocznik.

Element prefabrykowany stanowigcy dno studzienki wyposazony fabrycznie w stopnie wiazowe.
Sciany komory roboczej
Sciany komory roboczej powinny by¢ z kregéw betonowych.

Kregi taczy¢ nalezy z elementem dna oraz pomigdzy sobg za pomoca odpowiednich uszczelek gumowych.
Kregi wyposazane sg fabrycznie w stopnie wiazowe.

Przykrycia studzienek
Do przykrycia studzienek nalezy stosowaé zwezki redukcyjne.

Zwezki redukcyjne i piyty pokrywowe nalezy tgczy¢ z kregami za pomocq uszczelek gumowych. Zwezki
redukcyjne winny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie wiazowe.

Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu nalezy stosowa¢ pierscienie dystansowe.

Pierscienie dystansowe nalezy lgczy¢ za pomocg zaprawy betonowej.
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Stopnie wiazowe
W prefabrykowanych elementach studzienek winny by¢ osadzone fabrycznie stopnie wiazowe.

Stopnie wiazowe nalezy zamocowaé mijankowo, w dwéch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 5 mm, oraz w
odleglosci poziomej , w osi stopni 272 + 10 mm.

G6éma powierzchnia stopnia jest pozioma (ewentualny spadek nie powinien przekracza¢ 2 %).
Stopnie wlazowe umieszczane sg nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Stopnie wiazowe z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym

Wiazy kanatowe

—  Elementy pokrywowe ( zwezki, piyty ) z otworami przystosowanymi do wiazow kanalowych o
$rednicy @625 mm;

- Klasa wiazu dostosowana do przewidywanych obcigzen.
- Wiazy zeliwne cigzkie z zamykang Iub uchylng pokrywa,
- Wiazy wentylowane,

- Wiazy zeliwne bez wkiadki betonowej,

— Bezkosza,
Polaczenia prefabrykowanych element6w studzienek kanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem piercieni dystansowych) nalezy laczy¢ sa za pomocg
uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do laczenia prefabrykatéw, a ich konstrukcja
umozliwiaé powinna szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sty potrzebnej do wykonania
polaczenia.

Do montazu nalezy uzyé smaréw poslizgowych dostarczonych przez dostawce studni. Smarem poslizgowym
nalezy pokryé zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng
powierzchnie ,zamka" gdmego elementu studni nakladanego na uszczelke .

Potaczenie elementéw za pomoca uszczelek musi by¢ szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocznych.

Pierscienie dystansowe lgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, 0 grubosci warstwy potaczeniowej do 10
mm.

Przejscia kanatéw przez Sciany studzienek kanalizacyjnych

Przejécie kanaléw przez Sciany studzienek wykonaé¢ nalezy sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W $cianach studzienek powinny by¢ fabrycznie osadzone
kroéce polaczeniowe dia przylaczy kanalizacyjnych, wykonanych z rur o odpowiednich rozwigzaniach
materiatowych (GRP, PVC, PE itp.).

2.7. Sktadowanie rur PVC, PE.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

1) nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych urzadzer i metod przefadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, skiadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢

wysokosci skladowania ok. 1 m.
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3) Rury o réznych érednicach powinny by¢ skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sig na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

4) Szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki,
wkiadki itp.).

5) Nie dopuszczaé do sktadowania materiatéw w sposoéb, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach
fabrycznych.

6) Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

7) Niedopuszczalne jest Wieczenie" pojedynczych rur, elementdw, wigzek lub kregow po podiozu.

8) Zachowat szczegding ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

9) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr.

10) Ksztattki, zlgczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane, w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

11) Rury dostarczone na plac budowy nalezy roziadowat ze $rodkéw transportu z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur, z zachowaniem zalecen
producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich przepisow w zakresie
bezpieczenstwa.

12) Liny i fafncuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny by¢ otulone guma lub
tworzywem, aby zapewni¢ odpowiedni chwyt i unikna¢ zbednego ocierania rur.

13) Do przenoszenia rur w zadnym wypadku nie wolno uzywac klinéw stanowigcych ich podparcie.
14) Nie nalezy stosowa¢ hakéw zaczepianych o koncowki rur.

15) Rury mozna skladowa¢ w opakowaniach fabrycznych na migjscu budowy pod warunkiem, ze
powierzchnia gruntu jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materialow mogacych

spowodowad uszkodzenie.

16) Sktadowane rury i elementy nie moga byé narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikéw i na kontakt z otwartym ogniem.

17) W przypadku skladowania bez opakowania fabrycznego nalezy pod pierwsza warstwa rur utozyé
drewniane kantowki, aby zapobiec nanoszeniu blota przez $ciekajacg wode deszczowa i

przymarzaniu rur do podtoza.

18) Ze wzgledéw bezpieczenstwa niedopuszczalne jest sktadowanie rur w stosach 0 wysokoSci
przekraczajacej 3m. Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przekladkami z

kantéwek drewnianych i unieruchomiona klinami.

Przebudowa przepompowni $ciekow w migjscowosciach na terenie Gminy Lubin- XII 2016 rok
KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZN| 38K/6 53-030 WROCLAW 9



Tom IIl - cz. 2 Specyfikacje Techniczne ST-04.00

15 grudnia 2016

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpomosc na podwyzszona temperature i promieniowanie UV, w zwiazku
Z czym nalezy chroni¢ je przed:

dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

nadmiemym nagrzewaniem od zrodet ciepfa.

2.8. Transport i sktadowanie prefabrykatéw betonowych.

2.8.1. Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny
byé wykonywane przy uzyciu urzadzern zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow  prefabrykowanych, igcznie z osprzgtem transportowym
(zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny byc podwieszone za
pomoca, specjainych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i réwnomieme roziozenie sil na poszczegoine ciggna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementow.

2.8.2. Transport prefabrykatow

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozyciji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu
oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozyciji poziomej na kolowym $rodku

transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukiadane na elastycznych przektadkach ulozonych w
pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny by¢ w czasie transportu i
skladowania ukiadane na przektadkach eliminujgcych mozliwosé uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw ulozonych na érodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymalosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kolowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnige wsporcza powinny by¢ ustawione na
podkiadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podkiadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

2.8.3. Sktadowanie prefabrykatow

Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.

Pomiedzy poszczegéinymi rzedami skladowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.
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—  Prefabrykaty nalezy skiadowaé w spostb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych.
—  Kazdy rodzaj prefabrykatéw rézniacych sie ksztaltem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢
skiadowany osobno.

—  Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podioza minimum 15 cm.

- W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byc¢
ustawione na podiiadach o przekroju prostokatnym Iub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w SO 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SO stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

—  zuraw boczny gasienicowy do 15t

—  zuraw samochodowy,

—  koparka,

—  podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
—  komplet elektronarzedzi,

— komplet narzedzi Slusarskich,

- urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, iglofiltry),
—  reczne narzedzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami SO, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

~ samochdd skrzyniowy,
— samochéd dostawczy,
— samochdd diuzycowy,
—  ciagnik kolowy.

Materialy i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materialy nalezy ustawié rownomiemie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny byé ukladane w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno
zrzucaé ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej
diugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SO,
PZJ oraz projektu organizacji robét, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN,
oraz postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t w calkowitej zgodnosci z Warunkami kontrakiu, a jakosc
materialéw i robocizny musi byé catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowa, metodologia robot i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spefniony roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace bedg
ponoszone przez Wykonawce.

5.3. Zakres roboét przygotowawczych.
-  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce
—  Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem.
-  Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.
—~  Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow.
- Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe).
—  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.4. Zakres robot zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuja;

- Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robot,

- Wykonanie podsypki rurociagéw w gotowym wykopie,
—  Ukladanie rurociggéw z kontrolg spadkéw i zagiebien,
- kgezenie ruri ksztattek,

- Montaz studni prefabrykowanych,

- Montaz studni odwadniajacych,

- Montaz studni odpowietrzajacych,

—  Uzbrojenie rurociggu w armature,

—  VWykonanie obsypki rurociagu,

—  Ukladanie tasmy ostrzegawczej z wkiadka metalowa nad rurociggiem z tworzyw sztucznych,
—  Proby szczelnosci sieci i odcinkow,

— Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWIOR i postanowieniami Kontraktu.

0% przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciagu reperéw roboczych.

Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej.
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5.5. Montaz kanatéw z PVC i rurociagéw z PE

5.5.1. Warunki montazu rur z PVC-u

Zaleca sie montaz przewodéw z PVC-u w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukiadanie rur poza
tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich temperaturach
nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznos¢ przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszong ciggliwos¢é materiatu
(zwigkszona podatnosé na pekanie).

Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacig
Projektowa,
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sig dopiero po przygotowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci
zaslepek, korkéw itp.

5.5.2. Warunki montazu rur z PE

Przewody PE mozna uktadaé przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury
od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng, rozszerzalnos¢
liniowa w wyzszych temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaly calg
plaszczyzna na usypanej warstwie materiatu wypetiajacego.

Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych sig¢ na $cianach wykopu oraz na
wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie moga uszkodzi€ rure.

5.5.3. Metoda faczenia rur PVC
Rury z PVC sa przygotowane do faczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej.

Laczenie kielichowe
- Usunaé zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego korica kolejnej rury.
—~  Nasmarowaé uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
~  taczone elementy uiozy¢ wspotosiowo.
- Wlozy¢ koniec bosy do kielicha.
- Weisnaé koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

—  Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje sig recznie, dia wigkszych $rednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzye
specjalnego oprzyrzadowania.

~  Nigdy nie wolno uzywaé tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako
punktu oparcia dla podnos$nika $rubowego.

UWAGA!

Jezeli zachodzi koniecznosé, mozna rure przyciaé na budowie. Ciecie nalezy wykona¢ prostopadie do osi rury,
a nastepnie usuna¢ wiory i zukosowac koniec rury pod katem 30°.

5.5.4. Metoda fgczenia rur PE
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Zgrzewanie doczolowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy plyniecia, o tej
samej Srednicy i grubosci Scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o érednicach wiekszych od 63
mm. Ksztattki elektrooporowe stosowaé w sytuacjach uniemozliwiajacych wykonanie zgrzewow
doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza byé podane przez producenta rur w
instrukeji montazu.

Po zakoriczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw wyptywki (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu ich zgodnodci z zaleceniami producenta. Wartosci odchyler nie powinny przekracza¢
dopuszczalnych, podanych przez producenta.

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy zlaczy elektrooporowych.

Odbywa sig ono przy uzyciu ksztattek z wiopionym drutem elektrooporowym. W zigcza wsuwa sig przyciete
prostopadle i oczyszczone koficowki rur z PE (oczyszczone takze przez usuniecie warstwy utlenionego
polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "si¢ przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona
przy unieruchomionych koricowkach rur.

Kazde zigcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na zlaczu w postaci
nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elekirooporowy
w zlaczu - elekirozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania okreslajg producenci zlacz
elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od
-5°C do +45°C.

Polaczenia kotnierzowe.

Potaczenia z uzyciem tulei koinierzowej PE i luznego kolnierza stosowane sg gtéwnie przy potaczeniach
tworzywo sztuczne/stal.

5.5.5. Podsypka

Rury z PE i PVC mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczystych-
gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Przestrzer\ wykopu w
obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu.

Do wypelnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
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Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem
rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad
rurg (zgodnie z rysunkiem powyzej).

Grunt w obrebie przewodu powinien by starannie zageszczony. Wazne jest staranne i skuteczne
zageszczenie materialu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed
deformacja na skutek wystepujacych naciskow statycznych i dynamicznych.

Przy wypetianiu pozostalej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodzaca
z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

5.5.6. Ukfadanie przewodu na dnie wykopu.
Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje sig w miare ukiadania

przewodu. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to, aby osie igczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie. Przewdd po
ulozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywaé spadku i kierunku uozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomigdzy studniami od rzednej nizszej do WyZSzej.
Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii kierunku nie powinno przekraczaé wartosci
dopuszczonych w PN-92/B-10735

Przed polaczeniem rur ,bose” korice nalezy smarowaé $rodkami umozliwiajacymi poslizg, przewidzianymi
przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose” korice wciskaC do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed
przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej przytaczamy
nowy odcinek, powinna byé zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;.

5.6. Obsypka kanaléw i rurociggéw.

Obsypke rurociagu nalezy wykonaé tak, by zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obcigzenia mogly byé przekazywane i nie wystepowaly szkodiiwe obcigzenia miejscowe. Nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na poprawne zaggszczenie po obu stronach przewodu.

Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat shuzacy do wykonania wypeinienia musi spelnia¢ te same
warunki co materiat do wykonania podioza.

Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu ub nie zostat przemieszczony.

Zageszczenie moze byé wykonane mechanicznie dzieki wiasnemu cigzarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktora
jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowaé w tym
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samym czasie po obu stronach przewodu. Zaggszczenie jest latwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale
wypelniajacym jest bliska optimum.
Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podioze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w
jakis inny sposéb np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wiasnoéci zasypki.
We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury
powinna byé zageszczona ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia sie rury.

5.7. Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociagu z PE.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypac rurociag warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i ulozyc
nad rurociagiem (30 cm powyzej grzbietu rury) taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20cm z
wkiadkag metalowa,

Koncowki wkiadki metalowej nalezy potaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

5.8. Oznaczenie armatury
Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700.
Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

5.9. Skrzynki uliczne
Zasuwy w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwalej nalezy zabetonowa¢ w klocki o wymiarach 50x50

cm i grubosci 15 cm betonem B10.

5.10. Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by speiniata wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy teren6w zielonych). Pozostata cze$¢ wypelnienia moze by¢ wykonana za
pomocg gruntu rodzimego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i jesli maksymalna wielkosci czastek nie
przekracza 30 mm.

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopéw potwierdzi Inzynier.

5.11. Montaz studni kanalizacyjnych betonowych
Podczas wykonawstwa $cisle przestrzegac¢ instrukcji montazu producenta.

5.12. Izolacja studzienek kanalizacyjnych
Studnie od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy $rodkami do izolacji przeciwwodnych na bazie wielosiarczkow.
Srodki gruntujace pod warstwy i powloki epoksydowe wykona¢ bazie zywic epoksydowych.

5.13. Zabezpieczenie studni

Studnie rewizyjne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

W na terenach zielonych nalezy studnig obetonowa¢ 1,0 x1,0x 0,25 m betonem B10.
W drogach gruntowych tiuczniem bazaltowym 2,0 x 2,0 x 0,20 m.

5.14. Montaz studni kanalizacyjnych kaskadowych
Przy studzienkach kaskadowych dolny wiot przykanalika powinien licowa¢ sklepieniem z kanatem giéwnym.

5.15. Demontaz kanalizacji sanitarnej.

W ramach zadania przewidziano demontaz kanalizacji sanitamej wraz ze studniami rewizyjnymi.
Zdemontowane rury i studnie nalezy utylizowac.

W miejsce demontowanej kanalizacji nalezy utozy¢ nowa,

Na czas prowadzenia robét na czynnej sieci Wykonawca winien przewidzie¢ koniecznosc przepompowywania
Sciekéw w ominieciem odcinka wykonywanego.
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5.16. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

5.16.1. Roboty zabezpieczajgce i pomocnicze.

Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowaé istniejgce podziemne uzbrojenie. Prace w poblizu miejsc
kolizji nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem zainstalowaé¢ rury ochronne.

5.16.2. Skrzyzowania z siecig wodociggowg
Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano ponizej sieci wodociagowej. W miejscu skrzyzowania, siec wodociggowsq,
rozdzielcza zabezpieczy¢ za pomoca koryt drewnianych lub innych konstrukcii podtrzymujacych rury nad dnem

wykopu.

5.16.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W miejscu wystepowania skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy dokonac recznej odkrywki kabli w celu
doktadnego ich zlokalizowania.

Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikéw tych kabli.

W miejscu skrzyzowarn - jesli nie przewidziano rur ochronnych na projektowanych rurociggach - kable nalezy
zabezpieczyé za pomoca rur ostonowych dwudzielnych @ 110 mm dia kabli N.N. i @ 160 mm dla linii kablowych

WN. Diugosé rur ostonowych 1,5 m.
Wykonawstwo rob6t w obrebie skrzyzowar i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnienia

Rejonu Energetycznego.

5.16.4. Skrzyzowania z liniami kablowymi i teletechnicznymi

Prace w obrebie skrzyzowan z podziemnym liniami telefonicznymi nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem
stuzb Rejonu TP.

W miejscu skrzyzowan istniejace kable telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi diugosci 4,5 m. W
trakcie wykonawstwa robét nalezy przestrzegaé zarzadzenia Ministra £acznosci z dnia 2.09.1997r w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadag linie i urzadzenia telekomunikacyjne (M.P. nr 59/97).

5.16.5. Skrzyzowania z siecig gazowg De90.

Niwelety przewodéw kanalizacyjnych zaprojektowano ponizej gazociagéw. W miejscu skrzyzowan nalezy
sprawdzié gteboko§¢ posadowienia sieci gazu. W przypadku gdy odlegios¢ Scianek krzyzujacych sie
przewoddw jest mniejsza niz 0,5m na sieci gazu nalezy zabudowac¢ rurg osionowg PE De160. Rura ostonowa
powinna byé wyprowadzona posa $cianke rury sieci gazu na odlegtos¢ 1,5m. Sposob zabezpieczenia uzgodnic
z wiascicielem sieci gazu.

5.17. Warunki gruntowo-wodne.
Warunki gruntowo-wodne opisano w SO 00.00 ,Wymagania ogoine".

5.18. Gleboko$é utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Rurociggi powinny by¢ ulozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajacy:

1) zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,
2) uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewngtznych,
3) niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych Srodkéw zabezpieczajacych ustala

Polska Norma PN-92-B-10735.
W przypadku koniecznosci ulozenia przewod6w na mniejszych glgbokosciach, w celu zabezpieczenia przez

zamarzaniem $ciekow, przewady powinny by¢ ocieplone.
Przewody powinny byé¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego

zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.19. Warunki wyceny prac.

Dla sieci kanalizacji sanitarmej przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego
wyposazenia technologicznego sieci. Tym samym w WS pominigto specyfikacje drobnego sprzetu i materiatow
towarzyszacych, ktdre podane sg na rysunkach w tomie V, stanowigcym integralng czes¢ SIWZ. Koszty
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zwigzane z wyposazeniem sieci w materialy towarzyszace muszg by¢ wliczone przez Wykonawce w ceng
wykonania robét zasadniczych. Jednoczesnie w kazdym przypadku zastosowanie ma nastgpujacy zapis:

UWAGA:

Réznice pomiedzy ilo§ciami elementéw wyposazenia sieci, podanymi w zestawieniach na rysunkach w
tomie Il oraz Wymaganiach Ogélnych i Wymaganiach Szczeg6towych, w stosunku do rzeczywistego
obmiaru lub koniecznosci zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzoru jako$ci robét nie moga
byé podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robét dla robét wynikajacych z
tego Kontraktu i nie beda podstawa innych roszczern Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiaiow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w
SO 00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiaiow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie licencie.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badar Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ
do akceptacii.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie poznigj niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jako$ci robé6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTSOR,
WTSORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systeméw
technologicznych.

6.3.1. Préby szczelnosci kanatu grawitacyjnego

W celu sprawdzenia szczelnosci | wytrzymatosci potgczert przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci
kanatu grawitacyjnego.

Kanat powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod

gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami podanymi w normie PN-
92/B-10735, WTSOIRTS oraz WTWIOR.
Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy zapewnic¢:
—  zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
—  odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokladnie obsypka,
- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

badanie na eksfiltracjg:

- zwierciadio wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

— poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w migjscu studzienki nizszej

—  po ustabilizowaniu si¢ zwierciadia wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej, w czasie:

— 30 min. na odcinku o diugosci do 50 m
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~ 60 min. na odcinku o diugosci ponad 50 m
badanie na infiltracje:

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naplywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwagji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli VWykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.3.2. Préby szczelnosci rurociggu ci$nieniowego
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonaé dia kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie Inwestora lub
Uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.
Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w Polskich
Normach (PN-81/B-10725), WTWIOR oraz WTSOIRTS . Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie
nalezy zachowaé nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
— zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopow o §cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami
-wszystkie ziacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,
—  odcinek przewodu powinien byé na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokladnie obsypka,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,
— nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastepujacych warunkéow
—  przewdd hie moze by¢ nasloneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze byé nizsza niz 1°C,
—  napetnianie przewodu powinno odbywat sig powoli od najnizszego punktu,
—  temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciénienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
—  po calkowitym napetieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi€ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sig prébnego ciénienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego poziom,
- po uzyskaniu ciénienia probnego nalezy przewéd pozostawic przez okres do 24 godzin dia
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (Wlasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dluzej niz 24
godziny) w odstepach co 30 minut,
— caly przewéd moze byé poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnosci poszczegélnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkier miejsc faczenia odcinkow.
Cisnienie probne P, powinno wynosi¢ 1 MPa.
Szczelno&é odcinka i calego przewodu powinna by¢é sprawdzona zgodnie z obowigzujacg noma Po
zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ciénienie powoli w sposob kontrolowany a przewod powinien
by¢ oprézniony z wody.
Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora
Nadzoru i Uzytkownika.

6.3.3. Inspekcja TV
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanafu grawitacyjnego w celu stwierdzenia

jakosci wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ nagranie z kamerownia Zamawiajacemu.
Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inzynierem.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.
Obmiar robét okresla ilosé wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru Rob6t

llo&é robét oblicza sie wediug sporzadzonych przez siuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszej ST i ujmuje w
Ksiedze Obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
Nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacii.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dia robét objetych specyfikacja jest:

1) W metrach mierzy sie roboty:

- Montaz kanatéw grawitacyjnych,

- Montaz rurociagéw cisnieniowych,

- Montaz przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych,

—  Montaz przytaczy kanalizacyjnych cisnieniowych,

-~  Montaz rur ochronnych na gazociagu,

— Demontaz kanatu sanitarmego,
2) W kompletach mierzy sig roboty:
Montaz betonowych studni kanalizacyjnych,
Montaz studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych,
Demontaz betonowych studni kanalizacyjnych,
Przepompowywanie $ciekow na czas trwania robét montazowych

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogéine

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SO 00.00 “Wymagania og6ine”. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

8.2. Odbiér Czesciowy, Czesciowe Przejecie Robot
Odbiory czeéciowe odnosza sig do poszczegbinych etapdw robot przed zakoriczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegdinosci robét podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje
sprawdzenie:
- zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatow,
—  prawidlowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, podsypki, zasypki,
glebokosci ulozenia przewodu, szalowania,
- prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegblnosci zachowania kierunku i spadku
potaczen, zmian kierunku,
~  prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci .
— oznakowania trasy rurociggéw i oznakowania armatury.

Odbior powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i
uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

8.3. Odbiér Konncowy, Koncowe Przejecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktory polega na sprawdzeniu:
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poprawnosci zainstalowania rurociagdw i urzadzen;

kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociagow i urzadzer;

poprawnosci dziatania rurociggow i;

aktualnoéci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupeinienia;
kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;

kompletnosci protokoldw czesciowych.

Przy odbiorze robot Wykonawea powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robét;

protokoly i zaéwiadczenia z dokonanych préb montazowych;

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzer i materiatow,

instrukcje obstugi urzadzer i instalacii;

inwentaryzacje geodezyjna sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong,
jednostke geodezyjna,

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily sig jakies usterki,
nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
normami (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SO 00.00 ,Wymagania ogoine".

Platnosé za jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robét
1. Cena montazu rurociggéw/kanatow mierzonych w metrach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg | inwentaryzacjg powykonawcza robét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacii,

zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontrakiu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robét (w tym kamerowania),

wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

montaz rur, ksztattek, amatury, przej$¢ szczelnych,

zabezpieczenie migjsc kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz rur ochronnych w wylgczeniem kolizji z siecig gazowa

oznakowanie trasy rurociagdw tasma z wkiadka metalowa,

proby szczelnosci odcinkdw,

wykonanie kamerowania kanafu grawitacyjnego

wywoéz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

2. Cenamontazu przylaczy cisnieniowych/grawitacyjnych mierzonych w metrach obejmuije:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawcza robét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robét i materialéw wraz z opracowaniem dokumentaci,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie,
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wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie okrelonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

montaz rur, ksztaltek, amatury, przejs¢ szczelnych,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz rur ochronnych w wytaczeniem kolizji z siecig gazowa
oznakowanie trasy rurociagdw tasma z wkiadka metalowa,

préby szczelnosci odcinkéw,

wywdz z terenu budowy materiaiéw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

3. Cena montazu rur ochronnych na gazociagu mierzonych w metrach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacija, powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne rob6t i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacii,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzehni komunikacyjnych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarbéw, sondowart i
sprawdzeri robot,

montaz rur dwudzielnych,

wykonanie potaczen rur,

montaz rur wydmuchowych,

montaz skrzynek ulicznych,

oznakowanie rury ochronnej i armatury

wywoz 2 terenu budowy materialow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

4. Cenawykonania betonowych studni kanalizacyjnych liczonych w kompletach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczag robét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne rob6t i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacj,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzer oraz ich skiadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robdt,

przygotowanie podioza gruntowego,

wykonanie podbudowy z betonu,

roboty betonowe towarzyszace,

montaz elementéw prefabrykowanych studni,

montaz wiazow,

uzbrojenie studni,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przytaczenie rurociggow,

wywoz z terenu budowy materialow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

5. Cena wykonania studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych liczonych w kompletach obejmuje:

prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robét i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacii,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacij,

zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowarn i
sprawdzern robét,
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— przygotowanie podtoza gruntowego,

— montaz elementdw studni z tworzyw sztucznych,
—  montaz wiazéw,

—  przylaczenie kanaléw,

— uzbrojenie studni

- wywdz z terenu budowy materiatéw zbgdnych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

6. Cena demontazu betonowych studni kanalizacyjnych liczonych w kompletach obejmuije:

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
—  demontaz elementéw studni,

—~  wywoz z terenu budowy i utylizacja odpadéw

—  roboty towarzyszace,

- wywdz z terenu budowy materiaow zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

7. Cena przepompowywania $ciekéw na czas trwania rob6t montazowych liczona w kompletach obejmuije:

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- montaz tymczasowego rurociagu do przepompowywania sciekow,

— Montaz pompy,

—  Koszt pompowania $ciekow,

—  Demontaz tymczasowego rurociagu,

—  Demontaz pompy,

- roboty towarzyszace,

~  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych- ITB

2) WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sziucznych.

3) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

4) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5) PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6) PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ciénieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7) PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow wodociagowych.

8) BN-81/9192-05  Wodociagi miejskie. Belki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

9) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10) PN-92/M-74001  Armatura przemyslowa. Ogolne wymagania i badania.

11)  PN-ISO 7005-1:1996 Kolnierze metalowe - Koinierze stalowe.

12) PN-86/H-74374.01 Amnatura i rurociagi. Potaczenia koinierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

13) 1SO 4435 Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-
U)

14)  PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezciénieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chloru
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

15)  PN-83/8836-02 Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16)  PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

17)  PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05.00
POMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH

Przepompownia - Siedlce dz. nr 177/1, gm. Lubin

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV):

Grupa robét — 45232423-3 — Przepompownie Sciekow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
montazowo - technologicznych zwigzanych z budowa pompowni éciekow dla zadania nr 7: ,Przebudowa
przepompowni $ciekéw wraz z budowa ukladu sterowania i monitoringu pracy przepompowni
zlokalizowanej w miejscowosci Siedicach dz. nr 177/1, gm. Lubin” realizowanego w ramach projektu:
_Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako cze$é Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy montazu pompowni sieciowych,
ukladéw pompowych zgodnie z Dokumentacia Projektowa wraz z rysunkami i obejmuja;

(1) Roboty przygotowawcze:
(2) Roboty montazowe:
1) montaz i posadowienie przepompowni sciekow,
2) montaz komér ammatury,
3) montaz komér ammatury z pomiarem ilosci $ciekow,
4) montaz wyposazenia uktadéw pompowych,
5) montaz i posadowienie przydomowej przepompowni Sciekow,
6) montaz szafki sterowniczej automatyki,
7) uktadanie przewodow zasilajacych, sterowniczych i sygnatowych,
8) podfaczenie kroccow wiotowych i wylotowych,

(3) rozruch technologiczny,

(4) kontrola jakosci,
W zakresie montazu pompowni nalezy wykonaé wszystkie przewody technologiczne, w taki spos6b, aby
po potaczeniu ich z siecig uktad stanowit funkcjonaing catos¢.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (WTSOR)i postanowieniami Kontrakiul,

Podtoze naturalne
Podloze naturaine z drobnoziamistego gruntu.
Podloze wzmocnione

Podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir
albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgii.

Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki wstepnej i terenem.
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Beton zwykly

Beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu
Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba
po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang, RbG (np. beton klasy B25 przy RbG =25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany)
Cze$6 konstrukeyjna wykonana w zakladzie przemystowym.
Przepompownia $ciekéw

Obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywania $ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacja
Projektowa, SO i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szczegdlowo Wymagania Ogoélne ujeto w SO00.00

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogolne

Wszystkie materialy uzyte do budowy przepompowni i ich wyposazenia powinny by¢ zgodne z oznaczeniami
na rysunkach i wykazach materiatowych, Specyfikacjami Ogolnymi oraz Wymaganiami Szczegblowymi
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,
specyfikacii, instrukcji obstugi | DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i zaleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace Zrédia wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzorui.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i whbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki, armatura, urzadzenia, prefabrykaty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z aprobatg lub PN,
aktualng aprobate techniczng oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa .

2.3. Armatura odcinajgca na sieci sanitarnej .
Na sieci nalezy montowa¢ zasuwy nozowe z napedem recznym migkko uszczelniajgce.

Charakterystyka armatury odcinajace;:

—  Korpus z zeliwa szarego GG250, epoksydowany z zewnatrz i wewnafrz, do $rednic 200mm
jednoczesciowy,
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Wizeciono ze stali nierdzewnej 1.4301 z walcowanym gwintem,
Plyta ze stali nierdzewnej 1.4301,

Kolumna ze stali nierdzewnej 1.4021,

Uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U z elastomeru,

Armatura zwrotna do $rednicy 200mm:

Zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy.

Armatura zwrotha o Srednicy powyzej 200mm:

Dla érednic powyzej 200mm stosowacé nalezy zawory zwrotne kiapowe z tumieniem hydraulicznym.

2.4. Transport i sktadowanie prefabrykatéw .

2.4.1. Zatadunek i roztadunek

2.4.2. Tran

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na érodku transportowym oraz roziadunek powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzer zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow prefabrykowanych, facznie z  osprzetem transportowym
(zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomocy, specjainych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i réwnomieme roztozenie sil na poszczegoine ciegna.

Do podnoszenia elementow nalezy uzyé hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementéw.

sport prefabrykatow
Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesuniecia sie prefabrykatu
oraz przed mozliwoscia zachwiania rownowagi srodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kolowym srodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach utozonych w
pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny by¢ w czasie transportu i
skladowania ukladane na przektadkach eliminujacych mozliwosé uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy wykoriczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatéw ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kolowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny byé ukladane na elastycznych podkiadkach ufozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prosta ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podkiadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podkfadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

2.4.3. Sktadowanie prefabrykatow

Teren placu skiadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.

Pomigdzy poszczegdlnymi rzedami skiadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowat¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw rézniacych sig ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢
skladowany osobno.

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin - Xil 2016 rok
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—  Prefabrykaty powinny by¢ ustawione Iub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podioza minimum 15 cm.

— W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporcze] prefabrykatéw powinny one by¢
ustawione na podkiadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

2.4.4. Sktadowanie elementéw z tworzyw sztucznych.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

1) nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg skiadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2) Nie dopuszczaé do sktadowania materiatéw w sposéb, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwoséci przechowywacé i transportowac w opakowaniach
fabrycznych.

3) Nie dopuszezaé do zrzucenia elementow.

4) Niedopuszczalne jest wleczenie" elementow po podiozu.

5) Zachowaé szczeg6ing ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

6) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice
wystajace poza skrzynig tadunkowa nie byly diuzsze niz | metr.

7) Ksztaltki, zlaczki i inne materiaty powinny by¢ skiadowane, w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpomosé na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy chroni€ je przed:

8) diugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

9) nadmiermnym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Skiadowanie transport i roziadunek elementéw prefabrykowanych z tworzyw sztucznych nalezy
wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w SO 00.00 ,Wymagania ogdbine”.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem ninigjszej SO stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

— zuraw boczny gasienicowy do 15t,

- zuraw samochodowy,

— koparka

- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

—~  podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

— komplet elektronarzedzi,

—  komplet narzedzi $lusarskich,

- urzadzenia do miejscowego odwodnienia wykopow (pompy, igiofiltry),
- agregat do spawania rur stalowych,

—~  reczne narzedzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorui kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejséowoéciach na terenie Gminy Lubin — XI1 2016 rok
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzer i urobku z robét ziemnych stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Srodki transportu:

samochéd skrzyniowy,
samochéd dostawczy,
samochéd diuzycowy,
ciagnik kotowy.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiemnie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Wyladunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci  uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ robot | wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacii robot, kiéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Elementy prefabrykowane winny by¢é przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWIOR i postanowieniami Kontrakiu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych
W zakres robét przygotowawczych wechodza nastepujace prace:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.

2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem.

4) Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych.

5) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczna i wode oraz
odprowadzenia Sciekow.

6) Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe).

7) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiaiéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

8) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.3. Zakres robot zasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania pompowni éciekéw sanitamych z prefabrykowanym ptaszczem
pompowni oraz komér armatury obejmuja;

1)  Przygotowanie podioza pod komory pompowni,

2) Opuszczenie zbiomika na projektowang glebokosc,

3) Montaz wiazow,

4) Uzbrojenie pompowni w armature i urzadzenia,

5) Uzbrojenie urzadzen pompowych w armature i urzadzenia,

6) Ulozenie kabli zasilajacych i sterowniczych pompowni,

7) Montaz instalacji wyréwnawczej pompowni,

8) Posadowienie szafki sterowniczej,

9) Uzbrojenie pompowni w urzadzenia automatyki i sterowania,

10) Uzbrojenie urzadzen pompowych w urzadzenia automatyki i sterowania,
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11) Przylaczenie kroccdw wiotowych i wylotowych,

12) Rozruch pompowni,

13) Montaz i wyposazenie komory armatury,

14) Montaz i wyposazenie komory armatury wraz z pomiarem iloci Sciekéw,
15) Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wykonanie robét elektrycznych pompowni ujgto w SO 07.03

5.4. Warunki techniczne dostawy i montazu pompowni

5.4.1. Ogobine warunki techniczne dostawy i montazu pomp zatapialnych.

Pompa powinna posiada¢ wirnik otwarty typu vortex z wolnym przelotem dostosowanym do charakteru
pompowanej cieczy nie mnigjszym niz 80 mm gwarantujgcym niezatykanie si¢ pomp. Dopuszcza sie
stosowanie pomp z systemem rozdrabniajacym, o ile jest to hydraulicznie uzasadnione. Rozdrabniacz powinien
byé fatwo demontowany bez uzycia specjalistycznych narzedzi.

Kazda pompa musi by¢é wyposazona w tacznik sprzegajacy zamocowany do koinierza tlocznego pompy.
Wymienna uszczelka powinna stanowi¢ integralng czes¢ facznika tak, aby stworzy¢ szczelne potaczenie z
podstawa, kacznik sprzegajgcy powinien prostym ruchem lineamym kierowa¢ pompe wzdituz dwdch pionowych
prowadnic rurowych do polaczenia z rurociagiem fiocznym. Zadna cze$¢ pompy nie powinna bezposrednio
opierac sie na dnie komory, prowadnicy czy taricuchu.

Podstawa pompy powinna by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czesc tacznikiem prowadnic i
powinna by¢ wykonana z zeliwa. Podstawa powinna by¢ zaprojektowana razem ze stanowigcym jej integralng
czesé kolanem 90° lub odpowiednio dopasowana do kolan dostepnych na rynku.

Wat pompy powinien byé wykonany ze stali odpomej na korozje. Uszczelnienie watu pompy winno by¢
realizowane poprzez dwa pracujace niezaleznie od kierunku obrotéw uszczelnienia mechaniczne smarowane
ekologicznym olejem, lub zintegrowane podwéjne mechaniczne uszczelnienie typu kasetowego. W pompie
powinny by¢ zastosowane fozyska toczne smarowane smarem statym. Kabel zasilajacy powinien by¢
doprowadzony w sposéb zapewniajacy wodoszczelnos¢, wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone
poprzez diawice, lub posiadaé hermetycznie uszczelniony poliuretanem wiot kablowy ze stali nierdzewnej.

Silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien posiada¢
zabezpieczenia termiczne.

5.4.2. Zbiornik przepompowni i wyposazenie.

Zbiornik przepompowni nalezy wykona¢ z polimerobetonu. Zbiomik polimerobetonowy stanowi monolityczng,
strukture wykonang z mieszanki rodka wiazacego w postaci reakcyjnej nienasyconej zywicy poliestrowej i w
90% wypeinienia kwarcytowego o uziarnieniu do 32mm.

Zbiornik nalezy uzbroi¢ w nastepujace elementy wyposazenia:

—  wiaz wejsciowy zeliwny DN800 mm, klasy D400,

- prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej,

— fancuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej,

—  drabinka ztlazowa wykonana z aluminium,

—  porecz pomocnicza ze stali nierdzewnej,

- zbiomik wyposazony w naturalng instalacje wentylacyjna - kré¢ce wentylacyjne zaopatrzone w
wywietrzniki przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom Sciekow, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa,

—  orurowahie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej,

- samouszczelniajace sig polaczenie pomiedzy pompg a podstawa;

—  otwor wiotowy (Kielich z uszczelka) przystosowany do podigczenia rurociggu grawitacyjnego,

—  oslona wiotu grawitacyjnego - defiektor ze stali nierdzewnej,

—  wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd tloczny za pomoca ksztattki kolnierzowe;j,

—  przelotz rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,

~  stanowisko (stopa) do montazu przeno$nego zurawika do montazu/demontazu pomp
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Podstawowym elementem przepompowni sa dwie pompy zatapialne do sciekow sanitamych zamontowane na
podstawie z kolanem sprzegajacym pracujace naprzemiennie w ukiadzie 1P+1R.

5.4.3. Wytyczne montazu pompowni na ptycie fundamentowej.
Przepompownie nalezy posadowié na plycie z betonu B-10 gr. 15 cm wylanej na podsypce piaskowej gr. 15
cm.

Plyta pelni funkcje elementu stabilizujgcego pompownie W pozycji. Powierzchnie plyty nalezy wyszlifowac. Dno
wykopu nalezy wyréwnac i zagescic.

W razie wystapienia naptywu wod gruntowych do wykopu zastosowac odwodnienie powierzchniowe.

Przed posadowieniem zbiornika nalezy si¢ upewni¢ czy piyta jest wypoziomowana. Dla pompowni malych
dopuszczalne jest wykonanie plyty fundamentowej poza wykopem i instalowanie przepompowni z przytaczong
plyta. W takim wypadku w ptycie nalezy wykona¢ uchwyty do podnoszenia.

W przypadku montazu zbiomika do piyty wykonanej w wykopie, nalezy sprawdzi¢ czy piyta jest
wypoziomowana. Zbiomik opusci¢ na wyszlifowana plyte uwazajac, aby pomigdzy zbiornik i plyte nie dostaly sig
zadne twarde przedmioty. Zamontowaé przewody wiotowe i tloczne tak, aby w miejscach polaczen nie
wystepowaly naprezenia.

Przed wypetnieniem wykopu nalezy sprawdzi¢ czy zbiomik pompowni nie zostat uszkodzony.

Wykop zapelni¢ warstwami po 30 cm ubijajac | zaggszczajac kazda warstwe. W piasku nie moze by¢ kamieni

ani innych twardych czeéé. Piasek nie moze by¢ zamarznigty. Szczegbinie starannie nalezy zageszczac
warstwy przylegajace do przewodéw wiotowych i tiocznych.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania obliczen sity wyporu pompowni i w porozumieniu z Inzynierem i
Projektantem wykona¢ dodatkowe docigzenie zbiomika pompowni, gdy okaze sie by¢ to niezbedne.

W przypadkach szczegélnych posadowienie pompowni wykona¢ zgodnie z WS niniejszej dokumentacii.

5.4.4. Komora armatury.

Armature na rurociagach tlocznych pompowni nalezy umiesci¢ w osobnej komorze armature. Komora armatury
wykonana z betonowych elementéw prefabrykowanych @ min. 1500mm_ - analogicznie do studni rewizyjnych
na sieci zgodnie z ST 04.00

W komorze nalezy umiescic:

- zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy (dla $rednic powyzej 200mm stosowac nalezy
zawory zwrotne klapowe z trumieniem hydraulicznym),
~  zasuwy nozowe odcinajgce z napedem recznym dla kazdej pompy,
- przylacze ptuczace typu Storz C (strazackie) z zasuwg odcinajacg do plukania rurociagu
tlocznego
W komorze zasuw armature nalezy mocowaé na bloczkach z betonu B20, ktére stanowi¢ beda podparcie
rurociagul.

Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonaé nalezy ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.

Ewentualne rozlewy w komorze zasuw odprowadzane zostang polaczeniem syfonowym do komory pompowni.
Potaczenie to nalezy wykonaé rurg @110 PVC. W komorze zasuw na wiocie do syfonu zamontowaé nalezy
klape zwrotng & 110.

Dno komory armatury nalezy uformowaé w sposéb umozliwiajacy odplyw ciekéw do rurociagu taczacego z
komorg pompowni.

5.4.5. Pomiar $ciekéw.

Urzadzenia do pomiaru ilosci pompowanych $ciekéw umiesci¢ nalezy w komorze armatury, 0 ile PW
przewiduje konieczno$é wykonania pomiarow.
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Nalezy stosowaé standard pomiarowy sonix dla wszystkich pompowni z pomiarem.

Nalezy zastosowaé przeplywomierze elektromagnetyczne; pomiar przeplywu chwilowy i ciagly (sumator);
przetwornik z wyjéciem przekaznikowym, sygnalizujacym stany awaryjne i zmiany kierunku przeplywu,
programowalny, zlokalizowany w szafce pomiarowej lub szafie zasilajaco-sterowniczej; doktadnos¢ pomiaru
max. +0,5% przy v>0,5 m/s; sygnaly wyjéciowe muszg by¢ kompatybilne z przyjetym przez Uzytownika
standardem centralnego systemu dyspozytorskiego.

5.4.6. Sterowanie.

Pompownia sterowana poprzez panel zasilajgco-sterowniczy umieszczony Ww szafce sterowniczej
przystosowanej do zabudowy zewnetrznej, automatycznie sterujgcy praca pomp poprzez ptywakowe
sygnalizatory poziomu zainstalowane na odpowiednich poziomach w komorze przepompowni.

Monitoring pompowni poprzez system zdalnego powiadamiania wykonac jako kompatybilny z istniejacym
systemem monitoringu.

5.4.7. Zurawik.

Wykonawca zobowiazany jest do zakupu i przekazania Zamawiajagcemu zurawika do montazu i demontazu
pomp zatapialnych w pompowniach sieciowych. Udzwig zurawika dostosowac do ciezaru najwiekszej z pomp
montowanych w Kontrakcie.

Kazda pompownia winna by¢ wyposazona w stope do montazu zurawika.

5.5. Uklady pompowe.

W ramach projektu przewidziano uklady pompowe z separatorem czesci stalych oraz peing hermetyzacjg
uktadu. Dla takiego rozwigzania uzyskano pozwolenie na budowe.

Parametry ukladéw pompowych podano w Projekcie Wykonawczym.

5.6. Przejscia przez sciany.
Wszystkie przejécia rurociagami przez $ciany zbiornikéw pompowni wykonaé jako przejécia szczelne.

5.7. Rurociagi i elementy wyposazenia pompowni.
Nalezy montowa¢ rurociggi ze stali kwasoodporne;.

Inne elementy wyposazenia pompowni powinny byé wykonane z materialdw odpomych na agresywne
dziatanie Sciekdw.

5.8. Warunki gruntowo-wodne i odwadnianie wykopoéw.
Warunki gruntowo-wodne oraz sposéb odwadniania wykopéw oméwiono w specyfikacji SO 00.00.

5.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Szczegdtowe informacje dotyczace zagospodarowania terenu przepompowni zawarto w dokumentacji PB, PW
i w specyfikacjach.

5.10. Warunki wyceny prac.

Dla pompowni sieciowych przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego
wyposazenia technologicznego pompowni. Tym samym w ST pominieto specyfikacje drobnego sprzetu i
materialéw towarzyszacych. Koszty zwigzane z wyposazeniem w materiaty towarzyszace musza byc wliczone
przez Wykonawce w cene wykonania robét zasadniczych. Jednoczesnie w kazdym przypadku zastosowanie
ma nastepujacy zapis:
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UWAGA:

Réznice pomiedzy iloSciami elementéw wyposazenia pompowni podanymi w zestawieniach na
rysunkach w tomie Il oraz Specyfikacjach Ogéinych i Szczegblowych, w stosunku do rzeczywistego
obmiaru lub koniecznosci zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzoru jakosci robét nie moga
byé¢ podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robét dla robét wynikajacych z
tego Kontraktu i nie beda podstawa innych roszczeri Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
1)  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkow fransportu

podano w SO 00.00 ,Wymagania ogdine”.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgednie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie licencie.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
1) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) ub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiafow. Wyniki badar
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzorui w trybie okreslonym w PZJ do akeeptadji.

2) Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
3) Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

6.3. Proéby szczelnosci komory pompowni
Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10729

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SO 00.00 “Wymagania ogdine".
Obmiar robét okresla iloéé wykenanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

lloé¢ robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarh technicznych zawartych w niniejsze)
ST i umuje w Ksiedze Obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akeeptadii Inspektora Nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe:

w kompletach mierzy sie roboty polegajace na;

—  wykonaniu sieciowych pompowni Sciekow,
—  wykonaniu przydomowych pompowni §ciekow,
—  zakup zurawika dla montazu i demontazu pomp.

Przebudowa przepompowni Sciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin — XII 2016 rok
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 “Wymagania ogbine”. Celem odbioru jest
protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzorui
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza rob6t.

8.1. Odbiér Czesciowy, Czesciowe Przejgcie Robét
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania urzadzen,
—  kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzery;
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupeinienia;
~ kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta.

Odbiér powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i
uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie$ wymagania nie zostaty speinione lub tez ujawnily sig jakies usterki,
nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczeénie termin ich usunigcia lub uzupeinienia.

8.2. Odbiér Koricowy, Koricowe Przejecie Robét
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

—  poprawnosci zainstalowania urzgdzen,

- kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen;

—  poprawnosci dziatania urzadzen;

~  aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.,

—  kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

—  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,

— Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

- protokoly czesciowych odbioréw poprzednich etapow robot,

- protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;

- éwiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

- protokét rozruchu pompowni,

-~  instrukcje obstugi urzadzen i instalacii;

- inwentaryzacje geodezyjna sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong,
jednostke geodezyjna.

Odbiory czesciowy i koricowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies
wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usunigcia.

Przebudowa przepompowni‘éciekéw w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin - XII 2016 rok
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w SO 00.00 MWymagania ogbine".

Platnos$é za jednostke obmiarowg, roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
rob6t, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robét
Cena montazu pompowni liczonych w kompletach obejmuje:
1) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,
2) prace geotechniczne,
3) badania laboratoryjne robét i materialéw wraz z opracowaniem dokumentaci,
4) zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie,
5) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
6) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiaréw, sondowan i sprawdzeri
robét,
7) wykonanie rozbiorki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,
8) roboty ziemne zwiazane z wykopami.
- wykopy mechaniczne i reczne,
— wymiana gruntu,
- umocnienie wykopow,
- pompowanie wod z wykopdw,
- zasypka wykopu z zageszczaniem,
9) przygotowanie podioza gruntowego,
10) wykonanie podbudowy z chudego betonu,
11) wykonanie ptyty fundamentowej,
12) zapuszczenie kregéw metodg studniarska,
13) montaz elementow prefabrykowanych komory pompowni
14) wykonanie robét betonowych,
15) montaz wyposazenia pompowni,
16) montaz wiazéw,
17) wykonanie stopy pod zurawik stupowy,
18) zakup zurawikéw przeno$nych,
19) montaz komory zasuw wraz z wyposazeniem,
20) montaz rur, ksztaltek, armatury, przej$¢ szczelnych,
21) wykonanie warstw izolacyjnych,
22) przytaczenie rurociagéw,
23) montaz wyposazenia sanitamego pomieszczen socjalnych,
24) posadowienie szafki sterowniczej pompowni,
25) utozenie kabli zasilajgcych, sterowniczych i sygnatowych,
26) wyposazenie w uklady automatyki , sterowania i zdalnego powiadamiania,
27) przygotowanie i uruchomienie urzadzen,
28) szkolenie w zakresie eksploatacii i obstugi,
29) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
30) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena dostawy zurawika liczonego w kompletach obejmuije:

1) zakup i przekazanie Zamawiajacemu zurawika przenosnego,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1)  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot—1TB

2) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

3) PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogobine.
4) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin ~ XII 2016 rok
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5) PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk

6) PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania

7) PN-86/B-06250 Beton zwykty

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE Iub beneficjentow Funduszu ISPA W
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin - XII 2016 rok
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