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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 Nazwa robót:  Termomodernizacja budynku przedszkola
 Lokalizacja:  64-500 Szamotuły, ul. Staszica 7

 Zamawiający:  Miasto i Gmina Szamotuły
 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26
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1 Elewacja

1 1 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 585,000
 

1 2 Kalk. własna Demontaż i ponowny montaż drobnych elementów na elewacji  kmpl 1,000
 

1 3 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie parapetów zewnętrznych  m² 12,350
 

1 4 KNR  401-05-35-05-00 Rozebranie rur spustowych do ponownego montażu  metr 32,000
 

1 5 KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią  m² 102,867
 

1 6 KNR  202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie  m² 491,805
 

1 7 KNR  202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie  m² 491,805
 

1 8 KNR  202-26-09-01-50 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm do ścian  m² 439,389
 

1 9 KNR  202-26-09-02-50 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży  m² 52,416
 

1 10 KNR  202-26-09-04-50 Przymocowanie płyt do cegły - termodyble  szt 2195,000
 

1 11 KNR  202-05-07-02-01 Parapety z blachy tytan-cynk  m² 19,760
 

1 12 KNR 202-26-09-06-50 
analogia

Przyklejenie siatki na ścianach
 m² 477,309

 

1 13 KNR  202-26-09-07-50 Przyklejenie siatki na ościeżach  m² 52,416
 

1 14 KNR  202-26-09-08-50 Ochrona narożników kątownikami  metr 291,320
 

1 15 KNR  202-25-27-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej  m² 529,725
 

1 16 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne o strukturze baranek  m² 529,725
 

1 17 KNR  202-25-28-01-03 Malowanie elewacji farbą silikonową  m² 529,725
 

1 18 KNR 202-05-11-02-01 
analogia

Rury spustowe - montaż rur z rozbiórki na nowych uchwytach
 metr 32,000

 

 
2 Cokół

2 19 KNR  231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej  m² 114,510
 

2 20 KNR  201-03-07-01-00 Roboty ziemne ręczne  m³ 175,582
 

2 21 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie parapetów zewnętrznych  m² 1,575
 

2 22 KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią  m² 5,670
 

2 23 KNR  202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie  m² 228,480
 

2 24 KNR  202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie  m² 228,480
 

2 25 KNR  202-26-09-01-50 Przyklejenie płyt XPS grubości 15 cm do ścian  m² 223,350
 

2 26 Kalk. własna Ułożenie folii kubełkowej  m² 175,582
 

2 27 KNR  202-26-09-02-50 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży  m² 5,130
 

2 28 KNR  202-05-07-02-01 Parapety z blachy tytan-cynk  m² 2,520
 

2 29 KNR 202-26-09-06-50 
analogia

Przyklejenie siatki na ścianach
 m² 47,768
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2 30 KNR  202-26-09-07-50 Przyklejenie siatki na ościeżach  m² 5,130
 

2 31 KNR  202-26-09-08-50 Ochrona narożników kątownikami  metr 17,100
 

2 32 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej  m² 52,898
 

2 33 KNR  202-25-24-03-00 Tynki na bazie żywic syntetycznych o strukturze baranek  m² 52,898
 

2 34 KNR  201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego  m³ 175,582
 

2 35 KNR  231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa grub 10 cm  m² 114,510
 

2 36 KNR 231-05-11-03-00 
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z 
rozbiórki)  m² 114,510

 


