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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

  ST – 00
  WYMAGANIA OGÓLNE

  Kod CPV – 45000

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BU-
DOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST – 00) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w ramach inwestycji: 

„Projekt rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wolica Kozia”

Specyfikacje Techniczne ST – 00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach prac w zakresie ww. inwestycji. Wydzielono nastę-
pujące rodzaje robót:

1. Roboty architektoniczno – budowlane i konstrukcyjne

2. Roboty technologiczne

3. Roboty instalacyjne (sanitarne)

4. Roboty elektryczne i AKPiA

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU RO-
BÓT BUDOWLANYCH

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) – jako część Dokumentów Przetargowych na-
leży odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych zadaniem wskazanym w punkcie 1.1.

 1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WY-
KONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody, remont zbiorników retencyj-
nych wody czystej, remont odstojnika popłuczyn, wykonanie innych niezbędnych elementów infrastruktu-
ry technicznej.

Zakres robót obejmie prace architektoniczno – budowlane i  konstrukcyjne, technologiczne, sanitarne,
elektryczne i automatyczne dla:

– przebudowa istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody,

– renowacja istniejącego odstojnika wód popłucznych,

– budowa nowego zbiornika wody czystej,

– zagospodarowania terenu,

– infrastruktury technicznej SUW (rurociągów międzyobiektowych, kabli  zasilających i  przesyło-
wych itp.).
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych podzielono na następujące części:

ST – 01: Roboty budowlane i konstrukcyjne

ST – 02: Roboty technologiczne

ST – 03: Roboty instalacyjne (sanitarne)

ST – 04: Roboty elektryczne i AKPiA

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standar-
dów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralną część Specyfikacji Technicz-
nych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, że
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartości i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zaniknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót znajduje się w Dokumentacji Projektowej.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilościowego pierwszeństwo ma zawsze Dokumenta-
cja Projektowa, to w celu zobrazowania skali przedmiotu zamówienia poniżej podano zagregowane za-
kresy robót dla poszczególnych Specyfikacji Technicznych objętych przedmiotem zamówienia.

ST – 01: ROBOTY BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

W ramach robót budowlanych zostaną wykonane następujące zadania cząstkowe:
– przebudowa istniejącego obiektu stacji uzdatniania wody,
– budowa nowego zbiornika wody czystej,

– renowacja istniejącego odstojnika wód popłucznych,
– zagospodarowanie terenu wokół SUW
– inne.

Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej.

ST – 02: ROBOTY TECHNOLOGICZNE

W ramach robót technologicznych wykonane zostaną następujące zadania:
– niezbędne demontaże istniejących urządzeń i instalacji,
– prace modernizacyjne na ujęciu wody SUW w m. Wolica Kozia – wymiana pomp głębinowych

wraz z obudowami studziennymi,
– montaż systemu napowietrzania ciśnieniowego wraz z niezbędnym osprzętem,
– montaż systemu filtracji ciśnieniowej wraz z układem płukania,
– montaż systemu dezynfekcji fizycznej i chemicznej,
– montaż pompowni sieciowej tłoczącej wodę uzdatnioną do sieci wodociągowej,
– niezbędne prace w zakresie orurowania, armatury, opomiarowania,

Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej.
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ST – 03: ROBOTY INSTALACYJNE (SANITARNE)

W ramach robót instalacyjnych wykonane zostaną następujące zadania:
– wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych,
– wykonanie instalacji grzewczych,
– wykonanie instalacji wentylacyjnych 

Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej.

ST – 04: ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA

Roboty elektryczne i AKPiA obejmują następujące zadania:
– wykonanie niezbędnych wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych,
– wykonanie niezbędnego opomiarowania i sterowania pracą poszczególnych elementów SUW.

Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej.

 1.4. NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
Opierając się na Rozporządzeniu Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 roku  w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  oraz Rozporządzeniu  Komisji  (WE)  Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy o
kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.

Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewię-
ciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług two-
rzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący spo-
sób:

– pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000 – Y),

– pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000 – Y),

– pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000 – Y),

– pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000 – Y).

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta
cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. Słownik uzupełniający może być stosowany w celu roz-
szerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowia-
dającymi  mu  sformułowaniami,  umożliwiającymi  dodanie  dalszych  szczegółów  odnoszących  się  do
szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów, kod alfanumeryczny składa
się z:

– pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji,

– drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział, a
ostatnia służy do celów weryfikacji.
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Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamó-
wień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy.

Dział robót: 45000000 – 7: Roboty budowlane
• Grupa robót: 45100000 – 8: Przygotowanie terenu pod budowę

– Klasa robót: 45110000 – 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowla-
nych, roboty ziemne

• Grupa robót: 45200000 – 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii  ściekowej i
wodnej
– Klasa robót: 45230000 – 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii ko-

munikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie tere-
nu

• Grupa robót: 45300000 – 0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
– Klasa robót: 45310000 – 3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
– Klasa robót: 45320000 – 6: Roboty izolacyjne
– Klasa robót: 45330000 – 9: Hydraulika i roboty sanitarne
– Klasa robót: 45340000 – 2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
– Klasa robót: 45350000 – 5: Instalacje mechaniczne

Każdorazowo zakres wyżej wymienianych robót, co do ilości i nakładów normatywnych należy rozpatry-
wać w połączeniu ze szczegółowym opisem robót zawartym w tabelach określonych w przywołanych ka-
talogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP.

DO OBOWIĄZKU WYKONAWCY NALEŻY SPRAWDZENIE CZY OKREŚLONY W
DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  ZAKRES  ROBÓT  JEST  KOMPLETNY  I
POZWALA WYKONAĆ ROBOTY W SPOSÓB  ZGODNY Z  PRZEPISAMI  PRAWA
BUDOWLANEGO I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

 1.5. PRACE TOWARZYSZĄCE
W zakres prac towarzyszących Wykonawca musi włączyć m.in. następujące czynności:

– prace projektowe obejmujące wykonanie: oceny stanu technicznego i określenie zakresu robót
nieujętych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy, projektów
wykonawczych związanych z montażem wyposażenia w przypadku, gdy oferowane przez Wyko-
nawcę wyposażenie wymaga wykonania np. innych fundamentów, podłączeń sanitarnych lub
elektrycznych, nie przyjęte w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego,
projektów ścianek szczelnych, projektów rozruchu, instrukcji itp.,

– organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
inżyniera,

– zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót,

– zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla
mieszkańców,

– zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów
oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem
założonych efektów inwestycyjnych,

– zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne uzupeł-
nienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakoń-
czeniu,
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– ewentualny  fakt  braku  możliwości  składowania  ziemi  na  odkład  i  związany
z tym koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych,

– wykonanie dokumentacji  powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym
prawem i przez Zamawiającego zakresie,

– doprowadzenie terenu budowy do stanu zastałego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach pro-
jektowych lub wynikającego z uzgodnień,

– przekazanie wykonanych układów kanalizacji i wodociągów (jako kompletnej, sprawnej struktury
liniowej) do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa.

 1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej:

Aerator ciśnieniowy - urządzenia służące do natleniania wody surowej.

Armatura – różnego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektów objętych
projektowaniem.

AKPiA – Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, służąca do sterowania pracą Stacji Uzdatniania
Wody.

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwier-
dzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną Specyfikacją Techniczną.

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdza-
jące na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną Specyfikacją Tech-
niczną.

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie ro-
bót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Dziennik budowy – dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy.

Dmuchawa – urządzenie służące do wymuszania przepływu powietrza pod ciśnieniem do 1,0 bara.
Dezynfekcja wody – proces, którego zadaniem jest zabezpieczenie jakości mikrobiologicznej wody.

Filtry – urządzenia służące do filtracji wody w toku określonych procesów fizyko – chemicznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża
gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i prak-
tykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownic-
twie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwe-
stora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości.

Infrastruktura techniczna – zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjono-
wanie  całości  lub  części  założonych  procesów  technicznych.

Inżynier – Inżynier Nadzoru Inwestorskiego – osoba oddelegowana przez Wykonawcę dla kontroli po-
prawności realizacji powierzonych zadań.

Kanalizacja – sieć rurociągów, które służą do odprowadzania ścieków i/lub wód przelewowych i po-
płucznych do określonego miejsca w celu ich utylizacji.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Książka obmiaru – rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę ob-
miaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień.

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do przeprowadzania
wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót, jak i
odbioru technologicznego wykonania prac.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi prze-
wodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.

Odstojnik wód popłucznych – element infrastruktury technicznej służący do gromadzenia odcieków
pochodzących z płukania filtrów

Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Płukanie filtrów – działanie eksploatacyjne zmierzające do usunięcia zanieczyszczeń odfiltrowanych na
złożu filtracyjnym, poza układ uzdatniania.

Pompownia sieciowa – obiekt służący do tłoczenia wody ze zbiorników retencyjnych do sieci wodocią-
gowej.
Pompy dozujące – urządzenia służące do wtłaczania substancji wspomagających proces uzdatniania
do  wody.

Pompa płucząca – urządzenie do płukania filtrów w toku ich eksploatacji.
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Pompy – urządzenia służące do tłoczenia wody lub ścieków z określonym ciśnieniem i wydajnością.

Popłuczyny – wody z płukania filtrów w toku ich regeneracji technologicznej.

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi
rozporządzeniami,  regulująca  działalność obejmującą  projektowanie,  budowę,  utrzymanie  i  rozbiórki
obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dzie-
dzinach.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Projekt budowlany – dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Próby – próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Rurociąg grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości.

Rurociąg tłoczny/ssawny – przewody, przez które woda lub ścieki przepływa pod ciśnieniem.

Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarcza-
na jest woda.

Stacja Uzdatniania Wody – zespół urządzeń, armatury i kształtek oraz AKPiA realizujący proces uzdat-
niania wody. Woda po tym procesie ma spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Studnia głębinowa – urządzenie służące do poboru wody surowej z głębinowych warstw wodonośnych.

Ścieki bytowe – wody zużyte w toku działalności bytowo – gospodarczej człowieka w budynku Stacji
Uzdatniania Wody.

Teren  budowy –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są roboty  budowlane  wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Zbiornik retencyjny – obiekt służący gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej wtłoczeniem do sieci wo-
dociągowej, wyrównujący nierównomierności rozbioru dobowego wody.

Złoże filtracyjne – wypełnienie filtrów, służące usunięciu zanieczyszczeń wytrąconych oraz rozpuszczo-
nych z wody.

 1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowa-
nia obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno  – budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
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– spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

• bezpieczeństwa konstrukcji,

• bezpieczeństwa pożarowego,

• bezpieczeństwa użytkowania,

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

• ochrony przed hałasem i drganiami,

• oszczędności energii,

– warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,

– możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,

– warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

– odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,

– warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami inżyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budow-
lanych.
Uzgodnienia.  Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i  pozwoleń  wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji pozwoleń na
budowę” dla projektów. Wszystkie projekty posiadają ważne decyzje pozwolenia na budowę.

 1.8. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacje Budowy stanowią:
– Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego,
– Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano – wyko-
nawczy na roboty objęte umową). W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa
znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę:

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację techniczno – ru-
chową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej dokumentacji należy
uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić

w cenach jednostkowych robót.

 1.9. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI TECH-
NICZNYMI

W zakresie zgodności robót w Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi należy prze-
strzegać następujących zaleceń:
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1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora
są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów
jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieżności Wykonawca jest zobowiązany poinformować o ich wystąpieniu oraz
ustalić z Inwestorem i Projektantem wartość prawidłową.
Poszczególne  dokumenty  powinny  być  traktowane w następującej  kolejności  pod  względem
ważności: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian
lub uzupełnień.

2. Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  powinny  być  zgodne
z planem sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i
wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Prze-
dział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Ma-
teriały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

 1.10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
W zakresie zabezpieczenia Terenu Budowy obowiązują następujące wytyczne:

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały
okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia Robót.

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wyko-
nawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczają-
cych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inwesto-
ra przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspek-
torem Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie podawała pod-
stawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej należy uwzględ-
nić w cenach jednostkowych Robót. Tablica informacyjna będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez
cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

 1.11. OCHRONA ŚRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
W zakresie ochrony środowiska podczas wykonywania Robót budowlanych obowiązują następujące wy-
tyczne:

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego
i stosować je w czasie prowadzenia Robót.

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
– miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie po-

wodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;
– będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
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• możliwością powstania pożaru,
– praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń

w środowisku naturalnym poza Placem Budowy.
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpo-

wiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

 1.12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W zakresie ochrony przeciwpożarowej stosuje się następujące zalecenia:

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz

w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wy-
magany odpowiednimi przepisami.

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w
efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.13. STOSOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
W zakresie stosowania materiałów niebezpiecznych należy przestrzegać następujących wytycznych:

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym niż dopuszczalne.
3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane

przez uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.

 1.14. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych
pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapew-
nić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "pla-
nem bioz".
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy pod ścisłym nadzorem osób upraw-
nionych do kierowania robotami.
Szczególne zagrożenie podczas realizacji robót budowlanych to upadek z wysokości większej niż 5,0 m.
Załoga wykonawcy przed rozpoczęciem pracy powinna być przeszkolona w zakresie prowadzonych ro-
bót. Wykonawca powinien mieć specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza się przez ich ogrodzenie i
oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m zabezpiecza
się balustradą.
Nachylenie tych dróg nie może być większe niż: dla wózków szynowych – 4,0 %; dla wózków bezszyno-
wych – 5,0 % i dla taczek – 10,0 %.
Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15,0 % należy
zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o sze-
rokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą.
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Pochylnie do ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinno mieć spadków większych niż 10,0 %.
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności
kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.
Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od
skrajnych przewodów, mniejszej niż:

– 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1,0 kV;
– 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1,0 kV, lecz nie przekraczającym 15,0 kV;
– 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15,0 kV, lecz nie przekraczającym 30,0 kV;
– 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30,0 kV, lecz nie przekraczającym 110,0 KV;
– 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110,0 kV.

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są wykorzystywane w czasie
robót, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Załoga Wykonawcy powinna mieć aktualne badania lekarskie.
Prace specjalistyczne wymagające odpowiednich kwalifikacji  będą wykonywane przez pracowników o
stosownych kwalifikacjach zawodowych.
Załoga Wykonawcy powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: kaski bezpieczeństwa, rękawi-
ce ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośred-
nio przed jego użyciem.
Prowadzenie robót podczas szybkości wiatru większej niż 10,0 m/s, trwania burzy i wyładowań atmosfe-
rycznych jest zabronione.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót o zmroku oraz w porze nocnej bez stosownego oświetlenia, a
także w czasie gęstej mgły, względnie podczas silnych opadów deszczu lub śniegu.
Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które
w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli.

1. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracu-
jącego na Terenie Budowy.

3. Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  są
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.

 1.15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
oraz/lub prywatnej.
Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wyko-
nawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

1. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wyko-
nawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzyma-
nia dalszej decyzji.

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i na-
ziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrót-
szym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca
okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkują-
cą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inwestora. Wykonawca będzie
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.
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4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykaza-
nych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inwestora i po-
wstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W po-
zostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związa-
nym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny
koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

 1.16. OPIEKA NAD ROBOTAMI
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt

używany do Robót.
2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na

Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzyma-
niu tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właści-
we utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi
lub odtworzy na własny koszt.

 1.17. PRZESTRZEGANIE PRAWA
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i władz

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z
realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienio-
ne w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich.

 1.18. PRAWA PATENTOWE
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia roz-

wiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub in-
nym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone pra-
wem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub meto-
dy.

2. Wymagania określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem
do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody.
Wykonawca powinien poinformować Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akcepta-
cji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa fi-
nansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

 2. MATERIAŁY

 2.1. WYMAGANIA FORMALNE

Przy wykonywaniu  robót  budowlanych  należy stosować wyłącznie te  wyroby  budowlane (materiały  i
urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowla-
nych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881) i które posiadają właściwości użytkowe umożli-
wiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wy-
magań.
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być nowe i nieużywa-
ne, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach Technicz-
nych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.
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Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować:
1. wyroby budowlane, dla których:

– wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteria-
mi technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-
ściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających
tej certyfikacji,

– w odniesieniu do określonych urządzeń i materiałów posiadają atesty PZH do kontaktu z
wodą pitną,

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnia-
nie  wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i  stosowanych  według  tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane we-
dług indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność
wyrobu z tą Dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umo-
wy i poleceniami Inżyniera.

 2.2. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW
Przed wykorzystaniem lub wbudowaniem materiałów i urządzeń Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich pochodzenia oraz odpowiednie
świadectwa, atesty, certyfikaty itp. - tzw. wnioski materiałowe, stanowiące podstawę do zatwierdzania da-
nego materiału do zastosowania.
Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postę-
pu Robót.

 2.3. MATERIAŁY MIEJSCOWE
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz
na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez In-
spektora i  jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do
eksploatacji tych źródeł.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  raporty  z  badań  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót.

 2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
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 2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

 2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeśli  Dokumentacja  Budowy  lub  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych
przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wy-
konawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

 2.7. AKCEPTACJA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZEZ INŻYNIERA

Wszystkie Materiały i Urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać  zatwierdzone przez Inżyniera
przed ich dostarczeniem. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na Materiałach, Urządzeniach
przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o ile
uzna to za właściwe po ich dostawie. Ponadto:

– Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów, Urządzeń do jakichkolwiek części ro-
bót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów.

– Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji.
– Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia

do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.
– Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich  tłumaczeń  dokumentów związanych z

materiałami, a istniejących w innych językach.

 2.8. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Wymagania szczegółowe odnośnie poszczególnych Materiałów i Urządzeń opisane zostały w Dokumen-
tacji Projektowej.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące wykorzystania Sprzętu obejmują następujące elementy:

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany do Robót  powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora: w przypadku braku ustaleń w powyższych
dokumentach,  Sprzęt  winien  być  uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspekto-
ra oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i prze-
pisami dotyczącymi jego użytkowania.
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4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość  użycia
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, zostaną
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

Zestawienie Sprzętu niezbędnego do realizacji zadania:
– w zakresie prac geodezyjnych (tyczenie, pomiary) Sprzęt, który powinien gwarantować uzyska-

nie wymaganej dokładności pomiaru, w tym:
• teodolity lub tachimetry,
• dalmierze,
• niwelatory,
• tyczki,
• łaty,

– w zakresie prac betonowych i rozbiórkowych, montażowych:
• koparka,
• spycharka,
• dźwig samojezdny (montaż pomp głębinowych, filtrów w obrębie SUW),
• samochody ciężarowe skrzyniowe, wywrotki, taśmociągi,
• młoty pneumatyczne,
• kontenery do gromadzenia odpadów,
• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym,
• inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera,
• zacieraczki do betonu,
• wibratory,
• ubijaki,
• zagęszczarki płytowe,
• pompy do podawania betonu,
• deskowania i związane z nimi rusztowania systemowe, zapewniające sztywność i niezmien-

ność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji
w czasie ich eksploatacji,

• rusztowania, urządzenia transportu pionowego do robót elewacyjnych,
• inne wyspecyfikowane przy danym zakresie Robót,

– w zakresie prac montażowych w obrębie SUW:
• spawarki do stali nierdzewnej,
• gwintownice,
• wyciągarki i żurawie do ustawienia filtrów oraz innych cięższych materiałów,
• urządzenia do prac elektrycznych,
• inne drobne urządzenia do prac ręcznych.

Wykonawca powinien uwzględnić nieujęte w Specyfikacji urządzenia, jeśli uzna, że ich zastosowanie jest
konieczne dla realizacji zadania.
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 4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Kontrakcie i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wyko-
nawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wszelkie  użyte  środki  transportu  winny  spełniać wymagania  określone  w  Ustawie
z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z roku 2003).
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczo-
ne przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu zastałego użytkowania odcinków
dróg na koszt Wykonawcy.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi. Trans-
port odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub w szczel-
nie zamkniętych kontenerach.
Transport  mieszanki  betonowej  należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw.
gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględ-
nieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samo-
chodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

– 90 minut – przy temperaturze +15,0 ºC,
– 60 minut – przy temperaturze +20,0 ºC,
– 30 minut – przy temperaturze +30,0 ºC.

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport rur
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany pojaz-
dami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe
niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Ma-
teriały należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Wyładunek – z za-
chowaniem środków ostrożności. Rur nie należy zrzucać, lecz rozładowywać na pochyłych legarach.

Transport urządzeń typu filtry, aeratory ciśnieniowy.
Urządzenia tego typu mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, spełniającym wymagania
ruchu drogowego i obowiązujące przepisy. W razie konieczności stosować transport wielkogabarytowy,
zabezpieczając i ustalając wcześniej drogę tego transportu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
związanych. Należy je dobrze zabezpieczyć przed przesuwaniem się oraz ewentualnym uszkodzeniem.
Ostrożnie wyładowywać, przy użyciu odpowiednich urządzeń.
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 5. WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót obejmują następujące pozycje:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materia-
łów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.

2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  pionie
i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspekto-
ra.

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznacze-
niu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez Wykonawcę na wła-
sny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w
terminie  wyznaczonym przez Inspektora,  pod groźbą zatrzymania Robót.  Skutki  finansowe z
tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu za-
pewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumenta-
cją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspek-
tora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

1. Część ogólna podającą:
– organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
– zasady BHP,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne:

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-
mentów Robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
Robót,

• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie  badań),  sposób
oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propono-
wany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi.

2. Część szczegółową podającą:
– wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,
– rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mie-
szanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

– sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
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 6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów oraz
Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewnia-
jącą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i od-
powiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. Inspektor będzie przekazy-
wał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopie-
ro wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi
Wykonawca.

 6.3. POBIERANIE PRÓBEK
W zakresie kontroli prób materiałów stosowane są następujące zasady:

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek.
2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów,

które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawia-
jący.

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez In-
spektora.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora
będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

 6.4. BADANIA I POMIARY
W odniesieniu do prowadzenia pomiarów oraz badań obowiązują następujące zasady:

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonaw-
ca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.

3. Należy zwrócić szczególną uwagę na badania jakości wody determinujące podjęcie decyzji o
osiągnięciu sprawności technologicznej układu uzdatniania wody – opisane w szczegółowej czę-
ści Specyfikacji Technicznej.

 6.5. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie póź-
niej jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą
przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z
nim uzgodnionego.

 6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Badania kontrolne mogą być również wykonywane przez Inspektora. W odniesieniu do badań Inspektora
stosuje się następujące zalecenia:
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1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu przy
tym wszelką potrzebną pomoc.

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wy-
konawcę.

3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badam niezależnie od
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to In-
spektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań powtór-
nych lub dodatkowych albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przy-
padku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

 6.7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU
W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia tych Materiałów do-
starczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Szczegółowe
zestawienie Materiałów, w stosunku do których bezwzględnie wymagane jest dostarczenie odpowiednich
atestów, zostało przedstawione w części szczegółowej Specyfikacji Technicznych.

1. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi.

2. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający ich peł-
ną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legali-
zacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właści-
wości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzu-
cone.

 6.8. DOKUMENTY BUDOWY
Dokumenty budowy stanowią odpowiednio:

1. Pozwolenie na budowę.
2. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Inwestora Wykonawcy.
3. Dziennik  Budowy,  w  odniesieniu  do  którego  wymagania  szczegółowe  obejmują  następujące

aspekty:
– Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu Gwaran-
cyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy spoczywa na Wykonawcy.

– Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Ro-
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

– Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.

– Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nu-
merem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

– Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
• datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
• datę  akceptacji  przez  Inspektora  programu  zapewnienia  jakości

i harmonogramu Robót,
• terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy

i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,
• daty i przyczyny wstrzymania Robót,
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• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częścio-
wych (jeśli takie będą występować) i końcowych,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-

jektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robót,
• dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań, z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspekto-
rowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane
przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis dokonany przez Projek-
tanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień
do wydawania poleceń Wykonawcy.

4. Księga Obmiarów. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych
ilości wykonanych Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jed-
nostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

5. Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości
materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w pro-
gramie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia
Robót.

6. Pozostałe dokumenty budowy:
– protokoły przekazania Terenu Budowy,
– umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
– Świadectwa Przejęcia Robót,
– protokoły z narad i ustaleń,
– korespondencja na budowie.

 6.9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie
przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy
też je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.

 7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
1. Obmiar  Robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  Robót  zgodnie

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wyce-
nionym Przedmiarze Robót.

2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
3. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specy-

fikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Ro-
bót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności
na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i In-
spektora.

NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber 23/238



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY  „SUW DŁUGA”

 7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż

linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi.
2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości

będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój.
3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozu-

miały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane od-
powiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze,
szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika bę-
dzie uzgodniony z Inspektorem.

 7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed ich uży-

ciem.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne

świadectwa atestacji.
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicz-

nym przez cały okres realizacji Robót.
4. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfika-

cji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowa-
nie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

 7.4. TERMIN I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA POMIARÓW
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także w

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Ro-
bót.

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

 8. ODBIÓR ROBÓT

 8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiają-
cego:

– odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
– odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót odpowiednio dla od-

cinka lub całości Robót),
– odbiory instalacji i urządzeń technicznych,
– odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem odbioru końcowego).

 8.2. DOKUMENTY PRZEJĘCIA ROBÓT
Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru Robót sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Inspektora.
Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem bu-
dowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku
terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy sąsiedniej, budynku lub lokalu,
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– Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
– Dokumentację  powykonawczą,  w  tym  dokumentację  geodezyjną  umożliwiającą  naniesienie

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

– Specyfikacje Techniczne,
– uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakry-

ciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,
– receptury i ustalenia technologiczne,
– Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami

Technicznymi i programem zapewnienia jakości,
– atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów, Urządzeń, zgodnie z wymogami przepi-

sów prawa w tym zakresie,
– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załą-

czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
programem zapewnienia jakości,

– sprawozdanie techniczne,
– Instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno – ruchową dla dostarczonych urzą-

dzeń technologicznych,
– instrukcje eksploatacji,
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:
– zakres i lokalizację wykonanych Robót,
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez In-

spektora,
– uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
– Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.

 8.3. ODBIÓR OSTATECZNY – ŚWIADECTWO WYPEŁNIENIA GWARANCJI
Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji.
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za uster-
ki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wy-
stąpiły w Okresie Gwarancji.
Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-
niem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej.

 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

 9.1. USTALENIA OGÓLNE
1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kon-

traktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Wycenio-
nym Przedmiarze Robót stanowiącym załącznik do oferty.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania skła-
dające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych i w Do-
kumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa obejmuje:
– robociznę bezpośrednią,
– wartość zużytych Materiałów, wbudowanych Urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, składo-

wania i transportu,
– wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Bu-

dowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
– roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia,
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– koszt rozruchu,
– koszt  opracowania  dokumentacji  opisanej  w punkcie  1.5.4  i  1.5.6  niniejszej  Specyfikacji

Technicznej,
– koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu

i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploata-
cji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),
koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,  koszty ogólne przedsiębior-
stwa Wykonawcy itp.,

– koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,
– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym

okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym,
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiązującymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe,
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfika-
cjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich za-
wartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie póź-
niej niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono podsta-
wowe dokumenty oraz normy związane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego.

– Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386) z późniejszymi
zmianami

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)
– Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086)

1989, Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 240 poz. 2027
– Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001  roku  Prawo  wodne  (Dz.  U.  Nr  115  poz.  1229)

z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321) z później -

szymi zmianami
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229)
– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94)
– Ustawa z dnia 27.04.2001 roku – Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) z

późniejszymi zmianami
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) wraz z

aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2087
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzeniu ścieków (Dz. U. 2001 rok Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2003 rok Nr 207 poz.

2016 z późniejszymi zmianami)
– Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyj-
nych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96 poz. 817 2005.07.03)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 93.96.438)
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– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 93.96.437)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 roku w sprawie wymagań dotyczących
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37 poz. 339) wraz z roz-
porządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat i kryte-
riów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 poz. 71)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209
poz. 1779)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogól -
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
03.121.1138)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów dekla-
rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 2004.10.11)

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.881
2004.05.01)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiana obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr
126 poz. 839)

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 04.168.1763)

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, część 3) Arka-
dy, Warszawa 1990 rok

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5: Okładziny i wykła-
dziny z płytek ceramicznych

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izola-
cje. Zeszyt 5: Izolacje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje sa-
nitarne i przemysłowe, Arkady, Warszawa 1988

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończenio-
we. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 rok

– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych ze-
spolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warsza-
wa 2004 rok

– Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach
specjalnych  –  Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  Departament  Spraw
Obronnych, wyd. 1995 rok

– PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia
– PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich

części składowych
– PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze
– PN-B-02480: Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
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– PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe
– PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
– BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
– PN-88/B-06250: Beton zwykły
– PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
– PN-ISO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
– PN-ISO 6935-2:1998: Stal do zbrojenia betonu
– IDT-ISO 6935-2:1991: Pręty żebrowane
– PN-S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
– PN-B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
– Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996: Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatun-

ki
– PN-H-04408: Metale. Technologiczna próba zginania
– PN-EN 10002-1 + AC1:1998: Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze oto-

czenia
– PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
– PN-ISO 6935-2/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
– Poprawki PN-ISO 6935-2/
– PN-EN 480-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wią-

zania
– PN-EN 480-4: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej
– PN-B-06250: Beton zwykły
– PN-B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
– PN-B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe
– PN-B-06712: Kruszywa mineralne do betonu
– PN-B-06714/00: Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne
– PN-B-06714/10: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości
– PN-B-06714/12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
– PN-B-06714/13: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
– PN-EN 933-1: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.

Metoda przesiewania
– PN-EN  933-4:  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren.

Wskaźnik kształtu
– PN-EN 1097-6: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości

ziaren i nasiąkliwości
– PN-B-32250: Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy
– PN-B-04500: Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
– PN-D-96000: Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
– PN-D-96002: Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
– PN-D-95017: Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i bada-

nia
– PN-M-47900.00: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary
– PN-M-47900.01:  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalo-

wych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
– PN-M-47900.02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wyma-

gania i badania
– PN-M-47900.03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania
– PN-B-03163-1: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
– PN-B-03163-2: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
– PN-B-03163-3: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania
– PN-B-24006:1997: Masa asfaltowo – kauczukowa
– PN-EN 13252:2002: Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do

wyrobów stosowanych w systemach drenażowych
– PN-B-24008:1997: Masa uszczelniająca
– PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej
– PN-B-24620:1998: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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– PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
– PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
– PN-B-24620:1998/Az1:2004: Lepiki,  masy i  roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana

Az1)
– PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami stosowane na go-

rąco
– PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
– PN-70/B-10100:  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania

przy odbiorze
– PN-EN ISO 10545-1:1999: Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru
– PN-EN ISO 10545-2:1999: Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako-

ści powierzchni
– PN-EN ISO 10545-3:1999: Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowa-

tości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej
– PN-EN ISO 10545-4:1999: Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły

łamiącej
– PN-C-81901:2002: Farby olejne i alkidowe
– PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
– PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY-
KONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartą

TEMAT: PROJEKT  ROZBUDOWY  I  MODERNIZACJI  STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WOLICA KOZIA

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Wolica Kozia

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody w m. Wolica Kozia, 
dz. ew. nr 219/11, 219/13 obręb 0020

ST – 01
ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV
45252000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania

ST – 02.01 –  Ujęcie wody (studnie głębinowe)
ST – 02.02 –  Napowietrzanie wody i urządzenia związane
ST – 02.03 –  Filtracja ciśnieniowa
ST – 02.04 –  Urządzenia płuczące (dmuchawa, pompy płuczące)
ST – 02.05 –  Retencja wody
ST – 02.06 –  Gospodarka popłuczynami
ST – 02.07 –  Dezynfekcja wody
ST – 02.08 –  Pompownia sieciowa
ST – 02.09 –  Instalacje technologiczne i rurociągi międzyobiektowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST-01.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 są wymagania wspólne, dla wszystkich wymagań technicz-
nych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia:  Mo-
dernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wód popłucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową
zbiornika retencyjnego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.

1.3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Techniczny-
mi:
ST-01.00 Wymagania ogólne
ST-01.01 Roboty rozbiórkowe
ST-01.02 Roboty geodezyjne
ST-01.03 Roboty ziemne
ST-01.04 Roboty budowlane
ST-01.05 Zagospodarowanie terenu
Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Umownych  normy  państwowe  (PN),  instrukcje  
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
Ogólny zakres robót obejmuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Wolica Kozia w skład, której
wchodzi m.in.:
Zakres prac ogólnobudowlanych SUW Wolica Kozia:

• rozbiórka posadzki w całym obiekcie,

• rozbiórka wyznaczonej części zewnętrznej izolacji termicznej,

• demontaż wyznaczonej stolarki okiennej i drzwiowej,

• demontaż istniejącego poszycia sufitu z pozostawieniem istniejących profili, 

• wykucie wyznaczonych otworów drzwiowych i okiennych,

• zamurowanie wyznaczonych otworów okiennych i drzwiowych,

• oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej budynku (kratownice, płatwie,
profile sufitowe),

• wymiana pokrycia dachowego,

• odmalowanie istniejących ścian budynku,
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• montaż nowej blachy trapezowej na suficie,

• wykonanie nowych fundamentów pod urządzenia technologiczne,

• wykonanie nowej posadzki w hali filtrów,

• montaż nowej stolarki okiennej, drzwiowej i bramy,

• wymurowanie nowych pomieszczeń wraz z wykonaniem tynków, gładzi i malowania nowych
ścian,

• ułożenie płytek ściennych na wyznaczonych ścianach,

• wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki z płytek gresowych z cokołem wraz z warstwą
spadkową,

• docieplenie ścian zewnętrznych wewnętrzną izolacją termiczną wraz ze stelażem,

• oczyszczenie elewacji z istniejącego tynku cienkowarstwowego,

• wykonanie nowego tynku silikonowego elewacyjnego,

• wykonanie cokołu budynku z tynku żywicznego,

• wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej pod zbiornik retencyjny,

• wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej,

• montaż zasieku na śmieci (kontenerów),

• modernizacja istniejącego odstojnika wód popłucznych.

UWAGA!
ZAKRES WYMIENIONYCH PRAC JEST POGLĄDOWY, SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE ZGODNIE Z OPI-
SAMI I RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. 
CAŁOŚĆ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE!

1.4. NAZWY  I  KODY GRUP,  KLAS  ORAZ  KATEGORII  ROBÓT.  ROBOTY BUDOWLANE  W
SZCZEGÓLNOŚCI OBEJMUJĄ:

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4 Tynkowanie
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45432114-6 Kładzenie gresu
45431000-7 Kładzenie płytek
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45111291-3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiąz-
ku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za speł-
nienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Warunkami  Umowy  
i przepisami BHP, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność ze Specyfi -
kacjami Technicznym, Dokumentacją Projektową, Planem Zapewnienia Jakości (PZJ), projektem organizacji Robót
i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfi-
kacje Techniczne, będące elementem Dokumentów Umownych.
Kierownicy poszczególnych Robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji winni
posiadać uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Ro-
bót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego bę-
dzie Inżynier/Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we własnym zakresie.
Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej odpowiedniej pozycji Przedmiaru Ro-
bót.
Decyzje  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia własne, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą realizowane przez Wykonawcę nie później niż w czasie (realnym do
wykonania) przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
Wnioski materiałowe, wystąpienia wykonawcy oraz pozostałe dokumenty dotyczące budowy i robót towarzyszą-
cych należy składać w wersji papierowej Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru . Ostateczne wzory i zawar-
tości ww. dokumentów zostaną uzgodnione z Inżynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru.

2.2. PLAC BUDOWY
Zamawiający  w terminie  określonym w Warunkach  Umownych  przekaże  Wykonawcy  Plac  Budowy wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głów-
nych trasy, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST. Na Wy-
konawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji, punktów po-
miarowych  do  chwili  Końcowego  Odbioru  Robót,  
a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na plac budowy tymczasową skrzynkę elektryczną wraz z opomiarowa-
niem oraz wodomierz podłączony do istniejącej instalacji w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  Placu  Budowy,  
w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i do chwili Końcowego Odbioru Robót. Fakt przystąpienia
do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Inspekto-
rem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, ta-
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blic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i będzie zawierała in-
formacje dotyczące realizowanej Umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji Robót.
Należy wykonać następujące tablice informacyjne:
- Tablicę informacyjną wg wzoru
Wzór tablicy należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru,
- Tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem
Tablica  powinna  być  przygotowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-
wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi
zmianami).
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do za-
kończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urzą-
dzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszel-
kie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera/In-
spektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Doku-
mentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ra -
mach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazy-
wać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. w przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową,
ST lub nie będą zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony śro-
dowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąż-
liwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn po -
wstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
- Środki ostrożności i zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

2.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszcze-
niach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne i
wybuchowe będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.
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2.6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicz-
nego.

2.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-
czalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jed-
nostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodo-
wało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez
Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę cza-
sową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń pod-
ziemnych  na  Placu  Budowy  
i powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zaintereso-
wanych właścicieli tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.

2.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wypo-
sażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki po-
wodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

2.10. OCHRONA ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od
daty rozpoczęcia do chwili końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do chwili końcowe-
go odbioru robót.
Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  
w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili końcowego odbioru robót.
Inżynier/Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie póź-
niej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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2.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  
i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  
z  Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wy-
magań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informo-
wać Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.12. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać mają mate-
riały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wy-
dania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

2.13. WYKOPALISKA
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicz-
nym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zo-
bowiązany jest powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyni-
ku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o któ-
rą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2.14. CZASOWE ZAJĘCIE TERENU POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót poza
liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych
uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego.

2.15. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Dziennik budowy – dziennik,  wydany zgodnie z  obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postano-
wieniami warunków umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr  z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załącz-
ników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium –  laboratorium badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfika-
cjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie  Inżyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  
w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  
z prowadzeniem budowy.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych
przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem czę-
ściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowa-
nia, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
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Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, polega-
jącym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub gru-
pę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgło-
szeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budo-
wy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Przedmiar  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców materiałów i
usług objętych umową z Zamawiającym.
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytwo-
rzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowla-
nym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po-
łączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

3. MATERIAŁY

3.1. WYMAGANIA FORMALNE
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyłącznie te wyroby budowlane, materiały i urzą-
dzenia,  które  zostały  wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowa-
nym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przewidywane do wbudowania będą zgodne z po-
stanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegó-
łowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.2. WYROBY BUDOWLANE DO WYKONANIA ROBÓT
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 24.04.2019 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266 wraz z póź-
niejszymi zmianami), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli
jest:

 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których producent  wydał  deklarację  zgodności  z
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

 oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1
do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 23.09.2019 r. (Tekst jednolity Dz. U.
2019, poz. 1986 z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności należy uwzględniać cechy techniczne i jakościo-
we wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie (normy zharmonizo-
wane) lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

3.3. ŹRÓDŁA POZYSKANIA MATERIAŁÓW
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wy-
dobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inżyniera/Inspektora
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Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały pozyska-
ne z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Ro-
bót.
Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem mu-
szą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.

3.4. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z ja-
kichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostar-
czyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi/In-
spektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiego-
kolwiek źródła.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia,  licencje  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żad-
nych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym ob-
szarze.

3.5. KONTROLA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą
być pobierane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następu-
jące warunki:
1 Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz produ-

centa materiałów w czasie prowadzenia inspekcji,

2 Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwór-
ni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.6. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeśli Inżynier/Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z  jego  nie  przyjęciem  
i niezapłaceniem.

3.7. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inży-
nierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3.8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wy-
konywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 ty-
godnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgo-
dy Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Parametry materiałowe podane w niniejszej specyfikacji określają parametry minimalne. Dopuszcza się zastosowa-
nie materiałów o parametrach nie gorszych lub równoważnych.

4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, za-
akceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumen-
tach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cję przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszcze-
gólnionych w Umowie, zostaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Ro-
bót.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskaza-
niach Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu, nie odpo-
wiadające warunkom Umowy, na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru Pla-
nu Zapewnienia Jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego PZJ, w którym przedstawi sposób prowadzenia Robót, oraz osoby
odpowiedzialne za realizację inwestycji, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST
oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

- część ogólną opisującą,

• osoby odpowiedzialne za realizacje celów PZJ,
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• organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

• sposób zapewnienia bhp,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-
nych robót,

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (wskazanie laboratorium
własnego lub laboratorium zewnętrznego któremu Wykonawca zamierza zlecić pro-
wadzenie badań)

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Inspektoro-
wi Nadzoru.

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku ma-
teriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

• sposób zabezpieczenia i  ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  w czasie
transportu,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, le-
galizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Plan Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru najpóźniej
razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót. Ostateczne wzory i zawartości ww. dokumentów zostaną
uzgodnione z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier/Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umownymi.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki będą pobierane losowo.
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inżynier/Inspektor Nadzoru.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, za-
akceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez nie-
go.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA/INSPEKTORA NADZORU
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor Nad-
zoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych ba-
dań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wyko-
nawcę.

6.7. CERTYFIKATY, DEKLARACJE, ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Inżynier może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych – Dz.U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami):
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo euro-

pejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie zna-
czenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi
regułami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ni -
niejszej ustawy, albo
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4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakre-
sem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe
umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowa-
ne  w sposób określony w odrębnych przepisach,  w tym przepisach  technicznobudowlanych,  oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie po-
siadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie speł-
niają tych wymagań będą odrzucone.
Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca przekaże oryginalną do-
kumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną przez producenta. Urządzenia te mogą być badane w dowol-
nym czasie.
W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z przekazaną dokumentacją, wy-
maganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostaną one odrzucone lub usunięte przez Wykonawcę lub na jego
koszt.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

A) DZIENNIK BUDOWY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okre-
sie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego Odbioru Robót. Odpowiedzialność za pro-
wadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy należy prowadzić i  przechowywać zgodnie z  wymaganiami Prawa Budowlanego.  Zapisy w
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym.
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

1) datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

2) datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego,

3) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

4) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego
opóźnienia,

5) uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru,

6) daty  zarządzenia  wstrzymania  Robót  przez  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru,  
z podaniem powodu,

7) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końco-
wych odbiorów Robót,

8) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie
wykonywania Robót,
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10) inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynie-
rowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Wszystkie decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z zazna-
czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

B) KSIĘGA OBMIARU
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów
wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. Księgę Obmiarów prowadzi Wyko-
nawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilość potwierdza Inżynier/Inspektor
Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiarów geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków lub zestawień.
Forma i sposób prowadzenia Księgi Obmiarów wykonywanych robót uzgodniona zostanie pomiędzy Inżynierem/
Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.

C) SPRAWOZDANIA OKRESOWE
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i formę sprawozdania okresowego.
Częstotliwość składania sprawozdań okresowych ustali Inżynier/Inspektor Nadzoru.

D) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Projekt  Budowlany  (nazewnictwo  w  rozumieniu  Prawa  Budowlanego)  jest  jednym  
z podstawowych Dokumentów Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy, najpóź-
niej w dniu przekazania Placu Budowy.
Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, będą do wglądu w siedzibie In-
żyniera/Inspektora Nadzoru.
Wszelkie uzupełnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora
Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we własnym zakresie. Dokumentację Projek-
tową z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach.

E) DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną do-
kumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Rysunki  powykonawcze  i  mapy  powinny  być  wykonane  w  formie  papierowej  i  cyfrowej  
(w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie Końcowego
Odbioru Robót w trzech egzemplarzach.
Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 3 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz z oryginałami).
Dokumentacja powykonawcza winna być składana w segregatorach z podziałem na części:
a) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,

b) Dokumenty budowy:

• decyzja pozwolenia na budowę,

• protokół przekazania placu budowy,

c) Dziennik budowy,

d) Dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

e) Dokumentacja techniczna powykonawcza:
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f) kopie rysunków z projektu budowlanego wszystkich branż z naniesionymi w trakcie budowy zmiana-
mi z oświadczeniem projektantów i kierownika budowy o akceptacji zmian,

g) Protokoły odbiorów i prób,

h) Sprawozdania z badań wody,

i) Decyzje pozwolenia wodnoprawnego,

j) Instrukcje obsługi i DTR urządzeń i obiektu,

k) Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały,

l) Karty gwarancyjne,

m)Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa,

n) Ocena higieniczna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego,

o) Decyzje UDT przejęcia w dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych.

F) BADANIA GEOTECHNICZNE
Zakłada się, że opisane w PB badania geotechniczne zostały wykonane dla potrzeb projektu budowlanego, nato-
miast Wykonawca wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie uwzględni w cenie jednostkowej ryzyko pogorsze-
nia tych warunków, potrzebne do określenia na etapie oferty niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia za-
gęszczenia gruntu zasypki wykopów powinny być zlecone przez Wykonawcę i wliczone do kosztu badań i prób po-
wykonawczych.

G) POMIARY GEODEZYJNE
Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu pomierzone przez
uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów będą stanowiły element dokumentów budowy.

H) INSTRUKCJE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI
Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca skompletuje podręczniki
eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej:

 dane techniczne,

 opis budowy i działania,

 warunki gwarancji,

 instrukcję montażu,

 instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto,  dla  całości  wykonanego  zadania  (stacji  uzdatniania  wody  wraz  z  ujęciem  wody  
i sieci wodociągowej) oraz w podziale na poszczególne elementy Robót, Wykonawca dostarczy:

1. instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji,

2. instrukcje stanowiskowe,

3. plan konserwacji i przeglądów.
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Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi, odpowiednimi normami
Krajów  UE,  w  zakresie  przyjętym  przez  polskie  prawodawstwo  
i ST.

I) POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wcześniej, zalicza się następujące dokumenty:

- decyzję o pozwoleniu na budowę,

- protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych w Projekcie
Budowlanym,

- plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Protokoły Odbioru Robót,

- protokoły wymaganych prób i badań,

- protokoły odbioru prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowa-
dzał,

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,

- raporty z przeprowadzonych robót,

- protokoły z narad i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru,

- korespondencję  na  budowie,  dotyczącą  spraw  technicznych,  organizacyjnych  
i finansowych budowy,

- dokumenty  wymagane  do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektów  budowlanych
zgodnie z Prawem Budowlanym.

J) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę, w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót
dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inżynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upoważnionego i wykwalifikowanego
przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Przedmiar ro-
bót dołączony do dokumentacji projektowej należy traktować jako pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest wy-
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konać własny przedmiar robót, który będzie stanowił podstawę do wykonania kosztorysu ofertowego. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie prze-
prowadzony z częstotliwością wymaganą do celu wykonania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w kompletach.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżynie-
ra/Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa le -
galizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
Robót.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót a także w przypadku występo-
wania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robót.
Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w opar-
ciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice i zestawienia geodezyjne.
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty po-
miarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT
Protokół Odbioru Robót Inżynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza:

1. w odniesieniu do części lub odcinka Robót - Protokół Odbioru Robót,

2. w stosunku do całości Robót - Protokół Odbioru Końcowego,

3. w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakończeniu okresu gwarancyjnego- Protokół z
Ostatecznego Odbioru Robót.

Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem i są zatwierdzane przez Inżyniera/In-
spektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. DOKUMENTY DO KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące oryginały dokumentów (dopuszcza się kserokopię w przypadku gdy oryginał został przekazany Zama-
wiającemu wcześniej w czasie realizacji inwestycji):

- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą w formie papierowej
i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru),
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- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i książki obmiarów,

- Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie  
z ST,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,

- Geodezyjną  inwentaryzacje  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,  
w formie papierowej, zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej,

- Protokoły z przeprowadzenia rozruchów mechanicznych i hydraulicznych urządzeń i obiektów
stacji uzdatniania wody

- Protokół z rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z wynikami badań potwier-
dzającymi osiągnięcie wymaganych wyników, przeprowadzonymi przez upoważnione laborato-
rium,

- Protokoły z przeprowadzenia szkolenia

- Instrukcje obsługi i eksploatacji poszczególnych urządzeń (Podręcznik eksploatacji, konserwacji i
napraw),

- Instrukcję obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania wody

- Instrukcję obsługi AKPiA.

- Instrukcję BHP,

- Sprawozdanie techniczne zawierające:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej,  przekazanej
przez Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego ro-
bót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie).

8.3. DOKUMENTY DO CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT
Zakres dokumentów do Częściowego Odbioru Robót ustali Inżynier/Inspektor Nadzoru z Wykonawcą (nie mogą
one przekraczać zakresu dokumentów wymaganych do Odbioru Końcowego).
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8.4. ZATWIERDZENIE ROBÓT
Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzającym roboty jest Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, ustalający datę, z którą Wy-
konawca zakończył roboty.

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy od-
biorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem potwierdzającym wykonanie wszystkich
ww. robót jest Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót podpisany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i dostarczo-
ny Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył inwestycję.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbędne do wykonania danej roboty, określonej w przedmiarze Robót, ele-
menty, m. in.:

7. roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne związane z modernizacją stacji uzdatniania wody,

8. roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody,

9. roboty przygotowawcze i towarzyszące,

10. roboty geodezyjne,

11. roboty ziemne i odwodnieniowe,

12. roboty odtworzeniowe związane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wy-
konanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie m. in. obejmować:

– robociznę bezpośrednią,

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia i
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne nie wymienione,

– zysk kalkulacyjny, zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić
w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych netto nie należy wliczać podatku VAT.
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Cena jednostkowa za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna.

9.2. PŁATNOŚCI OKRESOWE I KOŃCOWA
Płatności okresowe i końcowe będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inżyniera/In-
spektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót.
W zależności od źródła pochodzenia środków pomocowych, na żądanie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca
przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram dostosowany do wymagań instytucji przy-
znającej środki pomocowe.

9.3. KOSZT ZAJĘCIA DRÓG
Koszty zajęcia dróg związane z dostawą nietypowego materiału na Plac Budowy, wyliczone zgodnie z obowiązują-
cym prawem, ponosi Wykonawca. Koszty związane z zajęciem dróg w czasie realizacji Robót należy uwzględnić w
cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

9.4. KOSZT SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników przyszłego Użytkow-
nika, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi zrealizowanej inwestycji.

9.5. KOSZTY  CZYNNOŚCI  EKSPLOATACYJNYCH  I  KONSERWACYJNYCH  URZĄDZEŃ  W
OKRESIE GWARANCYJNYM

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi Zamawiający, z wy-
jątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek. Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi
na Roboty Umowne. Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca
w ramach ceny umownej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
UWAGA:
Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wy-
konawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym powinny
być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określenie marki zastosowanej w projekcie.
Każdy zapis, w którym podana jest konkretna marka należy traktować jako wymóg zastosowania urządze-
nia zaprojektowanego lub równoważnego zaprojektowanemu, tzn. spełniającego co najmniej podane para-
metry techniczne i jakościowe (opisane w specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym). Urządzenia
zamienne muszą wykazać się parametrami i jakością co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedsta-
wione w specyfikacji, a na etapie wykonawstwa muszą uzyskać akceptację Inżyniera/Inspektora nadzoru.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być traktowane
jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Prze-
pisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego.
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19, poz.177 z póź-
niejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z póź-
niejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa z dnia 16.06.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 115, poz. 1229 z późniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
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- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz.348 z późniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z
późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)  z póź-
niejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401 z później -
szymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 438 z
późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanaliza-
cyjnych (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmiana-
mi),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072 z póź-
niejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.  w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1389 z póź-
niejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz.1839 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2017, poz. 1566 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 04.02.2013 r. o odpadach (Dz.U. 2013, nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmiana-
mi oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
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- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 06.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
2020, poz. 1923 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Usta-
wy),

- Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78 z
późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWE-
OB. Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,

- Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w
okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I, budownic-
two ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST-01.01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

– WSTĘP

• PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych w ramach przedsięwzięcia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika
wód popłucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową zbiornika retencyjnego.

• ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.

• ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
prac demontażowych i rozbiórkowych wymienione zostały w punkcie 1.3. ST-01.00.

• OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami poda-
nymi w ST-01.00.

– MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom),inne.
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– SPRZĘT

• WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01.00.

• SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany
do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych
robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

– TRANSPORT

• WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01.00.

• WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwa-
nia się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wiel-
kość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stoso-
wania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych mate-
riałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego.

– WYKONANIE ROBÓT

• ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpie-
czyć przed dostępem osób postronnych.

• ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budow-
lanych.
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wy-
mienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce
określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają
się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na
własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.

– KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kon-
trola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stop-
nia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na
miejscu budowy.
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– OBMIAR ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kon-
trola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stop-
nia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na
miejscu budowy.

– ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość zdemontowa-
nych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

– PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00.
Płatności  za wykonanie robót  stacji  uzdatniania wody przy realizacji  niniejszej  inwestycji  zgodnie z  zakresem
Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST.
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

– PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz tablicy in-
formacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw.
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST-01.02

ROBOTY GEODEZYJNE

1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
i odbioru robót geodezyjnych w ramach przedsięwzięcia:  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika
wód popłucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową zbiornika retencyjnego.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.

1.3 OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe:
- przy modernizacji stacji uzdatniania wody,
- przy budowie instalacji między obiektowych stacji uzdatniania wody,
- przy budowie pozostałych elementów stacji uzdatniania wody (m. in.: drogi wewnętrzne),
- przy wytyczaniu zbiornika retencyjnego.

1.4 OKREŚLENIE PODSTAWOWE

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajów
UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-01.00.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót
podano w ST-01.00.
Roboty geodezyjne powinny być wykonywane przez geodetę posiadającego uprawnienia do wykonywania robót
geodezyjnych, ujętych w niniejszej specyfikacji.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i za stabilizować w terenie punkty główne wszystkich elementów budow-
lanych, tras kabli elektrycznych, punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i
dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomia-
ry geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w
obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

2.2 WYZNACZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywi-
stymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych
określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ukształ-
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towanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera/
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyni-
ków pomiarów przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy, punkty pośrednie osi trasy i punkty charakterystyczne budowli kuba-
turowych muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i po-
łożenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzo-
ru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
Robót.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wyko-
nawcy.
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego elementów kuba-
turowych oraz sieci technologicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych.
Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne elementów stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej
powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także do-
wiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć robo-
cze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras sieci, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie falistym i górskim powinna być uzależniona od jego
konfiguracji.  Repery  należy  wykonać  dla  każdego punktu  charakterystycznego,  każdej  sieci  oraz  dla  każdego
obiektu kubaturowego.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze
można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością,  aby średni błąd niwelacji  po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.

2.3 KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT GEODEZYJNYCH

1. Wytyczenie głównych osi i punktów charakterystycznych wszystkich obiektów kubaturowych i
liniowych stacji uzdatniania wody (sytuacyjne i wysokościowe).

2. Wytyczenie głównej osi i punktów charakterystycznych sieci elektrycznych.

3. Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów kubaturowych stacji uzdatniania
wody oraz sieci wodociągowych w wykopie przed zasypaniem.

4. Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów przewodów
między obiektowych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych w wykopie przed zasypa-
niem.

5. Wykonanie pomiarów sprawdzających usytuowanie sieci elektrycznych.

6. Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych i liniowych elementów naziemnych stacji uzdatniania
wody oraz sieci wodociągowej, oraz sieci elektrycznych.

7. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie  wszystkich  punktów  elementów  kubaturowych  i  liniowych  stacji  uzdatniania  wody  
i sieci wodociągowych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekaza-
ne przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre-
ślonej w Dokumentacji Projektowej.
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Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charak-
terystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. W przypadku sieci dodatkowo musi zo-
stać wyznaczona każda studnia i każdy element naziemny. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi tra-
sy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projek-
towej.
Punkty budowli kubaturowych powinny być wyznaczone w takich ilościach i w taki sposób, który pozwoli na do-
kładne umiejscowienie i posadowienie budowli.
Do utrwalenia osi trasy i punktów charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie należy użyć materiałów
wymienionych w pkt. 3.
Usunięcie pali z osi trasy i punktów charakterystycznych budowli kubaturowych jest dopuszczalne tylko wówczas,
gdy Wykonawca Robót zastąpi je świadkami (palami, umieszczonymi poza granicą Robót w taki sposób, żeby za
ich pomocą móc wytyczyć usunięty pal).

3. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktów budowli kubaturowych oraz wyznacze-
niu roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są:

- paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktów głównych
trasy i obiektów kubaturowych oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m do wyznaczenia i sta -
bilizacji pozostałych punktów,

- pręty stalowe o Ø12 mm i długości 0,3 m,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni),

- słupki betonowe, rury metal owe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m,

- świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prosto-
kątny.

4. SPRZĘT
Prace  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  głównych  elementów  stacji  uzdatniania  wody  
i robót liniowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie.
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów stacji uzdatniania wody, sieci
wodociągowych, robót elektrycznych oraz reperów roboczych wykonane będą specjalistycznym sprzętem geode-
zyjnym:

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

- łatami,

- taśmami stalowymi.

- Sprzęt stosowany do wyznaczenia powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności
pomiaru.

5. TRANSPORT
Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST-01.00. Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych z od-
twarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektów kubaturowych oraz punktów wysokościowych należy prowadzić wg
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

6.2 SPRAWDZENIE ROBÓT POMIAROWYCH

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
1. należy sprawdzić położenie punktów głównych obiektów kubaturowych i sieciowych stacji uzdat-

niania wody, sieci wodociągowych oraz sieci elektrycznych,

2. należy sprawdzić wysokości punktów głównych obiektów kubaturowych i sieciowych stacji uzdat-
niania wody, sieci wodociągowych oraz sieci elektrycznych,

3. wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i
poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

4. robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty obję-
te Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona bę-
dzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-01.00. Jednostką obmiaru jest:
1 m – dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
1 m - dla instalacji na terenie stacji uzdatniania wody i ujęcia, 
1 kpl. - dla obiektów stacji uzdatniania wody

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-01.00.
Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektów w terenie następuje na podstawie szki-
ców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inży-
nierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru komplet map
geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inży-
nierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośro-
dek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Ww. dokumentacje należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00.
Płatności  za wykonanie robót  stacji  uzdatniania wody przy realizacji  niniejszej  inwestycji  zgodnie z  zakresem
Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST.
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja 0-1/0-2. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. 
Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
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Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.
Instrukcja G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. 
Instrukcja G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji.
Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 
Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.
UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST-01.03

ROBOTY ZIEMNE

 WSTĘP

.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji inwestycji:  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika
wód popłucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową zbiornika retencyjnego.

.3 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.

.4 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wykonanie  robót  ziemnych  związanych  
z modernizacją stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami między obiektowymi, budową zbiornika retencyjnego,
opaską i utwardzaniem wokół obiektu. Roboty ziemne obejmują:

 wykopy,

 ewentualne odwodnienie wykopów,
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 wykonanie podsypki i obsypki,

 zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem.

.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami w szczególności:
PN-86/B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów",
PN-B-04452:2002 - „Geotechnika. Badania polowe",
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów",
PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne",
lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-01.

 MATERIAŁY 
Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę należy stosować grunt mineralny (żwir, piasek wielofrakcyjny), umoż-
liwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika.

 SPRZĘT

.2 WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01.00.

.3 SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT

 Koparki gąsienicowe lub kołowe.

 Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki.

 Samochody samowyładowcze.

 Pojazdy transportowe.

 Dźwigi i urządzenia podnoszące.

 Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

 Sprzęt do odwadniania wykopów.

 Szalunki.

 TRANSPORT

.2 WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01.00.

.3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w
obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowied-
nie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powy-
żej warunków obciążają Wykonawcę.
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 WYKONANIE ROBÓT

.2 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01.00.
Do zasypywania wykopu można przystąpić po uzyskaniu zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

.3 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na miejsce zaakceptowane przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenów do ich składowania i zagospodarowanie należy do obowiąz-
ków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów.
W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę i pryzmować w pobliżu miejsca
prowadzenia Robót ziemnych, a po zakończeniu Robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty.

.4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczne dotyczące robót przygotowawczych:

 Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie z
projektem.

 Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robo-
tami.

 W miejscach kolizji z istniejącymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty wyko-
nać ręcznie.

 Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci i
urządzenia nie pokazane na mapach.

 Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia  pod-
ziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych.

 Projektowane budowle oraz osie przewodów powinny być oznaczone w terenie przez uprawnio-
nego geodetę. Punkty wyznaczyć w sposób trwały i widoczny.

 Po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

 Trasę rurociągów ciśnieniowych oznaczyć w terenie taśmą ostrzegawczą magnetyczną z zatopio-
nym wkładem metalowym.

 Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz za-
pozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji Projekto-
wej.

 Wyceny odszkodowań za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

.5 WYKONANIE WYKOPÓW
Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie.
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład.
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Przy głębokości wykopów >1,5 m i szerokości pasa technicznego 4-5 m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzen-
ne; przy głębokości wykopów > 3 m górna część wykopu (do gł. 1,5 m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku.
Przy głębokości < 1,0 m wykopy o ścianach pionowych.
W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop ręczny. Wykopy ręczne do 1,0 m bez umocnienia
ścian, powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem.
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP, obowiązują-
cymi normami i wytycznymi technicznymi producentów.
Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i bezpieczeństwa prowadzenia robót ze
względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (np. budowle, istniejące uzbrojenia podziemne i nad-
ziemne oraz inne obiekty), znajdującą się w pobliżu wykopów.
Przy  prowadzeniu  robót  ziemnych  należy  zachować  szczególną  ostrożność  
w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody pod-
ziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabez-
pieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg wymagań użytkowników
tych urządzeń.
W  gruntach  sypkich  na  dnie  wykopów,  dno  profilować  ręcznie  bez  podsypki.  Grunty  
z  wykopów,  takie  jak  piaski  lub  glina  piaszczysta  należy  składować  obok  wykopu.  
W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład należy wywieźć ziemię z wykopu, składować w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przywieźć do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolo-
wane, namuły i torfy nie nadające się do ponownego wbudowania w wykop, należy wywieźć na miejsce wskazane
przez  Zamawiającego.  W  ich  miejsce  należy  wbudować  piasek.  
W przypadku wystąpienia w podłożu torfów lub namułów, należy je wybrać, jeżeli ich miąższość nie przekracza
1m. Natomiast w przypadku większej miąższości torfów, w podłożu posadowienia budowli i kanałów należy zasto-
sować sposób posadowienia, uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.
Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu robót montażowych i
ziemnych rozplantować ręcznie.
Roboty ziemne i  zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić  zgodnie  z  Prawem Budowlanym, obowiązującymi
przepisami BHP i normami.
Uwaga:
Wykopy należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd” gruntów słabonośnych
(np. gruntów miękkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami geologicznymi.

.6 ODWODNIENIE WYKOPÓW
Jeżeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu należy ją odpompowywać z dna wykopu pompą spalinową lub
elektryczną.
Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu należy zastosować odwodnienie wgłębne wykopu tj. za pomocą
zestawu igłofiltrów. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczania oraz ilość pracujących agregatów pom-
powych pracujących jednocześnie należy dostosować do rzeczywistych warunków na budowie.
Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych oraz bezpieczeństwa prowadzenia robót ze
względu na ludzi lub na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w pobliżu wykopów.
W przypadku bardzo ciężkich warunków gruntowo - wodnych proponuje się budowę ścianek szczelnych.

.7 WYKONANIE PODSYPKI
Wszystkie obiekty kubaturowe należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej o
gr. 0,1-0,15 m.
Rurociągi należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce z piasku gr. 0,10 m (z wyprofilowaniem sta-
nowiącym łożysko nośne rury – kąt podparcia, co najmniej 90°). Podłoże wraz z podsypką należy profilować w
miarę układania kolejnych odcinków rurociągu.
Materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. Podsypkę wykony-
wać z dowożonego piasku, żwiru lub gruntu rodzimego pod warunkiem, że spełnia on wymagania warunków tech-
nicznych.  Decyzję o rodzaju podsypki  należy podejmować po wykonaniu wykopu i  stwierdzeniu przydatności
gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania podsypki należy uwzględnić następujące czynności:

 zakup i dostawę gruntu na podsypkę,
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 zasypanie i zagęszczenie podsypki,

 wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.

.8 WYKONANIE OBSYPKI
Obsypkę budowli kubaturowych należy wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami grubości około
20-30cm i zagęszczać mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia stosownie do występującego
poziomu obciążeń zewnętrznych.
Obsypkę rurociągów wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość ziaren, w bezpośredniej blisko-
ści rury, nie powinna przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury, lecz nie może być większa niż 20 mm. Obsypkę
wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna
przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania
górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury.
Strefę bezpośrednio nad rurą zagęszczać ręcznie.
Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu.
Nie należy usuwać ścianek szczelnych, zastosowanych ze względu na warunki gruntowe i wysoki poziom wód
gruntowych.
Decyzję o rodzaju obsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzime-
go (po zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności:

- zakup i dostawę gruntu na obsypkę,

- zasypanie i zagęszczenie obsypki,

- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić:
- 0,95 - w przypadku gruntów niespoistych,

- 0,98 - w przypadku gruntów niespoistych – w przypadku posadzek i podłoży,

- 0,92 - w przypadku gruntów spoistych.

.9 ZASYPANIE WYKOPÓW
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając.
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu oraz wymaganą
grubość warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia dla zastosowanego materiału.
W  czasie  zagęszczania  grunt  winien  mieć  wilgotność  równą  wilgotności  optymalnej  
z tolerancją ±20%.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika
stopnia zagęszczenia.
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym:
1. dla warstw do głębokości 2 m - 1,00

2. dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,98

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić:
 dla obsypki - 0,98

 dla zasypki - 0,50

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulch-
nić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować
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nowy materiał, o ile Inżynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia war-
stwy.
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów należy rozplantować równomiernie na terenach przyległych
do wykopu.
Wykopy przebiegające w miejscach, w których zaprojektowano drogi lub place oraz w ich pobliżu należy na całym
odcinku zasypać dowiezionym piaskiem z dokładnym mechanicznym zagęszczeniem. Dopuszcza się  zasypanie
gruntem rodzimym pod warunkiem, że spełnia on wymagania, jakim musi odpowiadać grunt pod drogami i placa-
mi, będzie możliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz materiał na zasypkę uzyska ak-
ceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-01.00.
Kontrolę jakości Robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek
gruntów.", PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy:

 wpisywać do Dziennika Budowy,

 załączać do Protokołów Odbioru Robót.

 OBMIAR ROBÓT
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty obję-
te Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona bę-
dzie w trakcie, między Wykonawcą a Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-01.00. Jednostką obmiaru jest:
1m3 - dla wykonania wykopu,
1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki,
1m3 - dla wykonania zasypania wykopu.

 ODBIORY ROBÓT

.2 OGÓLNE ZASADY 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-01.00.

.3 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów (m. in.
odbiór  geotechniczny  podłoża),  jak  również  prac  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST   i  poleceniami
Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami  i przepisami.

 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00.
Płatności  za wykonanie robót  stacji  uzdatniania wody przy realizacji  niniejszej  inwestycji  zgodnie z  zakresem
Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST.
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych.
UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST-01.04

ROBOTY BUDOWLANE

I. ROBOTY MURARSKIE

A. WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji
murowych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji:  Mo-
dernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wód popłucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową
zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. ST-01.00.

3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
prac murarskich wymienione zostały w punkcie 1.3. ST-01.00.

B. MATERIAŁY

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01.00.Wymagania ogólne. 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodę do
zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
Elementy murowe
- pustaki wapienno-piaskowego gr. 24 cm klasy 15,
- pustaki wapienno-piaskowego gr. 12 cm klasy 15,
Pustaki wapienno-piaskowe powinny posiadać właściwości nie gorsze niż:
- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa,
- wytrzymałość spoiny 0,15 MPa,
- reakcja na ogień A1,
- współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,50-0,55,
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- wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie 6 MPa,
- współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 5/10,
- klasa odporności ogniowej REI 120 (ściany gr. 24 cm),
- klasa odporności ogniowej REI 60 (ściany gr. 12 cm).
Zaprawa do cienkich spoin
Do murowania naziemnych ścian z bloczków wapienno-piaskowych zaleca się stosowanie zaprawy systemowej do
cienkich spoin. Spoina ma 1-3 mm grubości, dzięki czemu nie wpływa w znaczący sposób na izolacyjność muru.
Zaprawa po 28 dniach osiąga wytrzymałość na ściskanie min. 10 N/mm2. Do murowania w warunkach zimowych
przeznaczona jest zaprawa zimowa.. Pozwala na prowadzenie robót w warunkach lekkiej zimy. Zaprawa osiąga
wytrzymałość na ściskanie min. 10 N/mm2. Szczegółowe warunki stosowania zaprawy określone są na worku.
Cegła pełna klasy 10
Warunki normowe materiału określa PN–B–12050:1996.

 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla
cegły – 10 % cegieł badanych.cer

 Wymiary: l=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

 Współczynnik przenikania ciepła – 0,7 W/m2K

 Gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu.

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

 Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się.

Zaprawa tradycyjna
Przewiduje  się  stosowanie  zapraw  cementowo-wapiennych.  Wytrzymałość  zapraw  RZ  -  5MPa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie
niższa niż +5oC.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać do-
świadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

cement: ciasto wapienne
hydratyzowane: piasek:
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1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Składowanie wyrobów wszelkich wyrobów wg PN-B-12030:1996. Przewiduje się składowanie na paletach ofolio-
wanych. 

C. SPRZĘT
Wymagania ogólne dla sprzętu podano w ST–01.00 ,,Wymagania ogólne”. Roboty można wykonywać przy użyciu
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

D. TRANSPORT
Wymagania ogólne dla środków transportowych podano w ST-01.00 ,,Wymagania ogólne”. Materiały i elementy
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą
stateczności.

E. WYKONANIE ROBÓT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01.00 Wymagania ogólne. Kategoria wykonania ro-
bót murarskich A wg PN-B-03002:1999

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
•  Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin,  
z zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową.
• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
• Cegły, pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłasz -
cza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
• Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 0C.
• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą).
Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
• Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy użyciu za-
praw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
Grubość spoin poziomych w murach z bloczków wapienno-piaskowych powinna wynosić 12mm, a grubość spoin
pionowych – 10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a
dla spoin pionowych  5mm.

F. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-01.00 Wymagania ogólne.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

2. ZAKRES KONTROLI BADAŃ
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-01.00 Wymagania ogólne.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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Bloczki wapienno-piaskowe  
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie:

1. sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi w
dokumentacji projektowej,

2. próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu elementów liczby
szczerb i pęknięć

3. W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu)

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z bloczków wapienno-piaskowych:
3. zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 

3.1. na długości 1m  3mm, 

3.2. na całej powierzchni  10mm,

4. odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:

4.1. na wysokości 1m  3mm, 

4.2. na wysokości 1 kondygnacji  6mm, 

4.3. na wysokości całej ściany  20mm, 

5. odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru:

5.1. na długości 1m  2mm

5.2. na całej długości budynku  10mm

6. odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długo-
ści 1m  3mm.

Zaprawy  
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

1. Różnice wysokości 0.05h i 50 mm

Wymagania dla robót  
Sprawdzeniu podlegają:

2. zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość – muru, 

3. wymiary otworów okiennych i drzwiowych,

4. pionowość powierzchni i krawędzi,

5. poziomość warstw cegieł,

6. grubość spoin i ich wypełnienie,
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7. zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji.

Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych:
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości

3
6
20

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

1
15

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

1
10

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym.
- do 100cm  szerokość
  wysokość
- ponad 100 cm szerokość
  wysokość

+6, -3
+15, -1
+10, -5
+15, -10

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

G. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST–01.00 „ Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Nie potrąca się powierzchni otworów mniejszych od 0,5m2.

H. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-01.00 Wymagania ogólne.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór robót przeprowa-
dza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z doku-
mentacją projektową niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00.
Płatności  za wykonanie robót  stacji  uzdatniania wody przy realizacji  niniejszej  inwestycji  zgodnie z  zakresem
Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST.
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

J. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i projektowanie
2 PN-B-12050:1996 Cegły budowlane.
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3 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.
4 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki
5 PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane.
6 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.
7 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
8 PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania i  kryteria  zgodności  dotyczące cementu powszechnego

użytku.
9 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
10 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15
12 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
13 PN-86/B-30020 Wapno
14 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
15 PN-85/B-04500

Poprawki  1  BI  5-6/89
poz.45.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

16 PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.
17 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykie-
towanie.

18 PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań
19 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu
20 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
21 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
22 PN-ISO 3443-1:1994

IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 lp.4.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania

23 P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986

Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów  odbioru,  kontrola
zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami  
i kontrola statystyczna - Metoda 1

24 P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1988

Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów  odbioru,  kontrola
zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami  
i kontrola statystyczna - Metoda 2

25 P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

26 PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i toleran-
cji stosowanymi w wymaganiach 

27 PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.
Metody i przyrządy

28 PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.
Usytuowanie punktów pomiarowych

29 PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności
wymiarowej.

Inne dokumenty
Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  W  sprawie  bezpieczeństwa  
i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  z  2003r.  Nr  47  poz.  401  
z późniejszymi zmianami).
Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.U.  z  2004r.,  Nr  92  poz.  881  
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi
zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.
UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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II. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

A. WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tyn-
ków i okładzin wewnętrznych związanych w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
oraz odstojnika wód popłucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  
i  mające  na  celu  wykonanie  tynków  i  okładzin  wewnętrznych.  Obejmują  prace  związane  
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
prac tynkarskich i okładzinowych wymienione zostały w punkcie 1.3. ST-01.00.
Powyższy  wykaz  obejmuje  zakres  robót  podstawowych.  Oferent  powinien  przewidzieć  
i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
w szczególności:

4 PN-65/B-14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

5 PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.

Wymagania i badania przy odbiorze.
a) PN-65/B-10101 – Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

b) PN- 76/ 6734-02 – Plastyczna zaprawa tynkarska

Do wykonania wypraw wewnętrznych. Instrukcje i certyfikaty producenta.

B. MATERIAŁY 

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST-01.00.

2. WODA (PN-EN 1008:2004)
Do  przygotowania  zapraw  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  oraz  wodę  
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierają-
cych tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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3. PIASEK (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

3. nie zawierać domieszek organicznych,

4. mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek śred-
nioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

4. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub po-
piołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

5. GŁADŹ SZPACHLOWA
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów. Wyko-
nywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal.
Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środ-
kiem antykorozyjnym.

6. PŁYTY I PŁYTKI CERAMICZNE / GRES
Płytki techniczne powinny spełniać obowiązujące normy. Kolorystyka zgodna z wytycznymi Zamawiającego.

7. LISTWA WYKAŃCZAJĄCA
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury wysokość 10cm.

8. KLEJ DO PŁYTEK
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich apro-
bat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
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9. ZAPRAWA FUGOWA
Stosować zaprawę fugową wodoodporną oraz chemoodporną.

10.SILIKON DO FUG
Stosować  silikon  o  dobrej  przyczepności  do  podłoży  na  które  będzie  nanoszony,  
z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi.

11.MATERIAŁY POMOCNICZE
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to:

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji okładzin.

12.SZPACHLA CEMENTOWA
Szpachla cementowa przeznaczona do wykonywania szpachli i napraw powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie
szpachli, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany
betonowe, podłoża gipsowe. 

C. SPRZĘT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01.00.

2. SPRZĘT I NARZĘDZIA DO WYKONYWANIA WYKŁADZIN I OKŁADZIN
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

- szlifierki kątowe,

- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadza-
nia kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompo-
zycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
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- gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
1) środkami transportu do przewozu materiałów,

2) betoniarkami do przygotowania zapraw,

3) agregatem tynkarskim,

4) mieszarka do zapraw

5) drobnym sprzętem pomocniczym.

D. TRANSPORT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01.00.

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Transport  materiałów  do  wykonania  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  środków  
i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie trans-
portu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, za-
bezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

E. WYKONANIE ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i
okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C.
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:
1. wykonaniu ścianek działowych,

2. obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, 

3. założeniu instalacji i orurowania,

4. zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.

2. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber 74/238



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY  „SUW DŁUGA”

3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substan-
cji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wy-
palenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

4. TYNKI W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po wykonaniu instalacji. 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk
trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać
według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stward-
nieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Tynki cementowo – wapienne można stosować w pomieszczeniach narażonych na wilgoć.  Wykonanie tynków
dwuwarstwowych kat. III.
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać z zaprawy cemento-
wej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki
powinna wynosić 3-4 mm.
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna
wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tyn-
kach narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczy-
zny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kie-
runku:

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm.

 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi.

5. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

- ściany betonowe

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża be-
tonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków,
pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami na-
prawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, wykonany
z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagrunto-
wanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi
podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

1. powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych po-
włok malarskich,

2. odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mie-
rzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie
większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może
być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,

3. odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m,
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4. nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach kle-
jących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cemento-
wej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

Wykonanie okładzin:
– Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie nie-

zbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek.

– Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.

– Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jed-
nakową szerokość, większą niż połowa płytki. 

– Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub alumi-
niową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.

– Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się
(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju pły-
tek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

– Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°.

– Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podło-
ża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek.

– Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną
warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2. Grubość warstwy kompozycji kleją-
cej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6
mm.

– Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowa-
nia, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie
należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie
płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właści-
wym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świe-
żej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wy-
miarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

– Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

– Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane
szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek.
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– Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe.

– W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzch-
nią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz więk-
szej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaga-
nej powierzchni lica.

– W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich sza-
blonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namo-
czeniu wodą.

– Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Do-
kładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą -
mokrym pędzlem.

– Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po po-
wierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.

– Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodat-
kowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.

– Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

– Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

– Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni poro-
watej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Dobór
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny
i stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki.

Ponadto :
- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta

reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fu-
gowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie
stosowanej fugi. 

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośred-
nio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do
dostatecznie wytrzymałego podłoża, do wysokości 2m od poziomu ±0,00.
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- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej
+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie po-
winno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny.

6. WYKONYWANIE GŁADZI SZPACHLOWEJ
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynności używa się szpachli gipsowych, cementowych lub akrylowych.
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowa-
nia zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowied-
nim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siat-
kę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej  wybraną
szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o
numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe.
Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienką warstwą o grubości ok. 1 mm.

F. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-01.00.

2. WYMOGI SZCZEGÓŁOWE
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu Ro-
bót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Koszto-
rysową i wymaganiami ST-01.00.
W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów,

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

- prawidłowości wykonania podłoża

- przyczepności tynków do podłoża

- grubości tynków

- wyglądu powierzchni tynków

- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach

- ocenę estetyki wykonanych robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdze-
nie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami
prawa.
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G. OBMIAR ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-01.00.
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysoweji pomiaru z natury.

2. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m2].

H. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-01.00 Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wyko-
nania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robot
prowadzonych w trybie zamówień publicznych),  a  także dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione
zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na
podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/
B-10100. Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku na-
leży przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

5. wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego
odbioru,

6. jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, na-
leży zaliczyć tynk do niższej kategorii,

7. jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynko-
we. 

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00.
Płatności  za wykonanie robót  stacji  uzdatniania wody przy realizacji  niniejszej  inwestycji  zgodnie z  zakresem
Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST.
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

J. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

III. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

A. WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izola-
cji przeciwwilgociowych w ramach realizacji inwestycji:  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika
wód popłucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszyst-
kich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończe-
niem powłok, wykonywanych na miejscu.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
prac izolacyjnych wymienione zostały w punkcie 1.3. ST-01.00.

4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfi -
kacją Techniczną.

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza spe-
cyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi SST i
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wy-
maga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

B. MATERIAŁY

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-01.00.

2. IZOLACJE
Folia polietylenowa przeznaczona do wykonania izolacji chemoodpornej. Folie te charakteryzują się bardzo dobry-
mi właściwościami mechanicznymi, bardzo wysoką chemoodpornością i szczelnością. Wykorzystuje się je do wy-
konywania izolacji chemoodpornych zbiorników przeznaczonych do przechowywania chemicznych odpadów nie-
bezpiecznych lub w postaci tzw. geomembran wykonuje się z nich izolacje wysypisk śmieci bytowych i zanieczysz-
czonych chemicznie.
Powłoka gruntująca - używana jest do przygotowania podłoża przed naklejeniem glazury i płytek podłogowych na
tynku gipsowym, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowych płytach włóknistych. Powłoka służy do gruntowania
podłoży pod samopoziomujące masy posadzkowe oraz masy uszczelniające.
Płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji podpłytkowych,
w pełni elastyczna.
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Szczególne właściwości produktu:
a) gotowa do użycia

b) wodoszczelna

c) łatwa i bezproblemowa obróbka

d) możliwość nanoszenia wałkiem

e) wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu ok. 310 %).

Preparat ten stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, prysz-
nice, łazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Może być stosowana na podłożach betonowych, jastrychach
cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podłożu z cegły ceramicz-
nej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podłożach zawierających gips (pły-
ty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Może być stosowana także w systemach ogrzewania podłogowe-
go.
Taśma dylatacyjna - uszczelniająca 
Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia elastyczne-
go uszczelniania spoin podłogowych i ściennych
Właściwości:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymała na rozciąganie

- do wewnątrz i na zewnątrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki,

- łatwa w obróbce.

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniający szczelin dylatacyjnych, naroży ścian i podłóg, krawędzi, kon-
strukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach występowania zwiększonego naprężenia oraz w miejscach
szczególnie narażonych na działanie wilgoci takich jak: ściany fundamentowe, balkony, baseny, toalety, łazienki,
kuchnie.
Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna
Membrana powinna cechować się:

• wysoką i równomierną paroprzepuszczalnością,
• elastycznością i niskim ciężarem ułatwiającym układanie,
• wodoodpornością zabezpieczającą dach,
• dużą wytrzymałością mechaniczną,
• wysoką odpornością na promieniowanie UV,
• wyczerpującą informacją gwarantującą prawidłowe zastosowanie.

C. SPRZĘT

1. OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wyko-
nania robót objętych niniejszą ST.
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:

1. do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane,

2. do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,

3. do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka,

4. do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,

5. do cięcia taśmy - nożyczki

D. TRANSPORT

1. OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST-01 .00.

2. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW
- Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku.
- Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki
należy chronić przed przemarznięciem.

3. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, określony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

E. WYKONANIE ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne oraz wolne od oleju, tłuszczu, luźnych  i niezwiązanych cząstek oraz in -
nych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających frag-
mentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań itp.

3. SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz ze ścianami na wysokość licowania ścian płytkami w łazienkach. 
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, podłoży i ścian, służą za-
prawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. "płynne folie", z których wykonuje się kilkuwarstwowe
uszczelnienia, przy czym pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć kilka godzin (wstępne prze-
schnięcie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotnościowych). Spoiny narożne, przejścia, przyłącza sanitarne,
przepusty rurowe oraz odpływy podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczel-
niającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu two-
rzą one szorstką powłokę o niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Świeżo
wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania.
Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem.
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W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego
podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk
lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach.
Powłoka może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla
malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem.
Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej
i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w za-
leżności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. do-
dając 30-70% wody. Po wyschnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, względnie dwukrotne po-
krycie nierozcieńczonym gruntem. Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosimy w 2 procesach roboczych płynną
folię uszczelniającą. 
W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony na nakładanej warstwie
płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu
włókniny elastycznej i niezależnie od podłoża i obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i pionowych (po-
łączeń ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną taśmą uszczelniającą , a następnie nałożenie na tę taśmę płynnej fo-
lii . Przed wyschnięciem uszczelnienie wykonane z płynnej folii należy chronić przed wilgocią .

F. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola obejmuje wizu-
alne  sprawdzenie  wszystkich  elementów procesu  technologicznego oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
1. dostaw materiałów,

2. badanie podłoży i podkładów,

3. przygotowania podłoża,

4. prawidłowości wykonania robót,

5. wykonania izolacji poziomej,

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-
kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodno-
ści z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwór-
cy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaga-
niom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów mate-
riałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

G. OBMIAR ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetar-
gowej przedmiar robót.
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2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji.

H. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót izolacyjnych powinien
się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

1. dokumentacja kosztorysowa,

2. dziennik budowy,

3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

4. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

5. protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

6. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00
Płatności  za wykonanie robót  stacji  uzdatniania wody przy realizacji  niniejszej  inwestycji  zgodnie z  zakresem
Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST.
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

J. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
- PN-EN 13707:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. De-
finicje i właściwości”
UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

IV. IZOLACJA TERMICZNA

A. WSTĘP 

1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izola-
cji termicznych w ramach realizacji inwestycji:  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wód po-
płucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową zbiornika retencyjnego.
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2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3 ST-01.00.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszyst-
kich izolacji termicznych. Obejmują prace  związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem po-
włok, wykonywanych na miejscu. 

3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
prac izolacyjnych wymienione zostały w punkcie 1.3. ST-01.00.

4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfi -
kacją Techniczną. 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza spe-
cyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej oraz wszystkie roboty pomocni-
cze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi SST i
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wy-
maga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

B. MATERIAŁY 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-01.00. 

2. IZOLACJE 
• Pianka PUR o współczynniku λ = 0,027 W/m²*K o grubości 20 cm, pianka PUR charakteryzująca się: – niskim
współczynnikiem przewodności cieplnej
– małą gęstością objętościową (kg/m3). 
–małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania. 
– dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu. 
– brakiem wydzielania substancji toksycznych. 
– odpornością ogniową. 
- jednolita, bezstykowa izolacja, bez mostków cieplnych. 
- bardzo dobra przyczepność do podłoża (samokotwienie)
- bardzo małe statyczne obciążenie konstrukcji. 
- dodatkowe usztywnienie elementów konstrukcyjnych. 
- usunięcie wibracji na ścianach stalowych. –
 uszczelnienie powierzchni o skomplikowanych profilach. 
- zdolność dyfuzji pary wodnej. 
- duża odporność na środowisko agresywne, 
- odporność na wpływy biologiczne, 
- duże tempo wykonywania prac.
• Wełna mineralna (skalna) – przy gęstości objętościowej 100kg/m3 w temperaturze 20oC współczynnik przewo-
dzenia ciepła wynosi 0,034W/(m*K). Trwały, niepalny produkt termoizolacyjny. Wełna mineralna tłumi hałas. W
konstrukcjach budowlanych zachowują swoje właściwości przez cały okres eksploatacji obiektu. Jako naturalny
produkt nieorganiczny nie gnije i nie jest atakowany przez insekty, robactwo i gryzonie. Nie ulega rozkładowi pod
wpływem wilgoci i nie stwarza warunków do rozwoju pleśni. 
Należy zastosować wełnę: 

• wełna mineralna (skalna) gr. 10 cm.
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C. SPRZĘT 

1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wyko-
nania robót objętych niniejszą ST.
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

1. do przygotowania zaprawy - mieszadło, 

2. do cięcia wełny mineralnej i styropianu – piła z drobnymi zębami lub nóż i młotek,

3. poziomica, poziomica wężowa, pion, listwy i łaty drewniane, kielnia kątowa wewnętrzna, pace
zębate,

4. agregaty natryskowe.

D. TRANSPORT 

1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST-01.00.

2. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW 
Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w zapakowanych w folie na paletach. Dlatego można je
przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być za-
bezpieczony przed zawilgoceniem. 

3. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, określony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

E. WYKONANIE ROBÓT 

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne oraz wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz in -
nych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. 
Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań itp. Podsta-
wą prawidłowego ułożenia warstw izolacyjnych jest wykonanie wszystkich prac w stanie suchym. Materiały izola -
cyjne powinny być chronione przed zawilgoceniem przez wodę deszczową lub zarobową, nie wolno również ukła-
dać świeżej mieszanki betonowej na materiałach nieodpornych na zawilgocenie. Wszelkiego typu izolacje termicz-
ne oraz spoiwa do ich łączenia nie powinny być narażone na działanie grzybów i pleśni. 

3. SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 
Styropian / wełna mineralna (skalna)
Wznosząc mur nośny warstwowy należy pamiętać o stosowaniu kotwi. Kotwy powinny być wykonane ze stali nie-
rdzewnej lub ocynkowanej o średnicy 4,5÷6mm. Ilość kotew powinien podać projektant budynku, nie może ich jed-
nak być mniej niż 5 sztuki/m2 . 
W miejscu podparcia ściany osłonowej na ścianie fundamentowej należy wykonać fartuch z folii bitumicznej na za-
prawie cementowej. Na kotwy nabijamy płyty i dociskamy do muru nośnego krążkami dociskowymi. Należy dbać
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o to, aby kolejne płyty ściśle do siebie przylegały. Kolejne rzędy płyt układa się mijankowo. Wznosząc mur osłono-
wy, należy pamiętać o zachowaniu szczeliny wentylacyjnej o szerokości 20÷40mm. W celu udrożnienia szczeliny
należy pozostawić otwory w górnej i dolnej warstwie cegieł muru osłonowego, na każdej kondygnacji. Otwory
uzyskuje się pozostawiając co czwartą pionową spoinę pustą. W przypadku ścian tynkowanych należy stosować
kratki wentylacyjne.
Otwory należy zostawiać również pod podokiennikami i nad nadprożami. Na czas przerwania robót murarskich na-
leży zabezpieczyć nieprzemakalnym materiałem wierzchnią warstwę płyt przed niepotrzebnym zawilgoceniem. Na
stropach stosuje się materiał termoizolacyjny twardy, odporny na uszkodzenia i prosty w obróbce. Izolację układa-
my na suchej i odpylonej powierzchni. Płyty o grubości minimum 60mm układamy mijankowo na styk, dociskając
dokładnie bocznymi powierzchniami, jedna do drugiej. 
W warunkach zimowych prowadzenie robót jest możliwe tylko wtedy, jeżeli materiały izolacyjne układa się bez
spoiwa lub też przy zastosowaniu spoiwa odpornego na niską temperaturę. Jeżeli natomiast materiał izolacyjny ma
chronić ośrodek o bardzo wysokiej temperaturze — wtedy należy stosować wyłącznie materiały odporne na wyso-
ką temperaturę — głównie pochodzenia mineralnego. 
Prace dociepleniowe należy prowadzić w następujących warunkach atmosferycznych: 

 montaż systemu może odbywać się w temperaturze 5÷25°C, 

 praca w temperaturze poniżej 5°C może grozić zamarznięciem wody, bez której niemożliwe jest
wiązanie zaprawy mineralnej, 

 temperatury powyżej 25°C mogą powodować zbyt szybkie odparowanie wody z zaprawy  klejo-
wej lub tynkarskiej, a także nadmierne wchłanianie wody przez nagrzane podłoże. 

Przygotowanie podłoża to ważny etap robót dociepleniowych. Podłożem może być  dowolna ściana ceramiczna w
stanie surowym lub otynkowana, jak również ściana wzniesiona w dowolnym systemie prefabrykacji. Przygotowa-
nie każdego podłoża rozpoczynamy od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno przylegających powłok ma-
larskich lub słabo związanych z podłożem ziaren kruszywa. Przy ścianach otynkowanych trzeba bardzo dokładnie
ocenić stopień przyczepności tynku. Wszystkie połacie odparzonego tynku należy skuć i uzupełnić zaprawą tynkar-
ską. 
Do wyrównywania małych ubytków takich jak lokalne uszkodzenia ściany można używać zaprawy wyrównującej.
Następną czynnością jest zagruntowanie ściany emulsją. Zadaniem gruntownika jest redukcja chłonności podłoża,
czyli zmniejszenie odciągania wody z zaprawy klejowej, którą przykleja się płyty. Generalnie należy dążyć do tego,
aby podłoże było jak najbardziej równe. Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy prze-
prowadzić próbę przyczepnością zaprawy klejowej i nośności podłoża. Kilka kostek materiału o wielkości 15 x
15cm należy przykleić do podłoża zaprawą klejową o grubości około 1 cm. Po 3 dobach można przeprowadzić pró-
bę oderwania próbek od ściany. Jeżeli zerwanie nastąpi na styku próbki z podłożem przyczepność zaprawy jest za
mała, jeżeli zerwanie materiału nastąpi w materiale, to oznacza, że przyczepność zaprawy klejowej jest dobra. Jeże-
li próbki izolacji oderwane zostaną łącznie z warstwą zaprawy, to znaczy, że podłoże jest niedostatecznie przygoto-
wane. Warstwę termoizolacji w wielu systemach dociepleń mogą stanowić płyty styropianowe lub z wełny mineral -
nej. 
Wykonywanie docieplenia w budynkach niepodpiwniczonych należy rozpocząć od zamocowanie listwy cokołowej
na powierzchni ściany. Listwa ta ułatwia zachowanie poziomu przy układaniu kolejnych płyt. Zaprawa klejowa na
powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i kilku placków zaprawy, rozmieszczo-
nych centralnie na jej powierzchni. Do przyklejania płyt można przystąpić po demontażu obróbek blacharskich i w
momencie, gdy elewacja jest sucha. Najlepiej jest nanosić zaprawy klejowej bezpośrednio przed przyklejeniem płyt
do ściany. Płyty izolacji muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały pomiędzy nimi szczeliny większe niż
2mm. 
Płyty materiału powinno się układać od dołu do góry, z przesunięciem spoin pionowych w każdej warstwę. Po
przyklejeniu kilku płyt, należy je docisnąć do powierzchni ściany pacą drewnianą. Zapobiega to klawiszowaniu
płyt, czyli powstawaniu pionowych i poziomych uskoków.
Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, ewentualne nierówności należy zeszlifować packą
metalową; ściernicą lub tarką. Warstwa zbrojona nie jest w stanie ukryć nierówności większych niż 1 mm. Elemen-
tem wspomagającym mocowanie zaprawy klejowej są kołki plastikowe. Można je montować w momencie, kiedy
warstwa zaprawy klejowej jest już dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje przesuwa-
nia płyt. Kołkowanie można rozpocząć po dwóch dniach od przyklejenia płyty. Należy stosować 4 dyble na 1 m2 ,
czyli 2 na jedną płytę.
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Pianka PUR
Warunkiem uzyskania dobrej jakości izolacji jest wykonanie natrysku pianki poliuretanowej przy użyciu specjali-
stycznego, wysokociśnieniowego urządzenia ( przez dobrze wyszkolony personel o wieloletniej praktyce zawodo-
wej. Korzystać należy więc z usług znanych i sprawdzonych firm wykonawczych o długoletniej tradycji i dobrych
referencjach. zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Wyrób
budowlany oznakowany CE oznacza, Że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, ma-
jącego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmoni-
zowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaga-
niami podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upo-
ważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wy-
dal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą
Techniczną (sposób deklarowania przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa
Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

F. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola obejmuje wizu-
alne  sprawdzenie  wszystkich  elementów procesu  technologicznego oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych
przez wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
1. dostaw materiałów, 

2. badanie podłoży i podkładów, 

3. przygotowania podłoża, 

4. prawidłowości wykonania robót, 

5. wykonania izolacji pionowej i poziomej.

2.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-
kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodno-
ści z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwór-
cy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaga-
niom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów mate-
riałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

G. OBMIAR ROBÓT 

1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetar-
gowej przedmiar robót. 

2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji. 
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H. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót izolacyjnych powinien
się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja kosztorysowa,

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej z pianki PUR powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt
wykonawczy. Dla każdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną przy użyciu piany PUR , należy sporzą-
dzić protokół odbioru robót, podając następujące informacje: 
– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatą Techniczną, 
– adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię izolacji 
– nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
– grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
–gęstość pozorna piany (kg/m3), 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
– oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą inżynierską, sztuką bu-
dowlaną oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane” i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i
ppoż., 
– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy Kierownika robót i Inspektora Nadzoru przy
udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Uwaga! Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór
przez Inspektora Nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco (art. 25 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane).

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00.
Płatności za wykonanie budowy budynku stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z za-
kresem umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST. 
Koszty robót budowy budynku stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji wykonawca
uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją przedmiaru robót. 

J. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Poradnik majstra budowlanego - praca zbiorowa. Arkady, Warszawa 2004r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB Warszawa 1997r. 
UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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V. ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE

A. WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji
żelbetowych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji: Mo-
dernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wód popłucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową
zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. ST-01.00

3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
prac betoniarskich i zbrojarskich wymienione zostały w punkcie 1.3. ST-01.00.

B. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01.00.
Roboty związane z modernizacją stacji uzdatniania wody należy wykonywać na podstawie niniejszej Specyfikacji
Technicznej w powiązaniu z ST-01.00, ST-01.01, ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05. Kierownik budowy i
Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji budowy stacji uzdatniania wody winni mieć
uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi Inży-
nierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robót, uwzględniający wszystkie wa-
runki w jakich będą wykonywane roboty związane z modernizacją budynku stacji uzdatniania wody. Zastosowane
przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne z odpowiednimi normami zaś przyjęte
materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać niezbędne, wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa do-
puszczenia. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie z Projek-
tem Budowlanym. Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robo-
tami. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci i urządzenia
nie pokazane na mapach. W zbliżeniach do rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. Roboty budow-
lane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego i nie zinwentaryzowanych
urządzeń melioracyjnych. Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w
terenie w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę. Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca po-
wiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawar-
tymi w Projekcie Budowlanym.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą
jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji.
Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami.
Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.

Materiały. Klasy ekspozycji:
 Klasy ekspozycji: XC4, XA1, XF1

 Beton konstrukcyjny hydrotechniczny wg PN-EN 206-1

 klasa betonu C25/30 oraz C30/37
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 maksymalny wskaźnik w/c ≤0,50

 minimalna ilość cementu  300 kg/m3

 wodoszczelność W8

Cement
 gatunek CEM III / A 32,5 N-LH HSR/NA

 klasa wytrzymałości 42,5N (normalna wytrzymałość wczesna)

Stal zbrojeniowa RB 500W
Stal profilowa na akcesoria i okucia 0H18N9 – nierdzewna
Stal profilowa na konstrukcję S235– cynkowana
Pozostałe elementy ujęte w dokumentacji technicznej.

3. ZBROJENIE
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykona-
niem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi prętami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

 przygotowaniem zbrojenia,

 montażem zbrojenia,

 kontrolą jakości robót i materiałów zbrojarskich.

Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostar-
czona na budowę powinna posiadać atest hutniczy.
Wymagania dotyczące wykonywania zbrojenia konstrukcji
W przypadku skorodowania  prętów zbrojenia  lub ich  zanieczyszczenia  należy  przeprowadzić  ich czyszczenie,
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania robót zbrojarskich. Dotyczy to
zanieczyszczeń powstałych w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania (na budowę nie przyjmuje
się zanieczyszczonej stali zbrojeniowej). Czyszczenie prętów należy wykonać sposobami nie powodującymi

zmian właściwości technicznych stali, ani wywołującymi ich późniejszą korozję. Pręty stalowe użyte do
wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii pro-
stej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą prościarek i wyciągarek kozłowych, wciągarek
mechanicznych.

Wymagania dotyczące montażu zbrojenia
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowa-
nia przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem
siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. W
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej; stali, któ-
ra była wystawiona na działanie słonej wody; stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bez-
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pośrednio przed betonowaniem. Elementy konstrukcji należy zbroić prętami żebrowanymi o średnicy wymaganej
Dokumentacją Projektową. Grubość otuliny zewnętrznej prętów zbrojenia w przekrojach elementów żelbetowych
nie może być mniejsza niż 3,0 i 5,0 cm. Zbrojenie należy układać na podkładkach dystansowych, zabezpieczają-
cych wymaganą grubość otuliny. Łączenie prętów zbrojeniowych należy wykonać na zakładkę lub nakładki, zgod-
nie z normą PN-B-03264:2002. Krzyżujące się pręty zbrojeniowe należy łączyć drutem wiązałkowym lub przez
spawanie punktowe, jeżeli wymaga tego rozwiązanie projektowe.
Wymagania przy odbiorze
Dokumenty kontroli
Dokumenty kontroli dla prętów prostych i kręgów
Do każdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci prętów prostych lub kręgów wytwórca jest
obowiązany dołączyć dokument kontroli – „Świadectwo odbioru, typ 3.1”, wystawione wg wymagań normy PN-
EN 10204:2006, stwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami normy PN-H-93220:2006 oraz zgodność z wa-
runkami zamówienia.
Na dokumencie kontroli dla stali zbrojeniowej powinny zostać podane następujące informacje:
a) Nazwa i rodzaj dokumentu kontroli („Świadectwo odbioru, typ 3.1 wg PN-EN 10204:2006”).
b) Nazwa wytwórcy.
c) Adres zakładu produkcyjnego.
d) Nazwa i adres pierwszego zamawiającego, kupującego materiał od wytwórcy.
e) Nazwa i adres odbiorcy (jeżeli jest inny, niż zamawiający).
f) Data wystawienia dokumentu kontroli.
g) Opis wyrobu:
- nazwa gatunku stali zbrojeniowej,
- średnice nominalne prętów,
- długości prętów,
- ilość wiązek,
- waga całkowita,
- numer(-y) wytopu(-ów).
h) Wyniki kontroli dla każdego z poszczególnych wytopów – wg wymagań normy PN-H-93220:
- własności mechaniczne,
- skład chemiczny.
i) Numer normy PN-H-93220, na zgodność z którą dokonuje się oceny zgodności.
j) Numer Krajowego Certyfikatu Zgodności lub Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych.
k) Imię, nazwisko i stanowisko przedstawiciela wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego.
l) Znak Budowlany „B”.
Dokumenty kontroli dla zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni
Do każdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni
wytwórca jest zobowiązany dołączyć:
a) Stallistę – oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbą sztuk, średnicą i długością poszczegól -
nych elementów zbrojenia oraz odnośnikiem do rysunku z dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na
wszystkich metkach przypiętych do pozycji ujętych w stalliście.
b) Deklarację zgodności składaną przez dostawcę – dokument zawierający następujące dane:
- numer deklaracji zgodności,
- datę wystawienia deklaracji zgodności,
- nazwę i adres pierwszego zamawiającego, kupującego materiał od wytwórcy,
- nazwę i adres odbiorcy (jeżeli jest inny, niż zamawiający),
- nazwę i/lub numer zlecenia,
- wykaz stallist wraz z wykazem rysunków z dokumentacji technicznej,
- numer normy PN-H-93220, dla której deklaruje się zgodność,
- wykaz dokumentów kontroli dla stali zbrojeniowej („Świadectw odbioru, typ 3.1”, jw.) wystawionych dla każdej
średnicy i dla każdego wytopu stali zbrojeniowej użytej w procesie produkcji zbrojenia prefabrykowanego w zbro-
jarni obejmującego dostawę, imię, nazwisko i stanowisko osoby wystawiającej deklarację zgodności wraz z podpi-
sem.
c) Dokumenty kontroli – „Świadectwa odbioru typ 3.1” (jw.) – wystawione dla każdej średnicy i dla każdego wyto-
pu stali zbrojeniowej użytej w procesie produkcji zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni obejmującego dostawę,
zgodne z wykazem dokumentów kontroli ujętym w deklaracji zgodności.
d) Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych dla stali zbrojeniowych użytych w procesie produkcji zbrojenia
prefabrykowanego w zbrojarni - jeden raz przed rozpoczęciem dostaw dla każdego układu gatunek/producent.

NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber 92/238



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY  „SUW DŁUGA”

e) Dowód dostawy.
Znakowanie etykietą
Znakowanie etykietą prętów prostych i kręgów
W przypadku dostarczenia na budowę stali zbrojeniowej w postaci prętów prostych lub kręgów na etykietach przy-
mocowanych co najmniej po dwie do każdej wiązki prętów prostych lub kręgu powinny zostać podane w sposób
trwały:
a) nazwa i adres wytwórcy oraz zakładu produkcyjnego,
b) opis wyrobu (nazwa gatunku, średnica nominalna, długość, waga, numer wytopu),
c) numer normy PN-H-93220,
d) numer Krajowego Certyfikatu Zgodności lub Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych ,
e) numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych,
f) znak budowlany B.
Znakowanie etykietą zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni
W przypadku dostarczenia na budowę stali zbrojeniowej w postaci zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni na ety-
kietach przymocowanych do wiązek z pozycjami (jedna etykieta do jednej pozycji zbrojenia) powinny zostać poda-
ne w sposób trwały:
a) nazwa i adres wytwórcy oraz zakładu produkcyjnego,
b) opis wyrobu (nazwa gatunku, średnice nominalne prętów, długości prętów, waga),
c) długość teoretyczna lub długości początkowa i końcowa dla pozycji stopniowanych pakowanych wspólnie w
wiązkę,
d) numer stallisty zawierającej daną pozycję,
e) w przypadku pozycji giętych schemat kształtu z podanymi wymiarami.
Właściwości technologiczne stali
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w nor-
mie PN-H-93220.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci prętów prostych lub kręgów oraz powierzchnia
elementów zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni dostarczonego na budowę, nie powinny wykazywać pęknięć,
pęcherzy i naderwań. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek także nie powinna wykazywać pęk-
nięć, naderwań i rozwarstwień. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i
zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczal-
ne jeśli nie przekraczają 0,5 mm licząc od średnicy rdzenia dla prętów o średnicy nominalnej do 25 mm oraz 0,7
mm dla prętów o większych średnicach.
Magazynowanie
Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by wyroby te
były magazynowane w miejscu nie powodującym narażenia ich na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczenie przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowanej na otwartym powietrzu może stanowić
powłoka wykonana z mleczka cementowego.
Drut montażowy
Jeżeli do łączenia prętów zbrojenia nie stosuje się spawania czy zgrzewania do ich montażu należy używać wyża-
rzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Średnica drutu wiązałkowego powinna być dostosowana do średnicy
prętów głównych w złączu, ale nie mniejsza niż 1,0 mm. Do montażu prętów zbrojenia o średnicy większej niż 12
mm należy stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,4 mm.
Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucz-
nych. Podkładki dystansowe powinny być mocowane do prętów zbrojenia. Nie dopuszcza się stosowania podkła-
dek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
Elektrody do spawania zbrojenia
Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według odpowiednich norm przedmiotowych, w zależ-
ności od metody i warunków spawania. Wybór elektrody do spawania zbrojenia wymaga akceptacji głównego inży-
niera.

4. BETON
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych.
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Niniejsze wymagania dotyczące betonu i jego składników (cementu, kruszywa, wody zarobowej oraz domieszek i
dodatków) powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i obowiązujących norm z nią związa-
nych, uwzględniając uwarunkowania związane z realizacją projektowanych obiektów. Ustalenia zawarte w niniej-
szej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

 wykonaniem mieszanki betonowej,

 wykonaniem deskowań,

 układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej,

 pielęgnacją betonu.

Deskowanie
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich uży-
cia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zapra-
wy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą
skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od mak-
symalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być jedno-
rodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie
na złączach szalunków nie może być większy niż 2 mm. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
- na odcinku 20 cm - 2 mm, 
- na odcinku 200 cm - 5 mm.
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu
określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu
w konstrukcji.
Kontrola szalowań obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania szalowania
wielokrotnego użycia, 
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją Projek-
tową z dopuszczalną tolerancją), 
c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.
Materiały
Mieszankę betonową charakteryzować powinien taki dobór komponentów, aby przy wymaganych właściwościach
mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie:

 możliwe niskie ciepło twardnienia,

 niski współczynnik rozszerzalności cieplnej,

 dużą przewodność ciepła,

 wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu,

 odporność betonu na działanie czynników korozyjnych.

Cement
Uwzględniając  uwarunkowania  środowiska  i  rodzaj  realizowanej  budowli,  zgodnie  
z normą PN-EN 197 „Cement” do wykonania mieszanki betonowej należy stosować niskokaloryczny cement CEM
III/A 32,5NA. Wysokiej jakości cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest właściwy do wykonywania konstrukcji
betonowych narażonych na agresję chemiczną i przebywanie w środowisku wodnym, na które narażona jest kon-
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strukcja żelbetowa realizowanej budowli oraz jej fundamentowanie. Wykonawca powinien dokonać kontroli ce-
mentu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie
wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. Inżynier/
Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać powtórzenia badań tej partii cementu, co do której istnieje podejrzenie obni-
żenia jakości, spowodowane jakąkolwiek przyczyną. Cement należy transportować i przechowywać według zasad
podanych przez jego Producenta.
Kruszywo
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom norm PN-EN 12620:2004 i PN-EN
206-1:2003, charakteryzujące się stałością cech fizycznych i jednorodnością, zapewniające wykonanie betonu o sta-
łej jakości i wymaganej trwałości.
Woda
Woda zarobowa do betonu musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004. Powinna pochodzić ze
źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga ba-
dań, w przypadku zastosowania innej wody należy przeprowadzić niezbędne badania, potwierdzające jej dopusz-
czenie do zastosowania przy produkcji betonów.
Dodatki i domieszki do betonu
W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi konieczność stosowania
dodatków i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, wykluczając domieszki napowietrzające, można rozwa-
żyć dopiero po przeprowadzeniu poprzedzających badań laboratoryjnych betonu wg przyjętej receptury i po nie
spełnieniu przez niego jego wymaganych parametrów.
Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie kraju
i mogą być użyte po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych oraz zaakceptowaniu przez Inżyniera/
Inspektora Nadzoru.
Nie należy stosować domieszek przeciwmrozowych i innych, które mogą powodować przyspieszenie czasu wiąza-
nia, obniżenie jakości i zwiększenie skurczu betonu.
Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Betonowanie należy wykonać ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (obowiązującymi
warunkami technicznymi). Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę do-
kumentacji technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Betonowanie
może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu i odbiorze deskowania i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru /Inżyniera.
Ww. odbiór należy udokumentować wpisem do Dziennika Budowy.
Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodosz-
czelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi beton przed deszczem, inną wodą i wpływami atmos-
ferycznymi. Przy temperaturze otoczenia +5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowa-
nia rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni przez zraszanie wodą, któ-
re powinno zapewnić utrzymanie betonu w stanie stałego zawilgocenia. Przy temperaturze poniżej +5oC betonu nie
należy polewać wodą. W okresie obniżonych temperatur należy beton chronić przed wysychaniem środkami błono-
twórczymi, zapewniającymi utworzenie szczelnej powłoki.
Izolacja i uszczelnienie
Szczeliny konstrukcyjne i przejścia technologiczne uszczelnić elastycznym materiałem uszczelniającym typu ogra-
nicznik wody lub profil uszczelniający ( z metalową siateczką).
Kontrola jakości robót
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek betono-
wych, przedkładając Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru:
próbki materiałów, które ma zamiar stosować, dokumentując ich pochodzenie, typ i jakość;

próbki jakości i uziarnienia kruszywa;

rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek,
potrzebnych do osiągnięcia wymaganych parametrów fizycznych betonu;

sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodą stożka opadowego (cm) lub Ve-Be (s);

sposób wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielęgnacji betonu;
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wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, na próbkach w kształcie sześcianu o bokach
15 cm, zgodnie normą;

określenie trwałości betonu na podstawie prób mrozoodporności, wodoszczelności i nasiąkliwości, wg
stosownych procedur normowych.

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zachowując w mocy wszystkie przepisy, dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier/Inspektor Nadzoru sprawdzi
wytrzymałość rozformowania betonu i ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych
próbek materiałów i betonów, celem poddania ich badaniom bądź próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają na-
stępujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg normy:

 parametry jakości kruszywa, wody zarobowej i cementu;

 skład i konsystencja mieszanki betonowej;

 zawartość powietrza w mieszance betonowej;

 wytrzymałość betonu na ściskanie;

 odporność betonu na działanie mrozu;

 przepuszczalność wody przez beton (nasiąkliwość i wodoszczelność);

 badaniepowierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejności segmentach konstrukcji, z
uwagi na występowanie raków (efektu ściany).

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania
próbek do kontroli mieszanki i betonu.
Badania i odbiory żelbetowych konstrukcji  

1) Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają wymaganiom
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i czy są zgodne ze świa-
dectwami jakości i protokołami odbiorczymi.

2) Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem.

3) Sprawdzenie deskowania wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i
porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i
porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 12390 i PN-63/B-06251.

6) Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robót należy udokumen-
tować wpisami do Dziennika Budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia przeprowadzo-
nych sprawdzeń zostanie uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.

Badania po zakończeniu budowy
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Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu wykonuje  się  przez  wykonanie  pomiarów  geodezyjnych  na
zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie:

 podstawowych  współrzędnych  położenia  osi  obiektów  i  punktów  charakterystycznych  oraz
związanych z nimi punktów elementów konstrukcji,

 wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji całego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowa-
dzonych w czasie budowy.
Badania  dodatkowe  wykonuje  się,  gdy  co  najmniej  jedno  badanie  wykonane  
w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.
Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostaną wykonane zgodnie z ST-01.02 i załączone do dokumentacji powyko-
nawczej.

C. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

 Pojazdy transportowe.

 Sprzęt do odwadniania wykopów.

 Zgrzewarki.

 Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

 Szalunki.

D. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do realizacji robót należy transportować zgodnie z wymo-
gami i instrukcjami podanymi przez producenta. Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w spo-
sób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

E. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady jakości robót podano w ST-01.00
Badanie materiałów użytych do budowy stacji uzdatniania wody. Badanie to następuje poprzez porównanie cech
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Materiały prze-
znaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać przed wbudowaniem akceptację Inży-
niera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

F. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
a) sprawdzenie  zgodności  wykonania  budowy  stacji  uzdatniania  wody  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie jakości wykonania,

c) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek.
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G. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST–01.00 „ Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową ro-
bót jest – m3 konstrukcji żelbetowej, oraz t dla robót zbrojarskich.

H. ODBIÓR ROBÓT

1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami Inży-
niera.

2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

 pisemne stwierdzenie  Inżyniera  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  
z projektem i Specyfikacją Techniczną,

 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót.

Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inżyniera
Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia robót
budowlanych.

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00.
Płatności  za wykonanie robót  stacji  uzdatniania wody przy realizacji  niniejszej  inwestycji  zgodnie z  zakresem
Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST.
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie
jednostkowej  związanej  z  daną  pozycją  Przedmiaru  Robót.

J. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej
PN-EN 12390 Badania betonu.
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążane Wymagania i badania.
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 197 Cement.
PN-EN 196 Metody badania cementu.
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań
PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
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PN-81/B-30003  Cement murarski 15
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwa-
jowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej.
PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco.
PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brze-
gów do spawania.
PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.
PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów
do spawania.
PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania.
PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych
o podwyższonej wytrzymałości.
PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymaga-
nia jakościowe i wytyczne wykonania.
PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów.
PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oglę-
dzin zewnętrznych.
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska.
PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do malowania
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne
wytyczne.
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywar-
stwowej.
Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia.
UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

VI. PODŁOGI, POSADZKI (OKŁADZINY)

A. WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży i posadzek
w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wód popłucznych na terenie
SUW Wolica Kozia wraz z budową zbiornika retencyjnego.
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2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie  podłoży  i  posadzek.  Obejmują  prace  związane  
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
prac związanych z podłogami i posadzkami wymienione zostały w punkcie 1.3 ST-01.00.

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  zgodne  są  z  odpowiednimi  normami  polskimi  
i europejskimi oraz z ST-01.00.

5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01.00.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania Harmonogram robót, wykaz mate-
riałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, OST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

B. MATERIAŁY
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST-01.00.

1. PREPARAT GRUNTUJĄCY
Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego, nasiąkliwych elemen-
tów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-piasko-
wych, betonu oraz tynków mineralnych. Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod farby silikonowe. Może
być także stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie
przylegających do podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich kolor; można go
stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku or-
ganicznym.  Po  naniesieniu  na  podłoże  reaguje  ze  składnikami  powietrza  
i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji impregnowanego pod-
łoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a woda z opadów atmosferycznych
spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając. Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając
mu jednocześnie wysoki poziom paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, kwa-
śne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od  -20°C do +80°C.

2. GŁADŹ CEMENTOWA
Gładź cementowa przeznaczona do wykończenia nierówności w posadzkach lub alternatywnie wylewka samopo-
ziomująca.

3. PŁYTKI – GRESY
Należy stosować płytki  ceramiczne piątej  klasy twardości  o  przeciwpoślizgowej  powierzchni,  na schodach ze-
wnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy:
Właściwości płytek podłogowych terakotowych

 wymiary 30 x 30cm,

 antypoślizgowość R12,

 ścieralność klasa IV,
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
 długość i szerokość ± 1,5 mm,

 grubość ± 0,5 mm,

 krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:
 twardość wg skali Mohsa 8,

 ścieralność V klasa ścieralności,

 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
 stopnice schodowe,

 listwy przypodłogowe,

 kątowniki,

 narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
 długość i szerokość ± 1,5 mm,

 grubość ± 0,5 mm,

 krzywizna 1,0 mm.

4. LISTWY COKOŁOWE Z GLAZURY
Listwy  ceramiczne  używane  są  w  pomieszczeniach  o  zawyżonych  wymaganiach  sanitarnych,  
z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zależności od obciążenia zastosowane po-
winny być płytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość nie jest dopusz-
czone. 

5. KLEJ DO PŁYT I PŁYTEK
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami,  wodoodporną  o przyczepności  do podłoża i  płytek nie
mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny.

6. ZAPRAWA FUGOWA
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szeroko-
ści fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

7. SILIKON DO FUG
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży, na które będzie nanoszony z dodatkiem środka grzybobójcze-
go w kolorze fugi.
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8. LISTWY WYKOŃCZENIOWE
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać przeciwpośli-
zgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń planowanym w poszczególnych po-
mieszczeniach ruchem.

C. SPRZĘT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST-01.00.

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

 środkami transportu do przewozu materiałów,

 wyciągiem budowlanym,

 drobnym sprzętem pomocniczym.

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

 narzędzia lub urządzenia do cięcia,

 wałki dociskowe,

 frezarka ręczna lub mechaniczna,

 łaty do sprawdzania równości powierzchni,

 poziomnice,

 mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,

 pojemniki do kleju,

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

 łaty do sprawdzania równości powierzchni,

 poziomnice,

 gąbki do mycia i czyszczenia.

D. TRANSPORT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST-01.00.
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2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu
jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym gru-
bości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze do-
tyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie: płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składo-
wania do 1,8 m.

E. WYKONYWANIE ROBÓT

1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
Posadzki z gresu
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość większa niż połowa
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory
lub składająca się z różnego rodzaju wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i pod-
łoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z in-
strukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przecze-
suje” się zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°.
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnię podłoża. Wielkość zębów
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawia-
ją, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować na-
stępujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

 50 x 50 mm – 3 mm

 100 x 100 mm – 4 mm

 150 x 150 mm – 6 mm

 200 x 200 mm – 6 mm

 250 x 250 mm – 8 mm

 300 x 300 mm – 10 mm

 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie
okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża
oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki
od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu
(około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki
należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompo-
zycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gu-
mowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą po-
wierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnię przy-
klejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe.)
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po
ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa.
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Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zapra -
wy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie pły-
tek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przy-
padku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoino-
wanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawa fugowa) po powierzchni wykładziny pacą
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do kra-
wędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetar-
cie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wil-
gotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni pły-
tek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wy-
kładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjal-
nymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
Przed przystąpieniem do układania posadzek należy:

a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania
została  potwierdzona  wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru  dołączonym do
dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie po-
winna być niższa niż 5oC,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wy-
konana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wy-
konana na linii wodo rozdziału,

d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać nie-
zwłocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne  odchylenie  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej,  mierzone  2-metrową  łatą  
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej
długości łaty,

f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku
pierwszego,

- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku
drugiego i trzeciego,

g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,

h) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami,  
w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,

i) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

- do 100 mm - około 2 mm,
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- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,

- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm,

j) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości
100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,

k) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch odmiennych
posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie,

l) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania
na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą
dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki.

Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych czynności powinno być odno-
towane w dzienniku budowy.
Preparat gruntujący
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub wałka ma-
larskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np.
farbą silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po około 6 go-
dzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie warstw (na głębokości penetracji prepa-
ratu) znajduje się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą zbro-
jącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charak-
terystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych pojemników.

F. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-01.00.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdze-
nie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami
prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów,

 badanie podłoży i podkładów,

 prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

 poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

 ocenę estetyki wykonanych robót.

2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA, TOLERANCJE

 dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%,

 badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych
niż 2mm,

 powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą,
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 dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny pozio-
mej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

3. POZOSTAŁE WYMAGANIA

 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-
ganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).

 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

4. WYMOGI SZCZEGÓŁOWE
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu Ro-
bót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Koszto-
rysową i wymaganiami OST.
W szczególności obejmują:

 badanie dostaw materiałów,

 kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),

 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

 ocenę estetyki wykonanych Robót.

 sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego

 dokładność i staranność wykonania

 sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw

5. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM
WYKŁADZIN

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, które
będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały i kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpo-
wiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji. Każda partia
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność wła-
sności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośred-
nio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych
powinien obejmować:

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,

 występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
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 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrową łatę,

 sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;

 pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczo-
wych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją projektową i
ST-01.00 w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dal-
szych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i gru-
bości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".

G. OBMIAR ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-01.00. Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosz-
torysowej i pomiaru w terenie.

2. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych, płytkarskich, posadzek PCV

H. ODBIÓR ROBÓT

1. ODBIÓR MATERIAŁÓW I ROBÓT
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

2. NIE DOPUSZCZA SIĘ:
Stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy sto-
sować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. WYNIKI ODBIORÓW MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. ODBIÓR POWINIEN OBEJMOWAĆ

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

 sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy  wykonać
przez ocenę wzrokową,
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 sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostolinio-
wości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm,
a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wyko-
nać przez ocenę wzrokową.

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. OGÓLNE ZASADY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00.
Płatności  za wykonanie robót  stacji  uzdatniania wody przy realizacji  niniejszej  inwestycji  zgodnie z  zakresem
Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST. Koszty robót stacji
uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej zwią-
zanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

J. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości wła-
ściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru
UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

VII.ROBOTY ELEWACYJNE

A. WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót w zakresie prac elewa-
cyjnych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji: Moderni-
zacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wód popłucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową
zbiornika retencyjnego.
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2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. ST-01.00.

3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
prac elewacyjnych wymienione zostały w punkcie 1.3. ST-01.00.

B. WYKONANIE ROBÓT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01.00 „Wymagania ogólne”.

2. PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić front prac, w szczególności oszacować zagrożenie dla osób po-
stronnych będących uczestnikami ruchu na ciągach komunikacyjnych. Prace przy myciu i naprawie elewacji rozpo-
czynać od góry i podążać ku dołowi. W obrębie spodziewanych tras przewodów elektrycznych i telefonicznych
prace prowadzić ręcznie,  na pozostałych fragmentach elewacji dopuszcza się stosowanie lekkich narzędzi elek-
trycznych i mechanicznych.

3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH
Rusztowania ustawiane na jezdniach i ciągach komunikacyjnych a także w ich bezpośrednim sąsiedztwie powinny
być bezwzględnie zabezpieczone siatkami. Rusztowania stojące na jezdni należy oznakować i wyposażyć w tablice
ostrzegawcze. Nad wejściami do budynków wykonać szczelne daszki ochronne. Pracownicy wykonujący roboty
powinny posiadać aktualne świadectwa dopuszczające do pracy na wysokości. Roboty prowadzić zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy -
konywania robót budowlanych (Dz.U. z dn.19.03.2003 r. nr 47, poz. 401 ze zmianami).

4. MONTAŻ RUSZTOWAŃ
Rusztowania ustawiane na jezdniach i ciągach komunikacyjnych a także w ich bezpośrednim sąsiedztwie powinny
być bezwzględnie zabezpieczone siatkami. Przy montażu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:

– Rusztowanie montować zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta.

– Montaż  i  demontaż  rusztowania  powinien  być  wykonany  przez  osoby  przeszkolone  
w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.

– Przy  wznoszeniu  lub  rozbiórce  rusztowania  należy  wyznaczyć  strefę  niebezpieczną  
i zabezpieczyć ją poprzez oznakowane i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może
wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania i nie mniej niż 6 m.

– Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:

– zmroku przy zbyt małym oświetleniu,

– w czasie gęstej mgły i opadów,

– w czasie burzy i wiatru pow. 10 m/s.

Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie nieutwardzonym stoso-
wać drewniane podkładki. Rusztowanie wyposażyć w piony komunikacyjne w odległości nie większej niż 40 m.
Rusztowanie wyposażyć w urządzenia piorunochronne. W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli
mającej  instalację piorunochronną wykonanie urządzenia piorunochronnego rusztowania nie jest  konieczne pod
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warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. Rusztowanie po-
winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów dotyczących budowy urządzeń o uziemie-
niach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. Rusztowanie usytuowane w miejscu przejść
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kie -
runku źródła zagrożenia. Rusztowania powinny mieć znak bezpieczeństwa „B” lub atest producenta.

5. ODBICIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Należy odbić cały tynk zewnętrzny cienkowarstwowy przed przystąpieniem do dalszych prac elewacyjnych.

6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT TYNKARSKICH

 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzają-
cych robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli ma-
teriałów.

 Nowe niemalowane tynki  zwykłe  powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-EN 13914-
1:2016-06 Projektowanie,  przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania  zewnętrznego i  we-
wnętrznego -- Część 1: Tynkowanie zewnętrzne. 

 Wszelkie uszkodzenia tynków pocienionych powinny być usunięte przez wypełnienie odpowied-
nimi wyrobami systemowymi do wykonywania tynków w systemie lekka-mokra z wykończe-
niem akrylowym lub mineralnym. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczysz-
czeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone z wszelkich wykwitów oraz od-
kurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.

 Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

 Powierzchnie drewniane przed malowaniem oczyścić szczotkami i przeszlifować powierzchnię
papierem ściernym.

7. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT TYNKARSKICH
Roboty malarskie powinny być prowadzone:

– Przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich ze-
wnętrznych),

– W temperaturze nie niższej niż +5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, ze w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0ºC,

– W temperaturze nie wyższej niż 25ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie
przewyższyła 20ºC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych),

– W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo
pomalowane(nie wyschnięte) należy osłonić,

– Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartości dopuszczalnych,
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– Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

8. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm oraz blachy tytan-
cynk można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykony-
wać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  Dylatacje kon-
strukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych da-
chu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. W dachach (stropodachach) z odwod-
nieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowa-
nym spadku podłużnym. Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacię -
cie blachy lub odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachy. Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem okapo-
wym ( kapinosem ). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zależne są od rodzaju pokrycia, w każdym
przypadku jednak powinny one zapewniać szczelność pokrycia. Bardzo ważne jest również prawidłowe umocowa-
nie obróbek do murów zwykłych i bez spoinowych. Pod blacha powinna być ułożona warstwa papy izolacyjnej w
celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. Mury attyk powinny być z wierzchu pokryte pasem blachy łączonej
na rąbki lezące, przy czym mury pośrednie (w środku budynku) kryje się blacha ze spadkami na obie strony, szczy-
towe zaś na jedna stronę.

9. ELEMENTY WENTYLACJI 
Nawiewniki montowane są najczęściej w oknach. Można je zainstalować także w obudowie rolet zewnętrznych lub
w górnej części ścian zewnętrznych. Zaleca się umieszczanie nawiewników na wysokości powyżej 2 m od podłogi.
W praktyce najczęściej montowane są w górnym fragmencie okna. Jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia kom-
fortu użytkownikom – zimą chłodne powietrze dopływające do wnętrza przez nawiewnik, „ogrzewa się” najpierw
od ciepłego powietrza gromadzącego się w górnej części pomieszczenia. W ten sposób nie powstają przeciągi. Na -
wiewniki mogą być zamontowane w oknach w różny sposób, zależnie od ich konstrukcji: 

– pomiędzy górną krawędzią szyby zespolonej a profilem skrzydła: nawiewnik tego typu przypo-
mina listwę wypełniającą część przeszklenia okiennego, 

– na profilu skrzydła okiennego lub ościeżnicy: taki nawiewnik nie zmniejsza rozmiarów szyby.
Można go zainstalować zarówno w oknach drewnianych, tworzywowych, jak i aluminiowych
(jeśli przewiduje to aprobata techniczna danego urządzenia). Należy przy tym pamiętać, że w
profilu skrzydła można zamontować nawiewnik w każdym typie okien, natomiast w ościeżnicy –
jedynie w oknach drewnianych i aluminiowych. Monter okien musi wyfrezować w profilu otwór,
zgodnie z zaleceniami producenta, a następnie przykręcić nawiewnik i założyć osłony. 

Zgodnie z podstawową zasadą wentylacji, świeże powietrze powinno napływać do pomieszczeń najmniej zanie-
czyszczonych i przepływać przez budynek w kierunku kanałów wywiewnych, po drodze zbierając zanieczyszcze-
nia. Niewskazane jest montowanie nawiewników w łazienkach, ponieważ zimą, w czasie silnych mrozów, para
wodna mogłaby zamarzać na powierzchni nawiewnika.

10.MONTAŻ PARAPETÓW 
Miejsce i sposób osadzenia parapetu może mieć wpływ na powstawanie mostków termicznych powodujących stra-
ty ciepła a także powstawania grzybów i pleśni. Dlatego przy osadzaniu parapetów należy pamiętać o pewnych za-
sadach. Parapet zewnętrzny, niezależnie od materiału z którego jest wykonany, powinien wystawać około 30-40
mm poza krawędź ściany (lecz nie mniej niż 20 mm). Należy go także odpowiednio przymocować do kształtowni-
ka progowego ościeżnicy. Generalną zasadą montowania parapetu jest wprowadzenie jego kołnierza pod profil pro-
gowy ościeżnicy w przypadku okien z kształtowników PVC i aluminiowych. W przypadku okien drewnianych, je-
śli ramiak nie ma fabrycznie wykonanego wrębu na wprowadzenie kołnierza parapetu zaleca się wykonanie - tzw.
„wydry”. W przypadku montażu parapetów z blachy należy uwzględnić takie aspekty jak: zmiana wymiarów pod
wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 2500 mm), podparcie i zabezpieczenie pa-
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rapetu przed poderwaniem do góry przez wiatr czy tłumienie odgłosów padającego deszczu (zabezpieczenie taśma-
mi wygłuszającymi). Wywinięcie kołnierza parapetu zewnętrznego na profil ramy ościeżnicowej jest rozwiązaniem
niewłaściwym, gdyż nie zapewnia szczelności połączenia przed wniknięciem wody opadowej pod ramę ościeżnicy.
W przypadkach szczególnych dopuszcza się zaprojektowanie i wykonanie połączenia parapetu przy wywinięciu
jego kołnierza na kształtownik progowy ościeżnicy. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie samoprzylep-
nych akrylowych taśm rozprężnych umieszczonych między kołnierzem parapetu a kształtownikiem ościeżnicy oraz
dodatkowe uszczelnienie styku kitem elastycznym. Połączenie boczne parapetu z ościeżem oraz w narożu (okno-
mur-parapet) powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną tzn. powinna być zapewniona ciągłość uszczel-
nienia.

C. MATERIAŁY

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01.00 „Wymagania ogólne”.
Przy wykonywaniu robót remontowych należy stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z art.
10 ust.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze
zmianami) i posiadające oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z ustawą z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 ze zmianami).

2. WYSZCZEGÓLNIENIE MATERIAŁÓW

1) rusztowanie wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem,

2) tynk żywiczny – cokół budynku,

3) tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm w kolorze białym – elewacja budynku,

4) rynny i rury spustowe powlekane,

5) parapety,

6) obróbki blacharskie,

7) elementy instalacji.

3. WARUNKI DOSTAWY, SKŁADOWANIE

– Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczać przewożone materiały w sposób
wykluczający uszkodzenie opakowań.

– Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papiero-
wych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
można wykorzystać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

– Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i  zniszczeniem określony
przez producenta.  Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o
spełnieniu wymagań odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfi-
kacji technicznych, wyszczególnione w OST 00-00 pk 4.2. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
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– nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfika-
cję, 

– wymiary i inne istotne parametry techniczne, 

– ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 

– datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. Do-
datkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczególnione w OST. Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i su-
chych, na poziomym i mocnym podkładzie. Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach
oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią.
Należy zwrócić szczególną uwagę na składowanie w sposób zabezpieczający przed odkształceniami i uszkodzenia-
mi powierzchni płyt okładzinowych. Przy składowaniu w stosach należy używać odpowiednich podkładek, regałów
i stojaków, zabezpieczających przed odkształceniami na skutek wygięć płyt, nie przekraczając dopuszczalnej ilości
warstw płyt w stosach, wg wytycznych producenta. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w wa-
runkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona
przed deszczem i wilgocią, opakowania kartonowe należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie
wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach.

D. SPRZĘT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na bezpieczeń-
stwo pracujących ludzi. 

2. WYSZCZEGÓLNIENIE SPRZĘTU
Do wykonania robót wykończeniowych budynku należy użyć sprzętu odpowiadającego charakterowi robót i przy-
jętej technologii wykonania np.:

– pędzle, wałki,

– rusztowania, drabiny,

– inne.

Sprzęt do montażu okładzin – piły i pilarki do docinania płyt, miary zwijane lub składane, wiertarki i wkrętarki do
mocowania rusztu i płyt, pistolety do nakładania kleju. Do kontroli jakości wykonania okładzin– łaty 2 m do spraw-
dzania równości powierzchni, poziomnice. Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

E. TRANSPORT
Do transportu materiałów mogą być użyte dowolne środki spełniające wymogi w zakresie ruchu drogowego na te-
renie miasta. Transportowane materiały zabezpieczać przed spadaniem i przesuwaniem.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STWiORB "Wymagania ogólne". Środki transportowe
dobrać odpowiednio do przewożonego materiału, stosując się do zaleceń producentów. Do transportu materiałów
można użyć następujących środków transportu:

– samochody skrzyniowe,

– samochody dostawcze.
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Materiały do wykonania ścian i okładzin należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi
środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiąza-
ny do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych ro-
bót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposa-
żonego w zawiesie z widłami.

F. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz poleceniami i ustalenia-
mi przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Obowiązkiem Kierownika Budowy jest stałe i systematyczne kontro-
lowanie jakości robót w zakresie określonym w normach, przepisach i niniejszej specyfikacji. Celem kontroli ze
strony  Zamawiającego  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  
i prowadzeniem aby osiągnąć zamierzoną jakość i terminowość. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po do-
konaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego protokołem lub zapisem w dzienniku budowy. Ba-
dania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu montażu rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegają na:

– sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,

– sprawdzeniu posadowienia rusztowania – oględziny zewnętrzne,

– sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek które wynoszą:

– odchylenie  od  pionu  wierzchołków  ram  górnych  rusztowania  –  15  mm  dla  rusztowania  
o H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m,

– odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10
mm,

– sprawdzeniu stężeń – oględziny zewnętrzne,

– sprawdzeniu zakotwień – poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomo-
cą dźwigni 1:10 siłą 0,25 – 0,3 kN. Sprawdzeniu należy poddać 10% zakotwień wybranych loso-
wo,

– sprawdzeniu pomostów roboczych – oględziny zewnętrzne,

– sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji – oględziny zewnętrzne,

– sprawdzeniu nośności wysięgników – nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0
kN,

– sprawdzeniu urządzeń odgromowych – wykonać przez pomiar oporności,

– sprawdzeniu zabezpieczeń - oględziny zewnętrzne,

– sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu – wykonać przyrządami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i badania przepro-
wadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania.
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W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:
– przeglądy codzienne przeprowadzone przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,

– przeglądy dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika in-
żynieryjno-technicznego.

Wyniki każdego przeglądu należy potwierdzić protokołem lub wpisać do dziennika budowy.

2. BADANIA MATERIAŁÓW
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami od-
powiednich norm materiałowych i aprobat technicznych.

3. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Warunkami technicznymi. Należy przeprowa-
dzić następujące badania:

1) przygotowanie podłoża pod malowanie,

2) jednolitość barwy powłok malarskich,

3) przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowa-
nie.

4) Wykonanie tynku silikonowego,

5) Wykonanie parapetów okiennych.

6) Montaż drabiny.

7) Montaż obróbek blacharskich.

8) Prawidłowość montażu rynien i rur spustowych.

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT: 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy mate-
riały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w poro-
zumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na pod-
stawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia
materiałów: 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary (zgodnie z tolerancją), 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspek-
tora nadzoru. W czasie prowadzonych prac Wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 

– rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 

– układ i prostoliniowość złączy płyt 
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– zachowanie pionu i równości płyt. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumento-
wane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 

– rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 

– rozstaw elementów mocujących płyty 

– układ i prostoliniowość złączy płyt. 

BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT:
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania doty-
czące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w do-
kumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– zgodności kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi próbkami, 

– prawidłowości zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

– sprawdzenie zachowania równości  i  pionowości  lub zaprojektowanej  pochyłości  powierzchni
okładzin ścian, 

– sprawdzenie równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kie-
runkach 2-metrowa łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projek-
cie. 

Generalną zasadą odbioru robót powinien być brak widoczności wad wykonanych robót (przede wszystkim nierów-
ności montażu i zwichrowań płyt) w oświetleniu istniejącym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu. Wyniki
badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 7.6.3, wpisywane do Dziennika budowy i akcep-
towane przez Inspektora nadzoru.

G. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady podano w STWiORB "Wymagania ogólne". Obmiar robót ma za zadanie określać faktycznie wyko-
nany zakres prac wg stanu na dzień sporządzania. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie robót w przedmiarze, nie zwal-
nia Wykonawcy z obowiązku ich zrealizowania. Błędy będą poprawione przy udziale Inspektora Nadzoru. Jednost-
ką obmiarową jest metr kwadratowy [ m2 ].

H. ODBIÓR ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY
Ogólne zasady podano w STWiORB "Wymagania ogólne". Zasady odbioru częściowego określą zapisy w umowie.

2. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z  Warunkami Technicznymi Wykonania i  Odbioru Robót Budowlano -
Montażowych.
Sprawdzeniu podlegają :
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– wykonanie i montaż drabin,

– wykonanie i montaż obróbek blacharskich,

– wykonanie i montaż rynien i rur spustowych.

– wykonanie tynku żywicznego,

– wykonanie tynku oraz powłok malarskich elewacji.

Z odbioru należy sporządzić protokół lub dokonać wpisu do dziennika budowy. Montaż uznaje się za wykonany je-
żeli wszystkie wyniki badań przeprowadzone przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku
gdy choć jeden element został wykonany nieprawidłowo należy go poprawić.

I. PODSTAWA PŁATONOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00.
Płatności za wykonanie budowy stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem
Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST.
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru robót.

J. PRZEPISY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy (PN), Branżowe Normy (BN) a w szczegól-
ności:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. z dn. 19 marca 2003),
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,
- Tom I. Budownictwo ogólne,
- Vademecum budowlane - praca zbiorowa, Arkady 2001r.,
- przepisy i normy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- PN-M-47900-2:1996: Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur,
-  PN-EN  13914-1:2016-06  Projektowanie,  przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania  zewnętrznego  i  we-
wnętrznego -- Część 1: Tynkowanie zewnętrzne,
- Aprobaty techniczne ITB zastosowanych materiałów do wykonania robót elewacyjnych,
- Karty techniczne produktów,
- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania, 
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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VIII. POWŁOKI MALARSKIE

A. WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru po-
włok malarskich w ramach realizacji inwestycji:  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wód po-
płucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończe-
niem powłok, wykonywanych na miejscu.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
prac malarskich wymienione zostały w punkcie 1.3 ST-01.00.

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfika-
cją Techniczną.

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza spe-
cyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocni-
cze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, kosztorysami, pozo-
stałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych doku-
mentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

B. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1. WODA
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2. MLEKO WAPIENNE
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
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3. SPOIWA BEZWODNE
Pokost  lniany  powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu  od  żółtego  do  ciemnobrązowego  
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

4. ROZCIEŃCZALNIKI
W zależności od rodzaju farby należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych ro-
dzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o ja-
kości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie.
Farby  akrylowe  (lateksowe)  –  farby  ogólnego  stosowania  do  pomieszczeń  suchych  
i wilgotnych (dedykowane do pomieszczeń o dużej wilgotności powietrza). Cechy produktu:

– odporny na wilgoć,

– trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych,

– duża siła krycia,

– zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian,

– odporna na zmywanie.

Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w pomieszczeniach szczególnie narażo-
nych na rozwój grzybów pleśniowych.
Farby epoksydowe – są to farby dwuskładnikowe, które wysychają przez chemiczną reakcję dwóch składników
zmieszanych przed stosowaniem w ściśle określonych proporcjach objętościowych lub wagowych. Składnikiem
podstawowym jest żywica epoksydowa oraz utwardzacz, np. poliamidowy. Podczas procesu wysychania zachodzi
między nimi reakcja chemiczna.
W trakcie utwardzania temperatura powietrza nie może być niższa niż +10°C. Po całkowitym wyschnięciu powłoka
farby epoksydowej jest twarda, odporna na uszkodzenia mechaniczne, działanie wody, chemikaliów, olejów i roz-
puszczalników.
Farby te odznaczają się dobrą przyczepnością do stali, dają długotrwałą ochronę i wykazują lepsze właściwości me-
chaniczne niż farby schnące w wyniku odparowania rozpuszczalnika.

6. ŚRODKI GRUNTUJĄCE
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości, powinno być stosowane w
postaci roztworu wodnego 3–5%. Przy malowaniu farbami epoksydowymi zagruntować podkładem.

7. FOLIA MALARSKA
Folia polietylenowa budowlana, osłonowa, gr.0,12-0,20mm.

C. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wyko-
nania robót objętych niniejszą ST.
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska.

D. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczenia-
mi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

E. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Stare, zagrzybione powłoki malarskie należy usunąć i zmyć wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego
na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyścić za pomocą szczotki lub szpa-
chli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnić odpowiednią zaprawą.
Następnie  należy  ponownie  zabezpieczyć  podłoże  środkiem dezynfekującym. Umytą  powierzchnię  pomalować
dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy
sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń.
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną w ilości max. 5% obj. – far-
by akrylowej.  Malowanie  może odbywać się  pędzlami,  wałkami  lub pistoletami  natryskowymi  Zalecana  ilość
warstw 3. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. Po zakończeniu malowa-
nia narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do
osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być
dokładnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do tem-
peratury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury,
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malo-
wanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nało-
żenia w temperaturze +5 do + 30° C.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej. Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze sta-
rej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wyka-
zywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10 100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynków powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni.  Po-
wierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wy-
stające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

2. GRUNTOWANIE
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
Przy malowaniu farbami akrylowymi stosuje się grunt głęboko penetrujący akrylowy.

3. WYKONYWANIE POWŁOK MALARSKICH
Powłoki z farb epoksydowych powinny być:

– Odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szoro-
wanie.

– Bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia
się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą ro-
dzajowi faktury podłoża;

– Zgodność z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku.
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Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Powłoki wykonane
z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą powinny spełniać takie same wymagania.

F. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdze-
nie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami
prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

– zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

– jakość zastosowanych materiałów i wyrobów

– przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń,

– spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni,

– grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,

– faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys,

– wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miej-
scami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,

– końcowy efekt prac malarskich.

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występo-
wanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.

1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie nasiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie na-
siąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

2. ROBOTY MALARSKIE
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: nie wcześniej niż po 14
dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber 121/238



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY  „SUW DŁUGA”

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekol-
wiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtór-
nie.

G. OBMIAR ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumen-
tacji przetargowej przedmiar robót.

2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stano-
wiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inży-
niera i sprawdzonych w naturze.

3. MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się od wierzchu pod-
łogi do spodu sufitu. 

4. MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW Z PROFILAMI CIĄGNIONYMI LUB OZDOBAMI
Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany są gładkie, powierzch-
nie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów.

5. MALOWANIE NADPROŻY
Przy malowaniu ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3m, je -
żeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub
muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do
1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży.

H. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegają warunkom odbioru
według zasad podanych poniżej.

1. ODBIÓR PODŁOŻA
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach pań-
stwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodze-
nia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem
oczyścić

2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia far-
by, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powło-
ki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej,
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jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od
podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00.
Płatności za wykonanie robót budowy stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakre-
sem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST.
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

J. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań
PN-EN ISO 4618:2006 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

IX. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

A. WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
montażowych stolarki okiennej i drzwiowej w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
oraz odstojnika wód popłucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.
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Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  
i  mające  na  celu  wykonanie  drzwi  wewnętrznych  i  naświetli.  Obejmują  prace  związane  
z dostawą materiałów, montażem drzwi i naświetli.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
prac montażowych stolarki okiennej i drzwiowej wymienione zostały w punkcie 1.3. ST-00.

4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfi -
kacją Techniczną.

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza spe-
cyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi wewnętrznych , naświetli oraz wszystkie roboty po-
mocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wyko-
nawczym, pozostałymi SST i  poleceniami zarządzającego realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek od-
stępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

B. MATERIAŁY

1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. DRZWI
Materiały pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka. Szczegóły stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacją
projektową.

3. OKNA
Materiały pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka. Szczegóły stolarki okiennej zgodnie z dokumentacją pro-
jektową.

C. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem potrzebnym
do montażu i demontażu okien i drzwi.

D. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami me-
chanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. Każ-
da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projek-
tem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowa-
niach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpie-
czone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenero-
wych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz za-
bezpieczone przed uszkodzeniami.
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E. WYKONANIE ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. SPRAWDZENIE STOLARKI
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy:

– naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste,

– uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone),

– okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.

3. PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. Brak prostokątności wymaga
usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzu-
pełnione. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchnio-
we, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

4. MONTAŻ STOLARKI

– Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i zabez -
pieczone przed opadami atmosferycznymi.

– Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w
otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do oście-
ży.

– Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po
wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym.

– Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.

– Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów
okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

– W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu
zakończenia prac budowlanych.

– Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie
więcej niż 3 mm.

– Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

– Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
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– Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

– Luzy między skrzydłami +2

– Między skrzydłami a ościeżnicą –1

F. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu robót,
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z kosztorysem i wymaganiami
ST.
W szczególności obejmują:

– badanie dostaw i jakości materiałów,

– kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),

– kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,

– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

– ocenę estetyki wykonanych robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdze-
nie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami
prawa. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwio-
wej.

G. OBMIAR ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostką obmiarową jest szt. montowanych drzwi i okien.

H. ODBIOR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00.
Płatności za wykonanie robót budowy budynku stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgod-
nie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST.
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.
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J. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN ISO 6927:2012 Budynki i budowle - Kity – Terminologia
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -Część 1: Okna i drzwi
zewnętrzne
UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

X. KONSTRUKCJE STALOWE

A. WSTĘP

1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
konstrukcji stalowych związanych z realizacją:  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wód po-
płucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie konstrukcji stalowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i ich montażem.
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3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
konstrukcji stalowych wymienione zostały w punkcie 1.3. ST-01.00. Powyższy wykaz obejmuje zakres robót pod-
stawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wy-
mienionych prac podstawowych.

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfi -
kacją Techniczną.

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza spe-
cyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wyko-
nawczym, pozostałymi SST i  poleceniami zarządzającego realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek od-
stępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

B. MATERIAŁY

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub
deklaracje zgodności. Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – do-
stawcy. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Do-
kumentacji Projektowej.
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stoso-
wanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002,
PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO
12944-1:2001, PNEN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400. Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjne-
go konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST. Farby
powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjętych ze-
stawów malarskich.

2. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
Nadproże stalowe. Profile ze stali klasy S235JR zabezpieczone poprzez ocynk. Profile:

 Dwuteowniki IPE 160,

 Śruby i blachy.

Pozostałe szczegółowe rozwiązania w tym blachy oraz śruby zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Pozostały zakres materiałów obejmuje wyłącznie materiały istniejące.

C. SPRZĘT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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2. SPRZĘT DO TRANSPORTU I MONTAŻU KONSTRUKCJI
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urzą-
dzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny
być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3. SPRZĘT DO ROBÓT SPAWALNICZYCH
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumen-
tacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu
powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powin-
ny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. Sprzęt pomocniczy powi-
nien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z
przepisami bhp i  przeciwpożarowymi,  zabezpieczone od wpływów atmosferycznych,  oświetlone  z  dostateczną
wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

D. TRANSPORT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomocą dźwi-
gu.

3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniej-
szych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za
pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadej-
ściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentu-
alne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. Elektrody składo-
wać w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgocenie.

E. WYKONANIE ROBÓT

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, konstruktor wi-
nien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszyst-
kie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. Wykonawca winien dysponować
odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się
obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania,  aby upewnić się,  iż
montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących
opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i
na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy
produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne win-
ny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości -

NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber 129/238



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY  „SUW DŁUGA”

dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy
przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo
i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości.
Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. Wymiarowanie długości lub cięcie ele-
mentów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być
czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki
przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre kra-
wędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać.  Elementy łączone winny dobrze  przystawać do siebie.  Po-
wierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów konstruk-
cyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą nor-
mą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i In-
spektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy
dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w
połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościach winien
być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro
Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3).
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe manew-
rowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, po-
nosząc przy tym wszelkie koszty. Powinien on również dostarczyć Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne
świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budo-
wy, zgodnie z normami.

2. MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być
oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przeno-
szenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Ro-
boty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale od-
kształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu
całej konstrukcji lub niezależnej jej części.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach pla-
stycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych za-
kładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopaso-
wywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

– odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm

– odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm

– strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm

– wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm

– odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej

3. POŁĄCZENIA SPAWANE
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanie-
czyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, poło-
żenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spa-
walniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej

– 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:

– 5% – dla spoin czołowych
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– 10% – dla pozostałych.

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spo-
iny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

– obróbka spoin

– przetopienie grani

– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy

. 

Zalecenia technologiczne
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nad-
mierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

Uwagi konstrukcyjne i wykonawcze:
– Za metodę spawania i dobór elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog w zakładzie

wytwórczym.

– Jakość spoin klasy D.

– Konstrukcje czyścić poprzez śrutowanie do stopnia czystości SA2,5.

– Powierzchnia do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona zatłuszczeń oraz innych
luźnych zanieczyszczeń, zaleca się zeszlifować ostre krawędzie.

– Gruntowanie należy wykonać farbą epoksydową.

– Pokrycie powierzchni farbą gruntową należy wykonać nie później niż przed upływem 6 godzin
po oczyszczeniu elementu.

– Malowanie farbą gruntową należy wykonać na warsztacie.

– Powłoka farby gruntowej stanowi równocześnie ochronę czasową na okres transportu i składo-
wania konstrukcji.

– Po montażu należy wykonać czyszczenie i poprawki powłoki gruntowej.

– Grubość warstwy suchej powłoki nawierzchniowej 80um.

Uwagi eksploatacyjne
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– W okresie zimowym przy opadach śniegu niedopuszczalne jest tworzenie się nasypów śnież-
nych, których masa przekroczy wartość administrator budynku powinien opracować plan odśnie-
żania dachu uwzględniając stan zlodowacenia śniegu wg normy pn-80/b-02010: az1.

– Nadmiar śniegu należy usuwać z powierzchni dachu

– Stan konstrukcji stalowej winien być sprawdzany raz na 3 lata.

Zabezpieczenie istniejącej konstrukcji
Wykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonania podobnych za-
bezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inżynieryjnych. Roboty powinny być prowadzone
pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5oC do + 25oC i być o
3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powin-
na być nie większa niż 80%.
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone metodą piaskowania oraz odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944- 4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN
ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998. Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie
z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpo-
średnio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie:
- stanu podłoża,
- temperatury,
- wilgotności.
Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących przeznaczonych pod farby anty-
korozyjne, będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą
techniczną.
Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa farby antykorozyjnej powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących ele-
mentem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. Prace związane
z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok malarskich winny być pro-
wadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i
aprobat technicznych wydanych przez.
Metody nanoszenia materiałów malarskich :
- malowanie pędzlem,
- nanoszenie wałkiem,
- natryskiwanie.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur
otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Zabezpieczenie antykorozyjne oraz kolor farby zgodnie z dokumentacją projektową.

F. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 10.5.
Kontrola robót obejmuje:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.)
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- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumenta-
cji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnia arytmetyczną z kilku pomia-
rów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubość określa się metodami nieniszczącymi),
- sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej.
Ocena zabezpieczenia antykorozyjnego potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

G. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w kilogramach [kg] oraz metry kwadratowe zabezpieczonej
powierzchni [m2].

H. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 SST dały pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Płaci się za 1[kg] dostarczenia i zamontowania konstrukcji stalowej oraz za 1[m2] zabezpieczonej antykorozyjnie
konstrukcji.

J. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne do-
stawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Me-
tody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Me-
tody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.
PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wy-
magania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Ogólne wpro-
wadzenie i klasyfikacja.
PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wy-
magania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1:
Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: Przygoto-
wanie powierzchni i metody nakładania.
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzroko-
wa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalo-
wych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
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PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzroko-
wa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po
miejscowym usunięciu tych powłok.

UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST-01.05

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

 WSTĘP

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  robót  zagospodarowania  terenu  dla
branży budowlanej w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wód po-
płucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budową zbiornika retencyjnego.

 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. ST-01.00.
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 OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
prac związanych z zagospodarowaniem terenu wymienione zostały w punkcie 1.3. ST-01.00.

 OGÓLNY OPIS

 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objęty przedmiotowym opracowaniem jest zagospodarowany. 
W południowej części znajduje się istniejący budynek stacji uzdatniania wody a na północ od niego studnia głębi-
nowa oraz zbiornik retencyjny do wody czystej. W północno-wschodniej części znajduje się odstojnik wód po-
płucznych, 
Istniejący budynek SUW ma wymiary 9,48 x 15,35 [m] (powierzchnia zabudowy = 144,15 [m2]), w którym zamon-
towane są urządzenia do uzdatniania wody. Na całym terenie działek znajdują się pozostałe elementy infrastruktury 
technicznej takie jak rurociągi technologiczne prowadzone pod ziemią, instalacje elektryczne oraz instalacje 
wodno-kanalizacyjne. Teren przy budynku stacji uzdatniania wody jest ogrodzony.

 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zakres inwestycji obejmuje:

• zapewnienie komunikacji pieszej i kołowej dla projektowanej budowy poprzez utwardzenie na-
wierzchni powierzchni przeznaczonych pod ten cel,

• usytuowanie kontenera na śmieci,

• modernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody,

• modernizacja zbiornika wód popłucznych,

• budowa zbiornika retencyjnego,

• wytyczenie miejsc parkingowych.

 MATERIALY I WYKONANIE ROBÓT

 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność   
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót
podano w ST-01.00.
Roboty związane z modernizacją budynku stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem elementów zagospodarowa-
nia terenu należy wykonywać na podstawie niniejszej  Specyfikacji  Technicznej w powiązaniu z ST-01.00, ST-
01.01, ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05. Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzo-
nych w ramach realizacji stacji uzdatniania wody i ujęcia wody powinni mieć uprawnienia budowlane do kierowa-
nia Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmo-
nogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane robo-
ty związane z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu. Zastosowane przy realizacji niniejszych robót
rozwiązania techniczne muszą być zgodne   z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia,
muszą posiadać niezbędne, wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. Przed przystąpieniem
do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie z Projektem Budowlanym. Zlokalizować i
odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. Należy przeprowadzić rozpo-
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znanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. W zbliże-
niach do rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie
uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. Punkty cha-
rakterystyczne  budowli  powinny  być  wyznaczone  w  terenie  w  sposób  trwały  
i widoczny przez uprawnionego geodetę. Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie nie-
zbędne instytucje oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Bu-
dowlanym.

 MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą
jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą
być prototypami. Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.

 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE
Wykonanie elementów odstojnika wód popłucznych oraz fundament zbiornika retencyjnego zgodnie z ST-01.04.

 URZĄDZENIA TERENOWE

 UKSZTAŁTOWANIE TERENU, NASYPY (MAKRONIWELACJA) ORAZ
DROGI

Roboty mogą być wykonane na podstawie wcześniej zaakceptowanego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przed-
stawionego przez Wykonawcę sposobu wykonania tych robót. Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do
formowania nasypów, pod warunkiem że jest to grunt niespoisty, o dobrych własnościach zagęszczających i nie za-
wiera domieszek organicznych. Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu zagęszczają-
cego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do robót ziemnych nie będą traktowa-
ne jako sprzęt zagęszczający. Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi IS=0,95 wg próby Proctora. Sto-
pień zagęszczenia pod drogi i place zgodnie z normą.

 ZIELEŃ
Całość terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zieleń niską – trawę. Wybór gatunków
traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Należy dobrać
mieszankę traw z gatunku wolnorosnących. Zakupiona gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procento-
wy skład gatunkowy, klasę, numer normy, według której została wyprodukowana i zdolność kiełkowania.

 UTWARDZENIE TERENU
Należy wykonać utwardzoną komunikację kołową na terenie stacji uzdatniana wody.
Spadek podłużny projektowanego utwardzenia należy dostosować do ukształtowania istniejącego terenu. Spadek
poprzeczny należy wykonać o wartości i=1 % w kierunku zewnętrznym. Krawędzie drogi od strony terenu zielone-
go należy ograniczyć krawężnikiem stojącym typu ulicznego oraz obniżonym typu najazdowego. Podłoże gruntowe
po korytowaniu należy wyprofilować i zagęścić do Is≥0,97. W przypadku niemożności uzyskania Is≥0,97, grunt
należy wymienić na nośny niewysadzinowy - rumosze niegliniaste, żwiry, pospółki, piaski grubo-, średnio- i drob -
noziarniste, żużle nierozpadowe.
Konstrukcja utwardzenia terenu z kostki:

• Standardowe utwardzenie terenu:
• kostka betonowa bezfazowa 8 cm kolor szary,

• podsypka piaskowo-cementowa 3-5 cm,

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10,0cm,

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/63 stabilizowanej mechanicznie gr. 15,0cm,

• ulepszone podłoże gr. 20cm z mieszanki z kruszywa związanej cementem C1,5/2,
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• grunt rodzimy zagęszczony Is=0,97.

Wszystkie warstwy podbudowy należy dobrać i wykonać z uwzględnieniem zaleceń producenta danej konstrukcji
utwardzenia z uwzględnieniem kategorii ruchu oraz przewidzianych obciążeń.
Obrzeże o wymiarach 8x30x100 cm, należy układać na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie
betonowej z oporem z betonu C12/15.
Krawężnik typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, należy układać na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Krawężnik typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 cm, należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem oraz bez oporu z betonu C12/15
Teren  przyległy  do  projektowanych  nawierzchni  należy  uporządkować  poprzez  plantowanie  
z obsianiem trawą.

 MODERNIZACJA ODSTOJNIKA WÓD POPŁUCZNYCH
Z uwagi na brak płyty dennej w istniejącym zbiorniku, modernizacja polega na:

• rozbiórce płyty górnej,
• wykonaniu płyty dennej oraz wierzchniej zbiornika,
• naprawie ścian wewnętrznych zbiornika,
• wykończeniu (zabezpieczeniu) płyty dennej i wierzchniej w sposób analogiczny do ścian zbiornika.

Projektuje się wykonanie dwóch nowych płyt żelbetowych o gr. 25cm (płyta denna i wierzchnia) ze zbrojeniem
zgodnym z rysunkami konstrukcyjnymi z betonu C30/37 W8. Poniżej przedstawiono opis zabezpieczenia istnieją-
cych ścian zbiornika oraz sposób naprawy i wykończenia całego zbiornika.
Przygotowanie podłoża
Wstępne czyszczenie i ocena stanu
Po opróżnieniu zbiornika podłoże betonowe należy oczyścić z nalotów, zanieczyszczeń, skorodowanego betonu lub
starych powłok zabezpieczających przez piaskowanie lub hydromonitoring wodą. Po oczyszczeniu należy spraw-
dzić przyczepność podłoża za pomocą metody „Pull – Off”. Ilość i rozmieszczenie punktów pomiarowych zależy
od charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale ilość ta nie powinna być mniejsza niż 1 punkt na 100 m 2 powierzchni.
Średnia przyczepność podłoża nie powinna być mniejsza od 1,5 N/mm2. Najniższy pojedynczy pomiar nie powi-
nien być mniejszy od 1,0 N/mm2. 
Przed przystąpieniem do praca zasadniczych należy wstępnie oczyścić powierzchnie betonowe przy pomocy myjki
wysokociśnieniowej celem usunięcia nalotów i szlamów. Pomimo braku ewidentnych śladów przecieków po wstęp-
nym oczyszczeniu  dokonujemy jednak dokładnych oględzin  zbiornika,  inwentaryzujemy ewentualne  przecieki,
rysy, pęknięcia. Wyznaczamy również pola z wyraźnymi śladami korozji zbrojenia. W miejscu występowania śla-
dów korozji należy dokonać odkucia otuliny, odkrywamy cały pręt tak, aby dokonać oceny poziom korozji oraz tak,
aby możliwe było skuteczne oczyszczenie i antykorozyjne zabezpieczenie całego pręta. Celowym jest też dokona-
nie odkucia kontrolnego betonu w miejscu gdzie ślady korozji nie występują celem określenia stanu prętów oraz
wykluczenia konieczności głębokiego kucia w tych obszarach.
Kucie
Odkuwamy mechanicznie zarysowane, obluźnione i zanieczyszczone chemicznie części betonu oraz te pod którymi
stwierdzono korozję zbrojenia aż do jego odsłonięcia, prace wykonujemy zgodnie z zaleceniami pkt. 7.2.4 oraz
A.7.2.4. normy PN-EN 1504-10:2005. Słaby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam gdzie to konieczne, także beton
nieuszkodzony, należy usunąć zgodnie z zasadą i metodą wybraną z ENV 1504-9. Zaleca się, aby krawędzie w
miejscach usuwania betonu były przecięte pod katem nie mniejszym niż 90o, aby uniknąć podcięcia, i nie większym
niż 135o, aby nie zmniejszyć możliwości odspojenia wraz z warstwą wierzchnią przyległego, nieuszkodzonego be-
tonu. Zaleca się, aby krawędzie były uszorstnione w stopniu wystarczającym do zapewnienia przyczepności przez
mechaniczne zakotwienie pomiędzy materiałem oryginalnym a naprawczym. Odsłonięcie prętów musi umożliwić
ich dokładne oczyszczenie oraz poprawne naniesienie powłoki antykorozyjnej.
Czyszczenie strumieniowo – ścierne
Po zakończeniu prac związanych z odkuwaniem mechanicznym całą powierzchnie betonu należy oczyścić metodą
strumieniowo-ścierną np. przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Odsłonięte pręty  zbrojeniowe oczyścić  z rdzy
przez piaskowanie do stopnia czystości SA 21/2 wg EN-ISO 12944-4. W analogiczny sposób przygotować rury prze-
znaczone do zabezpieczenia. Końcowy przegląd zbiornika przed przystąpieniem do wykonywania prac napraw-
czych Po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych ponownie dokonać przeglądu wewnętrznej powierzchni
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przedmiotowych zbiorników w celu wyeliminowania podejrzeń o występowanie rys i pęknięć mogących prowadzić
infiltracje wody. Przygotowanie podłoża betonowego przed pracami naprawczymi i zabezpieczającymi należy wy-
konać zgodnie z wymogami normy PN-EN 1504 część 9 i 10 oraz wytycznymi producenta materiałów.
Naprawa konstrukcji żelbetowej ścian i stropów zbiorników (opcja)
Istniejące rysy o rozwartości powyżej 0,1 mm oraz nieszczelne szwy robocze (np. na styku dna zbiornika ze ściana-
mi), które prowadzą infiltrację wody należy wypełnić (uszczelnić) metodą iniekcji ciśnieniowej elastycznym mate-
riałem iniekcyjnym na bazie specjalnej żywicy poliuretanowej. Materiał stosowany do wykonania iniekcji powinien
posiadać następujące właściwości (wszystkie wymagane wartości są podane dla 20oC i względnej wilgotności po-
wietrza 50%):
a) lepkość poniżej 60 mPas zgodnie z EN ISO 3219;
b) pęcznienie w kontakcie z wodą poniżej 1,05 wg EN 14406;
c) wydłużenie w rysie powyżej 10% wg EN 12618-2;
d) przyczepność (wytrzymałość na odrywanie): 0,6 N/mm2 (MPa) wg EN 12618-1, suchy i mokry beton;
e) zakres zastosowania: elastyczne uszczelnienie rys, pęknięć, przerw roboczych w budownictwie inżynieryjnym
w warunkach suchych i wilgotnych oraz wody pod ciśnieniem;
f) certyfikacja REACh – oczekiwane scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą, obróbka;
g) znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5 oraz deklaracja zgodności;
h) atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia;
Opis czynności związanych z wykonaniem iniekcji ciśnieniowej
Przed przystąpieniem do iniekcji należy rozbruzdować mechaniczne wszystkie rysy a następnie zamknąć rozkute
rysy szybkosprawną, cementową, wodoszczelną zaprawą pęczniejącą. Do iniekcji zaleca się użyć iniekcyjne pakery
rozporowe o średnicy Ø13mm oraz o dł. L=75 mm lub 150 mm z  zaworem zwrotnym. Zużycie żywicy iniekcyjnej
ok. 0,5 do 1,0 kg/mb rysy. Zużycie pakerów ok. 5 do 7 szt./mb rysy. Zużycie zaprawy tamponażowej ok. 0,5 do 1,0
kg/mb rysy.  
Uwaga!  W przypadku występowania od strony zewnętrznej zbiornika zagłębionego w gruncie wody pod ciśnie-
niem lub konieczności  uszczelnienia  dylatacji  zbiornika  istnieje  możliwość  użycia do iniekcji  uszczelniającej  

akrylowej żywicy hydrostrukturalnej sklasyfikowanej zgodnie z przyznanym znakiem CE wg EN 1504-5
jako U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40) Materiał musi  posiadać atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczo -
na do spożycia.
Antykorozyjne zabezpieczenie prętów zbrojeniowych
Po oczyszczeniu odkryte pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie  (niezwłocznie po ich oczyszcze-
niu). Zabezpieczenie wykonać w dwóch cyklach roboczych powłoką ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu
cementowego, ulepszonego polimerami. Zużycie środka antykorozyjnego ok. 0,12 do 0,24 kg/mb pręta. Do prac
używać małego, okrągłego pędzla o krótkim i sztywnym włosiu. Materiał powinien być certyfikowany wg PN EN
1504 część 7 i część 9. Materiał powinien posiadać atest PZH z dopuszczeniem do kontaktu z wodą przeznaczoną
do spożycia. Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla powłok mineralnych do antykorozyjne-
go zabezpieczenia prętów zbrojeniowych:
- temperatura powierzchni prętów zbrojeniowych - 5oC,
- wilgotność względna powietrza poniżej 95 %.
Uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej
Ubytki w konstrukcji betonowej o głębokości większej niż 15 mm (ubytki płytsze niż 15 mm można uzupełnić pod-
czas wykonywaniu zabezpieczenia powierzchniowego) należy naprawić za pomocą specjalnej, konstrukcyjnej za-
prawy cementowej nie zawierającej dodatków polimerowych. Zaprawa powinna spełniać następujące wymagania:
a) zaprawa cementowa bez dodatku tworzyw sztucznych;
b) zaprawa do napraw konstrukcyjnych zgodnie klasy R4 z PN EN 1504 – 3;
c) zawartość porów w świeżej mieszance < %5  wg EN 1508;
d) zawartość porów w związanej mieszance (po 28 dniach) < 8% wg EN 1508;
e) przyczepność do podłoża betonowego > 2,0 N/mm2;
f) zawartość jonów chlorkowych < 0,05%;
g) współczynnik migracji chlorków < 3,0 x 10-12 m2/s;
h) atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia;
Przebieg prac związanych z wbudowaniem zaprawy naprawczej
a) zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego,
b) na powierzchnię ubytku przeznaczoną do reprofilacji lub powierzchnię wyoblenia należy nanieść (dobrze we-
trzeć w podłoże przy użyciu pędzla) warstwę sczepną (tzw. pomost łączący)  i wyprowadzić na około 1 cm
poza obszar ubytku (zużycie teoretyczne materiału wynosi ok. 0,9 kg/m2).  Należy zwrócić szczególną uwagę na
prawidłowe zwilżenie podłoża (podłoże matowo-wilgotne tzn. brak zastoin wody i filmu wodnego) oraz na nano-
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szenie szlamu w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna (tzw.  pomost łączący) zwięk-
sza w sposób znaczący przyczepność zaprawy naprawczej do podłoża.
c) nanieść metodą „świeże na świeże” metodą obróbki ręcznej na aktywną pod względem sklejenia warstwę sczep-
ną zaprawę do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3. Zużycie zaprawy naprawczej ok. 19
kg/m2/cm grubości warstwy. Zazwyczaj w przypadku zapraw cementowych należy przestrzegać następujących gru-
bości warstw:
- minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia = 10 mm,
- maksymalna grubość warstwy na 1 etap = 25 mm,
- maksymalna łączna grubość warstwy = 50 mm,
Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla zapraw mineralnych:
- temperatura podłoża, powietrza i materiału ± 10oC,
- wilgotność względna powietrza poniżej 95 %.
Uwaga! 
Nie należy nakładać zaprawy naprawczej na przeschniętą warstwę sczepną. W przypadku, gdy przeschnięcie nastą-
piło, można nanieść ponownie warstwę sczepną (lecz tylko jeden raz) lub ponownie oczyścić powierzchnię ubytku.
Zaprawę można aplikować metodą natrysku na mokro bez warstwy sczepnej.
Zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej ścian i stropów zbiornika po naprawie
Po uszczelnieniu ewentualnych przecieków, oczyszczeniu podłoża oraz naprawie ubytków głębokich może-
my przystąpić do wykonania wyprawy zabezpieczającej ściany, strop i płytę denną zbiornika. Zabezpieczenie ścian
stropu zbiornika należy wykonać za pomocą specjalnej, wodoszczelnej zaprawy cementowej nie zawierającej do-
datków polimerowych, np. MC RIM PW 10 lub równoważnej. 
Zaprawa powinna spełniać następujące wymagania:  
a) zaprawa cementowa bez dodatku tworzyw sztucznych;
b) zaprawa do napraw konstrukcyjnych zgodnie klasy R2 z PN EN 1504 – 3;
 c) zawartość porów w świeżej mieszance < %5 wg EN 1508;
d) zawartość porów w związanej mieszance (po 28 dniach) < 5%  wg EN 1508;
e) przyczepność do podłoża betonowego > 0,8 N/mm2;
 f) zawartość jonów chlorkowych < 0,05%;
g) współczynnik migracji chlorków < 2,0 x 10-12 m2/s;
h) zaprawa powinna hamować karbonatyzację, opór dyfuzyjny wobec CO2 > 10000 µ;
i) atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia;
Przebieg prac związanych z wykonaniem wyprawy zabezpieczającej ścian i stropów zbiornika
a) zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego,
b) na zwilżone do stanu matowego podłoże nanieść metodą obróbki ręcznej (kielnia i paca stalowa) lub powszech-
nie zalecaną metodą natryskową (pompa ślimakowa daje zdecydowanie lepsze zagęszczenie zaprawy a co za tym
idzie jej szczelność) zaprawę wodoszczelną klasy R2 zgodnie z PN-EN 1504-3 jedna warstwą. Zużycie zaprawy
izolacyjnej wynosi ok. 1,9 kg/m2/mm grubości warstwy.  Zazwyczaj w przypadku zapraw cementowych  na-
leży przestrzegać następujących grubości warstw:
- minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia = 8 mm,
- maksymalna grubość warstwy na 1 etap = 15 mm,
c) po nałożeniu zaprawy należy ją wstępnie zagładzić przy pomocy pacy stalowej gładkiej, po ok. 15 minutach po-
wierzchnie zacieramy na ostro przy pomocy twardej gąbki a następnie jeszcze raz dodatkowo zagładzamy przy po-
mocy miękkiej stalowej gładzicy,
d) dla powierzchni stopowej alternatywnie zaleca się wykonanie wyprawy metoda natrysku na mokro przy pomocy
pompy ślimakowej w formie drobnych stalaktytów ułatwiających spływ wody, do zaprawy dodaje się wtedy ok. 5%
więcej wody niż ilość zalecana przez producenta, zaprawę nanosimy jedną warstwa i pozostawiamy w formie sta -
laktytowej bez zacierania i wygładzania, wpływa to bardzo korzystnie na spowolnienie procesu ługowania spoiwa
cementowego przez wodę skorpionowa występująca na stropie.
Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla zapraw mineralnych:
- temperatura podłoża, powietrza i materiału ±10oC,
- wilgotność względna powietrza poniżej 95 %.
Zabezpieczenie dna zbiornika
Nowopowstałą płytę denną zbiornika wraz z wyprofilowanymi spadkami na podłożu, zabezpieczyć warstwą zapra-
wy cementowej analogicznie do sposobu wykonywania zabezpieczeń ścian zbiornika.
Pielęgnacja
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Dla zapewnienia wyprawie izolacyjne na bazie cementu właściwych parametrów ochronnych należy zadbać o od-
powiednią pielęgnację. W ciągu 21 dni od momentu zakończenia aplikacji należy dbać o to, aby w zbiorni-
ku temperatura mieściła się w zakresie 5 do 200 C, a wilgotność względna wynosiła 85 do 95%. 

 SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

• Koparki gąsienicowe.

• Koparki kołowe.

• Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki.

• Samochody samowyładowcze.

• Pojazdy transportowe.

• Dźwig i urządzenia podnoszące.

• Żuraw samochodowy.

• Sprzęt do odwadniania wykopów.

• Zgrzewarki.

• Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

• Szalunki.

 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do realizacji robót należy transportować zgodnie z wymo-
gami i instrukcjami podanymi przez producenta. Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w spo-
sób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-01.00.

 OBMIAR ROBÓT
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materia-
łów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których ko-
nieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania robót między Wykonawcą a Inżynierem/Inspektorem
Nadzoru. Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST-01.00.
Jednostką obmiaru jest:

• 1 kpl. - dla budynków i budowli,

• 1 m2 - dla utwardzeń dróg dojazdowych,
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 ODBIÓR ROBÓT

 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I SPECYFIKACJĄ TECHNICZ-
NĄ

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami Inży-
niera.

 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

 DOKUMENTY I DANE
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

• Pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i
Specyfikacją Techniczną,

• inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót.

 ZAKRES ROBÓT
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inżyniera

 ODBIÓR OSTATECZNY
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia robót
budowlanych. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-01.00. Wymagania Ogólne.

 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.00.
Płatności  za wykonanie robót  stacji  uzdatniania wody przy realizacji  niniejszej  inwestycji  zgodnie z  zakresem
Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST. 
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie
jednostkowej  związanej  z  daną  pozycją  Przedmiaru  Robót.

 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane.  Badanie  cech  fizycznych  i  wytrzymałościowych.  PN-EN  206-1:2003

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej. 
PN-EN 12390 Badania betonu.
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 197 Cement.
PN-EN 196 Metody badania cementu.
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań
PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
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PN-81/B-30003 Cement murarski 15
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tram-
wajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej.
PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco.
PN-M.-69014  pawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brze-
gów do spawania.
PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.
PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów
do spawania.
PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania.
PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopo-
wych o podwyższonej wytrzymałości.
PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wyma-
gania jakościowe i wytyczne wykonania.
PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie radiogramów.
PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oglę-
dzin zewnętrznych.
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska.
PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do malowania
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wy-
tyczne.
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwo-
wej.
Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia.

UWAGA:
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY-
KONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartą

TEMAT: PROJEKT  ROZBUDOWY  I  MODERNIZACJI  STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WOLICA KOZIA

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Wolica Kozia

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody w m. Wolica Kozia, 
dz. ew. nr 219/11, 219/13 obręb 0020

ST – 02
ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Kod CPV
45252000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania

ST – 02.01 –  Ujęcie wody (studnie głębinowe)
ST – 02.02 –  Napowietrzanie wody i urządzenia związane
ST – 02.03 –  Filtracja ciśnieniowa
ST – 02.04 –  Urządzenia płuczące (dmuchawa, pompy płuczące)
ST – 02.05 –  Retencja wody
ST – 02.06 –  Gospodarka popłuczynami
ST – 02.07 –  Dezynfekcja wody
ST – 02.08 –  Pompownia sieciowa
ST – 02.09 –  Instalacje technologiczne i rurociągi międzyobiektowe
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ST – 02.01 – Ujęcie wody (studnie głębinowe)

 1. WSTĘP

 1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
ujęcia wody głębinowej na potrzeby SUW w m. Wolica Kozia.

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali -
zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
W ramach robót objętych niniejszą Specyfikacją Szczegółową zostaną wykonane następujące prace:

– wymiana pomp głębinowych w istniejących studniach głębinowych,
– wymiana rurociągów wznośnych pomp głębinowych,
– wymiana obudów studziennych wraz z armaturą i opomiarowaniem.

 1.4. OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom
II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwało-
ści. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogą powodować ob-
niżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów
określonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksplo-
atacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robót budowlano – montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

 2. MATERIAŁY
Do  wykonania  instalacji  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiały – użyte do wykonania instalacji, muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyro-
bu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wy-
magań i w sposób określony aktualnymi normami. Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym, rysunkami. Materiały podstawowe
przedstawiono poniżej.
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Pompy głębinowe - studnie nr 1, 2
Dane techniczne dobranych pomp głębinowych:

1 2

Przyłącze pompy DN 80 DN 80

Rurociągi wznośne (łączone 
kołnierzowo, stal nierdzewna 
AISI 316/316L)

DN 80 DN 80

Wydajność pompy głębinowej 
[m3/h] 20,0 20,0

Wymagana wysokość podno-
szenia pompy głębinowej H [m] ok. 80 ok. 40

Moc silnika [kW] do 9,2 do 5,5

Wykonanie materiałowe i wyposażenie pomp głębinowych:

- Wał Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)

- Sprzegło Stal kwasoodporna AISI 321 (1.4541)

- Wirnik Lexan

- Kierownica Lexan

- Korpus ssawny Mosiądz CC761S (MK80)

- Korpus tłoczny Mosiądz CC761S (MK80)

- Korpus środkowy Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301)

- Taśmy łączące Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301)

- Korpus łożyskowy Mosiądz CC761S (MK80)

- Zawór zwrotny Mosiądz CC761S (MK80)

- Korpus zaworu Mosiądz CC761S (MK80)

- Osłona przeciwpiaskowa Mosiądz CC761S (MK80)

- Blacha sitowa Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301)

- Osłona kabla Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301)

- Łożyska guma/stal nierdzewna

Wyposażenie:
- Silnik na napięcie 3x400V / 50Hz. Przyłącze NEMA 6". Silnik wypełniony mieszaniną wody i glikolu.
- Uszczelnienie wału silnika: węglik krzemu / ceramika.
- Łożyska o profilu ośmiokątnym z odrzutnikami przeciwpiaskowymi.
- Korpus ssawny pompy wyposażony w blachę sitową.

Pompa: 
- osłony przeciwpiaskowe łożysk ślizgowych pompy,
- zintegrowany zawór zwrotny z możliwością jego powieszenia /zablokowania w pozycji otwartej,
- wirniki z lexanu,
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- możliwość pompowania wody z ilością piasku rzędu 100 g/ m3,
- pompa wyposażona w płaszcz przyspieszający,

Silnik:
- silnik przezwajany,
- łożysko wzdłużne wielosegmentowe, wahliwe,
- silnik wypełniony mieszaniną wody i glikolu (zabezpieczenie przed zamarznięciem w warunkach trans-
portu i magazynowania),

Wydajność pomp głębinowych należy doregulować do wymagań technologicznych przez zastosowanie i
regulację falownikiem według wytycznych branży elektrycznej i AKPiA.

Obudowy studzien głębinowych

Obudowy zewnętrzne studzien stanowić będą kompletne obudowy naziemne o parametrach przedsta-
wionych poniżej:

– kompletna obudowa naziemna, z podstawą,
– wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym (powierzchnia obudowy nie może być pokry-

ta farbami),
– kopuła górna i podstawa obudowy wypełniona kompozytem o zwiększonej współczynniku odpor-

ności cieplnej,
– grubość izolacji termicznej min. 70mm,
– górna kopuła wypukła ze spadkami na 2 dłuższe boki nie powodująca zalegania wody i śniegu
– armatura, elementy wyposażenia, zamek obudowy, zawiasy, śruby, nakrętki, podkładki, we-

wnętrzne ograniczniki kąta otwarcia obudowy wykonane ze stali odpornej na korozję - X5CrNi18-
10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 – 1,

– otulina ocieplająca przyłącze wodociągowe o grubości min. 100mm, o chłonięciu wilgoci 3%
– rozstaw osi miedzy głowicą, a podejściem wodociągowym 625mm,
– ogrzewanie radiatorowe o mocy min. 250W z automatycznym ogranicznikiem temperatury,
– uchwyt do podnoszenia obudowy,
– odbojniki zabezpieczające przed uszkodzeniem przy niekontrolowanym opuszczeniu kopuły,
– podwójne zabezpieczenie obudowy przed niepowołanym otwarciem, wraz z czujnikiem aktywu-

jącym alarm,
– zawiasy wspomagane sprężynami gazowymi o mocy 1400N,
– układ grzewczy ze skrzynką elektryczną i przyłączem elektrycznym 5 x 35mm2 
– oświetlenie ledowe,
– atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz certyfikat CE

Wyposażenie wewnątrz obudowy:
– głowica studni wykonana ze stali nierdzewnej gatunku AISI 316/316L z kołnierzem obrotowym u

góry głowicy, głowica studni z króćcem do pompy głębinowej oraz przejściem DN32 dla osadze-
nia sondy hydrostatycznej, czujnika konduktometrycznego oraz awaryjnego,

– orurowanie wewnątrz obudowy o średnicy DN 80,
– rurociągi wznośne, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316 L, łączone kołnierzo-

wo (poszczególne odcinki zgodnie z tabelą 7),
– rura osłonowa DN32 do montażu sondy hydrostatycznej wewnątrz studni, rura sprowadzona od

poziomu głowicy do głębokości zawieszenia pompy w studni,
– wypływ wodny DN 50 z zaworem odcinającym i złączem strażackim GZ 52 do odpompowania

studni,
– przepustnica  międzykołnierzowa  z  przekładnią  ręczną  i  zawór  zwrotny  międzykołnierzowy  o

średnicach DN 80,
– kurek probierczy ze stali nierdzewnej o średnicy G ½”,
– czujniki ciśnienia z manometrem do pomiaru ciśnienia tłoczenia wody,
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– dodatkowo rurociąg tłoczny za pierwszym kołnierzem od strony pompy wyposażony zostanie w
urządzenie centrujące ze stali nierdzewnej.

Dodatkowe wyposażenie stanowić będzie:
– sonda hydrostatyczna do pomiaru zwierciadła dynamicznego i statycznego wraz z przesyłem da-

nych drogą kablową oraz ich wizualizacją w centralnej dyspozytorni,
– pomiar natężenia i napięcia pobieranego przez pompę,
– pomiar ciśnienia tłoczenia wody surowej wraz z przesyłem danych i ich wizualizacją,
– dodatkowe (oprócz sondy hydrostatycznej) zabezpieczenie przed suchobiegiem,
– sygnalizacja otwarcia obudowy studni,
– pomiar temperatury wewnątrz obudowy studni,
– czujnik zalania (rozszczelnienia) obudowy studni
– licznik czasu pracy pompy.

Ponadto wyposażenie stanowi skrzynka elektryczna, hermetyczna z tworzywa sztucznego (z rozłączni-
kiem lub listwą). Pod skrzynką przewidziano otwór, w który jest wprowadzany przewód zasilający (wyko-
nany w miejscu i zgodnie z zaleceniami producenta).

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany stosować jeden gatunek stali dla wszystkich elementów stalo-
wych wchodzących w skład orurowania (kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki rurociągi, opaski).

Ogólne wymagania dotyczące montowanych rurociągów i armatury zgodnie z ST-02.09 (UWAGA! Stoso-
wać do wszystkich części specyfikacji ST-02 – chyba że poszczególne specyfikacje szczegółowe stano-
wią inaczej). 

Dla zastosowanych materiałów w szczególności należy dostarczyć:
– atesty PZH dla kontaktu z wodą pitną,
– DTR zastosowanych urządzeń,
– inne niezbędne elementy.

Wszystkie materiały powinny spełniać ogólne warunki określone w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST – 00.00.

 3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czyn-
ności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
W szczególności należy wykorzystać:

– urządzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w osłonie gazowej,
– klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń kołnierzowych,
– gwintownice,
– podpory, stemple drewniane lub stalowe – ułatwiające montaż materiałów ciężkich,
– wyciągarki i żurawie, względnie dźwig samojezdny dla montażu pomp głębinowych.

 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas
transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Wszelkie zarysowania, pęknięcia lub inne uszkodzenia będą dyskwalifikowały użycie materiału.
Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone wyma-
gania:
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 rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się
wód opadowych,

 rury w prostych odcinkach należy składować w stosach na równym podłożu,  na podkładach
drewnianych,

 rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,
 w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych,
 szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki

itp.),
 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagię-

cia, zagniecenia itp.),
 nie dopuszczać do zrzucenia elementów,
 nie należy narażać orurowania na ryzyko skażenia bakteriologicznego,
 stosować kapsle zabezpieczające przed przedostaniem się do rury ciał obcych.

Głowice studzien głębinowych wraz z osprzętem należy składować w miejscu zabezpieczającym przed
negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

Pompy głębinowe przechowywać w pomieszczeniu suchym, w temperaturze i przy wilgotności określonej
przez producenta, w warunkach uniemożliwiających skażenie bakteriologiczne urządzenia.

 5. WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1. MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH
1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach

starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
2. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed

użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izola-
cji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów.
4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń

rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome należy montować na podporach. Stosować obejmy pełne zabezpieczające
przed przesunięciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami.
7. Zmiany średnic realizować odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-

scach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

 5.2. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW RUROWYCH
Połączenia przewodów rurowych należy wykonywać jako kołnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jeśli Wykonawca uzna, że docelowy montaż armatury, rurociągów i kształtek wymaga
zastosowania dodatkowych elementów (kształtek montażowych, kołnierzy itd) to powinien prze-
widzieć je w wycenie.

Połączenia kołnierzowe i spawane
Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnic-
twie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2.
Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
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Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.
Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;
-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe;
-protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);
-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób ba-
dania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych.

Połączenia gwintowane
Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciśnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa.
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
kładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty.

Połączenia zgrzewane – PE
Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rurociągu oraz powszechnymi za-
sadami łączenia rurociągów PE.

 5.3. MONTAŻ OBUDOWY I ARMATURY
1. Istniejące rury osłonowe studzien przedłużyć do poziomu terenu. 
2. Istniejące obudowy (po częściowym demontażu) zasypać piaskiem i zagęścić, a następnie wy-

konać obetonowanie rury osłonowej, zakończonej głowicą, monolitycznie z płytą, na której za-
montowana zostanie nowa obudowa. 

3. Obudowę studni należy posadowić zgodnie z wytycznymi producenta, na przygotowanej wcze-
śniej płycie fundamentowej.

4. Pompy i rury montować zgodnie z zasadami wykonywania robót studniarskich z zachowaniem
wszelkich zasad BHP.

5. Armaturę należy montować w miejscach przewidzianych przez projekt technologiczny, zgodnie z
DTR urządzenia.

6. We wskazanych miejscach stosować połączenia kołnierzowe lub spawane.
7. Pompy montować zgodnie ze sztuką budowlaną z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających

bezpieczny montaż.
8. Aparatura kontrolno – pomiarowa powinna spełniać wymagania techniczne określone w Doku-

mentacji Projektowej. Powinna być zalegalizowana.
9. Po dokonaniu montażu pomp i armatury całość zdezynfekować.
10. Wykonać próbne pompowanie i nastawić wydajność układu zgodnie z wytycznymi zamieszczo-

nymi w projekcie technologicznym.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna być obejmować:

 sprawdzenie Dokumentacji Technicznej wszystkich montowanych urządzeń, sprawdzenie czy ist-
nieją wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

 kontrolę ruchu urządzeń (poprawności ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem technicz-
nym,

 sprawdzenie czy zostały dostarczone atesty, deklaracje zgodności,
 badania szczelności instalacji, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami,
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 inne elementy określone w Specyfikacji ogólnej.
Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie
spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie.

 7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegółowej powinien być zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na:

 sprawność działania wszystkich urządzeń, w tym: pompy głębinowej, urządzenia pomiarowego,
ogrzewania obudowy pompy głębinowej, manometru, kurka probierczego,

 badania szczelności instalacji,
 próby ciśnienia,
 wykonanie zgodnie z Dokumentacją, względnie zgodnie z Dokumentacją Projektową z naniesio-

nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
 dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności,
 dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji.

 8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” ST –
00.00.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wszystkie przepisy związane podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” ST – 00.00.
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ST – 02.02 –   Napowietrzanie wody i urządzenia związane  

 1. WSTĘP

 1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
montażu systemu napowietrzania ciśnieniowego i urządzeń towarzyszących.

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
W ramach robót objętych niniejszą specyfikacją szczegółową zostaną wykonane następujące prace:

 montaż mieszacza statycznego rurowego,
 montaż centralnego aeratora ciśnieniowego,
 montaż sprężarek napowietrzających,
 montaż węzła sprężonego powietrza,
 montaż niezbędnego orurowania układu napowietrzania,
 montaż armatury odcinającej oraz kontrolno – pomiarowej, 
 pozostałe niezbędne elementy układu.

 1.4. OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II
„Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwało-
ści. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować ob-
niżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksplo-
atacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robót budowlano – montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

 2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały – użyte do wykonania instalacji, muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określo-
ny aktualnymi normami. Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z doku-
mentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami. Materiały podstawowe przedstawiono poniżej:
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Aerator statyczny:
― ilość: 1 szt.
― średnica nominalna: 1400 mm,
― pojemność: 3,15 m3,
― wysokość całkowita: ok. 2850 mm,
― dopuszczalne ciśnienie: 6,0 bar,
― dopuszczalna temp. wody: 50°C,
― przyłącza wody: DN 150,
― przyłącza powietrza: G 1'',
― odpowietrzenie: G 1'',
― ilość dysz wewnątrz aeratora: min. 10 szt.
― wykonanie: stal węglowa, z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnątrz i na zewnątrz,
― armatura na rurociągu dopływowym aeratora:

◦ przepustnica międzykołnierzowa DN 150 z napędem ręcznym (1 szt.),
◦ zawór napowietrzająco-odpowietrzający G1’ (1 szt.)
◦ zawory kulowe G1’’ (2 szt),

― armatura na rurociągu odpływowym aeratora:
◦ przepustnica międzykołnierzowa DN 150 z napędem ręcznym (1 szt.),
◦ manometr glicerynowy (1 szt.)
◦ kurek probierczy 1/2’’  przystosowany do opalania  (1 szt.),

― armatura na rurociągu spustowym aeratora:
◦ przepustnica międzykołnierzowa DN 65 z napędem ręcznym (1 szt.),

Mieszacz statyczny rurowy:
― ilość: 1 szt.,
― średnica nominalna: DN 150 mm,
― długość mieszacza: ok. 1150 mm,
― przyłącze powietrza: G 1'',
― wykonanie: stal nierdzewna AISI 316/316L,
― montowany kołnierzowo, wyposażony w 2 manometry z zaworami kulowymi,
― armatura na rurociągu dopływowym:

◦ przepustnica międzykołnierzowa DN 150 z napędem ręcznym (1 szt.),
◦ kurek probierczy 1/2’’  przystosowany do opalania (1 szt.),

― armatura na rurociągu odpływowym
◦ przepustnica międzykołnierzowa DN 150 z napędem ręcznym (2 szt.),
◦ kurek probierczy 1/2’’  przystosowany do opalania  (1 szt.),

― armatura na obejściu mieszaczy statycznych,
◦ przepustnica międzykołnierzowa DN 150 z napędem ręcznym (1 szt.),

Sprężarki powietrza:
― ilość: 2 szt. (1 pracująca i 1 rezerwowa),
― typ: spiralna, bezolejowa, przystosowana do pracy ciągłej 
― nadciśnienie robocze: do 10 bar,
― wydajność przy nadciśnieniu roboczym:  min. 12,0 m3/h,
― moc znamionowa silnika: do 2,2 kW,
― pojemność zbiornika: min. 240 L,
― przyłącze pneumatyczne: G 1/2”,
― przyłącze elektryczne: 400V / 3 / 50 Hz
― wyposażenie: obudowa  dźwiękochłonna,  zabudowana  na  zbiorniku

sprężonego powietrza, komplet filtrów i przyłączy, opomiarowanie układu,
― sprężone powietrze należy doprowadzić do:

◦ mieszacza statycznego,
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◦ aeratora centralnego,
◦ napędów pneumatycznych.

Rotametry powietrza
– Ilość: 2 szt.,
– Ciśnienie pracy: 4,0 bar,
– Wydajność: 0,6 ÷ 6,0 Nm3/h,
– Przyłącze:  G ½''.

Opomiarowanie
― pomiar ciśnienia wody surowej (na zbiorczym rurociągu wody surowej) – czujnik ciśnienia z ma-

nometrem (1 szt.),
― pomiar ciśnienia wody surowej - straty na mieszaczu statycznym – manometry w komplecie z

mieszaczami statycznymi (2 szt.),
― pomiar ciśnienia wody napowietrzonej (równy pomiarowi ciśnienia wody przed filtracją) na zbior-

czym rurociągu wody napowietrzonej – czujnik ciśnienia z manometrem (1 szt.),
― pomiar przepływu sprężonego powietrza do napowietrzania (rotametry, 2 szt.)

Ogólne wymagania dotyczące montowanych rurociągów i armatury zgodnie z ST-02.08 (UWAGA! Stoso-
wać do wszystkich części specyfikacji ST-02 – chyba że poszczególne specyfikacje szczegółowe stano-
wią inaczej). 

W szczególności należy dostarczyć:
– atesty PZH dla kontaktu z wodą pitną podstawowych urządzeń,
 DTR zastosowanych urządzeń,
 inne niezbędne elementy.

Wszystkie materiały powinny spełniać ogólne warunki określone w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST – 00.00.

 3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czyn-
ności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
W szczególności należy wykorzystać:

– urządzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w osłonie gazowej,
– klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń kołnierzowych,
– gwintownice,
– podpory, stemple drewniane lub stalowe – ułatwiające montaż materiałów ciężkich.

Dopuszcza się wykorzystanie innego sprzętu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiałów oraz speł-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego użytkowania.

 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas
transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone wyma-
gania: 
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– rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się
wód opadowych,

– rury w prostych odcinkach należy składować w stosach na równym podłożu,  na podkładach
drewnianych,

– rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,
– w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych,
– szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki

itp.),
– nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagię-

cia, zagniecenia itp.),
– nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

Aerator i  mieszacz należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed wpływami zewnętrznymi.
Wszystkie otwory (przyłącza) stwarzające ryzyko przedostania się do wnętrza zanieczyszczeń powinny
być odpowiednio zabezpieczone.

Należy zwrócić szczególną uwagę na transport i rozładunek urządzeń tak, by nie doszło do ich uszko-
dzenia (zarysowania, wgięcia, pęknięcia).

Urządzenie, które zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, rozładunku czy przechowy-
wania jest zdyskwalifikowane do użycia.

 5. WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1. MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH
1. Rury  przed  ich  bezpośrednim  użyciem  do  montażu  lub  układania  należy  wewnątrz

i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uży-
wać.

2. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed
użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izola-
cji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów.
4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń

rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome należy montować na podporach. Stosować obejmy pełne zabezpieczające
przed przesunięciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami.
7. Zmiany średnic realizować odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-

scach wskazanych w dokumentacji projektowej.

 5.2. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW RUROWYCH
Połączenia przewodów rurowych należy wykonywać jako kołnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jeśli Wykonawca uzna, że docelowy montaż armatury, rurociągów i kształtek wymaga
zastosowania dodatkowych elementów (kształtek montażowych, kołnierzy itd) to powinien prze-
widzieć je w wycenie.

Połączenia kołnierzowe i spawane
Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnic-
twie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2.
Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
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Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.
Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;
-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe;
-protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);
-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób ba-
dania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych.

Połączenia gwintowane
Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciśnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa.
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
kładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty.

Połączenia zgrzewane – PE
Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rurociągu oraz powszechnymi za-
sadami łączenia rurociągów PE.

 5.3. MONTAŻ AERATORA
1. Aerator montować w miejscu określonym w dokumentacji, po wcześniejszym przygotowaniu fun-

damentu pod urządzenia.
2. Podczas montażu zwracać uwagę na zagrożenia mogące spowodować uszkodzenie urządzenia.
3. Po ustawieniu w docelowym miejscu – wypoziomować i sprawdzić wypoziomowanie.
4. Następnie przystąpić do montażu orurowania.
5. Po zamontowaniu orurowania przystąpić do rozruchu hydraulicznego, kontrolując wypływ powie-

trza na aeratorze częściowo wypełnionym wodą (celem sprawdzenia równomierności pracy dysz
napowietrzających wodę).

6. W trakcie rozruchu technologicznego kontrolować efektywność urządzenia – pomiar stężenia tle-
nu w wodzie napowietrzonej.

 5.4. MONTAŻ MIESZACZA STATYCZNEGO
1. Mieszacz montować w miejscu określonym w dokumentacji.
2. Podczas montażu zwracać uwagę na zagrożenia mogące spowodować uszkodzenie urządzenia

i dalszą jego dyskwalifikację.
3. Po ustawieniu w docelowym miejscu – wypoziomować i sprawdzić wypoziomowanie.
4. Następnie należy przystąpić do montażu orurowania.
5. Po zamontowaniu kompletnego orurowania, przystąpić do rozruchu hydraulicznego, kontrolując

przepływ powietrza i ciśnienie pracy.
6. W trakcie rozruchu kontrolować także efektywność urządzenia – pomiar stężenia tlenu w wodzie

napowietrzonej.

 5.5. MONTAŻ SPRĘŻAREK POWIETRZA
1. Sprężarki zamontować w miejscu wskazanym w dokumentacji technicznej
2. Podczas montażu zwracać uwagę na zagrożenia mogące spowodować uszkodzenie urządzenia

i dalszą jego dyskwalifikację.
3. Po ustawieniu w docelowym miejscu – wypoziomować i sprawdzić wypoziomowanie.
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4. Następnie należy przystąpić do montażu filtrów, osprzętu, orurowania oraz węzła sprężonego
powietrza,

5. Przewody ze sprężonym powietrzem rozprowadzić do poszczególnych punktów,
6. Po zamontowaniu kompletnego orurowania, przystąpić do rozruchu hydraulicznego, kontrolując

przepływ powietrza i ciśnienie pracy.

 5.6. MONTAŻ PRZEPUSTNIC
Montaż przepustnic należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia Przed montażem
przepustnicy pomiędzy kołnierzami zaleca się nawilżenie powierzchni układu uszczelniającego wazeliną
techniczną, która zapobiegnie przywarciu i możliwości uszkodzenia podczas demontażu elementów gu-
mowych. Po umieszczeniu przepustnicy między kołnierzami należy ją wycentrować, a następnie równo-
miernie dociskać śruby montażowe. Po montażu zaleca się kilkakrotnie przesterować przepustnicę w
celu sprawdzenia i upewnienia się o prawidłowym jej zamontowaniu. Przepustnica zamontowana pomię-
dzy kołnierzami rurociągu stanowi integralną jego część i nie wymaga stosowania podpór (bloków oporo-
wych) pod nią.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna obejmować:

 sprawdzenie dokumentacji technicznej wszystkich montowanych urządzeń, sprawdzenie czy ist-
nieją wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

 kontrolę ruchu urządzeń (poprawności ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem technicz-
nym oraz efektywności technologicznej pracy urządzeń napowietrzających obejmującą pomiar
stężenia tlenu w wodzie po napowietrzeniu,

 sprawdzenie dopływu powietrza w  mieszaczach,
 sprawdzenie warunków automatyzacji – w tym załączenie sprężarek powietrza oraz elektroza-

worów doprowadzających powietrze do układu napowietrzania po załączeniu pomp,
 sprawdzenie nastaw (załącz/wyłącz) sprężarek ciśnieniowych oraz przepływów powietrza na po-

szczególnych nitkach sprężonego powietrza,
 sprawdzenie warunków wizualizacji danych,
 sprawdzenie czy zostały dostarczone atesty, deklaracje zgodności,
 badania szczelności instalacji, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami,
 inne elementy określone w specyfikacji ogólnej.

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie
spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie.

 7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegółowej powinien być zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na:

 badania szczelności instalacji,
 wykonanie zgodnie z dokumentacją, względnie zgodnie z dokumentacją projektową z naniesio-

nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
 dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności na wykorzystane urządze-

nia,
 dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji,
 badania efektywności natleniania wody i sprawności układu.
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 8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji  technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Wszystkie przepisy związane podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00.
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ST – 2.03 – Filtracja ciśnieniowa

 1. WSTĘP

 1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
w zakresie montażu filtrów ciśnieniowych, zasypu złóż filtracyjnych, montażu armatury, orurowania i opo-
miarowania układu filtracji.

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
W ramach robót objętych niniejszą specyfikacją szczegółową zostaną wykonane następujące prace:

 montaż filtrów ciśnieniowych,
 zasypanie filtrów złożem filtracyjnym,
 montaż orurowania i armatury,
 montaż opomiarowania i układu sterowania,
 prace rozruchowe i inne.

 1.4. OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II
„Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charaktery-
stykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materia-
łów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

 2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały – użyte do wykonania instalacji, muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określo-
ny aktualnymi normami. Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z doku-
mentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami. Materiały podstawowe przedstawiono poniżej.
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Filtry ciśnieniowe:
– ilość: 3 szt.,
– średnica nominalna: 2200 mm,
– powierzchnia jednostkowa: 3,8 m2,
– wysokość części płaszczowej: 1500 mm
– wysokość całkowita: ok. 3209 mm,
– włazy rewizyjne:

– zasypowy, górny: 320/420 mm,
– boczny: DN 400 – na windzie,
– dolny: DN 400 – na zawiasach,

– średnica króćców wody: DN 150,
– średnica króćca powietrza: DN 65,
– odpowietrzenie: G 1'',
– wlot wody surowej: w płaszczu,
– wylot wody uzdatnionej: w osi filtra,
– wykonanie materiałowe: stal niskowęglowa, atestowana,
– dopuszczalne ciśnienie pracy: 6,0 bar,
– dopuszczalna temp. wody: 50°C,
– dno drenażowe: płaskie, grzybkowe – grzybki z długą nóżką, ze szczeliną podłużną, pozwalają-

cą równomiernie rozprowadzić medium płuczące po całym dnie drenażowym; nie dopuszcza się
zmian na inny typ konstrukcji dna drenażowego (optymalnie – wzmacniane), dysze z tworzywa
sztucznego (PP) ze szczeliną filtracyjną o szerokości s = 0,5 mm. UWAGA! Ilość grzybków win-
na zapewniać odpowiednie warunki płukania filtrów (nie niższa niż 60 sztuk na m2), zaś po-
wierzchnia sumaryczna szczelin powinna umożliwiać płukanie wodą przy oporach hydraulicz-
nych nie większych niż 0,5 – 1,0 mH2O,

– filtr zabezpieczony antykorozyjnie  od wewnątrz żywicą poliestrową z atestem PZH na kontakt z
wodą pitną, na zewnątrz uniwersalną farbą do ochrony czasowej,

– filtr z zabezpieczeniem farbą chlorokauczukową lub poliwinylową w kolorze niebieskim lub bia-
łym,

– podpory pod dennicą filtra – rozstaw i wielkość zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

Złoża filtracyjne:
― warstwę podtrzymującą I (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 4,0 ÷ 8,0mm o wysokości  0,10 m

― warstwę podtrzymującą II (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 2,0 ÷ 4,0mm o wysokości 0,10 m 

― warstwę złoża właściwego – piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,8 ÷ 1,4 mm i wysokości równej
1,00 m

Całkowita wysokość złoża w filtrze wyniesie zatem: 1,2 m.

Parametry dobranych złóż filtracyjnych
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Złoże kwarcowe – warstwa filtracyjna właściwa
– rodzaj materiału: ekspandowana glina, kruszywo łamane,
– gęstość właściwa: 1700 kg/m3,
– gęstość nasypowa: 850 kg/m3,
– podstawowy związek tworzący złoże: SiO2
– uziarnienie: 0,8(0,7) – 1,4(1,6) mm
– zawartość podziarnia i nadziarnia w złożu nie powinna być większa niż 5 % (suma).

Złoże kwarcowe – warstwa podtrzymująca
– gęstość właściwa: 2600 kg/m3,
– gęstość nasypowa: 1600 kg/m3,
– podstawowy związek tworzący złoże: SiO2

– uziarnienie: 2,0 – 4,0 mm lub 4,0 – 8,0 mm (w zależności od warstwy)
– zawartość podziarnia i nadziarnia w złożu nie powinna być większa niż 5 % (suma).

Ponadto:
– wraz z materiałem filtracyjnym należy dostarczyć deklaracje  zgodności,  kartę  charakterystyki

materiałów, atesty PZH, krzywą przesiewu,
– materiał powinien być suchy, zapakowany w worki z kartą informacyjną na każdym worku, z na-

zwą dostawcy, uziarnieniem materiału filtracyjnego,
– dodatkowo należy dostarczyć oddzielnie próbkę materiału, przechowywaną przez cały okres bu-

dowy i rozruchu SUW,
– warstwę podtrzymującą należy zasypywać ręcznie. Złoże zasypywać na mokro, zalewając wodą

i wyrównując poziom złoża filtracyjnego względem podanych założeń.  Po zasypaniu każdej z
warstw filtracyjnych należy je wypłukać oraz zdezynfekować, zgodnie z procedurami obowiązują-
cymi w Zakładzie,

– UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia z zasypu każdego filtra 1,0 L
każdej zastosowanej warstwy filtracyjnej i przekazania jej Zamawiającemu!

Orurowanie i armatura filtra
– rurociąg doprowadzający wodę do filtracji: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, między-

kołnierzowa o średnicy DN 100  z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (tryb za-
mknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania min. 2 sek.,,

– rurociąg odprowadzający wodę przefiltrowaną: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, mię-
dzykołnierzowa o średnicy DN 100 z napędem elektrycznym regulcyjnym,  przepływomierz elek-
tromagnetyczny DN 65 (z przesyłem danych drogą kablową i wizualizacją), kurek probierczy ½'',

– rurociąg doprowadzający wodę do płukania: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej mię-
dzykołnierzowa o średnicy DN 150 z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (tryb za-
mknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania min. 2 sek.,

– rurociąg odprowadzający popłuczyny: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,  międzykoł-
nierzowa DN 150 z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z
czasem zamykania i otwierania min. 2 sek.,

– rurociąg spustu I filtratu i spustu zerowego: przepustnica międzykołnierzowa DN 100  z napędem
pneumatycznym dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania
min. 2 sek., przepustnica międzykołnierzowa DN 100 z przekładnią ręczną ślimakową,

– rurociąg doprowadzający powietrze do płukania: przepustnica międzykołnierzowa DN 80 z napę-
dem  pneumatycznym  dwustronnego  działania  (tryb  zamknij/otwórz),  z  czasem  zamykania  i
otwierania min. 2 sek. i zawór zwrotny kulowy DN 80,

– odpowietrzenie filtra: zawór napowietrzająco – odpowietrzający (ze stali nierdzewnej AISI 316) o
średnicy G 1’’, 2 zawory kulowe G 1’’

– napędy oraz samo sterowanie powinny zostać dobrane w ten sposób, by nie następowało ich
przesterowywanie w stanach awaryjnych – tj. np. w przypadku braku zasilania czy też obniżeniu
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ciśnienia powietrza zasilającego układ napędowy. Napędy pneumatyczne wininy być wyposażo-
ne w system kontroli skrajnych położeń napędu (potwierdzenie otwarcia/zamknięcia przepustni-
cy za pomocą wyłączników krańcowych),

– parametry zaworów napowietrzająco – odpowietrzających na filtrach ciśnieniowych:
– średnica przyłączeniowa: min. G 1’’ 
– obudowa: stal szlachetna 316,
– części wewnętrzne: stal szlachetna 316,
– pływak: stal szlachetna 316,
– siedzisko: FPM,
– uszczelnienie: EPDM.

Opomiarowanie układu filtracji
– przepływu wody uzdatnionej po każdym filtrze – przepływomierz elektromagnetyczny DN 65 z

przesyłem i wizualizacją danych w Centralnej Dyspozytorni (3 szt.),
– ciśnienia wody – czujnik ciśnienia z manometrem zamontowany na wspólnych rurociągach wody

przed filtracją i po filtracji (wspólny pomiar przed wszystkimi filtrami po wszystkich filtrach) (2 szt.)
– mętności wody uzdatnionej kierowanej do zbiorników retencyjnych (1 szt.),
– dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy filtrów:

– czas pracy od ostatniego płukania,
– objętość przefiltrowanej wody przez złoże filtracyjne.

Ogólne wymagania dotyczące montowanych rurociągów i armatury zgodnie z ST-02.08 (UWAGA! Stoso-
wać do wszystkich części specyfikacji ST-02 – chyba że poszczególne specyfikacje szczegółowe stano-
wią inaczej). 

W szczególności należy dostarczyć:
– atesty PZH dla kontaktu z wodą pitną podstawowych urządzeń (filtry, materiały filtracyjne),
– potwierdzenia zawartości odpowiedniego stężenia dwutlenku manganu w złożu katalitycznym,
 DTR zastosowanych urządzeń,
 inne niezbędne elementy.

Wszystkie materiały powinny spełniać ogólne warunki określone w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST – 00.00.

 3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czyn-
ności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
W szczególności należy wykorzystać:

– urządzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w osłonie gazowej,
– klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń kołnierzowych,
– gwintownice,
– podpory, stemple drewniane lub stalowe – ułatwiające montaż materiałów ciężkich.

Dopuszcza się wykorzystanie innego sprzętu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiałów oraz speł-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego użytkowania.
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 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas
transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone wyma-
gania: 

– rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się
wód opadowych,

– rury w prostych odcinkach należy składować w stosach na równym podłożu,  na podkładach
drewnianych,

– rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,
– w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych,
– szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki

itp.),
– nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagię-

cia, zagniecenia itp.),
– nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

Urządzenia pomiarowe składować w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycz-
nymi.

W przypadku składowania złóż filtracyjnych stosować następujące wytyczne:
 złoża należy składować w suchym miejscu, 
 nie należy ich składować bezpośrednio na ziemi, należy stosować podkłady drewniane (palety),
 złoże należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych w tym: wody, mrozu oraz

czynników biologicznych, mogących powodować jego zanieczyszczenie bakteriologiczne.

 5. WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1. MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH
1. Rury  przed  ich  bezpośrednim  użyciem  do  montażu  lub  układania  należy  wewnątrz

i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uży-
wać.

2. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed
użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izola-
cji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów.
4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń

rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome należy montować na podporach. Stosować obejmy pełne zabezpieczające
przed przesunięciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami.
7. Zmiany średnic realizować odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-

scach wskazanych w dokumentacji projektowej.

 5.2. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW RUROWYCH
Połączenia przewodów rurowych należy wykonywać jako kołnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
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UWAGA! Jeśli Wykonawca uzna, że docelowy montaż armatury, rurociągów i kształtek wymaga
zastosowania dodatkowych elementów (kształtek montażowych, kołnierzy itd) to powinien prze-
widzieć je w wycenie.

Połączenia kołnierzowe i spawane
Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnic-
twie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2.
Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.
Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;
-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe;
-protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);
-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób ba-
dania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych.

Połączenia gwintowane
Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciśnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa.
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
kładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty.

Połączenia zgrzewane – PE
Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rurociągu oraz powszechnymi za-
sadami łączenia rurociągów PE.

 5.3. MONTAŻ FILTRÓW I ZASYPANIE ZŁOŻA FILTRACYJNEGO
Podczas montażu filtrów należy przestrzegać następujących wytycznych technicznych:

1. Przed montażem należy sprawdzić wypoziomowanie oraz poziom posadowienia fundamentów.
2. Filtry osadzić w miejscu zgodnym z projektem technicznym.
3. Sprawdzić wypoziomowanie dennicy – w razie konieczności dopoziomować dennicę lub cały filtr.
4. Dokonać montażu drenaży – dochowując warunków BHP.
5. Zasypać złoże filtracyjne – kontrolując kolejność zasypu poszczególnych warstw oraz poziomu-

jąc poszczególne warstwy w złożu filtracyjnym.
6. Po zasypie każdej z warstw dokonać płukania filtra wodą oraz powietrzem (ręczne płukanie).
7. Po zasypie wszystkich warstw należy dokonać dezynfekcji statycznej, stosując roztwór podchlo-

rynu
8. Czas przetrzymania wody chlorowanej w złożu min. 24 h.
9. Przed oddaniem filtra do pracy – kontrola jakości biologicznej.
10. W razie przekroczeń stężenia jakiejkolwiek bakterii określonej w odpowiednich przepisach – wy-

konać ponowną dezynfekcję.
11. Po dokonaniu skutecznej dezynfekcji wypłukać złoża wodą oraz powietrzem.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
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 kontrolę czystości biologicznej złoża filtracyjnego, wykonaną przez akredytowane laboratorium,
 kontrolę skuteczności  technologicznej wykonanej przez odpowiednie laboratorium obejmującą

przede wszystkim:
 badania efektów usuwania żelaza (stężenie Fe < 0,2 mg/L),
 badania efektów usuwania manganu (stężenie Mn < 0,05 mg/L),
 badania efektów usuwania jonu amonowego (stężenie NH4

+ < 0,5 mg/L),
 kontrolę równomierności rozkładu powietrza do płukania filtra,
 kontrola równomierności rozkładu wody płuczącej,
 kontrolę wysokości poszczególnych warstw złoża filtracyjnego,
 kontrolę szczelności instalacji,
 kontrolę położenia przepustnic, 
 sprawdzenie dokumentacji technicznej wszystkich montowanych urządzeń, sprawdzenie czy ist-

nieją wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,
 kontrolę ruchu urządzeń (poprawności ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem technicz-

nym,
 sprawdzenie warunków wizualizacji danych,
 sprawdzenie czy zostały dostarczone atesty, deklaracje zgodności,
 badania szczelności instalacji, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami,
 inne elementy określone w specyfikacji ogólnej.

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie
spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie.

 7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegółowej powinien być zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na:

 sprawność działania wszystkich urządzeń – w tym przede wszystkim urządzeń pomiarowych,
efektywności płukania filtrów powietrzem i wodą – równomierności płukania filtra,

 wysokość poszczególnych warstw złoża filtracyjnego w filtrze,
 badania szczelności instalacji,
 wykonanie zgodnie z dokumentacją, względnie zgodnie z dokumentacją projektową z naniesio-

nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
 dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności na wykorzystane urządze-

nia,
 dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji,
 badania efektywności usuwania określonych wskaźników jakości wody,
 dostarczenie badań instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
 sprawność działania instalacji sterowania pracą filtrów,
 warunki wizualizacji stanów,
 warunki przesyłu stanu urządzeń do Centralnej Dyspozytorni,
 inne elementy opisane w ogólnej części Specyfikacji Technicznych.

 8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji  technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.
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 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Wszystkie przepisy związane podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00.
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ST – 02.04 –   Urządzenia płuczące (dmuchawa i pompy płuczące)  

 1. WSTĘP

 1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
montażu kompletnego zestawu dmuchawy i pomp płuczących, armatury, orurowania, opomiarowania i
sterowania.

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
W ramach robót objętych niniejszą specyfikacją szczegółową zostaną wykonane następujące prace:

 montaż dmuchawy płuczącej,
 montaż kompletnego zestawu pomp płuczących,
 montaż orurowania i armatury,
 montaż opomiarowania i układu sterowania pracą pompowni i dmuchawy,
 rozruch pomp i dmuchawy.

 1.4. OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II
„Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charaktery-
stykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materia-
łów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

 2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały – użyte do wykonania instalacji, muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określo-
ny aktualnymi normami.
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opi-
sem technicznym, rysunkami. Materiały podstawowe przedstawiono poniżej.
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Dmuchawa płucząca:
– Ilość: 1 szt,
– Nominalna moc silnika: do 10 kW, 
– Wymagany spręż: ok. 750 ~ 1000 mbar,
– Wydajność przy wymaganym sprężu: min. 200 m3/h
– Średnica przyłącza: DN 65/DN80
– Częstotliwość: 50Hz,
– Wyposażenie: softstart, obudowa dźwiękochłonna, amortyzacja drgań, zintegrowany filtr wloto-

wy, zawór bezpieczeństwa ciśnienia.

Rotametr powietrza
– Ilość: 1 szt.,
– Średnica: DN 50,
– Zakres pomiarowy: 24 – 240 Nm3/h,
– Przystosowany do pomiaru powietrza, montowany kołnierzowo, wyposażony w tłumik oscylacji

pływaka (zabezpieczenie przed uszkodzeniem rotametru przy starcie dmuchawy), wykonany ze
stali nierdzewnej AISI 316,

– Wejścia/Wyjścia: 4 – 20 mA.

Instalacja powietrza:
– Zasyfonowanie rurociągu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy),
– Przepustnice odcinające DN 80 z napędem ręcznym przed i za rotametrem,
– Obejście z przepustnicą odcinającą DN 80 z napędem ręcznym,
– Zawór zwrotny DN 80,
– Czujnik ciśnienia z manometrem.

Pompownia płucząca:
― Ilość pomp: 2 szt. (1 pracująca i 1 rezerwa czynna),
― Typ pompy: pozioma,
― Nominalna moc: do 11,0 kW,
― Częstotliwość: 50 Hz,
― Wydajność pompy: ok. 160,0 m3/h,
― Wysokość podnoszenia: ok. 15,0 ~ 19,0 mH2O,
― Króciec ssawny pompy: DN 125,
― Króciec tłoczny pompy: DN 100,
― Rurociąg ssawny zestawu: DN 250,
― Rurociąg tłoczny zestawu: DN 150,
― Pompy z zewnętrzną przetwornicą częstotliwości,
― Wyposażenie zestawu:

◦ zestaw zamontowany na stelażu ze stali nierdzewnej w gatunku min. AISI 304/304L, wypo-
sażonym w układ amortyzacji drgań (np. wibroizolatory, podkłady antywibracyjne),

◦ orurowanie zestawu pomp – stal nierdzewna min. AISI 316/316L, spawane maszynowo w
zakładzie produkcyjnym,

― Armatura pomp płuczących:
◦ na rurociągu ssawnym pompy:

▪ przepustnica międzykołnierzowa DN 200 z napędem ręcznym,
◦ na rurociągu tłocznym pompy:

▪ zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy DN 150,
▪ łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 150,
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▪ przepustnica międzykołnierzowa DN 150 z napędem ręcznym,
◦ na rurociągu tłocznym zestawu dwóch pomp płucznych:

▪ przepływomierz elektromagnetyczny DN 150 montowany kołnierzowo, zastosować prze-
pływomierz nie wymagający minimalnych odległości przed i po urządzeniu w przypadku
braku miejsca montażu,

▪ czujnik ciśnienia wraz z manometrem,
▪ zawór napowietrzająco-odpowietrzający G1’’.

Na każdej pompie powinna znaleźć się tabliczka informacyjna zawierająca:
 numer seryjny urządzenia,
 rok produkcji,
 dane techniczne,
 dane elektroenergetyczne.

Należy dostarczyć w szczególności:
 atesty PZH dla kontaktu z wodą pitną podstawowych urządzeń,
 DTR zastosowanych urządzeń,
 inne niezbędne elementy.

Ogólne wymagania dotyczące montowanych rurociągów i armatury zgodnie z ST-02.09 (UWAGA! Stoso-
wać do wszystkich części specyfikacji ST-02 – chyba że poszczególne specyfikacje szczegółowe stano-
wią inaczej). 

Wszystkie materiały powinny spełniać ogólne warunki określone w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST – 00.00.

 3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czyn-
ności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
W szczególności należy wykorzystać:

 urządzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w osłonie gazowej,
 klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń kołnierzowych,
 gwintownice,
 podpory, stemple drewniane lub stalowe – ułatwiające montaż materiałów ciężkich,
 żurawie, wyciągarki, 
 urządzenia elektroenergetyczne do podłączenia instalacji elektrycznej,
 inne urządzenia określone w części ogólne specyfikacji.

Dopuszcza się wykorzystanie innego sprzętu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiałów oraz speł-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego użytkowania.

 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas
transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone wyma-
gania:

– rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się
wód opadowych,

– rury w prostych odcinkach, należy składować w stosach na równym podłożu, na podkładach
drewnianych,

– rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,
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– w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych,
– szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki

itp.),
– nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagię-

cia, zagniecenia itp.),
– nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

Armaturę składować zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach zabezpieczonych przed wpływami
atmosferycznymi.

W przypadku składowania pomp i dmuchaw należy przestrzegać następujących wytycznych:
– urządzenia przechowywać w pozycji wskazanej przez producenta,
– w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocią,
– na podporach drewnianych,
– zabezpieczone przed przesunięciem.

 5. WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1. MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH
1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach

starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
2. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed

użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izola-
cji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów.
4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń

rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome należy montować na podporach. Stosować obejmy pełne zabezpieczające
przed przesunięciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami.
7. Zmiany średnic realizować odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-

scach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
8. Zmiany materiału orurowania – wykonywać w oparciu o odpowiednie kształtki (przejściówki koł-

nierzowo – rurowe)
9. Urządzenia kołnierzowe montować z wykorzystaniem śrub ze stali tożsamej gatunkowo z gatun-

kiem rurociągu.
10. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia,  a w przypadkach specjalnych

(urządzenia  sprężonego powietrza,  tlenu itp.)  również tłuszcz,  zastosowany jako przejściowa
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia.

11. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg – niezależnie od średnicy przewodu – należy ustawiać
na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.

12. Rurociągi montować ściśle wg wysokości określonych w Dokumentacji Projektowej. Dotyczy do
przede wszystkim usytuowania rurociągów: ssawny dla zestawu sieciowego oraz ssawnego dla
pompowni płuczącej – ze względu na niezwykle ważne wypoziomowanie względem przejść i
otworów technologicznych przez ściany.

 5.2. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW RUROWYCH
Połączenia przewodów rurowych należy wykonywać jako kołnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jeśli Wykonawca uzna, że docelowy montaż armatury, rurociągów i kształtek wymaga
zastosowania dodatkowych elementów (kształtek montażowych, kołnierzy itd) to powinien prze-
widzieć je w wycenie.
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Połączenia kołnierzowe i spawane
Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnic-
twie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2.
Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.
Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;
-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe;
-protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);
-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób ba-
dania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych.

Połączenia gwintowane
Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciśnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa.
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
kładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty.

Połączenia zgrzewane – PE
Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rurociągu oraz powszechnymi za-
sadami łączenia rurociągów PE.

 5.3. MONTAŻ DMUCHAWY PŁUCZĄCEJ
Podczas montażu dmuchawy płuczącej należy przestrzegać następujących wytycznych technicznych:

1. Dmuchawa będzie zlokalizowana w pomieszczeniu, w którym znajdować się będą również sprę-
żarki powietrza, pompownia sieciowa i płucząca

2. Dmuchawę posadowić w miejscu wskazanym na rysunkach technicznych w sposób zgody z wy-
tycznymi producenta urządzenia.

3. Zwrócić uwagę na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie.
4. Wykonać orurowanie instalacji płuczącej – korzystając z zasad ogólnych wykonywania orurowa-

nia.
5. Wykonać montaż instalacji rozruchowej i sterującej pracą, w tym przede wszystkim zgodnie z do-

kumentacją AKPiA.
6. Wykonać wstępny rozruch (po całkowitym podłączeniu systemu).
7. Układ sterowania powinien zapewnić rozruch urządzenia w odpowiednim miejscu algorytmu ste-

rowania pracą SUW.
8. Po montażu urządzenia doregulować je do wymagań technologicznych w oparciu o pomiar prze-

pływu powietrza na rotametrze.

 5.4. MONTAŻ POMPOWNI PŁUCZĄCEJ
Podczas montażu pomp płuczących należy przestrzegać następujących wytycznych technicznych:

1. Pompownia płucząca będzie  zlokalizowana w pomieszczeniu,  w którym znajdować się  będą
również sprężarki powietrza, dmuchawa płucząca i pompownia sieciowa.
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2. Wykonać zestaw pompowy obejmujący:
– kolektory ssawne i tłoczne,
– podkłady antywibracyjne na podporach stelażu,
– podłączenia elektryczne,
– urządzenia pomiarowe ciśnienia na rurociągach tłocznym i ssawnym.

3. Zwrócić uwagę na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie pomp.
4. Pompy na stałe połączyć ze stelażem, zabezpieczając przed ich przemieszczaniem.
5. Wykonać orurowanie instalacji płuczącej – korzystając z zasad ogólnych wykonywania orurowa-

nia.
6. Wykonać montaż instalacji rozruchowej i sterującej pracą pompowni, w tym przede wszystkim

zgodnie z dokumentacją AKPiA.
7. Wykonać wstępny rozruch (po całkowitym podłączeniu systemu).
8. Układ sterowania powinien zapewnić rozruch urządzenia w odpowiednim miejscu algorytmu ste-

rowania pracą SUW.
9. Po montażu urządzenia doregulować je do wymagań technologicznych w oparciu o pomiar prze-

pływu na przepływomierzu.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna być obejmować:

 sprawność pracy urządzeń elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, do-
kumentacją DTR oraz ogólnym zasadami obowiązującymi w tej dziedzinie),

 wypoziomowanie urządzeń,
 wypoziomowanie rurociągów,
 montaż rurociągów na odpowiedniej rzędnej,
 montaż armatury – zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczególnych urządzeń oraz Do-

kumentacją Techniczną,
 kontrolę szczelności instalacji,
 kontrolę położenia zasuw (montażu napędów).

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie
spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie.

 7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegółowej powinien być zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na:

 sprawność działania wszystkich urządzeń – w tym przede wszystkim pomp, dmuchawy, urzą-
dzeń pomiarowych oraz urządzeń elektrycznych,

 wykonanie zgodnie z dokumentacją, względnie zgodnie z Dokumentacją Projektową z naniesio-
nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

 wypoziomowanie poszczególnych rurociągów technologicznych,
 dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności,
 dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji,
 dostarczenie badań instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
 warunki wizualizacji stanów,
 warunki przesyłu stanu urządzeń do Centralnej Dyspozytorni,
 inne elementy opisane w ogólnej części Specyfikacji Technicznych.

NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber 171/238



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY  „SUW DŁUGA”

 8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie przepisy związane podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00.
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ST – 02.05 – Dezynfekcja wody

 1. WSTĘP

 1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
montażu układu dezynfekcji wody (dozowanie podchlorynu sodu oraz promieniowanie UV).

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
W ramach robót objętych niniejszą Specyfikacją Szczegółową zostaną wykonane następujące prace:

 montaż systemu dezynfekcji podchlorynem sodu (zbiorniki, osprzęt itp.),
 montaż systemu UV
 montaż niezbędnej armatury, opomiarowania i sterowania

 1.4. OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za Realizację Robót Zgodnie Z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom
II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwało-
ści. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogą powodować ob-
niżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów
określonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksplo-
atacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robót budowlano – montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

 2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały – użyte do wykonania instalacji, muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określo-
ny aktualnymi normami.
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opi-
sem technicznym, rysunkami. Materiały podstawowe opisano poniżej.

Dozowanie podchlorynu sodu:
 Ilość: 1 szt.,
 Zakres nastaw: ok. 0,0060 ÷ 6,0 l/h,
 Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar,
 Częstotliwość: 50 Hz,
 maksymalny pobór mocy: ok. 22 W,
 klasa ochrony: min. IP 65
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 sterowanie impulsowe w ml/impuls, sterowanie analogowe 4-20mA, impulsowe sterowanie daw-
ką, kontrola ciśnienia min/maks, pomiar przepływu, tryb pracy (ręczny/impulsowy).

Osprzęt i zbiorniki podchlorynu:
 zbiorniki cylindryczne z tworzywa sztucznego (LLDPE, stabilizowane-UV), o pojemności 100 L, 2

szt.
 wyposażone w zakręcane wieko, zawór spustowy ¾’’ i śrubę zaślepiającą.
 wanna ochronna dla zbiornika 2 szt. (pojemność 120 L),
 lanca ssąca z czujnikiem poziomu,
 zawór wielofunkcyjny, 
 przewód elastyczny PE 4/6, 
 zawór dozujący,
 zawór zwrotny,
 zawór odcinający,
 mieszadło ręczne.

Dezynfekcja promieniami UV
 promienniki niskociśnieniowe, amalgamatowe o żywotności min. 16.000 h,
 całkowita moc urządzenia: 1,2 / 1,6 kW,
 maksymalny przepływ wody: 120,0 m3/h,
 wyposażenie: szafa zasilająco – kontrolna, monitoring promieniowania UV (czujnik + wyświe-

tlacz), automatyczny system czyszczący, czujnik temperatury reaktora UV, sterownik PLC z wy-
świetlaczem,

 reaktor UV:
o konfiguracja reaktora: L,
o materiał: stal nierdzewna AISI 316L, polerowana,
o przyłącza kołnierzowe (PN10): DN 200,
o stopień ochrony elektrycznej: IP 65,
o ciśnienie robocze maks. 10 bar,
o liczba promienników UV: 3 / 4 szt (każdy o mocy 400 W),

 automatyczny system czyszczący
o materiał: AISI 316L, PTFE,
o napęd: silnik elektryczny z przekładnią i sprzęgłem,
o sterowanie poprzez sterownik PLC w szafie zasilającej,
o wskazanie stanu pracy, możliwość ustawiania cykli czyszczenia

 szafa sterownicza:
o obudowa: blacha emaliowana,
o sterownik z panelem operatorskim dotykowym (stany pracy: praca normalna, ostrzeże-

nie, awaria / uszkodzenie promiennika, alarm w przypadku spadku natężenia UV, inne
stany alarmowe),

o monitoring UV,  licznik  godzin  pracy,  wskaźnik  optyczny pracy promiennika,  wskaźnik
pracy urządzenia, balasty elektroniczne, wyłącznik główny

o stopień ochrony (szafa): IP 54

UWAGA!
Przed ostatecznym doborem systemu UV Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiaru
transmitancji wody!

Dobrane urządzenie należy zamontować na bypassie i wyposażyć w przepustnice odcinające DN 200 z
napędem ręcznym, zgodnie z rysunkami technicznymi. Przed i za systemem UV oraz na obejściu prze-
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widuje się kurki probiercze ½'' przystosowane do poboru prób do badań mikrobiologicznych (opalanie
kurka). 

Dla zastosowanych materiałów w szczególności należy dostarczyć:
– atesty PZH dla kontaktu z wodą pitną,
– DTR zastowanych urządzeń,
– inne niezbędne elementy.

Ogólne wymagania dotyczące montowanych rurociągów i armatury zgodnie z ST-02.08 (UWAGA! Stoso-
wać do wszystkich części specyfikacji ST-02 – chyba że poszczególne specyfikacje szczegółowe stano-
wią inaczej). 

Wszystkie materiały powinny spełniać ogólne warunki określone w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST – 00.00.

 3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czyn-
ności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
W szczególności należy wykorzystać:

 klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń kołnierzowych,
 gwintownice,
 podpory, stemple drewniane lub stalowe – ułatwiające montaż materiałów ciężkich,
 żurawie, wyciągarki, 
 urządzenia elektroenergetyczne do podłączenia instalacji elektrycznej,
 inne urządzenia określone w części ogólne Specyfikacji.

Dopuszcza się wykorzystanie innego sprzętu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiałów oraz speł-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego użytkowania.

 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone podczas
transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

Urządzenia pomiarowe składować w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycz-
nymi.
W przypadku składowania pomp należy przestrzegać następujących wytycznych:

 pompy przechowywać w pozycji wskazanej przez producenta,
 w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocią,
 na podporach drewnianych,
 zabezpieczone przed przesunięciem.

Zbiorniki należy przechowywać w stanie zabezpieczonym przed przedostaniem się do wnętrza substan-
cji niepożądanych.
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 5. WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1. MONTAŻ PRZEWODÓW DOZUJĄCYCH
Przewody dozujące należy mocować do ścian, po trasie wskazanej w Dokumentacji Technicznej lub innej
po konsultacji z Zamawiającym i Projektantem. Przewody powinny być montowane w korytkach z tworzy-
wa chemoodpornego, zabezpieczających przed bezpośrednim wydostaniem się substancji chemicznej
do pomieszczeń. Rurki powinny być w odstępach 2 ÷ 3 m, łatwe do demontażu z uwagi na konieczność
okresowej bądź czasowej kontroli szczelności instalacji.

W miejscu włączenia przewodu do rurociągu należy wykonać dyszę dozującą, montowaną na gwint,
zgodnie z zasadami połączeń gwintowanych.

 5.2. MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH
1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach

starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
2. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed

użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izola-
cji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów.
4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń

rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome należy montować na podporach. Stosować obejmy pełne zabezpieczające
przed przesunięciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami.
7. Zmiany średnic realizować odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-

scach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
8. Urządzenia kołnierzowe montować z wykorzystaniem śrub ze stali tożsamej gatunkowo z gatun-

kiem rurociągu.
9. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia,  a w przypadkach specjalnych

(urządzenia  sprężonego powietrza,  tlenu itp.)  również tłuszcz,  zastosowany jako przejściowa
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia.

10. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg – niezależnie od średnicy przewodu – należy ustawiać
na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.

11. Rurociągi montować ściśle wg wysokości określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 5.3. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW RUROWYCH
Połączenia przewodów rurowych należy wykonywać jako kołnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jeśli Wykonawca uzna, że docelowy montaż armatury, rurociągów i kształtek wymaga
zastosowania dodatkowych elementów (kształtek montażowych, kołnierzy itd) to powinien prze-
widzieć je w wycenie.

Połączenia kołnierzowe i spawane
Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnic-
twie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2.
Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.
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Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;
-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe;
-protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);
-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób ba-
dania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych.

Połączenia gwintowane
Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciśnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa.
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
kładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty.

Połączenia zgrzewane – PE
Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rurociągu oraz powszechnymi za-
sadami łączenia rurociągów PE.

 5.4. MONTAŻ POMP DOZUJĄCYCH
Montaż pomp dozujących wykonać zgodnie z wytycznymi:

 wykonać montaż w odpowiednim pomieszczeniu technicznym SUW wskazanym w Dokumentacji
Projektowej,

 montaż pomp dozujących wykonać w oparciu o wytyczne Producenta i DTR urządzeń,
 pompy montować na wydzielonym panelu dozującym,
 wykonać oznaczenia poszczególnych elementów instalacji, 
 pompy podłączyć do instalacji sterującej zgodnie z dokumentacją AKPiA,
 sterowanie wykonać zgodnie z wytycznymi części Dokumentacji Technicznej.

 5.5. MONTAŻ SYSTEMU UV
Montaż systemu UV wykonać zgodnie z wytycznymi:

– wykonać montaż w pomieszczeniu technicznym zgodnie z Dokumentacją Projektową na rurocią-
gu wody uzdatnionej tłoczonej do sieci wodociągowej,

– montaż systemu UV należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia z uwzględ-
nieniem warunków pracy urządzenia oraz konserwacji i serwisowania,

– system UV zamontować na by-passie,
– podłączyć do instalacji sterującej zgodnie z dokumentacją AKPiA,
– sterowanie wykonać zgodnie z wytycznymi części Dokumentacji Technicznej.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna być obejmować:

 sprawność pracy urządzeń elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, do-
kumentacją DTR oraz ogólnym zasadami obowiązującymi w tej dziedzinie),

 szczelność instalacji dozującej – ważne z uwagi na charakter tłoczonego medium,
 montaż armatury – zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczególnych urządzeń oraz Do-

kumentacją Techniczną,
 sprawność układu sterowania (sterowanie impulsowe).
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Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie
spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie.

 7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegółowej powinien być zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na:

 sprawność działania wszystkich urządzeń – w tym przede wszystkim urządzeń pomiarowych
oraz urządzeń elektrycznych,

 wykonanie zgodnie z dokumentacją, względnie zgodnie z Dokumentacją Projektową z naniesio-
nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

 dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności,
 dostarczenie badań instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
 dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji,
 sprawność działania instalacji sterowania pracą Instalacji pomp w tym przede wszystkim impul-

sowego dozowania chemikaliów w zależności od przepływu medium, do którego substancje są
dozowane,

 sprawność działania systemu dezynfekcji UV,
 warunki wizualizacji stanów,
 warunki przesyłu stanu urządzeń do Centralnej Dyspozytorni,
 inne elementy opisane w ogólnej części Specyfikacji Technicznych.

 8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie przepisy związane podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00.
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ST – 02.06 – Pompownia sieciowa

 1. WSTĘP

 1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
montażu układu tłoczenia wody do sieci wodociągowej – pompowni sieciowej wraz z orurowaniem, ar-
maturą i opomiarowaniem.

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
W ramach robót objętych niniejszą Specyfikacją Szczegółową zostaną wykonane następujące prace:

 montaż kompletnego zestawu pomp sieciowych,
 montaż orurowania, armatury i opomiarowania,
 wykonanie podłączeń elektrycznych,
 rozruch pompowni.

 1.4. OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom
II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwało-
ści. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogą powodować ob-
niżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów
określonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksplo-
atacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robót budowlano – montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

 2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały – użyte do wykonania instalacji, muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określo-
ny aktualnymi normami.
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opi-
sem technicznym, rysunkami. Materiały podstawowe przedstawiono poniżej.
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Pompownia sieciowa:
Parametry zestawu pomp sieciowych będą zatem następujące:

― typ pomp: pionowa, wielostopniowa, wirowa, in-line,
― ilość pomp w zestawie: 5 szt, 
― wydajność zestawu (punkt doboru): ok. 100,0 m3/h,
― wydajność 1 pompy: ok. 20,5 m3/h,
― min. wysokość podnoszenia pomp: ok. 40,0  mH2O,
― moc pompy: do 4,0 kW,
― kolektor ssawny zestawu: DN 250,
― kolektor tłoczny zestawu: DN 200,
― częstotliwość: 50 Hz,
― każda pompa wyposażona w indywidualny falownik,
― pompy zamontowane na stelażu ze stali nierdzewnej w gatunku min. AISI 304/304L, wyposażo-

nym w układ amortyzacji drgań,
― armatura poszczególnych pomp(zawory odcinające i zawory zwrotne) dobrana i dostarczana ra-

zem z zestawem pompowym od producenta,
― na kolektorze ssawnym zestawu:

◦ czujnik obecności wody wraz z manometrem,
― na kolektorze tłocznym zestawu:

◦ łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 200,
◦ czujnik ciśnienia wraz z manometrem,
◦ ewentualnie zbiornik membranowy (2 szt).

Ponadto na kolektorze tłocznym zestawu pomp sieciowych należy przewidzieć:
― przepływomierz elektromagnetyczny DN150 w wersji kompaktowej,
― kurek probierczy 1/2’’ przystosowany do poboru prób do badań mikrobiologicznych (przed i za

lampą UV oraz przed wyjściem na sieć),
― punkt dozowania podchlorynu sodu,
― punkt pomiaru chloru wolnego w wodzie tłoczonej do sieci wodociągowej.

Opomiarowanie układu i wizualizacje
– przepływ wody do sieci wodociągowej,
– ciśnienie na rurociągu ssawnym i tłocznym
– pomiar chloru wolnego na wyjściu z SUW

Na każdej pompie powinna znaleźć się tabliczka informacyjna zawierająca:
 numer seryjny urządzenia,
 rok produkcji,
 dane techniczne,
 dane elektroenergetyczne.

Należy dostarczyć w szczególności:
 atesty PZH dla kontaktu z wodą pitną podstawowych urządzeń,
 DTR zastosowanych urządzeń,
 inne niezbędne elementy.

Ogólne wymagania dotyczące montowanych rurociągów i armatury zgodnie z ST-02.08 (UWAGA! Stoso-
wać do wszystkich części specyfikacji ST-02 – chyba że poszczególne specyfikacje szczegółowe stano-
wią inaczej).

Wszystkie materiały powinny spełniać ogólne warunki określone w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST – 00.00.
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 3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czyn-
ności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
W szczególności należy wykorzystać:

 urządzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w osłonie gazowej,
 klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń kołnierzowych,
 gwintownice,
 podpory, stemple drewniane lub stalowe – ułatwiające montaż materiałów ciężkich,
 żurawie, wyciągarki, 
 urządzenia elektroenergetyczne do podłączenia instalacji elektrycznej,
 inne urządzenia określone w części ogólne Specyfikacji.

Dopuszcza się wykorzystanie innego sprzętu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiałów oraz speł-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego użytkowania.

 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas
transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone wyma-
gania:

– rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się
wód opadowych,

– rury w prostych odcinkach, należy składować w stosach na równym podłożu, na podkładach
drewnianych,

– rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,
– w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych,
– szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki

itp.),
– nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagię-

cia, zagniecenia itp.),
– nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

Pompy i armaturę składować zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach zabezpieczonych przed
wpływami atmosferycznymi.

W przypadku składowania pomp należy przestrzegać następujących wytycznych:
 pompy przechowywać w pozycji wskazanej przez producenta,
 w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocią,
 na podporach drewnianych,
 zabezpieczone przed przesunięciem.

 5. WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1. MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH
1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach

starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
2. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed

użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izola-
cji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów.
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4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń
rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome należy montować na podporach. Stosować obejmy pełne zabezpieczające
przed przesunięciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami.
7. Zmiany średnic realizować odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-

scach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
8. Zmiany materiału orurowania – wykonywać w oparciu o odpowiednie kształtki (przejściówki koł-

nierzowo – rurowe)
9. Urządzenia kołnierzowe montować z wykorzystaniem śrub ze stali tożsamej gatunkowo z gatun-

kiem rurociągu.
10. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia,  a w przypadkach specjalnych

(urządzenia  sprężonego powietrza,  tlenu itp.)  również tłuszcz,  zastosowany jako przejściowa
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia.

11. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg – niezależnie od średnicy przewodu – należy ustawiać
na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.

12. Rurociągi montować ściśle wg wysokości określonych w Dokumentacji Projektowej. Dotyczy do
przede wszystkim usytuowania rurociągów: ssawny dla zestawu sieciowego oraz ssawnego dla
pompowni płuczącej – ze względu na niezwykle ważne wypoziomowanie względem przejść i
otworów technologicznych przez ściany.

 5.2. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW RUROWYCH
Połączenia przewodów rurowych należy wykonywać jako kołnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jeśli Wykonawca uzna, że docelowy montaż armatury, rurociągów i kształtek wymaga
zastosowania dodatkowych elementów (kształtek montażowych, kołnierzy itd) to powinien prze-
widzieć je w wycenie.

Połączenia kołnierzowe i spawane
Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnic-
twie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2.
Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.
Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;
-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe;
-protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);
-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób ba-
dania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych.

Połączenia gwintowane
Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciśnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa.
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
kładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty.
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Połączenia zgrzewane – PE
Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rurociągu oraz powszechnymi za-
sadami łączenia rurociągów PE.

 5.3. MONTAŻ POMPOWNI SIECIOWEJ
Podczas montażu pomp należy przestrzegać następujących wytycznych technicznych:

1. Pompownia sieciowa zamontowana w budynku SUW zgodnie z lokalizacją określoną na rysun-
kach technicznych.

2. Wykonać stelaż według indywidualnego projektu Wykonawcy, spełniający wymagania prawidło-
wego posadowienia zastosowanych pomp.

3. Wykonać zestaw pompowy obejmujący:
– pompy sieciowe,
– kolektory ssawne i tłoczne,
– podkłady antywibracyjne na podporach stelażu,
– indywidualne kolektory ssawne i tłoczne dla każdej z pomp,
– podłączenia elektryczne,
– urządzenia pomiarowe ciśnienia na rurociągach tłocznym i ssawnym,
– urządzenia sterujące pracą pompowni sieciowej.

4. Szczególnie zwrócić uwagę na rzędną kolektora ssawnego pompowni względem wyjścia rurocią-
gu ssawnego do pomieszczenia pompowni.

5. Zwrócić uwagę na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie pomp
sieciowych.

6. Pompy na stałe połączyć ze stelażem, zabezpieczając przed ich przemieszczaniem.
7. Wykonać orurowanie instalacji zasilania pomp – korzystając z zasad ogólnych wykonywania oru-

rowania.
8. Wykonać montaż instalacji rozruchowej i sterującej pracą pompowni sieciowej oraz czujnik ci-

śnienia na kolektorze tłocznym – montowany możliwie najdalej od instalacji pompowni sieciowej
w miejscu bez zwężeń tudzież innych zmian geometrii orurowania.

9. Wykonać wstępny rozruch instalacji sieciowej (po całkowitym podłączeniu systemu).
10. Układ sterowania  powinien zapewnić  sterowanie  wydajnością  pompowni  sieciowej  względem

przyjętych założeń. UWAGA! Należy uwzględnić szczególne wytyczne sterowania pracą całego
zestawu, zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna być obejmować:

 sprawność pracy urządzeń elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, do-
kumentacją DTR oraz ogólnym zasadami obowiązującymi w tej dziedzinie),

 wypoziomowanie urządzeń,
 wypoziomowanie rurociągów,
 montaż rurociągów na odpowiedniej rzędnej,
 montaż armatury – zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczególnych urządzeń oraz Do-

kumentacją Techniczną,
 kontrolę szczelności instalacji,
 kontrolę położenia zasuw (montażu napędów),
 wizualizację i przesył danych.

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie
spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie.
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 7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegółowej powinien być zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na:

 sprawność działania wszystkich urządzeń – w tym przede wszystkim urządzeń pomiarowych
oraz urządzeń elektrycznych,

 wykonanie zgodnie z dokumentacją, względnie zgodnie z Dokumentacją Projektową z naniesio-
nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

 wypoziomowanie poszczególnych rurociągów technologicznych,
 dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności,
 dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji,
 dostarczenie badań instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
 warunki wizualizacji stanów,
 warunki przesyłu stanu urządzeń do Centralnej Dyspozytorni,
 inne elementy opisane w ogólnej części Specyfikacji Technicznych.

 8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie przepisy związane podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00.
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ST – 02.07 – Retencja wody czystej

 1. WSTĘP

 1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
prac dotyczących układu retencji wody czystej.

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
W ramach robót objętych niniejszą Specyfikacją Szczegółową zostaną wykonane następujące prace:

 budowa nowego zbiornika wody czystej o objętości 200m3

 1.4. OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom
II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwało-
ści. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogą powodować ob-
niżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów
określonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksplo-
atacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robót budowlano – montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

 2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały – użyte do wykonania instalacji, muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określo-
ny aktualnymi normami.
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opi-
sem technicznym, rysunkami. Materiały podstawowe opisano poniżej.

Zbiornik:
 typ zbiornika: stalowy, pionowy, naziemny,

 objętość zbiornika: 200 m3,

 wysokość części cylindrycznej dopasowana do wysokości istniejącego zbiornika by nie ograni-
czać sumarycznej objętości retencji,

 grubość izolacji: 100 mm
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Opomiarowanie
 sondy hydrostatyczne do pomiaru poziomu wody w zbiornikach retencyjnych (1 szt.),
 pływakowe sygnalizatory poziomu (1 szt.),
 wodowskazy (1 szt.),
 sygnalizację otwarcia włazu wraz z przesyłem do centralnej dyspozytorni (alarm w przypadku

otwarcia włazu) (1 szt.).

Ponadto należy dostarczyć:
– atesty PZH dla kontaktu z wodą pitną,
 DTR zastosowanych urządzeń,
 inne niezbędne elementy.

Ogólne wymagania dotyczące montowanych rurociągów i armatury zgodnie z ST-02.08 (UWAGA! Stoso-
wać do wszystkich części specyfikacji ST-02 – chyba że poszczególne specyfikacje szczegółowe stano-
wią inaczej). 

Wszystkie materiały powinny spełniać ogólne warunki określone w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST – 00.00.

 3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czyn-
ności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
W szczególności należy wykorzystać:

 urządzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w osłonie gazowej,
 klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń kołnierzowych,
 gwintownice,
 podpory, stemple drewniane lub stalowe – ułatwiające montaż materiałów ciężkich,
 żurawie, wyciągarki, betoniarki,
 urządzenia elektroenergetyczne do podłączenia instalacji elektrycznej,
 inne urządzenia określone w części ogólne Specyfikacji.

Dopuszcza się wykorzystanie innego sprzętu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiałów oraz speł-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego użytkowania.

 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas
transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone wyma-
gania:

– rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się
wód opadowych,

– rury w prostych odcinkach, należy składować w stosach na równym podłożu, na podkładach
drewnianych,

– rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,
– w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych,
– szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki

itp.),
– nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagię-

cia, zagniecenia itp.),
– nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
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Zasuwy składować zgodnie z wytycznymi producenta.

 5. WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1. MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH
1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach

starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób  uszkodzonych nie wolno używać.
2. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed

użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izola-
cji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów.
4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń

rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome należy montować na podporach. Stosować obejmy pełne zabezpieczające
przed przesunięciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami.
7. Zmiany średnic realizować odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-

scach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
8. Zmiany materiału orurowania – wykonywać w oparciu o odpowiednie kształtki (przejściówki koł-

nierzowo – rurowe)
9. Urządzenia kołnierzowe montować z wykorzystaniem śrub ze stali tożsamej gatunkowo z gatun-

kiem rurociągu.
10. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia,  a w przypadkach specjalnych

(urządzenia  sprężonego powietrza,  tlenu itp.)  również tłuszcz,  zastosowany jako przejściowa
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia.

11. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg – niezależnie od średnicy przewodu – należy ustawiać
na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.

12. Rurociągi montować ściśle wg wysokości określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 5.2. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW RUROWYCH
Połączenia przewodów rurowych należy wykonywać jako kołnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jeśli Wykonawca uzna, że docelowy montaż armatury, rurociągów i kształtek wymaga
zastosowania dodatkowych elementów (kształtek montażowych, kołnierzy itd) to powinien prze-
widzieć je w wycenie.

Połączenia kołnierzowe i spawane
Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnic-
twie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2.
Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.
Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;
-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe;
-protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);
-instrukcje technologiczne spawania (WPS).
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Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób ba-
dania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych.

Połączenia gwintowane
Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciśnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa.
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
kładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty.

Połączenia zgrzewane – PE
Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rurociągu oraz powszechnymi za-
sadami łączenia rurociągów PE.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna być obejmować:

 sprawność pracy urządzeń elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, do-
kumentacją DTR oraz ogólnym zasadami obowiązującymi w tej dziedzinie),

 wypoziomowanie urządzeń,
 wypoziomowanie rurociągów,
 montaż rurociągów na odpowiedniej rzędnej,
 montaż armatury – zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczególnych urządzeń oraz Do-

kumentacją Techniczną,
 kontrolę szczelności zbiornika i instalacji,
 kontrolę położenia przepustnic (montażu napędów przepustnic).

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie
spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie.

 7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegółowej powinien być zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na:

 sprawność działania wszystkich urządzeń – w tym przede wszystkim urządzeń pomiarowych
oraz urządzeń elektrycznych,

 wykonanie zgodnie z dokumentacją, względnie zgodnie z Dokumentacją Projektową z naniesio-
nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

 wypoziomowanie poszczególnych rurociągów technologicznych,
 dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności,
 dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji,
 dostarczenie badań instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
 warunki wizualizacji stanów,
 warunki przesyłu stanu urządzeń do Centralnej Dyspozytorni,
 inne elementy opisane w ogólnej części Specyfikacji Technicznych.
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 8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie przepisy związane podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00.
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ST – 02.08 –   Instalacje technologiczne i rurociągi międzyobiektowe  

 1. WSTĘP

 1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
montażu instalacji technologicznych i rurociągów zewnętrznych.

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
W ramach robót objętych niniejszą specyfikacją szczegółową zostaną wykonane prace w zakresie ruro-
ciągów:

 wewnętrznych instalacji technologicznych,
 zewnętrznych rurociągów międzyobiektowych.

 1.4. OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II
„Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charaktery-
stykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materia-
łów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały – użyte do wykonania instalacji, muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określo-
ny aktualnymi normami.
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opi-
sem technicznym, rysunkami.

NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber 190/238



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY  „SUW DŁUGA”

Założenia ogólne (orurowanie, armatura)
Przyjęto, że orurowanie SUW zostanie wykonane ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu następujących
wytycznych:

– gatunek stali AISI 316/316L,
– wszystkie kołnierze połączeniowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316/316L,
– wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, wywijki ze stali nierdzewnej  AISI 316/316L,
– należy zastosować kołnierze pełne,
– owiercenie  kołnierzy  armatury  i  kołnierzy  orurowania  wg  jednej  normy

i na jednakowe ciśnienie,
– ilość  spawów na  obiekcie  należy  ograniczyć  do  minimum;  miejsca  połączeń  rurociągów na

obiekcie wykonywać jako skręcane (kołnierzowe)
– wszystkie elementy należy spawać maszynowo w warsztacie, zaś na obiekcie przewiduje się je-

dynie montaż całości (dopuszcza się jedynie wykonywanie na obiekcie tzw. spawów zamykają-
cych – długich odcinków),

– rurociągi umieszczane na podporach wykonanych ze stali nierdzewnej min. AISI 304/304L, mon-
towanych do ścian lub podłoża (stosować podpory systemowe),

– przyjęto następujące grubości ścianek rurociągów:
– dla średnic DN 200 i poniżej: 2,0mm,
– dla średnicy DN 250: 3,0mm,
– dla średnicy DN 300: 3,0mm.

Wszystkie rurociągi należy podeprzeć w odpowiednich miejscach wykorzystując rozwiązania podpór sys-
temowych o następującej charakterystyce technicznej:

– wykonanie materiałowe podpór i zawiesi: minimum stal AISI 304/304L,
– obejmy pełne, zabezpieczające przed przesuwaniem rurociągu,
– między obejmą, a rurociągiem wyściółka gumowa z materiału posiadającego atest PZH ,
– wyściółki na podporach podpierających rurociągi wewnątrz zbiorników (zalanych wodą) dodatko-

wo odporne na pracę pod pełnym zanurzeniem, 
– podpory montowane do posadzki lub ścian konstrukcyjnych (w zależności od przyjętego syste-

mu) – preferowany montaż do posadzki,
– dobór szczegółowy podpór przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się podparciami, przepro-

wadzony na etapie montażu rurociągów,
– podpory montowane do posadzki lub ścian, z wykorzystaniem śrub w gatunku stali jak dla mate-

riału podpory.

Miejsca montażu podpór przyjmuje się następujące:
– w miejscach montażu armatury (przepustnic, zasuw itp.),
– w miejscach zmiany kierunków trasy, w miejscach montażu trójników,
– na długich odcinkach prostych (wg obliczeń przeprowadzonych na etapie doboru podpór pod-

czas montażu na miejscu).

Należy dążyć do zabudowy zblokowanej podpór polegającej na umiejscowieniu na jednej pionowej pod-
porze kilku rurociągów biegnących bezpośrednio jeden nad drugim.

Parametry techniczne - przepływomierze
– dedykowane do instalacji wodociągowych (atest PZH do kontaktu z wodą pitną),
– montaż kołnierzowy,
– przepływomierz na rurociągu wody uzdatnionej do sieci wodociągowej dopuszczony do rozliczeń

(certyfikat MID).

Przetwornik:
– podświetlany wyświetlacz LCD, z menu w języku polskim, ze zmianą koloru w razie błędu lub

awarii
– zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 24VAC/DC
– wbudowane narzędzie do diagnostyki czujnika oraz przetwornika
– możliwość wystawienia protokołu z diagnostyki,
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– komunikacja 4…20 mA HART + impulsowe + binarne
– obudowa przetwornika wykonana z aluminium,
– temperatura otoczenia -20°C…+50°C
– wersja kompaktowa (łączna z czujnikiem) lub rozdzielna,
– stopień ochrony przetwornika min. IP66/67

Czujnik:
– błąd pomiarowy do 0,5%,
– detekcja niepełnego przepływu
– możliwość pomiaru niezależnie od profilu przepływu
– możliwość pracy bez odcinków prostych przed i za urządzeniem
– gwarantowana niepewność pomiarowa przy montażu bezpośrednio za przeszkodą „np.  kola-

nem” – potwierdzona przez zewnętrzną instytucję (nie będącą powiązaną z producentem urzą-
dzenia)

– przyłącze procesowe: kołnierze ze stali 1.4301 zgodne z EN1092-1, PN10
– temperatura medium: 0°C…+70 °C
– elektrody stożkowe wykonane z 1.4435 
– stopień ochrony czujnika min. IP66/67

Parametry techniczne – przepustnice
– Centrycznie łożyskowany dysk
– Długość zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (dawniej DIN 3202, K1)
– Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przepływu
– Dysk ze stali nierdzewnej 1.4401/ AISI 316
– Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
– Pokrycie antykorozyjne – malowanie epoksydowe min. 120µm 
– Połączenie dysku z wałkiem napędowym za pomocą kołków poprzecznych z materiału 1.4401
– Uszczelnienie wałków za pomocą o-ringów
– Wałki ze stali nierdzewnej – materiał 1.4021
– Wewnętrzna manszeta nawulkanizowana na pierścieniu nośnym, wymienna
– Szczelność dla próżni do 1 Torr (podciśnienie do 90%)
– Przepustnice przystosowane do napędu ręcznego (dźwignia ręczna z zapadką, przekładnia śli -

makowa z kółkiem) i napędów pneumatycznych (dwustronnego działania i regulacyjnych),
– Atest PZH do kontaktu z wodą pitną.

Parametry techniczne – zasuwy
– Zasuwa klinowa miękkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)
– Przyłącza kołnierzowe wg EN 1092-2
– Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4)
– Korpus, klin i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 )
– Klin całkowicie gumowany (wewnątrz i zewnątrz ) – elastomerem EPDM
– Klin prowadzony na całej długości za pomocą elementów z tworzywa sztucznego
– Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartości min. 13% Cr
– Tuleja uszczelniająca z mosiądzu 
– Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocą min. trzech o-ringów
– Możliwość wymiany uszczelek w tulei pod pełnym ciśnieniem roboczym
– Nakrętka wrzeciona z mosiądzu, wewnętrzna, wymienialna
– Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego
– Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda śrub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
– Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe-proszkowe wg wymagań GSK
– Szczelność dla próżni do 1 Torr (podciśnienie do 90%)
– Atest PZH do kontaktu z wodą pitną.
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Parametry techniczne – zawory zwrotne (kulowe)
– Wg EN 12334
– Niezawężony przelot, odporny na zapychanie
– Niewielkie opory przepływu
– Odporny na zużycie / bezobsługowy
– Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 48 ( DIN 3202, F6 )
– Wymiary kołnierzy wg EN 1092-2
– Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
– Kula z aluminium, gumowana NBR
– Śruby pokrywy i nakrętki ze stali nierdzewnej
– Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe
– Atest PZH do kontaktu z wodą pitną

Czujniki do pomiaru podstawowych parametrów fizykochemicznych wody

Pomiar tlenu
– cyfrowa sonda do pomiaru tlenu
– zakres 0,05-20 mg/l
– stopień ochrony IP 68
– kalibracja fabryczna bez konieczności kalibracji na obiekcie brak dryfu pomiarowego
– podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych
– pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie
– zintegrowany przewód  10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy kabli

przedłużających)
– podłączenie do przetwornika - szybkozłącze
– menu w języku polskim
– armatura bypass

Pomiar mętności

– zasada pomiaru: nefelometryczna detekcja światła rozproszonego pod kątem 90° w stosunku do
światła padającego we wszystkich kierunkach (360°) wokół fiolki z próbką

– podstawowa norma zgodności: ISO 7027
– montaż: naścienny
– zakres pomiarowy: 0-4000 NTU/FNU
– kompensacja pęcherzyków powietrza fizyczna i matematyczna
– funkcja automatycznej kontroli stanu kuwety
– automatyczna jednostka czyszcząca z wycieraczką
– podłączenie do uniwersalnego przetwornika pomiarowego
– menu w języku polskim

Pomiar chloru wolnego
– zasada pomiaru: kolorymetryczna
– źródło światła: dioda LED 510 nm
– zakres pomiarowy: 0,04 - 10 mg/l
– interwał pomiarowy: 2,5 min
– zgodność z pomiarami laboratoryjnymi - metoda DPD (obowiązująca norma) 
– poprawne wyniki niezależenie od wahań wartości pH
– kontrolki sygnalizujące stan analizatora i cykl pomiaru
– kalibracja: analizator jest fabrycznie skalibrowany z elektroniczną krzywą kalibracji wstępnie za-

programowaną w pamięci urządzenia. Nie wymaga ponownej kalibracji.
– zasilanie: 230V
– możliwość przestawienia pracy analizatora na chlor całkowity (zmiana odczynników)
– temperatura próbki: 5 – 40°C
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– stopień ochrony: IP66
– sposób montażu: Montaż naścienny
– podłączenie do uniwersalnego przetwornika pomiarowego
– menu w języku polskim 

Założenia ogólne do sieci zewnętrznych
– rurociągi i kształtki PVC (klasa sztywności min. SN8) z uszczelką z elastomeru,

Wykonanie materiałowe studzienek kanalizacyjnych:
– studzienki betonowe, prefabrykowane, z kręgów,
– elementy studzienek łączone za pomocą uszczelek elastomerowych,
– włazy studzienek – żeliwne.

Trasy rurociągów zewnętrznych określone zostały na rysunkach załączonych do dokumentacji.

Uwaga! 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dodatkowo zweryfikować w terenie zależności wy-
sokościowe oraz odległości określone na rysunkach. Z uwagi na brak szczegółowych informacji
dotyczących przebiegu  wszystkich  tras  oraz  rzędnych istniejących  rurociągów zewnętrznych,
Wykonawca zobowiązany jest dostosować nowe rurociągi do istniejących warunków budowla-
nych, zgodnie ze sztuką budowlaną, względnie skonsultować z autorem opracowania na etapie
realizacji prac.

Dla zastosowanych materiałów w szczególności należy dostarczyć:
– atesty PZH dla kontaktu z wodą pitną,
– DTR zastowanych urządzeń,
– inne niezbędne elementy.

Wszystkie materiały powinny spełniać ogólne warunki określone w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST – 00.00.

 3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czyn-
ności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
W szczególności należy wykorzystać:

– urządzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w osłonie gazowej,
– klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń kołnierzowych,
– gwintownice,
– podpory, stemple drewniane lub stalowe – ułatwiające montaż materiałów ciężkich.

Dopuszcza się wykorzystanie innego sprzętu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiałów oraz speł-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego użytkowania.

 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas
transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone wyma-
gania: 

– rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się
wód opadowych,
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– rury w prostych odcinkach należy składować w stosach na równym podłożu,  na podkładach
drewnianych,

– rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,
– w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych,
– szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki

itp.),
– nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagię-

cia, zagniecenia itp.),
– nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

Rurociągi i urządzenia, które zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, rozładunku czy
przechowywania jest zdyskwalifikowane do użycia.

 5. WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1. MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH
1. Rury  przed  ich  bezpośrednim  użyciem  do  montażu  lub  układania  należy  wewnątrz

i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uży-
wać.

2. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed
użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izola-
cji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów.
4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń

rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem.

5. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami.
6. Zmiany średnic realizować odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-

scach wskazanych w dokumentacji projektowej.

 5.2. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW RUROWYCH
Połączenia przewodów rurowych należy wykonywać jako kołnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jeśli Wykonawca uzna, że docelowy montaż armatury, rurociągów i kształtek wymaga
zastosowania dodatkowych elementów (kształtek montażowych, kołnierzy itd) to powinien prze-
widzieć je w wycenie.

Połączenia kołnierzowe i spawane
Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnic-
twie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2.
Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.
Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;
-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe;
-protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);
-instrukcje technologiczne spawania (WPS).
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Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób ba-
dania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych.

Połączenia gwintowane
Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciśnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa.
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
kładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty.

Połączenia zgrzewane – PE
Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rurociągu oraz powszechnymi za-
sadami łączenia rurociągów PE.

 5.3. ROBOTY ZIEMNE – MONTAŻ RUROCIĄGÓW
W zakresie robót montażowych rurociągów w terenie należy przestrzegać następujących zasad:

zapoznanie się z planami sytuacyjno – wysokościowymi, wymiarami istniejących budowli, wytycze-
nie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących prze-
wodów podziemnych,

wykonanie wykopów, odspojenie i  odkład urobku, wywóz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inwestorem,

przygotowanie podłoża, podsypka,
zasypka i zagęszczenie gruntu, obsypka.

Układając rurociągi liniowe należy zwrócić uwagę na następujące elementy:
głębokość posadowienia rurociągu zgodna z Dokumentacją Projektową i zgodnie z PN – B – 10735,
w przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach stosować ocieplenie warstwą żużla

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rurociągi przed dociepleniem żużlem owinąć 2 – krotnie
folią poliwinylową. Obudowę z betonu stosować wyłącznie pod nawierzchniami dróg.

 wykonać wykop, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz obowiązującymi zasadami sztuki bu-
dowlanej:
• w wykopach wykonywanych mechanicznie, ostatnią warstwę o grubości ok. 0,5 m należy

usunąć ostrożnie, nawet ręcznie,
• wykopy powyżej głębokości 1,5 m wykonywać jako umocnione,

 wysokości podsypek – zgodnie z Dokumentacją Projektową względnie powszechnie przyjętymi
zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi,

 materiał na podsypkę: piasek,
 zagęszczenie podsypki: min. 0,98,
 zagęszczenie wykonywać warstwami o grubości zależnej od zastosowanej metody zagęszcza-

nia,
 dno wykopu wyrównane ręcznie lub mechanicznie,
 zasypkę wokół rury wykonywać piaskiem, zagęszczając co najmniej do 0,25 m ponad wierzch

rury, do wskaźnika 0,98,
 opuszczanie przewodów na dno, po przygotowaniu podłoża,
 przed opuszczeniem sprawdzić przygotowanie podłoża i stan techniczny rur,
 rury można opuszczać ręcznie,
 przed przystąpieniem do łączenia sprawdzić końce rurociągu (w zależności od zastosowanego

materiału i metody jego łączenia),
 zagłębienie przewodów powinno uwzględniać głębokość strefy przemarzania,
 w przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przed

zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone warstwą żużla lub inną, przy czym warstwa nie
może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego,

 zasada granicy przemarzania nie dotyczy rurociągów, w których woda nie przebywa w sposób
ciągły (rurociągów spustowych wody, względnie rurociągów przelewowych),
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 łączenie przewodów:
• szczegółowe warunki montażu podane przez producenta,
• przewody stalowe – połączenia spawane, zgodnie z obowiązującymi normami dla robót spa-

walniczych, odbiór połączeń i próby szczelności, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 zasypywanie przewodów:

• materiał na obsypkę i zasypkę powinien być zgodny ze Specyfikacją,
• zasypka wstępna – grubości ok. 0,25 m, zagęszczana ręcznie,
• podczas zagęszczania unikać kontaktu z rurociągami, nie powodować ich przesunięcia lub

uszkodzenia,
• wykonanie obsypki i zasypki dopiero po wykonaniu testów szczelności,
• wskaźnik zagęszczenia: 0,98,
• po przeprowadzeniu próby zasypywać rurociąg warstwą gruntu 30 cm,
• nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą odpowiednią dla rodzaju zastosowanego ruro-

ciągu,
 rury należy montować i  układać zgodnie z Dokumentacją Techniczną, wytycznymi,  instrukcją

montażu rur dostarczoną przez producenta i zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.,

 rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykony-
wać w temperaturze nie mniejszej niż +8 oC.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna obejmować:

 sprawdzenie dokumentacji technicznej wszystkich montowanych urządzeń, sprawdzenie czy ist-
nieją wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

 kontrolę ruchu urządzeń (poprawności ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem technicz-
nym,

 sprawdzenie warunków wizualizacji danych,
 sprawdzenie czy zostały dostarczone atesty, deklaracje zgodności,
 badania szczelności instalacji, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami,
 inne elementy określone w specyfikacji ogólnej.

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie
spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie.

 7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegółowej powinien być zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na:

 badania szczelności instalacji,
 wykonanie  zgodnie  z  dokumentacją,  względnie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową

z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
 dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności na wykorzystane urządze-

nia,
 dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji.

 8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji  technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber 197/238



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY  „SUW DŁUGA”

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST –
00.00.

 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie przepisy związane podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY-
KONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartą

TEMAT: PROJEKT  ROZBUDOWY  I  MODERNIZACJI  STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WOLICA KOZIA

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Wolica Kozia

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody w m. Wolica Kozia, 
dz. ew. nr 219/11, 219/13 obręb 0020

ST – 03
ROBOTY INSTALACYJNE

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

45213150-9 Roboty budowlane w zakresie budynków biurowych
45330000-9 Instalacje wewnętrzne
45331210-1 Wentylacja
45332000-3 Instalacja wodociągowa
45332000-3 Kanalizacja sanitarna
45331100-7 Instalacja ogrzewania
45330000-9 Instalacje zewnętrzne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

45213150-9 Roboty budowlane w zakresie budynków biurowych
45330000-9 Instalacje wewnętrzne
45331210-1 Wentylacja
45332000-3 Instalacja wodociągowa
45332000-3 Kanalizacja sanitarna
45331100-7 Instalacja ogrzewania

Obiekt: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJNIKA WÓD 
             POPŁUCZNYCH NA TERNIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA  
             RETENCYJNEGO
Adres budowy: działka nr ewid. 219/11, Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad Wartą, powiat 
                           średzki
Rodzaj robót: ROBOTY INSTALACYJNE. 

Inwestor: Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad 
Wartą
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WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją w/w inwestycji. Warunki ogólne będące treścią niniejszej specyfikacji technicznej obej-
mują wymagania ogólne, wspólne dla pozostałych zamieszczonych w dalszej części specyfikacji technicznych wy-
mienionych w spisie treści.
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą:
• roboty pomiarowe, wytyczenie i obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektów podlegających za-
kryciu,
• ochrona znaków geodezyjnych,
1.3. Informacje o terenie budowy
działka nr ewid. 219/11, Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad Wartą, powiat średzki
1.4. Organizacja robót budowlanych
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie ro-
bót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie in-
stalacje i urządzenia naziemne i podziemne oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także do-
stęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia wód opadowych oraz ścieków sanitarnych.
W ramach przekazania terenu Zamawiający dostarczy również:
• dziennik budowy,
• dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi
• księgi obmiarów
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik doku-
mentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządze-
nie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
robót budowlanych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z nadzo-
rem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kon-
traktową.
Wykonawca ustali z Zamawiającym lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i 
energii. W obrębie zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć urządzenie i utrzymanie pomieszcze-
nia -biura zarządzającego realizacją umowy.
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę wła-
sności publicznej i prywatnej.
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny być
szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu 
placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszko-
dzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli 
zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.
1.6. Ochrona środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z za-
kresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w 
zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności ma zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych.
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Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą inwestycją oraz środki tech-
niczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a 
także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu 
budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporzą-
dzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na podsta-
wie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz” należy 
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 
uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji ro-
bót albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej za-
płacie i są uwzględnione w cenie umowy.
1.8. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu projektu zagospoda-
rowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania jego ak-
ceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porządek i będzie go utrzymywał w czystości.
1.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposób wykorzystania i zabezpieczenia w
trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakończeniu budowy musi 
zostać przywrócona przez Wykonawcę na własny koszt do stanu pierwotnego.
1.10. Podstawowe określenia i pojęcia
1.10.1. Podstawowe określenia w ST
Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii
Europejskiej poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie:
„specyfikacje techniczne” - oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w 
dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, po-
zwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, 
aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, 
bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania
stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, 
opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, 
kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakte-
rze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych
lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te 
roboty;
„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i 
ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe;
„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Ko-
mitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne 
(HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;
„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, doko-
naną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki pro-
duktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia;
„istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
zdrowia aspektów pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;
„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych. Inne określenia podstawowe występujące w specyfikacjach wyszczególniono
poniżej:
aprobata techniczna - stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania w określonym rodzaju bu-
downictwa,
budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: mosty, przepusty 
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,
certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wy-
rób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną,
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deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną,
dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla któ-
rych jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wyko-
nawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Pra-
wo budowlane -patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji),
dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pro-
tokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geo-
dezyjne i książkę obmiarów,
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący urzędową dokumentacją 
przebiegu robót i zdarzeń jakie miały miejsce w czasie prowadzenia robót,
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do określenia 
przydatności gruntów na potrzeby
budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodo-
wą oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor po-
wierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżą-
cą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanika-
jących, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
kierownik budowy - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami 
budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie ro-
bót budowlanych,
materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do stosowania w budownictwie,
obiekt budowlany - budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt ma-
łej architektury,
obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmia-
ny parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmia-
rem,
odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją, a w przypadku braku określenia 
granic tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną zwyczajowo,
projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, będąca auto-
rem dokumentacji projektowej,
przedmiar robót - wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w kolejności przewidywanego wy-
konywania z podaniem ilości w obowiązujących jednostkach miar,
rejestr obmiarów - książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych obmiarów wykonanych 
robót potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi załącznikami oraz akceptacją inspektora 
nadzoru inwestorskiego,
roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego,
roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót,
rysunki - część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję, charakterystykę i 
wymiary budowli będącej przedmiotem robót,,
 teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urzą-
dzenia zaplecza budowy,
urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użyt-
kowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
właściwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kon-
trolny administracji państwowej,
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających Członkowskich ówczesnych Państw Członkow-
skich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obo-
wiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe 
omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).
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wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową; wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu stosowania w 
budownictwie,
zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona postanowieniach istotnych postano-
wieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający reali-
zacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach);
1.10.2. Pojęcia stosowane w ST
Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o:
• wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie robót,
• zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego wykonawcy zamówienie.
Do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z 
pozwoleniem na budowę oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdze-
nia lub zbadania wykonanych robót, czynności tej dokonuje komisja, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią ina-
czej. W skład komisji wchodzą: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robót oraz stosow-
nie do potrzeb nadzór autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny być wpisane do odpowiedniego 
dziennika budowy (dziennika robót).
W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, próbie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jako-
ści materiałów, sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robót bez dodatkowych wyjaśnień, 
odbiór może być dokonany przez kierownika robót lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonująca odbioru uzna to 
za konieczne, może zażądać zwołania komisji.
Jeżeli w ST stwierdzono konieczność dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakości materiałów, elementów, 
sprzętu albo dokonania prób, powinny być one przeprowadzone w sposób określony w ST oraz zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi w tym zakresie normami państwowymi i przepisami. W razie
braku norm lub przepisów kontrola może być dokonana w sposób określony w świadectwach dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie nowych materiałów, elementów lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w in-
strukcjach producenta.
Czynności powyższe, jak również usunięcie stwierdzonych wad i usterek, powinny być potwierdzone, odpowiednimi 
protokółami i wpisami do dziennika budowy.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwia-
jących spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do 
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spełniające wymagania określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli ja-
kości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy zgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowa-
ne lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – 
Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazywania informacji o przewidywa-
nym użyciu materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji in-
spektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z palcu budowy.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elemen-
tów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Za-
mawiającym podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element
budowy lub urządzenie, nie może być ponownie zamieniony bez jego zgody.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkret-
nych rodzajów robót.
4. Wymagania dotyczące środków transportu
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan
i jakość transportowanych materiałów.
4.1. Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, które nie spowodują uszkodzeń przewożo-
nych materiałów i elementów ( szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.
4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicz-
nych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i inne) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót 
na terenie czynnych zakładów.
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu ro-
bót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich ele-
mentów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wyma-
gać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wy-
konawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wy-
miarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu
realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w 
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego 
koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych
punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że 
ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decy-
zji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań na-
ukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególno-
ści:
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszal-
ność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób
nieupoważnionych,
b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwe-
storem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywa-
ne przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,
c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urzą-
dzenia zabezpieczające teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i 
chodników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,
d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla których jest to nie-
odzowne ze względów bezpieczeństwa, e) Wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów pro-
wadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonaw-
ców i dostawców.
5.3. Organizacja robót
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobo-
wiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
a) projekt organizacji robót,
b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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d) program zapewnienia jakości.
Projekt organizacji robót
Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej równolegle eksploatacji istniejących kwater składowiska, 
powiązanie systemu odprowadzenia wód opadowych z części istniejącej i projektowanej Wykonawca opracuje lub 
zapewni opracowanie projektu organizacji robót.
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywa-
nych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 
ludzkie i organizacyjne zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać:
• charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,
• projekt zagospodarowania placu budowy,
• szczegółowe zestawienie ilości robót,
• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych urządzeń pomoc-
niczych,
• harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym lub operacyjną sieć powiązań wykonawczych,
• inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego rodzaju robót.
W przypadku, gdy pewne rodzaje robót ze względu na zachodzące warunki lub charakter tych robót nie mają być 
objęte projektem organizacji robót, okoliczność ta powinna być uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robót.
Pominięte roboty powinny być ujęte w uzupełniającym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczęciem 
tych robót.
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić:
• warunki równoczesnego wykonania dwóch, lub kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie, tak 
aby nie kolidowało to z równocześnie wykonanymi robotami innych rodzajów
• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonaniu robót, przy
których bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłoby być zagrożone.
W projektach organizacji robót specjalistycznych, projekty organizacji robót mogą zawierać uzupełniające wymaga-
nia wynikające ze specyfiki tych robót.
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji pro-
jektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i mon-
tażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie
robót w terminie określonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w za-
kresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie
z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. – punkt 1.8 niniejszej specyfikacji.
Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzy-
ska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy.
Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
część ogólną opisującą:
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wy-
konania badań zleconych przez wykonawcę),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mecha-
nizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.
• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przecho-
wywania na budowie • sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legali-
zacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, • sposób postępowania z materiałami i 
robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
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W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu za-
pewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu
5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprząt-
niecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem za-
pewnienia jakości omówionym w p. 5.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, labo-
ratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach tech-
nicznych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaga-
niom norm określających procedury badań.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień-
stwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jako-
ści, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegółowych specyfi-
kacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzające-
go realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wy-
niki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich in-
spekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedo-
ciągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy na-
tychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kon-
troli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji tech-
nicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na wła-
snych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym specyfikacjami szczegółowy-
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mi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobiera-
nia próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnościach
6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu,
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
• operaty geodezyjne,
• książkę obmiarów robót,
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,
• protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpie-
czonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby 
dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z elementów robót. Ob-
miary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót i wpi-
suje do Księgi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty
dopuszczające materiały do wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót.
Do dokumentów budowy zalicza się także:
• protokół przekazania terenu,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
 przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonani robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 
oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zesta-
wieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedsta-
wiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy po-
dział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać 
pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i 
zakresie obmierzanych robót.
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowa-
nia wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, 
modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych
pozycji pisemnego przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.
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Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w 
[m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu
długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres
trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do 
książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
8. Odbiór robót budowlanych
Odbiory robót odbywać się będą zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierować do branży bu-
dowlanej – Specyfikacja ogólna.
9. Rozliczenie robót
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót.
10. Przepisy, instrukcje
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytko-
wego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa, Warszawa 1994.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i po-
lietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. ARKADY, 1987.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1997 r. nr 21, poz.111).
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji,Warszawa 1994.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych polietylenu – KWH PIPE.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wy-
robów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek or-
ganizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).
Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez in-
spektora nadzoru stanowią załączniki do umowy na wykonanie robót budowlanych, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymie-
niona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić inspektora
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nadzoru, który dokona na podstawie stosownych uzgodnień z projektantem odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniej-
sze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
będą wpływać negatywnie na jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy bu-
dowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, robot montażowych 
instalacji wentylacji mechanicznej.
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot wymienio-
nych w punkcie 1.
1.3. Zakres robot objętych Techniczną Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robot przy wykonaniu robot montażowych instalacji wentylacji 
mechanicznej z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki.
W zakres robot ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzi instalacji wentylacji mechanicznej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Techniczną 
1.5. Wymagania dotyczące robot
a) Ogólne wymagania dotyczące Robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 MATERIAŁY
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważących pod 
warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przed-
stawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne dla materiałów i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich para-
metry techniczne.
Podstawowymi materiałami i urządzeniami są:
Kanały prostokątne wykonane z blachy ocynkowanej:
Przewody w prostokątne stalowe typu A/I wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg 
normy PN–B–76001.
Połączenia skręcane, uszczelniane taśmą samoprzylepną z PE.
Izolacja kanałów należy wykonać za pomocą samoprzylepnej wełny mineralnej na zbrojonej folii
Stosowane materiały muszą posiadać atesty fabryczne i certyfikaty.
3 SPRZĘT
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4 TRANSPORT
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i
ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5 WYKONANIE ROBÓT
Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia robot.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacji należy:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji co odpowiadają założeniom projektowym
Następnie należy:
- przeprowadzić czynności demontażowe tj. usunąć stare kanały wentylacyjne
- wyznaczyć miejsca układania kanałów, kształtek i armatury,
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
- obsadzić urządzenia centrale wentylatory

 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów ct
 Montaż kanałów
Kanały wentylacyjne powinny mieć szczelne połączenie kołnierzowe. Maksymalnie dopuszczalny luz między
kołnierzami dwu sąsiednich odcinków kanału przed założeniem uszczelki nie może przekraczać 2,0 mm.
Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych stosować należy uszczelki gumowe. Nie należy uszczelniać połączeń 
sznurem korkowym.
Śruby łączące odcinki kanałów należy skręcać nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony
kołnierza; śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby.
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Skręcanie śrub przy wszystkich połączeniach kołnierzowych należy wykonywać równocześnie parami, po
dwie przeciwległe leżące śruby.
Kanały wentylacyjne należy mocować na wieszakach, wspornikach lub na innych podporach.
Między kanałem a konstrukcją podtrzymującą należy dawać podkładki amortyzujące z płyty pilśniowej,
twardej o grubości 5 mm.
Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z 
płyty pilśniowej na grubości ściany lub stropu.
Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową niezależnie od tego,
czy są zakończone wywietrznikami czy daszkami.
Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80°/o powinny być ułożone ze
spadkiem co najmniej 5%o w kierunku wentylatora. W najniższym punkcie kanału przed wentylatorem
powinien być wmontowany krociec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.
Jeżeli różnica temperatur powietrza prowadzonego kanałami i powietrza otaczającego kanały wynosi więcej
niż 15°C, na kanałach należy •wykonać izolację cieplną.
Przejścia kanałów przez mury ogniowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych; przestrzeń
między zewnętrzną powierzchnią kanału i murem powinna być uszczelniona zaprawą cementową, po obu
stronach przejścia powinny być osadzone kołnierze, ściśle przylegające do ścian kanału. Po zewnętrznej
stronie ściany ogniowej, oddzielającej pomieszczenie o większym zagrożeniu pożarowym, na kanale
wentylacyjnym powinna być ustawiona szczelna zasuwa lub klapa uruchamiana automatycznie, np.
urządzeniem topikowym.
Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 3 m ponad poziomem terenu, w wyjątkowych
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokości mniejszej, lecz nie niższej
niż 0,5 m ponad poziomem terenu.
Czerpnie ścienne należy sytuować w odległości poziomej co najmniej 10 m od wyrzutni powietrza
.niezapylonego lub od świetlików otwieralnych. W przypadku konieczności usytuowania czerpni w mniejszej
odległości poziomej, należy ją umieścić co najmniej 3 m poniżej wyrzutni. Nie dotyczy urządzeń ze zintegrowanym 
wlotem i wylotem powietrza
Zaleca się stosowanie czerpni na ścianach od strony połnocnej, północna--wschodniej lub północnozachodniej;
czerpnie umieszczone na ścianach innych powinny być osłonięte przed działaniem promieni słonecznych.
Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, w której istnieje przewiew. 
Czerpnie terenowe powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. Wentylacyjne 
czerpnie dachowe można stosować w wyjątkowych przypadkach, gdy względy budowlane lub inne uniemożliwiają 
zastosowanie czerpni ściennych lub terenowych. Odległość dolnej krawędzi otworu czerpni dachowej od poziomu 
dachu nie powinna być mniejsza niż 0,5 m.
Czerpnie te powinny być usytuowane w miejscach odsłoniętych i przewiewnych.
Otwór umieszczonej na dachu wyrzutni powietrza niezapylonego powinien znajdować się o 3 m powyżej otworu 
czerpni, a przy wyrzutni powietrza zapylonego o 10 m powyżej otworu czerpni. W przypadkach niemożności utrzy-
mania ww. różnicy poziomów, dopuszcza się jej zmniejszenie, lecz nie więcej niż do połowy, przy zachowaniu wa-
runku, że otwór czerpni będzie usytuowany poniżej otworu wyrzutni w odległości poziomej co najmniej o:
— 2 m — przy usuwaniu powietrza niezapylonego,
— 6 m — przy usuwaniu powietrza zapylonego.
Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny być łatwo dostępne i tak wykonane
aby żaluzje i prowadnice można było łatwo ustawiać pod każdym kątem w zakresie
położeń granicznych.
6 KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robot i użytych Materiałów z
Dokumentacją Projektową, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakości należy:
- sprawdzić użycie właściwych materiałów,
- sprawdzić usytuowanie elementów wentylacji,
- sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową
Badania należy prowadzić w następujących fazach:
- przed nałożeniem otuliny
- po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji

 w okresie gwarancyjnym
7 .OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
m2: kanały, izolacje
szt: wentylatorów, podstaw tłumiących,
kpl: elementów montażowych, urządzenia
próba: próba działania urządzeń
8. ODBIOR ROBÓT
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Odbiory robót odbywać się będą zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierować do branży bu-
dowlanej – Specyfikacja ogólna.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpo-

wiednimi normami Krajów.

PN-B/76002 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów, kształtek wentyl, blaszanych.
PN-B/76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne (szczelność, wymagania, badania).
PN-ISO/5221 Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie.
PN-B/76003 Wentylacja i Klimatyzacja (filtry powietrza - klasy jakości).
PN-B/76004 Wentylacja i Klimatyzacja - Filtry powietrza. Grawimetryczne metody ba-
PN-91/W-75053 Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na statkach
PN-91/W-75051 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń mieszkalnych na statkach.
PN-83/M-52020 Urządzenia techniki powietrza. Terminologia.
PN-76/M-43121 Wentylatory. Metody pomiaru drgań.
PN-80/M-43122 Wentylatory. Hałas. Wartości dopuszczalne.
PN-86/M-52018 Wentylatory. Główne wymiary.
PN 86/M-52019 Materiały filtracyjne włokiennicze filtrów przemysłowych.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej.
PN-78/B-03421 Wentylacja Klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach prze-
znaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.
PN-67/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.
PN-87/B-03433 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
PN-87/E-08214/01 Nawilżacze powietrza. Bezpieczeństwo użytkowania.
PN-87/E-08214/03 Nawilżacze powietrza. Parametry i wymagania funkcjonalne.
PN-87/E-8214/02 Nawilżacze powietrza. Metody badań cech funkcjonalnych.
PN-87/E-08214/04 Nawilżacze powietrza. Postanowienia uzupełniające.
PN-93/B-02869 Przewody wentylacyjne. Badania odporności ogniowej.
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania oznaczenia.
PN-86/M-52017 Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametrów.
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych.
PN-93/B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne.
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania 
przy odbiorze.
PN-72/M-43120 Wentylatory. Metody pomiaru hałasu
PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogólne wymagania i badania.
PN-62/M-43050 Dmuchawy. Podział i symbole.
PN-92/M-43011 Wentylatory. Podział i terminologia.
PN-92/M-43004 Wentylatory ogólnego przeznaczenia. Kołnierze okrągłe. Wymiary.
PN-79/M-43003 Wentylatory. Przyłącza kołnierzowe. Wytyczne doboru wymiarów.
PN-92/E-08234/04 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Okapy nad kuchenne Postanowienia
uzupełniające.
PN-85/E-08212/04 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Postanowienia
uzupełniające
PN-85/E-O8212/03 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Parametry
wymagania funkcjonalne.
PN-90/E-08212/01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory.
Bezpieczeństwo użytkowania.
PN-85/E-08212/02 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Metody badań cech funkcjonalnych
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
1.WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru in-
stalacji wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji 
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót bu-
dowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
montaż przewodów  z rur PE/AL./PE
montaż armatury odcinającej
montaż armatury czerpalnej
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami.
Pojęcia ogólne
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń,
służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepi-
sach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się
bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni)
– od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasile-
niu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.
Ciśnienie próbne,  próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji,  przy którym dokonywane jest  badanie jej
szczelności.
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze od-
niesienia równej 20C.
Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projek-
towej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20C, a instalacji wody ciepłej 60C.
Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy
rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milime-
trach.
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Użytkownik instalacji  – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji  instalacji  kanalizacyjnych w obrębie
obiektu budowlanego i jego otoczenia.
2.MATERIAŁY
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i
urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materia-
łów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.
Materiały do wykonania instalacji wody zimnej.
Instalację wody zimnej, ciepłej  i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PERT/Al/
PERT do instalacji wodociągowych, łączonych za pomocą kształtek zaprasowanych. 
Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone napowietrznie izolować przeciwkondensacyjną, natomiast rurociągi
wody ciepłej prowadzonej napowietrznie zabezpieczyć otulinami z wełny mineralnej o grubości zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury przy współczynniku przewodzenia max 0,035 W/m*K.
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna 
zawory odcinające kulowe
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna 
zawory czerpalne ze złączką do węża
maksymalne ciśnienie robocze 15 bar
maksymalna temperatura robocza +100C
atest higieniczny PZH
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aprobata techniczna 
baterie umywalkowe mieszakowe stojące z kompletem zaworów kątowych
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara
zalecane ciśnienie robocze 1  5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodności z PN-93/M-75020
baterie natryskowe mieszakowe ścienne
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara
zalecane ciśnienie robocze 1  5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodności z PN-93/M-75020 i PN-76/M-75150
przycisk spłukujący do misek ustępowych (dwudzielny)
aprobata techniczna 
podparcia stałe
deklaracja zgodności
Materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie:
deklaracja zgodności
aprobata techniczna 
atest higieniczny PZH
znak bezpieczeństwa B
Materiały do wykonania instalacji ciepłej wody i cyrkulacji
punkty stałe
deklaracja zgodności
Składowanie materiałów
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średni-
cy winny znajdować się na spodzie.
Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach.
Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych.
Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na pod-
kładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w indywidualnych przepływowych podgrzewaczach elektrycznych
zlokalizowanych przy końcowych odbiornikach.
3.SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu:
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii
prowadzenia robót.
4.TRANSPORT
Warunki ogólne stosowania transportu:
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawie-
si transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie
transportu. 
5.WYKONANIE ROBÓT
Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.
Montaż instalacji
Montaż przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić ze spad-
kiem wynoszącym co najmniej 3o/oo w kierunku odbiornika. 
W najniższych punktach  instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych
(w uchwytach) i  ruchomych  (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie
mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
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Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji). 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewody  wody  zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacji  prowadzone  obok  siebie,  powinny  być  ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygna-
cję. 
Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji Rurociągi poziome roz-
dzielcze powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem. 
Przewody   należy   prowadzić   w   sposób   umożliwiający   zabezpieczenie   ich   przed   dewastacją  
Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji c.o. i przewodów gazowych .
Odległość  rurociągów  poziomych  nie  izolowanych  lub  powierzchni  izolacji  rurociągów izolowanych od po-
wierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 
-   dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm
-   dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm
Podpory 
Podpory stałe i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne
z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji,
nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje po-
wstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja  i  rozmiesz-
czenie  podpór  przesuwnych  powinny  zapewnić  swobodny,  poosiowy przesuw przewodu. 
Odstępy między podporami przewodów wg obowiązujących norm i wytycznych producenta. Prowadzenie przewo-
dów bez podpór 
Przewód  poziomy  na  stropie,  wykonany  z  jednego  odcinka  rury,  może  być  prowadzony bez podpór pod wa -
runkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach
podłoża podłogi. 
Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie. Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną  (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem piono-
wym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
a)   co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b)   co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około  5 cm z każdej strony, a przy przejściu
przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej
naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być  wykonany  w
sposób  zapewniający  przepustowi  odpowiednią  klasę  odporności  ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjno-
ści ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie
technicznym. 
Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po  sprawdzeniu  prawidłowości  działania  powinna  być  instalowana  w  miejscach widocznych oraz ła-
two dostępnych dla obsługi i konserwacji  .
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznacze-
niem kierunku przepływu na armaturze. 
Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. 
Rura na wylocie z zaworu bezpieczeństwa powinna być zabezpieczona przed rozpryskiem wody. 
Armatura  instalowana  na  przewodach  powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji wsporczych przy
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
Baterie   do zlewozmywaków i umywalek należy montować bezpośrednio przy przyborach. 
Baterie natryskowe należy montować bezpośrednio na ścianie na wysokości około 1,0  1,2 m od posadzki. 
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości materiałów
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Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
Kontrola jakości robót
Warunki przystąpienia do badań
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych, kanałów oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez prze-
grody budowlane przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny
po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji w okresie gwa-
rancyjnym
Badanie armatury obejmuje:
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszcze-
gólnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji hydrantów, miejsc i sposobu wbudowania. 
Badanie szczelności na zimno
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0C. Przed przystąpieniem do badania
instalację należy kilkakrotnie przepłukać.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna być
napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona.
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń
przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.
Próby ciśnieniowe instalacji 
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i zabudowaniem, należy
przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową należy przepro-
wadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” przy ciśnieniu próbnym
równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz co najmniejszym niż 0,9 MPa. 
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji
bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu.
Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji.
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła.
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń.
Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć.
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.
Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe.
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót:
Jednostką obmiarową jest dla:
przewodów rurowych 1 mb 
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wli-
czyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o więk-
szej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco
powinna stanowić suma długości przewodów wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji
kształtki, łączniki, zawory, baterie 1 szt.
dla każdego typu i średnicy
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót odbywać się będą zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierować do branży bu-
dowlanej – Specyfikacja ogólna.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. 
Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociągowa. 
Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ½”), minimalne 
ciśnienie przepływu 
0,5 bar.  Ogólne wymagania techniczne.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.
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PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża.
PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.
PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 25.
PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-74/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco  ogólnego zastosowana.
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody  badan.
PN-81/B-10700/00        Instalacje wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02       Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur  stalowych ocynkowanych
PN-81/B-10700/04  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Insta-
lacje wodociągowe.
PN-EN 806-1:2004  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji  wodociągowych do przesyłu wody przeznaczo-
nej  do spożycia przez ludzi. Cześć 1: Postanowienia ogólne.
PN-ENV 12108: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.2002 (U) Zalecenia dotyczące wykonania in-
stalacji ciśnieniowych systemów  przewodów rurowych do przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz kon-
strukcji budowli.
PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania  w projektowaniu.
PN-H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-EN 1717:2003   Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody  w instalacjach wodociągowych i ogólne wy-
magania dotyczące urządzeń zapobiegających  zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
Inne akty prawne
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI INSTAL –
Warszawa, lipiec 2003r.

KANALIZACJA SANITARNA 
1.WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru we-
wnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót bu-
dowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie
z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:
montaż przewodów odpływowych z rur PVC
montaż przewodów spustowych z rur PVC
montaż podejść z rur PVC
montaż przewodów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC
montaż rur wywiewnych z kominkiem i dołącznikiem z PVC
montaż rewizji (czyszczaki) z PVC
montaż syfonów z PVC
montaż umywalek
montaż misek ustępowych
montaż brodzików stalowych emaliowanych
montaż wpustów podłogowych
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne” pkt 1.4.
Pojęcia ogólne
Użytkownik instalacji  -  osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji  instalacji  kanalizacyjnych w obrębie
obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
Instalacja  kanalizacyjna  -  zespół  powiązanych  ze  sobą  elementów  służących  do  odprowadzania ścieków z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 

NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber 217/238



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY  „SUW DŁUGA”

Podłączenie   kanalizacyjne(przykanalik)-   przewód   odprowadzający   ścieki   z nieruchomości do sieci kanalizacyj-
nej zewnętrznej lub innego odbiornika.
Przewód odpływowy (poziom)- przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjne-
go lub innego odbiornika. 
Przewód  spustowy  (pion) -  przewód  służący  do  odprowadzania  ścieków  z  podejść kanalizacyjnych, rynien lub
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód wentylacyjny kanalizacji  - przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-gospodarczych  z  at-
mosferą,  służący  do  wentylowania  tej  instalacji (i  sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia. 
Podejście   - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływo-
wym. 
Przybór sanitarny  - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wy-
niku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Czyszczak -   element   instalacji   umożliwiający   dostęp   do   wnętrza   przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.
2.MATERIAŁY
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i
urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materia-
łów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.
Materiały do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
rury kielichowe klasy S  (o zwiększonej wytrzymałości  6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U,
łączone na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna 
deklaracja zgodności z PN-80/C-89205 
 rury  kielichowe  klasy  N  z  nieplastyfikowanego  polichlorku winylu PVC-U,  łączone na uszczelki gumowe (kanali-
zacja pozostała) aprobata techniczna deklaracja zgodności z PN-80/C-8920
kształtki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna, deklaracja zgodności z PN-81/C-89203 
rewizje PVC (czyszczaki), aprobata techniczna 
rury wywiewne z PVC, aprobata techniczna 
umywalki wiszące atest higieniczny PZH znak bezpieczeństwa B 
zlewozmywak ze stali nierdzewnej atest higieniczny PZH 
miska ustępowa z płuczką typu kompakt atest higieniczny PZH znak bezpieczeństwa B 
wpusty podłogowe z króćcem fi 50 z kratką nierdzewną deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01 
syfony butelkowe do umywalek z PVC deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01 
syfony butelkowe do zlewozmywaków z PVC deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01 
Materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie:
deklaracja zgodności
aprobata techniczna 
atest higieniczny PZH
znak bezpieczeństwa B
Składowanie materiałów
Uszczelki do łączenia rur 
Jeżeli  uszczelki  muszą  być  przechowywane  oddzielnie  od  rur,  to  tylko  w  pomieszczeniach zamkniętych, z
dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany. 
Smar poślizgowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w wydzielonym ma-
gazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP. 
Rury i kształtki z PVC
Jako zasadę należy przyjąć, że rury i kształtki z PVC  winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym
opakowaniu  (w wiązkach) w sposób uporządkowany.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu
nie powinna przekraczać 1,5 m.
Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy powodując ich deformację.
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe rury o grubszej
ściance winny znajdować się na spodzie. 
Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają Producenci rur PVC .
Rur PVC  nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego, nie oznaczają zmiany wy-
trzymałości lub ich odporności.
Rury mają na obu końcówkach zaślepki które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.
Rur i kształtek NIE WOLNO zrzucać i wlec.
3.SPRZĘT
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii
prowadzenia robót:
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-młoty udarowe
-wiertarki
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji placu budowy.
4.TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz samochodem
skrzyniowym 5 t do 10 t.
Transport elementów wielkogabarytowych powinien odbywać się w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy sto-
sować przekładki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna do podkładów lub zacze-
pów na środkach transportowych.
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości tak, aby wolne króćce wystające poza skrzy-
nię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m
5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie
warunki w jakich roboty będą wykonywane.
Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót ziemnych i instala-
cyjnych;
elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.
Montaż instalacji 
Montaż przewodów kanalizacyjnych 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy przewodu
wynoszą: 
-dla przewodu średnicy 100 mm - 2,0%
-dla przewodu średnicy 150 mm - 1,5%
Dopuszczalne   odchylenia   od   spadków  przewodów  poziomych,   założonych   w  projekcie technicznym, mogą
wynosić 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników  łączących  podejście  kanaliza-
cyjne  z  przewodem  spustowym (pionem)  i  z  zasadą osiowego montażu elementów przewodów. 
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 
Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0 C. 
Należy  pamiętać,  aby  przewodów  nie  prowadzić  nad  rurami  zimnej  i  ciepłej  wody,  gazu, centralnego ogrze-
wania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi. 
Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w przypadku,
gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 
Odgałęzienia  przewodów  odpływowych(poziomów)  powinny  być  wykonane  za  pomocą trójników o kącie rozwar-
cia nie większym niż 45°
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalowych lub obejm z two-
rzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowla-
nych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. 
Maksymalny  rozstaw  uchwytów  na  przewodach  poziomych  wynosi 1  m.  W  przewodach pionowych na każdej
kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwią-
zania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów. 
Przewody  z  PVC  prowadzone  w  bruzdach  powinny  być  zabezpieczone  przed  tarciem  przez owinięcie papie-
rem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1 m. 
Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności. 
Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na podsypce z piasku grubości min.
15 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno  być  wysłane  warstwą  odpowied-
niego  materiału  zabezpieczającego  przed  osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 
Przewody  poziome  na  odcinku  pomiędzy  pionami  a  studzienkami  (znajdującymi  się  na  sieci kanalizacyjnej)
należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu. 
Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „0” w budynku należy bardzo  dokładnie  za-
bezpieczyć  wszystkie  otwory  tak,  aby  nie  było  możliwości  zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych. 
Tuleje ochronne 
Przejścia  przez  przegrodę  budowlaną  (np.  przewodem poziomym przez  ścianę,  a  przewodem pionowym przez
strop), wymagają zastosowania tulei ochronnych. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
-   co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
-   co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
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Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około  5 cm z każdej strony, a przy przejściu
przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną
powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrud-
niającym powstanie w niej naprężeń  ścinających. 
Przewody winny być ułożone w miarę możliwości równolegle lub prostopadle do sieci. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być  wykonany  w
sposób  zapewniający  przepustowi  odpowiednią  klasę  odporności  ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjno-
ści ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie
technicznym. 
 Montaż przyborów sanitarnych 
Zlewozmywaki i umywalki należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytko-
wanie. 
Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne
(syfony). 
Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01). 
Instalacja z rur PVC 
Połączenia kielichowe rur należy wykonać przy użyciu uszczelki wargowej średnicy dostosowanej do zewnętrznej
średnicy rury. 
Rury przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas cięcia należy pamiętać o zacho-
waniu kąta prostego. 
Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kąta prostego można korzystać ze skrzynki ucio-
sowej. Nie należy skracać i przycinać kształtek. Przycięty koniec należy oczyścić z zadziorów, nierówności oraz usu-
nąć krawędzie skrawające, a następnie zukosować przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunięciu się uszczelki z
kielicha. 
Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej (np: pasty na bazie silikonu) i zaznaczyć
miejsce styku „bosego” końca z kielichem. 
Następnie należy „bosy” koniec rury wyjąć z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić. 
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji należy upewnić się, czy rura pozostała na swoim miejscu, a tym sa-
mym czy została zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano-montażowych. Opra-
cowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i powinno zawierać:
zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń:
jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie
dokumentów załączonych do dostawy,
oględzin zewnętrznych
sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:
kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegółowych specyfikacji technicznych
badań wykonanych robót ziemnych
badań wykonanych instalacji
sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji
prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu
pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających, jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich protokołach
lub w dzienniku budowy.
Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomia-
rów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego
budowy.
Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.
Kontrola jakości robót
Kontrola zgodności wykonania robót z:
Dokumentacją Projektową
Specyfikacją Techniczną
Polskimi lub branżowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montażu
Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów
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Poleceniami Inwestora Zastępczego.
Wymagania ogólne badań
 Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed  zakryciem  bruzd,  stropów  podwieszonych  oraz  przed  zamurowaniem  przejść przewodów przez prze-
grody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności 
c) w okresie gwarancyjnym 
Badanie przyborów sanitarnych 
Należy wykonywać sprawdzenie położenia przyborów sanitarnych względem jego odległości od elementów  budow-
lanych  sposób  mocowania,  wypoziomowanie,  połączenie  z  przewodami, rozmiary i ich dostępność. 
Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać  wyniki  z
dokumentacją;  połączenia  kielichowe  należy  wykonać  przez  wyrywkowe oględziny zewnętrzne, na podstawie za-
pisu w Dzienniku Budowy. 
Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów lub obejm; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przez oględziny
zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia;  sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i  stropy,
sprawdzenie  odległości  przewodów względem przegród budowlanych oraz względem innych przewodów, spraw-
dzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
Badanie szczelności
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
- powinny  być  wykonane  przed  zakryciem  bruzd,  stropów  podwieszanych  oraz  przed zabudowaniem przejść
przewodów przez pomieszczenia; 
- podejścia  i  przewody  spustowe (piony)  kanalizacji  ścieków  bytowo-gospodarczych 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
- kanalizacyjne   przewody   odpływowe (poziomy)   odprowadzające   ścieki   bytowo-
gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez
oględziny. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w  specyfikacji, powinny być ponownie
wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt.
Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia stworzyć przy dal-
szych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze ro-
boty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7.OBMIAR ROBÓT
Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące:
przewodów rurowych 1mb
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu; długość zwężki należy wliczyć do długo-
ści przewodu o większej średnicy 1 szt. 
wpusty   dachowe z elementem grzejnym   
1 kpl dla każdego typu i średnicy 
przybory sanitarne, kształtki, wpusty podłogowe, elementy instalacji 1 szt.
dla każdego typu i średnicy  , czyszczaki , pralki , 
próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej 1 mb
 W  przypadku  robót  zanikających  obmiar  winien być  wykonany  w  trakcie  trwania  prac  wykonawczych i jego
wyniki należy umieścić w protokole   odbiorowym, który należy zachować do odbioru  końcowego. 
8.ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót odbywać się będą zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierować do branży bu-
dowlanej – Specyfikacja ogólna.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700.00   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i  badania przy odbiorze  -
wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.01,.02,04 Instalacje    wewnętrzne  wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  odbio-
rze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-81/C-89203  Kształtki  kanalizacyjne  z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wyroby sanitarne porcelanowe.
PN-78/B-12630   Wymagania i badania. Wyroby sanitarne  ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12634  Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski  ustępowe. 
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PN-81/B-12635  Brodziki z blachy stalowej  nierdzewnej.
PN-91/M-77561 Sprzęt  gospodarstwa  domowego. Zlewozmywaki  z  blachy stalowej emaliowane  
PN-91/M-77570   Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75178.00  Armatura  odpływowa  instalacji kanalizacyjnej.  Syfon  do umywalek.
PN-89/M-75178.01 Armatura  odpływowa  instalacji kanalizacyjnej.  Syfony  do zlewów i zlewozmywaków.
PN-89/M-75178.02 Armatura  odpływowa  instalacji kanalizacyjnej.  Syfon  do brodzika. 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 - Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 - sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażo-
wych i rozbiórkowych 
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  -  wydawca: Polska Korporacja
Techniki  Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej  i Klimatyzacji,  wydawnictwo Warszawa - 1994. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część II Instalacje Sanitarne i Przemysło-
we - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY 1988 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 opracowane przez COBRTI INSTAL - sier-
pień 2003r 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu i po-
lietylenu , wydana przez Producenta.
INSTALACJA OGRZEWANIA 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót przy wykonywaniu instalacji ogrzewania elektrycznego.
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji ro-
bót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoś, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględ-
nieniu przepisów bhp.
1.3. Zakres robot objętych Techniczną Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robot przy wykonaniu robot montażowych instalacji centralnego 
ogrzewania z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki.
W zakres robot ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzi instalacji centralnego ogrzewania.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Techniczną .
1.5. Wymagania dotyczące robot
a) Ogólne wymagania dotyczące Robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonywania instalacji i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na 
terytorium RP powinny mieć:
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”, albo
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską.
Oznakowanie powinno umożliwia identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji 
(okresu przydatności do użytkowania).
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania elektrycznego.
 W nowoprojektowanych pomieszczeniach zastosowano elektryczne grzejniki konwekcyjne. Grzejniki wyposażone
w regulator P.
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego powinny odpowiadać wy-
maganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiadać aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w kra-
ju.
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3 SPRZĘT
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4 TRANSPORT
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaga-
niom zawartym w Projekcie organizacji Robot z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5 WYKONANIE ROBÓT
Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych ogrzewania elektrycznego
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne,
wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi specyfikacjami
technicznymi ST należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, zezwalającym na prowadzenie
robót instalacyjnych ogrzewania elektrycznego.
Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych ogrzewania elektrycznego – wytyczne montażowe
Roboty instalacyjne ogrzewania elektrycznego należy wykonywać zgodnie z dokumentacją
projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży instalatorskiej.
Montaż nagrzewnicy
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:
Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych dla robót, które koniecznie należy 
wykonać przed rozpoczęciem robót instalacyjnych ogrzewania elektrycznego.
Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
– deklaracji producentów stosowanych wyrobów.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne jed-
nostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji ogrzewania elektrycznego z do-
kumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.
Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
 ilości,
 wymiaru charakterystycznego długości grzejnika, itp.,
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczą-
ce wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego w szczególności w zakresie:
 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 jakości wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych wcześniej oraz zapisy w 
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania polegają m.in. na:
a) sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych instalacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonaw-
czej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów.
b) sprawdzenie poprawności montażu oraz działania nagrzewnic
7 OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiaru :
szt: urządzenia
8 ODBIOR ROBÓT
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), ja-
kości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumen-
tów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
PN-EN 60335-2-30:2007 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wy-

magania szczegółowe dla ogrzewaczy pomieszczeń.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY-
KONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartą

TEMAT: PROJEKT  ROZBUDOWY  I  MODERNIZACJI  STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WOLICA KOZIA

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Wolica Kozia

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody w m. Wolica Kozia, 
dz. ew. nr 219/11, 219/13 obręb 0020

ST – 04
ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  dla  branży  elektrycznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  instalacji  elektrycznych,  które  zostaną  zrealizowane  w  trakcie
wykonywania  prac  związanych  z  rozbudową  i  modernizacją  stacji  uzdatniania  wody  w  miejscowości
Wolica Kozia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
instalacji w trakcie wykonywania instalacji elektrycznej i AKPiA na stacji uzdatniania wody w miejscowości
Wolica Kozia.
. 

Uwagi:
Podczas prowadzenia robót remontowo budowlanych stosować materiały posiadające:
- atest dopuszczeniowy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
- Aprobaty techniczne lub produkowane zgodnie z obowiązującymi normami
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Norm polskich

Roboty budowlane wykonywać na podstawie :
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. 
Niezależnie  od  postanowień  Kontraktu,  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.3. Określenia podstawowe
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawa  Budowlanego,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

 Dziennik  Budowy -  opatrzony pieczęcią  Zamawiającego zeszyt,  z  ponumerowanymi  stronami,
służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

 Inspektor  Nadzoru  –  Osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego  do  kontrolowania  przebiegu
inwestycji w zakresie posiadanych uprawnień i kompetencji.

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

 Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i
Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy

 Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją
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Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
 roboty  budowlane  przy  wykonywaniu  instalacji  należy  rozumieć  wszystkie  prace  budowlane

związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,
 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji  technicznej zawierające dane

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych.
a) Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
b) Procedura – dokument  zapewniający jakość,  „jak, kiedy, gdzie i  kto”? wykonuje i  kontroluje

poszczególne  operacje  robocze  –  procedura  może  być  zastąpiona  przez  normy,  aprobaty
techniczne i instrukcje,
 Ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej  zawierające  dane

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych.
 Przepust  kablowy  -  konstrukcja  o  przekroju  okrągłym  przeznaczona  do  ochrony  kabla  przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
 Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  -  ochrona  przed  dotykiem  pośrednim  części

przewodzących dostępnych lub obcych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach
zakłóceniowych.

 Rozdzielnica  -  zespół  urządzeń  elektrycznych  złożony  z:  aparatury  rozdzielczej,
zabezpieczeniowej,  sterowniczej  i  sygnalizacyjnej,  szyn  zbiorczych,  odpowiednich  połączeń
elektrycznych,  elementów  izolacyjnych,  konstrukcji  mechanicznej  i  osłon.  Musi  ona  spełniać
wymagania następujących norm: PN-IEC439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-
60947-1:2002;  PN-EN-60947-7-1:2001;  PN-EN-60947-7-2:2002;  PN-88/E-08501;  PN-93/E-
06150.30.

 IP  -  kod  oznaczający  stopień  ochrony  obudowy  zgodnie  z  normą  PN-92/E-08106.  Pozostałe
określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  i  odpowiednimi  polskimi
normami.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do mediów. Liczniki
wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. 

1.4.2. Dokumentacja
1.4.2.1. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert
Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert w siedzibie Zamawiającego.

1.4.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę
1. Program robót
2. Plan BIOZ
3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
4. Dokumentacja podwykonawcza
5. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wyko -
nawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Inspektorowi
Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji  Projektowej i  w ST będą  uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty
nie będą  w pełni  zgodne z Dokumentacją  Projektową  lub ST,  i  wpłynie to na niezadowalającą  jakość
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wyko-
nawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nad-
zoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym sta-
nie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.4.5.  Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz pro-
dukcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegóły
zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Planie zapewnienia bezpieczeń-
stwa. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę teren robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do realizacji prac od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia prac przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać
teren budowy do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub
jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkol-
wiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycz-
ne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły.
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2. MATERIAŁY
UWAGA :
WSZELKIE  NAZWY  WŁASNE  PRODUKTÓW  I  MATERIAŁÓW  PRZYWOŁANE  W  SPECYFIKACJI
OKREŚLENIU  POŻĄDANEGO  STANDARDU  WYKONANIA  I  OKREŚLENIU  WŁAŚCIWOŚCI  I
WYMOGÓW  TECHNICZNYCH  ZAŁOŻONYCH  W  DOKUMENTACJI  TECHNICZNEJ  DLA  DANYCH
ROZWIĄZAŃ.
DOPUSZCZA  SIĘ  ZAMIENNE  ROZWIĄZANIA  (  W  OPARCIU  NA  PRODUKTACH  INNYCH
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:

 1 SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁACIWOŚCI TECHNICZNYCH
 2 PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
 UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w części „Wymagania ogólne.”
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być
zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Możliwe  jest  zaproponowanie  produktów  równorzędnej  jakości.
Jakiekolwiek przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy.
Wyroby  i  materiały  winny  spełniać  warunki  określone  Ustawą  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach
budowlanych  potwierdzone  wymaganymi  dokumentami  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobu  deklarowania  zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  powinny  być  zaopatrzone  przez  producenta  w
deklaracje zgodności. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.
Przewody kabelkowe powinny mieć izolację  450/750V.  Osprzęt  elektryczny  i  oprawy oświetleniowe w
pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie
mniejszym niż IP44.  
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawią do
zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi
przytoczone w tym zakresie przez specyfikacje techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności i atestów oraz
dopuszczenia  do  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych.  Zatwierdzenie  partii  (części)
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości.
Kable  energetyczne  należy  przechowywać  na  bębnach  kablowych  w  pozycji  stojącej.  Dopuszcza  się
przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych kręgach - średnica kręgu min. 40-krotna średnica
zewnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ kabla oraz jego długość. Kręgi
układać  poziomo.  Kable  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem przez  założenie  kapturków  z  materiałów
termokurczliwych. Rury osłonowe należy przechowywać w wiązkach odpowiednio gęsto związanych w
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pozycji pionowej, z dala od elementów grzejnych.
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych,  suchych i  oświetlonych z zachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów.

2.3. Rodzaj użytych materiałów

Rozdzielnice elektryczne
Wyposażenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry
techniczne,  budowę  rozdzielnic,  układ  połączeń  oraz  stopień  ochrony  podano  w  dokumentacji
technicznej..
Będzie ona wyposażona w typowe elementy zabezpieczające lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej.
Jako  elementy  zabezpieczające  stosować  kompaktowe  wyłączniki  z  członem  przeciążeniowym  ,
zwarciowym i różnicowo-prądowym, małogabarytowe bezpieczniki topikowe, wyłączniki różnicowoprądowe
o działaniu bezpośrednim oraz nadmiarowe wyłączniki instalacyjne.

Kable elektroenergetyczne
Miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E-06401.01; PN-90/E-06401.02.

Rury winidurowe
Z tworzyw PCW i metalowe z pokrywami i  z elementami wsporczymi.  Rury winidurowe instalacyjne o
średnicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

Przewody instalacyjne i linie kablowe
O izolacji polwinitowej i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6.1kV dla linii kablowych oraz
450/750V dla kabli instalacyjnych z żyłami miedzianymi o przekroju do 150mm2 i ilości żył 1-5 o izolacji
polwinitowej  według:  PN-87/E-90060;  PN-88/E-90160;  PN-89/E-04160.16;  PN-90/E-05023;  PN-83/E-
90150. Przewody zgodnie z wymogami rozporządzenia CPR i normami PN EN 50575, N-SEP 007 

3. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót.
Przewożone  środkami  transportu  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  uszkodzeniem,
przemieszczaniem  i  w  opakowaniach  zgodnych  wymaganiami  producenta.  Zaleca  się  dostarczanie
materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego
transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Wymagania ogólne
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową
oraz  poleceniami  Inwestora.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
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wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeżeli  wymagać  tego  będzie  Inwestor,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora
nie  zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności  za ich dokładność.  Polecenia  inspektora nadzoru będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

4.2. Zestawienie rodzaju robót
 trasy kablowe
 montaż rozdzielnicy
 przebicie otworów, bruzd
 wykonanie podłączeń
 ułożenie przewodów,
 podłączenia przewodów na zaciski lub bolce
 wykonanie  sprawdzenia  i  pomiary  obwodów  elektrycznych  oraz  skuteczności  zerowania,

samoczynnego wyłączania zasilania
 Pomiary
 Dokumentacja podwykonawcza

4.2.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu.
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych
urządzeń. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z
łbem  sześciokątnym,  najmniejsze  dopuszczalne  odstępy  izolacyjne  należy  zachować  zgodnie  z
przepisami.

4.2.2. Podłączenie elektryczne przewodów
 Powierzchnie  stykających  się  elementów  torów  prądowych  oraz  przekładek  i  podkładek

metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić.
 Zanieczyszczone  styki  (zaciski  aparatów,  przewody  i  pokryte  powłoką  metalową  ogniowa  lub

galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pasta polerską.
 Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
 Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną.
 Stosować ogólnie przyjęte systemy listew zaciskowych i zacisków.

4.2.3. Trasy kablowe
Trasy kablowe projektowane i wykonywane są przez branżę elektryczną – włącznie z wykonaniem bruzd i
przebić.

4.2.4. Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych
 przewody  układać  z  zachowaniem  siły  wciągania  i  promieni  gięcia  zgodnie  ze  specyfikacją

producenta kabli;
 kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp.

 przejścia  przewodów przez  ściany  należy  uszczelnić  w klasie  odporności  ogniowej  dla  danej
przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej strefy
pożarowej

 układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, narażających
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izolację przewodów na uszkodzenie;
 przy  domierzaniu  przewodów  należy  przewidzieć  rezerwę  umożliwiającą  pozostawienie  w

puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości  niezbędnej  do
wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami;

 kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej;
 przejścia  przewodów przez  elementy  oddzieleń przeciwpożarowych  zaopatrzyć  w przepusty  o

odporności ogniowej klasy równej klasie przegrody.
 przewody elektryczne,  które  ze  względu na  własną  konstrukcję  lub ze  względu na narażenia

zewnętrzne  mogłyby  zostać  uszkodzone  mechanicznie  należy  zabezpieczyć  przed  tymi
narażeniami poprzez stosowanie osłon, przegród itp.

4.2.5. Próby pomontażowe.
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń.

4.3. Warunki szczegółowe wykonania robót
4.3.1. Układanie rur, korytek 
Rury należy układać i  mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach.  Łuki  z rur  sztywnych należy
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Koryta powinny
być mocowane za pomocą śrub lub specjalnych uchwytów i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze
i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji, powinny być zamocowane do podłoży w sposób
trwały. Zabrania sie układania rur i korytek wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

4.3.2. Przejścia przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed
uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami
o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się
wyziewów.

4.3.3. Rozdzielnice zasilające
Rozdzielnice  zasilające  będą  budowane  w  celu  stworzenia  przestrzeni  dla  aparatów,  które  zostaną
wykorzystane do zasilania nowych, wykonanych obwodów. Rozdzielnie wyposażyć zgodnie z projektem.

4.3.4 Połączenia wyrównawcze.
 Wykonać połączenia wyrównawcze.
 Przewody  wyrównawcze  powinny  być

oznaczone kolorem żółto- zielonym.
 Przewody wyrównawcze należy układać

tak,  aby  nie  były  narażone  na
naprężenia i uszkodzenia.

 Połączenia  z  elementami
konstrukcyjnymi  z  wyjątkiem  połączeń
spawanych  i  połączeń  w  obudowie
nierozbieralnej,  np.  zatapianych  w
materiale  izolacyjnym  powinny  być
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dostępne dla kontroli.
 Wykonać  miejscowe  połączenia

wyrównawcze.  Połączenia
wyrównawcze  wykonać  zgodnie  z  PN-
IEC 60364-5-54:1999

4.4. Ochrona przeciwporażeniowa
Ochrona  od  porażeń  –  w  instalacji  odbiorczej  zastosowano  układ  TNS.  Jako  środek  ochrony  przed
dotykiem  pośrednim  stosować  samoczynne  wyłączenie  zasilania  z  zastosowaniem  wyłączników
nadprądowych.  Jako  ochronę  uzupełniającą  zastosowano  wyłączniki  przeciwporażeniowe
różnicowoprądowe o czułości 0,03 A i połączenia wyrównawcze.

4.4.1. Próby
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji
zasilającej,  sporządzić  protokoły  i  dołączyć  je  do  dokumentacji  powykonawczej.  Do  przeprowadzenia
pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne.
Należy wykonać następujące próby:
1. Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych
2. Pomiar rezystancji izolacji
3. Samoczynnego wyłączenia zasilania
4. Sprawdzenia biegunowości
5. Badanie wyłączników różnicowo-prądowych
6. Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego
7. Sprawdzenie połączeń wyrównawczych
8. Pomiar natężenia oświetlania ogólnego i awaryjnego

4.4.2. Dokumentacja powykonawcza
Po  wykonaniu  instalacji  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  dokumentację  podwykonawczą  z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołączyć kopie
deklaracje  zgodności  potwierdzone  podpisem wykonawcy  za  zgodność  z  oryginałem,  zastosowanych
urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

5. KONTROLA JAKOŚCI
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  dostarczy
Inwestorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań. Inwestor będzie przekazywał
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych,
pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.
Po wykonaniu instalacji należy ja sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61: 2000
"Sprawdzenie odbiorcze".
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 należy sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej
 należy sprawdzić czy łuki kabli są odpowiednie i nie maja zagięć
 sprawdzenie kabli  i  osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami

norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie deklaracji
zgodności wydanej przez producenta, protokołów odbioru albo innych dokumentów.

 sprawdzenie ciągłości (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz
 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych należy wykonać za pomocą megaomomierza o

napięciu nie mniejszym niż  500 V, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się
mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co
najmniej 1 MOhm.

 rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych, zwartych i uziemionych odniesiona
do temperatury 20°C powinna być nie mniejsza niż:

-20 MOhm dla kabli z izolacją polwinitowa
-100 MOhm dla kabli z izolacją polietylenowa

 próba napięciowa izolacji kabli. Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe.
Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu
znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej
miernikiem  o  napięciu  2,5kV.  Próbę  napięciową  należy  wykonać  prądem  stałym  lub
wyprostowanym bądź przemiennym 50Hz. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za
dodatni, jeżeli: -izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez
objawów  przebicia  częściowego,  napięcie  probiercze  o  wartości  równej  0,75  napięcia
probierczego  fabrycznego  kabla  wg  N  SEP-E-004.   -wartość  prądu  upływu  dla
poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania;
w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 µA.

 sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji,
 kompletności tablic rozdzielczych,
 ułożenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów,
 instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
 miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji,
 sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem,
 wyników pomiarów rezystancji uziemień,
 protokołów pomiarów elektrycznych.

5.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podsta-
wie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowa-
nia na terenie Polski,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą 
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfi-

kacją określoną w pkt. 1.i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posia-
dać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wyda-
ne przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przeka-
zania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy za-
pis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczegól-
nym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowa-
dzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektor Nadzoru do ustosun-
kowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Książka Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Ob-
miarów.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie
indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru.

Jednostką obmiaru jest:
szt – szynoprzewodów, rozdzielnic, zasilaczy, uchwytów, gniazd wtyczkowych itp.
….na podstawie pomiaru w terenie
m - ułożenia kabli, koryt kablowych, kanałów instalacyjnych, instalacji odgromowej,
uziemiającej, kanałów podparpetowych na podstawie pomiaru w terenie
kpl - oprawy oświetleniowe na podstawie pomiaru w terenie

dla pomiarów i prób 1pomiar

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”.

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  końcowej  ocenie  ilości  i  jakości
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wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inwestora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia  o  tym fakcie  Inwestora.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inwestor  na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

8.1.3. Odbiór ostateczny robót
Odbiór  ostateczny polega na ostatecznej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc  od dnia  potwierdzenia  przez Inwestora zakończenia  robót.  Odbioru ostatecznego robót  dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inwestora i  Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną o wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację powykonawczą,
 certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń,
 instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu,
 wyniki pomiarów i testów,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy

NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber 236/238



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY  „SUW DŁUGA”

przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót:
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy
 przygotowanie podłoża, uchwytów itp.,
 montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów,
 montaż konstrukcji wsporczych
 zakup kompletu  materiałów,  urządzeń i  wszystkich  prefabrykatów  oraz  transport  na  miejsce

wbudowania,
 wykonanie robót montażowych,
 wykonanie podłączenia urządzeń,
 zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych,
 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego
 oznakowanie przewodów,
 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,
 wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi:
-pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego
-pomiary elektryczne obwodu
-pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
-pomiary impedancji pętli zwarciowej
-pomiary natężenia oświetlenia

 próby  pomontażowe,  sprawdzenie  działania  poszczególnych  urządzeń,  o  ile  jest  to  możliwe,
sprawdzenie funkcjonalności układów,

 doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-IEC 60364-4-41
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona
przeciwporażeniowa.
2. PN-IEC 60364-4-43
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona
przed prądem przetężeniowym.
3. PN-IEC 60364-4-443
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi.
4. PN-IEC 60364-4-45
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona
przed obniżeniem napięcia.
5. PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie
izolacyjne i łączenie.
6. PN-IEC 60364-4-473
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
7. PN-IEC 60364-4-481
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Dobór
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej
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w zależności od wpływów zewnętrznych
8. PN-IEC 60364-4-482
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
9. PN-IEC 60364-5-51
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Postanowienia ogólne.
10. PN-IEC 60364-5-523
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Obciążalność długotrwała
11. PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.
12. PN-IEC 60364-5-537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
13. PN-IEC 60445 5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne
14. PN-IEC 60364-7-701
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
15. PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze
17. PN-IEC 12464-1
Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
18. PN-EN-50310
Stosowanie połączeń wyrównawczych.
19. PN-IEC 60364-5-56
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczeństwa
20. PN-IEC 60364-441
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
21. N-SEP-E-002 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Instalacje  elektryczne  w  budynkach  mieszkalnych.
Podstawy planowania.

22. N SE P -E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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