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1 INFORMACIJE OGOLNE

1.1 Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg standardy jakosci dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa placu zabaw i altany na wézki przy Ztobku Gminnym, na terenie dziatki 311
w Debnie.

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é integralng projektu stanowigcego cze$¢ dokumentéw
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i nalezy jg stosowaé przy wykonywaniu robét opisanych
w niniejszej specyfikacji.

1.2 Przyjete oznaczenia i skroty.
DP - Dokumentacja projektowa
ST - Specyfikacja techniczna

PR - Przedmiar robot

KT - Karty techniczne

PN - Polska Norma

BN - Norma Branzowa

1.3 Definicja podstawowych pojec¢.
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

e Przedmiar robdét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

e Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e Teren budowy — przestrzen, na ktérej prowadzone sg roboty budowlane udostepniona przez
Zamawiajgcego do prowadzenia inwestycji wraz z przestrzenig zajnmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

e Dokumentacja budowy -—projekt budowlany, dziennik budowy, protokdty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennik montazu (szczegdtowy zakres dokumentacji zostanie okreslony w umowie).

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Uwzgledniajgca zmiany zastosowanych elementéw wyposazenia i materiatow, jak réwniez
zmiany uksztattowania lub zagospodarowania terenu.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

e Dziennik budowy wewnetrzny -—dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét, nie
stanowigcy dokumentu urzedowego.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowgq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

e Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem
jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdét budowlanych i zgodnosci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.



e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.4 Wymagania ogdlne dotyczace robét.

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego
i obowigzujgcych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano —
montazowych.

Oferent zapozna sie z Projektem i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii robét. W wypadku, gdyby zamieszczone informacje nie
byty wystarczajagce do realizacji prac objetych ofertowaniem Iub byty nieczytelne powinien
w okres$lonym terminie zwrécic sie z prosbg o przekazanie dodatkowych materiatéw lub wyjasnien.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny byé uwzglednione w ofercie Wykonawcy i rak ich wyszczegélnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku
do Inwestora lub Biura Projektéw. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie
zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzed zgodnie z Dokumentacjag na etapie postepowania
0 udzielenie zamdwienia. Inwestor zaktada, iz Wykonawca w trakcie przygotowania oferty uzyska
wszelkie informacje konieczne do prawidtowego wykonania zadania. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie,
ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamédwienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt
i dostaw. Jesli na terenie inwestycji pracujg tez inne firmy Wykonawca ma obowigzek uzgodnic
i skoordynowac wszystkie prace razem z nimi, tak aby zapewni¢ terminowg realizacje prac. Odbiér
robot powinien by¢ prowadzony w terminie pozwalajgcym na przeprowadzenie prac naprawczych
w terminie uzgodnionym na zakonczenie inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, wedtug opracowanego
i przekazanego Zamawiajgcemu harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem, z wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdét oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Koszty wszelkich btedéw wynikajacych z zastosowania nieodpowiednich rozwigzan technicznych,
materiatdow lub nieterminowej realizacji prac poniesie Wykonawca. Wykonawca zatrudni
uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej
przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktdw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosé aktdw prawnych powigzanych z prowadzonymi pracami,
przestrzeganie przepisdw patentowych oraz innych aktéw wtasnosci. Bedzie odpowiadat
za wypetnienie wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W przypadku nie dotrzymania w/w wymagan bedzie
on obcigzony odpowiedzialnoscig prawng lub finansowg z tego tytutu.

1.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi



i kable etc. W okresie poprzedzajgcym rozpoczecie robdét Wykonawca potwierdzi
u odpowiednich wtadz, ktdre sg witascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  zamawiajgcego. Wykonawca  zadba
0 oznaczenie ich w terenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami na czas realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wtasnosci
publicznej lub prywatnej. W wypadku gdy w wyniku zaniedbania lub niewtasciwego toku
prowadzenia prac budowlanych przez Wykonawce dojdzie do uszkodzenia Iub zniszczenia
w/w wtasnosci Wykonawca ma obowigzek naprawic¢ szkode lub odtworzy¢ uszkodzong wtasnosé na
swoj koszt. Stan wtasnosci po naprawie nie powinien by¢ gorszy niz przed zaistnieniem uszkodzenia.

1.6 Ochrona $rodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych z zakresu ochrony srodowiska. W okresie realizacji, az do czasu zakonczenia robdt,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowad sie do wszystkich
przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie sie starat unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych w sasiedztwie tego
terenu w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw spowodowanych jego dziatalnoscia.
Materiaty szkodliwe w sposdb trwaty dla srodowiska, nie bede dopuszczone do uzycia przez
Wykonawce. Materiaty o zanikajgcej szkodliwosci (np. pylaste) mogg byé uzyte warunkowo, tylko
w wypadku ich technologicznego wbudowania. Optaty i kary, za przekroczenie norm okreslonych
odpowiednimi przepisami, oraz kary za skutki zaniedban lub btedéw wynikajgcych z prowadzenia
prac budowlanych, ujawnione po realizacji robét, poniesie Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikow
i trawnikow znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z przepisow
Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania
i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdéw w razie
ich zniszczenia).

Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczgce gospodarki odpadami wynikajgce z Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

1.7 Teren budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca
odpowiada za odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy jak réwniez odpowiednie
wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla
celéw budowlanych. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem i organizacjg terenu budowy nalezy
uwzglednic¢ w ofercie.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas trwania prac budowlanych Wykonawca bedzie stosowac sie do przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Dostarczy na teren budowy i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zadba o wyposazenie terenu inwestycji
w zaplecze socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Zamawiajgcy zaktada, iz koszty zachowania zgodnosci



z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w wartos¢
oferty.

Wykonawca dopilnuje aby jego pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia lub nie spetniajgcych wymogdw sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ przepisOw prawa dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe]. Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. Wyposazenie przeciwpozarowe utrzymane bedzie w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory médgtby
powstac w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek
zZ jego pracownikow.

1.9 Dokumentacja kontraktowa.

Podstawe realizacji inwestycji stanowi dokumentacja projektowa DP, wraz zatgcznikami graficznymi,
ST, oraz uwagami nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. Wymienione dokumenty stanowig
integralng cze$¢ umowy, stanowig materiat przekazany przez Zamawiajgcego. W sktad dokumentacji
przekazanej mogg wchodzi¢ dodatkowe elementy wynikajgce z uzgodnien umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Na poczatku prac budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: projekt organizacji
i harmonogram prac oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zapozna sie z placem
budowy oraz projektem i dokona wtasnej weryfikacji warunkéw w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii robdt. Wszelkie uwagi lub zmiany w technologii robot
lub materiatach zostang uzgodnione przez Wykonawce z przedstawicielem Zamawiajgcego. Wszelkie
zmiany w stosunku do DP powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez Inwestora oraz
zatwierdzane przez Projektanta. W przypadku zaistnienia istotnych zmian w stosunku do DP
Wykonawca zobowigzany jest do naniesienia ich w dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢
przygotowane przez projektanta w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie
trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostang wykonane przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Materiaty wbudowane oraz technologie robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda
spetniaty kryteriow okreslonych w DP i ST bedg musialy by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi
wymagania na koszt Wykonawcy.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdine.

Szczegbdtowy opis materiatdw i urzadzen , ktére zosta¢ majg wbudowane w ramach realizacji zadania
zawarty zostat w DP. Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji zadania muszg posiadac
stosowne wymagania, atesty i certyfikaty. Elementy nie odpowiadajgce wymaganiom okreslonym
w DP i ST zostang usuniete przez Wykonawce z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inwestor wyrazi zgode na wbudowanie ich w ramach innych prac niz te na potrzeby,
ktdrych zostaty zakupione przez Wykonawce, ich koszt zostanie przewartosciowany. Wszystkie prace,
do ktérych Wykonawca wykorzysta nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonywane sg przez
niego na wtasne ryzyko, z uwzglednieniem mozliwosci nieprzyjecia prac i niezaptacenia za ich
realizacje.

W trakcie robét budowlanych dopuszcza sie zmiany materiatdw w przypadku, gdy: wyrdb zostat
wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie lub gdy proponowane w projekcie rozwigzania



techniczne posiadajg istotne wady, ktére w przysztosci mogg stwarzac zagrozenie dla zycia i zdrowia
uzytkownikow.

Wszystkie decyzje o wprowadzonych zmianach powinny byé potwierdzone na pismie, zaakceptowane
przez Inwestora oraz ew. projektanta DP. Odstepstwa od wytycznych okreslonych w dokumentacji
techniczno-projektowej nie mogg spowodowacé obnizenia bezpieczeristwa i wartosci jakosciowych,
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan funkcjonalnych.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie.

Wykonawca odpowiada za sktadowane tymczasowo na budowie materiaty i urzgdzenia, ma
obowigzek zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby zachowaty jakosc
i wtasnosci wymagane w chwili wbudowania lub montazu oraz byty dostepne w razie kontroli
Inwestora.

2.3 Kontrola jakosci wbudowanych materiatéw.

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wifasny koszt wykona normowe testy materiatow
w celu sprawdzenia zgodnosci ich wtasciwosci i jakosci z normami i specyfikacjg techniczng. Wyniki
testéw stanowi¢ bedg integralna cze$¢ dziennika budowy, mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia
wadliwych materiatéw i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moze
okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, w celu sprawdzenia czy
odpowiadajg one zgodne z wymaganiami szczegétowymi ujetymi specyfikacjach technicznych.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Opisy i rysunki sugerujgce konkretnych producentéw podane w opracowaniu DP i ST, oraz dotyczgce
ich dane nalezy rozumieé¢, jako  wytyczne  okreslajgce  parametry  jakosciowe
i estetyczne jakimi majg sie cechowac materiaty wbudowane w trakcie prac budowlanych. Materiaty
te i urzadzenia mogg zosta¢ zastgpione elementami rdwnowaznymi o tych samych parametrach
technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, Swiadectwami zgodnosci
i atestami, w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi informacje o wybranych materiatach. Wybrany
i zaakceptowany materiat nie moze zostac¢ zmieniony bez zgody Inwestora.

3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Roboty mogg byé wykonywane
mechanicznie badZ recznie przy zastosowaniu sprzetu drobnego recznego, elektronarzedzia,
samochoddw dostawczych, koparki o matej koparki, samochodéw do wywozu urobku itp. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych zawartych w przekazanej
dokumentacji kontraktowe;j.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt. Wyposazenie bedgce w posiadaniu Wykonawcy lub
wynajete do wykonania robdt musi byé zgodne z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i gotowosci do pracy w czasie
trwania prac budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.

4 ORGANIZACJA PRACY | TRANSPORT.

llos¢ sSrodkédw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z DP, ST
i wskazaniami Inwestora, aby mozliwe byto ukoriczenie prac zgodnie z terminami podanymi
w umowie. Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac



obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Materialy i maszyny mogg byc
dostarczane na plac budowy dowolnymi srodkami transportu, w sposdb nie powodujgcy ich
uszkodzen. Srodki transportu powinny byé dostosowane i wyposazone odpowiednio do typu
przewozonego tadunku. Wszelkie zniszczenia spowodowane przez pojazdy Wykonawcy
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco,
na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada za usuniecie na wifasny koszt zanieczyszczen drég publicznych
i dojazdéw do terenu budowy spowodowanych przez jego sprzet i Srodki transportu. Na terenie
budowy przewiduje sie stosowanie nastepujacych srodkéw transportu: samochody skrzyniowe, HDS,
samochody dostawcze, bobcat, koparki i taczki (transport wewnetrzny).

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Zakres robot.
Zakres robo6t obejmowac bedzie:
e Dostawe i montaz urzadzen zabawowych tj.:
- Zestaw zabawowy - Wieza ze $lizgawkg — 1 kpl.,
- Zestaw zabawowy — Wieze z tunelem — 1 kpl.,
- Zestaw zabawowy — Mostek kapitariski — 1 kpl.,
- Bujak podtuzny (wagowy) — czteromiejscowy ,,Mis”"— 1 szt.,
- Bujak potrdjny ,Ptaki”— 1 szt.,
- Bujak dwumiejscowy ,Statek” — 1 kpl.,
- Bujaj pojedynczy ,Koparka”— 1 kpl.,
e Dostawe i montaz urzadzen parkowych tj.:
- Tablica z regulaminem sitowni zewn. —szt. 1.
- tawka z oparciem — szt. 2,
- Kosz na $mieci — szt. 2.
e Dostawe i montaz gotowej altany na wdzki —szt. 1.
e Wykonanie:
- nawierzchni bezpiecznej placu zabaw - syntetycznej wylewanej — o pow. ok.170 m2,
- nawierzchni z kostki betonowej — o pow. ok. 33,5m2
- ogrodzenia placu zabaw — df. ok. 59m
Charakterystyke poszczegélnych urzadzen i elementéw zagospodarowania terenu oraz rozwigzania
materiatowo-konstrukcyjne zawarto w pkt. 9 dokumentacji projektowej DP.

5.2 Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z technologia robét wynikajgcg z DP, ST oraz
innych dokumentéw i wytycznych przekazanych w ramach umowy przez Zamawiajgcego, jak réwniez
z szczegbtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego
i Obowigzujgcych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano —
montazowych. Ponad to odpowiada on za jako$¢ zastosowanych w budowie materiatéw
i wykonanych robét.

Plac budowy powinien by¢ oznaczony, zabezpieczeniy przed wejsciem oséb niepowotanych, koszty
oznaczenia i zabezpieczenie budowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za wszelkie nastepstwa btedéw spowodowanych przez
Wykonawce i jego pracownikdow w tyczeniu i wykonywaniu robaét.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie drzew i krzewdw znajdujgcych sie w poblizu placu zabaw
przed zniszczeniem.



Konieczne jest poinformowanie dyrekcji przedszkola i ztobka o harmonogramie prac i wtasciwych
srodkach bezpieczeristwa podczas budowy, wynikajgcych ze stosownych przepisdw. Konieczne jest
posiadanie przez wykonawcédw ubezpieczenia OC dla

prowadzonych robdt.

5.3 Sprawdzenie warunkoéw terenowych z projektowanymi.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkdéw
lokalizacyjnych z danymi zawartymi w DP i ST. Nalezy to wykona¢ prowadzac kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy, ewentualne odstepstwa od danych zawartych w ST i DP nalezy zgtosic¢
Inspektorowi i wpisa¢ do dziennika budowy.

Nalezy sprawdzi¢ ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych na mapie
zasadniczej i w przekazanej DP. W wypadku natrafienia na urzadzenie podziemne nie oznaczone
w wymienionych materiatach lub stwierdzenia niezgodnosci w/w instalacji Wykonawca zobowigzany
jest przerwaé prace i jak najszybciej powiadomi¢ o tym zdarzeniu Inwestora oraz instytucje
sprawujgce nadzor nad tymi urzadzeniami. Prace ponownie podjg¢ po uzgodnieniu trybu
postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy takze przerwac
prace i poinformowac o zdarzeniu Inwestora i wtadze konserwatorskie.

5.4 Roboty ziemne.

Na terenie budowy ze wzgledu na specyfike prac nie przewiduje sie zabezpieczen skarp wykopodw.
W ramach prac nalezy wykonaé wykopy pod montaz urzadzen placu zabaw, altany oraz ogrodzenia,
a takze wykonania koryta pod nawierzchnie zgodnie z gtebokosciami podanymi w DP. Urobek z prac
wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowad.

Szczegbétowe zasady wykonania robét ziemnych w ST —01.00.00.

5.5 Montaz urzadzen placu zabaw, elementéw matej architektury i altany.

Prace zwigzane z montazem urzadzen zabawowych, elementdw wyposazenia oraz altany nalezy
prowadzi¢ wedtug oznaczen na planie zamieszczonym w DP, Scisle przestrzegajac instrukcji
producenta oraz wymogdéw norm.

Szczegdtowe zasady montazu w ST — 06.00.00.

Urzadzenia musze by¢ zamontowane na trwate w gruncie. Fundamenty nie mogg by¢ widoczne..
Wszystkie urzgdzenia ustawiane na terenie placu zabaw musze posiadaé aktualne certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z aktualng europejskg normg EN 1176. Przy realizacji Inwestor dopuszcza
stosowanie urzadzen zamiennych, tylko w wypadku gdy ich standard odpowiadac bedzie standardowi
urzadzen wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zamiennikow nalezy uzyskac zgode Inwestora
i Projektanta. Niedopuszczalne jest stosowanie, jako zamiennikdw produktéw firm, ktdre nie majg
swojego przedstawicielstwa lub serwisanta na terenie Polski. Przed ztozeniem zamdwien na elementy
objete projektem Wykonawca uzyska ich potwierdzenie u Zamawiajgcego. Zakfada sie, iz wszystkie
elementy bedzie cechowac spdjnosc kolorystyczna. Wszystkie elementy posiada¢ bedg minimum
trzyletni okres gwarancji. Ponadto

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia przegladéw rocznych urzadzen, w trakcie ktdérych
wykonane zostane niezbedne prace konserwujgce i naprawcze, wynikajgce z zakresu gwarancji. Za
przeglady coroczne prowadzone w okresie gwarancji Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.
Zakres zapiséw regulaminu placu zabaw nalezy uzgodnié z Inwestorem, biorgc pod uwage warunki i
specyfike danego terenu. Na tablicy powinny znalezé sie informacje kontaktowe z telefonem i
adresem Inwestora lub osoby upowaznionej do administrowania obiektem oraz telefony
kontaktowe. Tablica regulaminu musi by¢ wykonana w sposéb czytelny, w technice odpornej na
warunki atmosferyczne.

5.6 Wykonanie nawierzchni.
Wykonywanie nawierzchni obejmowac bedzie:



- wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw,

- wykonanie utwardzen z brukowej kostki betonowe;.

Elementy nawierzchni mogg by¢ wbudowane na réwnych i stabilnych podtozach np. wylewka
betonowa lub podbudowa z kruszyw mineralnych. Przyjeto podbudowe z kruszyw.

Podane w DP grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Szczegbtowe zasady wykonania warstw projektowanych nawierzchni zawarto w nastepujgcych
specyfikacjach technicznych :

ST —02.00.00 - Warstwa odsgczajaca.

ST - 03.00.00 - Podbudowa z kruszywa famanego

ST —04.00.00 - Nawierzchni z betonowej kostki brukowej

ST —05.00.00 - Obrzeza betonowe

ST —06.00.00 — Urzadzenia zabawowe i parkowe, nawierzchnia bezpieczna ...

Jakos¢ zainstalowanej nawierzchni bezpiecznej musi by¢ zgodna kartami technicznymi idokumentacija
przebadanego na zgodnos¢ z normami PN-EN 1177 normami systemu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie czy parametry nawierzchni syntetycznej —
szczegoblnie parametr HIC jest dostosowany do wysokosci swobodnego upadku z danego urzadzenia i
czy w strefie bezpieczenstwa zainstalowano odpowiednia dla niego nawierzchnie.

Nalezy sprawdzi¢ dokumentacje potwierdzajgcg zgodnos¢ nawierzchni syntetycznej z normg PN-EN
1177. Kontroli jakosci wszelkich robdt dokonuje sie na podstawie przepiséw, kart technicznych
producenta nawierzchni, niniejszej dokumentacji oraz biezgcej wiedzy techniczne;j.

5.7 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Projektuje sie ogrodzenia panelowe systemowe, z paneli prefabrykowanych,
i stupkach z profili o przekroju prostokatnym. Catkowita wysokos$¢ ogrodzenia przy zatozeniu ok. 5cm
cm wolnej przestrzeni od dotu panela do terenu wynosi¢ bedzie 105cm ppt. Ogrodzenie oparte na
stupkach z profili zamknietych osadzonych w fundamencie betonowym. Minimalna grubos¢ scian
wszystkich profili zamknietych uzytych do budowy ogrodzenia wynosi 3mm. W ogrodzeniu projektuje
sie wykonanie jednoskrzydtowej furtki uchylnej.

W wszystkie elementy ogrodzenia cynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL — w uzgodnieniu
zinwestorem.

Szczegbtowy opis rozwigzan konstrukcyjnych, wyglad ogrodzenia zawarto w DP
a przyktadowy uktad i dtugosci odcinkéw ogrodzenia pokazano na rysunku zagospodarowania
terenu.

Szczegbétowe zasady wykonania ogrodzenia w ST — 07.00.00.

6 OBMIAR ROBOT.

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robét.

Podstawe do wykonania obmiaru robét stanowi zatgczony do dokumentacji przetargowej PR.

Obmiar sporzadzany jest przez Wykonawce, po pisemnym zgtoszeniu informacji o jego terminie
i zakresie do Inspektora. Zgtoszenie to powinno mie¢ miejsce na 2-3 dni przed obmiarem. Obmiar
robot ma za zadanie okresla¢ petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz ST. Wyniki
z obmiaru wpisywane sg do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, DP lub ST nie zwalnia
Wykonawcy

z obowigzku wykonania wszystkich niezbednych prac zwigzanych z realizacjg inwestycji.



Dtugosci, odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami powinny by¢ mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

6.2 Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentach.
e dtugosé-m
e powierzchnia-m2, ha
e objetos¢ - m3, litr
e waga - kg, tona
o ilos¢ - szt., kpl.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt przez
Wykonawce do obmiaru, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.
W wypadku gdy w urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, Wykonawca musi posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Urzadzenia pomiarowe muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Obmiary roboét realizowane bedg z czestotliwoscig i w terminach okreslonych w umowie lub
uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru. Obmiar prac zanikajgcych
i podlegajgcych zakryciu musi by¢ zrealizowany bezposrednio po ich wykonaniu, przed zakryciem.
Obmiary robdét prowadzone bedg réwniez w terminach poprzedzajgcych czesciowy oraz koricowy
odbior robdt, jak rowniez w wypadku dtugich przerw w prowadzeniu prac budowlanych lub
w przypadku zmiany Wykonawcy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1 Dokumenty budowy
e Dokumenty budowy:

— Dziennik budowy prowadzony na biezgco przez Wykonawce Dziennik budowy zawiera zapisy
dotyczace przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Wszystkie wpisy do dziennika budowy zostang wykonane chronologicznie w sposdb
czytelny, technice trwatej, opatrzone bedy datg oraz podpisem osoby wykonujgce wpis
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Pomiedzy nimi nie bedzie
luk pozwalajgcych na wprowadzania dopiskdw. Dziennik prowadzony jest od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, az do zakornczenia robét. Inwestycja nie
wymaga prowadzenia dziennika budowy bedacego dokumentem w mysl obowigzujgcych
przepisbw (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Wykonawca jest
odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego na podstawie umowy z Zamawiajgcym.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Decyzje podjete przez Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

— Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

— Dokumenty laboratoryjne, raporty z badan, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

— Protokét przekazania terenu budowy,

— Protokoty z narad, ustalen i odbiory robét,

— Korespondencja na budowie,

— Opinie ekspertéw i konsultantéw.

Dokumenty te bede przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu i dostepne
do wgladu Inspektora Nadzoru lub uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w dowolnym



czasie i na kazde zgdanie. W przypadku zaginiecia lub zniszczenia ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy przewiduje sie jego odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

e Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy:

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca ma obowigzek

dostarczania na polecenie nadzorujgcego realizacjag umowy nastepujacych dokumentdéw:

— rysunkdéw roboczych realizowanych rozwigzan technicznych,

instrukcji montazu kart technicznych instalowanych na terenie urzadzen
— dokumentacji powykonawczej,
instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Szczegétowos¢ wymienionych dokumentéw musi pozwala¢c na ustalenie zgodnosci
z dokumentami stanowigcymi czes¢ umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur zatozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedzie miato wptywu na kwote kontraktu
i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce, powinny byé
uwzglednione w kwocie oferty.

e Dokumentacja powykonawcza sporzagdzona wg warunkéw umowy:
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na aktualnej ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy przedstawic
w postaci kompletu rysunkéw i opisdw wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakoriczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany nadzorujgcemu realizacje umowy. W ramach
dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przed zakonczeniem budowy Wykonawca dostarcz robdt komplet instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia.

7.2 Zasady ogdlne kontroli.

Wykonawca odpowiada z kontrole ilosci i jakosSci robdt oraz materiatéw. Ma obowigzek

prowadzenia badan i pomiardéw z czestotliwoscig zapewniajgcg zgodnos¢ robét z wytycznymi DP i ST.
Czestotliwos¢ kontroli jakosci nie moze byé¢ rzadsza niz minimalna podana w ST, normach oraz
wytycznych. Badania muszg by¢ zgodne z wytycznymi BN i PN. Dla zakresdéw gdzie nie ma
okreslonego w normach badania nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub procedury okreslone przez
Inwestora. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé o terminach, rodzaju i miejscu badania
Inspektora Nadzoru. Probki wykorzystywane w badaniach bedy pobierane losowo. Informacje
o wynikach badan zostang przekazane w formie pisemnej Inwestorowi. W ramach prowadzenia
kontroli inwestycji Inwestor uprawniony jest do losowego pobierania prdébek, dokonywania
pomiaréw lub prowadzenia badan materiatéw na wtasny koszt. W takim wypadku Wykonawca i jego
dostawcy oraz producenci materiatdw dostarczonych na budowe majg obowigzek zapewnic
przedstawicielom Inwestora potrzebng do realizacji tego zamiaru pomoc.

W wypadku, gdy badania prowadzone przez Inwestora ujawnig, iz przekazane przez Wykonawce
badania i raporty nie sg wiarygodne Inwestor ma prawo przeprowadzi¢ ponowne badania
w niezaleznych laboratoriach i instytutach. W takiej sytuacji kosztami powtdrnych badan obcigzony
jest Wykonawca.

Sprawdzenie jakosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu odbywac sie bedzie

w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek (w toku prac) bez hamowania
ogblnego postepu prac. Odbioru powyzszych robdét dokonuje Inspektor Nadzoru lub osoba
oddelegowana przez inwestora. Jakosc¢ i ilos¢ robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu ocenia sie w



oparciu o przeprowadzone pomiary, kontrole w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, niniejszg
specyfikacjg i uprzednimi ustaleniami z inwestorem.

7.3 Certyfikaty, atesty i deklaracje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robét.

Do wykonania robdét budowlanych nalezy stosowac¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r. - wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

— certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie BN i PN, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujagcg normg (PN-EN 1176, DIN
79000:2012:05) lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt.
poprzednim.

Ponad to wykorzystane na budowie materiaty majg wykazywaé zgodnos$¢ z wytycznymi zawartymi
w dokumentach umowy: DP, ST jak réwniez z BN i PN.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru , w razie koniecznosci zastosowania materiatéw zamiennych po zatwierdzeniu
przez Inspektora, przedstawiciela Inwestora oraz w konsultacji z Projektantem.

7.4 Kontrola robét - dane szczegétowe.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowad:
* sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja;
* kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie;
* sprawdzenie przygotowania terenu;
* kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
* ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Urzadzenia zabawowe i elementy mate]j architektury - kontrola prac polega¢ bedzie na ogledzinach
poszczegdlnych elementdw wyposazenia i sprawdzeniu zgodnosci ich lokalizacji z DP, ST i KT, oraz
zgodnosci sposobu montazu z wytycznymi producenta. Materialy wbudowane mogg zostac
sprawdzone takze przez kontrole dowoddéw dostaw czy opisdow opakowan. Kontroli moze podlegac
takze stan urzadzen po transporcie czy montazu.

Roboty ogrodnicze - kontrola jakosci prac polega na sprawdzeniu zgodnosci z DP i ST zastosowanych
roslin i materiatéw .

8 ODBIOR ROBOT.
Terminy i sposdb odbioru robdt zostang okreslone w ramach umowy przez Zamawiajgcego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Terminy i sposdb odbioru robdt zostang okreslone w ramach umowy przez Zamawiajgcego.

10 NORMY | PRZEPISY.

Przyjmuje sie w dokumentacji, iz pomimo wskazania w ramach ST lub DP norm i przepiséw
odnosnych sugerowanych jako podstawowe, Wykonawca stosowat bedzie normy i przepisy
obowigzujgce, aktualne i ostatnio wydane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



10.1. Lista podstawowych przepisow:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

10.2. Inne dokumenty i instrukcje: Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych,

normy, instrukcje techniczne producenta urzadzen i stosowanych materiatow.



