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1. CZESC DROGOWA



ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT

Budowa odcinka drogi od ul. Lesnej do dziatki nr 1364, 1365/1, 1353/18 w Kostrzynie nad Odra
Czesc¢ potnocnej obwodnicy Miasta Kostrzyn nad Odra.

nr Podstawa Opis [ Jedn.obm. | llos¢ [ Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1-1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym [ km [ 0,9 [
1-3 |D-01.02.02 Mechaniczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (grunt zadarniony) [ m3 [ 3128,90 [
Razem
2 ROBOTY ZIEMNE
2-1 |D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie wykopéw m3 23,40
2-2 |D-02.03.01 Mechaniczne wykonanie nasypéw z zageszczeniem kruszywa z dowozu m3 6168,40
2-3 |D-01.02.04 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi od 1 do 10 km m3 2585,10
Humusowanie poboczy i skarp z materiatu z odktadu wraz z humusowaniem 0,1 m wraz z
2-4 |D-02.00.01 pielegnacjg m3 543,80
Razem
3 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
3-1 |D-04.01.01 gruncie kat. I-IV - droga, ciag pieszy/pieszo-rowerowy, zjazdy m2 23,40
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej
3-2 |D-04.03.01 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 7350,00
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy wigzacej bitumicznej
3-3 |D-04.03.01 zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 7076,05
3-4 |D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 7596,10
3-5 |D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 22 cm m2 8280,10
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
3-6 |D-05.03.05a grubos¢ po zageszczeniu 4 cm -SMA m2 6912,10
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
3-7 |D-05.03.05a grubos¢ po zaggszczeniu 4 cm m2 3152,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
3-7 |D-05.03.05b grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm m2 3165,70
3-8 |D-05.03.05b grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm m2 7112,70
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa podbudowy asfaltowa -
3-9 |D-05.03.05b grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2 7440,10
Razem
4 ORGANIZACJA RUCHU
4-1 |D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych — grubowarstwowe m2 42,79
4-2 |D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawegdziowych ciggtych — grubowarstwowe m2 42,94
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm oraz U-5¢ — stupki pionowe, stupki z
4-3 |D-07.02.01 wysiggnikiem szt. 2,00
4-4 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, ostrzegawczych szt. 5,00
4-5 |D-01.02.04 Rozebranie istniejgcych stupkéw do znakéw szt. 3,00
4-6 |D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt. 6,00
Razem

Razem wszystkich robot

UWAGA'!

Razem netto

Podatek VAT 23 %

Razem brutto

Zestawienie materiatéw i robét stanowia uzupelnienie dokumentacji projektowej i STWiOR, NIE STANOWIA ONE GLOWNE]
PODSTAWY WYCENY ROBOT. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.




2.CZESC ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA



14_Kostrzyn droga [2021] aktualizacja [2023].KST KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. [ Podstawa [ Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartos¢
Budowa odcinka drogi pomiedzy ul. Lesng a ul. Szkolng w Kostrzynie nad Odrag
1 Roboty elektryczne
1.1 Linia kablowa nn - kabel YAKY 4x35mm2
1|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [m3 268.8 0.00 0.00
d.1./02 11,1V o szerokos$ci dna rowu do 0,4m
1
2|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 200.1 0.00 0.00
d.1./02 gruncie kat. IIl,IV o szeroko$ci dna rowu do 0,4m
1
3|KNR 5-08 0608-| Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do |m 160 0.00 0.00
d.1.|07 120 mm2 (bednarka 25,4mm)
1
4/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku 2x10cm na dnie rowu kablo- |m 840 0.00 0.00
d.1.|01 wego o szerokosci do 0.4 m
1
5/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. 50 mm - wejécie |m 42 0.00 0.00
d.1.|01 kabli do stupa
1
6/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 882 0.00 0.00
d.1./102 wych recznie - kabel YAKY 4x35
1
7|KNR 2-25 0613-|Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznegoo |m 42 0.00 0.00
d.1./101 masie do 1 kg/m do rur ochronnych i stupéw - kabel YA-
1 KY 4x35
8/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju(szt. 42 0.00 0.00
d.1./10 zyt 35 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
1 tworzyw sztucznych
1.2 Pomiary elektryczne
9|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 32 0.00 0.00
d.1./03
2
10/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1 0.00 0.00
d.1.|05 (pierwszy pomiar)
2
1.3 Oswietlenie drogowe
11|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do |szt. 21 0.00 0.00
d.1.|01 100 kg
3 Latarniana stupie stalowym ocynk., h=9m przewody +
wysiegnik 2-ram + oprawa LED 10500lm; 84W + oprawa
LED 4500Im; 33W
12|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 42 0.00 0.00
d.1.|04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
3 latarn do 12 m, przewody kabelkowe YDY 2x2,5
13|KNNR 5 1004- |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 21 0.00 0.00
d.1.|02 Oprawa LED 4500Im;33W
3|analogia
14/ KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku |szt. 21 0.00 0.00
d.1./02 Oprawa LED 10500Im;84W
3|analogia
1.4 Obstuga geodezyjna
15/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 1280 0.00 0.00
d.1.|01 trasa drég w terenie rowninnym.
4
Razem dziat: Roboty elektryczne 0.00
2 Kanat technologiczny
16|KNR 5-01 0106-|Budowa kanatu technologicznego KTu1 z rur z tworzyw |m 903 0.00 0.00
d.2|06 sztucznych w gr.kat.lll, 3 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w
analogia warstwie, 6 otw.w ciggu kan.
Krotno$¢ = 0.83
17|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel-  |szt. 9 0.00 0.00
d.2|/040 0301-06 czych SKR -2 w gruncie kategorii lll.
analogia
18|ZN-97/TP S.A.- |Uszczelnienie otworéw kanalizacji pierwotnej uszczelka- |otw. 18 0.00 0.00
d.2|039 0207-02 mi z piankg poliuretanowg - 1 rura lub kabel w otworze
Razem dziat: Kanat technologiczny 0.00
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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