



**GMINA GOLUB-DOBRZYŃ**

ul. Plac 1000-lecia 25  
87-400 Golub-Dobrzyń  
tel. 56 683 54 00-03, fax 56 683 52 76  
NIP 5030037022 REGON 871118589

SG.271.4.19.2023

Golub Dobrzyń, dnia 02.06.2023 r.

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod nazwą: „**Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem**”.

**I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

**Firma Ogólnobudowlana Krzysztof Getka**

87-305 Zbiczno, ul. Okrężna 18

z ceną ofertową: 2 500 000,00 zł brutto,  
oraz okresem gwarancji: 60 miesięcy,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie warunki zamówienia wymagane w SWZ i wymogami określonymi w ustawie Pzp, oraz uzyskała największą ilość punktów – 100, na podstawie kryteriów określonych w SWZ. W związku z tym, Zamawiający dokonał wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej na podstawie 239 ust. 2 ustawy Pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożone oferty uzyskały następującą ocenę w poszczególnych kryteriach oceny ofert

<b>Nr oferty</b>	<b>Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została otwarta</b>	<b>Nazwa kryterium: <i>Cena</i> zawarta w ofercie [w zł brutto]</b>	<b>Nazwa kryterium: <i>Okres gwarancji</i></b>	<b>Punktacja ogółem</b>
1.	<b>Firma Ogólnobudowlana Krzysztof Getka</b> 87-305 Zbiczno, ul. Okrężna 18	2 500 000,00 <b>60 pkt</b>	60 miesięcy <b>40 pkt</b>	<b>100 pkt</b>
2.	<b>DOM - PLAST Karol Dąbrowski</b> 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Słuchajska 4	2 943 947,55 <b>50,95 pkt</b>	60 miesięcy <b>40 pkt</b>	<b>90,95 pkt</b>



3.	<b>P.P.H.U. WO-BUD Wojciech Młodziejewski</b> 87-200 Wąbrzeźno, ul. Towarzystwa Jaszczurczego 7	3 500 000,00 <b>42,86 pkt</b>	60 miesięcy <b>40 pkt</b>	<b>82,86 pkt</b>
4.	<b>JARDEJ Sp. z o.o.</b> 87-410 Kowalewo Pomorskie, ul. 1 Stycznia 13	2 896 552,58 <b>51,79 pkt</b>	60 miesięcy <b>40 pkt</b>	<b>91,79 pkt</b>
5.	<b>NAT-BUD Sp. z o.o.</b> 87-100 Toruń, ul. Gdańska 8A/24	2 864 000,00 <b>52,37 pkt</b>	60 miesięcy <b>40 pkt</b>	<b>92,37 pkt</b>

## II. Informacja o ofertach odrzuconych

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących wykonawców:

### 1. "SZULC-BUD" Zakład Budowlany Sławomir Szulc, 87-220 Radzyń Chełmiński

#### Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 22.05.2023 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 28 dni tj. do dnia 23.06.2023 r. w prowadzonym postępowaniu na zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem”. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą, tj. do 26.05.2023 r. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

#### Uzasadnienie prawne:

Art. 226 ust. 1 pkt. 12 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

### 2. LUXCOM Mateusz Ruczyński, Kuligi 32, 13-324 Grodziczno

#### Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 22.05.2023 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 28 dni tj. do dnia 23.06.2023 r. w prowadzonym postępowaniu na zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem”. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą, tj. do 26.05.2023 r. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

#### Uzasadnienie prawne:

Art. 226 ust. 1 pkt. 12 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.





3. **Przedsiębiorstwo Budowlane KOM-BUD Sp. z o.o.**, 87-300 Brodnica, ul. Gajdy 2

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 22.05.2023 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 28 dni tj. do dnia 23.06.2023 r. w prowadzonym postępowaniu na zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem”. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą, tj. do 26.05.2023 r. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Art. 226 ust. 1 pkt. 12 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4. **K3 Najdrowski Spółka Komandytowa**, 86-300 Grudziądz, ul. Laskowicka 2-4

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 22.05.2023 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 28 dni tj. do dnia 23.06.2023 r. w prowadzonym postępowaniu na zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem”. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą, tj. do 26.05.2023 r. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Art. 226 ust. 1 pkt. 12 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

### III. Informacja o terminie zawarcia umowy

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy środkach komunikacji elektronicznej.

Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

### IV. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - dział IX "Środki ochrony prawnej".

Z up. Wójta  
Krzysztof Pieczka  
Z-ca Wójta