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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Demontaż stolarki drzwiowej, wyniesienie, wywiezienie, utylizacja
1

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
- drzwi, okna wraz z ościeżnicami

szt.

 
drzwi
<piwnica> 3,00 szt. 3,000
<parter> 1,00+1,00 szt. 2,000
<piętro I> 7,00+1,00 szt. 8,000
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 13,000
okna
<parter 75x193> 1,00 szt. 1,000
<piętro I 75x193> 1,00 szt. 1,000
B  (suma częściowa) ---------------

szt. 2,000
 

RAZEM 15,000
2

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

<parter>  (0,75+0,05*2)*1 m 0,850
<piętro I>  (0,75+0,05*2)*1 m 0,850

RAZEM 1,700
3

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
obmiar z pozycji wyżej x szerokość parapetu
poz.2*0,18 m2 0,306

RAZEM 0,306
4

d.1
KNP1 01
0102-02.06
kalk. własna

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o
ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem

t

 
drzwi wraz z ościeżnicami o A do 2,00 m2
poz.1A*22/1000 t 0,286
 
okna wraz z ościeżnicami o A do 2,00 m2
poz.1B*18/1000 t 0,036
 
parapety okienne wewnętrzne
poz.2*0,20*88/1000 t 0,030
 
parapety zewnętrzne
poz.3*1,00/1000 t 0,000

RAZEM 0,352
5

d.1
KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

obmiar z pozycji wyżej
poz.4 t 0,352

RAZEM 0,352
6

d.1 kalk. własna
Zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach, gdzie są przewidziane ściany do
rozbiórki - przyjęto płyty OSB, folię, taśmy malarskie

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Rozbiórki, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu
7

d.2
KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach

m2

 
Ze ścian przewidzianych do rozbiórki

gr 8,00 cm <w pom 1.16> (1,62*3,58-0,90*2,00)*2 m2 7,999
<poszerzenie drzwi wejściowych do 120,00 cm> (1,45*2,00-0,93*2,00)*1 m2 1,040
<przebicie otworu do windy w pom 1.01> (1,50*2,40-0,75*1,93)*1 m2 2,153
<przebicie otworu do windy w pom 2.01> (1,50*2,40-0,75*1,93)*1 m2 2,153
<przebicie otworu drzwiowego z pom 2.12 do pom 2.13> 0,90*2,00*2 m2 3,600
<przebicie otworu drzwiowego z pom 2.08 do pom 2.13> 0,90*2,00*2 m2 3,600
<przebicie otworu drzwiowego z pom 2.09 do pom 2.07> 0,90*2,00*2 m2 3,600

RAZEM 24,145
8

d.2
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2

gr 8,00 cm <w pom 1.16> 1,62*3,58-0,90*2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000

9
d.2

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - poszerze-
nia otworów drzwiowych, przy wymianie drzwi

m3

 
<drzwi do pom 2.07 z pom 2.05> 0,10*2,16*0,47 m3 0,102
<drzwi do pom 2.04 z pom 2.02> 0,09*2,00*0,12 m3 0,022
<drzwi do pom 2.03 z pom 2.02> 0,11*2,00*0,12 m3 0,026
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 

RAZEM 0,150
10

d.2
KNR BO-12
0356-02

Mechaniczne przebicie otworów  w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o
gr. do 2 cegieł

m3

 
<poszerzenie drzwi wejściowych do 120,00 cm> (1,45*2,00-0,93*2,00)*0,29 m3 0,302
<przebicie otworu do windy w pom 1.01> (1,50*2,40-0,75*1,93)*0,60 m3 1,292
<przebicie otworu do windy w pom 2.01> (1,50*2,40-0,75*1,93)*0,60 m3 1,292
<przebicie otworu drzwiowego z pom 2.12 do pom 2.13> 0,90*2,00*0,12 m3 0,216
<przebicie otworu drzwiowego z pom 2.08 do pom 2.13> 0,90*2,00*0,09 m3 0,162
<przebicie otworu drzwiowego z pom 2.09 do pom 2.07> 0,90*2,00*0,13 m3 0,234

RAZEM 3,498
11

d.2
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z podjazdem - wsp do R=
2,00

m2

<w pom 1.01> 6,54 m2 6,540
RAZEM 6,540

12
d.2

KNR 13-23
0106-08

Ostrożna rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu (wycięcie na nowo-projekto-
wany otwór)

m3

<przebicie otworu do windy w pom 1.01> (1,50*2,40-0,75*1,93)*0,12 m3 0,258
<przebicie otworu do windy w pom 2.01> (1,50*2,40-0,75*1,93)*0,12 m3 0,258

RAZEM 0,516
13

d.2
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

 
10,96*18,95 m2 207,692

RAZEM 207,692
14

d.2
KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.13 m2 207,692

RAZEM 207,692
15

d.2
TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m m3

 
<po skuciu tynków> poz.7*0,015 m3 0,362
 
po rozbiórce ścianek

gr 8,00 cm <w pom 1.16> (1,62*3,58-0,90*2,00)*0,08 m3 0,320
 
po poszerzeniu otworów
poz.9 m3 0,150
 
po przekuciu otworów
poz.10 m3 3,498
 
po skuciu okładzin gresowych
poz.11*0,015+2*(1,75*0,28*0,23) m3 0,324
 
po rozbiórce izolacji termicznej ściany zewnętrznej
poz.12 m3 0,516
 
po rozbiórce warstw dachowych
<pokrycie z papy> poz.13*0,01 m3 2,077

RAZEM 7,247
16

d.2
KNR 4-04
1102-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 5 samochodów skrzyniowych

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.15 m3 7,247

RAZEM 7,247
17

d.2
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.15 m3 7,247

RAZEM 7,247
18

d.2
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km - następne 14 km. Łącznie 15,00 km
Krotność = 14

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.17 m3 7,247

RAZEM 7,247
19

d.2 kalk. własna
Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki m3
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obmiar z pozycji wyżej
poz.17 m3 7,247

RAZEM 7,247
20

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
<obróbka attyki> (3,00+3,00+3,14)*0,455 m2 4,159
<pas podrynnowy> poz.21*0,35 m2 19,348

RAZEM 23,507
21

d.2
KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

 
<rynny dachowe> 2*(18,95+10,96)-4,54 m 55,280

RAZEM 55,280
22

d.2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

 
<rury spustowe> 9,04*3 m 27,120

RAZEM 27,120
23

d.2
KNP1 01
0102-02.06
kalk. własna

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o
ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem

t

 
<rynny dachowe> poz.21*2,00/1000 t 0,111
<rury spustowe>poz.22*2,00/1000 t 0,054
<obróbki blacharskie> poz.20*1,25/1000 t 0,029

RAZEM 0,194
24

d.2
KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

obmiar z pozycji wyżej
poz.23 t 0,194

RAZEM 0,194
25

d.2
NNRNKB 202
0524-01
0524-02 
analogia+kal-
kulacja włas-
na

(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masą asfaltową - ilość warstw 2 m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.13 m2 207,692

RAZEM 207,692
26

d.2
KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne ze styropapy o gr. 22,00 cm, m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.25 m2 207,692

RAZEM 207,692
27

d.2
NNRNKB 202
0534-01
analogia+kal-
kulacja włas-
na

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną, nawierzchniową m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.25 m2 207,692

RAZEM 207,692
28

d.2
NNRNKB 202
0518-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrąg-
łych o śr. 150mm

m

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.21 m 55,280

RAZEM 55,280
29

d.2
NNRNKB 202
0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 100mm

m

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.22 m 27,120

RAZEM 27,120
30

d.2
KNR-W 2-02
0611-03

Montaż płyty OSB gr. 1cm pod odbróbkę attyk m2

(3,00+3,00+3,14)*0,30 m2 2,742
RAZEM 2,742

31
d.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<okap> poz.28*0,45 m2 24,876
<attyka> (3,00+3,00+3,14)*0,45 m2 4,113

RAZEM 28,989
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3 Stolarka drzwiowa
32

d.3
KNR-W 2-02
1040-06

Drzwi aluminiowe zewnętrzne z profili aluminiowych m2

<Dz 1p> 1,45*2,20 m2 3,190
RAZEM 3,190

33
d.3

KNR-W 2-02
1040-06

Drzwi aluminiowe wewnętrzne z profili aluminiowych m2

<D 4l> 1,45*2,20*2 m2 6,380
RAZEM 6,380

34
d.3

NNRNKB 202
1026-05

Montaż drzwi stalowych o odporności ogniowej EI 30, wraz z ościeżnicą, klam-
ką, zamkiem, kompletem kluczy

m2

 
<D5p> 0,90*2,00*2 m2 3,600

RAZEM 3,600
35

d.3
NNRNKB 202
1026-05

Montaż drzwi stalowych o odporności ogniowej EI 60, wraz z ościeżnicą, klam-
ką, zamkiem, kompletem kluczy

m2

<D3l> 0,90*2,00*1 m2 1,800
RAZEM 1,800

36
d.3

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne płytowe, szerokości 80, 90 cm wraz z ościeżnicami , okucia-
mi, klamkami, zamkiem, listwą progową - dostawa i montaż

m2

 
szerokości 90,00 cm
<D1p> 3,00 3,000
<D1l> 2,00 2,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5,000
 
szerokości 80,00 cm
<D2p> 1,00 1,000
<D2l> 1,00 1,000
B  (obliczenia pomocnicze) ========

2,000
 
<powierzchnia drzwi> poz.36A*0,90*2,00+poz.36B*0,80*2,00 m2 12,200

RAZEM 12,200
4 Malowanie elewacji

37
d.4

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2

 
UWAGA: ponieważ należy wykonać naprawy ościeży otworów drzwiowych z
przedmiaru nie potrącono powierzchni drzwi, okien
<ściany> 2*(19,30+13,48)*9,64 m2 631,998
<słupy> 2*(0,62+0,73)*2,17+2*(0,56+0,73)*2,17 m2 11,458
<daszek od spodu> 4,36*2,70 m2 11,772
<kominy> (2*(1,00+0,50)*2+2*(0,80+0,70)+2*(1,20+0,45))*0,65 m2 7,995

RAZEM 663,223
38

d.4
KNR AT-38
0405-02

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikatowymi m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.37 m2 663,223

RAZEM 663,223
39

d.4
KNR 2-02
1604-03
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Rusztowania zewnętrzne rurowe  o wysokości do 20 m do robót elewacyjnych m2

655 m2 655,000
RAZEM 655,000

40
d.4

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien, drzwi folią wraz z oklejeniem ich taśmą malarską m2

Parter
1,20*2,00 m2 2,400
1,25*1,92 m2 2,400
0,90*2,00 m2 1,800
1,26*1,92*5 m2 12,096
0,75*1,93 m2 1,448
1,31*2,01 m2 2,633
1,84*1,92*3 m2 10,598
 
Piętro I
1,25*1,93*3 m2 7,238
0,76*3,05+0,65*1,93 m2 3,573
1,24*1,92*4 m2 9,523
0,75*1,93 m2 1,448
0,83*3,93*2 m2 6,524
1,84*1,92*3 m2 10,598
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RAZEM 72,279

41
d.4

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

z pozycji wyżej
poz.39 m2 655,000

RAZEM 655,000
42

d.4
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:37,38,39,40,41)

43
d.4

NNRNKB 202
1622-03

(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez pod-
łogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i za-
mocowaniem płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzu-
tu

 
1,00*2,00*2 m2 rzu-

tu
4,000

RAZEM 4,000
5 Nadproża w poszerzanych otworach

44
d.5

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

 
Parter
2,00*2 m 4,000
1,90*2 m 3,800
 
Piętro I
2,00*2 m 4,000
1,20*2*7 m 16,800
 

RAZEM 28,600
45

d.5
KNR 4-01
0206-02

Wykonanie poduszek betonowych szt.

 
Parter
2,00 szt. 2,000
 
Piętro I
2,00*8 szt. 16,000
 

RAZEM 18,000
46

d.5
KNR 4-01
0705-01

Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą z zaprawą m

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.44 m 28,600

RAZEM 28,600
47

d.5
KNR 4-01
0317-05

Obsadzenie belek stalowych w otworach - podciągi stalowe IPN 120, 140 m

<IPN 140> 2,00*2*3 m 12,000
<IPN 120> 1,90*2 m 3,800

RAZEM 15,800
48

d.5
KNR AT-44
0301-02

Nadproża strunobetonowe 72x115 mm m belki

1,20*6+3*1,20 m belki 10,800
RAZEM 10,800

49
d.5

KNR 4-01
0207-08

Zabetonowanie bruzd m

obmiar z pozycji wyżej
poz.44 m 28,600

RAZEM 28,600
50

d.5
KNR-W 2-02
0832-01
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

0,75*poz.49 m2 21,450
RAZEM 21,450

51
d.5

KNR 4-01
0712-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5
m2 w 1 miejscu)

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.50 m2 21,450

RAZEM 21,450
6 Zamurowanie otworów drzwiowych wraz z uzupełnieniem tynków

52
d.6

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

 
drzwi do pom 2.13

- 6 -
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0,90*2,03*0,09 m3 0,164

RAZEM 0,164
53

d.6
KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Uzupełnienie istniejących  tynków na ścianach m2

drzwi do pom 2.13
0,90*2,03*2 m2 3,654

RAZEM 3,654
54

d.6
KNR 9-03
0109-02

Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywa-
na maszynowo na ścianach
Krotność = 2

m2

 
obmiar z pozycji wyżej 
poz.53 m2 3,654

RAZEM 3,654
55

d.6
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją gruntującą - gruntowanie przed wyko-
naniem uzupełnieniających tynków

m2

 
obmiar z pozycji wyżej 
poz.53 m2 3,654

RAZEM 3,654
7 Prace malarskie wewnątrz

56
d.7

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią malarską w malowanych pomieszczeniach m2

posadzki w remontowanych pomieszczeniach
<pom 1.16> 4,14 m2 4,140
<pom 2.08> 6,29 m2 6,290
<pom 2.13> 9,85 m2 9,850
<pom 2.01> 7,85 m2 7,850
 

RAZEM 28,130
57

d.7
KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien, drzwi folią wraz z oklejeniem ich taśmą malarską m2

Drzwi
0,90*2,00*2 m2 3,600
1,20*2,00 m2 2,400
0,90*2,00*5 m2 9,000
1,20*2,00 m2 2,400

RAZEM 17,400
58

d.7
KNNR 5
1208-05
analogia

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.59*0,10*0,03 m3 0,020
RAZEM 0,020

59
d.7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

    Parter
3,30*2 m 6,600

RAZEM 6,600
60

d.7
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

 
UWAGA: ponieważ należy wykonać naprawy ościeży otworów drzwiowych z
przedmiaru nie potrącono powierzchni drzwi, okien
ŚCIANY
<pom 1.01> 2*(3,19+5,11)*3,60 m2 59,760
<pom 1.16>  (1,62+2,39)*3,29 m2 13,193
<pom 2.08> 2*(4,73+1,33)*3,55 m2 43,026
<pom 2.13> 2*(3,24+3,05)*3,55 m2 44,659
 
SUFITY
<pom 1.01> 16,30 m2 16,300
<pom 1.16>  4,14 m2 4,140
<pom 2.08> 6,29 m2 6,290
<pom 2.13> 9,85 m2 9,850

RAZEM 197,218
61

d.7
KNR 2-02
2009-02 +
KNR 2-
022009-07

Gładzie gipsowe m2

obmiar z pozycji wyżej
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
252,042 m2 252,042

RAZEM 252,042
62

d.7
KNR 2-02
1505-03
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Dwukrotne malowanie ścian, sufitów farbami emulsyjnymi m2

obmiar z poz wyżej
poz.61 m2 252,042

RAZEM 252,042
8 Odtworzenie posadzek

63
d.8

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

 
obmiar z pozycji niżej
poz.65 m2 11,280

RAZEM 11,280
64

d.8
KNR AT-22
0101-04
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm

m2

obmiar z pozycji niżej
poz.65 m2 11,280

RAZEM 11,280
65

d.8
KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

 
<pom 1.01> 3,19*2,03+1,57*2,16 m2 9,867
<przedstopnice> 6*1,57*0,15 m2 1,413

RAZEM 11,280
66

d.8
NNRNKB 202
2806-03
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Przez analogię - Podstopnice stopni schodów z płytek o wymiarach 30x60  - z
przycinaniem płytek, na zaprawie klejowej

m2

6*1,57*0,30 m2 2,826
RAZEM 2,826

67
d.8

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
klejowej

m

 
<pom 1.01> 2*(0,15+0,30)*6+2*(3,19+2,03)+2*(1,57+2,16)-1,50-1,20-1,31 m 19,290

RAZEM 19,290
9 Winda

68
d.9

KNR 2-01
0207-01 +
KNR 2-01
0214-03

Wykop fundamentowy z wywozem i utylizacją urobku m3

pod windę
(1,81+0,40)*(1,84+0,40*2)*1,80 m3 10,502
 

RAZEM 10,502
69

d.9
KNR 2-01
0239-01 +
KNR 2-01
0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zasypanie wykopów fundamentowych piaskiem z zagęszczeniem m3

prace ziemne
poz.68 m3 10,502
"in minus" objetość płyty fundametowej
-poz.70 m3 -1,932
"in minus" objetość ścian fundamentowych
-poz.72 m3 -2,910

RAZEM 5,660
70

d.9
KNR 0-20
0266-05
analogia

Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu C20/25 m3

<płyta dolna> 1,81*1,84*0,30 m3 0,999
<płyta górna> 1,81*1,84*0,28 m3 0,933

RAZEM 1,932
71

d.9
NNRNKB 202
0291-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych t

<wg rysK-04> 196,07/1000 t 0,196
RAZEM 0,196

72
d.9

NNRNKB 202
0136-01

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2*(1,84*1,81) 6,661
A  (obliczenia pomocnicze) ========

6,661
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 
<powierzchnia ścian fundaemntowych> poz.72A*1,820 12,123
B  (obliczenia pomocnicze) ========

12,123
 
<objętość ścian fundamentowych z bloczków> poz.72B*0,24 m3 2,910

RAZEM 2,910
73

d.9
KNR 2-02
0602-09+
KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza i druga warstwa

m2

1,81*1,84 m2 3,330
RAZEM 3,330

74
d.9

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza i druga warstwa

m2

 
 
     Ściany fundamentowe
2*poz.72B m2 24,246

RAZEM 24,246
75

d.9
KNR7-33
0103-07
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Dostawa i montaż windy osobowe wraz z obudową szybu windowego - wg wy-
tycznych zawartych w projekcie architektury

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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^KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Demontaż stolarki drzwiowej, wyniesienie, wywiezienie, utylizacja
1

d.1
KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych
o powierzchni do 2 m2 - drzwi, okna wraz z ościeżnicami

szt. 15,000

2
d.1

KNR 4-01 0354-
12

Wykucie z muru podokienników m 1,700

3
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 0,306

4
d.1

KNP1 01 0102-
02.06
kalk. własna

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej,
ościeżnic, skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg na odległość
do 20 m w połączeniu z wyciągiem

t 0,352

5
d.1

KNR 4-04 1107-
01 1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km

t 0,352

6
d.1 kalk. własna

Zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach, gdzie są
przewidziane ściany do rozbiórki - przyjęto płyty OSB, fo-
lię, taśmy malarskie

kpl. 1,000

Razem dział: Demontaż stolarki drzwiowej, wyniesienie, wywiezienie, utylizacja
2 Rozbiórki, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu
7

d.2
KNNR 3 0601-
01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

m2 24,145

8
d.2

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 4,000

9
d.2

KNR 4-01 0349-
01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
wapiennej - poszerzenia otworów drzwiowych, przy wy-
mianie drzwi

m3 0,150

10
d.2

KNR BO-12
0356-02

Mechaniczne przebicie otworów  w ścianach z cegieł na
zaprawie wapiennej o gr. do 2 cegieł

m3 3,498

11
d.2

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z pod-
jazdem - wsp do R=2,00

m2 6,540

12
d.2

KNR 13-23
0106-08

Ostrożna rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu (wycię-
cie na nowo-projektowany otwór)

m3 0,516

13
d.2

KNR 4-01 0519-
04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa

m2 207,692

14
d.2

KNR 4-01 0519-
05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
następna warstwa

m2 207,692

15
d.2

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie
na odległość do 30 m

m3 7,247

16
d.2

KNR 4-04 1102-
03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych

m3 7,247

17
d.2

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 7,247

18
d.2

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km - następne 14 km. Łącznie 15,00 km
Krotność = 14

m3 7,247

19
d.2 kalk. własna

Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki m3 7,247

20
d.2

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 23,507

21
d.2

KNR 4-01 0535-
03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m 55,280

22
d.2

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 27,120

23
d.2

KNP1 01 0102-
02.06
kalk. własna

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej,
ościeżnic, skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg na odległość
do 20 m w połączeniu z wyciągiem

t 0,194

24
d.2

KNR 4-04 1107-
01 1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km

t 0,194

25
d.2

NNRNKB 202
0524-01 0524-
02 
analogia+kalku-
lacja własna

(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masą asfaltową -
ilość warstw 2

m2 207,692

26
d.2

KNR 2-02 0613-
01

Izolacje cieplne ze styropapy o gr. 22,00 cm, m2 207,692

27
d.2

NNRNKB 202
0534-01
analogia+kalku-
lacja własna

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewal-
ną, nawierzchniową

m2 207,692

28
d.2

NNRNKB 202
0518-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z bla-
chy z cynku półokrągłych o śr. 150mm

m 55,280
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^KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
29

d.2
NNRNKB 202
0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy
ocynkowanej okrągłych o śr. 100mm

m 27,120

30
d.2

KNR-W 2-02
0611-03

Montaż płyty OSB gr. 1cm pod odbróbkę attyk m2 2,742

31
d.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 28,989

Razem dział: Rozbiórki, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu
3 Stolarka drzwiowa

32
d.3

KNR-W 2-02
1040-06

Drzwi aluminiowe zewnętrzne z profili aluminiowych m2 3,190

33
d.3

KNR-W 2-02
1040-06

Drzwi aluminiowe wewnętrzne z profili aluminiowych m2 6,380

34
d.3

NNRNKB 202
1026-05

Montaż drzwi stalowych o odporności ogniowej EI 30,
wraz z ościeżnicą, klamką, zamkiem, kompletem kluczy

m2 3,600

35
d.3

NNRNKB 202
1026-05

Montaż drzwi stalowych o odporności ogniowej EI 60,
wraz z ościeżnicą, klamką, zamkiem, kompletem kluczy

m2 1,800

36
d.3

KNR 0-19 1023-
12

Drzwi wewnętrzne płytowe, szerokości 80, 90 cm wraz z
ościeżnicami , okuciami, klamkami, zamkiem, listwą
progową - dostawa i montaż

m2 12,200

Razem dział: Stolarka drzwiowa
4 Malowanie elewacji

37
d.4

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2 663,223

38
d.4

KNR AT-38
0405-02

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silika-
towymi

m2 663,223

39
d.4

KNR 2-02 1604-
03
analogia+kalku-
lacja własna

Rusztowania zewnętrzne rurowe  o wysokości do 20 m
do robót elewacyjnych

m2 655,000

40
d.4

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien, drzwi folią wraz z oklejeniem ich
taśmą malarską

m2 72,279

41
d.4

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 655,000

42
d.4

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:37,38,39,40,41)

43
d.4

NNRNKB 202
1622-03

(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji
drewnianej (bez podłogi), wykonane wzdłuż budynków
pokryte deskami na styk z ułożeniem i zamocowaniem
płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzutu 4,000

Razem dział: Malowanie elewacji
5 Nadproża w poszerzanych otworach

44
d.5

KNR 4-01 0336-
03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 28,600

45
d.5

KNR 4-01 0206-
02

Wykonanie poduszek betonowych szt. 18,000

46
d.5

KNR 4-01 0705-
01

Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą
bruzdą z zaprawą

m 28,600

47
d.5

KNR 4-01 0317-
05

Obsadzenie belek stalowych w otworach - podciągi sta-
lowe IPN 120, 140

m 15,800

48
d.5

KNR AT-44
0301-02

Nadproża strunobetonowe 72x115 mm m belki 10,800

49
d.5

KNR 4-01 0207-
08

Zabetonowanie bruzd m 28,600

50
d.5

KNR-W 2-02
0832-01
analogia+kalku-
lacja własna

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stro-
pach

m2 21,450

51
d.5

KNR 4-01 0712-
06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach
na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1
miejscu)

m2 21,450

Razem dział: Nadproża w poszerzanych otworach
6 Zamurowanie otworów drzwiowych wraz z uzupełnieniem tynków

52
d.6

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego

m3 0,164

53
d.6

KNR 9-03 0106-
01 + KNR 9-03
0109-05 + KNR
9-03 0109-07 +
KNR 9-03 0501-
01

Uzupełnienie istniejących  tynków na ścianach m2 3,654
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^KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
54

d.6
KNR 9-03 0109-
02

Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-
wap. i cem. wykonywana maszynowo na ścianach
Krotność = 2

m2 3,654

55
d.6

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją gruntującą -
gruntowanie przed wykonaniem uzupełnieniających tyn-
ków

m2 3,654

Razem dział: Zamurowanie otworów drzwiowych wraz z uzupełnieniem tynków
7 Prace malarskie wewnątrz

56
d.7

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią malarską w malowanych
pomieszczeniach

m2 28,130

57
d.7

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien, drzwi folią wraz z oklejeniem ich
taśmą malarską

m2 17,400

58
d.7

KNNR 5 1208-
05
analogia

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ce-
mentowo-wapiennej

m3 0,020

59
d.7

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 6,600

60
d.7

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 197,218

61
d.7

KNR 2-02 2009-
02 +KNR 2-
022009-07

Gładzie gipsowe m2 252,042

62
d.7

KNR 2-02 1505-
03
analogia+kalku-
lacja własna

Dwukrotne malowanie ścian, sufitów farbami emulsyjny-
mi

m2 252,042

Razem dział: Prace malarskie wewnątrz
8 Odtworzenie posadzek

63
d.8

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  -
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 11,280

64
d.8

KNR AT-22
0101-04 0101-
05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ścien-
nych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy
zaprawy o grubości 3 mm

m2 11,280

65
d.8

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowars-
twowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2 11,280

66
d.8

NNRNKB 202
2806-03
analogia+kalku-
lacja własna

Przez analogię - Podstopnice stopni schodów z płytek o
wymiarach 30x60  - z przycinaniem płytek, na zaprawie
klejowej

m2 2,826

67
d.8

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokoś-
ci 10 cm na zaprawie klejowej

m 19,290

Razem dział: Odtworzenie posadzek
9 Winda

68
d.9

KNR 2-01 0207-
01 + KNR 2-01
0214-03

Wykop fundamentowy z wywozem i utylizacją urobku m3 10,502

69
d.9

KNR 2-01 0239-
01 + KNR 2-01
0236-03 z.sz. 2.
5.2. 9907 

Zasypanie wykopów fundamentowych piaskiem z za-
gęszczeniem

m3 5,660

70
d.9

KNR 0-20 0266-
05
analogia

Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu C20/25 m3 1,932

71
d.9

NNRNKB 202
0291-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych t 0,196

72
d.9

NNRNKB 202
0136-01

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3 2,910

73
d.9

KNR 2-02 0602-
09+KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza i druga warstwa

m2 3,330

74
d.9

KNR 2-02 0603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza i druga warstwa

m2 24,246

75
d.9

KNR7-33 0103-
07
analogia+kalku-
lacja własna

Dostawa i montaż windy osobowe wraz z obudową szy-
bu windowego - wg wytycznych zawartych w projekcie
architektury

kpl. 1,000

Razem dział: Winda
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Demontaż stolarki drzwiowej, wyniesienie,

wywiezienie, utylizacja
2 Rozbiórki, załadunek, wywiezienie i utyliza-

cja gruzu
3 Stolarka drzwiowa
4 Malowanie elewacji
5 Nadproża w poszerzanych otworach
6 Zamurowanie otworów drzwiowych wraz z

uzupełnieniem tynków
7 Prace malarskie wewnątrz
8 Odtworzenie posadzek
9 Winda

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) r-g 1 651,9407

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. Belki stalowe kg 213,7800
2. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 2,0286
3. Blacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka polieste m2 35,6565
4. bloczki betonowe 38x24x12 cm szt. 261,9000
5. cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami kg 10,4595
6. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' t 0,5831
7. cementowa zaprawa naprawcza kg 69,7104
8. ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,1533
9. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 8,8734

10. Denko rynny półokrągłe szt 2,0000
11. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,2760
12. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
m3 0,0839

13. drewno okrągłe na stemple budowlane' m3 0,1659
14. drewno opałowe kg 2,4000
15. drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,1200
16. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm kg 2,1450
17. drzwi stalowe wewn.( z ościeżnicą), w klsie

odporności pożarowej EI 30
m2 3,6000

18. drzwi stalowe wewn.( z ościeżnicą), w klsie
odporności pożarowej EI 60

m2 1,8000

19. Drzwi wewnętrzne płytowe, szerokości 90 cm
wraz z ościeżnicami , okuciami, klamkami, za-
mkiem, listwą progową

m2 12,2000

20. emulsja gruntująca kg 0,7308
21. Farba lateksowa dm3 69,5636
22. farba silikatowa elewacyjna dm3 238,7603
23. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr.

0,2 mm
m2 163,3459

24. gaz propan-butan kg 20,7692
25. gips budowlany szpachlowy'' t 0,8821
26. Gips szpachlowy kg 29,5240
27. gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i

cem.
kg 12,0582

28. gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-
wapienny zwykły maszynowy

kg 59,7429

29. Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm. kg 0,8400
30. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 0,9320
31. gwoździe budowlane sufitowe kg 4,2900
32. Izolacja bitumiczna  dyspersyjna masa asfal-

towo-kauczukowa
kg 38,6064

33. klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 186,9228
34. Kolano szt 6,0000
35. kołki rozporowe' szt. 22,9680
36. Koszt utylizacji zmieszanego materiału z roz-

biórki
m3 7,2470

37. kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej szt 18,6300
38. kotwy stalowe szt. 64,4160
39. krawędziaki iglaste kl.II m3 0,1760
40. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,5200
41. Masa asfaltowa kg 394,6148
42. Masa asfaltowa na rozpuszczalnikach orga-

nicznych, do gruntowania podłoża i hydroizo-
lacji  (do gruntowania podłoży betonowych,
tynków, wypraw cementowych, podłoży papo-
wych)

kg 9,6516

43. Masa uszczelniająca silikonowa Silikon dm3 2,4690
44. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 4,3388
45. nadproże prefabrykowane strunobetonowe

SBN 72x150 mm
m 11,0160

46. Okna aluminiowe m2 9,5700
47. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 4,6800
48. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 249,2304
49. pianka poliuretanowa dm3 8,1588
50. piasek do betonów zwykłych m3 0,5624
51. piasek do zapraw m3 7,7691
52. Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm szt 5,6580
53. Płytki "Gres" 60x60 podstopnice m2 3,6738
54. płytki okładzinowe 30x60 cm m2 14,5299
55. płyty OSB m3 0,4507
56. płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 4,1200
57. płyty szalunkowe m3 0,0002
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

58. preparat gruntujący pod farby silikatowe kg 139,2768
59. pręty okrągłe do zbrojenia betonu - żebrowane

śr. 8 mm i większe (prefabrykaty zbrojarskie)'''
t 0,1999

60. Rura spustowa okrągła z blachy powlekanej m 28,4760
61. Rura z kolanem szt 6,0000
62. Rynna półokragła  z blachy powlekanej kg 58,0440
63. siatka ochronna na rusztowanie m2 92,0275
64. Siatki zbrojące z włókna szkl. 150-160g/m2 m2 23,1660
65. silikon dm3 0,7320
66. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2,7254
67. styropapa gr. 22,00 cm m2 218,0766
68. środek antyadhezyjny kg 0,3091
69. środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe kg 0,4000
70. Taśma malarska szt 407,9250
71. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 8,9496
72. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 110,5600
73. Utylizacja gruntu z wykopu m3 10,5020
74. wapno suchogaszone t 0,1736
75. wapno suchogaszone kg 1,7384
76. Winda osobowe wraz z obudową szybu win-

dowego
kpl. 1,0000

77. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 498,6108
78. woda m3 1,1946
79. zaprawa m3 0,5238
80. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0290
81. zaprawa do spoinowania kg 5,7021
82. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,7630
83. zaprawa klejąca do gresów kg 14,6952
84. zaprawa klejowa kg 51,5496
85. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,9744
86. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski z pompą m-g 0,1180
2. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 4,1363
3. deskowanie fundamentów - obstawka do wysokości 60cm, wynajem

na 14dni
mb 0,9660

4. elektronarzędzia m-g 61,5998
5. koparka gąsienicowa 1.20 m3 m-g 0,2552
6. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6

m3
m-g 0,8841

7. Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1) m-g 0,2366
8. pompa do betonu m-g 0,1932
9. rusztowania m-g 43,9696

10. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 13,7611
11. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 2,9960
12. samochód samowyładowczy 15-20 t m-g 0,9893
13. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,1167
14. środek transportowy m-g 0,0165
15. Środek transportowy m-g 0,1130
16. Wibrator podgrążalny do 130kg m-g 0,2160
17. wyciąg m-g 20,5367
18. wyciąg m-g 0,2415
19. Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t' m-g 0,0848
20. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,2263
21. żuraw okienny przenośny m-g 0,2653
22. Żuraw samochodowy m-g 0,0722

RAZEM

Słownie:  
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