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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- mapa geodezyjna sytuacyjno wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1 : 500,

- pomiar wiasny uzupetniajacy,

- wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1992,

- katalog typowych konstrukcji podatnych i pdtsztywnych GDDP Warszawa 1997 rok,

- obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 rok w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie DU nr.43 poz. 430 z 1999 roku,

- Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 roku

w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych,

- Zlecenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie stanowi projekt techniczny na budowe wewnetrznego uktadu komunikacyjnego na terenie
nieruchomosci potozonej w m. Zbiersk Cukrownia.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych roboét zwiazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego:
- wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z przygotowaniem koryta pod projektowang konstrukcje
nawierzchni,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie rob6t nawierzchniowych na terenie nieruchomosci.

3. STAN ISTNIEJACY- LOKALIZACJA- DANE OGOLNE O TERENIE.

Obszar opracowania potozony jest w m. Zbiersk Cukrownia na terenie gminy Stawiszyn. Dojazd do drogi
publicznej odbywat sie bedzie poprzez istniejace zjazdy. W zakresie uktadu komunikacyjnego istniejgcy teren
jest w czesci zagospodarowany pod uktad komunikacyjny, {j. posiada nawierzchnie z betonu lanego, masy
bitumicznej oraz utwardzen z kostki betonowe]. W wiekszosci istniejace utwardzenia sq w ztym stanie
technicznym. Powierzchnia projektowanego terenu charakteryzuje sie lokalnie zmiennym uksztattowaniem.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny na budowe wewnetrznego uktadu komunikacyjnego

w zwigzku z planowang rozbudowa budynku osrodka zdrowia. Wyznaczone ciggi komunikacyjne
zaprojektowano z uwzglednieniem potrzeby dojazdu pojazdéw osobowych oraz ruchu pieszych. Projektowane
ciagi komunikacyjne to powierzchnie o zrdéznicowanych szeroko$ciach. Przy projektowaniu uwzgledniono
wysokosci wejs¢ do projektowanego obiektu oraz przylegtych terenow. Uksztattowanie wysoko$ciowe
zaprojektowano w taki sposob azeby wody opadowe nie gromadzity sie przy projektowanym obiekcie.

Wtym celu wyznaczono strefy wsigkania powierzchniowego wody poprzez ptyty azurowe . Na projekcie
zagospodarowania terenu wskazano punkty zatamania krawedzi i zmiany kierunkow spadkéw.

4.1. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Po wykonaniu robét przygotowawczych nalezy wykonac roboty ziemne.
Nalezy zwréci¢ uwage na zmienng szeroko$¢ drog oraz spadki podiuzne i poprzeczne. Zaprojektowane
spadki zaprojektowano w nawigzaniu do uksztattowania terenu dziatki objetej inwestycjg oraz dziatek
sgsiednich. Pozostatg nieutwardzong powierzchnie zagospodarowano pod zielen oraz lokalizacje urzadzen
towarzyszacych. W miejscach gdzie nalezy grunt przylegty do inwestycji zostanie wyniesiony lub obnizony
(przy réznicy pozioméw powyzej 30cm), nalezy wyskarpowac z nadaniem ksztattu skarpy o nachyleniu od 1:2
do 1:5. Obramowanie stanowi¢ bedg krawezniki betonowe 15x30x100 wystajace 2 i 10/12cm. Odwodnienie
terenu odbywac sie poprzez odprowadzenie wody do istniejacego wpustu, ktdry nalezy dostosowaé
wysoko$ciowo do projektowanych nawierzchni (w rejonie wjazdu z drogi krajowej) oraz powierzchniowo
— do stref rozsaczania. Zlokalizowanie w obrebie utwardzonych nawierzchni urzadzenn wystajacych ponad
poziom terenu, wymaga odsunigcia na odlegtosci min. 0,50m liczac od lica elementu do krawedzi drog.
Do wyodrebnienia powierzchni parkingéw uzy¢ kostki barwionej np. w kolorze bordo. Drogi dojazdowe,
powierzchnie manewrowe i stanowiska parkingowe zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm.
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Uwaga! Ptyty azurowe nalezy wypetni¢ zwirem ptukanym lub grysem frakcji 8/16mm.

4.2. UWAGI OGOLNE.

Wszystkie elementy w zakresie geometrii drég przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym.
Schemat ukfadania betonowej kostki brukowej i wzdr powstaty po jej utozeniu ustali Inwestor z Wykonawca
robdt drogowych. Szczegoty rozwigzan przedstawione zostaty w czesci rysunkowej. Spadki poprzeczne

i podtuzne przedstawiono na planach sytuacyjno-wysoko$ciowych. Przy projektowanych drogach
manewrowych, placach i parkingach dla samochodéw osobowych krawezniki nalezy ustawi¢ na fawie z betonu
C8/10 z oporem szalowanym, stosownie do wymagan zawartych w BN-64/8845:02 (Krawezniki uliczne-
warunki techniczne ustawienia i odbioru). Wszystkie nazwy wyrobéw zalezne sg od producenta, materiaty
stosowane na wykonanie konstrukcji jezdni muszg posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania. Kostke
betonowa utozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej wg PN-B-11113:1996 W czesci rysunkowej
przedstawiono projektowane rodzaje taw betonowych pod krawezniki i obrzeza oraz ich wymiary.

Zwrocic¢ nalezy szczegdlng uwage na zageszczenie podtoza przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. Zageszczenie koryta nalezy wykonac¢ zgodnie z normg do wymaganych wskaznikow
zageszczenia Is=1,00 W przypadku wystepowania nasypéw grunt nalezy zageszczaé warstwami grubosci
ok. 20 cm z ewentualnym skrapianiem wodg wg normy PN-S-02205:1998 , Roboty ziemne”.

Uwagal!!l. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacija projektowg
a stanem na terenie, nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza oceniono na podstawie
wizji lokalnej i badan makroskopowych. Na tej podstawie grunty podtoza ustalono jako watpliwe

a warunki wodne podtoza jako przecietne. Uzyskane informacje na temat warunkéw gruntowo-
wodnych oraz na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
nawierzchni ulic”’, podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G-2, kat. Geotechniczna I.

UWAGA! Nasypy niekontrolowane nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia obiektu
i nalezy je wymieni¢ na niespoisty typu piasek sredni, piasek drobny lub pospoétka.

6. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH DROG WEWNETRZNYCH,
MANEWROWYCH I MIEJSC PARKINGOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ.

- kostka betonowa gr. 8cm spetniajaca zalecenia IBDIM udzielania aprobat technicznych Nr Z/96 — 03 — 002,
kolor szary. Rozdziat stanowisk parkingowych kostkg barwiong

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm 1:4 wg BN-87/6774-04

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie , gr. 25cm

- warstwa stabilizacji podtoza mieszankg Rm 2,5MPa, gr. 10cm

6.1. KONSTRUKCJA STREFY POWIERZCHNIOWEGO ROZSACZANIA WODY

- ptyty betonowe azurowe o wym. 60x40 gr. 8cm, kolor szary. Wypetnienie zwirem ptukanym lub grysem 8/16
- podsypka piaskowa gr. 5 cm 1:4 wg BN-87/6774-04

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie , gr. 25¢cm

- warstwa odsgczajgca z piasku O Wp pow. 35, gr. 15¢cm

6.1. KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE.

- Krawezniki i obrzeza betonowe ustawia¢ na tawie betonowej z betonu C8/10 z oporem
szalowanym. Rodzaje taw przedstawiono w cze$ci graficzne;.

7. ODWODNIENIE.

Odwodnienie do istniejacego wpustu kanalizacji deszczowej oraz do stref rozsgczania.
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8. WYMAGANIA.

Wykonanie nawierzchni projektowanych drog wewnetrznych i parkingdw nalezy wykonac
w oparciu o wytyczne zawartych w opracowanych normach oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot, {j. :

- roboty rozbiorkowe wykonywac¢ wg D-01.02.04,

- wykopy wykonywa¢ wg D-02.01.01,

- koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywaé wg D- 04.01.01,

- warstwe wymiany gruntu wykonywac wg D-04.02.01, D-04.02.02

- warstwe stabilizacji Rm 1,5MPa wykonywa¢ wedtug D-04.05.01,

- podbudowe z mieszanki niezwigzanej C90/3 wykonywa¢ wg D-04.04.02,

- podsypka cementowo-piaskowa oraz podsypka piaskowa wg PN-B-11113:1996,

- nawierzchnie z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005, D-05.03.23, D-08.02.00
- krawezniki i obrzeza ustawia¢ wg D-08.01.01.

Zgodnie z :

1. Art.5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 z pdzniejszymi zmianami)
2. Pkt.1.5.13 SST

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé obowigzujace normy i przepisy

Wyroby budowlane takie jak krawezniki, obrzeza, kostka musza odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN.

9. UWAGI KONCOWE

Nalezy dbac o to by nie uszkodzi¢ statych punktéw geodezyjnych. Z chwilg rozpoczecia robét
powiadomi¢ jednostki bedace wiascicielami uzbrojenia podziemnego. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy oraz sposdb wykonania robdt winny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych ,
branzowych oraz odpowiednim obowigzujacym przepisom. Podczas wykonywania robot nalezy
przestrzegac zasad BHP oraz prawidtowo oznakowa¢ teren budowy.

Opracowat: inz.
Arkadiusz Rygas
UPR. BUD. WKP/0300/POOD/13



OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
oswiadczam, ze projekt techniczny na:

BUDOWA WEWNETRZNEGO UKLADU KOMUNIKACYJNEGO W RAMACH INWESTYCJI
POELGAJACEJ NA ROZBUDOWIE BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA ,

NA TERENIE NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI ZBIERSK CUKROWNIA,
DZIALKA NR 28/6; OBREB 0013 PRZY UL. KALISKIEJ 14; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
300709_5 ZBIERSK CUKROWNIA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego,

2. Inwestor:

Miasto i Gmina Stawiszyn
Szosa Pleszewska 3, 62-820 Sstawiszyn

3. Imie i Nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie :

inz. Arkadiusz Rygas
62-850 Liskow, ul. Ks. Wactawa Blizinskiego 1



Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢

realizacji poszczeg6inych obiektow.

2. Zakres robot zwiagzany z przebudowg odcinka drogi w szczegélnosci obejmuje:
2.1. roboty pomiarowe,

2.2. wykonanie robot przygotowawczych,

2.3. wykonanie poszczegdlnych warstw wg opracowanego projektu branzy drogowe;j,
2.4. wykonanie robot nawierzchniowych.

Kolejnosé realizacji zadania:
roboty pomiarowe,
roboty rozbiorkowe (w tym gruzu, humusu i nasadzen),
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej
wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,
pielegnacja nawierzchni.

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
-urzgdzenia wodne i teletechniczne.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementami na ktére nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest prawidtowe prowadzenie robot ziemnych. Przy
prowadzeniu robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:
przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét ziemnych w
odpowiednich urzedach administracji panstwowej, uzyska¢ informacje o znajdujacych sie na terenie
robot urzadzeniach infrastruktury podziemnej, przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
przygotowac znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnaty Swietine, zapory i zastawy drogowe,
teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed
wypadkiem,

- wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w
biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o kolorze zéttym - pulsujace,

- w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie
przekopy prébne, przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowa¢ sie do przepiséw
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczyc¢ strefe bezpieczenstwa,

- pracownikéw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich wzajemne
bezpieczenstwo,

- pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznigetej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac¢ okulary ochronne,

- w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociagdw nalezy fakt ten zgtosi¢ kierownikowi budowy. Dalsze roboty
ziemne mogg by¢ podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowane;
instytuciji,

- napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢ . Podwieszenie kabli nalezy wykona¢

pod nadzorem i wedtug wskazan ich wtasciciela lub zarzadcy i powiesi¢ na nich tablice

ostrzegawczg przed porazeniem,



— wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilo$¢ przej$¢ (ktadek). Ktadki nalezy tak
uktada¢ aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki muszg by¢
wykonane z materiatu petnowarto$ciowego i nie mogg uginac sie pod ciezarem dorostego
czlowieka oraz powinny posiada¢ porecze,

— wykopy do gtebokosci 1,0m nie bedg umacniane, natomiast wykopy powyzej gtebokosci
1,0m do 1,50m projektuje si¢ umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla
gteboko$ci powyzej 1,50m przewiduje sie umacnianie wykopdw przy uzyciu obuddw
stupowych lub innych o podobnym parametrach. Umozliwiajg one umocnienie wykopow o
gtebokosci od 1,50m do 6,90m dla szeroko$ci roboczej od 0,80m do 4,50m,

— wprzypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy
zbadac przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu,

— do schodzenia do wykopow gtebszych niz 1,50m o Scianach pionowych nalezy uzywac
drabinki metalowej przystawnej,

— obudowe wolno jest wymieni¢ lub usungé wytacznie na podstawie zezwolenia od kierownika
budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej. Przy prowadzeniu robét montazowych
nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”. Praca
ludzi w wykopie zwigzana jest z recznymi pracami ziemnymi-wyréwnanie dna wykopu
(koryta pod zaprojektowang konstrukcje).

Podczas pracy nalezy :

1. przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2. przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielem linii energetycznych,
telefonicznych, sieci wodociggowej itp. termin wykonania prac i warunki zabezpieczenia,

3. stosowac sprzet ochrony osobistej,

4. stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,

5. prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,
6. agregat pradotworczy przy wykonywaniu docinan elementéw betonowych musi by¢
starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczna instrukcjg obstugi.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:
Charakterystyka wybranych czynnikdw szkodliwych i uciazliwych:
1. Czynniki fizyczne:
hatas,
wibracja,
mikroklimat.
1. Czynniki psychofizyczne:
a) obcigzenie fizyczne,
b) obcigzenie psychiczne.
a) Prace szczegodlInie niebezpieczne:
- prace ponizej poziomu gruntu,
- instalacje podziemne,
- roboty ziemne,
- prace murowe niskie, pomosty,
- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe — rusztowania ramowe, rurowe,
konsole,
- transport dzwigowy — zuraw ZB 75/100
- transport materiatdw reczny, za pomocg dzwigow,
- winda przy$cienna WBT 600,
- transport pionowy i poziomy,
- roboty z pomostow, rusztowan na wysokosci powyzej 2,0m.



b) Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

- koparki, tadowarki, spycharki, betoniarki, zageszczarki,

- narzedzia reczne i elektronarzedzia.

c) Magazynowanie i sktadowanie materiatow:

- magazynowanie na placu budowy,

- sktadowanie materiatéw w rejonie wykonywanych instalacji liniowych,

d) Odziez ochronna, odziez robocza i sprzet ochrony osobistej:

- $rodki techniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny wykonawca,

- zaopatrzenie pracownikow w odziez roboczg , ochronng i sprzet ochrony osobistej,
zabezpieczajg poszczegbine podmioty we wiasnym zakresie.

e) Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikéw o ryzyku i zagrozeniach
wystepujacych na wszystkich stanowiskach pracy, dokonuje kierownik budowy lub wyznaczona
osobe posiadajgca przeszkolenie w zakresie BHP dla kierujacych pracownikami.

f) Bezpieczenstwo pracy - rola stuzby BHP.

Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy Art. 237 KP.

Wybrane czynniki szkodliwe i uciazliwe na realizowanej budowie.

Ad.1 Hatas na stanowisku pracy, zrédto hatasu wywotane przez maszyny

i urzadzenia o napedzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym. Szkodliwos¢ lub
ucigzliwos¢ skutkow hatasu zalezg od natezenia hatasu, poziomu ekspozycji odniesiony do
o$miogodzinnego dnia pracy. Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie moze
przekroczy¢ 85dB, maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia wartosci jw.
pracownicy sg obowigzani stosowa¢ ochronniki stuchu dobrane do wielko$ci charakteryzujacych
hatas. Dostep przypadkowych ludzi w strefie przekraczajacej hatas jest ograniczony.

Wibracja - drgania oddziatujgce na organizm cztowieka — przez konczyny gorne i 0 ogolnym
dziataniu sg charakterystyczne przez zakres czestotliwo$ci, czas oddziatywania. Dla drgan
dziatajgcych na organizm cztowieka przez koriczyny gorne, warto$¢ sumy wektorowej
skutecznych, waznych przySpieszen drgan wyznaczonych dla trzech sktadowych kierunkowych
X, Y, Z nie moze przekracza¢ 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem
przy urzadzeniach wibrujgcych (zageszczarki nalezy stosowac z przerwami lub zamiennie
pracowac).

Mikroklimat — $rodowisko termiczne, warunki ciepine, miejsca pracy cztowieka sg wazne na
samopoczucie, zdrowie, wydajnos¢ pracy. Parametry jakie majg wptyw na cztowieka to:

o temperatura,

 wilgotno$¢ wzgledna,

o predkos¢ ruchu powietrza,

« promieniowanie cieplne.

Wiasciwy dobdr odziezy do temperatury i wydatku energetycznego cztowieka:

« komfort termiczny podczas ciezkiej pracy to temperatura +10stopni Celsjusza.

Ad. 2 Czynniki psychofizyczne mozna podzieli¢ na :

1. obcigzenie fizyczna (ciezka praca fizyczna),

2. obcigzenie psychonerwowe.

Obcigzenie rak i n6g, wymuszona pozycja ciata, zwigzek obcigzenia fizycznego z wydatkiem
energetycznym, praca lekka, cigzka i Srednia. Wydatek energetyczny dla mezczyzn:
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praca lekka 300-800 kcal,
praca umiarkowana 800-1500 kcal,
praca ciezka 1500-2000 kcal,
praca bardzo cigzka — powyzej 2000 kcal.
Obcigzenie psychonerwowe — zalezne od predyspozycji cztowieka.
Ad. 3 Prace szczego6lnie niebezpieczne
— ponizej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie, wykopy pod rurociagi,
— Roboty ziemne, warunek - zatwierdzona dokumentacja, ewentualne zmiany muszg by¢
zapisane w dzienniku budowy,
— roboty murowe, sciany no$ne i dziatowe z pomostow i rusztowan,
— roboty tynkarskie z pomostéw,
— roboty ciesielskie, konstrukcyjne,
— roboty zbrojarskie, stropy, podciagi, Sciany,
— dachy.
Sposdb prowadzenia robdt:

reczny- dopuszcza si¢ wykonanie wykopdw szeroko przestrzennych do gtebokosci nie
wiekszej niz 2,0m, a w wasko przestrzennych do gtebokosci 1m, bez dodatkowego
zabezpieczenia,

mechaniczny- zaleca si¢ wykonywanie wykopow szeroko przestrzennych koparkg do 4m, w
przypadkach kopania powyzej 4m, nalezy je wykonywa¢ stopniami, przy czym dla kazdego
stopnia powinien by¢ urzadzony wyjazd $rodkdw transportu oraz sposob odprowadzenia wody z
wykopow.
Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopow:

dla podparcia lub rozparcia Scian wykopow przy wykopach o scianach pionowych o
gteboko$ci powyzej 2m w gruncie skalistym i powyzej 1m w pozostatych stosuje sie deskowanie,
Scianki szczelne lub inne,

pochyte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu.
Doktadne okre$lenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zalezno$ci
od rodzaju oraz poziomu wéd gruntowych. Przy pracach w wykopach nie wolno:

zatrudnia¢ pracownikow, ktorzy nie ukonczyli 18lat,

przebywac w stanie nietrzezwym lub spozywa¢ napojow alkoholowych,

wykonywac robot odstrzatowych (z uzyciem materiatow wybuchowych), pracownikom nie
majacym uprawnien oraz pozostajacym bez nadzoru kierownika lub majstra z uprawnieniami
budowlanymi.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym organizacii
robét, ktére powinny okre$lic miedzy innymi:

sposéb prowadzenia robot (reczny, mechaniczny),

sposdb zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowania, scianki szczelne),

trasy urzadzen podziemnych, a w szczegoino$ci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewoddw gazowych i wodociggowych. Ponadto kierownik lub majster przed przystapieniem do
rob6t powinien omowic z brygada trasy urzadzen podziemnych i oznakowac je wyraznie na
terenie prowadzonych robét oraz okre$li¢ bezpieczna ich odlegtos¢ od wykopu w poziomie i w
pionie oraz zapewni¢ fachowy nadzér techniczny.

-10-
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Ad.4 Praca przy uzyciu maszyn i sprzetu.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych sprawdzi¢ nalezy na planie sytuacyjnym, czy nie ma
instalacji podziemnych. Jezeli s — wyznaczy¢ w terenie trase ich przebiegu. W poblizu instalacji
podziemnych nie mozna uzywac koparek, spycharek i kilofow. Roboty przy instalacjach
wykonuije sie recznie.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane instalacje nalezy kopa¢
recznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku znalezienia trudnego do okreslenia przedmiotu
nalezy przerwac prace
i zawiadomic inspektora nadzoru lub kierownictwo (moga by¢ niewypaty). Wykonujac wykop za
pomoca koparek, przestrzegac nalezy zasade, aby byly one ostawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 60cm poza klinem odtamu od danej kategorii gruntu. Nie wolno podkopywac
skarpy ani mechanicznie, ani recznie. Przebywanie w zasiegu pracy tyzki koparki jest
zabronione! Urobek jak
i materiaty pomocnicze, urzadzenia rury, osprzet nalezy uktadaé w bezpiecznym miejscu nie
mniej niz 0.5m od krawedzi wykopu. W porze nocnej wykop w miejscach przebywania 0sob
trzecich nalezy 1m przed wykopem zabezpieczy¢ barierkami 1,1m i o$wietli¢ Swiatlem
sygnalizacyjnym migajacym na zétto lub czerwono. Roboty murowe, tynkowe, konstrukcyjne,
pokrycia dachowe wykonuje sie z rusztowan roboczych, obowigzujg zabezpieczenia techniczne,
indywidualne jak szelki, liny posiadajace atest CE.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy obowigzujace przy robotach budowlanych w
zakresie BHP.
WAZNE
ROBOTY ZIEMNE: Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Przy robotach ziemnym majster, brygadzista majg obowigzek:

dobra¢ wiasciwe narzedzia i sprawdzi¢ ich stan technicznych,

odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie scian wykopow,

instruowac¢ pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,

nadzorowac przestrzegania przez pracownikow przepiséw w zakresie BHP.
Kierownik obowigzany jest dokonywac kontroli stanu technicznego wykopow, bezpieczerstwa
wykop6w oraz oceni¢ zgodno$¢ prowadzenia robét
z dokumentacjg techniczna.
Ad. 5 Transport reczny dla mezczyzn

przy pracy statej 30kg,

przy pracy dorywczej 50kg,

na wysokos$ci powyzej 4m i odlegtosci powyzej 25m 30kg,

przetaczanie przedmiotow okragtych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na pochylini 50kg,

transport zespotowy wytgcznie pod nadzorem, sktadowanie materiatow odbywa sie pod
nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy réwniez
sktadowania odpadéw poprodukcyjnych. Transport zespotowy, przedmioty o dtugosci 4m,
powyzej 30kg nalezy dobra¢ tylu pracownikow aby na jednego pracownika cigzar nie
przekraczat 42 kg i byt pod statym nadzorem.

-11-



Ad 6. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ochrony osobistej stanowi wtasno$¢ pracodawcy. Pracodawca nie moze dopusci¢
pracownikéw do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej, przewidzianych do stosowania na
danym stanowisku pracy.

Pracodawca zaktada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracownika- karte ewidencyjng
przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkdw ochrony indywidualnej, a takze wypfaty
ekwiwalentu pienieznego za ich pranie i konserwacje.

WAZNE

Zatgcznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogoina BHP w budownictwie, ktora stanowi integralng
czes$¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZALACZNIK

1. Plan sytuacyjny poszczegdlnych zadan z rozrysowaniem stref niebezpiecznych

2. Plan dziatan korygujacych i/lub zabezpieczajacych.

3. Spis podmiotow, ktdre zostaty poinformowane o planie BIOZ i przejmujg odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo pracy na realizowanej budowie/ wycinku rob6t/, po$wiadczone datg i podpisem
przyjecia planu BIOZ.

WYKAZ RODZAJU PRAC, KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ
DWIE OSOBY.

1. Prace wykonywane wewnatrz zbiornikow, kottow, silosow i urzadzen technologicznych, w tym
prace w zbiornikach otwartych, ktére nie pozwalajg na bezposredni kontakt wizualny co najmnie;
z jednym pracownikiem.

2. Prace w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg gazy lub opary trujace, zrace albo duszace,
przy ktérych wykonywaniu wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

3. Prace zwigzane z konserwacja, montazem i naprawg dzwigéw, suwnic, zurawi wiezowych i
samojezdnych, uktadnic magazynowych i schodéw ruchomych.

4. Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace postugiwanie sie
otwartym Zrodtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo w pomieszczeniach zagrozonych
pozarem lub wybuchem.

5. Prace wykonywane w poblizu nie ostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem.

6. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2m w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

7. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2m.

8. Prace ziemne, wykonywane metodg bezodkrywkowa.

9. Prace przy oznakowaniu i remoncie drég na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu.

WYKAZ PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI PSYCHOFIZYCZNE..

1. Prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych.

2. Prace operatoréw samojezdnych cigzkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.

3. Prace kierowcow autobusdw, pojazddw przewozacych materiaty niebezpieczne

oraz pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i dtugo$ci powyzej 12m.

4. Prace przy obstudze urzadzen cisnieniowych, podlegajacych petnemu dozorowi
technicznemu.

-12-
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krawezniki betonowe na tawie oporowej z betonu C8/10
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podsypka piaskowa grubosci 5 cm wg PN-B-11113:1996
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warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,
wzmochienie podtoza gruntowego warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
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piyty azurowe 60x40 grubosci 8 cm, szare

kostka z betonu prasowanego grubosci 8 cm wg PN-EN 1338:2005

podsypka piaskowa grubosci 5 cm wg PN-B-11113:1996

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grubosci 3 cm wg PN-B-11113:1996

warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,

Warstwa odsgczajaca z piasku o Wp pow 35, gr. 15cm

wzmocnienie podioza gruntowego warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
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warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,

wzmocnienie podioza gruntowego warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm 2,5MPa grubo$ci 10 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki zwigzane z cementem
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kostka z betonu prasowanego grubosci 8 cm wg PN-EN 1338:2005

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grubosci 3 cm wg PN-B-11113:1996

warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,

wzmocnienie podioza gruntowego warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm 2,5MPa grubo$ci 10 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki zwigzane z cementem

kostka z betonu prasowanego grubosci 6 cm wg PN-EN 1338:2005

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grubosci 3 cm wg PN-B-11113:1996

wzmocnienie podtoza gruntowego warstwg z gruntu stabilizowanego cementem
Rm 2,5MPa grubo$ci 10 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki zwigzane z cementem
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Warstwa odsaczajgca z piasku o Wp pow 35, gr. 15cm
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T:ms\mwax. betonowe na fawie oporowej z betonu C8/10

ptyty azurowe 60x40 grubosci 8 cm, szare

podsypka piaskowa gruboéci 5 cm wg PN-B-11113:1996

kostka z betonu prasowanego grubosci 8 cm wg PN-EN 1338:2005
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grubosci 3 cm wg PN-B-11113:1996

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,

Warstwa odsgczajaca z piasku o Wp pow 35, gr. 15cm

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,

wzmocnienie podtoza gruntowego warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm 2,5MPa grubo$ci 10 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki zwigzane z cementem
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Plan sytuacyjno-wysokosciowy przebudowy MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
wewnetrznego ukladu komunikacyjnego
w ramach rozbudowy budynku osrodka zdrowia
skala 1:500

ZAKLAD UStUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"
ul. Ks. W: Blizinskiego:1:: -
62-850 Liskow. -
tel. 606 471 330
" ‘ email; é@mw.ns_%@mam;noa

LEGENDA -BRANZADROGOWA = . .

. Projektowane drogi manewrowe i parkingi - kostka INWESTOR : piasto i Gmina Stawiszyn S
betonowa @_.S 8cm; Kkolor szary. Rozdziat stabowisk Szosa Pleszewska 3 05.2022
parkingowych kostkg barwion 4 /5 62-620 Stawiszyn

] _uﬂo_m_aos\mmm chodniki/opaski - kostka betonowa / NAZWA OBIEKTU: branza:
gr. 6¢cm, kolor szary. M~/ Rozbudowa budynku osrodka zdrowia _ﬂmwﬁ_m:w
Dwa _.N@M\ ptyty azurowej, betonowej o wym. 60x40x8/

3 : N TEMAT OPRACOWANIA:
Wypetnienie przestrzeni m\ sem 8/16 / wewnetrzny uklad komunikacyjny
[T Zielen niska \.\ | CORAEEACR: Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn
R 43
5 Istniejgcy wpust. W BN_% potrzeby dokonac \,. RYSUNEK: nr rysunku| skala:
zmiany lokalizacji oraz / ostosowac wysokosciowo Plan sytuacyjny zjazdu 1 1:500
do projektowanej :mﬁ.mﬂos:m // RO UEKTANT EIPO0I T o=
o e & ; : poapis:
— —A_»NS\@ND__A UQ#O-}-OS\< mxwox‘_oo <<<mﬁm._@0< ‘_OlANOB _=N >_._AmQ_CwN x<©mw mvmo_.. Q_.O©O<<m
= = = Kraweznik betonowy 15x30x100 wystajacy 0/2¢m .
/ OPRACOWAL.: podpis:
—  Opornik betonowy 8x30x100 zatopiony inz. Arkadiusz Rygas




