



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 23.08.2023 r.

Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu**. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: **„Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu Św. Anny w Warszawie”**. **Znak sprawy – TP 60/2023.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Witam Państwa, w związku z toczącym się postępowaniem nr 60/2023 w którym 24.08. nastąpi otwarcie ofert proszę o informację czy zgodnie z art. 262 ustawy Pzp w związku z unieważnieniem poprzedniego postępowania zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia nr 50/2023, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia i obejmuje ten sam przedmiot zamówienia?

Odpowiedź: W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego znak sprawy TP 50/2023 na wykonanie roboty budowlanej dla zadania: „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu Św. Anny w Warszawie” Zamawiający przez pomyłkę nie zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia nr TP 50/2023 o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia i obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

W związku z powyższym w dniu 22.08.2023r. Zamawiający przedłużył termin składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium do dnia 06.09.2023r. (godziny oraz miejsce pozostają bez zmian). W dniu 23.08.2023r. Zamawiający dokonał II modyfikacji SWZ wyznaczając dodatkowy termin wizji lokalnej w dniach 30 - 31 sierpnia 2023r. o godz. 13:30. Jednocześnie informujemy, iż w dniu 22.08.2023r. Zamawiający poinformował wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie znak sprawy TP 50/2023 o wszczęciu kolejnego postępowania znak sprawy TP 60/2023.