Zatgcznik nr 10 do SIWZ nr postepowania: SA.270.82.2019

Umowanr.........cceeuneen.

zawarta w dniu ........ 2020 r. w Glogowie Matopolskim pomiedzy

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Gtogéw z siedzibg w 36-060 Gtogéw Matopolski, ul. Fabryczna 57, NIP: 813-
00-04-118, reprezentowanym przez:

Nadlesniczego Nadlesnictwa Glogéw - Piotra Brewczynskiego

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a

(w przypadku os6b prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej*)

z siedzibg w ul.

wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym
w pod numerem
NIP , REGON
reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”,
lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej*)

P. zam. w
ul. , -
NIP , REGON

dziatajgcg/ym osobiscie
zwang/ym dalej ,,Wykonawca”,

lub

(w przypadku konsorcjum osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej*)

Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie:

1) P. zam. w
ul. -
NIP , REGON

2) P. zam. w
ul. -
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NIP , REGON
P. zam. w
ul. -

NIP , REGON

reprezentowanymi przez ,
dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia r.

zwanymi dalej fgcznie ,Wykonawcg’,

zas wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa zbiornikéw retencyjnych w Nadles$nictwie
Glogow” realizowanego w ramach projektu pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji lasow
i le$nictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”, wspoffinasowanego przez Unie Europejskg ze srodkéow Funduszu Spojnosci
w ramach ,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
pozn. zm.), zwanej dalej PZP, Strony zawierajg umowe zwang dalej ,,Umowg” o nastepujgcej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych

polegajacych na budowie zbiornika retencyjnego

............................... (zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Przedmiotem
zamowienia”), ktorego zakres zostat szczegdtowo okresSlony w Umowie oraz
dokumentach powotanych w tresci Umowy.

Opis przedmiotu zamodwienia szczegdtowo zostat okreslony w zatgczonej
Dokumentacji Projektowej w sktad ktérej wchodzi Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (dalej ,STWIORB”)
oraz Przedmiar robét - stanowigce zatgcznik nr 1 do SIWZ. Z uwagi na ryczattowy
charakter umownego wynagrodzenia zatgczony ,Przedmiar robdt” stanowi element
pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie
z SIWZ, postanowieniami zawartej umowy, Dokumentacjg projektowg, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie
oraz sztukg budowlang. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca nie moze zadac
wynagrodzenia za prace nie ujete w ,Przedmiarze robét”, a konieczne do wykonania
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania
umowy w ogole nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
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3. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3i art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania

réwnowazne, oznaczajgc takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami ,lub
réwnowazny” lub ,lub rGwnowazne” (m.in. zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen),
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, a takze zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku
zmiany materiatu nie moze doj$¢ do zmiany technologii wykonania, co skutkowatoby
zmiang dokumentacji techniczne;.

§ 2

Termin wykonania umowy i odbiory

1. Termin zakonczenia catosci prac wraz z odbiorem kohcowym:

Czesc I 30.11.2020 .
Czesé I 30.05.2021 r.
Czesc I 30.11.2020 r.

Czesc¢ IV: 30.11.2020 r.

Czesc V: 30.11.2020 r.

Czesc VI: 30.11.2020 r.

Podany w ust. 1 termin realizacji moze ulec zmianie na warunkach oraz zasadach okreslonych
w § 11 Umowy.

2. Za termin wykonania catego Przedmiotu Umowy Strony zgodnie uznajg zakonczenie

wszystkich robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy wraz z odbiorem
koncowym, a opisanych szczegdétowo w § 1 Umowy, a nadto wykonanie przez
Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek oraz uporzgdkowanie terenu budowy.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym
wykonania Przedmiotu Umowy stanowigcym zatgcznik do umowy.

Ustala sie nastepujgce odbiory robat:
a) Odbiory robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu lub warunkujgcych dalszy
postep prac;
b) Odbiér czesciowy — w trakcie trwania prac do wysokosci 70% zrealizowanych
warto$ci prac brutto, pozostate po odbiorze koncowym,
c) Odbidér kohcowy po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajgcych sie na Przedmiot umowy.

Odbidr robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu lub warunkujgcych dalszy postep
prac, zgtoszonych przez kierownika budowy nastgpi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zgtoszenie i odbior zostanie potwierdzone wpisami w dzienniku
budowy.
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Odbior robdt czesciowych beda nastepowaé na podstawie protokotow robét
czesciowych, sporzgdzonego w formie pisemnej, potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego (bez uwag
Zamawiajgcego).

Odbior catosci robdét nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego,
sporzgdzonego w formie pisemnej, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego (bez uwag Zamawiajgcego).

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robot Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej z jednoczesnym
przestaniem tego dokumentu drogg mailowa lub faksem, przynajmniej na 14 dni przed
ustalonym terminem wykonania robot okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
Gotowos¢ powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
ktore nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmdéwi¢ odbioru robét do czasu
usuniecia wad w terminie do 14 dni. Za okres usuwania wad przypadajgcy po uptywie
terminu wykonania robét okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, zostanie naliczona przez
Zamawiajgcego kara umowna.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku gdy umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez
dokonanie obnizenia wysoko$ci wynagrodzenia, korzystajgc z uprawnien
ptyngcych z rekojmi za wady fizyczne robét, oceniajac jakos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie;

b) w przypadku gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodne
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy i zaptaty
wynagrodzenia.

10. Gotowos¢ do odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca

(kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot
niezwtocznie od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
(dotyczy dni roboczych od poniedziatku do pigtku). Brak zgtoszenia robot zanikajacych
i ulegajagcych zakryciu Zamawiajacemu spowoduje, ze koszty ewentualnych odkrywek,
a nastepnie przywrécenia do stanu poprzedniego obcigzg w catosci Wykonawce.

11. Odbiory czesciowe bedg dokonywane przez komisje powotang przez Zamawiajgcego

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12. Kohcowy odbiér robot zostanie dokonany przez komisje powotang przez

Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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13. W terminie najpdzniej 5 dni roboczych przed datg odbioru koncowego Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci
i jakosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) niezbedne protokoty badan, sprawdzen i odbioru technicznego wymagane
przepisami branzowymi oraz okreslone w STWIORB,

b) dziennik budowy,

c) oswiadczenie kierownika, ze budowa obiektu zostata wykonana zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe / zgtoszenia,
teren prowadzonych robét zostat uporzadkowany i doprowadzony do
nalezytego stanu, wbudowane wyroby budowlane sg wprowadzone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z aktualnymi przepisami,

d) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatbw — zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych (aprobaty techniczne, certyfikaty itp.) wraz
z adnotacjg kierownika budowy, ze dany materiat zostat wbudowany w obiekt,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Brak ktoregokolwiek z wyzej wymienionych dokumentow traktowany bedzie jako wada
uniemozliwiajgca odbidr przedmiotu zamodwienia.

14. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior kohcowy robét w terminie do 14 dni
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu
koncowego odbioru Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

15. Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbior koncowy jezeli w trakcie dokonywania odbioru
stwierdzi, ze Wykonawca nie wykonat Przedmiotu umowy w catosci lub stwierdzone
zostang wady uniemozliwiajgce uzytkowanie.

16. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14
dni, chyba, ze w trakcie odbioru Strony postanowig inacze;j.

17. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia niniejszego paragrafu.

18. Z czynnosci:
a) odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu lub warunkujgcych dalszy
postep prac lub odbioru koncowego;
b) przegladu pogwarancyjnego i po uptywie rekojmi i gwarancji;

bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru/przegladu oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

19. Zamawiajgcy wyznaczy date przegladu przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
i powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej z jednoczesnym
przestaniem tego dokumentu drogg mailows.
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§3

Wymogi dotyczace realizacji Umowy

Roboty budowlane niezbedne dla wykonania Przedmiotu umowy zostang wykonane
wytacznie z materiatbw Wykonawcy, nowych, dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatow
i urzgdzenh do wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze:
a) zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z dokumentacjg przetargowa
i wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu prawidlowe ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ prac niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy,
b) przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sg wystarczajgce
do wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy.

Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.
290), wymogom projektu budowlanego/wykonawczego, posiada¢é wymagane
przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Uzycie jakichkolwiek materiatdw zastepczych innych niz wskazane w ofercie lub
w Dokumentacji Projektowej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Dokumenty o ktérych mowa w § 3 ust. 4 Umowy zostang dostarczone Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) na kazde jego zgdanie i w terminie przez niego
wskazanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzoru Przyrodniczego do wykonania
Przedmiotu umowy.

§4
Obowigzki Stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegodlnosci:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia
podpisania Umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonanie odbiorow robét: zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych,
odbioru koncowego oraz przed odbioru uptywem okresu rekojmi i gwaranciji,

d) wyznaczenie terminu odbioru kohcowego robét w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

Fundusze

1) stata wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizaciji
Przedmiotu umowy;

2) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, prowadzenie budowy
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymogami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami prawa, wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

3) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét
budowlanych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeh przed
dostepem osob trzecich;

4) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujgcych
sie na Terenie budowy materiatbw przed kradziezg, uszkodzeniem
i Zniszczeniem;

5) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami
informacyjnymi, zabezpieczenie Terenu budowy;

6) zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatdw spetniajgcych
wymogi okreslone w Dokumentaciji Projektowej;

7) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz
w okresie gwarancji i rekojmi;

8) dopetnienie obowigzkéw zwigzanych z koncowym odbiorem Przedmiotu
umowy;

9) zapewnienie na czas wykonania robot na wtasny koszt i ryzyko wiasciwych
kontenerow lub pojemnikdbw na odpady oraz ich usunigcie wraz
z zawartoscig najpozniej do dnia odbioru koncowego robdt,

10) uprzatniecie po zakonczeniu robo6t budowlanych placu budowy oraz
pozostawienie catego Terenu budowy w stanie normalnego i prawidtowego
funkcjonowania;

11) naprawienie na wiasny koszt szkdéd i zniszczen wyrzgdzonych osobom
trzecim oraz Zamawiajgcemu w wyniku prowadzonych robot;

12) posiadanie zawartej (nie pozniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien
zawarcia niniejszej Umowy) umowy lub umow ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia oraz terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie OC
obejmowac¢ musi swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wkasnego lub oséb trzecich, jak réwniez
szkod spowodowanych btedami, powstatych w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt (stownie: piec¢set tysiecy ztotych
00/100), oraz ubezpieczenie kadry, pracownikébw Wykonawcy i wszelkich
innych  oséb/podmiotow  realizujgcych w imieniu  Wykonawcy lub
Podwykonawcy Przedmiot Umowy. Nadto Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia
nie pézniej niz do dnia zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest aktualizowac (przedtuzac¢) umowy ubezpieczenia nie pdzniej niz na 5 dni
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przed uptywem terminu ich waznosci (obowigzywania) przedstawiajgc tez

w tym terminie Zamawiajgcemu dokumenty to potwierdzajgce.

13) koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow;

14) zapewnienie medidw niezbednych do realizacji zaméwienia;

15) wykonanie robot budowlanych, ktoére nie zostalty wyszczegdlnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, STWIORB, co nie
zwieksza kwoty wynagrodzenia,

16) zobowigzanie sie do realizacji rob6ét zamiennych w stosunku do roboét
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w Umowie;

17) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zwigzku z robotami budowlanymi,
o ktérych mowa w pkt 15 i 16 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen, w ramach niniejszej Umowy,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
W szczegolnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdét budowlanych na iloSci
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie
poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w Dokumentacji
Projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania robo6t budowlanych, okreslonej
Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

Wszystkie czynnosci wychodzgce poza zakres niniejszej Umowy muszg byc
uzgodnione z Zamawiajgcym, a po akceptacji przez Zamawiajgcego beda
wprowadzane aneksem do niniejszej Umowy.

18) Wykonawca zobowigzany jest do spetniania zgodnie z certyfikatem PEFC
wymogow dotyczacych ochrony srodowiska.

19) W ramach niniejszej Umowy oraz ustalonego wynagrodzenia Wykonawca
zobligowany jest do wykonania oraz zapewnienia w szczegdlnosci:

a) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy zgodnych
Z przepisami prawa, warunkami bhp i ppoz.;

b) dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli sg
niezbedne do oddania Przedmiotu umowy, przy udziale inspektora nadzoru i
kierownika budowy;

c) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu wykonania robét;

d) w przypadku korzystania z Podwykonawcow koordynowania robot
Podwykonawcow, ponoszac za nie petng odpowiedzialnosc;

e) nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

f) prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy;
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g) wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw
wynikajgcych z uzgodnien i zobowigzan wzajemnych,

h) zagwarantowania, aby wszystkie materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu
umowy posiadaty dopuszczenie do obrotu oraz wtasciwe deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcymi w tym zakresie normami.
Wykonawca w/w dokumenty, na Zzgdanie Zamawiajgcego, dostarczy przy
odbiorze koncowym. Wyklucza sie montaz jakichkolwiek materiatow i sprzetu
nie posiadajgcych waznych certyfikatéw;

i) na pisemne zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni na swoj koszt
wykonanie badanh laboratoryjnych, dostarczy oprzyrzgdowanie i zapewni
potencjat ludzki w celu sprawdzenia jakosci i ilosci materiatéw uzytych do
wykonania zamowienia oraz jakosci wykonanych roboét. W przypadku gdy
wyniki przeprowadzonych badan nie potwierdzg zastrzezeh Zamawiajgcego co
do jakosci i ilosci materiatdw uzytych do wykonania zaméwienia lub jakosci
wykonanych robét koszty przeprowadzonych badan pokrywa Zamawiajgcy.

j) odnosnie wymagan dotyczacych robdt — wszystkie prace winny by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, obowigzujgcymi normami,

warunkami technicznymi i sztukg budowlang, przepisami bhp, ppoz.
Z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z wymogami
Dokumentacji Projektowej i wytycznymi SIWZ, a takze pozostatymi

zatgcznikami do Umowy;

k) podczas realizacji Umowy Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwosci
sprawdzenia materialtdw budowlanych ktére bedg uzyte do wykonania
Przedmiotu umowy;

[) do przywrécenia do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze drdg,
nieruchomosci, urzgdzenh, obiektow itp., ktére Wykonawca naruszyt przy
realizacji robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

4. Wykonawca na 1 dzien przed przekazaniem terenu budowy, przediozy
Zamawiajgcemu:

Fundusze

a) oryginaty Oswiadczen o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy,

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uprawnien Kierownika
Budowy,

c) poswiadczone za zgodnos¢ <z oryginatem kopie zaswiadczen
o przynaleznodci Kadry Kierowniczej do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

d) oryginat Os$wiadczenia Kierownika Budowy o sporzadzeniu planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e) oryginat Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

f) plan gospodarki odpadami.

e Rzeczpospolita g N ) Unia Europejska
Europejskie I Potsiy ospol AP Lasy Pafistwowe n

Infrastrukibrg | Srodowisko



Strona |10

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 4. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane, jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu lub innej osobie wskazanej
przez Zamawiajgcego na zgdanie, wymagane przez Zamawiajgcego informacje
dotyczgce realizacji umowy, w tym takze informacje dotyczace personelu Wykonawcy,
Podwykonawcow, podmiotdw uczestniczgcych w wykonaniu umowy, w tym
podmiotéw, na zasoby ktérych Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za przedmiot umowy jest
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wartos¢ przedmiotu umowy (wynagrodzenie) ustala sie zgodnie z ofertg, stanowigca
zatgcznik do niniejszej umowy na kwote w wysokoSci:

a) cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci

stownie ztotych:

b) w tym podatek VAT tj.

stownie ztotych:

c) cena netto w wysokosci

stownie ztotych:

Wartos¢ netto umowy nie moze ulec zmianie do konca realizacji przedmiotu umowy.
Kwoty okreslone w ust. 2 zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia i niniejszej umowy, tj. wykonania wszystkich obowigzkow i czynno$ci, jakie
niniejsza umowa naktada na Wykonawce i nie mogg ulec zmianie.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane wynagrodzenia brutto (wartosci brutto przedmiotu
umowy okreslonego w § 5 ust. 2 umowy) w przypadku zmiany wysoko$ci podatku od
towarow i ustug VAT na skutek urzedowej zmiany w obowigzujgcych przepisach
podatkowych.

§6

Szczegotowy sposob realizacji umowy przez personel Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowg przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg personel wskazany na
etapie postepowania przetargowego. Zmiana osob, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, musi by¢é uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Fundusze ; Unia Europajska
Europejskie - E;f::fuspnht'! AP " Lasy Pafstwowe i EJ

Infrastrukibrg | Srodowisko



Strona |11

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 4 dni od daty przedtozenia propozyciji
wytgcznie wtedy, gdy uprawnienia i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od uprawnien wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
2 nie poézniej niz 4 dni przed planowanym skierowaniem do Kkierowania
budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana, jako
przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane na etapie postepowania przetargowego, stanowi podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga aby czynnosci dotyczgce wykonywania robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy w zakresie wskazanym w SIWZ, przez caty okres ich
trwania, wykonywane byly przez osoby =zatrudnione przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekstjedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495.).
Wymaganie powyzsze nie dotyczy robot budowlanych wykonywanych bezposrednio
przez osoby prowadzgce jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg.

Czynnosci przy ktorych powinni by¢ zatrudnione osoby na podstawie umowy o prace:

a) przygotowania terenu pod budowe (karczowanie, usuniecie warstwy urodzajne;j
ziemi),

b) roboty ziemne (wykopy, nasypy, zasypy, plantowanie, przemieszczanie mas
ziemnych),

c) roboty rozbiérkowe (rozbidrka istniejgcych grobli, nawierzchni drogowych,
istniejgcych przepustow),

d) roboty montazowe (montaz przepustow, studni przelewowych i mnichéw),

e) roboty przy nawierzchniach (wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z
klinca),

f) roboty porzgdkowe (humusowanie skarp wraz z obsianiem).

W trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
a) zadania ztozenia przez Wykonawce oswiadczen i dokumentow w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) Zadania zlozenia przez Wykonawce wyjasnien w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
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8. W trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych,
Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce o0sob  wykonujgcych  wskazane
w ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy 0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0sob wykonujgcych
w trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
Z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000 z pézn. zm.) (fj. w szczegolnosci bez adresow nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownik, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub  Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
(z wyjatkiem imienia i nazwiska) w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pézn.
zm.).

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego jednego z dowoddw, o ktérych mowa w ust. 8, bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia os6b wykonujgcych roboty
budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 6.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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11. Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie i wymagane prawem uprawnienia (lub

dysponuje pracownikami, ktorzy takie uprawnienia posiadajg) oraz $rodki finansowe
niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy.

12. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje Kierownika budowy petni¢ bedzie:

posiadajgcy  uprawnienia  budowlane
nr z dnia , tel. ,
email:

Zmiana osoby Kierownika budowy nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci Umowy i nie
wymaga sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego
w formie pisemnej.

13. Ustanowiony Kierownik dziata w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo

budowlane.

14. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robot bedacych

Przedmiotem umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury
przewidziane w postanowieniach SIWZ oraz w § 13 Umowy. Za dziatania
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
jak za dziatania wtasne.

15. Wykonawca zapewni na swéj koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

materiaty.

16. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na Teren budowy pracownikom

organdw nadzoru budowlanego i innym pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze
w okresie realizacji zadania, do ktérych nalezy wykonywanie zadanh okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawa.

17.0sobg uprawniong do  kontaktbw ze  strony Zamawiajgcego  jest

, nr telefonu

18. Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Wykonawcy

, nr telefonu

19. Strony dopuszczajg zmiane osob funkcyjnych. Zmiana osoby nie bedzie stanowic

zmiany tresci Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu a jedynie skutecznego
powiadomienia Stron.

§7
Warunki ptatnosci

Za zakres Przedmiotu umowy opisany w § 1 dopuszcza sie ptatnosci czesciowe.

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato fakturami:
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a) czesciowymi - po wykonaniu i odbiorze robét czesciowych, jednakze pierwsza
ptatnos¢ nastgpi dopiero po zrealizowaniu co najmniej 30 % wartosci brutto
przedmiotu Umowy,

b) koncowg - po zakonhczeniu realizacji przedmiotu umowy, sporzadzeniu
powykonawczej dokumentacji odbiorowej oraz odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

Strony ustalajg, ze maksymalna kwota wartosci ptatnosci czesciowych nie moze
przekroczy¢ 70 % wartosci brutto przedmiotu Umowy, ustalonego w § 5 ust. 2.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedg protokoty odbioru
czesciowego wykonanych elementow robét, okreslajgce stopien zaawansowania prac
i odebraniu prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy, w tym kierownika budowy.

Faktura kohcowa zostanie wystawiana za wykonane i odebrane roboty przez
Zamawiajgcego. Podstawg do wystawienia faktury za zrealizowane roboty budowlane,
bedzie protokdt odbioru koncowego robot podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicieli (Komisje) Zamawiajgcego.

Faktury czesciowe oraz koncowe ptatne bedg przelewem w terminie 30 dni na konto
bankowe wskazane na fakturze, z uwzglednieniem zapiséw zawartych
w pkt 7 niniejszego paragrafu, liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentdw rozliczeniowych.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z pézn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarodw i ustug (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.) Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat
mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.).

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum,
cztonkowie upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci lidera Konsorcjum
do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajgcej wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu catkowitego wykonania
przedmiotu Umowy.

10. Wraz z fakturg koncowg Wykonawca zatgcza podpisany bez zastrzezehn przez

Zamawiajgcego:
a) protokot koncowego odbioru robot;
b) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami
robét, o ktérych mowa w § 7 ust. 12 niniejszej Umowy - jezeli dotyczy.
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11. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty jest

przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robd6t budowlanych.
W przypadku nie przedstawienia wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
odpowiadajgcej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.

12. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest

zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, jako warunek wyptaty wynagrodzenia,
€0 najmniej na 5 dni roboczych przed terminem pfatnosci:
a) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce,
b) oswiadczenie Podwykonawcy, z datg nie wczesniejszg niz data wystawienia
faktury przez Wykonawce o treéci:

Wszelkie roszczenia  Podwykonawcy
0 wynagrodzenie z umowy nr z dnia
realizowane w ramach zadania
, wymagalne do dnia
ztozenia niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone w catosci przez
Wykonawce ;. w petnej wysokosci.
Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.”

13. W przypadku nieztozenia dokumentdw o ktérych mowa w § 7 ust. 12 Umowy i uchylania

sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 12 Umowy, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce
o terminie zgtaszania uwag, ktory nie moze by¢ krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
albo,
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2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykazat zasadno$¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznosc¢ wielokrotnego (powyzej 3 krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

19. W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

przeciwko Zamawiajgcemu o zaptate na podstawie art. 647" kodeksu cywilnego,
Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na
swoj koszt w takim postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego
przed odpowiedzialnoscig wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

20. Jezeli Zamawiajgcy bedzie zmuszony spei¢ jakiekolwiek Swiadczenie na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na mocy prawomocnego orzeczenia
sgdu w takim postepowaniu, Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu rownowartosé tego
Swiadczenia, a takze zwrdci koszty postepowania oraz koszty pomocy prawnej
poniesione przez Zamawiajgcego lub do ktérych poniesienia Zamawiajgcy zostanie
zobowigzany.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

a) odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy- w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy;

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy okreslonego
w§ 1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie okreslonym
w § 2 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na wykonanie;

C) nieusuniecia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych
w czasie odbioru koncowego lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji —
w wysokosci  0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy - za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad;
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d) braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy
- za kazdy dzien opdznienia;

e) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1%
catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy
za kazdy taki przypadek,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy
taki przypadek;

g) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug odnosnie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci 1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy
taki przypadek;

h) dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 2 za kazdy taki przypadek

i) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 6 umowy w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy
czym nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie (na zasadach
okreslonych w § 6) zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w umowie;

J) niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przez Wykonawce ubezpieczenia OC o ktérym mowa w § 4 niniejszej Umowy
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wartoéci catkowitego
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy dzieh
opOznienia w stosunku do terminu wynikajgcego z § 4 ust. 2. pkt 12 Umowy;

k) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy,

[) zakazdy przypadek stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
przedstawiciela Zamawiajgcego braku obecnosci kierownika budowy na terenie
budowy w czasie wykonywania robot budowlanych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 za kazdy taki przypadek;

2. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 8 ust. 1 pkt c) Umowy,
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot
w catosci Wykonawce.

Infrastrukibrg | Srodowisko
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie
poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, kary okreslone w wust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez
Zamawiajgcego potrgcone w szczegolnosci z:
a) innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy,
b) wierzytelnoSci Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych
z Zamawiajgcym,
c) beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktérym
mowa w § 12 niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zwioki w terminowym dokonywaniu ptatnosci przez Zamawiajgcego
Wykonawca jest uprawniony do naliczenia od takich ptatnosci odsetek ustawowych za
zwioke.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu umowy lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§9
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

a) Wykonawca opdznia sie z przystgpieniem do robét budowlanych powyzej 7 dni
od dnia przekazania placu budowy;

b) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz
7 dni bez uzasadnienia;

c) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy niezgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg oraz zasadami sztuki budowlanej pomimo
pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

d) Wykonawca razgco narusza postanowienia niniejszej Umowy w szczegdlnosci
narusza § 4 ust. 2 niniejszej Umowy,

e) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane na etapie postepowania przetargowego,

f) Czynnosci objete niniejszag umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz Wykonawca Ilub Podwykonawca zgtoszony zgodnie
Z postanowieniami Umowy,

g) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
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wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,
Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez
zgody Zamawiajgcego,

Wykonawca/Podwykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku zatrudniania na
podstawie umowy o prace na zasadach okreslonych w umowie.

w razie koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca udziela

rekojmi

i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie w przypadku,

gdy:
a)

b)
c)

Odstgp

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu
budowy, przekracza 7 dni z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych w umowie,
zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni,

na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robét trwa dituzej niz 60 dni

ienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej — w terminie do 30 dni od

dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstgpienia oraz musi zawierac

uzasad

nienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a)

b)

c)

d)
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 4, Wykonawca przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
sporzadzi szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji robdét w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym weditug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrych, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang bez wad, ktére by
pomniejszyty wartos¢ robdt lub uczynity Przedmiot umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca udziela petnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wykonaniu
przedmiotu zamowienia. Na caly przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji
jakoéci na okres ...... miesiecy, od dnia bezusterkowego podpisania protokotu
koncowego odbioru robét (wskazana w ofercie liczba miesiecy). Okres rekojmi jest
réwny okresowi gwaranciji.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w przeglgdach
gwarancyjnych, o ktérych zostanie poinformowany pisemnie. Przeglady gwarancyjne
odbywa¢ sie bedg w okresie obowigzywania gwarancji Wykonawcy, przez
_____miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy) od dnia podpisania protokotu koncowego
robét budowlanych. Przeglady dokonywane bedg co najmniej raz w roku oraz po
kazdym zjawisku moggcym mie¢ negatywny wptyw na przedmiot gwarancji. Ostatni
przeglad bedzie wykonany nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem terminu
gwaranciji.

Jezeli w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady
lub/i usterki dajgce sie usung¢, Wykonawca usunie je na wtasny koszt w najkrétszym
mozliwym terminie, ale nie dtuzszym niz okre$lonym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane bedg na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajgcych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osob trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych
robét wystgpig zjawiska zagrazajgce bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajgce nie
zostang podjete przez Wykonawce niezwtocznie od daty powiadomienia, Zamawiajgcy
pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania
zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w zwtoce trwajgcej
dtuzej niz 7 dni od dnia wezwania, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
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w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzeh
przewidujg diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowigzuje gwarancja w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o tym, czy
i na jakie materiaty i urzgdzenia obowigzuje gwarancja producenta i na jaki czas zostata
ona udzielona, ze szczegdélnym obowigzkiem Wykonawcy przekazania Kkart
gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia,
niezbednych przegladdéw i konserwacji urzadzen oraz obiektow w okresie rekojmi za
wady i gwarancji jakosci.

10. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wady nawet gdyby wymagato to znacznych

kosztow.

11. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie

lub wytgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

§ 11

Zmiany umowy

Strony ustalaja, iz zmiany do Umowy bedg dokonywane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig
inaczej (w szczegodlnosci art. 144 ustawy Pzp).

Strony majg prawo do przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania
przyczyn z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakornczenia robot
w nastepujgcych sytuacjach:

a) Jezeli przyczyny z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia rob6t bedg nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci beda :

I.  nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy trwajgcego
dtuzej niz 7 dni,

[I.  wstrzymania wykonania robot na wyrazne zgdanie Zamawiajgcego
trwajgcego dtuzej niz 7 dni.

lll. W przypadku wygasniecia waznosci pozwolenia na budowe wskutek
wydtuzenia sie procedury przetargowej bedacej nastepstwem np.
wnoszenia odwotan przez Wykonawcow, skarg do sadow
powszechnych, kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa UZP
i w konsekwencji konieczno$ci uzyskania nowego pozwolenia na
budowe w zakresie terminu na ktory ww. okolicznosci miaty lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét.
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W przypadku opisanym I-1l termin realizacji umowy zostanie wydiuzony o okres zwtoki
Zamawiajgcego nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu realizacji umowy nie bedzie
miata wptywu na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w literze 11l termin realizacji umowy zostanie wydtuzony
o okres trwania przeszkody tj. o czas niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe.

b) Gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacii
prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢

c) Gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zamowien dodatkowych na zasadach okreslonych
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji.
W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o czas niezbedny do ich
usuniecia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

d) Gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej do ktérych sg
zobowigzane na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére nie
sg nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.
W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego
opOznienia. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

e) Gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego opdznienia.
Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

f) Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego opdznienia.
Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

g) W przypadku wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, sniezyca, uderzenia
pioruna, gradobicie, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki,
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szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatow,
niewybuchoéw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej, protesty
ludnosci, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
realizacje ) uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres
niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity wyzszej.

3. Strony dopuszczajg mozliwosé wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy

Wykonawca nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamoéwienia przy pomocy
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobligowany do
udowodnienia, ze Podwykonawca posiada zdolnosci techniczne lub zawodowe
odpowiadajgce, co najmniej zdolnosciom technicznym i zawodowym wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy (w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa)
oraz dysponuje personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy (w zakresie dotyczgcym
podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzajgce zdolnosé techniczng lub zawodowag
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja
o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do
tej umowy o podwykonawstwo. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania od
Wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia  dotyczgcych  Podwykonawcy, wymienionych w § 5  pkt
1-9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw
dokumentéw jakich moze Zzgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenia zamoéwienia (Dz.U.2016.1126). W przypadku wprowadzenia
Podwykonawcy zastosowanie bedg miaty pozostate postanowienia umowy dotyczgce
podwykonawstwa uregulowane w umowie.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy Strona zainteresowana
przekazuje drugiej Stronie wniosek na pismie.

Strona zainteresowana zobowigzana bedzie do przekazania drugiej Stronie wniosku
dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany. W dniu ztozenia wniosku Strona zainteresowana
zobowigzana jest powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Whiosek, o ktorym mowa powyzej powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Strona zainteresowana
dowiedziata sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Strona zainteresowana zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych Zzgdanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnosci wniosku,
o ktérym mowa w ust. 4), do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

10. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod
rygorem niewaznosci.

11. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie powodujg obowigzku zmiany Umowy

nastepujgce okolicznosci:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych

d) zmiana harmonogramu - nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie
wprowadzana aneksem do umowy pod warunkiem wyrazenia pisemnej zgody
przez Zamawiajgcego oraz nieprzekroczenia okreslonego w umowie terminu
zakonczenia realizacji zadania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 (Harmonogram oraz
jego zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego). Aneks do
Umowy bedzie wymagany w przypadku gdy zmiana Harmonogramu prowadzic¢
bedzie do zmiany terminu zakohczenia przedmiotu Umowy okreslonego w § 2
ust. 1 wskutek okolicznosci opisanych w § 11 ust. 2 Umowy. W przypadku
koniecznosci zmiany harmonogramu Wykonawca przedstawi propozycje
modyfikacji Harmonogramu oraz innych zobowigzah okreslonych w Umowie
wynikajgcych z ewentualnych zmian terminu wraz 2z dostosowaniem
wynagrodzenia. Zmiana Harmonogramu nie bedzie wptywa¢ na zmiane
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Wszystkie postanowienia okreslone w § 11 mogg stanowi¢ katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, jesli Wykonawca udokumentuje zaistniate
okolicznosci.

13. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowienn Umowy:

Sposaéb inicjowania zmian:

- Zamawiajgcy: wnioskuje pisemnie do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany.

- Wykonawca: wnioskuje pisemnie do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany. Przyczyny dokonania zmian postanowien Umowy oraz
uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach - notatka
stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci, itp.

14. Klauzula waloryzacyjna (dotyczy tylko Umowy do czesci Il Zamowienia) Zamawiajgcy

przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w przypadkach okreslonych
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w ustawie Prawo zamowien publicznych, a takze na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych — w nastepujgcych sytuacjach:

14.1. koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany:

1.1 stawki podatku od towardw i ustug,

1.2 wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

1.3 zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

1.4 zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, a Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z uzasadnionym pisemnym
whnioskiem w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow
wprowadzajgcych te zmiany. We wniosku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca musi wykaza¢ wptyw zmian na koszy wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Ustala sie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % wartosci

catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy,
tj. .zt. (stownie: )

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy w formie

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedng lub kilka form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp,
z zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci. Zmiana formy
zabezpieczenia w trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia nie wymaga sporzgdzenia
aneksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej

niz pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajgcego przedtuzat waznos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. Jezeli
Wykonawca nie przediuzy waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na
14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia
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nalezytego wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem
przediuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy
w wysokosci i terminach:
a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru robot.
b. 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady. Okres gwarancji jest rowny okresowi rekojmi
i wskazany jest w § 10 pkt 2 niniejszej umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy ustawy Pzp.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona
sam, przy udziale Podwykonawcy/éw w tym, na ktérego/ych zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
(postanowienie zostanie zmodyfikowane zgodnie z trescig oferty Wykonawcy).

Zakres prac do podzlecenia nie moze wykraczac¢ poza zakres przewidziany w SIWZ
i ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Podwykonawca, na zasoby ktérego w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
w jakim potencjat kadrowy podmiotu trzeciego byt deklarowany do wykonania
Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Podwykonawca, na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat Przedmiot
umowy w zakresie w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze dokona¢ powierzenia wykonania
czesci Przedmiotu umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany Podwykonawcy lub
rezygnacji z wykonania czesci zaméwienia przez Podwykonawce. Jezeli zmiana albo
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rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy¢é bedzie podmiotu na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. W przypadku niewykazania okolicznosci okreslonych w zdaniu
poprzednim, Zamawiajgcy nie zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji.

Wykonawca Ilub Podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia do
przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za witasne
dziatania lub zaniechania.

8. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane, bedgce przedmiotem Umowy,
bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej, STWIORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych musi wykazac
sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcym, proporcjonalnie,
co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
Z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej cze$ci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
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informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg
stanowity zatgcznik do Umowy o podwykonawstwo,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

9. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ ponadto:

a) cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie
Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy,

b) sposéb odbiorow i rozliczen z tytulu wykonania zakresu robdt przez
Podwykonawce (niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez
Wykonawce z Zamawiajgcym),

c) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez
Podwykonawce, przy czym termin wykonania roboty nie moze by¢ dtuzszy od
terminu okreslonego w umowie zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym
(harmonogramie rzeczowo-finansowym).

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

11. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wylgcznie po akceptaciji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji gdy
projekt ten:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

b) przewiduje termin ptatnosci wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach
0 ktérych mowa w ust. 12.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nie dotyczy:
a) umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
brutto w sprawie zamdwienia publicznego;
b) uméw, ktérych przedmiotem sg ustugi, ktérych wartos¢ kazdej z osobna nie
przekracza 50 000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.

Postanowienia ust. 8-20 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub Zzgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
0 podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie.
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25. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

26. W przypadku gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

§ 14

Wiasciwos¢ sadu

Ewentualne spory mogace wynikaé z wykonania umowy Strony poddadzg pod
rozstrzygniecie Sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 15
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze dokonaé cesji na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy.

W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktoregokolwiek
z protokotow, o ktorych mowa w Umowie Zamawiajgcy jest uprawniony do jego
jednostronnego sporzadzenia z mocg obowigzujgcg dla obu Stron.

W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujgce w tym przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa
zamowien publicznych.

Umowa zostata zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci z zachowaniem art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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6. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci jednego lub wiecej postanowien

Umowy, Strony podejmg negocjacje w celu zastgpienia niewaznego postanowienia
innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej odda
zamierzony cel niewaznego postanowienia.

Strony zobowigzane sg dokonywa¢ doreczen korespondencji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy (bezposrednio lub listownie) pod adresy Stron wskazane
w komparycji niniejszej Umowy. Nie doreczenie listu poleconego wystanego na adres,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, w tym takze zwrot korespondencji z adnotacjg
0 odmowie przyjecia pisma bgdz ze adresat wyprowadzit sie lub adresat jest
nieznany - jest rbwnoznaczne ze skutecznym doreczeniem pisma.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiajgcego.

Kazda ze Stron oswiadcza, iz przeczytata Umowe, w petni jg rozumie i akceptuje, na
dowod czego sktada wlasnorecznie swoj podpis.

10. Zatgcznikami, stanowigcymi integralng czesc niniejszej Umowy s3:

e Specyfikacja Istotnych warunkéw Zamowienia (SIWZ);

o Dokumentacja projektowa;

o Oferta Wykonawcy oraz wszystkie dokumenty i o$swiadczenia ztozone przez
niego w trakcie trwania postepowania po terminie sktadania ofert;

¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem ofertowym;

e Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad;

o Dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* niepotrzebne skresli¢

Fundusze ; Unia Europejska
EUTGDEjSHiE‘ - E;f:::’osnnht‘! AP’ Lasy Pafstwowe . EJ

Infrastrukibrg | Srodowisko



