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OPIS TECHNICZNY 

do projektu technicznego konstrukcji elementów nośnych konstrukcji 
zadaszenia nad trybunami . 

 
 
 

1. Podstawa opracowania 
 Zlecenie Inwestora 
 Wizja lokalna 
 Projekt budowlany 

 
 

2. Schemat statyczny układu. 
W projekcie przyjęto schemat statyczny ramy z narożnikami sztywnymi opartej 
przegubowo na stopach fundamentowych w celu redukcji rozmiaru fundamentów. 
W celu zapewnienia lepszej widoczności z trybun układy poprzeczne pośrednie 
zostały pozbawione słupów od strony boiska sportowego i opierają się na dwóch 
dźwigarach kratowych (pionowy i poziomy) przenoszących obciążenia pionowe i 
poziome na pełne układy poprzeczne oraz tężniki. 
 
 

3. Posadowienie/podparcie. 
 

W celu zapewnienia odpowiedniego przekazania obciążeń z konstrukcji nośnej 
(profile HEA na stopie z blach stalowych) na grunt zaprojektowano stopy 
fundamentowe betonowe oraz połączenie blach podstawy za pomocą kotew 
wklejanych chemicznie M16 typu HIT-HY 200-A lub analogiczne innego producenta. 
 

4. Elementy stalowe konstrukcji nośnej układów poprzecznych, dźwigarów oraz 
płatwi i tężników 
 

Układy poprzeczne pełne. 
Głównym elementem nośnym konstrukcji zadaszenia są ramy w postaci dwóch 
słupów z profili HEA i rygla ukośnego o spadku równym spadkowi dachu z profilu IPE. 
Połączenie wzajemne ww. elementów jest węzłem sztywnym z tego powodu 
występują dodatkowe zastrzały usztywniające narożniki. Rama stanowi podparcie 
zarówno dla dźwigarów kratowych jak i samych płatwi. 
 
Układy poprzeczne niepełne (zredukowane). 
Układy poprzeczne niepełne przenoszą obciążenia pionowe i poziome na fundament 
oraz na układ dwóch dźwigarów kratowych. Mają formę i profile jak dla układów 
pełnych z ta różnicą, że nie występuje drugi słup, w efekcie czego układ ten opiera 
się na dźwigarze pionowym i poziomym w celu przekazania odpowiednich obciążeń. 
 
Dźwigary główne. 
Zaprojektowano dźwigary kratowe z profili rurowych oparte na głównych, pełnych 
układach poprzecznych. Dźwigary służą jako elementy nośne podpierające układy 
poprzeczne niepełne (bez słupa od strony płyty boiska) oraz jako tężnik podłużny. 
Dźwigary przenoszą obciążenia pionowe z układów poprzecznych niepełnych. 



Dodatkowo pas górny dźwigara pełni podwójną role ponieważ równocześnie stanowi 
element (pas) dźwigara poziomego. 
Dźwigary pionowe podpierające niepełne układy poprzeczne zaprojektowano jako 
pojedynczy element jednak w takiej sytuacji ich gabaryt przekracza standardowe 
długości transportowe i handlowe. W związku z tym należy wykonać styk warsztatowy 
spawany na pełną nośność i przewidzieć transport ponad gabarytowy lub wykonać 
podział na dwa fragmenty i wykonać styk montażowy wg odrębnego opracowania. 
 
Dźwigary poziome. 
Dźwigary zaprojektowano jako element nośny przenoszący obciążenia poziome z 
układów niepełnych na układy główne i tężniki. Zaprojektowane są jako pas z profilu 
UPE łączony do ukośnego rygla wszystkich  
 
Płatwie. 
Płatwie zaprojektowano jako belkę ciągłą o co najmniej trzech przęsłach. Z tego 
powodu lokalizację styków należy wykonać zgodnie z rysunkami tj. w rejonie 
minimalnych wartości momentów zginających i nie dopuszczalne jest zmiana ich 
lokalizacji ani tym bardziej wykonanie płatwi jako jednoprzęsłowych! 
Należy zapewnić zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z wymogami Zamawiającego 
oraz opisem architektonicznym ale w przypadku malowania należy zadbać o ułożenie 

minimum dwóch powłok o grubości minimum 80m. 
 
 
Tęzniki prętowe. 
Jako uzupełnienie do dźwigarów kratowych występują stężenia prętowe wykonane z 
profili stalowych fi16 oraz wyposażone w tzw. Śrubę rzymską umożliwiającą 
wprowadzenie siły napinającej która zapewni odpowiednia pracę tęzników. 
Uwaga! 
Niedopuszczalne jest pozostawienie tężników luźnych zarówno w trakcie budowy jak i 
później w okresie użytkowania. 
 
 

5. Ogólna kolejność montażu: 
- pełne układy poprzeczne 
- dźwigar pionowy łączące wcześniej zmontowane układy 
- dźwigary niepełne 
- pas i wykratowanie dźwigara poziomego 
- tężniki prętowe 
- płatwie 
- pokrycie i obróbki. 
Uwaga! Bezwzględnie należy zamontować wszystkie kratownice i tężniki przed 
montażem pokrycia! 
Zgodnie z projektem możliwe jest montowanie konstrukcji etapami w taki sposób aby 
w pierwszej kolejności zmontować segment środkowy SEG.1, a następnie albo 
obydwa pozostałe segmenty albo dowolny z nich. 
 

6. Uwagi końcowe 
 
Ze względu na wymóg etapowania montażu oraz wykonania konstrukcji przewidziano 
możliwość montażu etapami, jednak kolejność nie jest dowolna (patrz rysunki).  
Jedynym możliwym schematem montażu jest rozpoczęcie wznoszenia od segmentu 
środkowego. 



Wszelkie połączenia wzajemne elementów stalowych za pomocą śrub klasy 8.8 
cynkowanych ogniowo. 
Montaż należy prowadzić zgodnie w normami i wiedzą techniczną pod nadzorem 
uprawnionego kierownika. 
Uwaga! 
Do celów prefabrykacji i montażu konstrukcji należy wykonać projekt warsztatowy 
ponieważ projekt techniczny nie jest dostatecznie szczegółowy aby możliwe było 
poprawne wyprodukowanie i bezpieczny montaż konstrukcji stalowej trybun. 
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