>

EPConstruction Sp. z 0.0. EP Covsmrucrion
GRUPA ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA
11 I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

Poprawa efektywnosci energetycznej
oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek

rev.00
Kontakt: Maciej Kowalski EPConstruction Sp. z 0.0.
T: +48 504 409 653 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15

Maciej.kowalski@epconstruction.pl T:+48 32 20 89 215, F: +48 32 259 88 20
biuro@epconstruction.pl, www.epconstruction.pl



’ NR PROJEKTU | EPC_2019_100_ST
E p ONSTRUCTION Poprawa _efektywnoéci enf-:rgetycznej oswietlenia IVIANA 00
GRUPA EPK ulicznego na terenie Gminy Toszek
- STR./STRON 2/34
Spis tresci
ZESPOE AUTOROW .....corvuiniiniincentiesseesessesse st tans 5
KARTA ZIMITAN ...ttt ettt ettt sttt ettt e s bt e s bt e s et e et e e bt e bt e sae e s ab e e et e e bt e b e e sbeesaeeemeeebeenbeesanesanenane 6
1. WSTEP — INFORMAGCJIE OGOLNE .......cocvetiiieieiteteteteteesie sttt st s bbbt s st s s s s s s s s s ssaesnas 7
1.1 PrZEAMIOT ST ..ttt ettt e st e st e e s a e e e sbe e e sabeesabeesbeeesabeeeneeesaseesareeesareesnneeas 7
1.2. ZaKreS SEOSOWANIA ST ..eiiiieeiiieiiiieiie e sttt et st e st e st e s bt e e s ae e e sbee e sabeesabeesbeeesabeesseeesnseesaneeesareesnnes 7
1.3. Zakres roDOT OBJELYCN ST ..ottt et e e et e e ta e e s re e e taeeeabesebbeesabeeennes 7
1.4. (e To LV Y S 7
1.5. OKresSIEnia POASTAWOWE ......coiiiiiiieeciiee ettt ettt e et e e et e e e et e e e e e abeeeeeataeeeennbaeeeanssaeesennseneeennsens 7
1.6. 0]=0e] [ Y-RVIV s ET-F] oI Wo (o] 0¥/ or.2= Yol <l 0] o Lo | S USSP 8
1.7. Przekazanie terenU DUAOWY .......ciiiiiii ettt e e e e e et e e s aa e e e enbaeeessnaeee s 9
1.8. [DTe] W10 [=YaN - [ - I o] « Lo AT 9
1.9. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg programowg i ST.....ueeiccciiee e i e 9
1.10. Zabezpieczenie tErenU BUOWY........cccuiiiiiiiii et e e e ebae e e e ee e e e abeee e e ares 9
1.11. Ochrona srodowiska w czasie WyKoNnywania robO0t..........cceevcueeeiiieiiie et 9
1.12. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:.......ccceevcvveevieeccee e, 10
1.13.  OChroNna PrzeCiWPOZarOWa . ....cccccuiieeeeiieeeeeitieeeeeitteeeeeetteeeeesteeeeesssteeeesastaeesesssasesasssnsesanssesessassesassnns 10
1.14. Materiaty szkodliwe dla OTOCZENIA .......uiiiieiiiecceeee e et e e et e e e e raeeeeeaes 10
1.15. Ochrona wtasnosci publiczne] i PryWatne].......cccueeiieciiiiiciiiie e 10
1.16. BezpieczeNStWO i NIZIENA PraCy.....cccciiiiiiieiiee ettt eee et e et e e te e e tae e s te e e aae e s beesbaeesbeeeneeas 11
1.17. Stosowanie sie do prawa i iINNYCh PrzePiSOW .....cuueiiieciiiieiiiiiee ettt e e e e e ssareeeeeans 11
D |V AN 1 2 1 AU P PP PPPPPPPPTTRO: 12
2.1 Zrodta UzysKania MaterialOw .........c.cuiiieieceiiieceeeceee ettt sttt ettt es et 12
2.2. Przechowywanie i skladowanie MateriatOw ..........cccueeeviiieiiiiiiie e e 12
B S PRZET ettt ettt e h et bt et b e h e b b e a b ekt bt et e bt e R e e bt e a e ekt ehe et e nheeae e bt sae et e sbeeanenes 13
3.1 0Ogolne wymagania dotYCZgCe SPIZETU ...ccuuiieieiiie e ccitee et ettt eetee e e e ebee e e e bae e e e eareee e eareas 13
S 1 27 N ] o 0] 2 T PP PPPPPT PP 14
4.1. Ogdlne wymagania dotyCzgCe tranSPOITU......cccuuieiiiiiieeeciiee e et e e et e e ree e e eetee e e e vee e e e sbeeeeeeanes 14
5. WYKONANIE ROBOT ...ououiiiieciiicieicee sttt sttt ae s a s ae s s a et st es s assesansesans 15
5.1 Ogdlne zasady WyKonania robOt .........cooiciiiii i s 15
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ocouimiririncineitisestistissis s sssesse s s sttt nsens 16
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSCi FODOT .........eeii i e e 16
6.2. Certyfikaty | deKIaraCje.....ciiiie ettt e e te e e ete e e et e e e be e e ateeebreesareeens 16
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot ........ccccveeevciieeicciiee e, 16

> 4 ' W on |- EPConstruction Sp. z 0.0. 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
ig " 05 ) Q}F‘f | T:+48322089 215, F: +48 32 259 88 20
d J \ e/

biuro@epconstruction.pl, www.epconstruction.pl



) NR PROJEKTU | EPC_2019_100_ST
E p ONSTRUCTION Poprawa _efektywnoéci enf-:rgetycznej oswietlenia IVIANA 00
GRUPA EPK ulicznego na terenie Gminy Toszek
- STR./STRON 3/34

6.4. DOKUMENTY DUTOWY ..eeiiiiiieicee ettt s e e s st e e e s e e s s abee e s snnbeeeeenares 16
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt ettt ssssssaeasan s st et et et st ssssstssstssstesetenesnnis 18
7.1. Ogdlne zasady 0bMIaru roBOt .........c.uviiiiiie e e e e 18
7.2. JEdNOSTKA ODMIBIOWA ..c.viiiiiiiieiet ettt st ettt sttt e b et e besae et e 18
7.3. Czas przeprowadzenia ObMIAIU .....icuiei it bee e s s e e e e bee e s ssnbeeeesnnes 18
8. ODBIOR ROBOT......vuuiuuiiireineseiseteteie ettt 19
8.1. Ogolne zasady 0dbioru rODOL........ccciiiiicee e e e e e e 19
8.2. Rodzaje 0dbiOrOW rOBOL........ccviiiieeecee ettt et et et e e st e e ete e e e abe e etae e sareeennes 19
8.3. Odbidr robdt ulegajaeyCh ZaKrYCiU.......ccccuiii it e e e e e e 19
8.4. (070 ] o1 o ale 1 =1 4=Tor4 3 VA o] o To | AN PRSP 19
8.5. Dokumenty do 0statecznNego 0dDIOIU.........ccuieeiiieciee et e e re e e e 20
8.6. Kontrola i odbidr inwentaryzacji POWYKONAWCZE]: .....ccccuveeeeiiuieieeciiee et e eeiee e e e e eaee e e 20
8.7. GWarancja i 0dbiOr POGWAIANCYJNY .....eiiicciiieeieiieeeeeitee e eettee e eete e e e tee e e e bee e e esbeeeeeeabeeesennseeeeennsens 21
9. PODSTAWA PEATNOSCL....vvviieieiecteteteteieseae ettt es sttt as sttt ss s s st s e s s s s ssaetesessssasesaeseses s nsnaees 22
9.1. U =1 [T - e ={o ] [ 1= PSP SR 22
9.2. Warunki Umowy i WYmMagania OZOINE .....cccuueiiiiiieee ettt e et e e e sbee e e e sbre e e s sraeeaeeans 22
9.3. Objazdy, przejazdy i 0rganizacja FUCNU .........cocuiiiiiciee e e e e 22
10.  Wstep — OSWIETLENIE DROGOWE ......cocvivieiecuereretieeeteae et aese st s st s s s seaeses s s s anaeaesesasanas 23
LO.1.  Przedmiot STttt ettt st et b e et b s ae et e s bt et e st e sbe et e sbe e st e bt sae et e sbe e b e neesbeente 23
10.2.  ZaKres StOSOWANIA ST ..ueiiueeiiriieieitieeeite st ete st st et s bt ettt s bt et e s bt st e st e sbe et e sbeeate bt sseensesbeebesbeeneennens 23
10.3.  Zakres robOt ODJELYCN ST ....eiiiii ettt ettt e s e e st e e tb e e s be e e aseesareeenbaeeebaeeaneas 23
10.4.  OKresSlenia POUSTAWOWE .......ceeiiiiiiieeieciieeeeeitieeeeectteeeeeteeeeeebeeeeeebaeeeesbeaeesessaeasasseeesaassesassnssenananns 23
10.5. Ogdlne wymagania dotyCzZgCe rODOT......cccccuiiiiieiiiie ettt e et e e e etre e e e e rte e e e ereeeeeeans 24

I R |V - = 4 -1 RSP 25
11.1. Ogdlne wymagania dotyczgce MateriatOW ........cceevieciiiiiiiciiiie e 25
11.2.  ZrOdia SWIatha 1 OPrAWY ...ceceeeeeiieeceeeceteeeee ettt ettt es ettt st st et e s sa et e se s saetese e snenas 25
1121, ZrOata SWIATHA c..cucecveeeveccececeete ettt ettt sttt sttt et sttt s rnas 25
Oprawy oswietleniowe powinny spetnia WYMagania. .......c.ccceeecuiiieieiiiiecccieee e e et e e e ere e e e eearee e e enraeeeeans 25
3 ParaMELIY UZYTKOWE .. eiiieiee ettt ettt e e e et e e et e e e bae e s bee e taeeeabaeenbaeesaseeebaeeasseesnseeessseenases 25
> zgodnie Z Projektem IUD I@PSZE ......ooeieeeeee et ettt et e are e sbeeears 25
) R - 1210 A 1= 4 VA =1 a0 074 1 L= USROS 25
> 280dNie Z ProjektemM IUD I@PSZE c....oeieeeeeeee ettt et et 25
12.  Sprzet do wykonania oswietlenia droOgOWEE0.......cuueiiiiiiiieccieee ettt e e e e e 26
12.1. Ogdlne wymagania dotyCZgCe SPIZETU .....cccuieeiueeeeieeeieeecieeetee e et e ete e eetreesbeeesareesbeeebaeesbeeenees 26

> 4 ' W on |- EPConstruction Sp. z 0.0. 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
ig " 05 ) Q}F‘f | T:+48322089 215, F: +48 32 259 88 20
d J \ e/

biuro@epconstruction.pl, www.epconstruction.pl



’ NR PROJEKTU | EPC_2019_100_ST
E p ONSTRUCTION Poprawa _efektywnoéci enf-:rgetycznej oswietlenia IVIANA 00
GRUPA EPK ulicznego na terenie Gminy Toszek
e STR./STRON 4/34
12.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogOWEEO0 .....cccueeiuiieiiieciii ettt 26
13.  Transport materiatdw i elementow oswietlenioWyCh.........cocciiiiiiiiiiic e 27
13.1. Ogdlne wymagania dotyCzgce tranSPOITU.......ccueeeiueeeiiieeeieeecreeeereeeteeeetteeeebeeeetreeebeeeeareeeeteeenaeeas 27
13.2. Transport materiatow i elementdw oSWietlenioWyYCh .........cccovveiiiiiiiiiiieeceeceecee e 27
I S VLYY o o= Y T =T o] Lo SR RSP USPR 28
14.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonania robot.........cceevieeeciieciie e 28
14,2, IMONTAZ OPFAW ..veieveeeereeeetieeeiteeeeteeeeeteeeetreeeiteeeasesesseseseseaaseessesesasaessasensseestesessseessseesasesessessnsees 28
14.3. Demontaz elementow instalacji 0SWIetIENIOWE] .......ccuveecvieiciiieiieecee e 28
14.4. Utylizacja Zrodet SWiatta i OPraW ... ueei ettt et e e e bre e e s e bte e e s enaeeeeeans 28
14.5. Zakoniczenie prac i Uruchomienie SYSTEMUL. .....cc.ccccueeiiiieeiiiecieeecieeeteeerre e eteeesre e s e e eaae e s ebeeesaees 28
TR (o174 0V o] o] - AV RSP SPR 29
16.  KONtrola JakoSCi FODOT ......ooiieiiee ettt e e st e e e et e e s et a e e e e abeeeeeabeeeeennraeeeennres 30
16.1. Ogdlne wymagania dotyczgce jakoSCi FODOT ........uviiieiiiie it 30
16.2. Pomiar luminacji, natezenia oraz pozostatych parametrow oswietlenia drogi .........c.cccccccuveeennns 30
16.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot .........cccceeeeeeiveeeeeciveeececireeeeenns 30
17, OBMUAE FODOT ..ceiiiieee et et et b e e s bt e s bt e st e e s b et e s bee s bt e e nabeesbeeesabeeeares 31
17.1. Ogdblne wymagania dotyczgce 0bmiaru roboOt .........cccviieiiiiiii it 31
17.2.  Jednostka ODMIArOWA ...c..coiiiiiieiee ettt sttt b e st st neeee e 31
R T O T | o TTe] g (o] oo | ST U VPSR OPPTOPROPRRPRPIN 32
18.1. Ogdlne wymagania dotyczgce 0dbioru robOt ........c.coccuviiiiiiiciiiecee e 32
18.2.  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryCil......ccveecieeeciiieciie e 32
18.3. Dokumentu odbioru KONCOWEEZ0 rODOTL.........coiieiiieeiciiee ettt e et e e e rae e e e 32
S TR o Yo 1 = 1NV I o) F- 1 Lo 1Yo [P 33
19.1. Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci za roboty........ccccvvevieeeciieecieeccee e 33
19.2. Cena jednostki ODMIArOWE].......cccuiiiiiiiiiieciee ettt et e et e e st e e e are e s reeebaeesbeeesanes 33
20.  PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt e e e ettt e e e e e e bbbttt e e e e s e e beaeeeeeeeeaannnebeeeeeesaaannnne 34
D24 0I5t S (VT Y o 1Y USSP 34
20.2.  INNE AOKUMENTY coeeiiiieceiieee ettt e e et e e et e e e e sttt e e e e e abeeeeeaabeee e e saeeeeanssaeesansraneeannresasannsens 34

- 6 . g ' ! | EPConstruction Sp. z 0.0. 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
ug " (Y757 ) | W | T:+4832 2089 215, F: +48 32 259 88 20
: 4/ SN \ e/

biuro@epconstruction.pl, www.epconstruction.pl



Q NR PROJEKTU | EPC_2019_100_ST
Poprawa efektywnosci energetycznej oswietlenia
E p ONSTRUCTION . . . ZMIANA 00
GRUPA EPK ulicznego na terenie Gminy Toszek
STR./STRON 5/34
ZESPOt AUTOROW
Imie i Nazwisko Data Podpis
Zespot projektowy
mgr inz. Maciej Kowalski 12.2019
Zatwierdzit
mgr inz. Piotr Wolinski 12.2019

1 ) ‘ ' / - EPConstruction Sp. z 0.0. 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
l“} ‘, RSN % | | &= | T1:+48322089215, F: +4832 2598820
o/ N\ N N i "/ N\===/  biuro@epconstruction.pl, www.epconstruction.pl



f’ NR PROJEKTU | EPC_2019_100_ST

GRUPA EPK ulicznego na terenie Gminy Toszek

Poprawa efektywnosci energetycznej oswietlenia
Ep ONSTRUCTION ZMIANA 00

‘f@ STR./STRON 6/34

KARTA ZMIAN

Imie, nazwisko, data, podpis
Nr zmiany Podstawa wprowadzenia zmiany/Opis zmiany
Wprowadzit Zatwierdzit

. EPConstruction Sp. z 0.0. 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
’| T: +48 32 20 89 215, F: +48 32 259 88 20
' biuro@epconstruction.pl, www.epconstruction.pl




) NR PROJEKTU | EPC_2019_100_ST

Poprawa efektywnosci energetycznej oswietlenia
Ep ONSTRUCTION ZMIANA 00

GRUPA EPK ulicznego na terenie Gminy Toszek

;;" STR./STRON 7/34

1. WSTEP - INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) s3 wymagania
ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robét modernizacji oswietlenia drogowego, w gminie Toszek.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot przy drogach krajowych, wojewddzkich, miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z modernizacja
oswietlenia przy drogach publicznych istniejgcych, wspdlnie dla robdt objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

» Oswietlenie drog

1.4. Kody CPV

W robotach modernizacji oswietlenia ulicznego objetych opracowaniem wystepuja kody CPV: stownictwo

gtéwne

> CPV 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego;

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

»  Chodnik wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony

»  Drogawyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

> Dziennik Budowy dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania roboét.

>  Jezdnia czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

> Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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> Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg
programowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

> Projektant uprawniona osoba fizyczna lub prawna bodgca autorem dokumentacji programowej

»  Przedsiewziecie budowlane kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej

»  Zadanie budowlane czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
z konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

»  Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia

»  Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych w warunkach zaktéceniowych.

>  Aprobata techniczna dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyki badan dla potwierdzenia tych wymagan.

> Deklaracja zgodnosci dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

>  Certyfikat zgodnosci dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Dokumentacje robdét montazowych

elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

» projekt techniczny w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw do tyczace stosowania wyrobdw,

> protokoty odbioréw czesciowych, koicowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
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1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekazie Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji

programowej i ST.

1.8. Dokumentacja roboét.

Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.. Dz. U.
Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

1.9. Zgodnosé robét z dokumentacjg programowgq i ST

Dokumentacja programowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeni w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedy zgodne z
dokumentacjg programowg, wymogami przetargowymii ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w petni zgodne z dokumentacjg programowg, wymogami przetargowymi lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania prac, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystgpieniem do robét
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi
i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tym czasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczerstwo
pojazdow i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
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» utrzymywad teren prac i wykopy w stanie bez wody stojacej

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
» Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. Moizliwosci powstania pozaru.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie natezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na sSrodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymadé zgode na uzycie materiatéw od wtasciwych organdéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska naturalnego, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.15. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzagdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.
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1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.17.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac

Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

W dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta zamawiania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji programowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdédw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
programowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowga. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg programowg wymaganiami ST. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji programowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Prace przy stupach trakcyjnych prowadzié¢ pod nadzorem, przy udziale przeszkolonych
zatég posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje uprawnienia. Koszty dopuszczeni do pracy nalezy uwzglednic
w ofercie. Jezeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie sie element, ktory nie nosi znamion zuzycia
wymagajgcego modernizacji lub wymiany a zostat do takich prac zakwalifikowany w projekcie, nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Inspektor nadzoru, jakie zabiegi nalezy wykonaé¢ na danym elemencie instalacji.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé robét. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych. W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej Cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg deklaracje zgodnosci z:

1. Polskg Normga przenoszacg norme europejska
2. Polskg Norma
3. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST

zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

Ze wzgledu na brak obowigzku prowadzenia dziennika budowy zalecane jest prowadzenie zapiséw w zeszycie
budowy przez Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca
okresu prowadzenia robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy powinna spoczywac na
Wykonawcy. Zapisy beda w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedga dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
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imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i

Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji programowej

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakosci i harmonograméw robét

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robodt

przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem ich powodu,

zgtoszenia i daty odbioru robét ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt oraz inne istotne informacje o

przebiegu robot,

VVVVYVYVVYVYVYVY

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do zeszytu budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do zeszytu budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do zeszytu budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zmawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg programowg i
ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru

na pismie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla latarni, opraw jest sztuka a dla linii jest metr.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiary robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i

jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Gotowos¢ do odbioru robdt zgtasza Wykonawca pismem ztozonym do inwestora. Odbidér rozpocznie sie w
terminie okreslonym w umowie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty wptyniecia zawiadomienia.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg programowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1. odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi ostatecznemu,
3. odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.3. Odbiodr robot ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do zeszytu budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dnia od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na

podstawie dokumentacji programowej, ST i uprzednich ustalen.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pismem przestanym do Inwestora. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia po twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 8.5. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg programowg ST.
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W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajacych i robdét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do ostatecznego odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kornicowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostafa
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

Zeszyt budowy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST

Inwentaryzacje powykonawczg sieci oswietleniowej opracowang w formie cyfrowej Bazy Danych.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt oraz protokoty odbioru przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

ok wnN

8.6. Kontrola i odbidr inwentaryzacji powykonawczej:

Wszelkie dane bedace przedmiotem odbioréw podlegajg procesowi kontroli danych. Kontrola danych
dotyczy zaréwno poprawnosci technologicznej tj. sposobu zapisu danych, parametréw technicznych (np.
topologia drdg), zgodnosci ze standardami wymiany danych jak i poprawnosci merytorycznej tj. kompletnosci

danych, spetnienia wymogoéw doktadnosciowych i zgodnosci danych z rzeczywistg sytuacja terenowa.

Do odbioru przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac.

Protokdt wewnetrznej kontroli technicznej.

Wykaz materiatéw zrédtowych.

Materiaty powstate w trakcie wyniku opracowania terenowego w formie pisemnej oraz cyfrowe;.
Nosnik CD lub DVD z danymi zapisanymi zgodnie z opisanym schematem aplikacyjnym.

vk wnN R

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.7. Gwarancja i odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie , Odbidr ostateczny
robot”.

Wykonawca winien réwniez w okresie gwarancji przygotowad raporty
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu dla robét kosztorysowych. Nalezy uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji programowej.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatow wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.

» warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» Optate za utylizacje zdemontowanych opraw

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszty dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu

3. przygotowanie terenu

Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuije:

1. oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowego oznakowania pionowego,
poziomego, barier i $wiatet,
2. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

1. usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Wstep — OSWIETLENIE DROGOWE

10.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania

i odbioru robét modernizacji oswietlenia drogowego, w gminie Toszek.

10.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych, wojewddzkich, miejskich i gminnych.

10.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét obejmujgcych wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i podtgczenie pod napiecie oswietlenia zewnetrznego
na drogach, zgodnie zestawieniem inwentaryzacyjnym i projektowym. Roboty nalezy wykonywaé po
dotychczasowej trasie przy zachowaniu ciggtosci oswietlenia. O przystgpieniu do wykonywania robdt nalezy
na biezgco informowac wiasciwego dla terenu konserwatora oswietlenia. Roboty wykonywac¢ zgodnie z
harmonogramem przedtozonym i zatwierdzonym przez wtasciciela sieci energetycznej i oswietleniowej. W

ramach wykonania przebudowy oswietlenia

Zdemontowac istniejgce oprawy,

Zamontowac oprawy zgodne z projektem lub rownowazne zachowujac istniejacy system ochronny.
Oprawy zasili¢ istniejgcym przewodem znajdujgcym sie w stupie o$wietleniowym

Wykonaé pomiary elektryczne i fotometryczne.

YV VVYVYYVY

10.4. Okreslenia podstawowe

> Stup oswietleniowy konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

» Woysiegnik element rurowy faczacy stup oswietleniowy z oprawa.

> Oprawa os$wietleniowa urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez Zrddio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng,

> Aprobata techniczna dokument stwierdzajgcy przydatnosé¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyki
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

> Deklaracja zgodnosci dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z kryteriami okresSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
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Certyfikat zgodnosci dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcy (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢é czynna przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czes$cig czynna).
Urzadzenia elektryczne wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej urzagdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Uziemienie zespdt sSrodkéw i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemia poprzez
odpowiednig instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie:

ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

Kabel przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowacé pod i nad ziemia.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ” Wymagania ogdlne”

10.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogélne”
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11. Materiaty

11.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogdlne”

11.2. Zrédta $wiatta i oprawy

11.2.1. Zrédta $wiatta

Srednia trwato$é Zrédet $wiatta opraw ulicznych powinna byé na poziomie minimum 100.000 godzin
Swiecenia z gwarancjg na okres trwatosci. Jezeli dokumentacja programowa nie przewiduje inaczej, to nalezy
dla oswietlenia drogowego stosowac oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu na wysoka
skutecznos$¢ swietlng, trwatos$¢ i statosc¢ strumienia sSwietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie

stosowanie lamp LED. Parametry techniczne i uzytkowe zrédet swiatta:

> Nalezy stosowaé oprawy zgodnie z projektem lub o lepszych parametrach.

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0 79100.

Oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania.
» Parametry uzytkowe:
» zgodnie z projektem lub lepsze
» Parametry techniczne:

» zgodnie z projektem lub lepsze
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12. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

12.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogélne”

12.2.Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujagcy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych sprzetéw:

» samochodu dostawczego / skrzyniowego
» samochodu specjalnego z platformg i balkonem
> zurawia samochodowego, jezeli wymagany

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych

elementow.
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13. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

13.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu poda no w ,, Wymagania ogdlne”

13.2. Transport materiatow i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcych srodkdéw transportu:

» samochodu dostawczego / skrzyniowego
» samochoddw skrzyniowych
» samochodu specjalnego z platformg i balkonem

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegélnych

elementow.
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14. Wykonanie robot

14.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ,,Wymagania ogdlne”

14.2. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac za pomocg samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtgczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (dokonanie zaptonu Zrédta Swiatta).
Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po uprzednim
wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty aby nie
zmieniaty swojego potozenia pod wptywem warunkdéw atmosferycznych i cisnienia wiatru dla Il i lll strefy

wiatrowej.

14.3. Demontaz elementdéw instalacji oswietleniowe;j

Demontaz instalacji oswietleniowej (oprawy) nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg programowg, ST oraz
zaleceniami uzytkownika linii. Wykonawca ma obowigzek wykonaé tak demontazu elementéw instalacji
oswietleniowej aby elementy te nie zostaty uszkodzone lub zniszczone. W przypadku niemoznosci
zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomié o tym Inspektora

nadzoru i uzyskac od niego zgode na jej uszkodzenie badz zniszczenie.

14.4. Utylizacja zrodet swiatta i opraw

Utylizacji zdemontowanych zrédet Swiatta dokonuje na wtasny koszt Wykonawca. Materiaty zdemontowane

nalezy poddac utylizacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

14.5. Zakonczenie prac i uruchomienie systemu.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uprzatngé, wykonaé dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacja,

przekazac instalacje do eksploatacji, uczestniczy¢ w odbiorach przez Zamawiajacego.
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15. Koszty i optaty

Koszty dopuszczenia do prac przez ZE ponosi Wykonawca.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty planu organizacji ruchu i uzgodnienia zajecia pasa drogi z zarzadcg

ponosi wykonawca.
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16. Kontrola jakosci robét

16.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robé6t

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ,Wymagania ogdlne”

16.2. Pomiar luminacji, natezenia oraz pozostatych parametréw oswietlenia drogi

Pomiary nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-EN 13201/4 po uptywie co najmniej 0,5 godz. od witgczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych,
mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksiezycowych
oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurzitp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzaddéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia mniejsze od 30%
catej skali na danym zakresie.

16.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez

Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.
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17. Obmiar robot

17.1. 0gélne wymagania dotyczgce obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ,, Wymagania ogdlne”

17.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej, linii napowietrznej, pograzania uziemien jest m (metr) a dla stupow
oswietleniowych, montazu osprzetu kablowego, wysiegnikow i opraw, malowania napiséw i cyfr jest szt.
(sztuka). Dla wykopdw i zasypki zwigzanych z robotami kablowymi i fundamentowymi m3 (metr szescienny),
kanalizacji kablowej w tym przepustdw m (metr), zabezpieczern fundamentéw m2 (metr kwadratowy),
montazu przewodow zasilajgcych oprawy kpl. Przew. (komplet przewodu), badan i pomiaréw odc. lub szt.
(odcinek lub sztuka), transport zdemontowanych materiatéw t (tona). Przy demontazach oswietlenia przyjgc

j.w.
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18. Odbiodr robot

18.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w,, Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg programowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji odpowiedniej bliskosci daty wyniki pozytywne.

18.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét podlegajacych zakryciu podlegaja:

wykopy pod fundamenty i kable
montaz fundamentow,

utozenie kabla

montaz uziomow szpilkowych

YV VYV

18.3. Dokumentu odbioru koncowego roboét

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw wymienionych w
punkcie 8.5 ,, Wymagania ogdélne”:

> protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.
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19. Podstawa ptatnosci

19.1. Ogdélne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci za roboty

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”

19.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania instalacji systemu oswietlenia obejmuje odpowiednio:

PNV EWDNPRE

Demontaz opraw oswietleniowych

Otworzenie ostony statecznika oprawy wraz z odtgczeniem przewoddw zasilajgcych z kostki
Otworzenie klosza i wykrecenie zrédtfa swiatta

Zamkniecie ostony i klosza

Demontaz oprawy z wysiegnika

Opuszczenie oprawy

Wywoz opraw,

Montaz opraw oswietleniowych

8.1. Zamocowanie oprawy

8.2. Wprowadzenie przewoddw i ich podfaczenie

8.3. Zamkniecie i skrecenie obudowy oprawy

Badania i pomiary

9.1. Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364

9.2. Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-EN 13201/4 zgodnie ze specyfikacja

.g _‘#’j \im _.I_M"
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20. PRZEPISY ZWIAZANE

20.1.Normy

. PN-EN 13032-1:2005 (U) Swiatto i o$wietlenie

. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) Oswietlenie drég

. PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy oswietleniowe

. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) Oswietlenie drog

. PN-90/E-01005/Ap1:2004 Technika $wietlna

. PN-EN40-5:2004 Stupy oswietleniowe

. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

. PN-IEC 60364-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

. PN-IEC 60364-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze.

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
13. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa 14. PN-80/B-03322
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne

i projektowanie

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003

O oo NOOULES, WN R

20.2.Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych ja kim powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw porazeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn.
26,11.1990r.)
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