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1. WSTĘP – INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót modernizacji oświetlenia drogowego, w gminie Toszek. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót przy drogach krajowych, wojewódzkich, miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z modernizacją 

oświetlenia przy drogach publicznych istniejących, wspólnie dla robót objętych niżej wymienionymi 

specyfikacjami: 

➢ Oświetlenie dróg  

1.4. Kody CPV 

W robotach modernizacji oświetlenia ulicznego objętych opracowaniem występują kody CPV: słownictwo 

główne  

➢ CPV 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego; 

1.5. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

➢ Chodnik wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony 

➢ Droga wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

➢ Dziennik Budowy dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

➢ Jezdnia część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 
➢ Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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➢ Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
programową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru  

➢ Projektant uprawniona osoba fizyczna lub prawna bodąca autorem dokumentacji programowej 
➢ Przedsięwzięcie budowlane kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej 
➢ Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

z konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. 

➢ Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa ochrona części przewodzących dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia 

➢ Odpowiednia (bliska) zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych w warunkach zakłóceniowych.  

➢ Aprobata techniczna dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodyki badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

➢ Deklaracja zgodności dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.  

➢ Certyfikat zgodności dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Dokumentację robót montażowych 

elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

➢ projekt techniczny w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664),  

➢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 

➢ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów do tyczące stosowania wyrobów,  

➢ protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
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1.7. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekazie Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji 

programowej i ST.  

1.8. Dokumentacja robót.  

Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.. Dz. U. 

Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

1.9. Zgodność robót z dokumentacją programową i ST  

Dokumentacja programowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczení w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją programową, wymogami przetargowymi i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą 

w pełni zgodne z dokumentacją programową, wymogami przetargowymi lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,  

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania prac, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi 

i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tym czasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest 

włączony w cenę umowną.  

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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➢ utrzymywać teren prac i wykopy w stanie bez wody stojącej 
➢ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.12. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,  
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

➢ Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
➢ Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

3. Możliwości powstania pożaru.  

1.13. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy.  

1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie natężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 

użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie dla środowiska naturalnego, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.  
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1.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony zżycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

W dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ze wszelkie 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
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3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji programowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
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4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

programowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją programową wymaganiami ST. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji programowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Prace przy słupach trakcyjnych prowadzić pod nadzorem, przy udziale przeszkolonych 

załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje uprawnienia. Koszty dopuszczení do pracy należy uwzględnić 

w ofercie. Jeżeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie się element, który nie nosi znamion zużycia 

wymagającego modernizacji lub wymiany a został do takich prac zakwalifikowany w projekcie, należy 

każdorazowo uzgodnić z Inspektor nadzoru, jakie zabiegi należy wykonać na danym elemencie instalacji. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W 

przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej Cechy. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają deklarację zgodności z:  

1. Polską Normą przenoszącą normę europejską  
2. Polską Normą  
3. Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez 

Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST 

zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

6.4. Dokumenty budowy  

Ze względu na brak obowiązku prowadzenia dziennika budowy zalecane jest prowadzenie zapisów w zeszycie 

budowy przez Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu prowadzenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy powinna spoczywać na 

Wykonawcy. Zapisy będą w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
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imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

➢ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
➢ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji programowej 
➢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości i harmonogramów robót 
➢ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
➢ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
➢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
➢ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem ich powodu, 
➢ zgłoszenia i daty odbioru robót ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
➢ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
➢ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
➢ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
➢ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz inne istotne informacje o 

przebiegu robót,  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do zeszytu budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do zeszytu budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do zeszytu budowy 

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zmawiającego.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją programową i 

ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru 

na piśmie.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarowa dla latarni, opraw jest sztuka a dla linii jest metr.  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca pismem złożonym do inwestora. Odbiór rozpocznie się w 

terminie określonym w umowie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia zawiadomienia. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją programową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

8.2. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

1. odbiorowi robót ulegających zakryciu,  
2. odbiorowi ostatecznemu,  
3. odbiorowi pogwarancyjnemu,  

8.3. Odbiór robót ulegających zakryciu  

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do zeszytu budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dnia od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentacji programowej, ST i uprzednich ustaleń.  

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę pismem przesłanym do Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia po twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją programową ST.  
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

8.5. Dokumenty do ostatecznego odbioru 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. Zeszyt budowy,  
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST  
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST 
5. Inwentaryzację powykonawczą sieci oświetleniowej opracowaną w formie cyfrowej Bazy Danych. 
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót oraz protokoły odbioru przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

8.6. Kontrola i odbiór inwentaryzacji powykonawczej: 

Wszelkie dane będące przedmiotem odbiorów podlegają procesowi kontroli danych. Kontrola danych 

dotyczy zarówno poprawności technologicznej tj. sposobu zapisu danych, parametrów technicznych (np. 

topologia dróg), zgodności ze standardami wymiany danych jak i poprawności merytorycznej tj. kompletności 

danych, spełnienia wymogów dokładnościowych i zgodności danych z rzeczywistą sytuacja terenową.  

Do odbioru przedstawić następujące dokumenty: 

1. Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac. 
2. Protokół wewnętrznej kontroli technicznej. 
3. Wykaz materiałów źródłowych. 
4. Materiały powstałe w trakcie wyniku opracowania terenowego w formie pisemnej oraz cyfrowej.  
5. Nośnik CD lub DVD z danymi zapisanymi zgodnie z opisanym schematem aplikacyjnym.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  
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8.7. Gwarancja i odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 

robót”.  

Wykonawca winien również w okresie gwarancji przygotować raporty  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu dla robót kosztorysowych. Należy uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji programowej.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  

➢ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z 
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy.  

➢ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  
➢ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
➢ Opłatę za utylizację zdemontowanych opraw 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszty dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszty wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:  

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu  
3. przygotowanie terenu  

Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:  

1. oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowego oznakowania pionowego, 
poziomego, barier i świateł,  

2. utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:  

1. usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
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10. Wstęp – OŚWIETLENIE DROGOWE 

10.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót modernizacji oświetlenia drogowego, w gminie Toszek. 

10.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich, miejskich i gminnych. 

10.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i podłączenie pod napięcie oświetlenia zewnętrznego 

na drogach, zgodnie zestawieniem inwentaryzacyjnym i projektowym. Roboty należy wykonywać po 

dotychczasowej trasie przy zachowaniu ciągłości oświetlenia. O przystąpieniu do wykonywania robót należy 

na bieżąco informować właściwego dla terenu konserwatora oświetlenia. Roboty wykonywać zgodnie z 

harmonogramem przedłożonym i zatwierdzonym przez właściciela sieci energetycznej i oświetleniowej. W 

ramach wykonania przebudowy oświetlenia  

➢ Zdemontować istniejące oprawy, 
➢ Zamontować oprawy zgodne z projektem lub równoważne zachowując istniejący system ochronny. 
➢ Oprawy zasilić istniejącym przewodem znajdującym się w słupie oświetleniowym 
➢ Wykonać pomiary elektryczne i fotometryczne. 

10.4. Określenia podstawowe 

➢ Słup oświetleniowy konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.  

➢ Wysięgnik element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.  
➢ Oprawa oświetleniowa urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną,  

➢ Aprobata techniczna dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodyki 
badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

➢ Deklaracja zgodności dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.  
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➢ Certyfikat zgodności dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.  

➢ Cześć czynna przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).  

➢ Urządzenia elektryczne wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  

➢ Odbiorniki energii elektrycznej urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).  

➢ Klasa ochronności umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

➢ Stopień ochrony IP określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  

➢ Uziemienie zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie: 

ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) 

robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 

➢ Kabel przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. 

➢ Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

➢ Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ” Wymagania ogólne” 

10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”  
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11. Materiały 

11.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne” 

11.2. Źródła światła i oprawy 

 Źródła światła  

Średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 100.000 godzin 

świecenia z gwarancją na okres trwałości. Jeżeli dokumentacja programowa nie przewiduje inaczej, to należy 

dla oświetlenia drogowego stosować oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305. Ze względu na wysoką 

skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się 

stosowanie lamp LED. Parametry techniczne i użytkowe źródeł światła: 

➢ Należy stosować oprawy zgodnie z projektem lub o lepszych parametrach.  

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż 5°C i wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O 79100. 

Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania. 

➢ Parametry użytkowe: 

➢ zgodnie z projektem lub lepsze 

➢ Parametry techniczne: 

➢ zgodnie z projektem lub lepsze 
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12. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego  

12.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  

12.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego  

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania 

z następujących sprzętów: 

➢ samochodu dostawczego / skrzyniowego 
➢ samochodu specjalnego z platformą i balkonem 
➢ żurawia samochodowego, jeżeli wymagany 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 

elementów. 
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13. Transport materiałów i elementów oświetleniowych  

13.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu poda no w „Wymagania ogólne” 

13.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych  

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu: 

➢ samochodu dostawczego / skrzyniowego 
➢ samochodów skrzyniowych 
➢ samochodu specjalnego z platformą i balkonem 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 

elementów. 
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14. Wykonanie robót 

14.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” 

14.2. Montaż opraw  

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać za pomocą samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed 

zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (dokonanie zapłonu źródła światła). 

Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po uprzednim 

wprowadzeniu do nich przewodów zasilających. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały aby nie 

zmieniały swojego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i ciśnienia wiatru dla II i III strefy 

wiatrowej.  

14.3. Demontaż elementów instalacji oświetleniowej 

Demontaż instalacji oświetleniowej (oprawy) należy wykonać zgodnie z dokumentacją programową, ST oraz 

zaleceniami użytkownika linii. Wykonawca ma obowiązek wykonać tak demontażu elementów instalacji 

oświetleniowej aby elementy te nie zostały uszkodzone lub zniszczone. W przypadku niemożności 

zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomić o tym Inspektora 

nadzoru i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie bądź zniszczenie.  

14.4. Utylizacja źródeł światła i opraw  

Utylizacji zdemontowanych źródeł światła dokonuje na własny koszt Wykonawca. Materiały zdemontowane 

należy poddać utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

14.5. Zakończenie prac i uruchomienie systemu. 

Po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć, wykonać dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją, 

przekazać instalację do eksploatacji, uczestniczyć w odbiorach przez Zamawiającego. 
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15. Koszty i opłaty 

Koszty dopuszczenia do prac przez ZE ponosi Wykonawca. 

Koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty planu organizacji ruchu i uzgodnienia zajęcia pasa drogi z zarządcą 

ponosi wykonawca. 
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16. Kontrola jakości robót  

16.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

 Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w „Wymagania ogólne” 

16.2. Pomiar luminacji, natężenia oraz pozostałych parametrów oświetlenia drogi  

Pomiary należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 13201/4 po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia 

lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy 

wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, 

mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych 

oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać 

przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia mniejsze od 30% 

całej skali na danym zakresie.  

16.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez 

Inspektora nadzoru odrzucone.  

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy.  
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17. Obmiar robót  

17.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 

17.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarową dla linii kablowej, linii napowietrznej, pogrążania uziemień jest m (metr) a dla słupów 

oświetleniowych, montażu osprzętu kablowego, wysięgników i opraw, malowania napisów i cyfr jest szt. 

(sztuka). Dla wykopów i zasypki związanych z robotami kablowymi i fundamentowymi m3 (metr sześcienny), 

kanalizacji kablowej w tym przepustów m (metr), zabezpieczeń fundamentów m2 (metr kwadratowy), 

montażu przewodów zasilających oprawy kpl. Przew. (komplet przewodu), badań i pomiarów odc. lub szt. 

(odcinek lub sztuka), transport zdemontowanych materiałów t (tona). Przy demontażach oświetlenia przyjąć 

j.w.  
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18. Odbiór robót  

18.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „ Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją programową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji odpowiedniej bliskości dały wyniki pozytywne.  

18.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót podlegających zakryciu podlegają: 

➢ wykopy pod fundamenty i kable 
➢ montaż fundamentów, 
➢ ułożenie kabla 
➢ montaż uziomów szpilkowych  

18.3. Dokumentu odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w 

punkcie 8.5 „ Wymagania ogólne”: 

➢ protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej. 
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19. Podstawa płatności  

19.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności za roboty 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne” 

19.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania instalacji systemu oświetlenia obejmuje odpowiednio: 

1. Demontaż opraw oświetleniowych 
2. Otworzenie osłony statecznika oprawy wraz z odłączeniem przewodów zasilających z kostki 
3. Otworzenie klosza i wykręcenie źródła światła 
4. Zamkniecie osłony i klosza 
5. Demontaż oprawy z wysięgnika 
6. Opuszczenie oprawy 
7. Wywóz opraw, 
8. Montaż opraw oświetleniowych 

8.1. Zamocowanie oprawy 
8.2. Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 
8.3. Zamkniecie i skręcenie obudowy oprawy 

9. Badania i pomiary 
9.1. Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364 
9.2. Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-EN 13201/4 zgodnie ze specyfikacją 
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20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

20.1. Normy 

1. PN-EN 13032-1:2005 (U) Światło i oświetlenie 
2. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) Oświetlenie dróg 
3. PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy oświetleniowe 
4. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) Oświetlenie dróg 
5. PN-90/E-01005/Ap1:2004 Technika świetlna 
6. PN-EN40-5:2004 Słupy oświetleniowe 
7. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
8. PN-IEC 60364-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
9. PN-IEC 60364-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze. 
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
13. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa 14. PN-80/B-03322 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003 

20.2. Inne dokumenty 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych ja kim powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw porażeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 

26, 11. 1990 r.) 

 


