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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wy-konania i odbioru robét dla
zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont elewacji patacu w Trzebiatowie”.

1.1.1 Ogolny opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji i ogdlny opis przedmiotu inwestycji
PALAC W TRZEBIATOWIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 67, 72-320 Trzebiatow

Teren budowy stanowi dziatka geod. nr 135/9 obr. Trzebiatow - miejsce lokalizacji patacu w Trzebiatowie. Dostep do miejsca budowy —
przez istniejacg droge dojazdowg z ul. Wojska Polskiego. Patac w Trzebiatowie jest obiektem dwuskrzydowym, elewacjach
boniowanych. Wyjatkiem jest elewacja pétnocna wykonczona tynkiem gtadkim. Wykonczenie elewacji wzbogacone jest opaskami
okiennymi, pasami gzymséw miedzykondygnacyjnych z drobnym detalem architektonicznym. Patac zbudowany jest w technologii
murowej, przykryty zostat dachem czterospadowym, pokrytym dachdéwka karpidowka w tuske. Tynki sg wtérne cementowo-wapienne.
Ze wzgledu na staba jakos$¢ tynkdw wykonanych podczas remontu w latach 70 XXw., szkodliwe dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
oraz brak izolacji Scian piwnic, elewacje wykazujg znaczny stan zniszczenia, wymagajgcy prac remontowych, polegajgcych na renowacji i
konserwacji tynkdw. W projekcie uwzgledniono nastepujgce prace :

- Wykonanie prac remontowych i renowacyjnych muréw zewnetrznych

- Wymiane tynkow zewnetrznych,

- Konserwacje i rewaloryzacje detalu architektonicznego,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa
i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania
ich standardu i jakosSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty objete S.T. obejmuja roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego, polegajgce na pracach:

1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45100000-8 SSTB 01.01
2 Roboty w zakresie renowac;ji elewacji tynkowanej Kod CPV: 45453000-7 SSTB 01.02
3 Roboty w zakresie odtworzenia dekoracji sztukatorskich | Kod CPV: 45451000-5 SSTB 01.03
4 Naprawa spekan $cian i tynkow zewnetrznych Kod CPV: 454531008 SSTB 01.04

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SSTB 01.00 Roboty budowlane
Roboty branzowe wg odrebnego opracowania

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.
1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - naley przez to rozumieé oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw
odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia publicznego, albo oferte z najniszg cena, a w przypadku zamdwien publicznych w
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zakresie dziatalnosci twdrczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie mozna z gory opisa¢ w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy -
oferte, ktdra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteridw odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumieé wszelkie $wiadczenia, ktorych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie-posiadajgcg osobowosci
prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamodwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia
publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

10) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

11) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

13) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

14) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

15) urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

16) terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

17) prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

18) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

19) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

20) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

21) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
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22) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego 23)
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

24) wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

25) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

26) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

27) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

29) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

30) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

31) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

32) rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

34) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

35) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢é wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

36) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37) projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedgcg autorem dokumentacji projektowe;j.

38) rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych

39) czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

40) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

41) grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

42) inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowaq oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

44) istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

45) normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogdblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

46) przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

47) robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

48) Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia
przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

49) Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

50) Zarzgdzajacym realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami

Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczhowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, zadaszenia nad wejsciami, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w ceng umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
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Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéow i innych znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposéb ustalony z
zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na iz
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca  zapewni i  bedzie  utrzymywat wszelkie  urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robét nazwy producentdéw i nazwy handlowe materiatéw stuzg do okreslenia
minimalnych parametrow technicznych i uzytkowych wyrobéw budowlanych. Zamawiajgcy nie wymaga od Oferentdow stosowania
wymienionych wyrobdéw i dopuszcza stosowanie wyrobéw réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreslajg minimalne
wymagania, co do parametréw technicznych i waloréw uzytkowych.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

c) Oznaczenie wyrdb budowlany ,,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

e) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiada¢ witasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rownowaznym jak okreslone w specyfikacji i
dokumentacji technicznej.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie-przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca

czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robodt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy (jezeli Inwestor wymaga w SIWZ lub projekcie umowy) nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzajeiilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw roboét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskag Norma lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

6) W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. 7) Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania

wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢é przebiegu

robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy

nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt, - wyjasnienia,
uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$d rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, - dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, - inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigzka obmiardéw (jezeli wystepuje rozliczenie kosztorysowe)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Wskazane braki w przedmiarach robét mogg by¢ wyjasniane i uzupetniane na
etapie postepowania przetargowego, poprzez zgtoszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajacego z wyjatkiem robot nie dajacych sie
przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji. . Zamawiajgcy zajmie stanowisko dotyczgce ewentualnego uzupetnienia lub udzieli
wyjasnienia, a Oferenci uwzglednia zmiany w swojej ofercie. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatéw (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Ogdlne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujgce i stuzg jedynie jako dodatkowa
informacja, ktorg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie
do przyjetych podstaw wycen z publikacji katalogdw naktadéw rzeczowych — wtasciwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach
indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i
obowigzujgce jednostki wyliczenia poszczegdlnych robdt wg zataczonych przedmiaréw robét. Uzyte jednostki w przedmiarze robét:
[m], [m2], [m3], [szt.], [t ], [ kg ], [ kpl 1, [szt.]. Przedmiar robodt jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej,
wskazane w przedmiarze braki nie s3 podstawga do podwyzszenia ceny umownej wykonania inwestycji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiardéw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.5 Ryczatt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw robdt, obowigzuje cena podana w formularzu ofertowym ktdra jest
niezmienna i uwzglednia ryzyko robét nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowgq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

(P7)),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0dbidr ostateczny robot(koricowy) robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (druk oferta).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i

uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, c)

optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu, f) tymczasowg
przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier Swiatet, b)
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi strona uzgodniona w zapisie SIWZ lub
projekcie umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych

upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, I, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 3)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.

10.4  Ochrona praw autorskich i patentowych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Remont elewacji patacu w Trzebiatowie

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. SSTB 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE 45111300-1
1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych.

1.1.2. Zakres robot
Prace przygotowawcze obejmuja :

- Woydzielenie placu budowy

- Ustawienie rusztowan

- Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obtozenie folig

- Zabezpieczenie obrdbek blacharskich przed zabrudzeniem zaprawa przez obtozenie folig

- Zabezpieczenie rur spustowych okragtych sr. 15 cm z blachy miedzianej i na czas wykonania robot - w cenie uwzgledni¢ demontaz
i ponowny montaz odcinkéw kolidujgcych z technologig napraw

- Zabezpieczenie rynien pdtokragtych sr.do 15 cm z blachy miedzianej - w cenie uwzgledni¢ demontaz i ponowny montaz odcinkéw
kolidujacych z technologig napraw

- Roboty rozbiérkowe

- Inne niezbedne prace rozbidrkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadéw

- Uiszczenie optata za korzystanie ze Srodowiska

1.2 Materiaty

Dla robdt gtéwnych materiaty nie wstepuja. Materiaty pomocnicze stuzgce rozbidrce nalezy uzy¢ zgodnie z zastosowang technologig
rozbiérki.

1.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogolne. Roboty zwigzane z rozbiérka beda
wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajagcym  spetnienie  wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowad
uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$é wykonywanych robét.

1.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.
1.5 Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z
terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz
nalezy utylizowaé lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajacy nie bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw wtasnosci, w przypadku
utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje. Pozostate elementy z rozbidrek podlegajgce
bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady
wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajacego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbidérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w zakresie
wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono
wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opaddéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢
wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania
podrecznych narzedzi i niezbedng ilo$¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp.
Przedmiotow jako rusztowan lub podpdr do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostédw ponad ich nosnos¢, gromadzenie sie na
nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do wykonania robot zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod
rusztowanie
- Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. Nos$nos¢ podtoza nalezy
ustalaé na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujgcg norma przy zachowanie
wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3
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- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody. Przeglad
rusztowania

- Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu wykonywaniu
robdt budowlanych.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo

projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja

projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i

materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczeristwa .Osoby zatrudnione

przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane

uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy

lub uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru

technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w

szczegdlnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- opornos$¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna byé umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy

oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania

narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwo$¢é wykonywania robdt w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku,

- posiadac porecz ochronng,

- posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajagcym

odptyw wéd opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji

producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna byé mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie

powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad ta

linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady. UdZzwig urzadzenia do transportu

materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw

metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw

komunikacyjnych wymaga zgody witasciwych organdéw nadzorujacych te ciaggi oraz zastosowania wymaganych przez nie Srodkéw

bezpieczenstwa. Srodki bezpieczeristwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania, o ktérych mowa w ust. 1,

oprocz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiadac zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania, zabezpieczenie

przechodnidéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych powinny posiadac

daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe

niebezpieczna.

Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych

odstepdw miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie

wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczagc pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane. Montaz,

eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii

elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem

robdt, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny

by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach

atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa wykonania prac, i przerwach roboczych

dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

1.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
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1.7 Obmiar robét
Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.8 Odbidr robdt

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robét zanikajgcych.

Odbiorowi bedg podlegaty:

- Wykonanie robdt rozbiérkowych

- Sprawdzenie czy wykonanie robét rozbiérkowych zostato wykonane w sposdb nie-naruszajacy wiekszego zakresu niz przewidziany
do modernizacji w dokumentacji projektowej

- Zabezpieczeniu czynnych przewodow i kabli napotkanych w obrebie prac rozbidrkowych (jesli beda wystepowaty)

- Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

19 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

1.10 Przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, péz. 844)

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza.
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2. SSTB 01.02 TYNKI RENOWACYJNE ELEWACJA kod CPV 45453000-7
2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich

2.1.2. Zakres robét
Prace obejmuja w strefie cokotowe;j:

- Odbicie tynkdw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy

- Oczyszczenie wstepne powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej (max 110 Bar, o temperaturze do 90 C)

- Dezynfekcja biologiczna $cian ceglanych - preparatem do usuwania zarodnikéw glonéw i mchow

- Neutralizacja soli w Scianach ceglanych - roztworem neutralizujgcym szkodliwe sole

- Woykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej

- Spoinowanie muréw i sklepienn gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem zaprawy na bazie wapna trasowego i
konfekcjonowanych kruszyw

- Obrzutka pod tynki renowacyjne - podktad renowacyjny krycie 50%

- Tynki renowacyjne - podktad renowacyjny porowaty gruboziarnisty (na bazie trasu, wapna i piasku z dodatkami) w dwdch
warstwach o tgcznej grubosci 30-40mm - przyjeto grubos¢ 35mm

- Tynk wapienny drobnoziarnisty gr.5mm - warstwa nawierzchniowa

- Dodatek za wykonanie boni w tynku - do odwzorowania wg istniejagcych podziatow

- Tynk wapienny drobnoziarnisty gr.5mm - warstwa nawierzchniowa

- Malowanie elewacji farbami krzemianowymi silikatowymi w kolorze wg projektu wedtug palety Keim dobranym na podstawie
badan stratygraficznych

Prace obejmuja w strefie elewacyjne;j:

- Odbicie tynkdw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy

- Usuniecie, obluzowanych i rozwarstwionych czesci cegiet - naprawa powierzchni muréw przez skucie wierzchniej warstwy i
wstaw.nowych cegiet z powigzaniem zaprawa na bazie wapna trasowego i konfekcjonowanych kruszyw - przyjeto 5%
powierzchni

- Reczne wykucie z muru wtérnych elementéw jak haki, gwozdzie, kotwy dyble

- Oczyszczenie wstepne powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej (max 110 Bar, o temperaturze do 90 C)

- Dezynfecja biologicza $cian ceglanych - preparatem do usuwania zarodnikéw glonéw i mchéw

- Woykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej - mury gtadkie

- Naprawa konstrukcji murowanych w miejscach rys poprzez wypetnienie rys zaczynem cementowym i utozeniem siatek z
widkna weglowego wg systemu RUREDIL lub réwnowazne

- Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej z przygotowaniem zaprawy na bazie wapna trasowego i
konfekcjonowanych kruszyw

- Tynk wapienny gr.25mm - warstwa podktadowa

- Tynk wapienny drobnoziarnisty gr.5mm - warstwa nawierzchniowa

- wykonanie boni w tynku - do odwzorowania wg istniejacych podziatéw

- Malowanie elewacji farbami krzemianowymi silikatowymi w kolorze wg projektu wedtug palety Keim dobranym na podstawie
badan stratygraficznych

- Tynki zewn. profili ciaggnionych wapiennych drobnoziarnistych gtadzonych na gotowo o szer.do 20 cm z przygotowaniem
zaprawy

- Tynki zewn. profili ciggnionych wapiennych drobnoziarnistych gtadzonych na gotowo o szer.do 40 cm z przygotowaniem
zaprawy

- Sztablatury na gotowym podktadzie pasdéw nieciggnionych pilastréw, belek, osciezy o szer. do 50 cm

- Sztablatury na gotowym podktadzie drobnych elementéw o pow. do 3 m2 wneki, tablice i tta

2.2 Materiaty

Wszystkie tynki przyjete w programie konserwatorskim winny odpowiada¢ wymogom PN-EN 998-1. Szczegétowe wymagania podano w
pkt. 2.2

2.2.1 Strefa cokotowa:
KEIM Porosan-Trass-Zementputz, obrzutka renowacyjna lub réwnowazna
- KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP - tynk WTA podktadowy porowaty lub rownowazny
- KEIM NHL-Kalkputz-Fein - tynk renowacyjny nawierzchniowy lub rownowazny
- KEIM Granital - elewacyjna farba krzemianowa,silikatowa lub réwnowazny
- KEIM Spezial-Fixativ - rozcieczalnik do farb krzemianowych lub réwnowazny
- KEIM Algicid-Plus - srodek do dezynkekcji biologicznej lub réwnowazny
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- SCHOMBURG Esco Fluat lub réwnowazny
- TUBAG TZV-g zaprawa trasowa cementowa - zalewowa lub réwnowazna

2.2.2 Strefa elewaciji:
KEIM NHL-Kalkputz-Fein lub Optosan USP Universal-Sanierputz - tynk renowacyjny nawierzchniowy lub réwnowazny
- KEIM NHL-Kalkputz-Grob - tynk wapienny lub Optosan ASP Ausgleichs-Porengrundputz — wyréwnawczy tynk o wysokiej
porowatosci lub rownowazny
- KEIM Granital - elewacyjna farba krzemianowa,silikatowa lub réwnowazny
- KEIM Spezial-Fixativ - rozcienczInik do farb krzemianowych lub réwnowazny
- KEIM Algicid-Plus - srodek do dezynkekcji biologicznej lub rownowazny
- Cementy biate modyfikowane
- Cegta ceram.25x12x6,5 zwykta,petna kl.15
- RUREDIL zaprawa X Mech M25 lub réwnowazna
- RUREDIL X Mesh C10 siatka z wtékna weglowego lub réwnowazna
- TUBAG TZV-g zaprawa trasowa cementowa - zalewowa lub réwnowazna

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: mtotki, przecinaki, mtoty udarowe pneumatyczne lub
elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
- urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym
- mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na - zaprawe,
- do naktadania preparatéw gruntujacych - niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,
- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlaméw uszczelniajgcych)
- szczotka do naktadania szlaméw, tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do tynkéw drobnoziarnistych
(Desoi SP.8 / SP.10),
- do naktadania i zacierania zapraw tynkarskich
- narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska, paca, paca
- gabkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowac¢ odpowiednie agregaty tynkarskie z
mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarka Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarka,

2.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00. D

Materiaty przewidziane w dokumentacji do wykonania robét sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozié
dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne
grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowaé¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin
waznosci produktu. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,
w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.5 Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza

Usunac stary tynk z catej powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenia, facznie z pasem co najmniej 80cm powyzej granicy
zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowaé uszkodzone spoiny do gtebokosci 2cm. Usunga¢ zanieczyszczenia z powierzchni $cian, w tym stare
powtoki malarskie oraz osypujace sie czastki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowaé duzych ilosci wody, zaleca sie
stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy przeciera¢ sciany szczotkami
drucianymi. Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatéw.
Podtoze nie moze byé wykonane lub zawiera¢ materiatu,ktérego wejscie w reakcje chemiczne z dowolnym sktadnikiem wyrobéw do
gruntowania podtoza spowoduje utrate jego funkcji (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podtoze powinno spetniaé normatywne lub
umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
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W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania siatki i przyjecia wtasciwych krokow
zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza sg préby przeprowadzone w kilku miejscach na podtozu aby uzyskane
wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podtoza odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci.

Préba odpornosci na Scieranie - Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, zapiaszczenia lub
pozostatosci wykwitéw na podtozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujgc metode siatki nacigc¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem ocenic
zawartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

Préba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza.

Test rownosci i gtadkosci- Postugujac sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki $ciany od ptaszczyzny, sprawdzic jej
odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac¢ otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji
zelbetowych, murowych, tynkédw wewnetrznych i zewnetrznych, gtadzi cementowych, potaci dachowych).

W przypadku podtozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie
z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu, po zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Grunt naktada¢ szczotka malarskg, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystgpienia duzej chtonnosci podtoza gruntowanie
przeprowadzi¢ dwukrotnie.

Wymagania dla gruntu: srodek bezrozpuszczalnikowy:

lepkosc¢ 10-15([s];

gestos¢ nie wieksza niz 1,66 kg/m3;

czas schniecia w temp. 20°C i przy wilgotnosci otoczenia 55% max 3h;

przyczepno$¢ do podtoza >0,6Mpa;

Przyczepnos¢ do podtoza >0,1Mpa;

ciepto spalania — zalecane 0,36Mj/m2, jednak nie wieksza niz 0,4Mj/m2.

W czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku
materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania.

Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci poditoza sg proby przeprowadzone w kilku miejscach na podtozu, aby
uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podtoza- odchytki powyzej 1cm sprawdzic¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci, wyeliminowaé przyczyny ewentualnego
podciggania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200 barow.

Préba odpornosci na $cieranie — otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic¢ stopien zakurzenia, zapiaszczenia lub
pozostatosci wykwitéw na podtozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie- stosujac metode siatki nacigé lub postugujgc sie twardym rylcem oceni¢ zwartos¢ i
nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

Préba zwilzania — szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopier chtonnosci podtoza.

Test réwnosci i gtadkosci- postugujac sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki od ptaszczyzny i sprawdzic¢ jej
odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac¢ otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji
murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie
z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu, po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Obrzutka

Na oczyszczonej powierzchni wykonaé obrzutke , materiat przygotowac wedtug instrukcji dostawcy.

Po przygotowaniu podfoza nalezy siatkowo narzucaé wymieszang obrzutke cienka warstwa. Zaprawa powinna pokrywaé catg
powierzchnie.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betonu wykonaé z podktadowej zaprawy renowacyjne;j.

Narzut nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy dociskaé¢ paca stale
przesuwajgc w jednym kierunku.

Podktad nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zaciera¢ jednolicie gtadka pacg drewniang.

Przestrzega¢ dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku ,ktore przedstawiono w Tabeli 1.

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni
tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podtoza; wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekdw, odstawanie, odparzenie i pecherze
powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Wymagania dla obrzutki kielniowej :

. ciezar objetosciowy proszku 1780kg/m3

. ciezar objetosciowy proszku zwigzanej zaprawy 2000kg/m3
. wytrzymato$¢ na Sciskanie > niz 15N/mm?2

. wytrzymato$¢ na zginanie: > niz 2N/mm?2

. przyczepnos$¢ > 0,06N/mm2

. wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u ok.26

. maksymalna wielko$¢ ziarna 2mm

. zuzycie ok 10kg/m2
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Tynk renowacyijny lub podktadowy

Wymagania dla tynkéw renowacyjnych:

. ciezar objetosciowy proszku 500kg/m3

o ciezar objetosciowy proszku zwigzanej zaprawy 580kg/m3

. wytrzymatos¢ na sciskanie: >3N/mm?2

. wytrzymatos¢ na zginanie: > 1,2N/mm2

. przyczepno$¢ >0,06N/mm?2

. wspotczynnik przewodzenia ciepta A ok 0,2W/mK

. wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p ok 12

. maksymalna wielkosc¢ ziarna 2mm

. porowatos¢ ok 48%

o zuzycie przy naktadaniu recznym: ok 33 I/m2/3 cm grubosci warstwy

Wykonaé tynk uszczelniajgcy w warstwie o grubosci co najmniej 25mm , materiat przygotowaé wedtug instrukcji dostawcy. Swiezo
natozong zaprawe tynkarska $cigga sie w jedng strone zwilzong tatg zgbkowang a w druga fatg aluminiowa, pozostawiajac szorstka
powierzchnie. Po zmatowieniu powierzchni, mozna ja ostroznie wykornczyé paca pokryta miekka gabka, po dalszym stwardnieniu
wykancza sie ostatecznie powierzchnie tg samg paca. Jezeli wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po
wystarczajgcym stwardnieniu przeciera sie powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, najwczesniej po 3 dniach mozna naktadaé tynk
drobnoziarnisty (nie dotyczy)

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich mocowaé na materiaty
gipsowe i nie wolno pozostawiac ich w tynku. Usuwa sie je, gdy tynk stezeje a $lady zaciera sie odpowiednig zaprawa tynkarska.

Szpachlowanie tynkiem wykonczeniowym

Szpachlowanie wykonuje sie, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, materiat przygotowa¢ wedtug
instrukcji dostawcy. Podtoze musi byé wystarczajgco mocne i czyste. Przed naktadaniem materiatu typu Fein na stwardniaty tynk
renowacyjny lub podktadowy jego powierzchnie wodg z dodatkiem srodkéw powierzchniowo czynnych. W momencie nakfadania,
podtoze powinno by¢ matowo wilgotne. Po przygotowaniu podtoza, wymieszang zaprawe rozcigga sie recznie za pomocg faty
zgbkowanej lub pacy stalowej i wygtadza. Grubos¢ pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 - 5mm. Po 30 - 60 minutach zaprawe
mozna filcowac. Pracowac $wieze na sSwieze - unikajgc pozostawiania sladow taczenia. Wierzchnia warstwe szpachlowac zaprawa
szpachlowa do gtadkich powierzchni zewnetrznych $cian oraz zaprawg elewacyjng sztukatorskg do wygtadzania elementéw ozdobnych
gzymsoOw ,sztukaterii elewacyjnej ,obramowan drzwi i okien itp. Do wykonania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie
przygotowanych produktéw ,zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow. Czas schniecia 12-24 h,
gestosc¢ 1.9 kg/m3 ;

Wierzchnig warstwe zacierac jednolicie gtadkg pacg drewniang, metalowa lub styropianowa.

Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

Kategoria tynku Odchylenie Odchylenie powierzchni| Odchylenie powierzchnil Odchylenie
powierzchnitynku od | j krawedzi od kierunku | i krawedzi od kierunku | przecinajacych sie
ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

0,1 1la

Nie podlegaja
sprawdzeniu

Nie podlegajg
sprawdzeniu

Nie podlegajg
sprawdzeniu

Nie podlegajg
sprawdzeniu

Nie wieksze niz 4 mm
na

dtugosci taty kontrolnej
2m

Nie wieksze niz 3 mm
na 1m

Nie wieksze niz 4 mm
na 1 miogétem nie
wigcej niz

Nie wieksze niz 4 mm
nalm

10mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami
pionowymi( $ci
any,belki itp)

Nie wieksze niz3 mmii
w liczbie nie wiekszej
niz 3 na dtugosci

faty kontrolnej

2m

Nie wieksze niz 2 mm
na 1 miogdtem nie
wiecej niz 4

mm w pomieszczenia
ch do 3,5 m wysokosci
oraz nie wiecej niz 6
mm w pomieszczenia
ch powyzej 3,5 m
wysokosci

Nie wieksze niz 3 mm
na 1 miogétem nie
wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi( $ci any,
belki itp)

Nie wieksze niz 3 mm
nalm
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IV, IVf ,IVw

Nie wieksze niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na dtugosci

faty kontrolnej

2m

Nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 miogoétem nie
wiecej niz 3

mm w pomieszczenia
ch do 3,5 m wysokosci
oraz nie wiecej niz 4
mm w pomieszczenia

Nie wieksze niz 2 mm
na 1 m i ogoétem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi( $ci any,
belki itp)

Nie wieksze niz 2 mm
nalm

ch powyzej 3,5m
wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw II-1V kategorii nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na
catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Dla wszystkich odmian tykéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni
tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podtoza; wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekow,odstawanie,odparzenie, i pecherze
powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Malowanie

Podtoze powinno by¢ wytrzymate, suche, chtonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Luzne elementy, zabrudzenia, materiaty
oleiste, mchy i porosty nalezy usungc. Stare powtoki btonotwadrcze, ktére utrudniajg paro-przepuszczalnosé lub nie sg wytrzymate,
nalezy usung¢ catkowicie preparatem np. KEIM Dispersionsentferner lub rownowaznym stosujagc metody mechaniczne. Wytrzymate,
stare powtoki organiczne muszg by¢ wstepnie pomalowane farbg podktadowg np. KEIM ContactPlus lub rownowazng. Do podtozy
ptaszczacych i silnie chtonnych zaleca sie wstepne gruntowanie preparatem np. KEIM Fixativ lub réwnowaznym , rozciericzonym z
wodg, np. w stosunku 1:1 lub 1:2, lub nie-rozciericzonym np. KEIM Spezial-Fixativ lub réwnowaznym.

Warstwa podktadowa:

Np. farbe KEIM Granital lub réwnowazng , w zaleznosci od chtonnosci podtoza, rozciericzy¢ z max. 20% np. KEIM Fixativ lub KEIM
Spezial-Fixativ lub rownowaznymi (25 kg farby + max. 5 rozciericzalnika).

Altern. Optogrunt SiliMal — silikatowy grunt pod farbe silikatowg — wzmacnia powierzchnie i ujednolica chtonnos¢ podtoza

Warstwa wierzchnia:

Np. KEIM Granital lub réwnowazny nanosi¢ nie-rozcieficzony. Do wyréwnania nieduzych réznic strukturalnych i/lub zaszlamowania
drobnych rys wtosowatych stosowac np. KEIM Granital Grob lub réwnowazny jako warstwe podktadowa. Przy wyraznych rézicach
strukturalnych i/lub duzej ilosci rys wtosowatych stosowaé¢ np. KEIM Contact-Plus lub réwnowazny jako warstwe podktadowa. W
przypadku powierzchni silnie obcigzonych zaleca sie natozenie trzech warstw. W przypadku trudnych, niechtonnych podtozy, badz
podtozy o réznorodnej chtonnosci zaleca sie rozcieficzenie produktem np. KEIM Spezial-Fixativ lub réwnowaznym.

Altern. Optomal Silisan Plus — jednosktadnikowa farba oparta na zolu krzemianowym;

2.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym

wedtug wymagan Prawa budowlanego

System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko

zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw, ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych

pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji

itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spetnione zostaty

nastepujace warunki:

- Wykonawca powinien posiadac¢ odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania, pielegnacji
stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca powinien posiadac¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:

a) termometry powierzchniowe,

b) termometry do pomiaru temperatury powietrza,

c) przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajgcego,

d)  przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

- Kazda dostarczona partia materiatu musi byé zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia
wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢
niezbedne badania.

- W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi normami,
specyfikacja i opracowanym harmonogramem.
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- Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w
odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescia dokumentacji
powykonawczej.

2.6.1. Przygotowanie podtoza
Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest wystarczajagco mocne, nosne i pozbawione sktadnikow
dziatajacych antyadhezyjnie, odspojonych lub miekkich i czy zostato przygotowane zgodnie z punktem 5.1

2.6.2. Wykonanie robot
Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz bezposrednio po natozeniu kazdej nowej
warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania — jednorodnos¢ grubosci warstwy, rzeczywistg grubos¢ warstwy, petne pokrycie
powierzchni. Badania tynkow, w tym takze tynkéw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan: - zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w
dokumentacji powykonawczej, - jakos¢ zastosowanych wyrobodw,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- przyczepnosé tynkow do podtoza,

- grubosci warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdInymi warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

2.7 Obmiar robét

Obmiar roboét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
2.8 Odbidr robdt

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do witasciwych robot. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podfoze oczyscic.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i préobe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglagdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

2.8.2. Odbidr robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

2.8.3. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg. Zaleca sie aby tynki renowacyjne wykonywaé jako tynki kategorii Ill. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i
ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu do 3,5m wysokosci. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga
by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni sciany. Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od
kata w dokumentacji projektowej nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb.

Powyzsze tolerancje maja zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek. Niedopuszczalne s nastepujace

wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza,
spekania tynkow.

Remont elewacji patacu w Trzebiatowie

25



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

2.8.4 0dbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie
polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekky, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy uznac za
prawidtowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposdb razacy na jakos¢, to
pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

2.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementdw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 771-6:2002

PN-85/B-04500

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

Instrukcja WTA-2-2-91

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280
PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

PN-69/B- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
10280/Ap1:1999 emulsyjnymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom | Budownictwo ogdlne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27). PN-EN 998-1
Zaprawy tynkarskie
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3.SSTB 01.03 ODTWORZENIE DEKORACJI SZTUKATORSKICH | Kod CPV 45451000-5
3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt renowacyjnych
wystroju architektonicznego sztukatorskiego elewacji patacu w Trzebiatowie

3.1.2. Zakres robét

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét renowacyjnych wystroju architektonicznego
sztukatorskiego.

Zakres robdt obejmuje renowacje:

- cokotu ,graniastego” w el. zachodniej skrzydta wschodniego budynku

- opasek ciggnionych wokot okien

- odtworzenie detali - rozet

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt renowacyjnych i obejmuja:

- Montaz odlewow i profili w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej

- Uzupetnienie ubytkéw zaprawy

- Uzupetnienie wykruszonych spoin

Zakres robot obejmuje ponadto

- Przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robdt jak wykonanie form
odlewniczych, szablonéw i torow do profili ciggnionych

3.2 Materiaty

- REMMERS Steinfestiger OH lub réwnowazny

- REMMERS Steinfestiger 510 lub réwnowazny

- KEIM Algicid-Plus - Srodek do dezynfekcji biologicznej lub rownowazny

- REMMERS Funcosil SNL lub réwnowazny

- TUBAG TZV-g zaprawa trasowa cementowa - zalewowa lub réwnowazna

Do przygotowania zapraw i zwilzania podfoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wadd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Wszystkie przewidywane
do zastosowania materiaty z uwagi na koniecznos¢ zachowania programu konserwatorskiego musza uzyskac¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska aprobate na przedstawiong liste materiatéw zaproponowanych
do uzycia i na podstawie zaakceptowanej listy zastosuje wskazane materiaty.

3.3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Do wykonania robot renowacji detalu architektonicznego przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciggtym- elektryczne

- katy tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, mtotki murarskie, dtuta kamieniarskie, szpachelki oraz skrobaki do
cyzelowania

- dla elementdw ciggnionych - wzorniki i prowadnice .

Sprzet stosowany do robét tynkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

3.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00. D
3.5 Wykonanie robot

3.5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywanych robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znaleié sie w poblizu miejsca (strefy) prac,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng zachowanych elementéw sztukatorskich.
- Wykonawca jest zobowigzany do zrekonstruowania (odtworzenia) w sposéb doktadny wg elementdéw zachowanych, zniszczonych
fragmentéw elewacji (sztukaterie, profile ciggnione). Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wykonanie robét zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi.
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- Dezynfekcja oczyszczonych partii metodg chemiczng preparatami Remmers — Alkutex Algenentferner lub Keim Algicid (usuniecie
glondw, zazielenien)
- Wykonanie hydrofobizacji powierzchniowej lica preparatami gotowymi Remmers lub Keim stosowanymi do obiektéw zabytkowych.”

3.5.2  Czyszczenie powierzchni elewacji

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale jednoczesnie na tyle intensywne
aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polega¢ na usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatéw
budowlanych. Optymalna pod wzgledem technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie). W
niniejszym opracowaniu zastosowang alternatywng metodg jest czyszczenie przy uzyciu specjalnych preparatéw i urzadzenia do mycia
woda (najlepiej goraca) pod cisnieniem (np. Karcher). Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie,
ktére nie maja byc czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac je folig polietylenowa. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na catej
elewacji konieczne jest wykonanie préb. Dozowanie i aplikacja preparatu wedtug instrukcji dostawcy. Poza oczyszczeniem elewaciji z
zabrudzen nalezy mechanicznie usung¢ odspojone fragmenty tynkdw oraz wydtutowaé wypetnienia spoin na gteboko$¢ co najmniej
2cm. Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o ostabionej strukturalnie cegle lub kamieniu, wykonac¢ wstepnie zabieg wzmocnienia
catej powierzchni.

3.5.3 Roboty przygotowawcze (zabezpieczenie okien i drzwi) oraz i tynkarskie.

- Nalezy oczysci¢ powierzchnie detali z zabrudzen i starych powtok malarskich stosujgc preparaty biodegradowalne,

- Nalezy przy udziale Zarzadzajgcego lub Inspektora Nadzoru okresli¢ dla kazdego elementu i zakwalifikowaé zakres uzupetnien i
odtworzen,

- Zakres ilosci uzupetnien oraz usuniecia i wymiany musi by¢ zaakceptowany przez Zarzadzajacego lub Inspektora Nadzoru i
potwierdzony na pismie,

- Czyszczenie oraz uzupetnienie drobnych ubytkéw nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz 5st. C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O st. C.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane uzupetnienia nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem w czasie wigzania i
twardnienia tzn. okoto 1 tygodnia (nalezy zwilza¢ wodg),

- Przygotowanie podtoza murowego pod profile ciggnione jak przy robotach tynkarskich.

- Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykona¢ z zaprawy wapienno-trasowej gr. 3-4mm,

- Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku a nastepnie przy
pomocy wzornika umocowanego do prowadnicy przeciggna¢ warstwe narzutu do otrzymania ostrego i wyraznego rysunku profilu,

- Na narzut stosowac zaprawe sztukatorska do ciggnionych elementéw. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wg instrukcji technicznej
danego produktu.

Odstoniecie powierzchni detalu przez: reczne odkucie nawarstwien tynkarskich - usuniecie nawarstwien farb i zacierek elewacyjnych
skalpelem, dtutem itp. Dopuszcza sie stosowanie metody strumieniowo - Sciernej po wczesniejszych prébach, ktére wykaza, ze
stosowane $cierniwa i ci$nienie powietrza/wody nie spowodujg zwiekszenia porowatosci powierzchni detalu.

3.5.4 Cyzelowanie profili

Ewentualne elementy dodatkowe jak kliny drewniane, bolce stalowe itp. powodujgce uszkodzenia detali sztukatorskich usungé albo
wymieni¢ na materiaty mniej wrazliwe na dziatanie wody (np. elementy stalowe na elementy ze stali nierdzewnej, miedziane lub
zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi).

- Gruntowanie powierzchni detali analogicznie do tynkéw.

- Wykonanie miejscowej dezynfekcji powierzchni w okolicach gzymsdw, parapetéw i nadprozy okiennych.

- Przygotowanie gniazd i wykonanie uzupetnienia ubytkéw metodg narzutu i ciggniecia profili elewacyjnych przy pomocy szablonu masg
wapienng przygotowang na bazie biatego cementu portlandzkiego, wapna trasowego i piasku kwarcowego. Stosowaé

pomocnicze zbrojenia z bolcdw i drutéw miedzianych lub stali nierdzewne;j.

3.5.5 Malowanie elementéw farbami krzemianowymi w zatwierdzonej kolorystyce.

W celu scalenia kolorystycznego proponuje sie malowanie miejsc, ktére tego wymagaja z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg
polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby silikonowej o minimalnej zawartosci pigmentdéw i wypetniaczy. Faktura cegty jest w petni
zachowana a natozony laserunek nie tuszczy sie i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien by¢ dobrany po
oczyszczeniu elewacji. Farbe w odpowiednim kolorze miesza sie z wodnym impregnatem i nanosi wg instrukcji dostawcy.

3.6 Kontrola jakosci

3.6.1 Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Poszczegdlne etapy wykonania sztukaterii powinny by¢ odebrane i zaakceptowaneprzez nadzoér Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac;

- Kontrola uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng

- Kontrola jakosci zapraw

- Kontrola jakosci wykonanych elementéw

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
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Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw , potwierdzeniu w przypadku materiatow

konfekcjonowanych zgodnosci atestu i i Swiadectw zgodnosci z przyjeta technologia i przepisami oraz udokumentowaniu jej

wpisem do Dziennika Budowy.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym

wedtug wymagan Prawa budowlanego

System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko
zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw, ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych
pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji
itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spetnione zostaty
nastepujgce warunki:

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania, pielegnacji
stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca powinien posiadac przyrzgdy umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:

a) termometry powierzchniowe,

b) termometry do pomiaru temperatury powietrza,

c) przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajgcego,
d) przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

- Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia
wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania.

- W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapdéw zgodnie z odpowiednimi normami,
specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

- Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w
odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji
powykonawczej.

3.6.2 Przygotowanie podtoza
Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest wystarczajagco mocne, nosne i pozbawione sktadnikow
dziatajacych antyadhezyjnie, odspojonych lub miekkich i czy zostato przygotowane zgodnie z punktem 5.1

3.6.3 Wykonanie robot
Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz bezposrednio po natozeniu kazdej nowej
warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania — jednorodnos$¢ grubosci warstwy, rzeczywistg grubos¢ warstwy, petne pokrycie
powierzchni. Badania tynkéw, w tym takze tynkdw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem nastepujgcych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- przyczepnosé tynkow do podtoza,

- grubosci warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegélnymi warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

W celu oceny prawidtowosci wykonania impregnacji hydrofobizujacej nalezy wykona¢ badanie nasigkliwosci powierzchniowej metoda
nieniszczacy z zastosowaniem specjalnego przyrzadu tzw. rurki Karsten’a. Badanie nalezy wykonaé najwczesniej po 4 tygodniach od
wykonania hydrofobizacji. Pomiar nalezy prowadzi¢ przez jedna godzine. Uzyskany wynik nie moze przekroczy¢ 0,2 kg/(m2/h).

3.7 Obmiar robét
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.7.1. Powierzchnie tynkow zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli

$ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
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Przy potracaniu powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w
stanie surowym.

3.8 Odbidr robot
Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.8.1. Odbidr podtoza po czyszczeniu

Odbidr podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed przystgpieniem do wiasciwych robot
renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju podtoza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopien
oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio duzej
powierzchni prébnej (co najmniej 1 m2)

3.8.2. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omdwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

3.8.3 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowsq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac

nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

3.8.4 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot

3.8.5 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

— szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania tynkéw w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

—w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢
go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

3.8.6 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny

(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
tynkowych.

3.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementdw murowych. Elementy murowe z kamienia

PN-EN 771-6:2002
naturalnego.

PN-85/B-04500

PN-B-10106:1997
PN-B-10109:1998
PN-90/B-14501
PN-EN 998-1

PN/B- 10107

PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

PN-69/B-10280
PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

PN-69/B-
10280/Ap1:1999

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy tynkarskie

Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcja WTA-2-2-91

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |
Budownictwo ogdlne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).
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4. SSTB 01.04 NAPRAWA SPEKAN SCIAN | TYNKOW ZEWNETRZNYCH Kod CPV:454531008
4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania naprawy spekan $cian i tynkow zewn.
metodg HeliBar lub réwnowazng w patacu w Trzebiatowie

4.1.2. Zakres robot
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbioru robdt naprawy
spekan Scian i tynkdw zewnetrznych w technologii HELIFIX,BRUTT,HELIKAL lub réwnowazne;.

4.2 Materiaty

Podstawowe materiaty stosowane do robdt naprawy spekan scian i tynkow prety ze stali nierdzewnej(np: Saver Profile fi 8 mm);
Zaprawy iniekcyjne systemowe np( Saver Powder S .

4.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdline.
Sprzet stosowany do wykonania robdt naprawy spekan scian i tynkéw mieszarka do zapraw, pistolet iniekcyjny do zapraw; systemowe
kliny ze stali nierdzewnej do stabilizacji Sawer Profili, pobijaki reczne lub mechaniczne.

4.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST 00.00.
Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach naprawy spekar $cian i tynkow
Dostawa - samochodem dostawczym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

4.5 Wykonanie robot
4.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonywanych robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

4.5.2 Naprawa tynkéw zewnetrznych

Naprawa peknie¢ lokalnych w murach petnych

Wyciaé szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokosé. W przypadku ciecia w spoinach nalezy
usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 o grubosci ok. 15 mm.

Wepchnac pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia
spoiny zaprawg odpowiadajgca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnac powierzchnie spoiny. Zwilzaé spoine
co pewien czas. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

Gtebokosc szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku (plus grubos¢ tynku) HeliBar co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.
Pionowy rozstaw pretdw 450 mm (6 warstw cegty).

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét
naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej scianie.W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu HeliBar
powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

Prety ze stali nierdzewnej przeznaczone do montowania w spoinach wspornych lub wcietych w murze rowkach, doskonale scalajg
rozdzielone rysami czesci muru. Zastosowanie pretéw rozprowadza naprezenia rozciggajace na dtuzszy odcinek muru i minimalizuje
dalszy rozwdj rys. wiasciwosci materiatu stal nierdzewna austenityczna 17 dostepne Srednice — 4,5, 6,8,10 mm dostepne dtugosci —od 5
cm do 10m.

453 Instrukcja stosowania zaprawy Heli Bond MM2

Wywierci¢ lub wycig¢ otwdr do ktérego ma zosta¢ zamocowany pret HeliBar, kotwa lub tacznik. Otwor lub wyciecie powinien mieé
odpowiednig $rednice badz szeroko$¢ oraz gtebokos¢ w celu zapewnienia wtasciwego utwierdzenia preta. (wskazéwki
dotyczaceparametréw w opisie materiatow).

Po wycieciu lub wywierceniu otworu , nalezy go oczysci¢ z resztek zaprawy i spryska¢ woda w celu uzyskania maksymalnej
wytrzymatosci wigzania zaprawy. Mozna dodatkowo uzy¢ podktadu WB w celu zmniejszenia absorpcji cieczy. Ciekty roztwér wlaé do
dostarczonego wiaderka i dosypac proszek. Doktadnie wymieszaé przy uzyciu mieszadta mechanicznego (przystawka do wiertarki).
Mieszanie reczne jest niewskazane poniewaz nie zapewnia doktadnego wymieszania sktadnikéw w odpowiednim czasie.

Uwaga: w zadnym wypadku nie nalezy dodawa¢ wody lub innych cieczy. cata zawarto$¢ powinna zosta¢ uzyta jednorazowo -
niedopuszczalne jest dzielenie na czesci
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Napetni¢ zbiornik pistoletu do zaprawy i wprowadzi¢ zaprawe ciggtym ruchem do wycietej szczeliny lub wywierconego tworu. W
przypadku zgestnienia zaprawa moze by¢ ponownie wymieszana. W normalnych warunkach zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggu 60
minut. Pistolet przy pomocy ktérego zaprawa wprowadzana jest do otworu nalezy oprdznia¢ w ciggu 5 minut, i nastepnie ponownie
wypetniaé. Po zakorczeniu prac doktadnie oczysci¢ woda narzedzia, mieszadta i pojemniki.

Zaleca sie stosowanie za kazdym razem nowego wiaderka do mieszania zaprawy (dostarczanego z kazda porcjg zaprawy). W przypadku
koniecznosci ponownego uzycia wiaderka nalezy je doktadnie oczysci¢ i osuszy¢ przed mieszaniem nowej porcji sktadnikow.

Zaprawa Heli Bond MM2

zaprawa trisotropowa na bazie cementu stosowana do iniekcji przy pomocy pistoletéw recznych lub elektronarzedzi. Produkt
dostarczany jest w wiaderkach zawierajacych suchy proszek i osobno pakowany ciekty komponent.

Wiasciwosci tiksotropowe zaprawy powodujg ze bardzo dobrze wypetnia ona pustki w ktére zostanie wttoczona i szybko osigga
odpowiednia wytrzymatos¢ Jest materiatem odpowiednim do tgczenia metalowych elementéw z podtozem murowym typu beton,
cegta, bloczki.

4.5.4 Wigzanie

Zaprawa HeliBond MM2 uzyskuje najlepsze parametry jesli przez pierwsze trzy dni wigze w wilgotnym Srodowisku. Sktadnik
odpowiedzialny za kompensowanie skurczu w takich warunkach osigga maksymalne parametry. Podtoze powinno by¢ zwilzone i
dodatkowo moze zostac uzyty podktad WB w celu zoptymalizowania procesu wigzania.

Zaprawa powinna tworzy¢ odpowiednia otuline wokét pretdw;przyjmuje sie nastepujgcg zasade:

Srednica preta Helibar 6mm - naciecie spoiny - 10mm - $rednica wiercenia - 10-12mm

Srednica preta Helibar 8mm - naciecie spoiny - 12mm - Srednica wiercenia - 12-16mm

$rednica preta Helibar 10mm - naciecie spoiny -14mm - $rednica wiercenia - 16-18mm

w przypadku stosowania pretéw w strefie rozcigganej minimalne osadzenie - 100mm dojrzewanie:

przechowywanie: w suchym srodowisku w tem +50C do max +250C wiaderka sktadowane w stosach nie wyzszych niz 4 sztuki w pionie.
Bezpieczenstwo i higiena

Heli Bond MM2 zawiera cement portlandzki i w zwigzku z tym ma odczyn zasadowy w stanie mokrym. Nalezy unika¢ kontaktow ze
skorg. W przypadku kontaktu z oczami przeptukac biezgcg wodg i zasiegnac¢ porady lekarskiej

4.5.5 Temperatura

wzrost wytrzymatosci na Sciskanie w temp+200C

po 1 dniu - 20N/mm?2

po 2 dniach - 35 N/mm?2

po 7 dniach - 45N/mm2

po 14 dniach - 60N/mm2

Zaprawa nie moze by¢ uzywana w temperaturze ponizej 5 °C a takze w przypadku prawdopodobienstwa wystgpienia przymrozkéw.

4.6 Kontrola jakosci

4.6.1 Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

kontrola wtasciwego wyfrezowania szczelin ( lokalizacja i wymiary)

kontrola oczyszczenia szczelin z pozostatosci frezowania przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod ci$nieniem,

kontrola wypetnienia wilgotnych szczelin warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

kontrola zatopienia w zaprawie przygotowanych wczesniej Brutt Saver Profili - kontrola przykrycia pretédw kolejng warstwg zaprawy

4.7 Obmiar robét
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 mb wklejanych pretow

4.8 Odbidr robot
Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.8.1. Sposéb odbioru robét

Odbidr robdt naprawy spekan obejmuje:

- sprawdzenie wtasciwego wyfrezowania szczelin ( lokalizacja i wymiary) - sprawdzenie oczyszczenia szczelin z pozostatosci
frezowania przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod cisnieniem,

- sprawdzenie wypetnienia wilgotnych szczelin warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

- sprawdzenie zatopienia w zaprawie przygotowanych wczesniej Brutt Saver Profili

- sprawdzenie przykrycia pretow kolejng warstwga zaprawy

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
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Podstawg ptatnosci jest wartos¢ /kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych/ofercie.

4.10 Przepisy zwigzane
- Europejska norma - DIN EN 998-2:2004 - dot. zapraw systemowych
- Europejska norma - EN 845-1 - dot. saver profili, kotew saver, saver plus i saver extra

Instrukcje i certyfikaty producentow
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