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Rozdział I – Część Opisowa 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

 

1.1. Dane ogólne zamówienia: 

Zamówienie obejmuje realizację projektu budowlanego, technicznego, uzyskanie 

wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę parkingu przy ul. Polnej 4  

w Czyżewie na działce nr 526.  

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, 

jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i 

Projektu Technicznego lub ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny 

oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, PFU. 

Umowie nie będą powodowały zmiany kwoty ryczałtowej oraz przedłużenia realizacji 

inwestycji.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub 

podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 

uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

Parametry i ilości zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawierają bezwzględne 

minimum robót do zaprojektowania i wykonania. Jeżeli zajdzie konieczność 

zaprojektowania i wykonania mniejszych ilości lub zmniejszenia parametrów należy 

uzyskać zgodę Zamawiającego.  

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

parkingu lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót w organie Nadzoru 

Budowlanego. 

Nazwy i kody CPV  

Kody  Opis grup, klas i kategorii robót budowlanych  

Grupa robót    

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasa robót    

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  

71310000-4  Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71330000-0  Różne usługi inżynieryjne  
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79990000-0  Różne usługi dla przedsiębiorstw  

Kategoria 

robót  
  

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45233121-3  Roboty w zakresie dróg   

45233320-8  Fundamentowanie dróg  

45243510-0  Budowa nasypów  

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

45233290-8  Instalowanie znaków drogowych  

45233221-4  Malowanie nawierzchni  

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45232452-5  Roboty odwadniające 

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

Kody  Opis grup, klas i kategorii robót budowlanych  

45236000-0  Wyrównywanie terenu  

45233140-2  Roboty drogowe  

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  

1.2  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

Robót  

Miejsca postojowe należy zaprojektować uwzględniając istniejące uwarunkowania 

gruntowe, wielkość działek, lokalizację istniejącej infrastruktury technicznej oraz miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego (jeśli obowiązuje).  Projektowane obiekty będą 

zawierały:  

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych z kostki betonowej o wymiarach 5 m x 2,5 m 

do parkowania prostopadłego i 6 m x 2,5 do parkowania równoległego (parametry wynikające 

z obowiązujących przepisów prawa), 

- oznakowanie pionowe i poziome (jeśli wymagane), 

- przebudowę/zabezpieczenie infrastruktury technicznej w tym przebudowę kanalizacji 

sanitarnej na odcinu przez działkę nr 526; 

- odwodnienie parkingów, 

- zieleń.  
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1.3   Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 

prawidłowego funkcjonowania parkingu w obszarze określonym liniami rozgraniczającymi 

teren inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami 

i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie 

uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zadania 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami zadania oraz zbudować i uzyskać w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonać 

zgłoszenia zakończenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.  

Należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie 

z Prawem budowlanym, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie robót lub 

odcinków robót albo zgłoszenia zakończenia robót i uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zakończenia 

Robót.  

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).  

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Niweletę należy zaprojektować w sposób umożliwiający powierzchniowy spływ wód 

opadowych.   

Należy również przewidzieć projekt/budowę zjazdów publicznych dla nieruchomości, na 

której zlokalizowany jest parking. Uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje.   

Przedmiotowe zmiany należy opracować w formie projektu budowlanego oraz uzyskać 

decyzję formalno-prawne zezwalające na wykonywanie robót. Inne zmiany, które 

wykonawca planuje wprowadzić do koncepcji zagospodarowania terenu, zamieszczonej do 

PFU jako niewiążącej, powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu najpóźniej 1 miesiąc 

przed upływem terminu przekazania dokumentacji projektowej.  

 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty 

niewiążące): 

➢ koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500,  

➢ przedmiar robót.  
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Materiały dołączone w SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza zakresem 

wskazanym w PFU jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach 

poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego i terminu 

realizacji inwestycji  należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:  

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,  

- oczyszczenie terenu i rozbiórkę elementów nieprzewidzianych do dalszego 

użytkowania lub przewidzianych do przebudowy,  

- wycinkę drzew i krzaków,  

- wykonanie robót ziemnych,  

- doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1 jeśli wynikać to będzie z 

badań terenowych,  

- wykonanie oświetlenia ulicznego, 

- ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży chodnikowych,  

- wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, 

- wykonanie nawierzchni jezdni drogi manewrowej, stanowisk postojowych i zjazdów 

z kostki betonowej gr. 8 cm  

- zapewnienie powierzchniowego odwodnienia jezdni przez remont istniejących 

rowów i przepustów pod zjazdami oraz wykonanie drenażu francuskiego pod 

projektowanym poboczem, 

- wykonanie umocnienia skarp poprzez humusowanie i obsianie, 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem 

dokumentacji,  

- po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny 

przekształcone przez Wykonawcę, 

- dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości 

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę 

w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz 

zrealizuje ww. zobowiązania, 

- Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań wobec zarządców dróg 

publicznych oraz nieruchomości, potwierdzonych przez Zamawiającego, 

- wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia parkingu do istniejącego 

układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji 

ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, 
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- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do 

zinwentaryzowania nieruchomości w bezpośrednim położeniu oddziaływania sprzętu 

budowlanego. Inwentaryzację budynków (tj. zdjęcia, opis uszkodzeń 

zewnętrznych/wewnętrznych itp.) należy przekazać w formie papierowej oraz 

elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiającego,  

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowej, urządzeń melioracyjnych  

i hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi warunkami.  

- zakup i montaż tablic informacyjnych w tym tablic wymaganych przez jednostki 

udzielające dofinansowania inwestycji, jeśli będzie to wynikało z zapisów umowy. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji parkingu. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 

technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu 

Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty 

eksploatacji danego elementu. 

Na przedmiotowym parkingu nie występują drogowe obiekty inżynierskie  

 

1.4 Parametry projektowanego parkingu   

W obrębie linii rozgraniczających przekroje poprzeczne dojazdów do obiektów 

należy zaprojektować z uwzględnieniem elementów przekrojów poprzecznych obiektów 

inżynierskich i wymagań decyzji administracyjnych.  

Parking na działce nr 526 przy ul. Polnej 4  

Wymiary stanowisk do 

parkowania prostopadłego  

2,50 x 5,00 m 

Wymiary stanowisk do 

parkowania równolległego 

2,50 x 6,00 m 

Szerokość dróg manewrowych 5,00 m – przy stanowiskach prostopadłych  

4,50 m – przy stanowiskach równoległych 

Pochyllenie poprzeczne 2% 

Promienie łuków poziomych 

zjazdów z ul. Polnej 

5,00 m 
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1.5. Instalacje i infrastruktura  

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych 

usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu.  

Na podstawie ww. materiałów należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, 

warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.  

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, należy wystąpić o wydanie 

warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do 

wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych 

rozwiązań projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do 

wykonywania robót jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznych  opinii, 

uzgodnień projektowych u Gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą 

powodowały zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego oraz terminu zakończenia realizacji 

inwestycji.  

Uzyskane warunki techniczne jw., należy każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie 

ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa przekazać, wraz z opinią 

projektanta w tej sprawie Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej 

akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń 

na realizację i do realizacji Robót.   

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 

obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy 

uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić do zaopiniowania 

projekty umów przed podpisaniem przez Zamawiającego. Przedmiotowe projekty powinny 

uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych 

oraz wydanych w sprawie budowy parkingu decyzji administracyjnych. Dodatkowo należy 

brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we wszystkich 

procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. Zalecenia szczegółowe 

dla wszystkich materiałów i Robót wynikające z nowo wydanych warunków bądź 

aktualizacji wydanych już warunków należy opracować w formie Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować  

i wykonać w sposób:  

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych, 

• dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych,  

• zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu  

i kradzieży, a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do 

których są przewidziane.  
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Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek (lub ich części) 

przeznaczonych pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej na działkach 

przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajęcia przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, a następnie przekaże w formie tabelarycznej opis wraz 

z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna winna być przekazana 

dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, pamięć przenośna  itp.) Wykonawca 

przekaże następującą dokumentację:  

a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę 

urządzeń infrastruktury technicznej wraz z dok. Fotograficzną, 

b) informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej 

możliwości wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego 

urządzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilości i rodzaju wykonanych 

robót wraz z dokumentacją fotograficzną z potwierdzeniem czasu zajęcia przez 

Wykonawcę nieruchomości; informacja jest niezbędna w procesie ustalenia  ew. 

odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości.  

Wykonawca pokryje koszty odszkodowań i uzyska oświadczenia właścicieli 

działek/nieruchomości o braku roszczeń z tytułu zniszczeń np. w naniesieniach i 

nasadzeniach powstałych na skutek działań Wykonawcy na działkach przeznaczonych do 

ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajęcia.  

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorów 

instalacji i infrastruktury i koszty wymaganych odbiorów. Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia do Zamawiającego dokumentów odbioru końcowego przebudowywanego 

odcinka instalacji i infrastruktury.  

1.5.1.   Sieci teletechniczne  

Uzyskać uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia urządzeń sieci 

teletechnicznych, kolidujących z zakresem robót.  

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę i zabezpieczenie istniejących  

i projektowanych sieci teletechnicznych. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, należy 

dokonać rozbiórki istniejących sieci teletechnicznych w wymaganym zakresie.  

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorów 

sieci teletechnicznej i koszty wymaganych odbiorów.   

1.5.2.  Sieci wodno-kanalizacyjne  

 

W ramach projektu należy zaplanować przebudowę istniejącej na działce 526 

kanalizacji sanitarnej na długości ok. 48 m oraz likwidację przyłącza wodociągowego. 
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Przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez gestora sieci.  

Odwodnienie należy zaprojektować jako powierzchniowe do uliicy Polnej. 

1.5.3.  Sieci energetyczne  

W ramach przedsięwzięcia nie występują kolizje z siecią energetyczną i nie przewiduje się 

wykonywania robót elektroenergetycznych.   

1.5.4.  Kanał technologiczny  

Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego.   

1.5.5.  Budowa oświetlenia ulicznego 

 Zamawiający nie przewiduje budowy oświetlenia parkingu, kttóry będzie funkcjonował 

jedynie w godzinach dziennych.    

 

1.6.  Organizacja ruchu  

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia  bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach.   

Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie mogą posiadać wad 

zewnętrznych takich jak: spękania, łuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania, 

grudy. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych mogą być betonowe lub inne 

zgodne z projektem lub zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. Konstrukcje wsporcze tworzą z fundamentem całość do obliczeń 

konstrukcyjnych. Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1[10]. 

Konstrukcje wsporcze słupowe, wysięgnikowe, bramowe i inne nieobjęte normą PN-EN 

12899-1, lub projektowanie indywidualne umieszczone na drodze po 01.07.2014 r. 

powinny być zaprojektowane i wykonane według normy PN-EN 1090-1 [4] i PN-EN 1090-

2 [5] lub/i PN-EN 1090-3[6]. Konstrukcje wsporcze do znaków należy zaprojektować i 

wykonać w sposób gwarantujący stabilne i prawidłowe umieszczenie w pasie drogowym. 

W oznakowaniu należy stosować folie odblaskowe min. II generacji.  

  

 

1.6.1  Projekt stałej organizacji ruchu  
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ 

zarządzający ruchem (po uzyskaniu opinii innych organów zarządzających ruchem, 

zarządców dróg i policji) projektu stałej organizacji ruchu.  

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie 

wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie 

przewidzianym gwarancją.  

Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i 

opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przed złożeniem wniosku o 

zatwierdzenie Projektu Budowlanego lub materiałów do zgłoszenia, należy przedłożyć 

Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający lokalizację 

urządzeń BRD.  

W projekcie organizacji ruchu należy uwzględnić zakres oznakowania i urządzeń BRD jaki 

Inwestor określił we wniosku o dofinansowanie z FDS.  

1.6.2.  Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót  

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania 

Robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci 

komunikacyjnej.  

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem. Do każdego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

(przed złożeniem do zatwierdzenia) należy uzyskać akceptację Zamawiającego. Znaki 

muszą być nowe lub nie noszące oznak użytkowania, czytelne, bez uszkodzeń. Projekt 

powinien określać sposób przeprowadzenia robót z podziałem na poszczególne etapy, 

warunkujące jak najmniejszą ingerencję w funkcjonujący ruch drogowy, w tym lokalny. 

Roboty drogowe nie mogą ograniczać dostępności do posesji, funkcjonowania komunikacji 

zbiorowej i ruchu pieszego.  

Monitoring warunków ruchu powinien być prowadzony przez Wykonawcę przez cały okres 

trwania robót a w przypadku stwierdzonych niezgodności z powyższymi warunkami lub 

wystąpienia sytuacji awaryjnych, których nie dało się przewidzieć, powinny być podjęte 

natychmiastowe środki zaradcze. Wykonawca powinien dysponować pracownikami z 
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uprawnieniami do kierowania ruchem oraz możliwościami szybkiego reagowania na 

konieczność zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania (pionowego i poziomego), 

urządzeń BRD, lamp ostrzegawczych, itp.  Podstawą do zmian organizacji ruchu, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, mogą być m.in. wyniki kontroli 

funkcjonowania organizacji ruchu, prowadzonych przez zarządcę drogi i policję. Jeżeli w 

trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracowników ZDP lub innych organów zostanie 

stwierdzone, iż oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca wymieni je 

na nowe (powyższe należy ująć w cenie ryczałtowej).  

1.7.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.7.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji  

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów 

osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub 

w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności 

lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.  

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe 

stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo wyłożyć 

materiałami izolacyjnymi (do czasu zakończenia etapu budowy).  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 

wodno-ściekowej.   

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów.  

Powstające w trakcie przebudowy i budowy odpady należy segregować i magazynować  w 

wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy 

segregować i oddzielać od pozostałych odpadów, celem wywozu przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem.  

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak,  aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby 

(humusu) zabezpieczać w taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w 

skarpach. Pozostały materiał (warstwa gleby, humus) po zakończeniu robót należy 
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zagospodarować w taki sposób aby w otoczeniu nie powstały (sztuczne) zbędne nasypy. 

Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem lezą po stronie Wykonawcy. W celu 

ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 

ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00. W trakcie 

prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny, jeśli wymaganie 

takie wynikać będzie z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytków.  

 

System odwodnienia  

System odwodnienia należy zaprojektować i wybudować w sposób zapewniający skuteczne 

odprowadzenie wody z parkingu oraz ograniczający do min. możliwość zanieczyszczenia 

środowiska.  

Dokonane zmiany i uzupełnienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, PFU 

i Umowie nie będą powodowały zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego i terminu 

zakończenia realizacji inwestycji.  

1.7.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem  

budowy i jej przeprowadzeniem  

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 

następujących wytycznych i uwarunkowań:  

  

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

• Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności 

zgodnie z wymaganiami wynikającymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane; oraz jeśli zajdzie potrzeba zastosowania zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko.  

• Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami.  

• W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.  

• Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu na 

czas wykonywania robót należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.   

• Program przeprowadzenia robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 
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przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w przypadku 

otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie.  

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:  

- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z prawem, 

- niezbędne decyzje administracyjne (jeśli będą wymagane), w szczególności 

decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na 

użytkowanie, 

- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestorów sieci, infrastruktury, 

dróg, itp. niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  

• Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia  na 

przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej.  

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury 

technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci 

wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych, 

ścieków sanitarnych, urządzenia gazowe i inne) powinny spełniać obowiązujące 

przepisy i normy.   

• Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z budową parkingu, a przebiegającej w 

obszarze realizowanego odcinka projektowanej inwestycji, jeżeli zwrócą się o to 

inwestorzy tej infrastruktury.   

• Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego 

rozdziału PFU. 

• W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów 

techniczno-budowlanych w ramach ceny ryczałtowej i nie później niż dwa miesiące 

przed terminem zakończenia realizacji zadania. 

  

1.7.3.  Przygotowanie terenu budowy  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

terenu budowy, w ramach ceny ryczałtowej należy uwzględnić koszty związane z:  

• czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w 

zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg 

publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich 

powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie 

protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu, 
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• zawarcie umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy do 

przeprowadzenia prac,   

• uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 

u odpowiednich gestorów sieci  zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z 

nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych, 

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów,  

• sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej  do 

umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, a następnie 

doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej 

usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach, 

• uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w 

przypadku gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących oraz 

opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej dalej „SpecU”, a także pokryć koszty, 

o których mowa w art. 20a ust. 4 „SpecU”, 

• przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia  

i przekazania działki na rzecz nowego zarządcy oraz udziałem w przygotowaniu 

umowy regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego 

zarządcy, 

• zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,   

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu 

Budowy,  

• wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu 

izolacji od terenu prowadzenia robót miejsc występowania płazów; przestrzeganiem 

terminów wykonywania robót według warunków określonych w decyzjach  

o środowiskowych uwarunkowaniach,   

• wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego,  

• wykonaniem inwentaryzacji nieruchomości w bezpośrednim oddziaływaniu maszyn 

budowlanych. Inwentaryzacja powinna zawierać dokumentację fotograficzną 

nieruchomości oraz opis stanu faktycznego. Dokument ten powinien być przekazany 

Zamawiającemu w celu akceptacji w formie papierowej oraz elektronicznej jeszcze 

przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
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• zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia Robót oraz wykonaniem działań wynikających z zaleceń tego nadzoru,  

• wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu 

Budowy oddziaływania budowy, 

• dokonaniem z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i zarządców dróg inwentaryzacji 

dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu których 

stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót po których będzie się 

odbywał ruch budowlany. Inwentaryzacja ta zostanie poświadczona protokołem przez 

Wykonawcę, Zamawiającego i gestorów lub zarządców  dróg lub urządzeń obcych,  

• wykonaniem rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych obiektów i elementów dróg 

i ulic kolidujących z realizowaną inwestycją (np. reklamy, krzyże i kapliczki, 

ogrodzenia, kontenery, wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe  itp.). 

Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyży Wykonawca uzgodni z właściwym 

proboszczem, 

• usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.  

  

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, obejmujące warunki projektowania i wykonania 

obiektu odniesione do charakterystycznych elementów 

2.1. Architektura i zagospodarowanie terenu  

2.1.1. Zagospodarowanie terenu  

 W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować parking - drogi 

wewnętrzne manewrowe i stanowiska postojowe.   

2.1.2.  Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej  

Zakres sieci wodociągowej:  

- Likwidacja istniejącego na działce 526 przyłącza .  

Zakres kanalizacji sanitarnej:  

- Przebudowa istniejącego na działce 526 kanału sanitrnego o długości ok. 48 m 

wraz ze studnią rewizyjną.  

2.2. Wymagania materiałowe  

Wszystkie materiały jakie zastosowane będą do budowy parkingu muszą zostać 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca 

każdorazowo przed wbudowaniem danego materiału przedstawi do akceptacji kartę 

materiałową zawierającą charakterystykę techniczną materiału.  
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Wymagania dla krawężników, korytek i obrzeży betonowych w oparciu o normę PN – 

EN 1340/2005 i w oparciu o charakterystykę:  

• nasiąkliwość powinna być ≤ 5 %,  

• wytrzymałość na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa),  

• odporność na ścieranie klasa 4 oznaczenie I,   

• odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 

oznaczenie D.  

Wymagania dla kostki betonowej w oparciu o normę PN – EN 1338/2005 i w oparciu  

o charakterystykę:  

• nasiąkliwość powinna być ≤ 5 %, 

• wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu oznaczenie T (≥3,6 MPa), 

• odporność na ścieranie klasa 4 oznaczenie I, 

• odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 

oznaczenie D.  

2.3. Parametry techniczne konstrukcji 

Drogi manewrowe i stanowiska postojowe 

Konstrukcja: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,  

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30,  

gr. 22 cm 

- doprowadzanie nośności podłoża do G1 za pomocą następujących dodatkowych 

warstw tj. warstwa mrozoochronna i/lub warstwa związana spoiwem hydraulicznym 

i/lub warstwa ulepszonego podłoża, gr. 22 cm 

Chodniki 

Konstrukcja chodników: 

- kostka betonowa gr. 6 cm, 

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

- warstwa związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15 cm 

 

 

2.4. Organizacja ruchu  

2.4.1. Stała organizacja ruchu  

Oznakowanie poziome i pionowe należy przyjmować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 



    Program Funkcjonalno - Użytkowy  

   

          Strona 19 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. 

zm.). 

2.4.2. Znaki poziome  

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

- dobrą widocznością w ciągu całej doby,  

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej 

wilgotności, 

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której 

zostaną naniesione, 

- trwałością w okresie gwarancyjnym, 

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.    

2.4.3.  Znaki pionowe  

Parametry lic znaków:  

- lica znaków drogowych usytuowanych obok jezdni należy wykonać z folii 

odblaskowej typu 2 lub wyższej jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy,  

- lica znaków drogowych usytuowanych nad jezdnią na konstrukcjach wsporczych 

należy wykonać z folii odblaskowej pryzmatycznej,  

2.4.4.  Projekty organizacji na czas wykonywania Robót  

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych  

z budową parkingu.  

Należy:  

• zabezpieczyć prowadzenie robót w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,   

• w przypadku okresowego braku możliwości realizacji robót z zachowaniem dwóch 

kierunków ruchu i zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie 

sygnalizacją świetlną akomodacyjną lub sterowanie ruchem przez przeszkolonych 

pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Należy zapewnić 

obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący 

sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. 

Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 

300 mm – sygnalizacja trzykomorowa; Zamawiający dopuszcza budowanie na 

wahadłach, 

• zastosować do oznakowania robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki 

drogowe  o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi  

z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2. 
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• znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie mogą posiadać znaków 

zużycia,  

• w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, 

należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy 

zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy 

ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania 

przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem 

nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tylko tablic kierujących U-21, bez zapór 

drogowych U-20. W każdym przypadku (U-14 i U-20) jako elementy prowadzące 

należy stosować tablice kierujące U-21,  

• do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące   

U-21 wraz ze światłami ostrzegawczymi, 

• wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na 

nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – 

oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do 

oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru 

żółtego,  

• wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem; przed złożeniem do zatwierdzenia uzyskać 

akceptację Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu,  

• proponowane objazdy drogami uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku 

zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń 

wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane 

z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy, 

• w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako 

objazdu, wykonać bitumiczne nawierzchnie tymczasowe, 

• prowadzić roboty tak aby zapobiec zanieczyszczeniom dróg przyległych przez 

pojazdy budowy, ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach muszą być usuwane 

niezwłocznie na bieżąco.  

Projekt organizacji ruchu na czas robót powinien uwzględniać założenia wynikające  

z Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, 

należy uzgodnić z Zamawiającym w ww. zakresie.  

2.5. Dokumenty Wykonawcy  

2.5.1. Skład Dokumentów Wykonawcy  
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W ramach Ceny ryczałtowej zgodnie z SIWZ należy opracować wszelkie opracowania jakie 

mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.   

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty (ilość zgodnie 

z wymaganiami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowej /załącznik/ lub ilości 

uzgodnionej z Zamawiającym):  

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. 

2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi. 

3. Materiały do wniosku o decyzję (oraz ewentualne przyszłe zmiany) o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, 

technicznymi i formalno-prawnymi (jeżeli zajdzie taka konieczność). 

4. Materiały do wniosku o decyzję (oraz ewentualne przyszłe zmiany) wodno-prawną 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i 

formalnoprawnymi (jeżeli zajdzie taka konieczność). 

5. Projekt budowlany (z wersją edytowalną) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi (z wersja edytowalną oraz wersję pdf). 

6. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych). 

7. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (z wersją 

edytowalną oraz wersją pdf).  

8. Projekty podziału nieruchomości– jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania. 

9. Uproszczone wypisy z ewidencji gruntów.  

10. Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia pozostałych granic działek (poza 

odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i szkic przebiegu granic 

działek. 

11. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

12. Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót. 

13. Opis stanu nieruchomości. 

14. Projekt techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi. 

15. Projekty organizacji ruchu na czas budowy. 

16. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego.  

17. Przedmiary Robót. 

18. Programy Zapewnienia Jakości. 

19. Dokumentację powykonawczą w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików 

pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w formacie tekstowym kodowanym 

zgodnie ze standardem unicode, metodą kodowania UTH-8).  
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20. Mapa powykonawcza. 

21. Instrukcje eksploatacji i utrzymania. 

22. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości 

znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi parkingu, a 

niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji. 

23. Dokumentacja formalno-prawna wraz z oświadczeniami wymagana zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbędna do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie Robót lub Odcinka. 

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania należy dostarczyć w wersji cyfrowej i papierowej.  

  

2.5.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy  

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień 

na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów.  

Dokumentacja projektowa branżowa (projekty budowlane i techniczne) należy 

bezwzględnie uzgodnić na piśmie z gestorami sieci.  

 W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte 

w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Części 

Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

 Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc, 

*.xls), część rysunkowa w formacie DWG.  

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a 

także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

należy uzgodnić z Zamawiającym sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać 

akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i 

akceptacją tych dokumentów.  

  

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na 

przeprowadzenie przeglądów i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń 

i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie 

organy administracyjne.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień  

i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, 

realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach ceny ryczałtowej. 
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Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego na każdym jego 

etapie.  

Dokumentacja projektowa branżowa musi być uzgodniona/zatwierdzona przez 

odpowiednich gestorów.  

Należy uzyskać opinię organu Zarządzającego ruchem zgodnie z właściwym 

rozporządzeniem.  

2.6.  Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych  

2.6.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych  

SIWZ określa wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

  

SIWZ/OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a 

zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków 

transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować 

jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 

Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB)/ ST.  

  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 

Technicznego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania  

i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.   

SIWZ stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. Zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne 

powinny być możliwe do realizacji na podstawie Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego wyniknie potrzeba 

wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich 

wymagań, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji 

Zamawiającego dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach 

Ceny ryczałtowej i terminie realizacji zamówienia. Bazą do opracowania dodatkowych, 
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niezbędnych STWiORB będą obowiązujące Ogólne Specyfikacje Techniczne Branżowego 

Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.  

  

ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

1.1. Wykaz aktów prawa  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert.  

  

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie; 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;  

5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych 

kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem 

ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego; 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 
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8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

obiekty budowlane i ich usytuowanie;  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia; 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym; 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 

sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 

mostowym i tunelom; 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego; 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;  

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 

uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego; 

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym;  

20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, 

poz. 1232, z późn. zm.);  
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22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu;  

24. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw; 

25. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko; 

26. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu dokonywania podziałów nieruchomości;  

28. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót 

których wykonanie wymaga uzyskania koncesji; 

31. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych; 

32. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

33. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000;  

35. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie 

warunków, w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne; 

37. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 

ich naprawie; 

38. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

39. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 

40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem; 
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41. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach; 

43. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 

44. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg  

Pożarowych;  

45. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

46. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

47. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania 

Administracyjnego; 

48. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

49. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych;  

50. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; 

51. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 

marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 

 

 


