Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Zamierzenie budowlane /obiekt budowlany:

Budowa parkingu przy ul. Polnej 4 w Czyzewie na dziatce nr 526

Inwestor: Gmina Czyzew Drdg
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyzew

Nazwa i adres jednostki | Zakfad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
projektowej:
ul. Szosa Etcka 13 lok. 4
15-690 Biatystok
tel. 791 279 791

e-mail: biuro@zbiks.pl

Stadium projektu: PROGRAM FUNKCIJONALNO UZYTKOWY

Funkcja: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:

o o PDL/0123/PBD/17
mgr inz. Karol Szymanski

Data opracowania: 10.07.2024 r. Nr tomu: Nr egzemplarza:

Strona 1




Program Funkcjonalno - Uzytkowy

ROZDZIAL | - CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. DANE OGOLNE ZAMOWIENIA:

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT

13 ZAKRES ZASADNICZYCH ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA

14 PARAMETRY PROJEKTOWANYCH DROG

1.5. INSTALACJE | INFRASTRUKTURA

© 00 o U b

1.5.1. Sieci teletechniczne

1.5.2. Sieci wodno-kanalizacyjne

1.5.3. Sieci energetyczne

1.5.4. Kanat technologiczny

1.6. ORGANIZACJA RUCHU

1.6.1 Projekt statej organizacji ruchu

1.6.2. Zatozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt

1.7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.7.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

1.7.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej

przeprowadzeniem

1.7.3. Przygotowanie terenu budowy

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, OBEJMUJACE

10
10
11
11
11
11
12
13
13

14
15

WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA OBIEKTU ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

17
2.1. ARCHITEKTURA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 17
2.1.1. Zagospodarowanie terenu 17
2.1.2. Budowa sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 17
2.1.3. Budowa sieci i urzqdzen teletechnicznych Btqd! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.1.4. Budowa sieci i urzqdzen elektroenergetycznych Btqd! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.2. WYMAGANIA MATERIALtOWE 17
2.3. PARAMETRY TECHNICZNE KONSTRUKCJI 18
2.4. ORGANIZACJA RUCHU 18
2.4.1. Stata organizacja ruchu 18
2.4.2. Znaki poziome 19
2.4.3. Znaki pionowe 19
2.4.4. Projekty organizacji na czas wykonywania Robdt 19
2.5. DOKUMENTY WYKONAWCY 20
2.5.1. Sktad Dokumentéw Wykonawcy 20
2.5.2. Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy 22

Strona 2



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

2.6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACE ZAWARTOSCI SPECYFIKAC)I TECHNICZNYCH

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 23

2.6.1. Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

23

ROZDZIAL Il — CZESC INFORMACYJNA 24
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI

WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW 24

1.1. WYKAZ AKTOW PRAWA 24

1.2. INNE BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.

Strona 3



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Rozdziat I - Czesc¢ Opisowa

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

1.1. Dane ogdlne zamoéwienia:

Zamoéwienie obejmuje realizacje projektu budowlanego, technicznego, uzyskanie

wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na budowe parkingu przy ul. Polnej 4

w Czyzewie na dziatce nr 526.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamdwienia,
jakie moga wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Technicznego Iub ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny
oddziatywania na $rodowisko z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU.
Umowie nie beda powodowaty zmiany kwoty ryczaltowej oraz przedtuzenia realizacji

inwestycji.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,, powinny” lub
podobne, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte,
uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i ilosci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawierajg bezwzgledne
minimum robét do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie koniecznosc
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametréow nalezy
uzyskac zgode Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
parkingu lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot w organie Nadzoru

Budowlanego.

Nazwy i kody CPV

Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne
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79990000-0 Rozne ustugi dla przedsiebiorstw

Kategoria

robot

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45233121-3 Roboty w zakresie drog

45233320-8 Fundamentowanie drog

45243510-0 Budowa nasypow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniajace

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres
Robot

Miejsca postojowe nalezy zaprojektowa¢ uwzgledniajgc istniejagce uwarunkowania
gruntowe, wielko$¢ dziatek, lokalizacje istniejgcej infrastruktury technicznej oraz miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego (jesli obowiazuje). Projektowane obiekty beda

zawieraty:

- miejsca postojowe dla samochodow osobowych z kostki betonowej 0 wymiarach 5 m x 2,5 m
do parkowania prostopadtego i 6 m x 2,5 do parkowania rownolegtego (parametry wynikajace

z obowiazujacych przepisow prawa),
- 0znakowanie pionowe i poziome (jesli wymagane),

- przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury technicznej w tym przebudoweg kanalizacji

sanitarnej na odcinu przez dziatk¢ nr 526;
- odwodnienie parkingow,

- zielen.
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1.3 Zakres zasadniczych Robot budowlanych przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania parkingu w obszarze okreslonym liniami rozgraniczajacymi
teren inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Nalezy wykonac wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania zadania
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami zadania oraz zbudowac i uzyska¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonad
zgtoszenia zakonczenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.
Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie
z Prawem budowlanym, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie robdt lub
odcinkédw robdt albo zgtoszenia zakonczenia robot i uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia zakonczenia
Robot.
Szczegotowy zakres rzeczowy roboét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw
Wykonawcy jest przedstawiony w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
Niwelete nalezy zaprojektowa¢ w sposdéb umozliwiajacy powierzchniowy sptyw wod
opadowych.
Nalezy réwniez przewidzie¢ projekt/budowe zjazdéw publicznych dla nieruchomosci, na
ktérej zlokalizowany jest parking. Uzyskac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje.
Przedmiotowe zmiany nalezy opracowa¢ w formie projektu budowlanego oraz uzyskac
decyzje formalno-prawne zezwalajgce na wykonywanie robdét. Inne zmiany, ktore
wykonawca planuje wprowadzi¢ do koncepcji zagospodarowania terenu, zamieszczonej do
PFU jako niewigzacej, powinny zosta¢ zgtoszone Zamawiajagcemu najpozniej 1 miesigc

przed uptywem terminu przekazania dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty

niewigzace):

» koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500,

> przedmiar robdt.
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Materiaty dotaczone w SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamowienia poza zakresem

wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach

pogladowych i moze je wykorzystac oraz interpretowaé na wtasne ryzyko.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu

realizacji inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce Roboty:

geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

oczyszczenie terenu i rozbidrke elementéow nieprzewidzianych do dalszego
uzytkowania lub przewidzianych do przebudowy,

wycinke drzew i krzakéw,

wykonanie robét ziemnych,

doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1 jesli wynika¢ to bedzie z
badan terenowych,

wykonanie oswietlenia ulicznego,

ustawienie kraweznikéw betonowych oraz obrzezy chodnikowych,

wykonanie chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm,

wykonanie nawierzchni jezdni drogi manewrowej, stanowisk postojowych i zjazdow
z kostki betonowej gr. 8 cm

zapewnienie powierzchniowego odwodnienia jezdni przez remont istniejgcych
rowow i przepustow pod zjazdami oraz wykonanie drenazu francuskiego pod
projektowanym poboczem,

wykonanie umocnienia skarp poprzez humusowanie i obsianie,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji,

po zakonczeniu robdét wykonaé petng rekultywacje terenéw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny
przeksztatcone przez Wykonawce,

dokonac uzgodnien z zarzgdcami drég publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz
zrealizuje ww. zobowigzania,

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania zobowigzan wobec zarzadcéw drdg
publicznych oraz nieruchomosci, potwierdzonych przez Zamawiajacego,

wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podtaczenia parkingu do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji

ruchu wynikajacg z przyjetych rozwigzan,
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- Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do
zinwentaryzowania nieruchomosci w bezposrednim potozeniu oddziatywania sprzetu
budowlanego. Inwentaryzacje budynkéw (tj. zdjecia, opis uszkodzen
zewnetrznych/wewnetrznych itp.) nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz
elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiajacego,

- przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod
i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowej, urzgadzen melioracyjnych
i hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi warunkami.

- zakup i montaz tablic informacyjnych w tym tablic wymaganych przez jednostki
udzielajace dofinansowania inwestycji, jesli bedzie to wynikato z zapisow umowy.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji parkingu. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu.

Na przedmiotowym parkingu nie wystepuja drogowe obiekty inzynierskie

1.4 Parametry projektowanego parkingu

W obrebie linii rozgraniczajacych przekroje poprzeczne dojazdow do obiektow
nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem elementéw przekrojow poprzecznych obiektéw
inzynierskich i wymagan decyzji administracyjnych.

Parking na dziatce nr 526 przy ul. Polnej 4

Wymiary stanowisk do 2,50 x 5,00 m
parkowania prostopadtego

Wymiary stanowisk do 2,50 x 6,00 m
parkowania rownollegtego

Szerokos$¢ drég manewrowych 5,00 m - przy stanowiskach prostopadtych
4,50 m - przy stanowiskach réwnolegtych

Pochyllenie poprzeczne 2%

Promienie tukéw poziomych 5,00 m
zjazddw z ul. Polnej
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1.5. Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowac¢ materialy do wnioskow o wydanie warunkow technicznych
usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejqcq infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu.
Na podstawie ww. materiatdow nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury,
warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkow technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do
wszystkich wiascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych
rozwigzan projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystgpieniem do
wykonywania robdt jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce ostatecznych opinii,
uzgodnien projektowych u Gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie bedg
powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego oraz terminu zakonczenia realizacji
inwestycji.
Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa przekazac¢, wraz z opinig
projektanta w tej sprawie Zamawiajagcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej
akceptacji, nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowa niezbedng do uzyskania zezwolen
na realizacje i do realizacji Robét.
W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia uméw, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowac¢ wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ do zaopiniowania
projekty umoéw przed podpisaniem przez Zamawiajgacego. Przedmiotowe projekty powinny
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych
oraz wydanych w sprawie budowy parkingu decyzji administracyjnych. Dodatkowo nalezy
bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we wszystkich
procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji. Zalecenia szczego6towe
dla wszystkich materiatébw i Robot wynikajace z nowo wydanych warunkéw badz
aktualizacji wydanych juz warunkéw nalezy opracowac¢ w formie Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac
i wykona¢ w sposob:

« umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy

jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu osdb niepowotanych,
+ dostosowany do miejscowych warunkow atmosferycznych,
« zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu
i kradziezy, a takze mozliwos$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do

ktorych sq przewidziane.
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Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek (lub ich czesci)
przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej na dziatkach
przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia przed
rozpoczeciem robdt budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz
z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana
dodatkowo na nosniku elektronicznym (np. ptyta CD, pamieé przenos$na itp.) Wykonawca
przekaze nastepujacq dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe
urzadzen infrastruktury technicznej wraz z dok. Fotograficzng,

b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego
urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych
robot wraz z dokumentacjg fotograficzng z potwierdzeniem czasu zajecia przez
Wykonawce nieruchomosci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ew.
odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan i uzyska oswiadczenia wiascicieli
dziatek/nieruchomosci o braku roszczen z tytutu zniszczen np. w naniesieniach i
nasadzeniach powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach przeznaczonych do
ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorow
instalacji i infrastruktury i koszty wymaganych odbioréw. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia do Zamawiajacego dokumentéw odbioru koncowego przebudowywanego

odcinka instalacji i infrastruktury.

1.5.1. Sieci teletechniczne

Uzyska¢ uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia urzadzen sieci
teletechnicznych, kolidujacych z zakresem robot.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych
i projektowanych sieci teletechnicznych. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy
dokonac rozbidrki istniejacych sieci teletechnicznych w wymaganym zakresie.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorow

sieci teletechnicznej i koszty wymaganych odbiordéw.

1.5.2. Sieci wodno-kanalizacyjne

W ramach projektu nalezy zaplanowac¢ przebudowe istniejacej na dziatce 526

kanalizacji sanitarnej na dtugosci ok. 48 m oraz likwidacje przytacza wodociggowego.
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Przebudowe sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

Odwodnienie nalezy zaprojektowac jako powierzchniowe do uliicy Polnej.

1.5.3. Sieci energetyczne

W ramach przedsiewziecia nie wystepujq kolizje z siecig energetyczng i nie przewiduje sie

wykonywania robot elektroenergetycznych.

1.5.4. Kanat technologiczny

Zamawiajacy nie przewiduje budowy kanatu technologicznego.

1.5.5. Budowa oswietlenia ulicznego

Zamawiajgcy nie przewiduje budowy oswietlenia parkingu, kttéry bedzie funkcjonowat

jedynie w godzinach dziennych.

1.6. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie mogg posiada¢ wad

zewnetrznych takich jak: spekania, tuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania,
grudy. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych mogg by¢ betonowe lub inne
zgodne z projektem Ilub zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego. Konstrukcje wsporcze tworzg z fundamentem catos¢ do obliczen
konstrukcyjnych. Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg uwzgledniajacg wymagania postawione w PN-EN 12899-1[10].
Konstrukcje wsporcze stupowe, wysiegnikowe, bramowe i inne nieobjete normg PN-EN
12899-1, lub projektowanie indywidualne umieszczone na drodze po 01.07.2014 r.
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane wedfug normy PN-EN 1090-1 [4] i PN-EN 1090-
2 [5] lub/i PN-EN 1090-3[6]. Konstrukcje wsporcze do znakéw nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w sposob gwarantujacy stabilne i prawidtiowe umieszczenie w pasie drogowym.

W oznakowaniu nalezy stosowac folie odblaskowe min. II generacji.

1.6.1 Projekt statej organizacji ruchu
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem (po uzyskaniu opinii innych organdw zarzgdzajacych ruchem,
zarzadcow drég i policji) projektu statej organizacji ruchu.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametrow (takich, jak widocznos¢, odblaskowosé) w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowad projekt statej organizacji ruchu oraz uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i
opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Przed ztozeniem wniosku o
zatwierdzenie Projektu Budowlanego lub materiatdw do zgtoszenia, nalezy przedtozyc
Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu, uwzgledniajacy lokalizacje
urzgdzen BRD.

W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ zakres oznakowania i urzadzen BRD jaki

Inwestor okreslit we wniosku o dofinansowanie z FDS.

1.6.2. Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdét jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci
komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem Robot nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét. Projekt nalezy przygotowac z zachowaniem wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. Do kazdego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot
(przed ztozeniem do zatwierdzenia) nalezy uzyskal akceptacje Zamawiajacego. Znaki
muszg by¢ nowe lub nie noszace oznak uzytkowania, czytelne, bez uszkodzen. Projekt
powinien okresla¢ sposob przeprowadzenia robot z podziatem na poszczegdlne etapy,
warunkujace jak najmniejszg ingerencje w funkcjonujacy ruch drogowy, w tym lokalny.
Roboty drogowe nie mogg ograniczac¢ dostepnosci do posesji, funkcjonowania komunikacji
zbiorowej i ruchu pieszego.

Monitoring warunkdw ruchu powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce przez caty okres
trwania robot a w przypadku stwierdzonych niezgodnosci z powyzszymi warunkami lub
wystgpienia sytuacji awaryjnych, ktorych nie dato sie przewidzie¢, powinny by¢ podjete

natychmiastowe $rodki zaradcze. Wykonawca powinien dysponowaé pracownikami z
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uprawnieniami do kierowania ruchem oraz mozliwosciami szybkiego reagowania na
konieczno$¢ zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania (pionowego i poziomego),
urzadzen BRD, lamp ostrzegawczych, itp. Podstawg do zmian organizacji ruchu, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, mogg by¢ m.in. wyniki kontroli
funkcjonowania organizacji ruchu, prowadzonych przez zarzadce drogi i policje. Jezeli w
trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracownikéw ZDP lub innych organdw zostanie
stwierdzone, iz oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca wymieni je
na nowe (powyzsze nalezy uja¢ w cenie ryczattowej).

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.7.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposdb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkdéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw
0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejacej infrastrukturze odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochodéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo wytozy¢
materiatami izolacyjnymi (do czasu zakonczenia etapu budowy).

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki
wodno-$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajgce w trakcie przebudowy i budowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé¢ w
wydzielonym miejscu, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robdét budowlanych, nalezy
segregowac i oddziela¢ od pozostatych odpadow, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Warstwe gleby zdjeta z pasa Robdét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposéb aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow w

skarpach. Pozostaty materiat (warstwa gleby, humus) po zakonczeniu robdt nalezy
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zagospodarowac w taki sposéb aby w otoczeniu nie powstaty (sztuczne) zbedne nasypy.
Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem leza po stronie Wykonawcy. W celu
ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sagsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00 - 22.00. W trakcie
prowadzenia Robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny, jesli wymaganie

takie wynikac bedzie z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytkow.

System odwodnienia

System odwodnienia nalezy zaprojektowac i wybudowacé w sposéb zapewniajacy skuteczne
odprowadzenie wody z parkingu oraz ograniczajacy do min. mozliwo$¢ zanieczyszczenia
srodowiska.

Dokonane zmiany i uzupetnienia, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU
i Umowie nie beda powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego i terminu

zakonczenia realizacji inwestycji.

1.7.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegad

nastepujacych wytycznych i uwarunkowan:

Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

« Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane; oraz jesli zajdzie potrzeba zastosowania zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

« Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ z w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

+ W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

» Nalezy opracowa¢, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowac¢ projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania Robét. W projekcie organizacji ruchu na
czas wykonywania robét nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

+ Program przeprowadzenia robdt nalezy opracowac w taki sposéb, aby umozliwic¢

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéow
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przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujqcej z projektowang inwestycja.

Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach samorzadowych w przypadku

otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne przebuddéw, uzgodnienia i =zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem,

- niezbedne decyzje administracyjne (jesli beda wymagane), w szczegolnosci
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz pozwolenia na
uzytkowanie,

- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestorow sieci, infrastruktury,
drég, itp. niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamédwienia.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na

przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury

technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci

wodociggowe, urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzenia woéd deszczowych,

Sciekow sanitarnych, urzadzenia gazowe i inne) powinny spetnia¢ obowigzujace

przepisy i normy.

Za zgodg Zamawiajacego, nalezy dokonac¢ uzgodnien projektéw dotyczacych

infrastruktury technicznej niezwigzanej z budowgq parkingu, a przebiegajacej w

obszarze realizowanego odcinka projektowanej inwestycji, jezeli zwrdcg sie o to

inwestorzy tej infrastruktury.

Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego

rozdziatu PFU.

W przypadku potrzeby procedowania w mys$| Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ odstepstwa od przepiséow

techniczno-budowlanych w ramach ceny ryczattowej i nie pézniej niz dwa miesigce

przed terminem zakonczenia realizacji zadania.

1.7.3. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania

terenu budowy, w ramach ceny ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robot w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drog
publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich
powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie

protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajec¢ jak i ich zakoriczeniu,
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zawarcie umowy/ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
rozbiérki obiektéw budowlanych oraz innych terenéw niezbednych Wykonawcy do
przeprowadzenia prac,

uzyskaniem i realizacjg obowigzkdéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z
nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiérki obiektow budowlanych,

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdéw,

sporzadzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementéw infrastruktury drogowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wéd ptynacych, a nastepnie
doprowadzeniem do =zawarcia przez Zamawiajacego umowy sankcjonujacej
usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach,

uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zakresu, warunkow i terminéw zajecia terenu, w
przypadku gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny wod ptynacych oraz
opracowaniem projektu/ow porozumienia/n, o ktérym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, zwanej dalej ,SpecU”, a takze pokry¢ koszty,
o ktérych mowa w art. 20a ust. 4 ,SpecU”,

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania dziatki na rzecz nowego zarzadcy oraz udziatem w przygotowaniu
umowy regulujacej sposéb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego
zarzadcy,

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu
Budowy,

wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu
izolacji od terenu prowadzenia rob6t miejsc wystepowania ptazéw; przestrzeganiem
terminédw wykonywania robot wedtug warunkéw okreslonych w decyzjach
o srodowiskowych uwarunkowaniach,

wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego,
wykonaniem inwentaryzacji nieruchomosci w bezposrednim oddziatywaniu maszyn
budowlanych. Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng
nieruchomosci oraz opis stanu faktycznego. Dokument ten powinien by¢ przekazany
Zamawiajacemu w celu akceptacji w formie papierowej oraz elektronicznej jeszcze

przed rozpoczeciem robot budowlanych,
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. zapewnieniem nadzoru $rodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia Roboét oraz wykonaniem dziatan wynikajacych z zalecen tego nadzoru,

. wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych do Placu
Budowy oddziatywania budowy,

. dokonaniem z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i zarzadcow drdég inwentaryzacji
drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robdt po ktérych bedzie sie
odbywat ruch budowlany. Inwentaryzacja ta zostanie po$swiadczona protokotem przez
Wykonawce, Zamawiajacego i gestordéw lub zarzadcow drog lub urzadzen obcych,

. wykonaniem rozbiorki obiektow budowlanych oraz innych obiektéw i elementéw droég
i ulic kolidujacych z realizowang inwestycjg (np. reklamy, krzyze i kapliczki,
ogrodzenia, kontenery, wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe itp.).
Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyzy Wykonawca uzgodni z wihasciwym
proboszczem,

. usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia, obejmujace warunki projektowania i wykonania
obiektu odniesione do charakterystycznych elementow

2.1. Architektura i zagospodarowanie terenu
2.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ parking - drogi

wewnetrzne manewrowe i stanowiska postojowe.

2.1.2. Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej

Zakres sieci wodociggowej:
- Likwidacja istniejgcego na dziatce 526 przytacza .
Zakres kanalizacji sanitarnej:
- Przebudowa istniejgcego na dziatce 526 kanatu sanitrnego o dtugosci ok. 48 m
wraz ze studnig rewizyjna.

2.2. Wymagania materiatowe

Wszystkie materiaty jakie zastosowane bedg do budowy parkingu musza zostac
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca
kazdorazowo przed wbudowaniem danego materiatu przedstawi do akceptacji karte

materiatowg zawierajqca charakterystyke techniczng materiatu.
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Wymagania dla kraweznikow, korytek i obrzezy betonowych w oparciu o norme PN -
EN 1340/2005 i w oparciu o charakterystyke:

nasigkliwos¢ powinna by¢ < 5 %,

wytrzymatosc na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa),

odpornos¢ na scieranie klasa 4 oznaczenie I,

odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3

oznaczenie D.

Wymagania dla kostki betonowej w oparciu o norme PN - EN 1338/2005 i w oparciu

o charakterystyke:

nasigkliwos$¢ powinna by¢ < 5 %,

wytrzymatos$c na rozcigganie przy roztupywaniu oznaczenie T (=3,6 MPa),
odpornos¢ na scieranie klasa 4 oznaczenie I,

odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3

oznaczenie D.

2.3. Parametry techniczne konstrukcji

Drogi manewrowe i stanowiska postojowe

Konstrukcja:

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30,
gr. 22 cm

doprowadzanie nosnosci podtoza do G1 za pomoca nastepujgcych dodatkowych
warstw tj. warstwa mrozoochronna i/lub warstwa zwigzana spoiwem hydraulicznym

i/lub warstwa ulepszonego podtoza, gr. 22 cm

Chodniki

Konstrukcja chodnikdow:

- kostka betonowa gr. 6 cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- warstwa zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15 cm

2.4. Organizacja ruchu

2.4.1. Stata organizacja ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy przyjmowac zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdow

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
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drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn.

zm.).

2.4.2. Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
- dobrag widocznoscig w ciggu catej doby,
- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci,
- odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej
zostang naniesione,
- trwatoscig w okresie gwarancyjnym,

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

2.4.3. Znaki pionowe
Parametry lic znakow:
- lica znakéw drogowych usytuowanych obok jezdni nalezy wykona¢ z folii
odblaskowej typu 2 lub wyzszej jezeli wymagajg tego obowigzujace przepisy,
- lica znakdéw drogowych usytuowanych nad jezdnig na konstrukcjach wsporczych

nalezy wykonac z folii odblaskowej pryzmatycznej,

2.4.4. Projekty organizacji na czas wykonywania Robét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt zwigzanych
z budowg parkingu.
Nalezy:

« zabezpieczy¢ prowadzenie robot w obrebie skrzyzowan z innymi drogami,

« w przypadku okresowego braku mozliwosci realizacji robét z zachowaniem dwodch
kierunkdéw ruchu i zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowac sterowanie
sygnalizacjg swietlng akomodacyjng lub sterowanie ruchem przez przeszkolonych
pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem. Nalezy zapewnic
obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe - pracownicy obstugujacy
sygnalizacje $wietlng powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem.
Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym - $rednica soczewki
300 mm - sygnalizacja trzykomorowa; Zamawiajacy dopuszcza budowanie na
wahadtach,

- zastosowa¢ do oznakowania robdt, prowadzonych w pasie drogowym, znaki
drogowe o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi

z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2.
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+ znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie mogg posiadac¢ znakow
zuzycia,

« w przypadku wykonania wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia,
nalezy zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy
zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania
przerw w ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu Robdt zwigzanych z uktadaniem
nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tylko tablic kierujgcych U-21, bez zapoér
drogowych U-20. W kazdym przypadku (U-14 i U-20) jako elementy prowadzace
nalezy stosowac tablice kierujace U-21,

« do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce
U-21 wraz ze $wiattami ostrzegawczymi,

« wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na
nowych warstwach $cieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg -
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykonac¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru
z6ttego,

« wykona¢ oraz uzyskac¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem; przed ztozeniem do zatwierdzenia uzyskac
akceptacje Zamawiajacego dla czasowej organizacji ruchu,

+ proponowane objazdy drogami uzgodni¢ z zarzadcami tych drég. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen
wynikajacych z wykorzystywania drog jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane
Zz haprawaq, lezg po stronie Wykonawcy,

« w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako
objazdu, wykonac¢ bitumiczne nawierzchnie tymczasowe,

« prowadzi¢ roboty tak aby zapobiec zanieczyszczeniom drég przylegtych przez
pojazdy budowy, ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach muszg by¢ usuwane
niezwtocznie na biezgco.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace
z Programu Roboét. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia,

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym w ww. zakresie.

2.5. Dokumenty Wykonawcy

2.5.1. Sktad Dokumentow Wykonawcy
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W ramach Ceny ryczattowej zgodnie z SIWZ nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie

mogq okazac¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow

wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty (ilo$¢ zgodnie

z wymaganiami dotyczacymi opracowania dokumentacji projektowej /zatacznik/ lub ilosci

uzgodnionej z Zamawiajgcym):

1.
2.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdw projektowych.

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi.

Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszte zmiany) o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi,
technicznymi i formalno-prawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznosc).

Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszie zmiany) wodno-prawng
wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i
formalnoprawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznos¢).

Projekt budowlany (z wersja edytowalng) wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi (z wersja edytowalng oraz wersje pdf).

Dokumentacje projektowgq instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych).

Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (z wersjg
edytowalng oraz wersjg pdf).

Projekty podziatu nieruchomosci- jezeli zajdzie koniecznosc¢ ich wykonania.
Uproszczone wypisy z ewidencji gruntow.

Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia pozostatych granic dziatek (poza
odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i szkic przebiegu granic
dziatek.

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Whniosek o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robadt.

Opis stanu nieruchomosci.

Projekt techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego.

Przedmiary Robot.

Programy Zapewnienia Jakosci.

Dokumentacje powykonawcza w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow
pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w formacie tekstowym kodowanym

zgodnie ze standardem unicode, metodg kodowania UTH-8).
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20. Mapa powykonawcza.

21. Instrukcje eksploatacji i utrzymania.

22. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi parkingu, a
niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestycji.

23. Dokumentacja formalno-prawna wraz z oswiadczeniami wymagana zgodnie z ustawg,
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbedna do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Robot lub Odcinka.

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowej i papierowej.

2.5.2. Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien
na zadanie organu, przedktadaé¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do
obowigzujacych terminow.

Dokumentacja projektowa branzowa (projekty budowlane i techniczne) nalezy
bezwzglednie uzgodnié¢ na pismie z gestorami sieci.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci wymagania zawarte
w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Czesci
Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc,
*.xlIs), czes¢ rysunkowa w formacie DWG.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb przeprowadzenia przegladéw i uzyskad
akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i

akceptacjg tych dokumentow.

W szczegodlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladdw i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen
i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wiasciwe decyzyjnie
organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien
i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,

realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny ryczattowej.
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Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na kazdym jego
etapie.

Dokumentacja projektowa branzowa musi by¢é uzgodniona/zatwierdzona przez
odpowiednich gestorow.

Nalezy uzyska¢ opinie organu Zarzadzajgcego ruchem zgodnie z wiasciwym

rozporzadzeniem.

2.6. Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych

2.6.1. Przeznaczenie i ogodlne zasady zastosowania Warunkéw Wpykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych

SIWZ okresla wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

SIWZ/OST uzupetniajg opis przedmiotu zamdwienia w zakresie wymagan technicznych a
zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, Srodkow
transportowych, warunkéw wykonania Robdt, badan i kontroli jakosci nalezy traktowac
jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robot budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Technicznego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowilty podstawe do oceny wykonania
i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

SIWZ stanowigce czes¢ niniejszego PFU, okreslajg wymagania Zamawiajgcego w stosunku
do przedmiotu zamoéwienia. Zaprojektowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne
powinny by¢ mozliwe do realizacji na podstawie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego wyniknie potrzeba
wykonania Robot budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich
wymagan, to nalezy réowniez opracowaé i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji
Zamawiajacego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykonac¢ te Roboty w ramach

Ceny ryczattowej i terminie realizacji zamodwienia. Bazg do opracowania dodatkowych,
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niezbednych STWiORB bedg obowigzujace Ogdlne Specyfikacje Techniczne Branzowego

Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0.

ROZDZIAL II - CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

1.1. Wykaz aktéw prawa

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do

realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktdw prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore

wejda w zycie po dniu skfadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych

realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

4, Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

5. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych
kierunkow wspotpracy spétki z administracjg drogowg, Policjg, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego;

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
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8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie;

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym;

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli,
przepustow i proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom;

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego;
16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe;

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego;

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym;

20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013,

poz. 1232, z pézn. zm.);
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22. Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko;

23. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu;

24, Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
$rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw;

25. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko;

26. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami;

27. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci;

28. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze;

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robot
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji;

31. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych;

32. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

33. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000;

35. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

36. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkow, w ktérych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne;

37. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i

ich naprawie;

38. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;
39. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
40. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem;
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41. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;

42. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach;

43. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

44, Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

Pozarowych;
45, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych;
46. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
47. Ustawa z dnia 14 «czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania

Administracyjnego;

48. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
49, Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych;
50. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

51. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29

marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw;
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