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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
,LASTOSOWANIE KASKADY POMP CIEPLA ORAZ WYMIANA KOTtA OLEJOWEGO, WSPARTEJ ZASTOSOWANIEM INSTALACII PV NA SZKOLE PODSTAWOWE)J
ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 13 W PAMIATKOWIE, W CELU OBNIZENIA KOSZTOW OGRZEWANIA | ENERGII ELEKTRYCZNE/”.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robdt, objetych przedmiotem zamédwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajagcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzié jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drog, chodnikéw itp., na ktore realizacja robét moze w jakikolwiek
sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac i
sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu
budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robdt beda
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki maj g ce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

e unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wtasno $ ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

¢ ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatéw w sposdb uniemozliwiajacy

przedostanie sie szkodliwych zwigzkédw do srodowiska gruntowo-wodnego;
¢ odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektdw zaplecza budowy i baz technicznych do systemukanalizacji

lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

e oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakoriczeniu prac
przywrdcenie do poprzedniego stanu.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.



1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisOw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomié¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor
nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.4.9. Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostato $ ci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski
i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i
bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

1.4.10. Nadzér srodowiskowy
Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér Srodowiskowy z ramienia Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i samorzgdowej,
ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcei przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5. Dokumentacja projektowa

1.5.1. Zakres dokumentacji projektowe;j

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego;

¢ sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.



1.5.2. Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagaja akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie s3 zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.6.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robét

Obiekt budowlany - budynek, budowla badZ obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych
Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocaprzegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na catosc
uzytkowa;
Obiekt liniowy - obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w szczegdlnosci droga
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna,
linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane niestanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia
budowlanego;

Obiekty matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego;

Przebudowa - wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych
lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtugosé, szerokosé badz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatari administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢
funkcje od niego zadane;

Konserwacja - utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji,
szczegoblnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkow - zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem
lub popadnieciem w ruine;

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét;

Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych,
ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkow,



gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie - ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
robét budowlanych;

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowangprzez
urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, wtym zabudowy tego
terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$é obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakornczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy - zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéwdotyczacych budowy lub robét
dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem
ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robdt) zgodnie z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;



Producent - osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktdéra nie jest producentem lub
wytworcg;

Konsultant - osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunkii opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze
dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych.

d) Dla robdt, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w
szczegolnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robdt budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robdt w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

e) Dla robdt, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w
szczegolnosci:

1) plandéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okres$lenie rodzaju i zakresu
robét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowarn i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robdt, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego;

3) projektow, pozwolen, uzgodnier i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr O, poz. 462 z pozniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét;

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz
wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych;

Ksigzka obmiaréw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce
obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbioérki lub montazu - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét;

Prébka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z
partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna - probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia - ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym



samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria - okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany - kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywaja na wtasciwosci uzytkowe
obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktérych
mowa w art. 5 ,,Prawa budowlanego”;

Zestaw - wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch
odrebnych sktadnikdw, ktére musza zostac potagczone, aby mogty zosta¢ wtaczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia - kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe - zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania
lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany. - dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do korica okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana - norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji - udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016r. - a
po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéow interesu
wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

Wspdiny Stownik Zamoéwien - wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespét kodow z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary - skrét CPV) stworzony
na potrzeby zamowien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony
zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.), zwanym dalej
,Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych
Materiaty stosowane do wykonywania robdt budowlanych objetych zaméwieniem:

,ZASTOSOWANIE KASKADY POMP CIEPLA ORAZ WYMIANA KOTA OLEJOWEGO, WSPARTEJ ZASTOSOWANIEM INSTALACII PV NA SZKOLE PODSTAWOWE!
ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 13 W PAMIATKOWIE, W CELU OBNIZENIA KOSZTOW OGRZEWANIA | ENERGII ELEKTRYCZNE)” bedace wyrobami
budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570)
oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone
do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich whasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajg - prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych maja by¢ one zastosowane w sposob
trwaty - spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowaw art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem powinny by¢ wprowadzone

do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normaeuropejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete norma zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a pdiniej krajowa oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym parnstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczeristwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne)

- wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi - wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakornczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbidrek

Materialy pochodzgce z rozbidrek poszczegélnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatow opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu



na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkdw, lub
innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robdt srodki transportu.
W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na
wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczegdlnoéci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na kosztWykonawcy. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakorczenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.
5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robot uzyskac
zgode wtasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodnic z nim przewidywany
sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ - na wniosek inwestora - w
terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sasiedniego budynku,
lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy organ
okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sasiedniego budynku, lokalu lub



nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robodt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawic szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu - na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czeSci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan

okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyskaé aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy - ztozyé operat z pomiaru powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
- przed przystgpieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy paristwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,

C) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,

- wtrakcie prowadzenia robot:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcern prowadzone w miare potrzeby do korica okresugwarancyjnego,
- po zakonczeniu robodt:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

m  wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

m szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

m  mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

m protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu

budowlanego.
Podczas prac nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
Przesuniecie punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne iKartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot

zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogow zawartych w decyzji sSrodowiskowej i w raporcie oddziatywania na

srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentac;ji Projektowej.

Wykonawca powinien:

- Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robdt budowlanych i eksploatacji
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagana dokumentacjg projektowag wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wiacznie);

- Naterenie lesnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla ptakow i przenies¢ na inne drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikdw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-
maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnié¢ przedostanie sie ptazom na druga
strone obiektu budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wdd podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

- Przewidzie¢ zastepcze zrédto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych, kolidujacych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposéb powodujacy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

- Zapobiegaé wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac¢ sie beda pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST.



Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt w terminie umownym i sposéb prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takie wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz roboét z czestotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wthasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raportyz badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badanjak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru
inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdrne i
dodatkowe badania potwierdza niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych



badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania wykaza
prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot i jest wydawany odptatnie przez
wtasciwy organ.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0séb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robdt budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem
przyjecie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:
inwestor,
inspektor nadzoru inwestorskiego,
projektant,
kierownik budowy,
kierownik robot budowlanych,
osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow
na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb upowaznionych. Dziennik
budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.
Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagii polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zzaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robaét.
6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiaréw)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéow i wyrobéw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,



g) planbezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego iprzedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorniczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatéw

a) Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,jednoznacznie
okreslajacg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czasisposo6b przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robdt wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogaby¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.



8.4. 0Odbidr robét ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) rob6t
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.
Catkowite zakornczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakorczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacja
projektowgq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniaj 3 cych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lubzamienne);
Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (rejestr obmiaru);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ);
8. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobdéw);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11.  Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen;
13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.
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Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zamdéwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne
9.1.1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji



kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowej.

9.1.4. Cenyjednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

- koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzacych na wtasnos¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszagcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetuna teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakoriczeniu robét);

- wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych;

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robdt;

- koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbioérki drég technologicznych;

- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan prébek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéwmogacych
wystgpi¢ w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wtascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

- koszty wytaczen i przetgczen oraz niedostarczenia medidw;

- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatow, niewybuchdéw i innych
przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badar terenu na obecnos¢ niewybuchdw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robot ponosi Zamawiajacy.

9.3. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robdt zamdwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.1570).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.191).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1125).
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1725).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,poz. 672).
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).



10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.
21977 r. Nr 7, poz. 30).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U.z1995r. Nr 25, poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U.z 2015 r. poz. 1789).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

- Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych
w zakresie zmiany CPV.

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.

- PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

- PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacjeelektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, Ill, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-RozwojowyTechniki
instalacyjnej INSTAL:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,
e Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4,
e Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
e Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
¢ Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
¢ Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
¢ Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,
¢ Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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1. CzESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
,ZASTOSOWANIE KASKADY POMP CIEPtA ORAZ WYMIANA KOTtA OLEJOWEGO, WSPARTEJ ZASTOSOWANIEM INSTALACII PV NA SZKOLE PODSTAWOWE)
ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 13 W PAMIATKOWIE, W CELU OBNIZENIA KOSZTOW OGRZEWANIA | ENERGII ELEKTRYCZNEJ”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej,
rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska
korozyjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Przytacze z pomp ciepta do budynku
3.1 Nalezy wykona¢ doprowadzenie czynnika grzewczego z projektowanych pomp ciepta do budynku rurg preizolowang

dwuprzewodowg $125x11,4/200 z zespotu 2 pomp ciepta.

4.0 Roboty montazowe

4.1 Wykopy

Przewiduje sie mechaniczne oraz reczne wykonanie wykopdw. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z normg PN-B-
10736:1999. W pasie drogowym roboty ziemne prowadzi¢ z catkowitym odwozem gruntu.

Wymagane minimalne wymiary wykopu dla rurociggdw preizolowanych o srednicy rury ostonowej 200 m wynosi 1,1m.

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie obok siebie na jednakowym poziomie na podtozu o grub. 10 cm z piasku o granulacji od
0,2 do 2,0 mm z dopuszczalng zawartoscig do 10 % ziaren do 4,0 mm, pozbawionego w swym sktadzie gliny oraz kamieni i innych
zanieczyszczen, a takze odpaddw mineralnych i organicznych. Rurociagi, po ich zmontowaniu, wykonaniu wszystkich wymaganych préb
i sprawdzen nalezy zasypac warstwa piasku (jak wyzej) o minimalnej grubosci 10-15 cm ponad wierzch rur ostonowych. Pozostatg czes¢
zasypki wykonywa¢ warstwami 20 - 30 cm, zageszczajac je kolejno z zachowaniem wymaganego wskaznika zageszczenia systematycznie
kontrolujgc go za pomoca penetrometru.

Trase cieptociggu nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru fioletowego, umieszczong ok. 30 cm ponad wierzchem rur ostonowych -
nad kazdym z rurociggéw.

Zageszczenie podioza, obsypki i zasypki wykonywaé lekkimi ubijarkami wibracyjnymi ptytowymi do 1,0 kN. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 a w drogach 1,0.

4.2 Ptukanie rurociggu
Podczas montazu nalezy zabezpieczy¢ konce rur przed zanieczyszczeniem piaskiem i innymi zanieczyszczeniami statymi. Rurociagi nalezy

kilkakrotnie przeptuka¢ wodg przepuszczong przez filtr siatkowy. Ptukanie wykonywac przy cisnieniu dyspozycyjnym. Po ptukaniu
rurociagi powinny by¢ napetnione wods filtrowana.

6.0 Wbudowana kottownia olejowa z technologia powietrznych pomp ciepta

6.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania zawiera montaz kaskady dwoch powietrznych pomp ciepta o nominalnej wydajnosci grzewczej (A7;W35) 48,9 kW
kazda oraz wymiana istniejgcego kotta na olej na nowy o mocy 250 kW. Montaz kotta z niezbedng armaturg, osprzetem, instalacjq oleju
oraz instalacja spalinowa.

6.2 Montaz urzadzen technologii kottowni/maszynowni

Nalezy zdemontowac jeden istniejgcy kociot olejowy ( w czesci starszej kottowni) zamontowac¢ nowy kociot olejowy o mocy 250 kW oraz
wspotpracujacy z nimi uktad kaskadowy dwdch powietrznych pomp ciepta, catosé potgczyé z instalacjg istniejacy i istniejagcym kottem
olejowym o mocy 150 kW.

Rozdziat czynnika grzewczego za pomocg istniejacych rozdzielaczy w istniejgcej kottowni.

Magazynowanie czynnika grzewczego odbywac sie bedzie w buforze ciepta o pojemnosci 3000dm? wykonanego w systemowej izolacji
cieptochronnej. Do pobudzania czynnika grzejnego zastosowac nowe oraz istniejgce pompy obiegowe zgodnie ze schematem i wykazem
elementéw technologii kottowni i pomp ciepta.



Kaskade pomp ciepta, bufora, zasobnikéw zabezpieczy¢ istniejgcymi oraz projektowanymi systemowymi grupa bezpieczenstwa zgodnie
ze schematem i wykazem elementdw technologii kottowni i pomp ciepta.

Ciepta woda przygotowana bedzie wstepnie za pomocg wymiennika ptytowego, a nastepnie zasobnika cieptej wody podgrzewu
wstepnego o pojemnosci 1000dm? a dalej za pomocg istniejgcych zasobnikéw wody cieptej z wezownicg o pojemnosci 500dm? kazdy.
Lokalizacja i dane zbiornikow c.w.u. przyja¢ zgodnie z czescig rysunkowg oraz wykazem elementow.

Do zabezpieczenia uktadu c.w.u. zamontowac naczynia przeponowe o pojemnosci i parametréw zgodnie ze schematem i wykazem
elementéw kottowni.

6.3 Opis zespotu pomp ciepta

6.3.1 Zespot pomp ciepta musi stanowic¢ catos¢ wyposazong w nizej wymienione elementy podstawowe oraz parametry nie gorsze niz
podane ponizej:

Nominalna wydajnos$¢ grzewcza (A7;W35) 48,9 kW
Nominalna wydajnosé grzewcza (EN 14511) (A7;W35) 49,2 kW
Wspotczynnik wydajnosci COP (EN 14511) (A7;W35) 4,18
Klasa efektywnosci praca niskotemperaturowa (EN 14511) (A7;W35) A+
Nominalna wydajnos¢ grzewcza (EN 14511) (A7;W45) 50,2 kW
Wspdtczynnik wydajnosci COP (EN 14511) (A7;W45) 3,41
Poziom mocy akustycznej 83 dB(A)

Sprezarka: spiralna, szt. 2, jeden obieg chtodniczy, stopnie wydajnosci 0-50-100%, catkowite napetnienie czynnikiem chtodniczym 12,0kg
Wentylator: osiowy, 1 szt., przeptyw powietrza 18 500 m3/h.

Wymiennik po stronie uzytkowej: ptytowy, pojemnos¢ wodna 6,5 |, natezenie przeptywu wody (A7;W35) 8461 I/h, spadek cisnienia
wody (A7;W35) 33 kPa.

1. Regulator zbiorczy jednostek pomp ciepta do wsparcia ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

2. Automatyke dla sekcji pomp ciepta wyposazong odpowiednio do pracy pogodowej, modulowanej, z buforem/buforami grzewczymi,
z mozliwoscig sterowania modulacjg mocy w zakresie co najmniej 25-100% mocy grzewczej i chtodniczej catej kaskady pomp ciepta
oraz mozliwoscig sterowania podgrzewem cieptej wody uzytkowej i Zrodtem szczytowym tj. kottami projektowanymi.

3. Regulatory urzadzen z mozliwoscig bezposredniego zintegrowania instalacji z siecig nadzoru BMS.

4. Czujniki temperatury pogodowej w kazdym urzadzeniu, pozwalajace na niezalezng prace pogodowa uktadu w przypadku awarii
automatyki nadrzedne;j.

5. Wbudowane w urzadzenia tablice sterujace do kontroli procesu sprezania i regulacji obrotéw wentylatora oraz pracy niezaleznej w
przypadku awarii automatyki nadrzednej.

6. Ograniczniki ochronne minimalnego przeptywu wody grzewczej (chtodzacej) w dostawie z pompami ciepta.

7. Wewnetrzne pompy obiegowe z dodatkowym uktadem awaryjnym do ochrony przed zamarznieciem uktadu dzieki pulsacyjnej
(taktowanej) pracy w przypadku braku mozliwosci pracy sprezarek oraz z wbudowanym uktadem kabli grzejnych.

8. Wewnetrzny system ochrony urzadzen przed zamarznieciem.

9. Zdalne wtaczanie trybu wspomagania chtodzenia, w przypadku rozbudowy w przysztosci instalacji do takiego rozwigzania
uzytkowego.

10. Zespdt pomp ciepta na czynnik roboczy R410A, w ilosci nie przekraczajgcej tacznie masy 29 kg czynnika chtodniczego.

11. Zespdt pomp dostarczany na miejsce w czesciach, dla utatwienia montazu o masie nieprzekraczajacej 690kg.

12. Skropliny z kazdego wymiennika kondensujgcego odprowadzane co najmniej dwupunktowo do zaprojektowanego uktadu
kanalizacji lub drenazu.

13. Wbudowane w urzadzenia wewnetrzne pompy obiegowe z dodatkowym uktadem awaryjnym do pulsacyjnej (taktowanej) pracy w
przypadku awarii sprezarek lub spadku temperatury zewnetrznej ponizej minimalnej temperatury pracy (w opracowaniu
zdefiniowano jg jako -12 st.C), cisnienie dyspozycyjne pomp obiegowych co najmniej 142 kPa.

14. Deklarowana normatywna klasa efektywnosci energetycznej dla normy EN 14 511 i parametru A+7/W35 co najmniej A+ lub
lepsza.

16. Sprawnos¢ normatywna przy parametrach pracy A+7/W35 st.C, co najmniej 4,09.

17. Mozliwos¢ zakodowania utrzymania przez sterowniki jednostek, cyrkulacji czynnika dla ochrony uktadéw wewnetrznych przed
zamarzaniem.

18. W przypadku rozbudowy instalacji o kolejne jednostki, mozliwos$¢ podtaczenia do zespotu co najmniej kolejnych dwdch jednostek
bez zmiany regulatora nadrzednego.

19. Nadz6r jednostek pomp ciepta poprzez wbudowang bramke dostepowa z systemu monitoringu budynku zgodnego z protokotem
Modbus.

7.0 Montaz armatury.

- armatura odcinajaca — kotnierzowa i gwintowana,

- aparatura kontrolno-pomiarowa — manometry i termometry,

- armatura i osprzet uzupetniajacy.

Wytworcy urzadzen jak w dokumentacji, zamienniki o parametrach technicznych réwnowaznych.

Rurociagi technologii kottowni.

- rurociagi grzewcze obiegu kottowni — z rur i ksztattek stalowych faczonych przez spawanie, montowane na $cianach lub konstrukcjach
wsporczych,

- rurociagi obiegdw — z rur i ksztattek stalowych taczonych przez spawanie, montowane na scianach lub na konstrukcjach wsporczych w
obrebie pomieszczenia kottowni,

- rurociagi wody wodociggowej — z rur stalowych ocynkowanych i (lub) PP taczonych za posrednictwem ztaczek i ksztattek zeliwnych
ocynk., dla rur stalowych i (lub) zgrzewanych dla rur PP, montowane na $cianach lub na konstrukcjach wsporczych w obrebie
pomieszczenia kottowni,

- armatura zaporowa i specjalistyczna —zawory odcinajace - kulowe kotnierzowe i gwintowane, zawory zwrotne — klapowe i sprezynowe
miedzy-kotnierzowe i gwintowane.




Materiaty i urzadzenia zgodne z normami PN i EN, parametry techniczne pracy armatury wg opracowanej dokumentacji technicznej lub
rébwnowazne.

8.0 Wentylacja kottowni.
- czerpnie powietrza przyjmuje sie wykorzystac istniejaca
- kanaty wentylacyjne wywiewne przyjmuje sie wykorzystaé istniejgce.
Materiaty i urzadzenia zgodne z normami PN, parametry techniczne pracy materiatéw wg opracowanej dokumentacji technicznej lub
réwnowazne.

9.0 Pompy obiegowe
Projektuje sie zastosowaé pompy obiegowe w miejscach oznaczonych na rzucie oraz na schemacie technologicznym o parametrach
podanych w wykazie elementéw.

10. Uktady zabezpieczen systemu grzewczego.

Instalacje projektuje sie zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-B-02414.

Zgodnie z symulacjg komputerowg w programie obliczeniowym na PC dobrano wykorzystanie czesci naczyn istniejacych oraz
zastosowanie nowych zgodnie z oznaczeniami na rzucie oraz na schemacie technologicznym o parametrach podanych w wykazie
elementéw.

11. Instalacja automatyki.
- automatyka kotta i palnika — wyposazenie wg specyfikacji dostawy, instalowanie zgodnie instrukcjami montazu i uruchomienia
producentéw poszczegdlnych elementdw.
- automatyka obiegéw grzewczych — wyposazenie wg specyfikacji dostawy, instalowanie zgodnie instrukcjami montazu i
uruchomienia producentéw poszczegdinych elementow.
- Automatyka kaskady pomp ciepta.
System regulacji i automatycznych zabezpieczern zgodny parametrami technicznymi i uzytkowymi opracowanej dokumentacji
technicznej (technologicznej i elektrycznej).
Schemat podtaczen automatyki opisano i pokazano na schemacie technologicznym.

12. Armatura odpowietrzajaca instalacji

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie przez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym. Pod kazdym zaworem
odpowietrzajgcym zamontowaé zawor kulowy dn15 dzieki ktéremu mozliwe bedzie dokonanie przegladu i oczyszczenia lub ewentualnej
naprawy uszkodzonego zaworu odpowietrzajacego.

13. Wytyczne do montazu instalacji

-w przejsciach przez Sciany i stropy przewody stalowe cienkoscienne montowac w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu o dwie dymencje wieksze przy przejsciu przez przegrody pionowe i poziome.

-przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetnic¢ kitem trwale elastycznym odpornym na temperature w instalacji,
umozliwiajgc swobodne przesuwanie sie przewodu w tulei

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury

- przy wykonywaniu instalacji z rur stalowych zastosowaé kompensacje naturalng (zatamania oraz odsadzki). Nie wolno pozwoli¢ na
pozostawienie odcinka prostego przewoddéw o dtugosci wiekszej niz 5 m.

- przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia

- armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji

- armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze

14. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie wodg zgodnie z instrukcjg KOR 3A i nastepnie przeprowadzi¢ probe
hydrauliczng na zimno i gorgco na cisnienie 6 bar.

Po wykonaniu préby hydraulicznej wykonac nalezy izolacje cieptochronng na instalacji c.o.

WSszystkie rurociagi zaréwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008
- Zatacznik nr 2 tj:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolacji cieplnej 0,035W/(mK)
1 Rurociagi o srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Rurociagi o Srednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Rurociagi o srednicy wewnetrznej 35-100mm réwna srednicy wewnetrznej

4 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 Rurociagi przechodzgce przez $ciany i stropy, skrzyzowania % wymagan z poz. 1-4

6 Rurociaggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach ¥ wymagan z poz. 1-4

7 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociagi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowaé otulinami i matami z pianki polietylenowej o
wspotczynniku A=0,035W/mK.

15. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji

Przejscia rur stalowych przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych wypetni¢ ogniochronng akrylowa masa
uszczelniajgcy. Gdy otwor jest wiekszy niz 6mm mozna wypetni¢ otwdr zaprawag cementowg lub przestrzenn wewnetrzng przejscia
wypetni¢ wetng mineralng i pomalowac na zewnatrz pasta ogniochronna. Dodatkowo na rurach wykonaé nalezy zabezpieczenie w
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postaci izolacji z wetny mineralnej przechodzace przez strefe zeby izolacja wystawata kazdej strony przegrody 500mm lub gdy rurocigg
nie posiada izolacji pomalowac¢ go Pasta | po dtugos¢ 500mm o grubosci powtoki 1,2mm z kazdej strony przegrody.

Przejscia wielu przewoddw przez jeden otwor (réwniez o duzych wymiarach) zabezpieczy¢ dodatkowo zaprawa cementowg lub przejscia
przez duze otwory wymagajgce dodatkowego wypetnienia zabezpieczy¢ przegrodg warstwowg sktadajaca sie z dwdch ptyt z wetny
mineralnej o gestosci > 150 kg/m3,grubosci a > 50 mm, pokryte z zewnatrz Pastg ogniochronng typ A, grubo$¢ > 1,2 mm;.
Zastosowane przejscia rur instalacji sanitarnych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1366-3:2010 "Badania odpornosci
ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 3: Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych”.

16. Mocowanie instalacji.

Przewody instalacji mocowac za pomoca obejm wktadky z EPDM. Pojedyncze przewody mocowac za pomocg obejm bezposrednio do
stropu, przewody prowadzone przy Scianach mocowac za posrednictwem tzw. konsol np. profili ze stopkg natomiast grupy przewodéw
mocowaé do stropu za pomocg szyn montazowych do lekkich obcigzen. Przy wiekszych obcigzeniach nalezy zastosowac szyny
montazowe do $rednich obcigzen.

Przed przystgpieniem do realizacji prac zaleca sie kontakt z Doradcq Technicznym lub Dziatem Projektowym celem optymalnego
doboru mocowan (m.in. przekroju profilu szyn oraz rozstawu mocowan dla danego uktadu rur) i rozwigzania konstrukcji punktéw
stalych oraz podpor przesuwnych

Dokumentacja robét instalacyjnych
Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych robét nalezy
wykorzystac takze:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 poz. 462 z pdin. zmian.), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamodwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz.
1129),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. - tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonaniai odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji c.o. powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg ocena technicznga, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3 nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkc;ji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach

technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach

technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

- rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych - warunki techniczne dostawy
PN-EN 10224,

- rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach - wymiary i masy na jednostke dtugosci PN 1SO4200,

- rury stalowe - przygotowanie koricéw rur i ksztattek do spawania PN ISO 6761,



- rury stalowe ze szwem gwintowane - PN-H-74200,

- miedzZ i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania PN-EN 1057,

- miedzi stopy miedzi - tgczniki instalacyjne PN-EN 1254-1+84,

- rury i ksztattki z polipropylenu (PP) - PN-EN 15874-1 +5,

- rury i ksztattki z polibutylenu (PB) - PN-EN ISO 15876-1+5,

- rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) - PN-EN ISO 15875-1+5,

- zawory grzejnikowe PN-M-75016,

- termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215,

- grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2,

- podzielniki kosztéw PN-EN 834 i 835.

2.2.2 Materialy pomocnicze:

- witdkno konopne, pasta uszczelniajaca,

- spoiwa, topniki i pasty do lutowania,

- gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody,

- korki, sruby itp.

Materiaty pomocnicze muszg spetniaé¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatéw podstawowych
oraz odpowiadac aprobatom technicznym - wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci
krajowym ocenom technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja
nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszejST,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badzdo
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc robét,
zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o

maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz1 m,

- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie

powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkow

transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez

podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢

ustawiona w poziomie.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature i grzejniki nalezy przewozi¢ w opakowaniach firmowych producenta, w sposdéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
- wyznaczyé miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i grzejnikow

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
- wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodow

5.3. Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek,



armatury.
Rurociggi poziome moga by¢ prowadzone przy $cianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub
podwieszeniach. Przewody poziome uktadac ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji. Nalezy
je prowadzi¢ powyzej przewoddw wody zimnej i przewoddw gazowych.
Przewody uktadane w bruzdach Sciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawczej.
Przewody pionowe nalezy montowac zachowujac statg odlegtos¢ miedzy ich osiami okoto 8 ¢cm, a maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy rura i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku
do materiatu z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od Srednicy zewnetrznej przewodu:
- co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,
oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie
powinny znajdowac sie zadne potgczenia rur.

5.3.1. Potaczenia rur i ksztattek stalowych

- potaczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu
- potaczenia spawane tukowe elektrodami otulonymi

- potaczenia gwintowane /dla $rednic do 65 mm/

- potaczenia kotnierzowe / dla $rednic powyzej 65 mm/

5.3.2. Potaczenia rur i ksztattek miedzianych

- potaczenia nieroztaczne (lutowanie miekkie lub twarde, spawanie, taczenie za pomoca ztaczek

zaprasowywanych lub zaciskanych),

- potaczenia roztgczne (za pomoca ztgczek zaciskowych roztgczalnych lub samozaciskowych).
taczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, tréjniki rownoprzelotowe, trojniki

redukcyjne, sSrubunki wykonywane sg z miedzi, brazu, mosigdzu.

5.3.3. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Potfaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako:

- potaczenia zgrzewane

Potfaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich korncdwek dowtasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden

lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania

potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaczwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

- potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktére zaciskane sg na koficéwkach rur. Potgczenia
te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

- potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelky
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich (PVC).

- potaczenia klejone
Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC Powierzchnie tgczonych
elementow za pomoca kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatéw.

5.4. Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny zoznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura musi by¢ tak zainstalowana aby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,pkt 6 oraz jako
wytyczne w PN-B-10400:1964 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetni¢ warunki podane w
punkcie 5.1. niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania robét.

6.3. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego



Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych dla robédt, ktére
koniecznie nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
Badania materiatéw
Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych:
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
- zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
- deklaracji producentéw stosowanych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze wzgledu na
miejsce utozenia i stosowane przekroje przewodow oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatdw montowanych
rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

- ilosci,
- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,
- spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujgce;j itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych instalacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznychi pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggéw
przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscia do jednej sztuki. llosci
normatywne niektérych elementéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta
i zalezg od ilosci innych materiatow np. ilo$¢ podparé/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sg wyszczegdlnione w
,Przedmiarze robot”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrédtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba cisnieniowa ,, na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informacji
zrédtowej, ktdrg mozna dotaczyé jako zatgcznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonaé prébe cisnieniowg wedtug
procedury standardowej, okreslonej w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Prébe przeprowadza
sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pdttora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie
wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementdéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i ci$nieniowych odksztatcen przewoddw préby dzielimy na wstepng i zasadnicza.
Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢
cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Prdba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwac 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia
(od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odlgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do
pracy przy nizszym cisnieniu, na przyklad przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba cisnieniowa ,na goraco”

Prdbe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po
pozytywnym wyniku préby ,na zimno”. Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego dla uzyskania zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacjicentralnego
ogrzewania wodnego

Przedmiaru i obmiaru robét dokonuje sie wedtug nastepujacych zasad:

- dtugosc¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdlnej dtugosci rurociggdw wlicza sie dtugosci rur przytacznych
do grzejnikow (gatazek), armature tagczong na gwint i taczniki,

- do dtugosci rurociaggow nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggédw o wiekszych srednicach,

- catkowitg dtugosé rurociggdw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnosé (na zimno) lub prébach
na goraco stanowi suma dtugosci rurociggdéw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg
wszelkie rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropéw oraz czesci sktadowe
elementow, ktére dalej traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna ¢ z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
nastepnych robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba cisnieniowa ,na zimno” i dlatego
nalezy tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej préby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem”
instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze stanowié
podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jesli strony przyjety taka forme rozliczenia robét.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu(ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét -
dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdélnosci:

- doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

- szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz

prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

- korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

- schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do

jednostkowego zastosowania wszystkich zastosowanych elementdw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobdw budowlanych,
- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnacé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego nie zostang przyjete.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan :
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ niezgodnosci robdt z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do
odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw
instalacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,



- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z
zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzyzamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.0. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawga do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny dodokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

10. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-1SO 4200:1998

Systemy
przewodow
rurowych z
tworzyw sztucznych
do instalacji wody
cieptej i zimnej -
Polipropylen (PP) -

Czesc 5:
Przydatnosc
systemu do
stosowania.

PN-EN 1254-3:2004

Miedz i  stopy
miedzi - taczniki
instalacyjne - Czes¢
3: taczniki do rur z
tworzyw sztucznych

PN-1SO 6761:1996

Rury stalowe bez
szwu i ze szwem o0
gtadkich  korcach-
Wymiary i masy na
jednostke dtugosci.

z koncowkami

zaciskowymi.
PN-EN 1254-4:2004 PN-EN | Miedz i stopy
1254- miedzi - taczniki

4:2004/Ap1:2015-07

instalacyjne - Czes¢
4: taczniki z
koncowkami innymi
niz do pofaczen
kapilarnych lub
zaciskowych.

PN-EN 1057+A1:2010

Rury stalowe -
Przygotowanie rur i

ksztattek do
spawania.

PN-EN 1254-1:2004 Miedz i  stopy
miedzi - taczniki

instalacyjne - Czes¢
1: taczniki do rur

PN-EN 1254-5:2004

Miedz i  stopy
miedzi - taczniki
instalacyjne - Czes¢
5: taczniki do rur

miedzianych z
krétkimi
koncowkami do
kapilarnego
lutowania
twardego.

PN-EN 1254-6:2013-04 Miedz i  stopy
miedzi - taczniki

instalacyjne - Czes¢
6: taczniki z
koncowkami
samozaciskowymi.

miedzianych z
koncowkami do
kapilarnego
lutowania
miekkiego lub
twardego.

PN-EN 1254-2:2004 Miedz i  stopy
miedzi - taczniki

instalacyjne - Czes¢
2: taczniki do rur
miedzianych z
koncéwkami
zaciskowymi.

PN-EN 1254-8:2013-04

Miedz i  stopy
miedzi - taczniki
instalacyjne - Czes¢
8: taczniki z
koncowkami

zaprasowywanymi
do rur z tworzyw
sztucznych i rur
wielowarstwowych.




PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo
cieptownictwo.
Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan
wodnych systemu
zamknietego z
naczyniami
wzbiorczymi
przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo
cieptownictwo.
Izolacja cieplna
rurociagow,
armatury i
urzadzen.
Wymagania i
badania odbiorcze.

PN-EN 15874-1:2013-06

Systemy
przewodow
rurowych z
tworzyw sztucznych
do instalacji wody
cieptej i zimnej -
Polipropylen (PP) -
Czesé 1:
Postanowienia
ogdlne.

PN-EN 15874-2:2013-06

Systemy
przewodow
rurowych z
tworzyw sztucznych
do instalacji wody
cieptej i zimnej -
Polipropylen (PP)

- Czes¢ 2:
Rury.

PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy
przewodow
rurowych z

tworzyw sztucznych
do instalacji wody
cieptej i zimnej -
Polipropylen (PP) -
Czesc 3: Ksztattki.

PN-EN 15874-5:2013-06

Systemy
przewodow
rurowych z
tworzyw sztucznych
do instalacji wody
cieptej i zimnej -
Polipropylen (PP) -

Czesé 5:
Przydatnosé
systemu do

stosowania.




71. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.1570).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. Zmianami tekst jednolity Dz. U. 2015
nr 0, poz. 1125).

7.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne Kod CPV

45000000-7, wydanie 3. OWEOB Promocja - 2017 rok.

- Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL



