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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
organizaciji placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzg: koordynacja robét
budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, wyposazenie
placu budowy w instalacje, sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementow i wyrobow
na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce rob6t do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET

Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet
zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatdbw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajow
powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogdélnych oraz w
harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdinych fazach
wykonywania robét. Niezaleznie od przyjetych ustalenn koordynacyjnych kierownik budowy
powinien koordynowaé prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robot. Ogélny harmonogram
budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych rodzajow

robét lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot
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ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w
odpowiednich terminach; ogdélny harmonogram budowy powinien by¢é uzgodniony ze
wszystkimi  podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramu szczegétowych dla poszczegdélnych rodzajow robét.
5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych
a)Przed przystgpieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowa¢ sie¢ uktadu pomiarowego
dla kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyc¢ state punkty pomiarowe.
b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;
» usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywaé przez caty okres budowy,
trwate i zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunieciem,
zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkoéw atmosferycznych,
» wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot; z przejecia
punktdow pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt, a fakt
przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy,
* naniesione w sposéb trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy,
c) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac¢ na stupkach osadzonych w gruncie
ponizej granicy jego przemarzania lub na trwalych elementach budowli w sposob
zapewniajgcy im trwatos¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.
d) W przypadkach szczegodlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i
oddaniu do uzytkowani, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposob
umozliwiajacy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robdt oraz uporzadkowaniu i
zagospodarowaniu terenu.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegolnosci:
ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie
wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m; wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy
oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw drogowych
zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem  sig;
wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia; w razie stwierdzenia istnienia urzadzen nalezy usung¢ je lub

zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
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urzgdzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg bgadz osobg; w
razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wilasciwy sposdb umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robét; zatozy¢é w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z
wiasciwymi organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby
(co moze wystgpi¢ rowniez w trakcie wykonywania roboét); zapewni¢ korzystanie z wody do
robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach; zapewnic
korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy; wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe
budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele sktadowania materiatbw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowa¢ miejsce do
sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
na budowie ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy; pomieszczenia wymienione w punkcie powinny by¢ o odpowiedniej
powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogodinych
warunkow higieniczno - sanitarnych na budowie; przygotowaé sktady na materiaty, ktére
moga spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy
uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta; usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty
mogace stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy wykonawca robdét
budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlano -
montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg
metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkow; wysokosé ogrodzenia nie powinna
by¢ nizsza niz 1,5 m; w przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego ogrodzenie
jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca
skladowania materiatéw, elementéw i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robot
pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o
powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa oséb oraz bezpieczehnstwa mienia i
pracy; zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementow
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogdélnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy
obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wiekszej niz 25mm; w ogrodzeniu placu budowy nalezy
wykona¢ oddzielne wejscie dla os6b i oddzielne bramy wjazdowe, z urzgdzeniem
zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy



Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny miec
utwardzong nawierzchnie, dostosowang do $rodkéw transportowych, przewidywanych
obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne tego rodzaju drég nie powinny by¢ wieksze
niz 9%; drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢é wykonane przed rozpoczeciem
robét; drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z
prefabrykatow zelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogolne:

budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepisow p.poz.; w zaleznosci od
przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikéw zatrudnionych na danej budowie; budynki tymczasowe powinny by¢
montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z
zestawow kontenerowych lub barakowozéw; budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng
konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okre$lone wymagania uzytkowe; budynki
rozbieralne lub przewozne, ktore byly juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢ uzyte
na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich
eksploatacji.

Rodzaje obiektéw tymczasowych

Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe: kontenery segmentowe, umozliwiajgce
tworzenie zestawdw pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare
potrzeby w 2 kondygnacjach; barakowozy na podwoziu wiasnym lub bez podwozia (na
podstawkach stalowych), stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe,
punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegolnych pomieszczen powinna byé dostosowana do liczby personelu
budowy z nich korzystajgcego, a w szczegdlnoSci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m powierzchni uzytkowej na 1
pracownika

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty
sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej; w przypadku umywalni i natryskdw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.
Wielkos¢ obiektdw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéow w
sposob nastepujacy:

b) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m



¢) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)

meskie 0,25-0,40 m

kobiece 0,40 - 1,00 m

d) natryski:

1 natrysk na 25 os6b

e) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,

1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetniaé
wymagania wtasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Na
1 pracownika umystowego powinno przypadac 5,00 - 5,50 m powierzchni uzytkowej. Obiekty
ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i
przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywaé w magazynach o scianach ogniotrwatych,
nakrytych lekkim szczelnym dachem 2z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia
magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane materialy tego samego typu,
oznakowane i ustawione na potkach drewnianych w sposob wykluczajgcy mozliwo$é
dokonania pomytek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na
sktadowanie materiatdbw budowlanych, wyrobéw lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako
rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow
przechowywanych w nich materiatow, rodzaju transportu dostawczego materiatow i wyrobéw
na plac budowy oraz srodkéw transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu
materiatdw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwédrnie
betonow, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢é wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robot
zasadniczych, aby mogly by¢é przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie
wykorzystywane. Wielko§¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng
wydajnoscig produkcji lub wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowaé na podstawie
harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej
okresowej wielkosci danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane
produkty mogg by¢é przez dluzszy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich

wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowaé wytwornie o
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mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby bylo zaspokojone biezgce
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego
zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwlaszcza wytwornie zapraw i
betondéw, powinny by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich
produkcje. Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig
powierzchnie sktadu przy obiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie
technicznym obiektu. Kazdy obiekt technologiczny znajdujgcy sie na placu budowy powinien
by¢ wyposazony w energie elektryczng, wode oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do
wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do wielkosci
placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzeh mechanicznych,
sprzetu z napedem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczeh w
obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.
Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z
aktualnymi przepisami. Prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg
urzgdzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane
przepisami uprawnienia. Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan
Swietlnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizaciji
inwestycji oSwietlone zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami lub normami,
punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego odczytania
tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu, zurawie, maszty i inne
wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oswietlenie sygnalizacyjne
koloru czerwonego, ktére nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykonaé instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejskg lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w
wode w iloéci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b)W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowg pitna,
nalezy wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby
produkcyjne. Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan
albo w przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy
nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tabl. 1

Instalacje teletechniczne

Zaleca sie doprowadzi¢ na plac budowy telefon



5.3 Sktadowanie, przechowywanie materiatéw, elementdw i wyrobow na placu budowy

Przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie
nastepujgcymi zasadami:

* materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania,

* elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane
na placu przy obiektowym, je$li nie ulegajg one zmianom pod wplywem warunkow
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),

* powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikéw sktadowania materiatow.
Dostarczenie materiatdbw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu skfadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatéw, po wykonaniu
magazyndéw zamknietych, zabezpieczajgcych materialy od bezposrednich wptywdw
atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalnej
temperatury.

Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzgdzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu
przez wode oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych. Podtoze, na ktérym majg
by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw lub
wyrobéw. Wymagania dotyczace poditoza dla danego materiatu okresla, w przypadku braku
wymagan technicznych w normach lub swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robdét. Teren
sktadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. Skfadowanie
materiatow budowlanych powinno odbywaé sie w sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie materiaty
przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we witasciwych dziatach placu lub
magazynu. Materiaty powinny by¢ skladowane w sposéb zapobiegajgcy ich zawaleniu lub
obsuwaniu sie, stosuje sie w tym celu wtadciwe wysokosci stupow, stoséw albo pryzm,
odpowiednie uktadanie, wykonanie zagrdéd albo podpér, stosowanie przektadek, poétek i tym
podobnych $rodkéw. Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowaé na placu
budowy w sposdb zabezpieczajacy je przed pogorszeniem sie ich wlasciwosci technicznych
(jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). Opieranie sktadowanych materiatow o
urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub state budynki
istniejgce na placu budowy jest zabronione. Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o
wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

Materialy workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w
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stosie nie powinna by¢ wieksza niz 10. Uktadanie Srednio i wielkowymiarowych elementow
prefabrykowanych powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony przez producenta.
Urzagdzenia zabezpieczajgce magazyn materiatow budowlanych przed pozarem powinny byc¢
dostosowane do warunkéw, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci skladowanych
materiatdbw i powinny odpowiadaé wymaganiom przepiséw o0 ochronie przeciwpozarowe;.
Urzgdzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny byé dostosowane do warunkéw
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majgcych wptyw na
stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatéw.

5.4 Zakres rob6t do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ i
fachowo$¢ robot rozbiorkowych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, norm, przepisow
technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbiér materiatdw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i
jakosciowym.

b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbiér materiatéw budowlanych moze by¢ dokonany:
* przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wtasnym odbiorcy,

* w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

c¢) Odbioru materiatow pod wzgledem iloéci powinien dokona¢ magazynier przez:

* policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej parti materiatbw, poréwnanie
stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow,

* sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatdw, jego cech i znakow oraz poréwnanie z
danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jako$ciowym powinien dokonywac
pracownik posiadajgcy niezbedne kwalifikacje.

e) Na zgdanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci odbiorcze,
odbioru moze dokonywaé komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej
dany magazyn podlega. Komisja powinna sktada¢ sie co najmniej z trzech oséb.

f) Odbiér materiatdow pod wzgledem jakosci powinien polegac¢ na:

sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow
(wymiardw, jakosci, wyglgdu zewnetrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu prébek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzic¢
organoleptycznie), poréwnaniu wynikéw sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i okresleniu
jakoséci odbieranych materiatow.

g) Z dokonania odbioru materiatdbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokot, w
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ktérym powinny by¢ ewentualne wady i braki.
h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwosc

omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres
tych robét wchodzg: wykopy; wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy;
wykonanie warstwy filtracyjnej podktad zwirowo - piaskowy pod fundamenty; podktad pod
posadzkowy z piasku zwyktego; zasypki; zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem
ztozonym na odktad; reczne zasypanie wykopow gruntem ziozonym na odktad; transport
gruntu; zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewdz i
wytadunek na wskazanym przez Inzyniera miejscu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogdlne.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopdéw materiaty nie wystepujg
2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podkfadu nalezy stosowac pospétki zwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczgce pospotek:

a) uziarnienie do 50 mm,

b) taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

c) zawarto$c¢ frakcji pytowej do 2%,

d) zawartosc¢ czgstek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ piasek zwykly.
2.4.Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatow
budowlanych itp.
3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé
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przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

1) w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

2) w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

3) w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 - krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.
rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachylen, stan
skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu; w przypadku przegtebienia wykopu
ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po

uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25¢cm.

d) Catkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =
0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
d) Catkowita grubos$¢ podkiadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonhczeniu
przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych i Smieci.

¢) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25 m -
przy stosowaniu ubijakéw recznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo -
udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami; 0,40 m - przy zageszczeniu urzgdzeniami
wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie

powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowacé: zgodnosé wykonania robét z dokumentacjg, prawidtowos$é wytyczenie robot w
terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.
6.2. Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podfoza, materiat uzyty na podktad, grubos¢ i
réwnomiernos¢ warstw podkfadu, sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materialy do zasypki, grubosc¢ i
réwnomiernosc¢ warstw zasypki, sposob i jako$¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

a) wykopy - /m3/;

b) podktady i nasypy - /m3 /;

c) zasypki-/m3/;

d) transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
wg zasad ujetych w SST G.00.
9. PLATNOSCI
1. Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub
zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inspektora Nadzoru
miejsce, odwodnienie i utrzymanie wykopu 2z uwzglednieniem wykonania $cianek
szczelnych.
2. Wykonanie podkfadéw i nasypow - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatu, uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
3. Zasypki - Ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:
zatadowanie gruntu na srodki transportu, przewdz na wskazang odlegtos¢, wytadunek z

rozplanowaniem z grubsza, utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
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10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntéw z wykopédw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po
wykonaniu wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. OkreSlenia.

Symbole. Podziat i opis gruntéw. BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia

gruntéw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych rob6t wchodzg: przygotowanie i montaz
zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze Stali A-O, przygotowanie i montaz zbrojenia pretami
okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il. przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi
zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami w OST ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w SST.G.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentac;ji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej. Srednica Wytrzymato$¢ WydtuZzenie Gatunek Granica Zginanie preta plastyczna na
rozcigganie a srednica stali trzpienia mm MPa MPa % d-prébki 310-550 St0S-b 5,5-40 220
22 d=2a(180 ) 34GS-b 6-32 410 min 590 16 d=3a(90 ) W technologicznej prébie zginania
powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé peknieé, naderwan i rozwarstwien.

c) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcoéwki i pretow powinna by¢é bez peknie¢, pecherzy i naderwan; na
powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia, niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych

odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich; jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow
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zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych
Srednicach.

d) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy,
Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu Ilub partii, znak obrébki cieplne;.
cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu, wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej
partii powinien by¢ nastepujgcy: na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny,
odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju
poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢
odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m diugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

f) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:

* nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

» stal peka przy gieciu. decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje
inzynier.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota; prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa)
lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia

zanieczyszczen,; czyszczenie pretdéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
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zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane; haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264; tgczenie pretow nalezy wykonywaé
zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; skrzyzowania pretow nalezy wigzaé
drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan; nie nalezy podwieszac i
mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzeh wytworczych i
montazowych.; montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany
bezposrednio w deskowaniu; montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego; zbrojenie pretami pojedynczymi
powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretdbw oznaczonego w projekcie; dla
zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé
(t) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugosc pretéw poszczegdlnych Srednic pomnozong
przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu
pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg

8.1. OST-, Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr koncowy —wg OST — , Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztgcz i dlugo$ci zakotwien pretéw oraz mozliwosci

dobrego otulenia pretéw betonem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wiezadtowego w deskowaniu
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadow
zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu.

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem:
Betonowanie stép fundamentowych

Betonowanie faw fundamentowych

Betonowanie schodow zewnetrznych

Podbetony pod stopy, tawy fundamentowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST.0.0 ,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymaganie
dotyczgce robét podano w SST OST. 00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujgcym sktadem:

zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawarto$¢ glinianu
tréjwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartos¢ alkalidow do 0,6 %, zawartos¢ alkalidow pod
warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, zawarto$¢ C 4 AF + 2C3 A
(zalecane) < 20 %

c)Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na
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workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie; nazwa wytwoérni i miejscowosci; masa worka z cementem; data wysyiki; termin
trwatosci cementu Dla cementu nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu
oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d)Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakoséci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
f)Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z
dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac tylko badania
podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca
sie przeprowadzenie kontroli obejmujgcej: oznaczenie czasu wigzania wg PN — 88/B-04300,
oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen)
nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. W przypadku gdy
w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢é nastepujgce: dla cementu pakowanego
(workowanego): sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach), dla cementu luzem: magazyny specjalne
(zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow
poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach). Podtoza
sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podtogi magazynow
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku
przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatoSci
podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda
partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w

sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
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h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigeksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego
elementu % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: skfadu ziarnowego wg PN-78/B-
06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartosci pytdw mineralnych wg PN -
78/B06714/13 zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B- 06714/12 W celu
umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcy
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

B 30 dla wykonania konstrukcji wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-
88/B-06250 tj. nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%. mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie
wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania. Wymagania ogélne wg PN-88/B-06250. Ponadto beton i jego sktadniki powinny
petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu: pospotka kruszona 0/40 cement hutniczy 25. llos¢
cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm, wilgotnos¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomierne
stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

1) Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
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gruszkami) llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15C; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C; 30 minut przy
temperaturze otoczenia + 30C.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251 Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:

o 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

e 3% - przy dozowaniu kruszywa;
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow powinno
sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
2) Mieszanie skfadnikéw
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z
wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢
ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ). Przy wykonywaniu konstrukciji
monolitycznych nalezy przestrzega¢C dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzgledni¢ nastepujgce =zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke
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betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.
przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

4) Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

» wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min.6000 drgah na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej;

* podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora;

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagftebi¢ butawe na gtebokosci 5-8
cm warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m;

» belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

» czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

* zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokoéci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno byé uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

+ obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez

* narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
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PowyZzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczeshiejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac: badanie skfadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie
w temperaturze do -5C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

2) Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢é chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosdci co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
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temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie osfoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy
nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-75 /C-04630 W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywacC w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN -63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i toleranciji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg byC¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnig; pekniecia sg
niedopuszczalne; rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; pustki, raki i wykruszyny sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm,
a powierzchnia na ktorej wystepuj g nie wieksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej Sciany,
Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm.

Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocyg

tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow; raki i ubytki na

30



eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymaé rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw i poréw. Wyréwnang wg powyzszych
zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Poditoze winne by¢ réwne, czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

a) 1 m3 wykonanej konstrukgc;ji

b) 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w SST -
G.00 oraz zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

1. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

* dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

* oczyszczanie podtoza

» wykonanie deskowania z rusztowaniem

* utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

* pielegnacje betonu

* rozbiorkg deskowania i rusztowan

* oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu
2. Podbeton na podtozu gruntowym

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wyréwnanie
podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
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PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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1 Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W zakres
tych robot wehodzg: Wykonanie i montaz konstrukciji dachowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z
instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét wymienionych w
pozycjach:
1) stosuje sie drewno klasy wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)

o Oznaczenie Klasy drewna C 27

e Zginanie 27

¢ Rozcigganie wzdtuz wiékien 0,75

o Sciskanie wzdtuz widkien 20

o Sciskanie w poprzek widkien 7

e Scinanie wzdtuz widkien 3
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e Scinanie w poprzek witdkien 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
1. Wady
e Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
e Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
e Skret widkien do 7% do 10%
e Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
e Zgnilizna niedopuszczalna
¢ Chodniki owadzie niedopuszczalne
e Szerokosc¢ stojow 4mm do 6mm dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca
do 1/4
2. Oblina szerokosci lub dtugosci
e Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30mm — dla grubosci do 38mm
b) 10mm — dla grubosci do 75mm
¢) 10mm — dla szerokosci do 75mm
e Krzywizna bokow
a) 5mm — dla szerokos$ci > 250 mm
b) Wichrowato$¢ 6% szeroko$ci
¢) Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
3. Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
a) Nierébwno$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
b) Nieprostopadtosé niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:
a) dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%
b) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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c¢) odchyitki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

« dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci — w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

« dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakdow na grubosci i szerokoéci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi—-2 mm.

e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2 mm.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny byé stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
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2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢é
skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie
powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skfadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkodw,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.

5.2.3. Diugosé¢ elementéw wykonanych wediug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
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do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce si¢ z murem lub betonem powinny byé w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg: Dla pozycji— ilo§¢ m3 wykonanej konstrukc;ji.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne PN-EN 844-3:2002 dotyczace tarcicy.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélnePN-EN 844-1:2001 wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
Gwozdzie z drutu stalowego PN-EN 10230-1:2003
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie budynku - blachodachéwka

Rynny i rury spustowe systemowe z PCV

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wg. Projektu budowlanego. Tradycyjne materiaty stosowane do robét pokryciowych.

3. SPRZET

Do rob6t moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT.

Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.

4.1 Skladowanie

W zamykanych magazynach na placu budowy. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed
warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi czy chemicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Podkiady pod pokrycia.

Wymagania ogélne:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie
wiekszy niz 10mm w kierunku rownolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwo$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezenh co do zgodnoséci materiatu z zaswiadczeniem o
jakoséci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie =z
postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyborow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

6.2 Tryb i zasady kontroli.

Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy
trybu i zasad kontrolnych badan oraz technicznej oceny jakoéci wyrobu na podstawie
wynikéw tych badan. Badania kontrolne i ocene jakosci wyrobu nalezy wykonywac w trybie i
wedtug postanowien okreslonych w punktach 6.2-6.6.

6.2.2 Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:

a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,

b) ksztattu i wymiardw,

c) klasy powierzchni powtok organicznych,

d) twardosci powtok organicznych,

e) barwy powtok organicznych,

f) masy 1 mb,

g) cechowania.

Sprawdzenie rodzaju blach ptaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania nalezy
dokona¢ na podstawie dokumentéw atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcéw blach
ptaskich przy kazdej dostawie. Badania odbiorcze nalezy wykonywaé dla kazdej partii blach
profilowanych przedstawionych do odbioru.

6.2.3 Skifad i wielkos¢ partii.

W sktad partii powinny wchodzi¢ blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju
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blachy z tymi samymi rodzajami powtok, tej samej barwy. Partie stanowi ilo$¢ blach o tgcznej
masie nie wiekszej niz 30t.

6.2.4 Sprawdzenie wymiardw i ksztattu - warunki badan.

Wszystkie pomiary nalezy dokonywacé na profilowanych arkuszach opartych na co najmniej 3
wypoziomowanych tatach, utozonych na ptaskim sztywnym podtozu. Pomiary nalezy
wykonywac w temperaturze 18 + 2°C.

6.2.5 Sprawdzenie szerokosci budowlanej, dtugosci fal, gtebokosci fali, dtugosci gabarytowej
i dlugosci odcinka pomiedzy ,stopniami”. Szeroko$¢ gabarytowa, szerokos¢ krycia, dtugosé
fali nalezy mierzy¢ przynajmniej w trzech miejscach; linie pomiaru powinny by¢ w odlegtosci
nie mniejszej niz 200mm od poprzecznych krawedzi. Dlugos¢ gabarytowg i dtugosé
odcinkbw pomiedzy ,stopniami® nalezy mierzy¢ wzdtuz linii wyznaczonej w srodku
profilowanego arkusza oraz na obu podtuznych krawedziach.

6.2.6 Sprawdzenie odchylen krawedzi od linii prostych.

Odchylenia krawedzi od linii prostych nalezy mierzy¢ w stosunku do metalowego liniatu
przytozonego pomiedzy dwoma punktami na krawedzi, wyznaczonymi w odlegtosci 200mm
od brzegoéw. Pomiaru dokonuje sie w potowie dtugosci krawedzi.

6.2.7 Ocena partii blach.

Partie blach nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami jezeli wtasciwosci blach ptaskich sg
potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badan
odbiorczych i okresowych blach dachéwkopodobnych sg pozytywne.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest : dla robot pokrywezych 1m2 pokrytej powierzchni, dla robét
- rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych, llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiodr podioza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni podftoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzong
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5mm.

8.2 Odbidr robot pokrywcezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot do ktérych dostep pdzniej
jest utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
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- podtoza deskowania i tat,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kocowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

» dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

* zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

* protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzagdzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementéw do Scian, sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien, sprawdzenie szczelnosci
potaczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej. Ptaci sie
za ustalong ilos¢ m 2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra przygotowanie, zmontowanie i
umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen, uporzgdkowanie stanowiska pracy.

2. Rynny i rury spustowe.

Placi sie za ustalong ilos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie,

zamontowanie i umocowanie oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki cementowo — wapienne. Oktadziny scienne wewnetrzne. Gtadz gipsowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje roznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement

portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
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warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz -5°C. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta, nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%, wytrzymato$¢é na
zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa, odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej
niz 160°C, stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

* gatunek | - 80%

* gatunek Il - 75%

2.5. Piyty G-K

Ptyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm uktadane na rusztach stalowych jako obudowa
elementéw wentylaciji, jako $cianki gipsowa kartonowe wg. Zalecen Producenta.

2.6. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane wykona¢ z ptyt dzwiekochtonnych gr. 30mm na konstrukcji metalowe;j
600x600 mm

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow
po okresie osiadania i skurczow murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych

dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
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temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodag
5.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne
mogag stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz
Sciany betonowe Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania
robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2 -3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo -
wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug
wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania moczone w
ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie
uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 50C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi
ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m,
odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dtugosci faty
dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.
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Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wykfadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencie w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2mm. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

e pionowedo - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

Wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni, itp. trwate $Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Tmm/1m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Tynki wewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
* przygotowanie zaprawy,

* dostarczenie materiatéw i sprzetu,

« ustawienie i rozbiérke rusztowan,

» umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

* reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

* 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Oktadziny $cian.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

» przygotowanie zaprawy, przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu,
moczenie ptytek, docinanie ptytek, ustawienie i rozbiorke rusztowan,

» wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.

* Zamurowanie przebic,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

* reperacje tynkéw,

* 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Piyty kartonowo - gipsowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek i oktadzin schodow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podsypek, podtozy i
izolacji oraz warstw poditég zgodnie z opisem technicznym.

e W pomieszczeniach mokrych, sanitarnych (wc) oraz pom. socjalne - terakota

W ciggach komunikacyjnych parteru i pomieszczeniu poczekalni dla interesantéw
gres ukfadany diagonalnie

o W czesci dla pracownikow komunikacja wykonczona wykfadzing dywanowg

e Pokoje biurowe — wyktadzina dywanowa

o klatka schodowa - ptytki gresowe

o Pomieszczenie orzecznictwa lekarskiego - tarkett

o Pomieszczenia magazynowe — tarkett

e Pomieszczenia archiwum — tarkett. Pomieszczenie garazowe, kottownia — gres
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-75/C-04630)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek PN-79/B-06711.
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.
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2.4. Wyroby ceramiczne
Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.
Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych:
a) barwa: wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniej sza niz 25,0 MPa, $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm,
mrozoodpornos¢ - liczba cykli nie mniej niz 20, kwasoodporno$¢ nie mniej niz 20,
tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%, dopuszczalne odchyiki wymiarowe: dtugosé i szerokosc:
do 1,5mm, grubosé: do 0,5mm, krzywizna: do 1,0mm. W pomieszczeniach basenu
zastosowac ptytki o niskiej nasigkliwosci na zaprawie wodoszczelnej i spoinowaé spoing
szer. Min. 5 mm nienasigkliwa.
b) Materiaty pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:
c) Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m ptytek. Na opakowaniu umieszcza
sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw fatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.
d) Transport:
Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadac SciSle obok siebie. Na $rodkach
transportu umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo tlukgcych.
e) Sktadowanie:
Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigetych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8m.
2.5. Zaprawa samopoziomujgca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.
2.6. Materiat o strukturze antyposlizgowe;:
Wymagania:

e dobra przyczepno$¢ do betonu,

e wilasciwosci penetracyjne,

e nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

e elastyczny (od 20 C do 250 C),

e wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).

e odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

* podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosc i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

» wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

* podioze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodag,

» podktad cementowy powinien by¢é oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy,

» w podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

» temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

» zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m,

« zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem,

» podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg
przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow niz 5mm,
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
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réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

8.1. Odbidér materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezeh co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢
na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania stykéw materiatdéw posadzkowych, badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1mm, a
szeroko$ci spoin za pomocag szczelinomierza lub suwmiarki, sprawdzenie prawidtowosci
wykonania cokotdw; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majg
cena celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Okna

W budynku stosowac¢ stolarke PCV, 2-szybowe, uchylno-rozwieralne z rozszczelnieniem, co
najmniej jedno okno w pomieszczeniu z rozszczelnieniem. Minimum 3-komorowe, k< 1,6
W/m2K Wiatrotap od zewnagtrz wykona¢ z profili aluminiowych zgodnie ze szczegdtowym
zestawieniem

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne stalowe.

Drzwi do kottowni — stalowe w kolorze grafitowym

Drzwi wewnetrzne ptytowe, petne oraz pcv stanowigce czes¢ przeszklong

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2. Stolarka okienna PCV wypetniona szktem bezpiecznym i poliweglanem dwukomorowym
(przezroczystym). Okna otwierane dZzwignig z poziomu podfogi na wysokosci 160cm

2.3. Drzwi wewnetrzne typu ,Porta”, biate, peine.

Drzwi zewnetrzne metalowe (ciepte) z wypetnieniem szkiem antywlamaniowym i panelem
aluminiowym w proporcji 50/50.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
taczgce zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okre$lonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania

wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
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2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej
lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywacé i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnosé wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowac¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie
Zz wymaganiami producenta.

5.1.3. Skrzydia drzwiowe, os$cieznice powinny mieé¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
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5.3. Powioki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

» sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

 sprawdzenie jako$ci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest dla pozycji — m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

dostarczenie gotowe;j stolarki,

» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

» dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzeh.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru drobnych elementéw slusarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu elementow stalowych:

* balustrady i porecze (wew. i zew.), systemowe, ze stali nierdzewnej, wykonane ze stali
nierdzewnej o profilu rury okragtej.

* drabiny

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST G.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach:
St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00). Stal kwasoodporna.

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie SST 13.

2.3 Okucia.

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skladowanie materiatow i konstrukciji.

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg punkt 2.8 niniejszych SST 1.

2.5. Badania na budowie.

» Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

» Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

* jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

* zgodnosci z projektem,

* zgodnosci z atestem wytwaorni,
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+ jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powiok
antykorozyjnych.

Odbioér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowaé nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA 3 wg PN-84/H-
93669. Potagczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane
lub skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

twardos$¢ Shor’a min. 35 - 400, wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa, odpornos¢ na
temperature od -30 do + 800 C, palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia, nasigkliwosc¢ -
nie nasigkliwe, trwato$¢ min. 20 lat

2.6.4. Powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢é anodowg powtokg tlenkowg typu

Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7 Slusarka stalowa

Wbudowaé nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1 Na elementy slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-
84020.

Potgczenia elementéw wykonywacC jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom w punkcie
2.6.3.

2.7.3 Powierzchnie elementoéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

2. TRANSPORT

3. Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
-prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
-mozliwo$¢é mocowania elementéw do Scian,
-jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowana przez Inzyniera.
5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.
5.4 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;j.
5.5 Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg SST B.12.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiardw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokdét odbioru.
6.3 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
* sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,
* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia
pomiedzy «elementami a oSciezami,
* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
* stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot

e Balustrady i pochwyty w mb.

e Drobne elementy w szt.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT SLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1 Odbidr elementow slusarsko - kowalskich przed wbudowaniem.

Przy odbiorze elementéw S$lusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone nastepujgce cechy:

* wymiary elementow i ich czesci skladowych,

* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

» prawidtowos¢ wykonanych potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, nitéw,
srub itp.) oraz rozstaw otwordw na nity i sruby, srednice otworéw oraz sprawnos¢ dziatania
czesci ruchomych,

* wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

* dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
 zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

» zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

8.2 Odbidr elementéow po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementow Slusarsko - kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

» prawidtowos$¢é osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadnos¢é uszkodzenia
oscieznic elementu z osciezami otworow lub Scianami,

+ prawidiowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajgcych -zgodnosc
wbudowanego elementu z projektem,

* inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot.

9.PODTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/-02138 - Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce
na celu wykonanie robo6t malarskich obiektu wg ponizszego. Malowanie tynkow i podtozy
gipsowych, malowania konstrukcji stalowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaC¢ cieczy o gestodci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien byé cieczg oleistg o zabarwieniu od Zzéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy

od jasnozéttej do brunatnej, bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wilasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien
on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode do farb wapiennych, terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych, inne rozcienczalniki
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przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. Mogg przykladowo by¢ stosowane nastepujgce rodzaje farb
emulsyjnych:

* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm, max.
czas schniecia - 2h,

* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajnos¢ — 6-
8m /dm, max. czas schniecia - 2h

» Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm, max.
czas schniecia - 2h,

* Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu,
wydajnos¢ - 7-8m /dm, max. czas schniecia-2h,

* Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajnosc - 7-
8m /dm,max. czas schniecia - 2h,

« Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajnos¢ - 8m2/ dm3, max.
czas schniecia - 2h,

» Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajnos¢ - 7-
8m/dm, max. czas schniecia - 2h,

* Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnosc - 7-8m /dm, max. czas
schniecia - 2h,

* Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

+ Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania, wydajnosé-6-10m /dm, max. czas
schniecia-24h,

* Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

» metaliczna ,Cykofan, wydajnos¢ - 15-16m /dm, max. czas schniecia - 8h,

* Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania, biaty, do wygtadzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe,

» Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych, ogélnego stosowania

biaty, do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.
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2.5.4. Wyroby epoksydowe

» Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna, wydajno$é- 6-
10m2/dm3, max. czas schniecia-2h,

» Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32, wydajnos$¢
- 4,5-5m /m, czas schniecia - 24h,

* Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnos¢ 5-6m dm, max. czas schniecia-24h,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

* Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnos$¢ 6-
8m2/dm3, czas schniecia - 12h,

* Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6113- 44, wydajnos$¢
6-1 Om2 /dm3

2.6. Srodki gruntujgce.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

» Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;.

* Na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -1°C. W
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie
$cian i sufitbw mozna wykonac po:

» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu

» armatury i urzgdzen sanitarnych),
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« catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

» catkowitym utozeniu posadzek,

* usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy.

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy, itp. Odstajgce tynki
nalezy odbié¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢é wykonana powioka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg
epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé¢ podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno - matowy wyglad
powierzchni. Barwa powiok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug i sladéw pedzla

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita,
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy
na poszczegolne warstwy stosowacé farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia

podtoza, sprawdzenie czystosci. Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy
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wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C, przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem dla farb
olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungc
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. llosé robo6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo - wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkg. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub

wypetniaczy, braku plam, smug, =zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powitoki,
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widocznych okiem sladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podfoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkag szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji
stalowych. Wytyczne ogdlne.

BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogélnego stosowania.

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdélnego stosowania.

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

Izolacje termiczne

Ocieplenie $cian zewnetrznych — nie dotyczy

ocieplenie/wygtuszenie stropu nad parterem wg. projektu budowlanego.

Ocieplenie scian fundamentowych — styrodur — wg. projektu budowlanego

Izolacje wodochronne

Izolacje na tawach 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na gorgco

Izolacja w posadzce przyziemia i Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem
budynku 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na gorgco lub inne systemowe izolacje rolowe.

W styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu
(bez wypetniaczy mineralnych).

Izolacja murfaty od kontenera — na styku stosowac¢ przektadke papy izolacyjnej.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa:

Izolacja pionowa $cian fundamentowych do potagczenia z izolacjg poziomag w cokole budynku
wykonana z powtokowych mas bitumicznych — lepik asfaltowy nakfadany na gorgco.

Izolacja pionowa nad terenem ochroniona okfadzing z masy mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach ITB,
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do

papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajgcych rozkiadowi
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biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone
materialy i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg
uzyte, oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okre$long wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i s$wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape zgrzewalng o
gramaturze 200g/m i gr. 4 mm

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

» wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach,

* powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

» dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

» przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy,

* dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

* wymiary papy w rolce: dtugosé: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokos¢: 90, 95,
100, 105, 110cm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny byé posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna
by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w normie. Rolki papy
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120cm od grzejnikow. Rolki papy
nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

* temperatura mieknienia 60-800C,

* temperatura zaptonu 2000C,

» zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

* sptywnos$c¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy

sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod kagtem 45°,
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* zdoInos$¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. |zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW.

Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian.

Styropian odmiany FS20 do izolacji posadzek, gestos¢ 20 kg/m. Styropian FS30
ekstrudowany - do izolacji scian fundamentowych

a) Wymagania.

Ptyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych.
Dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen: dla ptyt o grubosci ponizej
30mm - o gtebokosci do 4mm, dla ptyt o grubosci powyzej 30mm - o gtebokosci do 5mm,
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10cm. Wymiary: dtugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm -
dopuszczalne odchytki + 0,5%, szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne
odchytki +1,5mm, grubo$c¢ - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchyiki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m, przy czym wysokos¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka
zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke
pakowacza.

c) Przechowywanie.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

wilgotnos¢é wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg
twardos¢ oraz $cisliwosé. Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej
grubosci, wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz
2kPa, nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigeksza niz 40% suchej masy
wetna mineralna twarda o gestosci 150kg/m3 Wyrdb z wetny mineralnej nalezy mocowaé do

podioza przez przyklejenie klejem bitumicznym.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

- Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podktadu.

a) Podkfad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5%.

a) Powloki gruntujgce powinny byé¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C.
5.1.3 Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny skfadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowg, z zaprawy na niej ukladanej, mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych
nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szerokos¢ zaktadéw papy
zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

5.2 Izolacje termiczne

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno -suchym.

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny byé przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
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czasie wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowac plyty, a nastepnie wykonaé¢ drugg warstwe sciany.

5.2.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub pap3g).

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentoéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg byé dopuszczone do
stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezenh, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt
materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowaé roéwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m powierzchni zaizolowanej. llos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowic
nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

» zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

* protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

* protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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-czyszczenie podtoza, dostarczenie materiatdw,

-zagruntowanie podtoza,

-utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ | - Roboty
ogolnobudowlane. MBIiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll.

PN - 69 /B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne
i instrukcje. Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i
podziemne czesci budowli przed wilgocig i wodg. ITB Warszawa 1970. Wytyczne stosowania
styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne stosowania folii polietylenowej
szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974. Wytyczne wykonywania robo6t budowlano -
montazowych w okresie zimowym przy temp. - 150C. Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcze
ITB Warszawa 1973.

Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metodg natryskowg. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974.

Instrukcje stosowania w budownictwie kitdw trwale plastycznych jednosktadnikowych
POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979. Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z
polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. Swiadectwo ITB nr 351/75. Powtoki izolacyjne z
asfaltowych emulsji kationowych i latekséw butadieno - styrenowych wykonane metodag
natryskowg. Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty piléniowe porowate o podwyzszone;

odpornos$ci na dziatanie grzyboéw domowych.

77



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 13

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV - 45450000-6

SPIS TRESCI

1. WSTEP

11.1 Przedmiot SST

11.2 Zakres stosowania SST
11.3 Zakres robo6t objetych SST
11.4 Podstawowe okreslenia
11.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
2. MATERIALY, WYPOSAZENIE,
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. ODBIOR ROBOT

6. PODSTAWA PLATNOSCI

78



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych specjalistycznych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot wykonczeniowych specjalistycznych tzn.:

1.8 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.9 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY, WYPOSAZENIE, WYKONANIE ROBOT

> Parapety wewnetrzne - konglomerat

> Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze okien -biatym

> Drzwi do smietnika -profile stalowe wypetnione siatkg

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na mozliwos¢ uszkodzenia.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest komplet.

6. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych prac
wykonczeniowych specjalistycznych ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zalecenia
producentow.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalony komplet robo6t wykonczeniowych.
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