

**Wszyscy wykonawcy/  
Strona prowadzonego postępowania**

**ZMIANA SWZ nr 1**

Na podstawie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Leśnej w Łęknicy – drogi gminnej Nr 101907F wraz z drogą wewnętrzną (ogłoszenie 2023/BZP 00571058/01 z dnia 2023-12-22) Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SWZ:

1. Punkt 16.3. Rozdziału 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„16.3. Wynagrodzenie obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy, to jest przebudowy drogi gminnej nr 101907F – ul. Leśna na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Dworcowej w Łęknicy w km projektowym od 0+000,00 do 1+495,50 oraz budowy drogi wewnętrznej dla odcinka 1 - od km 0+000,00 do km 0+074,00, dla odcinka 2 - od km 0+000,00 do km 0+284,50, zgodnie PFU, w szczególności obejmuje koszt:

- a) uzyskania materiałów wyjściowych do projektowania - w tym mapy do celów projektowych, badań i oceny warunków geotechniczno-wodnych gruntu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463, ze zm.);
- b) opracowania dokumentacji projektowej oraz technicznej;
- c) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jej kompletności;
- d) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jej kompletności;
- e) wykonania niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej;
- f) uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót;
- g) przeniesienia na Gminę Łęknica autorskich praw majątkowych oraz prawa na wykonywanie zależnego majątkowego prawa autorskiego;
- h) materiałów, wyposażenia, pracy sprzętu i pracy ludzi;
- i) organizacji i wyposażenia placu budowy;
- j) organizacji ruchu drogowego na czas robót zapewniającej możliwie najmniejsze utrudnienia dla ruchu po drogach objętych przebudową oraz po pozostałych drogach publicznych;
- k) zapewnienia dostępu do dróg publicznych z nieruchomości przyległych do przebudowywanych dróg w trakcie prowadzenia robót poprzez odpowiednie etapowanie robót z wykorzystaniem istniejących skrzyżowań i dróg wewnętrznych oraz wykonanie dojazdów i dojazdów tymczasowych;
- l) zapewnienia nadzoru autorskiego projektantów w trakcie realizacji robót budowlanych;
- m) zapewnienie nadzoru geodezyjnego;

- n) kierowania budową przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z Rozdziałem 5 SWZ;
- o) ubezpieczeń;
- p) zużycia wody i energii elektrycznej;
- q) sporządzenia dokumentacji powykonawczej (w tym w szczególności: zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie służby - w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu).

*Burmistrz Łęknicy*

*Piotr Kuliniak*