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PRZEDMIAR ROBÓT 

Nazwa 

zamierzenia 

budowalnego 

Budowa mostu na rzece Włodawce w ciągu drogi gminnej nr 104273L      

- ul. Mostowa we Włodawie. 

Obiekt 
Most przez rzekę Włodawkę w ciągu drogi gminnej nr 104273L w ciągu ul. 

Mostowej we Włodawie 

Adres obiektu m. Włodawa, gmina Włodawa, powiat włodawski, woj. lubelskie 

Nazwa zamówienia 

(wg umowy) 

Wykonanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji: ,,Budowa mostu na rzece 

Włodawce w ciągu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Włodawie” 
Kategoria obiektu 

budowlanego 
XXVIII – mosty 

Branża Mostowa 

Inwestor 

 

Gmina Miejska Włodawa 
Aleja Józefa Piłsudskiego 41,  

22-200 Włodawa 
 

Funkcja Imię Nazwisko / Uprawnienia Podpis 

Projektant 
Branża mostowa 

mgr inż. Krzysztof Gnyp 
Upr. Nr  LUB/0156/PWOM/08  do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w spec. mostowej 
 

Asyst. Projekt. 
Branża mostowa 

mgr inż. Katarzyna Babicz  

Sprawdzający 
Branża mostowa 

mgr inż. Jarosław Starzyński 
Upr. Nr  LUB/0002/POOM/12 

do projektowania bez ograniczeń w spec. mostowej 
 

 

 



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 D 04.00.00. PODBUDOWY
1.1 D 04.04.02b.  Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, dróg.

1
d.1.1

D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości
po zagęszczeniu 25 cm

m2

38.0*6.0 m2 228.00
RAZEM 228.00

1.2 D 04.04.02a.  Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, dróg.

2
d.1.2

D.04.04.02a Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

38.0*6.0 m2 228.00
RAZEM 228.00

2 D 05.00.00. NAWIERZCHNIE
2.1 D 05.03.23a.  Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla ulic oraz placów i chodników

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, dróg.

3
d.2.1

D 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej grubości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

38.0*6.0 m2 228.00
RAZEM 228.00

3 M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3.1 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
4

d.3.1
M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne mostu drogowego jednoprzęsłowego o długośc przęsła do

30 m - w warunkach normalnych
m

40.0 m 40.00
RAZEM 40.00

3.2 M 20.51.50. Rozbiórka podpory betonowej.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

5
d.3.2

M 20.51.50 Rozebranie podpór mostu drewnianego m3

80.0 m3 80.00
RAZEM 80.00

6
d.3.2

M 20.51.50 Wywiezienie materiału  rozbiórkowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

80.0 m3 80.00
RAZEM 80.00

3.3 M 20.55.57. Rozbiórka dźwigarów stalowych o konstrukcji rusztowej
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

7
d.3.3

M 20.55.57. Demontaż przęseł blachownicowych i kratowych o masie do 1.0 t wraz z wywiezie-
niem

t

39.50 t 39.50
RAZEM 39.50

8
d.3.3

M 20.51.50 Załadunek lub wyładunek elementów mostowych o masie jednej sztuki 2.0-5.0 t t

80.0 t 80.00
RAZEM 80.00

9
d.3.3

M 20.51.50 Transport elementów mostowych na odległość do 3 km
Transport elementów mostowych - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km po-
nad 3 km

t

80.0 t 80.00
RAZEM 80.00

3.4 M 20.55.64 Rozbiórka pomostu drewnianego
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

10
d.3.4

M 20.55.64 Ustroje niosące mostów drewnianych - rozebranie dźwigarów głównych lub belek
poprzecznych drewnianychlementów drewnianych z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym

m3

50.0 m3 50.00
RAZEM 50.00

11
d.3.4

M 20.51.50 Wywiezienie materiału  rozbiórkowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

50.0 m3 50.00
RAZEM 50.00

4 M 21.00.00 FUNDAMENTY
4.1 M 21.03.02. Pale dużych średnic d<=1000mm.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
12

d.4.1
M 21.03.02. Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie kat. I,II z zabezpieczeniem sta-

teczności ścian przez rurowanie - warunki szczególnie utrudnione
m

2*(7*3+6)*9.0 m 486.00
RAZEM 486.00

13
d.4.1

M 21.03.02. Iniekcja podstawy pala emulsją cementową szt.
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2*(7*2+6) szt. 40.00
RAZEM 40.00

14
d.4.1

M 21.03.02. Wykonanie instalacji iniekcyjnej kg

2*(7*2+6)*120.0 kg 4800.00
RAZEM 4800.00

15
d.4.1

M 21.03.02. Montaż instalacji iniekcyjnej kg

2*(7*2+6)*120.0 kg 4800.00
RAZEM 4800.00

16
d.4.1

M 21.03.02. Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór kg

2*(7*3+6)*500.0 kg 27000.00
RAZEM 27000.00

17
d.4.1

M 21.03.02. Montaż zbrojenia - fundamenty podpór kg

2*(7*3+6)*500.0 kg 27000.00
RAZEM 27000.00

4.2 M 21.03.06. Próbne obciążenie pala wielkośrednicowego
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

18
d.4.2

M 21.03.06. Próbne obciążenie pala szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

4.3 M 21.20.10. Ławy fundamentowe.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

19
d.4.3

M 21.20.10. Umocnienie ścian wykopów liniowych szerokości 1.9-3.2.0 m i głębokości do 6 m w
gruntach nawodnionych kat. I-II grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem
grodzic

m2

2*6.0*(16.30*2+8.60*2) m2 597.60
RAZEM 597.60

20
d.4.3

M 21.20.10. Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2

2*1.80*(14.30*2+6.60*2) m2 150.48
RAZEM 150.48

21
d.4.3

M 21.20.10. Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w grun-
cie kat.I-II Grunt oblepiający naczynie robocze.

m3

2*1.80*16.30*8.60 m3 504.65
RAZEM 504.65

22
d.4.3

M 21.20.10. Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe
(beton korka C12/15)

m3

2*8.60*16.3*0.3 m3 84.11
RAZEM 84.11

23
d.4.3

M 21.20.10. Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe
(beton ławy C30/37)

m3

2*6.60*14.3*1.20 m3 226.51
RAZEM 226.51

24
d.4.3

M 21.20.10. Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór - pręty o śr. do 16-20 mm kg

2*23000.0 kg 46000.00
RAZEM 46000.00

25
d.4.3

M 21.20.10. Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr. do 16-20 mm kg

2*23000.0 kg 46000.00
RAZEM 46000.00

5 M 23.00.00 USTROJE NOŚNE
5.1 M 23.01.08. Ustrój nośny żelbetowy - łukowy z jazdą górą

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
5.1.1 Ustrój nośny żelbetowy łukowy.

26
d.5.1

.1

M 23.01.08. Rusztowania klatkowe systemowe - podparcie deskowania ustroju niosącego (mon-
taż + demontaż)

m3

11.20*90.0 m3 1008.00
RAZEM 1008.00

27
d.5.1

.1

M 13.01.00 Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - płyty ustrojów niosących bez
wsporników

m2

26.0*11.20+2*8.0*11.20+2*19.0 m2 508.40
RAZEM 508.40

28
d.5.1

.1

M 13.01.00 Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej wraz z matrycą kształtującą fakturę po-
wierzchni (forma ściany z kamienia) - podpory masywne, ściany oporowe i ściany
maskujące o wysokości do 4 m z

m2

2*43.10 m2 86.20
RAZEM 86.20
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29
d.5.1

.1

M 12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporni-
ków

kg

130000.0 kg 130000.00
RAZEM 130000.00

30
d.5.1

.1

M 12.01.00 Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników kg

130000.0 kg 130000.00
RAZEM 130000.00

31
d.5.1

.1

M 13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących bez
wsporników pełnych beton C 30/37

m3

24.20*11.20+2*19.0*0.80 m3 301.44
RAZEM 301.44

32
d.5.1

.1

M 13.01.00 Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji niezbrojonych - nadbeton wyrównaw-
czy C12/15

m3

130.0 m3 130.00
RAZEM 130.00

5.1.2 Ściany pionowe czołowe - skrzydła
33

d.5.1
.2

M 13.01.00 Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i
ściany maskujące o wysokości do 4 m

m2

4*(25.10+7.95*0.6) m2 119.48
RAZEM 119.48

34
d.5.1

.2

M 13.01.00 Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej wraz z matrycą kształtującą fakturę po-
wierzchni (forma ściany z kamienia) - podpory masywne, ściany oporowe i ściany
maskujące o wysokości do 4 m z

m2

4*25.10 m2 100.40
RAZEM 100.40

35
d.5.1

.2

M 12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie ustrojów żelbetowych ramowych kg

4*3700.0 kg 14800.00
RAZEM 14800.00

36
d.5.1

.2

M 12.01.00 Montaż zbrojenia   ustrojów żelbetowych ramowych kg

4*3700.0 kg 14800.00
RAZEM 14800.00

37
d.5.1

.2

M 13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie ustrojów żelbetowych ramowych
beton C 30/37

m3

4*2.70*5.20*0.8+4*11.20*0.50 m3 67.33
RAZEM 67.33

6 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
6.1 M 27.01.01. Powłokowa izolacja bitumiczna - "na zimno".

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
38

d.6.1
M 27.01.01. Wykonanie powłokowej izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowj bitumicznej ukła-

danej "na zimno" - powierzchnie pionowe
m2

4*(25.10+7.95*0.6)+4*13.20+2*19.0+2*1.20*(14.30*2+6.60*2) m2 310.60
RAZEM 310.60

6.2 M 27.02.01. Izolacja z papy termozgrzewalnej - układana na powierzchniach betonowych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

39
d.6.2

M 27.02.01. Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych płaszczyz-
nach poziomych

m2

29.10*11.20 m2 325.92
RAZEM 325.92

7 M 28.00.00 WYPOSAŻENIE
7.1 M 28.01.01. Krawężniki kamienne.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
40

d.7.1
M 28.01.01. Zakup krawężników kamiennych 20x23cm m

2*38.0 m 76.00
RAZEM 76.00

41
d.7.1

M 28.01.01. Montaż krawężników na prostej m

2*38.0 m 76.00
RAZEM 76.00

7.2 M 28.02.03. Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

42
d.7.2

M 28.02.03. Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - płyty ustrojów niosących bez
wsporników

m2

2*38.0*0.8+2*38.0*0.4+4*2.0 m2 99.20
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RAZEM 99.20
43

d.7.2
M 28.02.03. Przygotowanie zbrojenia na budowie  wsporników i gzymsów kg

11700.0+5800.0 kg 17500.00
RAZEM 17500.00

44
d.7.2

M 28.02.03. Montaż zbrojenia  wsporników i gzymsów kg

11700.0+5800.0 kg 17500.00
RAZEM 17500.00

45
d.7.2

M 28.02.03. Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie kap gzymsowych m3

9.67*2 m3 19.34
RAZEM 19.34

46
d.7.2

M 13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - kapy podchodnikowe z betonu
C35/45

m3

0.36*3.70*38.0+0.36*1.70*38.0 m3 73.87
RAZEM 73.87

7.3 M 28.03.01. Balustrady stalowe na obiektach mostowych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

47
d.7.3

M 28.03.01 Montaż balustrad mostowych stalowych na obiekcie mostowym. m

2*38.0 m 76.00
RAZEM 76.00

48
d.7.3

M 28.03.01 Montaż balustrad mostowych stalowych na dojściu do mostu. m

4*10.0 m 40.00
RAZEM 40.00

7.4 M 28.05.05. Bariery ochronne stalowe podatne
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

49
d.7.4

M 28.05.05. Montaż barier mostowych stalowych linowych. m

2*38.0 m 76.00
RAZEM 76.00

8 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
8.1 M 29.03.01. Zasypka przyczółka.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
50

d.8.1
M 29.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w

gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
m3

2*37.0*15.0 m3 1110.00
RAZEM 1110.00

51
d.8.1

M 29.03.01. Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotność = 4

m3

2*37.0*15.0 m3 1110.00
RAZEM 1110.00

52
d.8.1

M 29.03.01. Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczy-
mi, grunt kat. I-II

m3

2*37.0*15.0 m3 1110.00
RAZEM 1110.00

53
d.8.1

M 29.03.01. Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II m3

2*37.0*15.0 m3 1110.00
RAZEM 1110.00

8.2 M 29.03.05. Stożki przyczółków.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

54
d.8.2

M 29.03.05. Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczy-
mi, grunt kat. I-II

m3

80.0 m3 80.00
RAZEM 80.00

55
d.8.2

M 29.03.05. Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-II m3

80.0 m3 80.00
RAZEM 80.00

8.3 M 29.03.06 Wykonanie wykopów
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

56
d.8.3

M 29.03.06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

2*300.0 m3 600.00
RAZEM 600.00

8.4 M 29.03.07. Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
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57
d.8.4

M 29.03.01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość
warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

400.0 m3 400.00
RAZEM 400.00

58
d.8.4

M 29.03.01 Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II m3

400.0 m3 400.00
RAZEM 400.00

8.5 M 29.10.01. Schody na skarpie dla obsługi.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

59
d.8.5

M 29.10.01. Schody na skarpach nasypów z elementów betonowych prefabrykowanych, szero-
kość schodów 0,6 m

m

9.0 m 9.00
RAZEM 9.00

60
d.8.5

M 29.10.01. Balustrady stalowe przy schodach na skarpach nasypów m

9.0 m 9.00
RAZEM 9.00

8.6 M 29.15.01. Umocnienie skarp stożków przyczółkowych i skarp nasypów.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

61
d.8.6

M 29.15.01 Wykopy fundamentowe wąskoprzestrzenne i jamiste głębokości do 1,5 m o ścia-
nach pionowych wykonywane na lądzie w gruncie nawodnionym, bez umocnień
ścian, grunt pozostawiony na odkładzie (grunt kat. I-IV)

m3

4*1.0*0.3*2.0+2*1.0*0.3*3.0 m3 4.20
RAZEM 4.20

62
d.8.6

M 29.15.01 Wykonanie i montaż zbrojenia ław t

1.0 t 1.00
RAZEM 1.00

63
d.8.6

M 29.15.01. Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji niezbrojonych - ławy i stopy fundamen-
towe

m3

4*1.0*0.3*2.0+2*1.0*0.3*3.0 m3 4.20
RAZEM 4.20

64
d.8.6

M 29.15.01. Umocnienie skarp oraz stożków m2

4*2.0*8.0+2*8.0 m2 80.00
RAZEM 80.00

8.7 M 29.20.01 Ścieki skarpowe
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

65
d.8.7

M 29.20.01 Ułożenie ścieku podchodnikowego z płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm
na krawężnikach drogowych

m

3.0+5.0 m 8.00
RAZEM 8.00

66
d.8.7

M 29.20.01 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych trapezowych na skar-
pie

m

2*3.0 m 6.00
RAZEM 6.00

67
d.8.7

M 29.20.01 Umocnienie wylotu ścieku narzutem kamiennym m3

2*1.0*1.0*0.30 m3 0.60
RAZEM 0.60

8.8 M 29.25.01. Punkty pomiarowe.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

68
d.8.8

M 29.25.01. Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale szt.

2*5 szt. 10.00
RAZEM 10.00

69
d.8.8

M 29.25.01. Repery żelbetowe osadzone w gruncie szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8.9 M 29.30.01 Umocnienie skarp i dna rzek, kanałów i rowów
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

70
d.8.9

M 29.30.01 Umocnienie dna rzekii skarp narzutem kamiennym m3

8.0*22.0*0.20 m3 35.20
RAZEM 35.20

8.10 M 29.30.05  Umocnienie materacami gabionowymi skarp i dna rzek, kanałów i rowów.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

71
d.8.1

0

M 29.30.05 Oczyszczenie koryta rzeki z gruzu , gałęzi i zalegających zanieczyszczeń. m2

22.0*12.0 m2 264.00
RAZEM 264.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

72
d.8.1

0

M 29.30.05 Wykopy szerokoprzestrzenne głębokości do 3 m wykonywane z lądu w korycie rzeki
oraz w gruncie nawodnionym, bez umocnień ścian, z odwiezieniem gruntu na od-
kład na odl. do 5 km (grunt kat. I-IV)

m3

210.0 m3 210.00
RAZEM 210.00

73
d.8.1

0

M 29.30.05 Nasypy wykonywane mechanicznie w korycie rzeki. m3

120.0 m3 120.00
RAZEM 120.00

74
d.8.1

0

M 29.30.05 Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne (materac gabio-
nowy) z geowłókniny o gramaturze 250-300 g/m2

m2

2*7.50*22.0 m2 330.00
RAZEM 330.00

75
d.8.1

0

M 29.30.05 Wykonanie materacy gabionowych o grubości 23 cm, z siatki splatanej śred. 2,20
mm

m2

2*7.50*22.0 m2 330.00
RAZEM 330.00

76
d.8.1

0

M 29.30.05 Wykonanie warstwy nawierzchni gruntowej na umocnieniu gabionowym - humuso-
wanie przy grubości warstwy humusu 5 cm.

m2

2*7.50*22.0 m2 330.00
RAZEM 330.00

77
d.8.1

0

M 29.30.05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp rzeki m2

4*50.0 m2 200.00
RAZEM 200.00

78
d.8.1

0

M 29.30.05 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.

m2

4*50.0 m2 200.00
RAZEM 200.00

9 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
9.1 M 30.05.02. Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
79

d.9.1
M 30.05.02. Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o grub. 5 mm m2

(3.90+1.90)*38.0 m2 220.40
RAZEM 220.40

9.2 M 30.20.11. Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubości powłoki
0.3<D<1 mm.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

80
d.9.2

M 30.20.11. Wykonanie powłok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni beto-
nowych pionowych

m2

4*13.0+2*43.10+2*38.0*0.8 m2 199.00
RAZEM 199.00

81
d.9.2

M 30.20.11. Wykonanie powłok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni beto-
nowych sufitowych - spód ustroju

m2

26.0*11.20 m2 291.20
RAZEM 291.20
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