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Informacja o unieważnieniu postępowania


W dniu 27.03.2020 roku dokonano otwarcia ofert złożonych 
w postępowaniu pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła – zastosowanie ciepła sieciowego:
Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna
Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.w.u. i c.o. oraz likwidacji piecyków gazowych 
w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna”.
Na wykonanie przedmiotowego zadania wpłynęło 5 ofert złożonych przez następujących wykonawców:
1) Konsorcjum Firm: Lider - HEATCO Sp. z o.o., ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice; Partner – Zakład Usług Energetycznych „WOD-REM” Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
2) Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 
87-100 Toruń,
3) ELEKTROTERMEX Sp z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka.
4) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „OTECH" Sp. z o.o., 
ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice,
5) Konsorcjum Firm: Lider – PRESYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zamkowa 2/6, 
35-032 Rzeszów; Partner – TERMORES Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów.
Ceny i długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady:
1) Wykonawca nr 1:
Część I:
a) cena: netto 2 388 175,00 zł, brutto 2 937 455,25 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady: 72 miesiące na roboty budowlane, zastosowane materiały, dostarczone i zamontowane urządzenia,
2) Wykonawca nr 2:
Część I:
a) cena: netto 1 997 000,00 zł, brutto 2 456 310,00 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady: 72 miesiące na roboty budowlane, zastosowane materiały, dostarczone i zamontowane urządzenia,
3) Wykonawca nr 3:
Część II:
a) cena: 10 187 800,00 zł, brutto 11 043 189,00 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady: 70 miesięcy na roboty budowlane, zastosowane materiały, dostarczone i zamontowane urządzenia i armaturę,
4) Wykonawca nr 4:
Część II:
a) cena: netto 15 652 139,60 zł, brutto 16 931 610,76 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady: 70 miesięcy na roboty budowlane, zastosowane materiały, dostarczone i zamontowane urządzenia i armaturę,
5) Wykonawca nr 5:
Część I:
a) cena: netto 2 310 000,00 zł, brutto 2 841 300,00 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady: 70 miesięcy na roboty budowlane, zastosowane materiały, dostarczone i zamontowane urządzenia,
Część II:
a) cena: netto 8 916 900,00 zł, brutto 9 673 092,00 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady: 70 miesięcy na roboty budowlane, zastosowane materiały, dostarczone i zamontowane urządzenia i armaturę.

Część I i II:
W związku z tym, że ceny złożonych ofert na obie części postępowania znacznie przewyższają kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu I i II części postępowania z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
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