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Wroctaw, dnia 07.12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pdZniejszymi
zmianami, oSwiadczam, iz niniejszy Projekt pt.:

,Wzmocnienie posadowienia fundamentow kamienicy w technologii jet grouting”
dla obiektu:
Kamienica przy Rynek 6 w Krosnie 38-400 Krosno

dz. 2148/2, dz. 2148/1, 2153 obreb 0005 Srodmiescie

zostat sporzgdzony zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaf wykonany

w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant:

inz. Stanistaw Tomaszewski
uprawnienia bud. nr 241/87/0p
spec. konstrukcyjno-budowlana

DOIIB nr DOS/B0O/1235/02
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XNU-P4A-3G6 *

Pan Stanistaw Tomaszewski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1235/02

adres zamieszkania ul. Kolista 22/23, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021-12-10 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
i ine pod wigled kiw p ych dok A

P ecznymi.)

* Weryfikacje pop ici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskie] izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wlaiciwe; Okrggowe) Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Technologiczny wzmocnienia
posadowienia czesci fundamentéw kamienicy zlokalizowanej przy Rynek 6 w Krosnie. Prace

prowadzone bedg w technologii jet grouting.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy opracowano na zlecenie firmy:

Ustugi Wysokosciowe K2 Dawid Musiat
Sieklowka 104, 38-214 Sieklowka

1.2.1 WYKORZYSTANE MATERIALY

1.2.1.1 ,Projekt podbicia istniejgcych fundamentow” dla obiektu zlokalizowanego przy
Rynek 6 w Krosnie; autor: Pracownie Konserwacji Zabytkow ARKONA sp. z 0.0.; data:

09.2022 .

1.2.1.2 Ustalenia zZamawiajgcym
1.2.2 OPRACOWANIA | NORMY TECHNICZNE

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne
i projektowanie”

PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — obliczenia
statyczne i projektowanie”

PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie”

PN-77/B-02011-AZ1:2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”

PN-80/B-02010-AZ1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

Sniegiem”
PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne”



PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-83/B-02482 »,Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow
palowych”
PN-EN/12716:2002 ~Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych.

Iniekcja strumieniowa”

PN-EN 1992 ,Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu”
PN-EN 1993 »Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych”
PN-EN 1997 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne”

Instrukcja ITB 376/2002  ,, Ochrona zabudowy w sgsiedztwie gtebokich wykopow”

1.2.3 PUBLIKACIE

1.2.3.1 Une methode pour le calcul des tirants et des micropieux injectecs. (Metoda obliczen
zakotwien i mikropali iniekcyjnych), M.Bustamante, B.Doix,Liaison Labo.
P. et Ch.,149,1985

1.2.3.2 EA-Pfahle Recomendation on piling

1.2.3.3 Fundamenty Palowe Technologie i obliczenia, Kazimierz Gwizdata 2010

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt znajduje sie przy Rynek 6 w Krosnie. Kamienica zlokalizowana jest w zwartej
zabudowie, w przy narozniku potudniowej jego czesci. Dwdch stron graniczy z innymi
budynkami pierzei.

Obiekt czesciowo podpiwniczony - dostep do piwnicy jest od zewnatrz za
posrednictwem schodéw od strony rynku. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne w
ksztatcie zblizonym do prostokata. Dach kryty blacha na rabek stojacy. Wigzba dachowa
obiektu drewniana o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej. Wszystkie stropy nad piwnicg
wykonane jako sklepienia kolebkowe. Nad parterem w wigkszosci pomieszczen sklepienia
kolebkowe z lunetami lub zaglaste poza 2 pomieszczeniami gdzie jest strop zelbetowy ptaski
oraz strop zelbetowy na belkach stalowych (od strony patio). Nad | pigtrem w budynku nr 6
wiekszo$¢ stropow belkowych drewnianych, w centralnej czeéci budynku sklepienia krzyzowe

z gurtami. Od strony rynku znajduje sie balkon, ktérego konstrukcjg nosna jest ptyta kleina.



Sciany piwnic, parteru oraz | pietra wykonane z cegly petnej na zaprawie wapiennej.
Fundamenty murowane z ceglty oraz kamienia naturalnego na zaprawie wapiennej.
Komunikacja pionowa w budynku odbywa sie za posrednictwem schodéw drewnianych,
policzkowych na pietro oraz drabiniastych na strych. Kamienica od strony rynku w poziomie
parteru posiada podcien trojprzestowy, sklepiony zaglasto wsparty na scianie zewnetrznej

oraz czworobocznych masywnych filarach.

1.4 OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarty jest w dokumentacji
[1.2.1.1].

W rejonie istniejgcego budynku przypowierzchniowg warstwe podioza gruntowego
tworza nasypy niekontrolowane (zwietrzelina gliniasta z humusem, popiét i gruz).

Ponizej zalega warstwa zwietrzeliny gliniastej w stanie plastycznym o I. = 0,30, pod
ktéra znajduje sie zwietrzelina gliniasta — rumosz skalny, w stanie twardoplastycznym
o IL = 0,15. Ponizej wystepuja zwietrzeliny kamienistej skaty twardej (granitu), w stanie
potzwartym o I £ 0,00.

Na obszarze objetym projektowanymi pracami iniekcyjnymi wystgepujg znaczne
wahania migzszosci poszczegolnych warstw podtoza gruntowego.

W rejonie projektowanego wzmocnienia posadowienia poziom wody gruntowej ma
charakter swobodny, nawiercony i ustabilizowany na gtebokosci 5,50 m p.p.t. Lokalnie

wystepujg sgczenia wody gruntowej do giebokosci 2,80 m p.p.t.

W rejonie istniejacego budynku przypowierzchniowa warstwg stanowig grunty
antropogeniczne - nasypy niebudowlane. Ponizej zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako
podtoze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono trzy warstwy geotechniczne

Warstwa |. Glina piaszczysta o barwie bragzowo-szarej w stanie twardoplastycznym.

Warstwa Il. Zwir gliniasty o barwie bragzowo-szarej w stanie plastycznym.

Warstwa |ll. Zwietrzelina piaskowca (litologicznie piasek pylasty) o barwie
brgzowoszarej w stanie zaggszczonym.

Ponizej przedstawiono mape z lokalizacja wykonanych otworéw geologicznych,

przekroj geologiczny oraz tabele z usrednionymi parametrami poszczegolnych warstw.
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1.5 OPIS TECHNICZNY WZMOCNIENIA POSADOWIENIA

1.5.1 CEL WYKONANIA | ZAKRES PRAC

W ramach prac budowlanych planuje sie wzmocnienie posadowienia czesci
podpiwniczonej istniejgcego budynku. Zakres prac zostat okreslony w dokumentacji [1.2.1.1].

Wzmocnienie posadowienia projektuje sie w technologii jet grouting.
1.5.2 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA POSADOWIENIA

Wzmocnienie posadowienia fundamentow zostanie wykonane przez uktad 150 szt.
niezbrojonych kolumn jet grouting. Kolumny o $rednicy 600mm i 800mm oraz dtugosci od

2,5m do 3,0m beda wykonywane bez przewiertow (,,slizgajac sie” po fundamencie).

1.6 WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

1.6.1 ROBOTY JET GROUTING

Technologia robot:

Proces iniekcji strumieniowej jet grouting polega na niszczeniu naturalnej struktury
gruntu energia strumienia iniektu. Iniekcje jet grouting stosowa¢ mozna w piaskach
(drobnych, $rednich, grubych), pospétkach i zwirach takze na grunty pylaste, gliny oraz ity.
Najczesciej stosowane medium w iniekcji strumieniowej tj. zaczyn cementowy wprowadzany

jest w srodowisko gruntowe z duzg energia. Stosowane cisnienia robocze rzedu 30+60 MPa
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oraz predkosci, z jaka iniekt wyptywa z dysz iniekcyjnych (okoto 100 m/s) powodujg odspajanie
gruntu i mieszanie jego czesci z wprowadzanym zaczynem. Lzejsze frakcje sg wyptukiwane po
zerdzi iniekcyjnej na powierzchnie terenu tworzgc urobek technologiczny, ktory jest usuwany
i traktowany jako odpad poprodukcyjny, lub tez wykorzystywany jako
np. warstwa wyréwnawcza pod fundamenty. Natomiast pod powierzchnig terenu, powstajgca
mieszanina gruntowo-cementowa po zwigzaniu osigga w roznych gruntach roézne, lecz
znaczne wytrzymatosci. Wytrzymatos¢ na Sciskanie pobieranych probek gruntowo-
cementowych, w zaleznosci od rodzaju gruntu, osigga w probie jednoosiowego Sciskania
usrednione wartosci w podanych nizej przedziatach:

- do 15,0 MPa —w zwirach,

- do 12,0 MPa — w piaskach,

- do 8,0 MPa—w pytach i glinach.

Rozréznia sie trzy podstawowe systemy iniekcji strumieniowej: system jednomediowy,
system dwumediowy (powietrzny lub wodny) oraz system tréjmediowy. Przy zastosowaniu
systemu jednomediowego w trakcie iniekcji przez pojedynczg lub uktad dysz podawany jest w
grunt iniekt pod cisnieniem od 30,0 do 60,0 MPa.

W trakcie iniekcji unoszenie zerdzi wiertniczej ku gérze kojarzone z jednoczesnym ruchem
obrotowym powoduje formowanie w gruncie kolumn iniekcyjnych — pali. Gdy zerdz wiertnicza
podnoszona jest bez obrotéw w gruncie formowana jest sciana. Mozliwe s3 takze zabiegi
posrednie — poprzez wycigganie zerdzi z obrotami wahadtowymi mozna uzyskac tzw. pale
sektorowe (pét lub éwieré kolumny). Wykonane w ten sposéb elementy mozna zbroic
w wybrany sposdb tj. stalowymi rurami, ksztattownikami lub uktadami pretow.

Podstawowym elementem uktadu technologicznego jest wysokocisnieniowa pompa
do zaczynow cementowych potaczona wezami z urzadzeniem wiertniczym. Zaczyn cementowy
przygotowuje sie w mieszalniku, do ktérego podaje sige cement z siloséw poprzez mechaniczny

podajnik. Prace sa prowadzone wiertnica przystosowang do prac iniekcyjnych.

Konstrukcja kolumn:

— <¢rednica kolumn ok. @600mm i @800 mm z poszerzeniem gtowicy (ok. 100 cm pod
fundamentem) przez zwigkszenie parametréw iniekcyjnych,

— wytrzymatos¢ tworzywa kolumn min. 5,0 MPa,

12



— dtugosci i $rednice i nachylenie poszczegélnych kolumn podano w Tabeli na rysunku w

dalszej czesci opracowania.

Wytyczne prowadzenia prac jet grouting:

Zrealizowany zostanie uktad kolumn w technologii jet grouting. Prace realizowane
beda z zewnatrz budynku oraz od wewnatrz obiektu. Roboty wykonywane beda wiertnicami
przystosowanymi do technologii jet grouting.

Proces formowania kolumn jet grouting odbywac sie bedzie w nastepujacych fazach:
| - wiercenie otworu w gruncie o $rednicy okoto 100-150 mm, z zastosowaniem strumienia
wody lub zaczynu cementowego rozmywajacego grunt w poziomie koncowki wiercacej —
monitora,

Il - przestawienie urzadzenia na iniekcje strumieniowg i wykonanie iniekcji w gruncie,

Kolejnos¢ wykonywania kolumn:

- kolumny wykonywac¢ naprzemiennie, nie gesciej niz co czwartg,
- sasiadujace ze sobg kolumny wykonywac z odstepem min. 24h,
- schemat wykonania kolumn przedstawiono na rysunku w dalszej czgsci opracowania.

Jako medium iniekcyjne zastosowany zostanie zaczyn cementowy na bazie cementu
CEM Il 32,5R lub podobnych parametrach wytrzymatosciowych. Kazda zmiana rodzaju oraz
klasy cementu bedzie zgtoszona do akceptacji Zamawiajacego.

Wstepne parametry iniekcji strumieniowej (ggstosc¢ zaczynu, cisnienie iniekcji, predkosc
obrotéw i unoszenia zerdzi) umozliwiajgce uzyskanie zaktadanych srednic i wytrzymatosci s
nastepujace:

- gestosc zaczynu cementowego od 1,46 g/cm’ do 1,54 g/cm?3,
- sprezanie medium do cisnienia 30+40 MPa,
- predkoé¢ unoszenia zerdzi od 4 cm/5 sek. do 4 cm/3 sek.,
- predkos¢ obrotowa zerdzi 20-30 obr./min.,
- zuzycie cementu 230-260kg/mb kolumny
Lokalizacje kolumn oraz przekroje charakterystyczne przedstawiono na rysunkach

w dalszej czesci opracowania.

Uwagi dodatkowe:

A)  szczegbtowe parametry technologiczne procesu iniekcji zostang dobrane na budowie;

13



B)

@)

D)

E)

F)

G)

H)
l)

J)
K)

L)

M)

dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, przy zapewnieniu réwnowaznych
parametrow wytrzymatosciowych; zmiana materiatow zostanie zgfoszona do
akceptacji Zamawiajgcego;

przed rozpoczeciem prac wiertniczo-iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje stanu
i lokalizacje istniejgcego uzbrojenia terenu, a w razie kolizji wprowadzi¢ korekte
lokalizacji  kolumn jet grouting w porozumieniu z autorami projektu; podczas
prowadzenia prac iniekcyjnych w ich rejonie zachowac szczegdélng ostroznosé;

podczas prowadzenia prac iniekcyjnych nalezy prowadzic staty nadzor;

w przypadku natrafienia na przeszkody w gruncie dopuszcza sie przesuniecie kolumn po
uprzednim uzgodnieniu z autorami Projektu technologicznego oraz projektantem
giownym;

spod kolumn bezwzglednie oprze¢ na Il warstwie geotechnicznej tj. zwietrzelinie
piaskowca;

ostatni metr kolumny pod fundamentem wykonac¢ na wyzszych parametrach iniekcji w
celu poszerzenia gtowicy;

dopuszcza sie korekte poziomow roboczych, z ktorych realizowane bedq prace iniekcyjne,
nalezy weryfikowac, w sposob posredni, podczas wiercenia i wykonywania kolumn
warunki gruntowe;

w trakcie prac nalezy kontrolowac i zapewnic swobodny wyptyw urobku z otworu;

ew. skucia naddatku technologicznego i tworzywa gruntowo-cementowego wykonac
narzedziami recznymi;

szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ na kontrole poziomu gfowicy kolumny; w celu oceny
prawidfowosci wykonania niezbedna jest obserwacja poziomu mieszaniny cemento-
gruntu w otworze wykonanym w gruncie; roboty iniekcyjne nalezy prowadzic tak, aby po
ich zakoriczeniu cemento-grunt wypetniat wywiercony otwor w gruncie; w przypadku
zaobserwowania obnizenia jego poziomu, otwor nalezy na biezgco uzupetniac zaczynem
cementowym;

przed rozpoczeciem prac wewnqtrz budynku nalezy usungc (wycigc) istniejgcq posadzke
(zakres demontazu wg uzgodnieri na budowie — dla pomieszczen o wystarczajgcej do
realizacji prac wysokosci w Swietle, pas szerokosci ok. 20-40cm wzdtuz podbijanych
scian; dla pomieszczen o niewystarczajqcej do realizacji prac wysokosci w swietle, catq

posadzke) wewngqtrz budynku;
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N)  poziom platformy roboczej na zewngtrz budynku uzgodnic¢ na biezqgco na budowie;

O) w trakcie prowadzenia prac prowadzi¢ kontrole wizualng istniejgcej posadzki
i kanalizacji;

P)  wykonac ,zerowy” pomiar geodezyjny podbijanych scian przed rozpoczeciem prac
wiertniczo-iniekcyjnych na uprzednio obsadzonych reperach; Ze wzgledu na
zmniejszenie odlegfosci pomiedzy kolumnami wykonywanymi w tym samym etapie na
tej samej scianie, nalezy zmienic czestotliwosé pomiarow kontrolnych osiadania
budynku — pomiary raz dziennie. W razie przekroczenia przyrostu osiadania dobowego
2mm oraz sumarycznego 5mm nalezy przerwac prace oraz skorygowa¢ technologie
wykonania kolumn (m. in etapowanie robét);

Q) na podstawie doswiadczenia wykonawcy robdt geotechnicznych w podobnych

realizacjach zmianie ulega etapowanie robét na przedstawione w czesci rysunkowej.

1.7 ZAKRES ROBOT JET GROUTING

Kolumnyijet Brouting o st din s i mina e 191 szt.

BAACEN B [HBRORE L.cvvmmosmommsmsimnens s s 449,70 mb

1.8 NADZOR | DOKUMENTOWANIE PRAC ORAZ KONTROLA ROBOT
PALOWYCH

Wszelkie prace iniekcyjne powinny by¢ nadzorowane przez kompetentnych
i doswiadczonych przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron. Nadzér prac
wykonywanych musi by¢ prowadzony w sposéb ciggty i wszelkie poczynione obserwacje
powinny by¢ porownywane z parametrami i zatozeniami projektowymi. Wyczerpujace zapisy
dotyczace kazdej fazy prac powinny by¢ wigczone do ostatecznego raportu (dokumentacji
powykonawczej).

W trakcie robot nalezy prowadzi¢ dokumentowanie prac w postaci kart iniekcyjnych
a po ich zakonczeniu sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.
Karta dokumentacyjna powinna zawierac¢ nastepujgce informacje:

- nazwa obiektu i zadania oraz dane wykonawcy roboét,

- data wykonania kolumny,



- numer kolumny,

- ew. dtugosé przewiertu,

- rzedne dolnego i gérnego poziomu kolumny,

- rodzaj i sktad medium iniekcyjnego,

- cisnienia iniekcji,

- objetosc¢ zattaczanego medium,

- wartosci parametréw sterujacych procesem iniekgji,
- ew. rodzaj zbrojenia,

- ew. rzedne dolnego i gérnego poziomu zbrojenia,

- uwagiispostrzezenia,

- datai podpis kierownika robét iniekcyjnych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac karty wszystkich kolumn, $wiadectwa

i/lub atesty stosowanych materiatéw, wyniki przeprowadzonych badan.

Badania biezace:

Po rozpoczgciu robot nalezy na biezgco kontrolowacd parametry stosowanych zaczyndw
(ggstosc), cisnienie iniekcji, objetos¢ zattaczanego zaczynu, wyptyw urobku
z otworu.

W trakcie roboét nalezy na biezgco pobiera¢ normowe prébki urobku wyptywajacego
z otworu iniekcyjnego po 1 serii (3 probki urobku) na zmiane. Prébki po pobraniu
przechowywac nalezy w srodowisku wilgotnym. Ok. 30% pobranych prébek poddaé badaniom

w uprawnionym laboratorium kontrolnym w celu okreslenia ich wytrzymatosci na $ciskanie.

Wytrzymatos$é tworzywa gruntowo-cementowego:

Przyjeto minimalng wytrzymatos¢ tworzywa gruntowo-cementowego kolumn po

uptywie 28 dni wynoszaca: Remin = 5,0 MPa.

Tolerancje wykonania:

— dopuszczalne odchylenie rozstawu kolumn wynosi: 10 cm,

— dopuszczalne odchylenie nachylenia kolumn wynosi: +5°,

— dopuszczalne odchylenie dtugosci kolumn: -10 cm, + bez ograniczenia,

— dopuszczalne odchylenie srednicy trzonu kolumny: -10%, + bez ograniczenia,

— dopuszczalne odchylenie wytrzymatosci grunto-cementu: -10%, + bez ograniczenia.
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1.9 INFORMACIE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

TEMAT: Wzmocnienie posadowienia fundamentéw kamienicy w technologii

jet grouting

ADRES: Kamienica - Rynek 6, 38-400 Krosno

ZLECENIODAWCA:  Ustugi Wysokosciowe K2 Dawid Musiat Siekldwka 104, 38-214 Sieklowka

AUTOR: inz. Stanistaw Tomaszewski, mgr inz. Andrzej Makowski

A.

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACII

Przewiduje sig nastepujacg ogolng kolejnos¢ wykonywania robét:
- wykonanie robét palowych,

- uporzgdkowanie terenu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z opisem na mapie zasadniczej — istnieje dostep do obiektu dla pojazdéw

uprzywilejowanych.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BIOZ LUDZI.
Nie wystepuja.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

- zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét wiertniczych i przy wprowadzaniu
stali ksztattowej do otwordw wiertniczych,

- porazenie pragdem elektrycznym przy wykonywaniu robot spawalniczych,

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT:

- wiasciwa organizacja robat,

- rozpoznanie przy wykonywaniu robét budowlanych lokalizacji instalacji elektrycznych
i gazowych, zabezpieczenie stanowiska roboét z wytgczeniem pradu,

- prowadzenie robot pod nadzorem osoby uprawnionej,

1%



- stosowanie sprawnego sprzetu oraz materiatéw posiadajgcych wymagane atesty,
Swiadectwa i aprobaty techniczne,

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie wymogéw bhp,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej pracownikdw,

- zapewnienie na placu budowy srodkéw pierwszej pomocy i podrecznego sprzetu
gasniczego,

- instruktaz pracownikéw przez kierownika budowy przed przystgpieniem do

wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych.

1.10 UWAGI | ZALECENIA KONCOWE.

1. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem budowlanym, sztuka budowlang
oraz przepisami BHP.

2. O okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje robét wedtug podanych
zatozen projektowych nalezy bezzwtocznie informowaé autoréw projektu,
a ewentualne zmiany i/lub odstepstwa uzgadniaé na biezgco w ramach nadzoru.

3. Podczas prowadzenia robot nalezy prowadzi¢ staty nadzor.

e -
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RYSUNKI KONSTRUKCYJNE
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