
( 37,5+148,5+57,5+424+1883)*0,0012,1*0,9*(57,5+424+1883)do wywiezienia- 566,421zdjęcie warstwy hunusu - 2346,5*0,15roboty r ęczne -223,4455% całości robót mechanicznych 4468,905*0,05((57,5+424+1883)-18)*12364,52364,52*(57,5+424+1883) *1,8(57,5+424+1883)*0,92128,05wywóz z pod rur fi 63 -1400,031*57,5+0,009*424+0,0153*1883wywóz z zasypki0,15*2128,05wywóz z podsypki0,1*2128,053327,064+54+233,44510*10,9*1,0*(18+10)25,225,218*118rura przewiertowa PE RC 110x10mm - 37,5SDR 11, PN 16 rura przewiertowa PE RC 140x12,7mm 9,5+16+63+50+10- SDR 11, PN 16 1,5*1,5*2*12PE 63x5,8mm - SDR 11, PN 1657,5PE 110x10,0mm - SDR 11, PN 16 32,5+2,5+82+52,5+53+12,5+67,5+36,5+33,5+36+6+9,5PE 140x12,7mm - SDR 11, PN 16 1328,5+43+12,5+37,5+28+33+6+43+38,5+18,5+294,5rury fi 63-14013rury PE fi 63-14013252557,5+424+18830,8*0,2*0,8*(16+10+1+3+10)2+4+2+81011+1+1 2+2+3+3

Data opracowania: Autor opracowania:

2022-09-19 opracował, M. Huk ......................

Przedmiar robót

Budowa  sieci wodociągowej - Kobylanka  

Budowa: Budowa sieci wodociągowej

Obiekt lub rodzaj robót: Sieć wodociągowa

Lokalizacja: Kobylanka , Kryg - dz. nr.239/1, 239/2, 238/2, 321/4, 321/6, 322/2, 323/4, 333, 334, 336,
337, 339, 396, 397/2, 397/3, 397/4, 395/2, 403,393, 398, 1325, 1333, 412.1, 412/2, 414/1,
414/15, 448/1, 449, 453/1, 475/1, 476/3, 476/2, 478/1, 
10/4,13/2,13/5,13/6,33/7,33/4,37/3,37/6,1333

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

Inwestor: Gmina Gorlice 38-300 Gorlice ul. 11-go Listopda 2

Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Projektowe - Marek  Huk - 38-333 Zagórzany 286
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

W wschodniej części województwa małopolskiego usytuowany jest powiat gorlicki .W północno -wschodniej cześci 
powiatu usytuowana jest wieś Kobylanka naleząca do Gminy Gorlice oraz graniczaca z nią wieś Kryg należąca 
administracyjnie do gminy Lipinki .Dla czści obu wsi projektuje się rozbudowę istniejacej sieci wodociagowej . 
Inwestycja ma być realizowana własnymi nakładami kosztów poszczególnych Gmin. Zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi przez Gmine Gorlice , dla Gminy Lipinki oddzelnymi przewodami .
Dane materiałowe :
- rury PE 100 RC szeregu SDR 11 PN16-  PE140 x12,7 mm – 2009,5 m
- rury PE 100 RC szeregu SDR 11 PN16-  PE110 x10,0 mm -461,5 m
- rury PE 100 RC szeregu SDR 11 PN16-  PE63 x5,8 mm –57,5 m
- zasuwy DN 50 –  16szt
- zasuwy DN 80 + hydrant nadziemnymi  DN80– 10 kpl
- zasuwy DN 100 – 1szt
- zasuwy DN 125 – 3szt

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR 228 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNRW 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
KNRW 219 Zewnętrzna sieć gazociągowa (wersja Wacetob 1992r + Uzupełnienie 1997)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Budowa  sieci wodociągowej - Kobylanka

1 Rozdział Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Rozdział 1

1.1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty ziemne KOD CPV 45.11.10. 00-8

1.1.1 KNR 201/119/4 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

(

37,5+148,5+57,5+424+1883)*0,0

01 2,550500

RAZEM: 2,550500 km 2,551

1.1.2 KNR 201/217/4 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2,1*0,9*(57,5+424+1883) 4 468,905000

do wywiezienia - 566,421 -566,421000

zdjęcie warstwy hunusu - 2346,5*0,15 -351,975000

roboty r ęczne -223,445 -223,445000

RAZEM: 3 327,064000 m3 3 327,064

1.1.3 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

5% całości robót mechanicznych 4468,905*0,05 223,445250

RAZEM: 223,445250 m3 223,445

1.1.4 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

((57,5+424+1883)-18)*1 2 346,500000

RAZEM: 2 346,500000 m2 2 346,500
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.5 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

2364,5 2 364,500000

RAZEM: 2 364,500000 m2 2 364,500

1.1.6 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2364,5 2 364,500000

RAZEM: 2 364,500000 m2 2 364,500

1.1.7 KNR 201/322/11 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, dodatek za każdy dalszy 
1.0˙m szerokości wykopu, umocnienie ażurowe, grunt kat. III-IV, głębokość
do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

2*(57,5+424+1883) *1,8 8 512,200000

RAZEM: 8 512,200000 m2 8 512,200

1.1.8 KNR 218/501/1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(57,5+424+1883)*0,9 2 128,050000

RAZEM: 2 128,050000 m2 2 128,050

1.1.9 KNR 218/501/2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2128,05 2 128,050000

RAZEM: 2 128,050000 m2 2 128,050

1.1.10 KNR 201/205/2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

wywóz z pod rur fi 63 -140 0,031*57,5+0,009*424+0,0153*1

883 34,408400

wywóz z zasypki 0,15*2128,05 319,207500

wywóz z podsypki 0,1*2128,05 212,805000

RAZEM: 566,420900 m3 566,421

1.1.11 KNR 201/230/1 
(1)

Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

3327,064+54+233,445 3 614,509000

RAZEM: 3 614,509000 m3 3 614,509

1.1.12 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12˙cm) lub żużlowej 
(14x14˙cm) w torowiskach tramwajowych, na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

10*1 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

1.1.13 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 
podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,9*1,0*(18+10) 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200

1.1.14 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25,2 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.15 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25,2 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200

1.1.16 KNR 231/804/1 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, grubość nawierzchni 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18*1 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,000

1.1.17 KNR 231/307/1 Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce 
nowej, piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,000

1.1.18 KNR 228/402/2 Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20˙m, rury 
Dn˙100˙mm, w gruntach kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

rura przewiertowa PE RC 110x10mm - 37,5

SDR 11, PN 16 37,500000

RAZEM: 37,500000 m 37,500

1.1.19 KNR 228/402/4 Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20˙m, rury 
Dn˙150˙mm, w gruntach kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

rura przewiertowa PE RC 140x12,7mm 9,5+16+63+50+10

- SDR 11, PN 16 148,500000

RAZEM: 148,500000 m 148,500

1.1.20 KNR 201/221/4 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5*2*12 54,000000

RAZEM: 54,000000 m3 54,000

1.2 Element Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty montażowe. KOD CPV 45. 23.13. 00 - 8

1.2.1 KNR 228/302/1 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

PE 63x5,8mm - SDR 11, PN 16 57,5 57,500000

RAZEM: 57,500000 m 57,500

1.2.2 KNR 228/302/3 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

PE 110x10,0mm - SDR 11, PN 16 32,5+2,5+82+52,5+53+12,5+67,5

+36,5+33,5+36+6+9,5 424,000000

RAZEM: 424,000000 m 424,000

1.2.3 KNR 228/302/4 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙140˙mm

Wyliczenie ilości robót:

PE 140x12,7mm - SDR 11, PN 16 1328,5+43+12,5+37,5+28+33+6+

43+38,5+18,5+294,5 1 883,000000

RAZEM: 1 883,000000 m 1 883,000

1.2.4 KNRW 
218/704/1

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, 
PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rury fi 63-140 13 13,000000

RAZEM: 13,000000 próba 13
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1.2.5 KNR 218/803/1 
(1)

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙150˙mm, 
odcinek 200˙m

Wyliczenie ilości robót:

rury PE fi 63-140 13 13,000000

RAZEM: 13,000000 odcinek 13

1.2.6 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na murze

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 kpl 25

1.2.7 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 kpl 25,000

1.2.8 KNRW 
219/102/1

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

57,5+424+1883 2 364,500000

RAZEM: 2 364,500000 m 2 364,500

1.2.9 KNRW 
218/508/1

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: 
ławy, bloki oporowe

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,2*0,8*(16+10+1+3+10) 5,120000

RAZEM: 5,120000 m3 5,120

1.2.10 KNRW 
218/205/1 (1)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙50˙mm, z 
nasuwką

Wyliczenie ilości robót:

2+4+2+8 16,000000

RAZEM: 16,000000 kpl 16,000

1.2.11 KNRW 
218/205/2 (1)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙80˙mm, z 
nasuwką

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10,000

1.2.12 KNRW 
218/205/3 (1)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙100˙mm, z 
nasuwką

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.13 KNRW 
218/205/4 (1)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙125˙mm, z 
nasuwką

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

1.2.14 KNRW 
218/219/3

Hydranty pożarowe, nadziemne Fi˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2+3+3 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10,000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Brukarze grupa III r-g 8,694

2. Cieśle grupa II r-g 492,00516

3. Darniarze grupa II r-g 582,6128

4. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 31,85

5. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 15,86

6. Robotnicy r-g 1 951,1447

7. Robotnicy grupa I r-g 4 021,7121

8. Robotnicy grupa II r-g 29,12472
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,26

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 2,5

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 5,2224

4. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 5,10732

5. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,26

6. Drut DY1,5 mm2 m 2 530,015

7. Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 2,5

8. Folia aluminiowa kg 26,55

9. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,2561

10. Hydrant żeliwny nadziemny, Fi˙80˙mm szt 10

11. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 131,6732

12. Klinkier drogowy 22x10x8˙cm szt 964,8

13. Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm szt 10

14. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm szt 2,6

15. Krawędziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,39

16. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi˙100 mm szt 1,3

17. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy szt 32

18. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 80x1000 mm szt 20

19. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 100x1000 mm szt 2

20. Nasiona traw kg 28,374

21. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 50˙mm szt 16

22. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 80˙mm szt 10

23. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 100˙mm szt 1

24. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 125˙mm szt 3

25. Obudowa żeliwna do zasuwy szt 40

26. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno kg 425,61

27. Piasek do betonów zwykłych m3 1,2546

28. Podchloryn sodowy kg 6,5

29. Pospółka m3 2,47464

30. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm m3 649,05525

31. Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙50˙mm szt 16

32. Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙80˙mm szt 10

33. Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙100˙mm szt 1

34. Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙150˙mm szt 3

35. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 61,525

36. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 110 mm m 449,44

37. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 140 x12,7mm m 1 995,98

38. Rura przewiertowa PE 100 RC szeregu SDN 17, pN 16 -typ TYTAN PE140x8,3mm m 155,925

39. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙50) m 39

40. Rury PE HD 100-RC-SDR 11-PN16 typ2/2 - 110x10mm m 39,375

41. Skrzynka uliczna do zaworów 100x100 mm k.859 szt 10

42. Skrzynka uliczna żeliwna 190x190˙mm nr kat. 857 do zasuw szt 30

43. Skrzynki uliczne żeliwne do hydrantów szt 10

44. Słupek żelbetowy znacznikowy do oznaczania tras rurociągu szt 25

45. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,72959

46. Sznur konopny smołowany kg 9,78

47. Sznur konopny surowy kg 7,65

48. Śruby stalowe średniodokładne M12 z nakrętkami i podkładkami kg 18,88

49. Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 17,27

50. Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 71,82

51. Tablica informacyjna szt 50

52. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0˙mm t 8,01864

53. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi˙110˙mm szt 2,6

54. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 50˙mm szt 32

55. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80˙mm szt 70

56. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100˙mm szt 15

57. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150˙mm szt 6

58. Woda m3 1,0296

59. Woda przemysłowa m3 45,89
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60. Woda z rurociągów m3 62,4

61. Zasuwa klinowa owalna kołnierzowa DN 125, PN 16- Jafar Jasło szt 3

62. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙50˙mm szt 16

63. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙80˙mm szt 20

64. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙100˙mm szt 1

65. Zawór c.o. przelotowy skośny z kurkiem spustowym M3052 żeliwny ocynkowany Fi˙50mm szt 2,6

66. Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliwny ocynkowany M125 50 szt 1,3

67. Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny kątowy 1.6˙MPa, nr kat.283, Fi˙50˙mm szt 1,3

68. Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty 1.6˙MPa, nr kat.287, Fi˙50˙mm szt 0,65

69. Ziemia urodzajna (humus) m3 122,954

70. Zwężki żeliwne szt 10

71. Żwir sortowany m3 3,8

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Ciągnik gąsienicowy 55˙kW (75KM) (1) m-g 169,905

2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) m-g 195,86169

3. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 67,17753

4. Maszyna do wierceń poziomych m-g 169,905

5. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 3,72

6. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,126

7. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 82,95485

8. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 142,28496

9. Samochód skrzyniowy (1) m-g 41,08

10. Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 3,72

11. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 10,5

12. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 169,905

13. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 54,66212

14. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,19908

15. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 1,29528

16. Wyciąg do urobku ziemi z napędem spalinowym 0.18˙t (1) m-g 169,905

17. Zrywarka przyczepna m-g 0,19908

18. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 173,625

19. Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 8,25


