

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 20.08.2021r.



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

ZP.271.3.2021

dot.: **postępowania na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borkowie**

Zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający zmienia treść SWZ. Po zmianie odpowiednie zapisy SWZ brzmią następująco:

- **XXI.4.ppkt 5**): kosztorysy - uproszczone kosztorysy w formie edytowalnej (format: .xls lub .xlsx). Kosztorys należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilości zgodnych z przedmiarem robót i cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawcę na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robót. Uproszczone kosztorysy muszą być zgodne z wartością wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w ofercie. Kosztorys powinien zostać podzielony na część przedszkolną i pozostały zakres prac. W kosztorysie części przedszkolnej powinny zostać wydzielone koszty związane z następującymi pracami:

- prace adaptacyjne;
- prace wykończeniowe;
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, elementy ślusarskie;
- instalacja teletechniczna;
- instalacja elektryczna;
- instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego;
- instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji;
- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
- instalacja wentylacji mechanicznej;
- wyposażenie łazienki (sanitariaty) i kuchni;
- podłogi.

W kosztorysie części przedszkolnej muszą znajdować się wyłącznie prace związane z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby przedszkola.

Niniejsza zmiana jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.