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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji – Nazwa Zamówienia 

   Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Duńskiej w Słupsku. 
 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (określane dalej jako Specyfikacje, 
Specyfikacje Techniczne albo skrótami STWiOR lub ST) stanowią zbiór wymagań odnoszących się 
do: 

• sposobu wykonania robót budowlanych, 

• właściwości wyrobów budowlanych, 

• oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych,  

• wskazania parametrów równoważnych bądź minimalnych wymagań funkcjonalnych dla 
materiałów i urządzeń określonych w projektach z użyciem nazw własnych, przewidywanych  
do wykonania lub zastosowania w ramach zamówienia. 

1.2. Układ i rola Specyfikacji 

Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Warunków Zamówienia (WZ) dla umowy na realizację 
przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami dotyczącymi 
planowanego przedsięwzięcia tworzy zbiór dokumentów określanych zwyczajowo jako 
Dokumentacja Przetargowa. 
Specyfikacje (STWiOR) podzielone są na grupy oznaczone kolejno ST-00, ST-01…. 
W każdej z grup może występować jedna lub więcej Specyfikacji.   
Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w ST-00 
‘Wymagania ogólne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów robót, 
podane w pozostałych specyfikacjach zwanych wymaganiami szczegółowymi.  
Specyfikacje (STWiOR) należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową. Oba te rodzaje 
dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Dokumentacja Projektowa określa szczegółowo zakres 
i sposób wykonania robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane standardy 
wykonania tych robót.  
Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 
Przedmiaru Robót należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w ST-00. 
Wykaz realizowanych obiektów wraz ze szczegółowymi informacjami na temat zakresu robót 
znajduje się w poszczególnych ST oraz w opracowaniach - projektów budowlanych oraz 
przedmiarach robót stanowiących załączniki do WZ. 
            W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm 
i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu Projektami, rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia 
przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek 
występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 
Unii Europejskiej. 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach,   
Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, 
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sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, sieci uzbrojenia terenu 
Cena - wartość ceny za roboty określone w Umowie wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków Umowy. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN). 
Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 
Wykonawcę. 
Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia . 
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 
jakości) stanowiącej integralną część Umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za 
wykonaną część robót określoną w Tabeli Elementów Skończonych, lub dla której w szczegółowych 
warunkach umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru przez Zamawiającego. 
Odbiór końcowy - odbiór polegający na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
potwierdzający ich wykonanie zgodnie z umową oraz ich przejęcie od Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Próby końcowe - próby inne niż próba eksploatacyjna dotyczące materiałów i urządzeń. Przedmiar 
Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Roboty dodatkowe – roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego 
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia, które nie były przewidziane w projekcie stanowiącym podstawę 
określenia przedmiotu zamówienia. 
Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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Tabela Elementów Skończonych – dokument zawierający podział zakresu rzeczowego będącego 
przedmiotem Umowy na elementy skończone, które będą podlegały rozliczeniu i zapłacie po 
zakończeniu (wykonaniu) każdego z nich odrębnie.    
Użytkownik – Kierownik odpowiedniego działu Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 
Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, lub inny organ uprawniony do kontroli robót w 
zakresie jego kompetencji jak np. konserwator zabytków, organy ochrony środowiska, itp. 
Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zamawiający - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która zarządza realizacją umowy w tym nadzorowaniem i 
koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiającego. Zamawiający jest jednocześnie Inwestorem 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną. 
Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - 
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – 
niskie napięcie, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego   

Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej realizuje się, w związku z 
przystąpieniem przez ZIM Słupsk do wykonania przebudowy istniejącej nawierzchni oraz 
wykonaniem nowych elementów infrastruktury drogowej w granicach pasa drogowego ul. Duńskiej 
w Słupsku, na odcinku od ul. Owocowej  w kierunku ul. Norweskiej. Inwestycja stanowi kolejny etap 
realizacji uzbrojenia dla terenów objętych MPZP „Owocowa”. Przedmiotowe sieci zlokalizowane 
będą w pasie drogowym, częściowo pod nawierzchnią jezdni częściowo w ciągu pieszym i pieszo-
rowerowym lub w terenie zielonym.  
Realizacja inwestycji prowadzona będzie równolegle z robotami drogowymi. Inwestycja przebudowy 
drogi, w ramach której budowana będzie również sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa, ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego i umożliwić przyłączenie 
odbiorców do sieci wod-kan.  
Przewidywany termin zakończenia realizacji robót drogowych: do 01.12.2024 r. 
Szczegółowy zakres robót przebudowy ulicy zlecony przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku 
dostępny jest na stronie Platformy Zakupowej ZIM Słupsk. Do niniejszej specyfikacji załączony jest 
plan sytuacyjno-wysokościowy planowanej przebudowy, określający obszar realizacji robót 
drogowych. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w uzgodnieniu z Wykonawcą robót 
drogowych [WRD] wyłonionym przez ZIM Słupsk w postępowaniu przetargowym. 

 
W ofercie nie należy ujmować wykonania robót związanych z rozbiórką nawierzchni i podbudowy 
oraz ich odtworzenia w pasie prowadzenia robót przez WRD oraz zajęcia pasa drogowego  
ul. Duńskiej na czas ich wykonania. 
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Wykonawca robót drogowych odpowiedzialny będzie za koordynację prac zgodnie z zakresem 
obowiązków określonym w OPZ dotyczącym postępowania przetargowego prowadzonego przez 
ZIM Słupsk, a także za zajęcia pasów drogowych, ich oznakowanie i organizację ruchu drogowego.  

Terminy wykonania prac należy uzgadniać i dostosować z WRD oraz ZIM Słupsk.  

 
      Zakres inwestycji: 
Zamierzenie budowlane obejmuje: 

1. budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Duńskiej oraz wypustów sieci do granicy 
działki pasa drogowego, umożliwiających przyłączenie odbiorców do sieci bez konieczności 
ingerencji w nawierzchnie drogowe. Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej 
jest zapewnienie możliwości odbioru ścieków z planowanych zabudowań mieszkalnych na 
działkach przy ul. Duńskiej w Słupsku. Projekt obejmuje swoim zakresem: 

• przedłużenie kanałów głównych (S1-S2, Si1-S3, Si2-S5) z rur PVC de200mm SN8 o łącznej 
długości L~ 83,7 m 

• odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy działki drogowej, z rur PVC de160 mm 
SN8 o łącznej szacunkowej długości L~ 15,3 m 

• studnie rewizyjne niewłazowe PVC DN 400 mm 5 szt 
 
2. budowę nowej sieci wodociągowej w ul. Duńskiej, zgodnie z częścią graficzną dokumentacji 

projektowej. Przeznaczeniem  realizowanej sieci jest zapewnienie możliwości dostawy wody 
do zabudowań mieszkalnych w rejonie ulicy Duńskiej w Słupsku. 
Zakres inwestycji obejmuje swoim zakresem: 

• budowę sieci wodociągowej DN150, na odcinku W1-W2 o długości 25,8m 

• budowę sieci wodociągowej DN100, na odcinkach W3-W6 oraz W7-W8 o łącznej długości 
112,2m 

• przyłącza wodociągowe PE100 De32 o łącznej długości 26,5m 

• odtworzenie nawierzchni i terenu do stanu z przed wykonania prac oraz uzyskanie zgód na 
zajęcie pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu dla odcinków poza pasem 
prowadzenia robót drogowych objętych zakresem zleconym przez ZIM Słupsk. 

• wymianę gruntu od poziomu podbudowy do poziomu posadowienia rurociągów. Dopuszcza 
się wykorzystanie gruntu z wykopów przy bezwzględnym zachowaniu użycia do zasypki 
gruntu zgodnego z wymaganiami PN-86/B-02480, o wilgotności zbliżonej do optymalnej, bez 
frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadów i części roślin; grunt wydobyty z 
wykopu nie spełniający tych wymagań musi być zastąpiony piaskiem dowiezionym. Zasypkę 
należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 
w wysokości 1,0 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym. 

• dostosowanie realizacji i harmonogramu prac do realizacji robót związanych z przebudową 
drogi.  

• wykonanie badań zagęszczenia gruntu na trasie prowadzonych robót sieci 
Wykonanie badań, ze względu na wymagania gwarancyjne należy zlecić WRD, wyłonionemu przez 
ZIM w Słupsku. Badania wykonane będą sondą, w miejscach wskazanych i uzgodnionych z WRD 
oraz inspektorem Nadzoru ZIM Słupsk. W przypadku, gdy wyniki badań wskażą na zagęszczenie 
niezgodne z wymaganiami, Wykonawca zobowiązany jest ponownie wykonać zagęszczenie oraz 
pomiary na swój koszt. Wykonawca zobowiązany będzie przejąć teren budowy od WRD i uzyskać 
od niego potwierdzenie jego zdania po zakończeniu robót.  

1.4.1. Lokalizacja inwestycji  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Duńskiej w Słupsku, na działkach o nr geod.  
46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3, 47/10, 47/15, obr.4 Słupsk 

1.4.2. Charakterystyka projektowanych rozwiązań 

Szczegółowy zakres i opis projektowanych rozwiązań technicznych przedstawia Dokumentacja 
Projektowa (DP), która stanowi integralną części WZ. Elementy uzupełniające do DP, jak rysunki 
inwentaryzacje, elementy dokumentacji drogowej, zostały opisane i przedstawione w 
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poszczególnych ST lub dołączone do WZ. 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i wszelkimi uzgodnieniami poczynionymi na etapie jej opracowania w 
szczególności w zakresie wymagań dla materiałów oraz wykonawstwa robót z jego 
etapowaniem w związku z utrzymaniem ciągłości pracy sieci oraz w porozumieniu z innymi 
gestorami, którzy będą realizowali zakres projektowanego uzbrojenia w tym samym czasie.  

Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić dostawę wody o wymaganych 
parametrach do odbiorców i zapewnić ciągłość odbioru ścieków. 

Wszelkie wyłączenia i przełączenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych muszą być 
uzgodnione z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem z Działem Eksploatacji sieci Spółki 
Wodociągi Słupsk. 

Wejścia na tereny należy uzgodnić z ich właścicielami, szczególnie w przypadku wykonania 
przełączeń przyłączy wodociągowych, a roboty wykonać zgodnie z uzgodnieniami 
dokonanymi z właścicielem nieruchomości w trakcie robót. Przed wejściem w szczególności 
na tereny prywatne należy sporządzić dokumentację fotograficzną stanu terenu przed 
robotami i sporządzić protokół przejęcia terenu. Po wykonanych pracach teren należy 
przywrócić do stanu pierwotnego, czego potwierdzeniem musi być protokół przejęcia terenu 
przez jego właściciela. Roboty na terenie prywatnym należy prowadzić w uzgodnieniu z jego 
właścicielem minimalizując negatywne oddziaływanie na możliwość jego użytkowania. 

1.4.3. Rodzaj robót występujący przy realizacji projektu 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 
montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe 
techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Specyfikacja Techniczna 
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanych decyzji 
pozwolenia na budowę w zakresie objętym pozwoleniami oraz na podstawie uzgodnień branżowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

• Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Zamawiającego a także metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy. 

• Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę lub uzgodnionym z Wykonawcą. 

• Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
Uprawnione Organy na mocy obowiązującego Prawa.  

• Uprawnione organy mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 
jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonania Umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 
wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Umowy. 

1.5.1. Teren budowy 
W zakresie przebudowy ulicy Duńskiej na odcinku od ulicy Owocowej do ulicy Norweskiej przewiduje 
się przebudowę jezdni, zjazdów oraz budowę ciągu pieszego i pieszo-rowerowego, a także systemu 
odwodnienia i oświetlenia drogi. W  ramach  inwestycji  projektowana  jest  droga  klasy  L  z  jezdnią  
o  szerokości 5,50m,  chodnik  szerokości  2,00m  oraz  ciąg  pieszo-rowerowy  o  szerokości  3,00m.  
Elementy uzbrojenia terenu:  
- Sieć teletechniczna podziemna        
- Sieć wodociągowa            
- Sieć elektroenergetyczna  podziemna      
- Sieć elektroenergetyczna napowietrzna      
- Sieć gazowa  
- Sieć sanitarna     
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• Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu 
budowy włącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu 
lub pomieszczeń.  

• Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 
w zakresie: 
- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
- ochrony mienia związanego z budową. 

• Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 

• Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

• Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia zorganizować niezbędne zaplecze 
budowy. 

• Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć obiekty sąsiadujące z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód. W szczególności, w trakcie wykonywania Robót Wykonawca obowiązany jest 
do zapewnienia dojazdu i dojścia do obiektów i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy.  

• Uważa się, że Wykonawca zapoznał się z Terenem Budowy (podłączenia, rozbiórki, stosunki z 
istniejącymi sąsiadami, ukształtowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami 
wynikającymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejących działalności w otoczeniu Terenu 
Budowy.  

• Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dostęp do niezbędnych do wykonania robót mediów.  

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 

• Wykonawca przejmie od WRD, przy udziale Zamawiającego plac budowy, po spełnieniu 
wszystkich wymaganych umową warunków.  

• Dokumentacja Projektowa w wersji elektronicznej została udostępniona Wykonawcy w 
postępowaniu przetargowym. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy właściwe części i w 
odpowiedniej ilości oraz formie, dokumentację dla personelu na budowie. 

• Zamawiający wraz z przekazaniem terenu przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę (kopię), 
dzienniki budowy (oryginały) z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym za przejęte 
tereny, do czasu uzyskania protokołu ich odbioru przez WRD przy udziale Zamawiającego.  

• Najpóźniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
Dokumenty niezbędne do realizacji robót będące w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności: 

1. Decyzję o pozwoleniu na budowę 
2. Dziennik Budowy 
Powyższego wykazu nie należy traktować jako zamkniętego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający 
przekaże posiadane przez niego dokumenty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia, o ile taki 
obowiązek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy. 

• Przekazanie terenu budowy nastąpi nie wcześniej niż po przekazaniu i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wymaganych w Umowie ubezpieczeń oraz zapisu stanu terenu budowy 
przed rozpoczęciem robót budowlanych, przeprowadzonego przez Wykonawcę podczas 
wizji lokalnej. 

• Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody spowodowane jego 
działaniem lub zaniechaniem, powstałe na tym terenie.  

1.5.1.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

• Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru Robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiający może wstrzymać 
realizację Robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym 
zakresie. 

• Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych 
punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" 
Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia 
Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

• Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenie Robót, za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

• W wynagrodzeniu Wykonawcy włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
i pomiaru wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, 
gaz, woda, ścieki itp. 

• W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.  

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej a także 
wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót budowlanych nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

• Wykonawca w ramach Umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu 
Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót. 

• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.    

• W wynagrodzeniu Wykonawcy winny być uwzględnione również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz 
koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania 
z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Uznaje się że wszelkie koszty związane 
z ochroną i utrzymaniem terenu budowy są uwzględnione w cenie. 

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane, zobowiązany jest do oznakowania 
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. 
rozporządzeniem. Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie Wykonawcy. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego i dokumentacja uzupełniająca Wykonawcy  

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego 

• Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego obejmuje projekty budowlane dla 
przedsięwzięcia oraz inne dokumenty związane z tym przedsięwzięciem, które zostały załączone 
w wersji elektronicznej w dokumentacji postępowania przetargowego. W zakresie Wykonawcy jest 
wykonać na własne potrzeby niezbędną ilość duplikatów.  

• Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub 
innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał do realizacji robót, jaką wykryje podczas 
analizy i weryfikacji poprawności dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia.  

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych, aby Roboty spełniały 
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a także prac niezbędnych dla odbioru 
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzędy oraz przygotowania niezbędnych dokumentów do 
złożenia wniosku o zakończenie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
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zakresie. 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

• Wykonawca realizując inwestycję uwzględni wymagania wszystkich decyzji ją uzgadniających oraz 
warunkujących, wyszczególnionych w dokumentacji budowlanej.  

• Do obowiązków Wykonawcy robót należy obowiązek spełnienia warunków prowadzenia robót, 
konieczności uzyskania na własny koszt dodatkowych uzgodnień i wykonanie wymaganych prac 
w celu sporządzenia niezbędnych dokumentów koniecznych do ich zrealizowania. 

• Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następującą dokumentację - o ile 
dany rodzaj dokumentacji będzie wymagany - uzyskując akceptację Zamawiającego i innych 
kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

− dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami 
pomiarowymi) 

− projekty organizacji ruchu drogowego uzgodniony z Uprawnionymi organami, 

− propozycje robót ochrony lub przełożenia urządzeń, instalacji i wyposażenia należącego do 
użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót. 

• Powyższy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujący i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Umowy. 

• Wykonawca odpowiedzialny będzie także za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót.  

• Po zakończeniu robót kompletny zestaw tej dokumentacji obrazującej zmiany, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu jako element dokumentacji powykonawczej.  

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  

• Wykonawca w ramach ceny winien opracować kompletną dokumentację powykonawczą dla 
całości wykonanych Robót, przedstawiająca szczegółowo jak faktycznie te Roboty zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane. 

• Wykonawca do opracowania dokumentacji może wykorzystać wcześniej przekazane 
Zamawiającemu dokumenty, które zostaną przez niego w tym celu wydane. 

• Zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą, Wykonawca przekaże w 2 
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym w formacie *.pdf 
(skan) oraz pliki edytowalne, w tym między innymi w formacie: *.txt, *.doc, *xls, *.dwg lub *.dxf).  

• Dokumentacja winna być przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem (spisem treści) 
ich zawartości, zawierających następujące rodzaje dokumentów, (również wcześniej przekazane 
Zamawiającemu w trakcie odbiorów): 

• Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 

• kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, z wykazem 
zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinią projektanta, 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (w podziale na zakresy objęte poszczególnymi 
pozwoleniami na budowę, jeżeli takie występują) zarejestrowana we właściwym ośrodku 
geodezji i katastru. Należy opracować osobne inwentaryzacje dla zakresu objętego pozwoleniem 
oraz dla zakresu dot. realizacji wg uzgodnienia branżowego , np. przyłączy wod-kan. Na zlecenie 
i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację do zasobów geodezyjnych i 
wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych 
należy wykonać w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji 
papierowej (oryginał) należy dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach, a w wersji 
elektronicznej na typowym nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt, *.dwg lub 
*.dxf). Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i 
odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. 

• oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 
✓ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
✓ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
✓ właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Duńskiej w Słupsku 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

Specyfikacja techniczna – WYMAGANIA OGÓLNE  – ST-00 

 

opracowanie „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. strona 12 

• pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

• Protokoły z wszystkich czynności odbiorowych, protokoły sprawdzeń i badań, dokonywanych 
podczas realizacji Robót dla wszystkich branż, a w tym też o ile wystąpiła konieczność ich 
uzyskania opinie ekspertów, dla całego zakresu Robót wraz z zestawieniem. 

• zatwierdzone wnioski materiałowe i inspekcji dostaw wraz z zestawieniem (jeden egzemplarz 
przekazany wcześniej Zamawiającemu,  

• protokoły odbioru robót zanikowych, częściowych, prób szczelności, itd. 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z badań, Raport z 
Prób Końcowych, o ile były wymagane.  

• wykaz zamontowanych urządzeń i wbudowanych materiałów z wyszczególnionym zakresem 
wykonanych robót (długości, armatura i uzbrojenie, itp.) wraz z podziałem obiektów 
(opracowanym wspólnie z Zamawiającym) z wartościami, do przyjęcia obiektów na majątek 
Spółki (OT), 

• instrukcje eksploatacji i konserwacji, 

• dokumentację fotograficzną wyłącznie w wersji cyfrowej w postaci zdjęć wszystkich węzłów 
wodociągowych, kanalizacji ciśnieniowej opisanych numeracją wg PB na nośniku CD/DVD. 

• Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wraz z zestawieniem (uzupełniające do 
zawartych we wnioskach materiałowych): 
a) dokumenty atestacyjne, 
b) certyfikaty lub deklaracje zgodności,  
c) świadectwa jakości, 
d) atesty higieniczne 
e) dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 
f) karty gwarancyjne urządzeń,  
g) Inne, o ile były wymagane, 

• Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarów z zakresu ochrony środowiska. 

• Instrukcje eksploatacji obiektów i urządzeń, 

• Instrukcje Bhp i p.poż. 

• Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegółowym zestawieniem dostarczonych i 
zamontowanych urządzeń i podaniem wymaganej ilości i terminów/okresów dokonania 
obowiązkowych przeglądów serwisowych, 

• Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom 
opisanym powyżej.  

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

• Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 

• Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 
projektowej.  

• Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią załącznik do Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Budowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

• Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

• W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
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zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

• W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

• Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadające właściwe pozwolenia. 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przekaże dowody unieszkodliwienia lub odzysku 
odpadów. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 
880); 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw 
Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

− stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na 
nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich 
warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia 
do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie 
decyzjami); 

− stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

− stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108); 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom 
hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

− w porze dziennej = 50 dB(A), 

− w porze nocnej = 40 dB(A). 

1.5.6. Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas budowy 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac uwzględnionych w projekcie należy zabezpieczyć 
drzewa rosnące w zakresie inwestycji, szczególnie w sąsiedztwie wszystkich prac mogących 
potencjalnie wpłynąć na uszkodzenia korony, pnia lub systemu korzeniowego. 
 
Sposób zabezpieczenia dendroflory opisano poniżej. 
Rodzaje materiałów. 
Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robót budowlanych poprzez odeskowanie należy 
użyć następujących materiałów: 

• deski, 

• sznur konopny lub drut stalowy, 

• maty słomiane, tkanina jutowa, włóknina, 

• gwoździe, plastikowa siatka ogrodzeniowa (w przypadku grup drzew). 
Przy zabezpieczeniu drzew, krzewów oraz grup drzew i krzewów w czasie robót poprzez 
wygrodzenie należy użyć następujących materiałów: 
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• paliki drewniane, deski, ramy, pręty, wsporniki 

• siatka metalowa lub inny materiał do rozciągnięcia wzdłuż ogrodzenia, 

• gwoździe, kołki, sznur lub drut stalowy. 
Zabezpieczenie drzew i krzewów. 

a) W celu zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie należy wykonać następujące 
czynności: 

• Owinięcie pni drzew przed odeskowaniem matami słomianymi, trzcinowymi, lub włókniną. 
• Zabezpieczenie pni drzew obudową z desek, wykonaną tak, aby deski przylegały możliwie 

największą powierzchnią do pnia. 
• Zabezpieczenie należy wykonać do wysokości pierwszych gałęzi, określonej indywidualnie 

dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najniższych konarów. 
• Dolna część deski powinna być lekko zagłębiona w ziemi. Jeżeli uniemożliwiają to nadbiegi 

korzeniowe, pod deski należy ułożyć worki wypełnione słomą, osłaniające nabiegi przed 
otarciami. Deski powinny być przymocowane drutem lub sznurem konopnym. 

• Nisko osadzone gałęzie należy podwiązać. 
• Korzenie, które zostały odsłonięte należy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to 

niemożliwe - przykryć matami słomianymi i polewać je wodą (w zależności od pogody). 
• Do ewentualnego wycinania korzeni użyć ostrych narzędzi ręcznych, celem uzyskania 

czystych krawędzi, powierzchnię cięć zabezpieczyć impregnatem oleistym i pokryć warstwą 
ziemi żyznej, wzbogaconej w superfosfat. 

• Po wycięciu korzeni pod ścisłą kontrolą inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie 
zredukować koronę, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa. 

• W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, należy położyć 
nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotna jutą w zależności od 
warunków atmosferycznych. 

• Wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie 
zostały uszkodzone podczas ruchu. 

• Wytyczyć miejsca składowania materiałów, w odpowiedniej odległości od drzew i krzewów. 
b) Zabezpieczenie pojedynczych drzew oraz grup drzew poprzez wygrodzenie: 
• Najbardziej cenne drzewa rosnące w obszarze inwestycji wymagają wyznaczenia podczas 

prac wykonawczych stref ochrony drzewa (SOD), wygrodzonych od prac budowlanych za 
pomocą ogrodzeń. 

 
Rys.  Wielkość strefy ochrony drzewa uzależniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa i powinna być wyznaczana 
jako promień od osi pnia dla drzew o regularnym kształcie systemu korzeniowego lub jej zakres należy zmodyfikować w 
zależności od jego faktycznego kształtu. Rys. Suchocka M. 2016. 
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Rys. Ogrodzenie grupy drzew jako najkorzystniejsza forma ochrony ich systemów korzeniowych, pni i koron.  
Rys. Trybe, źródło: Suchocka M. 2016. 

 
Rys. Inny przykład ogrodzenia ochronnego wokół grupy drzew. Fot. Suchocka M, Źródło: Suchocka M. 2016. 

 
Rys. Przykładowe ogrodzenie ochronne. Źródło: Suchocka M. 2016. 

• Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno być widoczne, wysokie i trwałe. 
Powinno zostać wzniesione zanim rozpoczną się jakiekolwiek działania związane z budową. 
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• Pomimo stosowania wygrodzeń  ochronnych, pień każdego drzewa powinien być dodatkowo 
odeskowany, co stanowi zabezpieczenie pnia na wypadek celowego lub przypadkowego 
zniszczenia wygrodzenia. 

• Zaleca się, aby ogrodzenie miało przynajmniej 1,5 m wysokości i składało się z pionowych  
i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogły 
wytrzymywać uderzenia, podpartych punktowo z przymocowaną siatką metalową lub innym 
materiałem. Alternatywnie możliwe jest zastosowanie ażurowych lub pełnych paneli 
tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej w gruncie stopie 
betonowej. 

• Ogrodzenie musi ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 

• Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy ważna jest klarowna informacja dotycząca 
jej zakresu. Formą edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na 
temat tego, co jest chronione i jednocześnie zabronione w tej strefie. 

 
Rys. Przykład oznaczenia tablicą informacyjna strefy ochronnej drzewa. Rys. Świder, źródło: Suchocka M. 2016. 

 
Drogi tymczasowe 
Jeśli jest to możliwe, na terenie inwestycji należy wyeliminować wszelką komunikację (nawet pieszą) 
ze strefy systemu korzeniowego drzew. Konieczne dla realizacji inwestycji są więc drogi 
tymczasowe. Szlaki komunikacyjne mogą zostać wykonane z warstwy 15-30cm kory lub 10-15cm 
gruboziarnistego naturalnego żwiru. Warstwa kory może zostać przykryta sklejką o grubości 2 cm, 
drewnianą konstrukcją lub płytami drogowymi. Innym rozwiązaniem jest rozłożenie ciężaru 
punktowo, przez zastosowanie belek pomiędzy nabiegami korzeniowymi i głównymi korzeniami, na 
których wspierane są płyty. 
Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i w odległości min. 2 m  od obrysu korony drzewa. 
Do obowiązków wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej i koron drzew, 
oraz w odległości min. 2 m od obrysu koron: 

• nie były składowane materiały budowlane i ziemia z wykopów, 
• nie były sytuowane drogi dojazdowe, 
• nie poruszał się sprzęt mechaniczny, 
• wykopy powinny być prowadzone ręcznie i w możliwie krótkim czasie. 

Zabezpieczanie korzeni drzew w wykopach. 
Ekran korzeniowy (zasłona korzeniowa) pozwala na zabezpieczenie drzew w wykopach. 
Zabezpieczenia założone na ścianę wykopu, gdzie znajdują się przycięte w kontrolowany sposób 
korzenie, zasypane przyjaznym dla nich podłożem oraz podlewane, ma za zadanie ułatwić drzewom 
skuteczna regeneracje systemu korzeniowego. Czas wykonania prac budowlanych w zasięgu 
systemu korzeniowego powinien być możliwie krótki. Korzenie w czasie robót ziemnych powinny być 
starannie i jak najszybciej zabezpieczone przed wysuszeniem i działaniem mrozu. Najlepszym 
terminem dla wykonania wykopów jest wiosna, ewentualnie jesień. 
Wykop w systemie korzeniowym drzew powinien być wykonany ręcznie z zachowaniem korzeni o 
średnicy powyżej 3 cm. Zasłona korzeni musi obejmować obszar odsłoniętych, przyciętych ostrym 
sekatorem lub piłą korzeni i musi mieć co najmniej grubość minimum 20 cm. W wykopie należy wbić 
surowe, nieimpregnowane pale w odstępach maksymalnie 1m od siebie. Następnie należy ułożyć 
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siatkę drucianą nieocynkowaną i zabezpieczyć matą kokosową lub geowłókniną. Głęboki wykop 
należy umocnić szalunkiem z desek lub sklejki wodoodpornej. 

 
Rys. Ochrona korzeni ekranem korzeniowym w przykładowym wykopie w sąsiedztwie budynku, źródło: Suchocka M. 2016. 

Przestrzeń pomiędzy wykopem a ekranem w dolnej warstwie wykopu należy wypełnić ziemią 
urodzajną do 50 cm poniżej poziomu gruntu, o zbliżonej strukturze do ziemi rodzimej w celu 
uniknięcia zerwania połączeń kapilarnych. Substancja organiczna nie powinna zostać wymieszana 
ze spodnia warstwą ziemi. W warstwie wierzchniej do 50 cm od poziomu gruntu powinien zostać 
wymieszany z ziemią bez zagęszczenia kompost z dodatkiem gruboziarnistego piasku, 
przekompostowany obornik lub substrat glebowy. 
W upalny dzień nie można pozostawić korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet  
na kilka godzin! Nawet w przypadku dużej straty systemu korzeniowego zabieg rekompensacyjnego 
cięcia koron nie powinien być stosowany. Należy monitorować patogeny w koronach i w razie 
potrzeby usuwać suche, odrzucone przez drzewo gałęzie. 

 
Rys. Zabezpieczenie korzeni matą kokosową bez szalunku w przypadku wykonywania płytkiego wykopu, przykładowo na głębokość 
koryta pod nawierzchnię, źródło: Suchocka M. 2016. 

Po przycięciu korzeni można zastosować substancje zawierające hormony pomagające  
w ukorzenieniu, wskazane jest również zaszczepienie mikoryzy, co zmniejszy stres związany   
z uszkodzeniami i przyspieszy regenerację. Do gleby wypełniającej wykop wskazane jest dodanie 
składników poprawiających wzrost korzeni (np. substrat glebowy). Nie należy używać nawozów, 
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dopóki nie zostanie zaobserwowany wzrost drzewa. Zarówno odkryte korzenie jak i sam ekran 
korzeniowy powinny być regularnie podlewane.1 
Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie robót budowlanych. 
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• wykonanie cięć sanitarnych korzeni pod kątem prostym, tam gdzie zaczyna się zdrowa 
tkanka (żywa), 

• przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 
• jeżeli wymagają tego warunki atmosferyczne to należy podlewać. 

W przypadku ran  powstałych  w  sposób  mechaniczny,  takich  jak  odarcia  kory  i  kambium  przez 
przejeżdżające pojazdy lub pracujące maszyny albo upadające inne drzewa, należy zabezpieczyć 
je przez: 

• wygładzenie ostrym narzędziem, najlepiej półokrągłym szerokim dłutem, poszarpanej tkanki 
i nadanie ranie kształtu pionowej elipsy z ostrymi zakończeniami. Pozwala to na docieranie 
asymilatów i wody z solami mineralnymi do krawędzi rany i szybki przyrost kallusa 
zabliźniającego powierzchnię ubytku wygładzoną wcześniej za pomocą dłutowania; 

• pokrycie krawędzi łyka preparatem w rodzaju Lac Balsam lub  innym podobnym, co  
zabezpieczy krawędź rany przed nadmiernym przesychaniem i przyspieszy proces gojenia. 
Nigdy nie nakładamy preparatów na stare rany; 

• zabezpieczenie całej powierzchni rany przed przesychaniem ciemną światłoszczelną folią 
może stymulować rozwój kallusa przyrannego i powierzchniowego. 

• usunięcie uszkodzonych gałęzi, 
• wyrównanie, wygładzenie i uformowanie powierzchni rany. 

 
Wytyczne i zalecenia. 
 Rozwiązania przyrodnicze (prewencyjne i interwencyjne): 

− Rozkładanie w strefie systemu korzeniowego ściółki i kory [mulczowanie]; 

− Podlewanie; 

− Cięcia w koronie drzewa; 

− Mikoryzowanie; 

− Montaż wiązań w koronie drzewa; 

− Ręczne wykonanie prac [wykopów pod instalacje i inną infrastrukturę, wymiany nawierzchni 
itp.; 

− Rozluźnienie zagęszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub 
rozluźnienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany [poniżej]; 

− Wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego; 

− Zebranie gleby zanieczyszczonej związkami chemicznymi w strefie systemu korzeniowego; 

− Cieniowanie korony; 

− Ochrona systemów korzeniowych przed zagęszczeniem; 

− Ochrona systemów korzeniowych przed zanieczyszczeniem. 
Prace ziemne w obrębie rzutu koron drzew wykonywać ręcznie. Ręczne wykonanie prac pozwala 
na ochronę dużej części systemów korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a 
nie wycinania ich np. szpadlem. Prace w zasięgu okapu korony lub w strefach poza nią, gdzie 
rozwijają się korzenie, zaleca się wykonywać przy użyciu lancy powietrznej (air spade). Przy tej 
metodzie możliwe jest również uniknięcie zmiażdżenia, poszarpania lub połamania korzeni, w 
wykopie korzenie grubsze niż 2,5 cm mogą być pozostawione, a instalacja ułożona poniżej. W 
przypadku, gdy nie ma możliwości uniknięcia kolizji z systemem korzeniowym należy wykonać cięcia 
korzeni. 
Składowanie ziemi z wykopów podczas budowy - na odkład, w pobliżu wykopu, poza rzutem koron 
drzew.  W rejonie zbliżeń z drzewostanem – należy wybrać inne właściwe miejsce składowania. 
Przy ewentualnej budowie/przebudowie sieci należy zastosować technologię, materiały i 
rozwiązania przyjazne środowisku, zapewniające odpowiednią trwałość i szczelność sieci, 
zapobiegające skutkom awarii i ograniczające do minimum niebezpieczeństwo zanieczyszczeń 
gleby i wód gruntowych. 
Prace w pobliżu drzew wykonywać w miarę możliwości przy pogodzie pochmurnej i deszczowej. 

 
1Źródło: Suchocka M. 2016. 
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Prace należy wykonać zgodnie ze sztuka ogrodową, zawsze pod nadzorem Inspektora Nadzoru 
Terenów Zieleni. 
Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się co do aktualności i zasadności wskazań 
ujętych w niniejszym opracowaniu, gdyż w miarę upływu czasu stan zdrowotny drzew, a co 
za tym idzie zalecenia przyjęte w niniejszej dokumentacji, mogą ulec zmianie. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

• Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. 

• Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,                      w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji Robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

• Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

• Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, emitujące promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  

• Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, jeśli ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie lub 
szkodę dla środowiska. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

• Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp.  

• Wykonawca uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

• Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

• Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właścicieli istniejącej infrastruktury o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 

• O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i właściciela oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

• Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

• Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z ochrony lub usuwania skutków uszkodzeń 
istniejących instalacji są uwzględnione przez Wykonawcę w jego wynagrodzeniu. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

• Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

• Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 
trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 
powiatowych i krajowych. 
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• Wykonawca odtworzy, w ramach jego wynagrodzenia, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres przedmiotem umowy. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

• W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

• Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

− Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik 
Ustaw Nr 24 poz.110); 

− Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz.401.); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126.). 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, kiedy 
Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

• Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu 
budowy: obiektów technologicznych, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca 
wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 
sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

• Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 
żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania 
inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie 
budowy. 

• O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. 
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• Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót 
zostaną naprawione przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia 
(lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

1.5.14. Działania związane z rozpoczęciem i organizacją Robót 

• W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, 
Wykonawca upoważniony przez Zamawiającego, w zgodzie z artykułem 41 polskiego Prawa 
Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę, o planowanym rozpoczęciu 
Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:   

(a) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(b) oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego; 
(c) oświadczenie kierowników robót stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami 
budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego; 
(d) informację zawierającą dane zamieszczane w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy i ochronie  
Zamawiający przekaże Wykonawcy do niniejszego wniosku: 
(e) oświadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego (o ile będzie ustanowiony przez Zamawiającego).  

• Niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów Wykonawca w imieniu Zamawiającego, zgodnie z 
art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał pozwolenie na budowę o 
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Kopię tego zawiadomienia przekaże 
Zamawiającemu. 

• Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni właściwym organom pełną 
możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach 
wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Umowy. 

• Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko to będzie wykonalne, jednak nie wcześniej 
niż w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej oraz pod warunkiem, że 
spełnione zostały wszystkie warunki rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z Prawem 
Budowlanym, oraz że zaakceptowane zostały przez Zamawiającego dowody zawarcia 
ubezpieczeń i stosowne polisy 

1.5.15. Szczegółowy harmonogram robót rzeczowo-finansowy 
Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od podpisania 
umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robót budowlanych 
uwzględniający wymagania i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków Umowy. 
Harmonogram winien: 

• zawierać podział wykonania robót, zgodny z określonym w dokumentacji projektowej ich 
etapowaniem, 

• zawierać wydzielone obiekty, odcinki sieci pomiędzy poszczególnymi węzłami (z uwzględnieniem 
planowanego postępu robót w okresie nie większym niż miesięcznym), 

• wyraźnie przedstawiać w etapach proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i 
zadań umownych. Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robót 
w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Zamawiający wymaga, aby Harmonogram Robót dostarczony był w formie elektronicznej do edycji, 
a zaakceptowany przez Zamawiającego w formie drukowanej, podpisanej przez Wykonawcę. 
Harmonogram winien być aktualizowany w sytuacji wystąpienia istotnych zmian w realizacji robót 
lub w przypadku zmiany terminu wykonania robót do umowy.  
Harmonogram stanowi podstawę oceny stopnia zaawansowania realizacji robót i działań 
Wykonawcy. 

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy 
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Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 
uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

2.1. Wniosek Materiałowy – zatwierdzenie materiałów i urządzeń 

1. Wszystkie materiały i urządzenia jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania 
Robót muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

2. Wykonawca przed dokonaniem zamówienia materiałów i urządzeń składa do Zamawiającego 
Wniosek Materiałowy zawierający dokumenty potwierdzające zgodność materiałów/urządzeń z 
wymaganiami Umowy. Dopuszcza się prowadzenie uzgodnień w wiadomościach 
elektronicznych, a po akceptacji wniosku dostarczenie wydrukowanych i podpisanych 
dokumentów. 

3. Zamawiający może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

b. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją  i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej. 

4. Ww. dokumenty należy dołączyć do WM, a oryginały dostarczone dla dostarczonych materiałów 
i urządzeń do dokumentacji powykonawczej, 

5. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

6. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

7. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
8. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

9. Zamawiający zweryfikuje w terminie 14 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje 
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uważa się za 
dokonanie zatwierdzenia.  

10. Żadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za dostarczenie materiałów i urządzeń zgodnych z Umową i dokumentacją 
projektową, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu będzie skutkowało koniecznością 
wymiany przez Wykonawcę i na jego koszt takiego materiału/urządzenia. 

11. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 
207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
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U. Nr 92, poz. 881). 
12. Wykonawca dla potwierdzenia jakości proponowanych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią ich jakość. 
13. Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót objętych Umową podano w Wymaganiach Szczegółowych. 
14. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 
dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia stosowane przez Wykonawcę, aby 
zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający 
rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku 
do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie 
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na 
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 
lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.   

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na 
temat proponowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia 
przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo ich 
odrzuceniu z powodu braku równoważności. 

16. Żadne materiały i urządzenia nie mogą zostać wbudowane: 
a. przed uzyskaniem przez Wykonawcę zatwierdzenia Wniosku Materiałowego przez 

Zamawiającego, 
b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu na budowę. W trakcie inspekcji 

zweryfikowana zostanie zgodność dostarczonych materiałów z Wnioskiem Materiałowym, 
potwierdzona na druku Wniosku.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i koniecznością wymiany oraz brakiem 
zapłaty za wykonanie elementu robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku szkód 
poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, włączając w to 
szkody powstałe w wyniku kradzieży. 

2.4. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, które będą wymagane przez 
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Zamawiającego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

2.5. Zagospodarowanie odpadów 

1. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług w zakresie: robót 
budowlano-remontowych i zobowiązany jest do postępowania z tymi odpadami zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach. 

2. Magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę - Wykonawcę, odbywać się będzie na terenach, 
do których spółka posiada tytuł prawny, na którym prowadzone będą prace w ramach 
świadczenia usługi z zachowaniem poniższych warunków: 

− odpady magazynowane będą w pojemnikach wytwórcy odpadów-Wykonawcy, 

− pojemniki Wykonawcy będą właściwie oznakowane jego nazwą i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich, 

− magazynowanie odpadów odbywać się będzie tylko i wyłącznie w czasie świadczenia usługi do 
czasu zakończenia prac przez Wykonawcę, w miejscu uzgodnionym z koordynatorem nadzoru 
nad realizacją inwestycji. 

3. Odpady, które powstaną w toku prac objętych umową, będą transportowane i zagospodarowane 
przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace 
przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 
zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiającego. 

• Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, 
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bądź inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla 
poszczególnych branż i jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

• Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiającemu do 
wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku 
Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy. 

• Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia infrastruktury technicznej należy poddawać 
pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Napotkane w trakcie robót obiekty, urządzenia, itp., które nie zostały zinwentaryzowane (nie 
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako element/zakres pomiarów 
powykonawczych, przy realizacji robót. 

• Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. Rozbudowę, modernizację oraz rozruch technologiczny oczyszczalni należy 
prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni.  

• Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być prowadzone w sposób 
zapewniający ciągłość ich pracy, zgodnie z harmonogramem i zasadami uzgodnionymi z 
Użytkownikiem.  

5.2. Roboty tymczasowe, pomiarowe i dodatkowe 

5.2.1. Roboty tymczasowe  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 
Zamawiający traktuje, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy, drogi tymczasowe, szalunki, 
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. 

5.2.2. Roboty pomiarowe  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót pomiarowych Zamawiający 
nie będzie opłacał odrębnie. 

• Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę do wytyczenia i obsługi realizacji robót, który opracuje 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanych robót, 

• Do odbiorów robót zanikowych, odbiorów częściowych Wykonawca przedstawi szkic geodezyjny 
wykonanych robót, opracowany przez uprawnionego geodetę, 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

− zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

− wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów 
podziemnych, 

− sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

− odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
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5.2.3.Roboty dodatkowe 

a/ Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania robót  
   dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

− roboty dodatkowe to roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego 
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, które nie były przewidziane w projekcie stanowiącym 
podstawę określenia przedmiotu zamówienia oraz w opisie przedmiotu zamówienia, 

− robotami zamiennymi są roboty ujęte w dokumentacji projektowej, przewidziane do 
wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą 
projektanta i Zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy 
zastosowaniu innych urządzeń, 

− konieczność przeprowadzenia robót zamiennych może wynikać z przyczyn 
technologicznych, ekonomicznych, dotyczyć zmiany materiałów, sposobu wykonania 
określonych robót, gdy w okresie budowy zmieniła się np. technologia wykonania na bardziej 
efektywną, na rynku pojawiły się nowe, a przez to nowoczesne materiały i urządzenia, o 
wyższych parametrach użytkowych czy estetycznych, na rynku okresowo brak jest 
określonego rodzaju materiału, który można zastąpić innym równoważnym technicznie, 
użytkowo-estetycznie. 

− w przypadku, gdy Zamawiający uzna za niezbędne wykonanie przez Wykonawcę robót 
dodatkowych i/lub zamiennych, tj. nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, których 
wykonanie wymaga wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, zleci Wykonawcy ich 
wykonanie na podstawie protokołu konieczności określając warunki w aneksie do Umowy; 

− wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, o ile będzie ono należne, 
ustalone zostanie na podstawie stawek i cen przyjętych w kosztorysie ofertowym 
dostarczonym przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy, a pozycje nie uwzględnione w 
kosztorysie na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o kosztorys opracowany na podstawie 
KNR.  

b/ Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy: 

− prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. 

5.3. Zgodność robót z dokumentami Umowy 

• Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Umową, dokumentacją projektową i poleceniami 
Zamawiającego. 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 
szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 
Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 

• Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią załącznik do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

• Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia. 

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
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zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  

• Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że stosowane przez niego urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

• W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwość co do jakości dostarczonych 
materiałów lub wykonania robót, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe 
badania, próby, potwierdzające ich wymaganą Umową jakość. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca w przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakości, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.2. Badania i pomiary 

• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

• W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

• Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

• Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że badania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.3. Dokumenty budowy  

6.3.1. Dziennik Budowy 

• Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego robót. 

• Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy/robót stanowiącego personel Wykonawcy. 

• Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą 
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim 
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron ze stosowania się do 
wymagań umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane 
przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy będą 
natychmiast zgłaszane przez Wykonawcę Zamawiającemu, który podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umową [o ile będą 
dotyczyły Zamawiającego]. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

• Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

• Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

• Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

• Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

− uwagi i polecenia Inwestora, 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Duńskiej w Słupsku 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

Specyfikacja techniczna – WYMAGANIA OGÓLNE  – ST-00 

 

opracowanie „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. strona 28 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

• Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego lub Wykonawcę do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Umowie. 

6.3.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.3.1. do 6.3.2. następujące 
dokumenty: 

− pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową, 

− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− protokoły odbioru robót, 

− dokumenty zapewnienia jakości, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− korespondencję na budowie, 

− opinie ekspertów i konsultantów, 

− wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

− dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone przez 
producenta, 

− inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

• Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

• Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

6.3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

• W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 
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− Rysunki robocze, szkice geodezyjne, 

− Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

− Dokumentacja powykonawcza 

− Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

6.3.5.1. Rysunki robocze 

• O ile okaże się to niezbędne do prawidłowego wykonania robót, Wykonawca zobowiązany 
jest opracować rysunki robocze 

• Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu i 
szczegółowych specyfikacji technicznych.  

• Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 
żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 
zawarte. 

6.3.5.2. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego 

• Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie określonym 
w umowie.  

• Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji bazowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

• Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
 

• Obmiar Robót będzie prowadzony w przypadku konieczności ustalenia ilości robót 
dodatkowych lub zamiennych.  

• Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. 

• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
• Wykonawca w ramach Umowy przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 
dokumentację odbiorową w zakresie niezbędnym do zakończenia budowy z obowiązującymi 
przepisami. 

• Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli 
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. Odbiory 
techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)  Odbiór częściowy 

c)  Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

d)  Odbiór końcowy robót 

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
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1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

3. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez powiadomienie 

Zamawiającego (wiadomością elektroniczną, telefonicznie, pisemnie), a także wpisem do 
dziennika Budowy.  

5. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. 

6. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
dotyczących jakości wbudowanych materiałów, wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne (które mają stanowić załącznik do protokołu odbioru 
robót zanikowych), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7. Zamawiający w trakcie odbioru zweryfikuje zgodność wbudowanych materiałów z zatwierdzonym 
Wnioskiem Materiałowym. 

8. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół przygotowany przez 
Wykonawcę i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiającego.  

9. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi powykonawczemu 
po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robót 
obiekty, urządzenia, itp., należące do Zamawiającego, które nie zostały zinwentaryzowane (nie 
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiarów 
powykonawczych, przy realizacji robót.  

10. Ponadto Wykonawca dla robót ulegających zakryciu będzie wykonywał dokumentację zdjęciową 
(po wykonaniu robót przed ich zakryciem) uwzględniającą opisy/nazwy dla poszczególnych 
elementów robót, jak np. nr odcinków, nr węzłów, nr obiektów, itp. Dokumentacja z 
poszczególnych zakresów robót, będzie przekazana Zamawiającemu w dokumentacji 
powykonawczej.  

11. Odbiór robót zanikowych przez Zamawiającego warunkuje możliwość kontynuowania robót przez 
Wykonawcę. 

8.1.2. Odbiory częściowe 

1. Odbiory częściowe będą prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie w Harmonogramie 
realizacji robót lub Tabeli elementów skończonych dla Robót.  

2. Gotowość Robót do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (wiadomością elektroniczną, 
telefonicznie, pisemnie).  

3. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. 

4. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

5. Zamawiający w trakcie odbioru zweryfikuje zgodność wbudowanych materiałów z zatwierdzonym 
Wnioskiem Materiałowym. 

6. Odbiory dokonywane są w celu bieżących rozliczeń z Wykonawcą. Protokół odbioru jest 
podstawą do ustalenia kwoty wynagrodzenia za wykonaną część robót określoną w Tabeli 
elementów skończonych. 

7. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić lub przekazać Zamawiającemu: 
✓ Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi 

w czasie wykonywania Robót, o ile wystąpią, dla Robót podlegających odbiorowi, 
✓ Szkice geodezyjne wykonanych obiektów, elementów sieci i instalacji oraz uzbrojenia z 

opisem parametrów technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak np.: 
długość, średnica, itp., (w tym wykonane po odbiorze robót zanikowych); szkice należy 
opracować komputerowo i przekazać w wersji papierowej (wydruk barwny) lub elektronicznej 
w wersji plików *.dwg lub *.dxf  

✓ Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, 
8. Dokonanie odbioru częściowego nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Wykonawcę o 
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przejęcie do eksploatacji i/lub użytkowania przez Zamawiającego, żadnej części Robót, do czasu 
odbioru końcowego Robót.  

9. Zamawiający może użytkować części robót o ile wynika to z wymagań techniczno-
technologicznych, do czasu odbioru końcowego Robót.  

10. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru częściowego Robót, jest protokół 
przygotowany przez Wykonawcę i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiającego. 

8.1.3. Pozwolenie na użytkowanie 

• Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie [PnU], o ile jest wymagane lub zawiadomienie o 
zakończeniu budowy obiektu budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy w imieniu 
Inwestora.  

• Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do Zamawiającego kopie dokumentów, na podstawie 
których wystąpi o pozwolenie na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy 
obiektu budowlanego w szczególności wymienione, między innymi, w pkt. 8.1.4. pkt. 3. 

• Dla urządzeń wymagających odbioru UDT Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania z UDT 
wszystkich dokumentów związanych z dopuszczeniem ich do użytkowania. 

• Wszystkie koszty związane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzględni 
w ramach ceny ryczałtowej. 

8.1.4. Odbiór końcowy 

1. Całkowite zakończenie robót może zostać potwierdzone po ich wykonaniu oraz uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu budowy PIINB 
(potwierdzone brakiem sprzeciwu organu). 

2. Gotowość do Odbioru Końcowego i przekazania Robót będzie zgłoszona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem przez Wykonawcę 
Zamawiającego na piśmie.  

3. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem przekaże dokumentację niezbędną do Odbioru Końcowego 
Robót przez Zamawiającego, tj. kompletną Dokumentację Powykonawczą, zgodną z 
wymaganiami pkt. 1.5.3.  

4. Nie złożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej ze zgłoszeniem gotowości jest 
jednoznaczne z brakiem gotowości Robót do odbioru Końcowego, w związku z czym 
Zamawiający nie ma obowiązku jego wyznaczenia. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego 
zgłoszenia gotowości Robót do Odbioru Końcowego. 

5. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Robót, nie później niż w 
ciągu 7 dni od daty skutecznego zgłoszenia. 

6. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonej dokumentacji powykonawczej  
zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 7 dni.  

7. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora o ile był ustanowiony i Wykonawcy.  

8. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych: 
a. niewykonania robót objętych przedmiotem umowy, 
b. wykonania robót niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej, 
c. wad i usterek nie dających się usunąć, 

komisja może przerwać czynności odbiorowe i odmówić odbioru robót, stwierdzając, iż 
roboty nie osiągnęły gotowości do odbioru. 

10. W sytuacji przerwania czynności odbiorowych Wykonawca ma obowiązek ponownego 
powiadomienia Zamawiającego o gotowości Robót do odbioru, po usunięciu wskazanych 
niezgodności. 

11. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i umową, nie mających większego wpływu na możliwość 
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eksploatacji obiektu i bezpieczeństwo ruchu: 
a) Wykonawca jest zobowiązany do dokończenia w terminie wyznaczonym mu przez 

Zamawiającego wszelkich robót poprawkowych lub uzupełnienia dokumentów odbiorowych, 
niezbędnych do dokonania odbioru, ustalonych w Protokole odbioru końcowego;  

b) Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania przypadającej na wadliwie wykonane prace, 
części wynagrodzenia Wykonawcy,  

12. Roboty uznaje się za odebrane i przejęte od Wykonawcy w dacie podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego robót. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, że Roboty i Dokumenty 
Wykonawcy nie mają wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność w stosunku do celu 
określonego w Umowie. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

• Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym. 

• Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, z 
uwzględnieniem wszelkich opłat, a w szczególności związanych z obsługą geodezyjną, 
geologiczną, wykonaniem robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu pionowego, 
zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folią chroniącą przed przedostawaniem się 
kurzu i opadów atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac, szalowania wykopów, ewentualnego 
odwodnienia wykopów, koszty przywrócenia do poprzedniego stanu użyteczności terenów, itp. 

• Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny ryczałtowej jako ceny 
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej wartość przedmiotu zamówienia. Cena 
ryczałtowa obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi być łączną ceną 
robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

• Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWiOR. 

• Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 
kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

• Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy 
szczegółowy kosztorys ofertowy, który będzie służył Zamawiającemu do ustalenia podziału 
wartości w Tabeli Elementów Skończonych oraz rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli 
wystąpią okoliczności wykonania robót zamiennych, zaniechania części robót, lub robót, których 
nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania. 

• W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia 
„Tabelę elementów skończonych” zawierającą podział zakresu rzeczowego będącego 
przedmiotem Umowy na elementy skończone, które będą podlegały rozliczeniu i zapłacie po 
zakończeniu (wykonaniu) każdego z nich odrębnie.  

• Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pełnego 
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWiOR i WZ. 

• Koszty związane z: 
o zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy, 
o opracowaniem przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy 
o obsługą geodezyjną oraz dokumentacją geodezyjną powykonawczą inwestycji, 
o wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane, 
o zawarcia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia budowy, 
o wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących, 
o pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji, 

nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w wynagrodzenie Wykonawcy. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Duńskiej w Słupsku 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

Specyfikacja techniczna – WYMAGANIA OGÓLNE  – ST-00 

 

opracowanie „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. strona 33 

• Zamawiający będzie dokonywał płatności w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności za roboty 
rzeczywiście wykonane uwzględniając zabezpieczenie ich prawidłowego wykonania. Zamawiający 
będzie dokonywał płatności w okresach miesięcznych. Przedmiotem rozliczeń przejściowych mogą 
być jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych 
Umową, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji elementy skończone. 

• Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć rozliczenie w ciągu 7 dni od 
ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę, treść, 
ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia muszą umożliwić 
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Rozliczenie 
może obejmować jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich prób i badań 
przewidzianych Umową i odebrane elementy skończone, wyszczególnione w opracowanej przez 
Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego Tabeli elementów skończonych zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji.  

• Przez element skończony rozumie się w szczególności obiekty (inżynierskie, kubaturowe, liniowe), 
wyodrębnione ich części ściśle określonych urządzeń lub systemów z wymaganymi próbami, 
potwierdzającymi dobrą jakość wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiędzy pkt. A-B 
z dokonaniem prób szczelności i zasypaniem wykopów, uporządkowanie terenu na 
poszczególnych odcinkach, wykonanie rurociągów instalacji z wykonaniem próby szczelności,  
malowanie i izolacja, montaż urządzeń technologicznych w docelowym miejscu instalacji z 
wykonaniem prób, itp.). 

• Element taki musi być określony i nazwany w „Tabeli elementów skończonych”, tak, aby istniała 
możliwość jednoznacznej identyfikacji i realizacji zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do 
każdego elementu skończonego uwzględnionego w Tabeli należy przypisać przypadającą na niego 
część wynagrodzenia Wykonawcy. W celu umożliwienia weryfikacji poprawności określenia 
wartości każdego z elementów skończonych Wykonawca, przedstawi szczegółowe kalkulacje dla 
poszczególnych elementów. Tabela elementów skończonych będzie podstawą do dokonywania 
rozliczeń z Wykonawcą za wykonane i ukończone kompletne elementy poszczególnych obiektów 
i instalacji.  

• Tabela winna zostać opracowana w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy, w stopniu 
szczegółowości pozwalającym na prawidłowe oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych 
Robót ujętych we wnioskach o wydanie Przejściowych Świadectw Płatności.  

• Niezależnie od akceptacji Zamawiającego dla przedłożonej Tabeli, Wykonawca na każdym etapie 
realizacji Umowy obowiązany będzie uszczegółowić Tabelę na prośbę Zamawiającego.  

• Zweryfikowane ilości Robót będą przyjęte do wydawanych przez Zamawiającego Przejściowych 
Świadectw Płatności.  

• Zamawiający nie przewiduje dokonywania płatności za wykonanie robót tymczasowych, 
towarzyszących i podstawowych niezbędnych do wykonania poszczególnych obiektów lub 
instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Do płatności kwalifikowane będą jedynie 
elementy robót odebrane zgodnie z procedurą Odbioru Częściowego.   

9.1.1. Raporty miesięczne oraz spotkania informacyjne 

• Wykonawca zobowiązany jest o ile stanowią tak zapisy umowy, przekazywać Zamawiającemu 
Miesięczne raporty o postępie zawierające informacje o postępie Robót oraz wniosek o płatność 
pośrednią dla Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w STWIOR. Miesięczne raporty o 
postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym 
i będą przekazane w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w wersji elektronicznej w terminie do 7 dnia 
kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien 
obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po 
rozpoczęciu robót. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie 
ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do 
Raportu i przekaże ostateczną wersję Raportu. Wzór Raportu może ulec zmianie w trakcie 
realizacji Umowy na pisemny wniosek Zamawiającego. Wniosek taki nie może dotyczyć Raportów 
złożonych ani Raportu znajdującego się w trakcie oceny lub poprawy, chyba, że Wykonawca 
wyrazi na to zgodę.  
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• W okresie realizacji Robót, nie rzadziej niż raz na miesiąc, Zamawiający może organizować w 
porozumieniu z Wykonawcą spotkania dotyczące realizacji Umowy, celem dokonania przeglądu 
postępu robót oraz innych związanych z tym kwestii.  

• Zamawiający lub Wykonawca mogą wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi 
spotkaniami dotyczącymi realizacji Umowy. Propozycja terminu spotkania winna być przekazana 
odpowiednio Stronom przynajmniej z 7–dniowym wyprzedzeniem, z podaniem proponowanych 
tematów spotkania. 

9.1.2. Świadectwa Płatności 

• Zamawiający, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcą wniosku o płatność pośrednią, wystawi 
dla Wykonawcy w terminie do 3 dni od otrzymania kompletnego wniosku, Przejściowe Świadectwo 
Płatności, stanowiące podstawę do wystawienia faktury. 

• Przejściowe Świadectwa Płatności mogą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiający będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
wytycznych stawianych przez Instytucję Zarządzającą i zasady realizacji projektów. Zamawiający 
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb 
sporządzania Rozliczeń.  

9.2. Koszty dostępu do terenów i organizacja realizacji robót. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, z 
uwzględnieniem wszelkich opłat, a w szczególności związanych z obsługą geodezyjną, geologiczną, 
ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopów, koszty przywrócenia do poprzedniego stanu 
użyteczności pasów drogowych, itp. 
Koszty związane z uzyskaniem dostępu do terenów na czas realizacji robót przez Wykonawcę nie 
podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny.   

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o 
ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 
się: 

− europejskie aprobaty techniczne 

− wspólne specyfikacje techniczne 

− Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

− normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane 

− Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

− Polskie Normy 

− polskie aprobaty techniczne 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i 
przepisów, a w szczególności: 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 
1086) wraz z późniejszymi zmianami 
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− Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

− Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

− Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

− Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

− Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

− Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

− Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

− Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym() 

− Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych; 

− Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami - ustawa Prawo ochrony środowiska 
 


