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CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep
Program funkcjonalno - uzytkowy opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).
Sporzadzony program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia postepowania zwigzanego z wyborem Wykonawcy w trybie ustawy
Prawo zamdéwien publicznych
e przygotowania oferty przez Wykonawce
e zawarcia umowy pomiedzy zamawiajacym i wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej i roboty budowlane
e realizacji przedmiotowego zamo6wienia
Niniejszy =~ program  funkcjonalno-uzytkowy  zawiera  informacje  dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie obiektu budowlanego

jakim jest droga gminna i zwigzane z nig wszystkie elementy uzytkowe. Podane w PFU

charakterystyczne parametry dla projektowanej drogi, uzbrojenia oraz innych elementéw

technicznych zadania nalezy traktowa¢ jako parametry minimalne okreSlone przez
Zamawiajacego. W przypadku potrzeby zmian parametréw opisanych w PFU nalezy

zaprojektowac i wykona¢ urzadzenia i elementy drég o parametrach nie nizszych niz opisane
w PFU.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz
kosztorysu szacunkowego (osobne opracowanie) dla zadania polegajacego na,Rozbudowa
drogi gminnej nr 270585K w miejscowos$ci Strézéwka”. Planowana inwestycja ma na celu
dostosowanie istniejgcej drogi gminnej 270585Kzlokalizowanej na dziatce ewid. nr 787 /4do
parametréw drogi publicznej klasy technicznej D.

Inwestycja obejmowac bedzie:

e rozbudowe istniejgcej drogi gminnej 270585K o d1.304,72m o parametrach klasy D,

e przebudowe kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna,

e budowe i przebudowe zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do projektowanej drogi
gminnej,

e budowe i przebudowe odwodnienia odcinka drogi,

e budowe odcinka kanalizacji deszczowej,



e rozbiérke budynku gospodarczego,
e przebudowe ogrodzen,
e wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robot,
e wprowadzenie statej organizacji ruchu w zakresie objetym zainwestowaniem.
W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa,uzyska¢ wymagane
prawem decyzje i pozwolenia (w tym decyzje zrid,)i na tej podstawie, zgodnie z przepisami,
zrealizowac roboty budowlane oraz oddac inwestycje do uzytkowania.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

Korpus drogi gminnej nalezy wykona¢ dla uktadu docelowego jako:
Droga gminna - odcinek rozbudowywanej drogi - droga klasy D (dojazdowa):
o Predkos¢ projektowa -Vp = 30 km/h
e Obcigzenie nawierzchni - 100 kN/o0$
e Liczba paséw ruchu -1
e Szerokos$¢ jezdni - 3,50 m (+ poszerzenia na tukach)
e Szerokos$¢ poboczy - 0,75-1,00 m

e Kategoria obcigzenia ruchem - KR1

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Podstawowym celem inwestycji jest poprawa warunkéw i bezpieczenstwa ruchu oraz

komfortu poruszania sie uzytkownikéow.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja stanowi gtdwnie pas drogowy drogi gminnej
publicznejigraniczace z pasem drogowym terenyoséb prywatnych.

W zakresie inwestycjikolidujg z projektowanym zagospodarowaniem istniejgce zjazdy do
nieruchomosci, ogrodzenia oraz budynek gospodarczy o konstrukcji drewniane;.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane nalezy wykona¢é w oparciu
o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz inne wymagane przepisami
prawa decyzji i zezwolenia, pozyskane przez Wykonawce.

Wykonawca podejmujacy realizacje przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 wraz z pézZn. zm.),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, obowigzujacymi
przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamdéwienia.

Inwestycje nalezy przygotowac i wykona¢ w oparciu o specustawe drogowg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych. Zastosowanie specustawy drogowej wytacza zastosowanie przepisow

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepiséw ustawy o rewitalizacji,



adzieki temu mozliwa bedzie realizacja zamierzenia bez czasochtonnej procedury zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

a) Sporzadzenia aktualnej mapy do celéow projektowych, zawierajacej wszystkie urzadzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej;

b) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

c) Wykonanie wszelkich innych badan i pomiaréw niezbednych do opracowania projektow
budowlanych i wykonawczych;

d) Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest obowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej drogi objetej budowa, w szczegdlnosci istniejacych zjazdow, ogrodzen
i budynkdéw sasiadujacych bezposrednio z inwestycja;

e) Opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie
planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robé6t budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan obowigzujacych aktéw prawnych. Projekty
budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu. Po
zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kazde z wykonanych
i zatwierdzonych opracowan projektowych i opracowan towarzyszacych w co najmniej
4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej (pliki *.pdf);

f) W przypadku Kkoniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw
obowiazek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na
Wykonawcy;

g) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sporzadzonych w oparciu
o aktualny standard Ogdlnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy
Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie
elementy realizowanych rob6t oraz opracowania przedmiaru robét, harmonogramu robét
i harmonogramu ptatnosci;

h) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
STWIiORB;

i) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilo$ci wykonanych robdét;

j) Przygotowania rozliczenia konncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory
winien zawiera¢ w szczegdlnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise

ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji



Odbioru, Program Zapewnienia Jakos$ci (PZ]), badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje witasciwosci uzytkowych dla
stosowanych materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na
podstawie wynikoéw badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw badan,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru
przebudowy urzadzen obcych 1 wuzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub
administratoréw, o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robo6t zgodnie

z przepisami. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwéch egzemplarzach w wersji

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf);

k) Sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami;

1) Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom;

m)Uzyskania uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzor
nad przebudowa ze strony wtascicieli sieci;

n) Wykonawca winien zapewni¢ Kierownikéw robé6t branzowych posiadajacych stosowne
uprawnienia;

0) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wilasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi
zmianami, winna by¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz cyfrowej (zbiory
z rozszerzeniem *.dgn lub *.dwg), z wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali
1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej;

p) Przygotowanie materiatow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego
uzyskaniem.

Wykonawca zamodwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego propozycje
rozwigzan oraz uzyskane warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci
uzbrojenia terenu od wtascicieli lub uzytkownikéw kolidujacych z planowanymi robotami,
sporzadzi niezbedng dokumentacje projektows i uzyska uzgodnienie narady koordynacyjne;.
Dokumentacja projektowa bedzie podstawg do uzyskania decyzji decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej. W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu
inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwiazang z zajetym
terenem. Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét

objetych zadaniem.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
W zakres zamoOwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do

prawidtowego funkcjonowania drogi wraz z odwodnieniem, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa.



Rozbudowe drogi gminnej realizowaé¢ nalezy z uwzglednieniem mozliwych do
zastosowania energooszczednych Srodkow technicznych i technologii, w celu ograniczenia
niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko (emisji spalin, hatasu) zaré6wno na etapie
budowy jak i uzytkowania.

Elementy konstrukcji nawierzchni wraz z odwodnieniem nalezy zaprojektowaé
i zbudowa¢ w sposéb zapewniajacy speinienie wymagan w zakresie: bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, trwatosci i zatozonej no$nosci.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Nalezy opracowac, uzgodnic¢ z odpowiednimi wtadzami i zrealizowac projekty organizacji
ruchu na czas wykonywania rob6t. W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledniac
zapewnienie dojazdu do nieruchomosci zabudowanych i zamieszkatych.

Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach samorzadowych w przypadku otrzymania
zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z pd6zniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamdéwienia z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

e wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

e treScia opracowan posiadanych przez Zamawiajacego, stanowigcych zalaczniki do
niniejszego PFU.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, 7ze rodzaje robdt okreSlone w programie

funkcjonalno - uzytkowym i przedmiocie zaméwienia sa orientacyjne i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien

oraz zastosowanych rozwiazan projektowych.

Szczegbtowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.



1.5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Drogi
Nie dotyczy inwestycji polegajacych na rozbudowie droég wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak rownieZ przywotana tam Polska
Norma PN-ISO 9836:1997 dotycza obiektéw kubaturowych.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie rozbudowy drogi gminne;j
przebiegajacej przez tereny zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej. Szerokos$¢ jezdni na
odcinku prostym to 3,5m, za$ na odcinkach krzywoliniowych (tukach poziomych) tam gdzie
wymagaja tego warunki techniczne nalezy przewidzie¢ wykonanie poszerzenia jezdni. Objeta
inwestycja droga bedzie jednopasowa, dwukierunkowa. Przy drodze przewiduje sie
wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,75-1,0m, wykonanych z destruktu
asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa. Dodatkowo obligatoryjnie
nalezy wykonac¢ co najmniej jedna mijanke.

Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego przewiduje sie wykonanie nowego
oznakowania. Zamawiajacy wymaga sporzadzenia projektdw statej organizacji ruchu oraz
tymczasowych projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Realizacja inwestycji wymagac¢ bedzie odcinkowego usuniecia zakrzaczen wystepujacych
wzdtuz krawedzi pasa drogowego oraz wzdtuz rowdéw odwadniajgcych, kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wykonawca ustali drzewa i krzewy niezbedne
do usuniecia i w przypadku konieczno$ci w imieniu Zamawiajgcego uzyska zezwolenie na

wycinke w oparciu o obowigzujace przepisy w tym zakresie.

1.5.2. Odwodnienie drég

1.5.2.1.  Powierzchnie rzeczywistg i zredukowang odwadnianej zlewni
Odwadniana zlewnia przy projektowanej drodze gminnej obejmuje powierzchnie jezdni

drogowej oraz tereny przylegte do drogi z ktérych wody opadowe sptywajg w kierunku drogi.

Rodzai powierzchnia Pow. zlewni Wspét. | Pow. zredukowana
P F* [ha] splywuy | F*y [ha]
Teren zielony 4,380 0,20 0,876
Powierzchnia dachéw 0,060 0,90 0,054
’ 4,541 ’ ’ 1,019
Powierzchnia jezdni 0,081 0,90 0,073
Powierzchnia poboczy 0,020 0,80 0,016

Laczna rzeczywista powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi 4,541 [ha]. Powierzchnia
zredukowana odwadnianej zlewni wynosi 1,019 [ha].



1.5.2.1. Maksymalna ilo$¢ wbéd opadowych

llos¢ wod opadowych odprowadzana projektowanymi urzadzeniami jest zalezna od
natezenia jednostkowego deszczu q [dm3/s*ha], oraz powierzchni zlewni zredukowanej t;.
pomniejszonej o wspotczynnik sptywu powierzchniowego W rzeczywistej powierzchni
zlewni F[ha]. Opisuje jawzér: Q=% « F * q [dm3/s]

Srednia roczna suma opadéw atmosferycznych dla rozpatrywanej zlewni wynosi:
H=750mm - tj. 0,750 m3/m?2 -+ rok
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W zalezno$ci od wymaganego przepisami prawdopodobiefistwa wystapienia deszczu
miarodajnego natezenie miarodajne deszczu w obrebie zlewni wyniesie:

Roczna suma opadéw-H 750 mm
Prawdopodobienistwo wystgpienia deszczu-C 5 lat
Warto$¢ statej A= 6.631¢(H?C)"/* 936 -

Czas miarodajny deszczu-ty, 900 s
NateZenie miarodajne deszczu-q 154 1/seha

Do dalszych obliczen wymiarowania rowu drogowego i rowu umocnionego korytkami
przyjeto natezenie jednostkowe deszczu miarodajnego dla prawdopodobienstwa wystapienia
opadow 20% rowne q=154 [dm3/seha]. Zestawienia maksymalnych ilosci woéd opadowych
dokonano tabelarycznie.

Powierzchnia | Wspétczynnik | Natezenie deszczu | [los¢ wod [lo$¢ waod
zredukowana [ha] | retencji (n=8) [dm3 /s*ha] [dm3 /s] [m3 /s]
1,019 0,328 154 129,88 0,130




1.5.2.2.  Obliczenia sprawdzajace dla korytka w km 0+000-0+313
Obliczenia hydrauliczne - napeinienia dla korytek skrzynkowych wibroprasowanych

o wymiarach 70x59x50cm dla przyjetych parametréw urzadzenia: szer. wew. w dnie 20 cm,

gtebokos$¢ max. 51cm, i dla spadku podtuznego 1,3%.

Przeptyw miarodajny Qn= 0,130 m3/s
Szerokos$¢ dna sg= 0,20 m
Min. gteboko$¢ hg= 0,26 m
Srednie pochylenie skarp m (1:m) m= 0,20
Wspétczynnik szorstkosSci rowu ng= 0,018 m/3*s
Spadek podtuzny i.= 0,013
Powierzchnia przekroju strumienia: F= 0,089 m?
Obwéd zwilzony Q= 079 m
Promien hydrauliczny R,=F/Q,= 0,11 m
Srednia predko$é przeptywu v= 1,47 m/s
NatezZenie przeptywu Q=Fv= 0,130 m3/s
Warunek (Q,, < Q) = OK

Dla prawdopodobienistwa wystapienia opadéw 20% (raz

na 5lat) i natezenia deszczu

miarodajnego réwnego q = 154 [dm3/s*ha], wysoko$¢ wody miarodajnej w rowie wyniesie

max. 0,26m.

1.5.2.1. Sprawdzajace obliczenia dla przepustu pod zjazdem na rowie

Obliczenia hydrauliczne - napeinienia przepustu kotowego o Srednicy @40cm

o minimalny spadek podtuzny 1,3%. Qz0%= 0,130[m3/s].

Przeptyw miarodajny Q.= 0,130 0,130 0,130 m3/s
Srednica Dg= 050 050 050m
Wsp6iczynnik szorstkosci ng= 0,018 0,018 0,018 m/3*s
Spadek podtuzny ig= 0,013 0,013 0,013
Gteboko$¢ napetnienia: h,= 0,22 0,23 0,37 m
Powierzchnia przekroju strumienia: F= 0,083 0,088 0,156 m°
Obwod zwilzony Q.= 0725 0,745 1,036 m
Promien hydrauliczny Ry, =F/Q,= 0,11 0,12 0,15 m
Srednia predkos$¢ przeptywu v= 1,49 1,52 1,79 m/s
Natezenie przeptywu Q=Fv= 0,124 0,134 0,280 m’/s

Na podstawie powyzszych obliczen stwierdza sie,

ze przeplyw miarodajny dla

prawdopodobienistwa wystgpienia raz na 5lat dla przepustéw pod zjazdem bedzie speiniony

przy poziomie wody miarodajnej wynoszacym 23cm.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
2.1.1. Wymagania techniczne

2.1.1.1. Zakres robét
Ponizej przedstawiono orientacyjne ilo$ci robdt niezbedne do wykonania. Podane ilosci

maja charakter pogladowy i nie uwzgledniaja kompletnego asortymentu robét niezbednych
do wykonania w ramach rozbudowy drogi, w zwigzku z czym Wykonawca powinien je
interpretowa¢ na wiasne ryzyko. Wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie opracowania
przez Wykonawce Projektu budowlanego (PAB,PZT,PT) nie beda mialy wplywu na cene
kontraktowa oraz czas na ukonczenie robét.

Przewiduje sie wykonanie:

a) Prace geodezyjne - mapy 1 kpl.
b) Prace geodezyjne -podziaty dziatek 13szt.
c) Prace geologiczne - szczeg6towe 1 kpl.
d) Prace projektowe wszystkich branz 1 kpl.

e) Roboty rozbiérkowe w szczegélnosci:

-rozbidrka ogrodzen nieruchomosci zajetych pod pas drogowy 50m

- rozbidrka konstrukcjidrég 1020 m?
- rozbidrka istn. przepustéw 24,5m
- rozbiorka istn. budynku gospodarczego 1szt.

f) Roboty ziemne

- wykopy 768 m3
- nasypy 83 m3

g) Roboty drogowe w zakresie rozbudowy jezdni drogi gminnej
- wykonanie nawierzchni jezdni drogi 1280 m?
- wykonanie nawierzchni poboczy drogi 608 m?
- wykonanie zielenncow, rowow oraz skarp 529 m?

h) Roboty drogowe w zakresie budowy i przebudowy zjazd6w
- wykonanie nawierzchni jezdni zjazdow 469 m?
- wykonanie nawierzchni poboczy zjazdow 164 m2

i) Budowe i przebudowe odwodnienia drog

- wykonanie rowéw otwartych przy drodze (umocnionych) 218m
- montaz studni rewizyjnych i kontrolnych dn1200 3szt
- montaz wpustow deszczowych 2 szt
- montaz przykanalikéw dn200 10 m
- montaz kolektora deszczowego dn500 73 m
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- montaz betonowych korytek sciekowych 226 m

- budowe przepustéw g50cm zakonczonych skosami (6szt) 52,5m
j) Odbudowe ogrodzen nieruchomosci w granicy pasa drogowego 50 m
k) Opracowanie i wprowadzenie statej organizacji ruchu 1 kpl.
1) Przebudowe i zabezpieczenie istniejacych sieci - elektroenergetycznej 1 kpl.
m)Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych sieci - teletechnicznej 1 kpl
n) Przebudowe i zabezpieczenie istniejacych sieci - wod.-kan. 1 kpl
o) Przebudowe i zabezpieczenie istniejacych sieci - gazowej 1 kpl
p) Organizacja ruchu na czas robét - oznakowania i objazdy 1 kpl.
q) Nadzory inwestorskie wszystkich branz 1 kpl.

2.1.1.2. Roboty przygotowawecze i rozbiérkowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGiK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP. Przy rozbiérce nawierzchni
drég - roboty pod ruchem - do kierowania ruchem wyznaczy¢ przeszkolonego pracownika.

Roboty wykonywaé minimalizujac ich uciazliwo$¢ dla uczestnikéw ruchu.

2.1.1.3. Uzbrojenie i przetozenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Roboty winny by¢ zrealizowane przed przystgpieniem do robot drogowych. Roboty te
wykonywane ,pod ruchem” maja minimalizowa¢ utrudnienia w ruchu. Wszystkie
asortymenty robét wykonywane w oparciu o projekt organizacji ruchu dla danego rodzaju
robét moga by¢ wykonywane réwnoczesnie, pod warunkiem tych samych ograniczen dla
ruchu w tym samym czasie. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania
szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét dostosowujac

harmonogramy realizacji przedmiotu zamdéwienia do pracy zmianowe;j.

2.1.1.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podioza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznos¢.

Miejsca odktadéw nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej
rekultywacji oraz miejsca i koszty pozyskania materiatu na nasypy ustala swoim staraniem

Wykonawca.

2.1.1.5.  Roboty drogowe
Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczaé do powstania szkod
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w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdét dostosowujac
harmonogramy realizacji przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowej.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do
posesji oraz dojazd do terendw przylegtych. W przypadku braku mozliwosci dowigzania
wysokoSciowego przebudowanego zjazdu do istniejacego terenu w granicach pasa
drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdéw na terenie przylegtym do pasa
drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z wlascicielem terenu, a w razie potrzeby

z uwzglednieniem regulacji wysoko$ciowej bram wjazdowych.

2.1.1.6.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Place budowy, zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy oszczedne

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, mozliwie najdalej od budynkéw
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Za szkody powstate
na skutek dzialan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Powstajagce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Rob6t budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem. Nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum ewentualng wycinke drzew i krzewdw, natomiast
drzewa znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualng wycinke drzew i krzewdéw nalezy
przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakdéw, tj. poza okresem od marca do sierpnia
wlacznie.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich
terenow. Warstwe gleby zdjeta z pasa Robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby

sktadowany materiat ponownie wykorzystac¢ do rekultywacji terenu.

2.1.2. Wymagania materialowe
Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty i wyroby spetniajace wymagania ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213). Klase
materiatéw przeznaczonych do wbudowania/zabudowania kresli projektant, a zatwierdzi
Zamawiajacy zatwierdzajac STWIORB.

Za spetnienie wymagan jakoSciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca. Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, Ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja

wymagane parametry. Za spetnienie wymagan jakoSciowych dotyczacych materiatéw ponosi
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odpowiedzialno§¢ Wykonawca. Na potrzeby wyceny inwestycji przyjeto ponizsze

rozwigzania materiatowe

2.1.2.1. Droga gminna
Wymagania materiatowe dla konstrukcji nowej drogi gminnej o kategorii ruchu KR1 to:

— 4 cm - nawierzchnia bitumiczna - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
— 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
— 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3 frakcji 0/31,5mm

stabilizowanej mechanicznie o wymaganym wtérnym module odksztatcenia E;2130MPa,

Propozycja doprowadzenia podtoza do G1

— 22cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cyrfrakcji
0/63mm stab. Mech.

— 24cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci na Sciskanie klasy Coa/05 (doziarnienie mieszanka Cyr w ilo$ci min. 30%

objetosci) z doprowadzeniem podioza do wtérnego modutu odksztatcenia E;225MPa

2.1.2.2.  Zjazdy w pasie drogowym
Wymagania materiatowe dla konstrukcji zjazddw to:

— 9 cm - nawierzchnia bitumiczna - warstwa z betonu asfaltowego AC11S,

— 12cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3 frakcji 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie,

— 20cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cyr frakcji 0/63mm
stabilizowanej mechanicznie.
Pobocza zjazdéw wykona¢ z warstwy mieszanki niezwigzanej Coosz frakcji 0/31,5mm

stabilizowanej mechanicznie o grubosci 10cm.

2.1.2.3. Obiekty inzynierskie

Dla projektowanych przepustow pod zjazdami na rowieprzyjeto rozwigzanie
konstrukcyjne w postaci konstrukcji rurowych zelbetowych o $rednicy min. g50cm.
Zakonczenia przepustOw w postaci prefabrykowanych skoséw. Przepusty posadowione
zostang na tawie z kruszywa i obsypane zasypka z pospotki (lub innego gruntu
przepuszczalnego) zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Zasypke nalezy uktadac
réwnomiernie z obu stron przepustu warstwami gr. 30 cm i zageszczac¢ mechanicznie.

Projektowane obiekty inzynierskie pod korona drogi to proste i typowym rozwigzanie w
postaci prefabrykowanej konstrukcji wg katalogu Biura Projektowo-Badawczego Drég i
Mostéw Transprojekt - Warszawa Sp. z o0.0. ,Przepusty drogowe z elementow

prefabrykowanych”.
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2.1.3. Wymagania funkcjonalne
Zamawiajacy stawia warunek, aby planowany uktad osiaggnat trwato$¢ remontowa 20 lat,

oraz gwarancje na min 5 lata.
Dobor sprzetu i technologii dla poszczeg6lnych asortymentéw rob6t musi zapewnic brak

negatywnego oddziatywania na otoczenie.

2.1.4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca

wszystkie branze, obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad rozbudowy drogi (w tym
drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode
wtasciwego organu na prowadzenie robdét.

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map zasadniczych
i sytuacyjno - wysokoSciowych do celow projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz
wlasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementow dokumentacji. Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu
rzeczywistego oraz powinna posiadac aktualng klauzule wtasciwego o$rodka geodezyjnego
lub réwnowazne o$wiadczenie geodety o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Dokumentacja projektowa powinna umozliwiaé:

e uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i pozwolen,

e okresSlenie parametréow jakoSciowych i iloSciowych wykonywanych robét
budowlanych bedacych podstawowymi kryteriami odbioru rob6t budowlanych

e prawidltowe zrealizowanie na jej podstawie robét budowlanych.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

e niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

e warunki techniczne wydane przez zarzadce drogi,

e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

e w przypadku konieczno$ci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw
obowiagzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na
Wykonawcy robot

e badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

e Projekt zagospodarowania terenu,

e Projekt architektoniczno-budowlany,

e Projekt techniczny
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e Zalaczniki wynikajace z ustawy Prawo Budowlane.

Zakres i forma dokumentacji projektowej ktéorg Wykonawca winien wykonac¢ i przekazac
Zamawiajacemu (podane iloSci dotyczg wylgcznie ilosci egzemplarzy, ktére Wykonawca ma
przekaza¢ Zamawiajacemu bez uwzglednienia opracowan, egzemplarzy wymaganych przez
urzedy i jednostki administracji ktére beda uzgadnialy i zatwierdzaty przedmiotowa
dokumentacje):

e mapa dla celéw projektowych - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji

elektronicznej;

e materialy geodezyjne do ustalenia wtasnosci lub w razie potrzeby projekt podziatu
nieruchomosci - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej;

e projekt budowlany - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej;

e projekt wykonawczy - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej;

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - 2 egz. w wersji papierowej + 1

egz. w wersji elektronicznej;

e projekt docelowej organizacji ruchu - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji

elektronicznej;

e projekt czasowej organizacji ruchu - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wers;ji

elektronicznej;

e dokumentacja powykonawcza- 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji

elektronicznej;

e przedmiar robdt - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w
formacie PDF + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie ATH lub KST;

e harmonogram rzeczowo-finansowy robét z podziatem na TER (Tabele Elementéw
Rozliczeniowych) - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. elektroniczne;j.

2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy w PFU oraz w materiatach do niego zalaczonych wskazuje koncepcyjne
rozwigzania projektowe, ktére powinny by¢ podstawa prac projektowych prowadzonych
przez Wykonawce. Zamawiajacy nie wyklucza w trakcie opracowania projektu przez
Wykonawce wprowadzenia korekt do rozwigzan przedstawionych w niniejszym PFU, o ile
znajda one uzasadnienie.

PFU okres$la wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

PFU uzupelnia opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie wymagan technicznych, a

zawarte w nim wymagania w zakresie materialdw i ich jako$ci, sprzetu, Srodkéw transportuy,
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warunkow wykonania robot, badan i kontroli jakosSci nalezy traktowa¢ jako minimalne w
stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowanych przez Wykonawca Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).

STWiORB nalezy sporzadzi¢ dla kazdego rodzaju robdét budowlanych wynikajgcych z
Projektu Budowlanego i Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach umowy
z Zamawiajacym i po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego beda stanowity podstawe do oceny
wykonania i odbioru robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

STWIORB beda takze zawieraty tresci o szczegétowosSci zgodnej z odpowiednimi
Ogdblnymi Specyfikacjami technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKiA oraz
wymaganiami  technicznymi rekomendowanymi przez Ministerstwo Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskie;.

17



CZESC INFORMACY]JNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.
Podczas projektowania i realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszego PFU,

Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie wymogi okre$§lone w ww. dokumentach.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych w jednostceewid.: Gmina

Gorlice [120504_2], obreb: Strézéwka [0008], nr dziatek ewid.:

Powierzchnia
Nr dziatki dziatki do Uzytkownik / wiasciciel
przejecia [ ar]

787 /4 - Gmina Gorlice

786 51 wlasno$¢ prywatna
785 0,9 wlasnos$¢ prywatna
783 0,7 wlasno$¢ prywatna
971 0,8 wlasno$¢ prywatna
782 0,8 wlasnos$¢ prywatna
841 5,4 wlasnos$¢ prywatna
848/6 0,1 wlasno$¢ prywatna
845 0,1 wlasnos$¢ prywatna
846/2 - Gmina Gorlice
846/3 0,7 wlasno$¢ prywatna
846/1 - Gmina Gorlice
848/19 - Gmina Gorlice
848/20 0,3 wlasno$¢ prywatna
848/18 0,1 wlasnos$¢ prywatna
848/17 - Gmina Gorlice

847 0,4 wlasno$¢ prywatna
852/1 44 wlasno$¢ prywatna

18



Dla nieruchomosci, dla ktérych zamawiajgcy nie posiada prawa wtasnosci, nalezy uzyskac
prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane w oparciu o przepisy
specustawy drogowej lub zgodnie z zatoZeniami prawa budowlanego.

Uzyskanie dokumentacji formalno - prawnej lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie materiaty do ich pozyskania,

umozliwiajgce wejscia w teren na wlasny koszt.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz normami. Przedstawiony ponizej wykaz aktéw prawnych ma
charakter otwarty - Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia i powotania odpowiednich

dokumentow jezeli n/w akty prawne nie sg wystarczajace wzgledem roboét projektowych.

3.1. Przepisy prawne:
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.

1693 wraz z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 po0z.1518),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 2021 poz. 2351),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 wraz z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2233 wraz
Z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1990 wraz z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1899 wraz z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 wraz
z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1029 wraz z p6Zn. zm.),

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 916
wraz z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699 wraz z

pozn. zm.),
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Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 988 wraz z p6Zn. zm.),

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710
wraz z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679),
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr.120, poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.
u. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1670),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomoéw substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowg, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz. U.

2011 Nr 140, poz. 824),
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. 2019 poz. 1311),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaré6w dorzeczy, regionéw wodnych oraz zlewni
(Dz.U. 2017 poz. 2505),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1713),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 2311 wraz z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784),

3.2. Wytyczne, instrukcje, inne

Wytyczne projektowania drog IlI, IV i V klasy technicznej WPD-2, GDDP 1995,
Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA 2010,
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i P6tsztywnych, GDDKiA 2014,
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979,

Odwodnienie drég, Roman Edel wyd. 4 2009.

3.3. Podstawowe normy

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatéow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka,

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy
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e PN-EN 197-1 Skifad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

e PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

e PN-EN 206-1 Beton -Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

e PN-EN 1340 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

e PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

e PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

e PN-S-96012 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

e PN-S-02205 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-EN-1436  Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

e PN-EN12899-1 State, pionowe znaki drogowe

e PN-S-02204 Drogi samochodowe —-Odwodnienie drég

e BN-64/8931  Drogi samochodowe

e BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

4. INNE POSIADANE INFOBMAC]E I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca - poza dokumentami i opracowaniami wymienionymi w tresci niniejszego

PFU - w razie potrzeby wykona i uzyska (we wlasnym zakresie i na wilasny koszt)

nastepujace elementy:

a) kopie mapy zasadniczej,

b) szczegétowe wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow,

c) inwentaryzacje zieleni,

d) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

e) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciagzliwosci,

f) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w
zakresie architektury, konstrukeji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych

rozbiorek,
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g) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych,

h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Opracowat:
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