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K A R T A  T Y T U Ł O W A  

P R O G R A M  F U N K C J O N A L N O -
U Ż Y T K O W Y  ( P F U )  

 

Nazwa 
zamierzenia 
budowlanego: 

Rozbudowa drogi gminnej nr 270585K  
w miejscowości Stróżówka 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo: małopolskie, 
Powiat: gorlicki, 

Miejscowość: Stróżówka 

Działki 
inwestycyjne: 

jednostka ewid.: Gorlice [120504_2],  
obręb: Stróżówka [0008],  

działki ewid.758, 782, 783, 785, 786, 787/4, 841, 845, 846/1, 
846/2, 846/3, 847, 848/6, 848/17, 848/18, 848/19, 848/20, 

852/1, 971 

Nazwy i kody 
CPV: 

 

45000000 
45233120 
45330000 
 
45332000 
45231220 
45232310 
45231000 
 
45100000 
71000000 
 
71330000 
71351910 
 

 

Roboty budowlane 
Roboty w zakresie budowy dróg 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne 
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
Przygotowanie terenu pod budowę 
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i 
kontrolne 
Różne usługi inżynieryjne 
Usługi geologiczne 
 

Zamawiający: 
Gmina Gorlice 

ul. 11 Listopada 2 
38-300 Gorlice 

Opracował: 

mgr inż. Dominik Nigborowicz 
upr. do projektowania i kierowania  

robotami bud. bez ograniczeń  
w spec. inżynieryjnej-drogowej, 

PDK/0375/PWOD/19 Październik 2022 
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C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A  PR O G R A M U  
F U N K CJ O N A L N O - U ŻY T K O W E G O  

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Wstęp 
Program funkcjonalno – użytkowy opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454). 

Sporządzony program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do: 

 przeprowadzenia postępowania związanego z wyborem Wykonawcy w trybie ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

 przygotowania oferty przez Wykonawcę  

 zawarcia umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i roboty budowlane 

 realizacji przedmiotowego zamówienia 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy zawiera informacje dotyczące 

zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego 

jakim jest droga gminna i związane z nią wszystkie elementy użytkowe. Podane w PFU 

charakterystyczne parametry dla projektowanej drogi, uzbrojenia oraz innych elementów 

technicznych zadania należy traktować jako parametry minimalne określone przez 

Zamawiającego. W przypadku potrzeby zmian parametrów opisanych w PFU należy 

zaprojektować i wykonać urządzenia i elementy dróg o parametrach nie niższych niż opisane 

w PFU. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz 

kosztorysu szacunkowego (osobne opracowanie) dla zadania polegającego na„Rozbudowa 

drogi gminnej nr 270585K w miejscowości Stróżówka”. Planowana inwestycja ma na celu 

dostosowanie istniejącej drogi gminnej 270585Kzlokalizowanej na działce ewid. nr 787/4do 

parametrów drogi publicznej klasy technicznej D. 

Inwestycja obejmować będzie: 

 rozbudowę istniejącej drogi gminnej 270585K o dł.304,72m o parametrach klasy D, 

 przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, 

 budowę i przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych do projektowanej drogi 

gminnej, 

 budowę i przebudowę odwodnienia odcinka drogi, 

 budowę odcinka kanalizacji deszczowej, 
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 rozbiórkę budynku gospodarczego, 

 przebudowę ogrodzeń, 

 wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robót, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu w zakresie objętym zainwestowaniem. 

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową,uzyskać wymagane  

prawem decyzje i pozwolenia (w tym decyzję zrid,)i na tej podstawie, zgodnie z przepisami, 

zrealizować roboty budowlane oraz oddać inwestycję do użytkowania.  

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Korpus drogi gminnej należy wykonać dla układu docelowego jako:  

Droga gminna – odcinek rozbudowywanej drogi – droga klasy D (dojazdowa): 

 Prędkość projektowa –Vp = 30 km/h  

 Obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś  

 Liczba pasów ruchu – 1 

 Szerokość jezdni – 3,50 m (+ poszerzenia na łukach) 

 Szerokość poboczy – 0,75-1,00 m  

 Kategoria obciążenia ruchem – KR1 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Podstawowym celem inwestycji jest poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz 

komfortu poruszania się użytkowników.  

Teren, na którym planowana jest inwestycja stanowi głównie pas drogowy drogi gminnej 

publicznejigraniczące z pasem drogowym terenyosób prywatnych. 

W zakresie inwestycjikolidują z projektowanym zagospodarowaniem istniejące zjazdy do 

nieruchomości, ogrodzenia oraz budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej. 

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane należy wykonać w oparciu 

o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz inne wymagane przepisami 

prawa decyzji i zezwolenia, pozyskane przez Wykonawcę. 

Wykonawca podejmujący realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 wraz z późn. zm.), 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi 

przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

Inwestycję należy przygotować i wykonać w oparciu o specustawę drogową z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych. Zastosowanie specustawy drogowej wyłącza zastosowanie przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy o rewitalizacji, 
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a dzięki temu możliwa będzie realizacja zamierzenia bez czasochłonnej procedury zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a) Sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie urządzenia 

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej;  

b) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do 

opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

c)  Wykonanie wszelkich innych badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów 

budowlanych i wykonawczych;  

d) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany do wykonania dokumentacji 

fotograficznej drogi objętej budową, w szczególności istniejących zjazdów, ogrodzeń 

i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją;  

e) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, w formie 

planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących aktów prawnych. Projekty 

budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. Po 

zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu każde z wykonanych 

i zatwierdzonych opracowań projektowych i opracowań towarzyszących w co najmniej 

4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki  *.pdf );  

f) W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów 

obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na 

Wykonawcy;  

g) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych w oparciu 

o aktualny standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branżowy 

Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie 

elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, harmonogramu robót 

i harmonogramu płatności;  

h) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

STWiORB;  

i) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót;  

j) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który 

winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, 

harmonogram, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę 

ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji 
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Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki 

pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych dla 

stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na 

podstawie wyników badań i pomiarów wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru 

przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub 

administratorów, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z przepisami. Operat  kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf);  

k) Sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami;  

l) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom;  

m) Uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór 

nad przebudową ze strony właścicieli sieci;  

n) Wykonawca winien zapewnić kierowników robót branżowych posiadających stosowne 

uprawnienia;  

o) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi 

zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej oraz cyfrowej (zbiory 

z rozszerzeniem *.dgn lub *.dwg), z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 

1:500 lub 1:1000, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej;  

p) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z jego 

uzyskaniem. 

Wykonawca zamówienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje 

rozwiązań oraz uzyskane warunki techniczne na przebudowę/zabezpieczenie sieci 

uzbrojenia terenu od właścicieli lub użytkowników kolidujących z planowanymi robotami,  

sporządzi niezbędną dokumentację projektową i uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. 

Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania decyzji decyzję o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu 

inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym 

terenem. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót 

objętych zadaniem.  

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 

prawidłowego funkcjonowania drogi wraz z odwodnieniem, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  
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Rozbudowę drogi gminnej realizować należy z uwzględnieniem możliwych do 

zastosowania energooszczędnych środków technicznych i technologii, w celu ograniczenia 

niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu) zarówno na etapie 

budowy jak i użytkowania.  

Elementy konstrukcji nawierzchni wraz z odwodnieniem należy zaprojektować 

i zbudować w sposób zapewniający spełnienie wymagań w zakresie: bezpieczeństwa 

konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, trwałości i założonej nośności.  

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.  

Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji 

ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać 

zapewnienie dojazdu do nieruchomości zabudowanych i zamieszkałych. 

Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w przypadku otrzymania 

zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane z późniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również  

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się:  

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

 wynikami badań i pomiarów własnych,  

 wynikami opracowań własnych,  

 zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,  

 treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do 

niniejszego PFU.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie 

funkcjonalno - użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień 

oraz zastosowanych rozwiązań projektowych.  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.5.1. Drogi 
Nie dotyczy inwestycji polegających na rozbudowie dróg wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.  

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak również przywołana tam Polska 

Norma PN-ISO 9836:1997 dotyczą obiektów kubaturowych. 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie rozbudowy drogi gminnej 

przebiegającej przez tereny zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej. Szerokość jezdni na 

odcinku prostym to 3,5m, zaś na odcinkach krzywoliniowych (łukach poziomych) tam gdzie 

wymagają tego warunki techniczne należy przewidzieć wykonanie poszerzenia jezdni. Objęta 

inwestycją droga będzie jednopasowa, dwukierunkowa. Przy drodze przewiduje się 

wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75-1,0m, wykonanych z destruktu 

asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltową. Dodatkowo obligatoryjnie 

należy wykonać co najmniej jedną mijankę. 

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przewiduje się wykonanie nowego 

oznakowania. Zamawiający wymaga sporządzenia projektów stałej organizacji ruchu oraz 

tymczasowych projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. 

Realizacja inwestycji wymagać będzie odcinkowego usunięcia zakrzaczeń występujących 

wzdłuż krawędzi pasa drogowego oraz wzdłuż rowów odwadniających, kolidujących z 

projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wykonawca ustali drzewa i krzewy niezbędne 

do usunięcia i w przypadku konieczności w imieniu Zamawiającego uzyska zezwolenie na 

wycinkę w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

1.5.2. Odwodnienie dróg 

1.5.2.1. Powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną odwadnianej zlewni 
Odwadniana zlewnia przy projektowanej drodze gminnej obejmuje powierzchnię jezdni 

drogowej oraz tereny przyległe do drogi z których wody opadowe spływają w kierunku drogi.  

Współ.
 spływu ψ

Teren zielony 4,380 0,20 0,876
Powierzchnia dachów 0,060 0,90 0,054
Powierzchnia jezdni 0,081 0,90 0,073
Powierzchnia poboczy 0,020 0,80 0,016

Rodzaj powierzchnia
Pow. zredukowana

F*ψ [ha] F*ψ [ha]

4,541 1,019

Pow. zlewni

 
 

Łączna rzeczywista powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi 4,541 [ha]. Powierzchnia 
zredukowana odwadnianej zlewni wynosi 1,019 [ha]. 
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1.5.2.1. Maksymalną ilość wód opadowych  
Ilość wód opadowych odprowadzana projektowanymi urządzeniami jest zależna od 
natężenia jednostkowego deszczu q [dm3/s*ha], oraz powierzchni zlewni zredukowanej tj. 
pomniejszonej o współczynnik spływu powierzchniowego Ψ rzeczywistej powierzchni 
zlewni F[ha]. Opisuje ją wzór:  Q = Ψ • F • q   [dm3/s] 
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych dla rozpatrywanej zlewni wynosi:  
H = 750mm – tj. 0,750 m3/m2•rok 

 
W zależności od wymaganego przepisami prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu 
miarodajnego natężenie miarodajne deszczu w obrębie zlewni wyniesie: 

Roczna suma opadów-H 750 mm

Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu-C 5 lat

Wartość stałej A= 6.631•(H2•C)1/3 936 -

Czas miarodajny deszczu-tm 900 s

Natężenie miarodajne deszczu-q 154 l/s•ha  
 
 
 

 
 
 
 

Do dalszych obliczeń wymiarowania rowu drogowego i rowu umocnionego korytkami 
przyjęto natężenie jednostkowe deszczu miarodajnego dla prawdopodobieństwa wystąpienia 
opadów 20% równe q=154 [dm3/s•ha]. Zestawienia maksymalnych ilości wód opadowych 
dokonano tabelarycznie.  
 

Natężenie deszczu Ilość wód Ilość wód
[dm3/s•ha] [dm3/s] [m3/s]

1,019 0,828 154 129,88 0,130

Powierzchnia 
zredukowana [ha]

Współczynnik 
retencji (n=8)

 
 

 



 

10 

 

1.5.2.2. Obliczenia sprawdzające dla korytka w km 0+000-0+313 
Obliczenia hydrauliczne - napełnienia dla korytek skrzynkowych wibroprasowanych  

o wymiarach 70x59x50cm dla przyjętych parametrów urządzenia: szer. wew. w dnie 20 cm, 

głębokość max. 51cm, i dla spadku podłużnego 1,3%. 

Przepływ miarodajny Qm= 0,130 m3/s
Szerokość dna sR= 0,20 m
Min. głębokość hR= 0,26 m
Średnie pochylenie skarp m (1:m) m= 0,20
Współczynnik szorstkości rowu nd= 0,018 m-1/3*s
Spadek podłużny id= 0,013

Powierzchnia przekroju strumienia: F= 0,089 m2

Obwód zwilżony Qz= 0,79 m

Promień hydrauliczny Rh = F/Qz= 0,11 m
Średnia prędkość przepływu v= 1,47 m/s
Natężenie przepływu Q=F∙v= 0,130 m3/s

Warunek (Qm ≤ Q) = OK  

Dla prawdopodobieństwa wystąpienia opadów 20% (raz na 5lat) i natężenia deszczu 

miarodajnego równego q = 154 [dm3/s•ha], wysokość wody miarodajnej w rowie wyniesie 

max. 0,26m.  

1.5.2.1. Sprawdzające obliczenia dla przepustu pod zjazdem na rowie 

Obliczenia hydrauliczne - napełnienia przepustu kołowego o średnicy ø40cm  

o  minimalny spadek podłużny 1,3%. Q20%= 0,130[m3/s]. 

 

Na podstawie powyższych obliczeń stwierdza się, że przepływ miarodajny dla 

prawdopodobieństwa wystąpienia raz na 5lat dla przepustów pod zjazdem będzie spełniony 

przy poziomie wody miarodajnej wynoszącym 23cm.  

 
  

Przepływ miarodajny Qm= 0,130 0,130 0,130 m3/s

Średnica Dd= 0,50 0,50 0,50 m

Współczynnik szorstkości nd= 0,018 0,018 0,018 m-1/3*s

Spadek podłużny id= 0,013 0,013 0,013

Głębokość napełnienia: hm= 0,22 0,23 0,37 m

Powierzchnia przekroju strumienia: F= 0,083 0,088 0,156 m2

Obwód zwilżony Qz= 0,725 0,745 1,036 m

Promień hydrauliczny Rh = F/Qz= 0,11 0,12 0,15 m

Średnia prędkość przepływu v= 1,49 1,52 1,79 m/s

Natężenie przepływu Q=F∙v= 0,124 0,134 0,280 m3/s
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.1.1. Wymagania techniczne 

2.1.1.1. Zakres robót  
Poniżej przedstawiono orientacyjne ilości robót niezbędne do wykonania. Podane ilości 

mają charakter poglądowy i nie uwzględniają kompletnego asortymentu robót niezbędnych 

do wykonania w ramach rozbudowy drogi, w związku z czym Wykonawca powinien je 

interpretować na własne ryzyko. Wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania 

przez Wykonawcę Projektu budowlanego (PAB,PZT,PT) nie będą miały wpływu na cenę 

kontraktową oraz czas na ukończenie robót.  

Przewiduje się wykonanie:  

a) Prace geodezyjne – mapy           1 kpl.   

b) Prace geodezyjne –podziały działek          13szt. 

c) Prace geologiczne – szczegółowe      1 kpl.  

d) Prace projektowe wszystkich branż      1 kpl.   

e) Roboty rozbiórkowe w szczególności: 

–rozbiórka ogrodzeń nieruchomości zajętych pod pas drogowy  50m 

– rozbiórka konstrukcjidróg       1020 m2 

– rozbiórka istn. przepustów       24,5 m 

– rozbiórka istn. budynku gospodarczego     1szt. 

f) Roboty ziemne 

– wykopy         768 m3 

– nasypy         83 m3 

g) Roboty drogowe w zakresie rozbudowy jezdni drogi gminnej 

– wykonanie nawierzchni jezdni drogi     1280 m2 

– wykonanie nawierzchni poboczy drogi     608 m2 

– wykonanie zieleńców, rowów oraz skarp     529 m2 

h) Roboty drogowe w zakresie budowy i przebudowy zjazdów     

– wykonanie nawierzchni jezdni zjazdów     469 m2 

– wykonanie nawierzchni poboczy zjazdów     164 m2 

i) Budowę i przebudowę odwodnienia dróg 

– wykonanie rowów otwartych przy drodze (umocnionych)   218m 

– montaż studni rewizyjnych i kontrolnych dn1200    3szt 

– montaż wpustów deszczowych      2 szt 

– montaż przykanalików dn200      10 m 

– montaż kolektora deszczowego dn500     73 m 



 

12 

– montaż betonowych korytek ściekowych      226 m 

– budowę przepustów ø50cm zakończonych skosami (6szt)   52,5 m 

j) Odbudowę ogrodzeń nieruchomości w granicy pasa drogowego  50 m 

k) Opracowanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu     1 kpl.   

l) Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci – elektroenergetycznej 1 kpl. 

m) Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci – teletechnicznej  1 kpl 

n) Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci – wod.-kan.   1 kpl 

o) Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci – gazowej   1 kpl 

p) Organizacja ruchu na czas robót – oznakowania i objazdy     1 kpl.   

q) Nadzory inwestorskie wszystkich branż         1 kpl.   

2.1.1.2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na 

koszt Wykonawcy.  

Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem zasad BHP. Przy rozbiórce nawierzchni 

dróg – roboty pod ruchem – do kierowania ruchem wyznaczyć przeszkolonego pracownika. 

Roboty wykonywać minimalizując ich uciążliwość dla uczestników ruchu.  

2.1.1.3. Uzbrojenie i przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
Roboty winny być zrealizowane przed przystąpieniem do robót drogowych. Roboty te 

wykonywane „pod ruchem” mają minimalizować utrudnienia w ruchu. Wszystkie 

asortymenty robót wykonywane w oparciu o projekt organizacji ruchu dla danego rodzaju 

robót mogą być wykonywane równocześnie, pod warunkiem tych samych ograniczeń dla 

ruchu w tym samym czasie. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania 

szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując 

harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej.  

2.1.1.4. Roboty ziemne  
Roboty ziemne prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność.  

Miejsca odkładów nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej 

rekultywacji oraz miejsca i koszty pozyskania materiału na nasypy ustala swoim staraniem 

Wykonawca. 

2.1.1.5. Roboty drogowe  
Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód 
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w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując 

harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej.  

W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu do 

posesji oraz dojazd do terenów przyległych. W przypadku braku możliwości dowiązania 

wysokościowego przebudowanego zjazdu do istniejącego terenu w granicach pasa 

drogowego, należy przewidzieć regulację niwelety zjazdów na terenie przyległym do pasa 

drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem terenu, a w razie potrzeby 

z uwzględnieniem regulacji wysokościowej bram wjazdowych. 

2.1.1.6. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji  
Place budowy, zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 

mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe 

na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze 

odpowiadać będzie Wykonawca.  

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować 

w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 

podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, 

należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 

przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. Należy 

ograniczyć do niezbędnego minimum ewentualną wycinkę drzew i krzewów, natomiast  

drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy 

przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od marca do sierpnia 

włącznie.  

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 

2.1.2. Wymagania materiałowe 
Do wykonania robót należy stosować materiały i wyroby spełniające wymagania ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213). Klasę 

materiałów przeznaczonych do wbudowania/zabudowania  kreśli projektant, a zatwierdzi 

Zamawiający zatwierdzając STWIORB. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 
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odpowiedzialność Wykonawca. Na potrzeby wyceny inwestycji przyjęto poniższe 

rozwiązania materiałowe 

2.1.2.1. Droga gminna 
Wymagania materiałowe dla konstrukcji nowej drogi gminnej o kategorii ruchu KR1 to: 

– 4 cm – nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

– 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

– 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5mm 

stabilizowanej mechanicznie o wymaganym wtórnym module odkształcenia E2≥130MPa, 

 

Propozycja doprowadzenia podłoża do G1 

– 22 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNRfrakcji 

0/63mm stab. Mech. 

– 24 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 

o wytrzymałości na ściskanie klasy C0,4/0,5 (doziarnienie mieszanką CNR w ilości min. 30% 

objętości) z doprowadzeniem podłoża do  wtórnego modułu odkształcenia E2≥25MPa 

2.1.2.2. Zjazdy w pasie drogowym 
Wymagania materiałowe dla konstrukcji zjazdów to: 

– 9 cm – nawierzchnia bitumiczna – warstwa z betonu asfaltowego AC11S, 

– 12 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5mm 

stabilizowanej mechanicznie, 

– 20 cm – podbudowa pomocnicza z  mieszanki niezwiązanej CNR frakcji 0/63mm 

stabilizowanej mechanicznie. 

Pobocza zjazdów wykonać z warstwy mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5mm 

stabilizowanej mechanicznie o grubości 10cm.  

2.1.2.3. Obiekty inżynierskie 
Dla projektowanych przepustów pod zjazdami na rowieprzyjęto rozwiązanie 

konstrukcyjne w postaci konstrukcji rurowych żelbetowych o średnicy min. ø50cm. 

Zakończenia przepustów w postaci prefabrykowanych skosów. Przepusty posadowione 

zostaną na ławie z kruszywa i obsypane zasypką z pospółki (lub innego gruntu 

przepuszczalnego) zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0. Zasypkę należy układać 

równomiernie z obu stron przepustu warstwami gr. 30 cm i zagęszczać mechanicznie. 

Projektowane obiekty inżynierskie pod koroną drogi to proste i typowym rozwiązanie w 

postaci prefabrykowanej konstrukcji wg katalogu Biura Projektowo-Badawczego Dróg i 

Mostów Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. „Przepusty drogowe z elementów 

prefabrykowanych”. 
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2.1.3. Wymagania funkcjonalne  
Zamawiający stawia warunek, aby planowany układ osiągnął trwałość remontową 20 lat, 

oraz gwarancję na min 5 lata.  

Dobór sprzętu i technologii dla poszczególnych asortymentów robót musi zapewnić brak 

negatywnego oddziaływania na otoczenie. 

2.1.4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branżę, obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład rozbudowy drogi (w tym 

drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót. 

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie elementy planowanej 

inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map zasadniczych 

i sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz 

własnych  pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji. Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu 

rzeczywistego oraz powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego 

lub równoważne oświadczenie geodety o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

Dokumentacja projektowa powinna umożliwiać: 

 uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i pozwoleń,  

 określenie parametrów jakościowych i ilościowych wykonywanych robót 

budowlanych będących podstawowymi kryteriami odbioru robót budowlanych  

 prawidłowe zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:  

 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy,  

 warunki techniczne wydane przez zarządcę drogi, 

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez  

obowiązujące przepisy,  

 w przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów 

obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na 

Wykonawcy robót  

 badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 

Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbędnych branż) winien zawierać: 

 Projekt zagospodarowania terenu,  

 Projekt architektoniczno-budowlany,  

 Projekt techniczny 
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 Załączniki wynikające z ustawy Prawo Budowlane. 

Zakres i forma dokumentacji projektowej którą Wykonawca winien wykonać i przekazać 

Zamawiającemu (podane ilości dotyczą wyłącznie ilości egzemplarzy, które Wykonawca ma 

przekazać Zamawiającemu bez uwzględnienia opracowań, egzemplarzy wymaganych przez 

urzędy i jednostki administracji które będą uzgadniały i zatwierdzały przedmiotową 

dokumentację): 

 mapa dla celów projektowych – 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 

elektronicznej;  

 materiały geodezyjne do ustalenia własności lub w razie potrzeby projekt podziału 

nieruchomości – 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej;  

 projekt budowlany – 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej;  

 projekt wykonawczy – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej; 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej + 1 

egz. w wersji elektronicznej;  

 projekt docelowej organizacji ruchu – 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 

elektronicznej;  

 projekt czasowej organizacji ruchu – 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 

elektronicznej;  

 dokumentacja powykonawcza– 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 

elektronicznej;  

 przedmiar robót – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w 

formacie PDF + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie ATH lub KST;  

 harmonogram rzeczowo-finansowy robót z podziałem na TER (Tabele Elementów 

Rozliczeniowych) – 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. elektronicznej. 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający w PFU oraz w materiałach do niego załączonych wskazuje koncepcyjne 

rozwiązania projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych 

przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyklucza w trakcie opracowania projektu przez 

Wykonawcę wprowadzenia korekt do rozwiązań przedstawionych w niniejszym PFU, o ile 

znajdą one uzasadnienie.  

PFU określa wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).  

PFU uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych, a 

zawarte w nim wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportu, 
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warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w 

stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowanych przez Wykonawca Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).  

STWiORB należy sporządzić dla każdego rodzaju robót budowlanych wynikających z 

Projektu Budowlanego i Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach umowy 

z Zamawiającym i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny  

wykonania i odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

STWiORB będą także zawierały treści o szczegółowości zgodnej z odpowiednimi 

Ogólnymi Specyfikacjami technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKiA oraz 

wymaganiami technicznymi rekomendowanymi przez Ministerstwo Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 
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C Z Ę Ś Ć  I N F O R M A CY J N A  P R O G R A M U   
F U N K CJ O N A L N O - U ŻY T K O W E G O  

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Podczas projektowania i realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego PFU, 

Wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymogi określone w ww. dokumentach. 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Inwestycja realizowana będzie na działkach  ewidencyjnych w jednostceewid.: Gmina 

Gorlice [120504_2], obręb: Stróżówka [0008], nr działek ewid.:  

Nr działki 
Powierzchnia 

działki do 
przejęcia [ ar] 

Użytkownik / właściciel 

787/4 - Gmina Gorlice 

786 5,1 własność prywatna 

785 0,9 własność prywatna 

783 0,7 własność prywatna 

971 0,8 własność prywatna 

782 0,8 własność prywatna 

841 5,4 własność prywatna 

848/6 0,1 własność prywatna 

845 0,1 własność prywatna 

846/2 - Gmina Gorlice 

846/3 0,7 własność prywatna 

846/1 - Gmina Gorlice 

848/19 - Gmina Gorlice 

848/20 0,3 własność prywatna 

848/18 0,1 własność prywatna 

848/17 - Gmina Gorlice 

847 0,4 własność prywatna 

852/1 4,4 własność prywatna 
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Dla nieruchomości, dla których zamawiający nie posiada prawa własności, należy uzyskać 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oparciu o przepisy 

specustawy drogowej lub zgodnie z założeniami prawa budowlanego.  

Uzyskanie dokumentacji formalno – prawnej leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca 

pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie materiały do ich pozyskania, 

umożliwiające wejścia w teren na własny koszt. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami. Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych ma 

charakter otwarty – Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia i powołania odpowiednich 

dokumentów jeżeli n/w akty prawne nie są wystarczające względem robót projektowych. 

3.1. Przepisy prawne:  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 

1693 wraz z późn. zm),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz.1518), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 2021 poz. 2351), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2233 wraz 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 

2021 poz. 1990 wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

2021 poz. 1899 wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 wraz 

z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1029 wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 916 

wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699 wraz z 

późn. zm.),  
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 Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 

poz. 988 wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 

wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 wraz z późn. zm.). do 9 listopada 2022r.. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679),  

 Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr.120, poz.1126),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401),  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. 

u. 2021 poz. 2454),  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1670),  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 

2011 Nr 140, poz. 824),  
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663),  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. 

U. 2019 poz. 1311),  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i 

ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni 

(Dz.U. 2017 poz. 2505),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,  a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1713),  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 

poz. 2311 wraz z późn. zm.),  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784),  

3.2. Wytyczne, instrukcje, inne 

 Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2, GDDP 1995,  

 Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA 2010,  

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDKiA 2014,  

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979,  

 Odwodnienie dróg, Roman Edel wyd. 4 2009. 

3.3. Podstawowe normy 

 PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

 PN-EN 13042  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym   

 PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka,  

 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy   
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 PN-EN 197-1  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku   

 PN-S-96025    Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania   

 PN-EN 206-1    Beton –Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

 PN-EN 1340    Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań  

 PN-EN 1338   Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

 PN-S -06102    Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

 PN-S-96012    Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem   

 PN-S-02205    Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania   

 PN-EN-1436    Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań 

 PN-EN12899-1  Stałe, pionowe znaki drogowe   

 PN-S-02204    Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg  

 BN-64/8931    Drogi samochodowe   

 BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca – poza dokumentami i opracowaniami wymienionymi w treści niniejszego 

PFU – w razie potrzeby wykona i uzyska (we własnym zakresie i na własny koszt) 

następujące elementy:  

a) kopię mapy zasadniczej,  

b) szczegółowe wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów,  

c) inwentaryzację zieleni,  

d) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,  

e) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,  

f) inwentaryzację  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one  

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji  i  urządzeń  technologicznych,  a  także  

wskazania  zamawiającego  dotyczące  zachowania urządzeń  naziemnych  i  podziemnych  

oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i  ewentualne uwarunkowania tych 

rozbiórek,  
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g) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych,  

h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem.  

  Opracował:     
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