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1. Część  ogólna 
 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej, będącej w posiadaniu HAWE i PCSS, która koliduje 

z projektowanym układem drogowym drogi gminnej.  

1.2. Podstawa opracowania 

- umowa z Inwestorem, 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- warunki techniczne wydane przez HAWE TELKOM Sp. z o.o. nr 

24/H/DC/2794MH/06/17 z dnia 20.06.2017 r. 

- warunki techniczne PCSS nr 857/06/17 z dnia 31.05.2017 r. 

- inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych,  

- dane zebrane przez projektanta w terenie, 

- uzgodnienia międzybranżowe, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

1.3. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest usunięcie kolizji i odtworzenie stanu istniejącego infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

1.4. Zakres rzeczowy 

Ogólny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje: 

- budowę rurociągu z 3 rur HDPE 40/3,7     0,110 km, 

- odkopanie i przełożenie rurociągu z 2 rur HDPE 40/3,7 do nowego wykopu 

    0,110km, 

- odkopanie i przełożenie kabla sygnalizacyjnego 2x2x0,6  0,110km, 

- likwidacja 3 pustych rur rurociągu HDPE 40/3,7   0,110km 

- zabezpieczenie rurociągu rurą dwudzielną 160mm   90 m. 



 

 

1.5. Normy i przepisy 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864). 

ZN-96/TP S.A. – 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

                                     terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. – 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania  

i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 020 Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

1.6. Termin realizacji 

Termin realizacji zostanie ustalony przez Inwestora. 

1.7. Inwestor 

Gmina Kołbaskowo 

72-001 Kołbaskowo 106 

1.8. Załączniki 

1. Warunki techniczne wydane przez HAWE TELEKOM Sp. z o.o. nr 

24/H/DC/2794MH/06/17 z dnia 20.06.2017 r. 

2. Warunki techniczne PCSS nr 857/06/17 z dnia 31.05.2017 r. 

3. Uzgodnienie HAWE TELEKOM Sp. z o.o. nr 1/H/DC/2794KM/12/17 z dnia 

03.01.2018 r. 

4. Uzgodnienie PW wydane przez PCSS nr 5/01/2018 z dnia 03.01.2018 r. 

5. Uzgodnienie PB wydane przez PCSS nr 37/01/18 z dnia 08.01.2018 r. 



 

 

2. Część  techniczna 
 

2.1. Stan istniejący 

W obszarze inwestycji istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, będąca w posiadaniu 

HAWE i PCSS, składająca się z rurociągu z 5 rur HDPE 40/3,7 (rury czarne 

z wyróżnikiem białym i żółtym (PCSS) oraz czerwonym, niebieskim i zielonym (HAWE), 

która koliduje z projektowanym układem drogowym drogi gminnej. W dwóch z pięciu rur 

rurociągu (z wyróżnikiem białym i czerwonym) ułożone są kable światłowodowe 

odpowiednio PCSS i HAWE relacji Szczecin - Kołbaskowo. W ramach inwestycji 

projektuje się usunięcie kolizji rurociągu oraz zabezpieczenie rurociągu rurami 

dwudzielnymi. 

 

2.2. Stan projektowany 

Przebudowa powinna być wykonana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, bez przerw 

w transmisji. W związku z powyższym całokształt prac związanych z przebudową 

sieci telekomunikacyjnej należy wykonać w następującej kolejności: 

1. wykopanie 2 rur rurociągu z kablami światłowodowymi oraz kabla 

sygnalizacyjnego i przełożenie ich do nowego wykopu poza obszarem kolizji wraz 

z zabezpieczeniem rurociągu rurami dwudzielnymi na odcinkach pod projektowaną 

drogą, 

2. budowa rurociągu z 3 rur w nowym wykopie i połączenie ich z obu stron z trzema 

istniejącymi pustymi rurami poza obszarem kolizji, 

3. odbiór wybudowanego i przełożonego rurociągu, 

4. likwidacja nieczynnej infrastruktury. 

2.2.1. Przebudowa rurociągu HAWE i PCSS  

Przebudowa rurociągu polegać będzie na wyniesieniu nowej projektowanej 

trasy poza obszar kolizji i nawiązaniu do trasy istniejącej w punktach T1 i T7. 

Długość projektowanej trasy wynosi około 106m i odpowiada długości 

likwidowanej trasy rurociągu.  



 

 

W celu przebudowy na odcinku pomiędzy punktami T1 i T7 (rys. 1 i 2), 

projektuje się wykopanie i przełożenie 2 rur rurociągu z ułożonymi w nich 

czynnymi kablami światłowodowymi do nowego wykopu bez przecinania 

kabli oraz ułożenie na projektowanym odcinku 3 nowych rur HDPE 40/3,7, 

które należy połączyć w punktach T1 i T7 z trzema pustymi rurami 

istniejącego rurociągu przy pomocy złączek skręcanych ZRs 40mm. Przy 

łączeniu rur należy odtworzyć ich kolorystykę.  

Dodatkowo do projektowanego wykopu należy przełożyć bez przecinania 

istniejący kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6. 

Głębokość ułożenia rurociągu min. 1m, w połowie głębokości wykopu należy 

ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczą z napisem UWAGA! KABEL 

ŚWIATŁOWODOWY.  

Na odcinkach przejść pod projektowaną drogą istniejący i projektowany 

rurociąg należy zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną o średnicy 160mm. 

Końce rury ochronnej powinny być wyprowadzone na co najmniej 1m poza 

zewnętrzne krawędzie projektowanej drogi. Odległość pionowa od górnej 

powierzchni rury ochronnej do nawierzchni drogi powinna wynosić min. 1m. 

W przypadku, gdy jest ona mniejsza należy zagłębić rurociąg na wymaganą 

głębokość. Rury ochronne pokazano na rys. 1 i zestawiono w tabeli 1 i 3. 



 

 

3. Uwagi końcowe 
 
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, wymaganiami zawartymi w załącznikach i uwagami instytucji uzgadniających 

projekt oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.  

Przed przystąpieniem do prac należy obowiązkowo przeprowadzić lokalizację istniejącego 

rurociągu HAWE i PCSS w terenie z wykorzystaniem map sytuacyjno – wysokościowych, 

zawierających inwentaryzację geodezyjną oraz poprzez wykonanie wykopów próbnych 

i detekcję kabla lokalizacyjnego. 

Z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem należy powiadomić właścicieli 

przebudowywanej linii światłowodowej o terminach rozpoczęcia prac, postępując zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w załączonych warunkach technicznych PCSS i HAWE oraz 

wystąpić o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy. 

Podczas prowadzenia robót związanych z przebudową wszystkie prace w pobliżu rurociągu 

HAWE i PCSS należy wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, a ewentualne otwarte 

wykopy, w których znajdować się będą rurociągi, należy zabezpieczyć przed ingerencją osób 

niepowołanych. 

Wszystkie zdemontowane elementy infrastruktury HAWE i PCSS należy przekazać po 

zakończeniu przebudowy protokolarnie przedstawicielom HAWE i PCSS.  

Miejsca przebiegu rurociągu w przypadku poruszania się po tym terenie ciężkiego sprzętu 

powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa należy 

uzgodnić z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielami 

z ramienia HAWE i PCSS, a po uzgodnieniu nanieść na odpowiednich rysunkach. 

 

 

 



 

 

4. Tabele 

4.1. Tabela 1. Zestawienie obiektów. 

 

Lp. 
Nr Nazwa Technologia Rodzaj i długość rur 

Uwagi 
obiektu obiektu wykonania Rura dwudzielna 160mm 

1 1 droga wykop otw. 27,0   

2 2 droga wykop otw. 18,0   

3 3 droga wykop otw. 45,0   

      RAZEM: 90,0   

 

 

4.2. Tabela 2. Zestawienie rur rurociągu kablowego. 

 

 

 

4.3. Tabela 3. Zestawienie materiałów podstawowych. 

  

 

L.p. 
Odcinek od 
punktu do 

punktu 

Długość 
trasowa  Ilość 

rur 

Zapas na 
wyłożenie/falowanie 

RHDPE 
40/3,7 

Ilość 
Złączki 
ZRs-40 

Kolor paska 
rury 

[m] [m] [m] [kmo] [szt]   

1 T1 - T7 106,0 3 4,0 330,0 0,330 6 żółty, nieb., ziel. 

RAZEM 106,0   4,0 330,0 0,330 6   

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość  Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 HDPE 40/3,7 m 330,0   

2 Złączka skręcana ZRs 40mm szt. 6   

3 Rura dwudzielna ɸ160mm m 90,0   

4 Taśma ostrzegawcza m 110,0   



 

 

5. Rysunki 
 

5.1. Plan sytuacyjny. Rys. 1.1 i 1.2.  
5.2. Schemat przebudowy rurociągu. Rys. 2. 

 
 
 


