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1. Czes¢ ogolna

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  istniejgcej  infrastruktury
telekomunikacyjnej, bedacej w posiadaniu HAWE 1 PCSS, ktora koliduje

z projektowanym uktadem drogowym drogi gminne;.

1.2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- projekt zagospodarowania terenu,

- warunki techniczne wydane przez HAWE TELKOM Sp. z o.0. nr
24/H/DC/2794MH/06/17 z dnia 20.06.2017 r.

- warunki techniczne PCSS nr 857/06/17 z dnia 31.05.2017 r.

- inwentaryzacja stanu istniejgcego dla potrzeb projektowych,

- dane zebrane przez projektanta w terenie,

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- obowigzujace normy i przepisy.

1.3.  Cel inwestycji

Celem inwestycji jest usunigcie kolizji 1 odtworzenie stanu istniejgcego infrastruktury

telekomunikacyjne;.

1.4. Zakres rzeczowy

Ogolny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje:

- budowe rurociagu z 3 rur HDPE 40/3,7 0,110 km,
- odkopanie i przetozenie rurociggu z 2 rur HDPE 40/3,7 do nowego wykopu
0,110km,
- odkopanie i przetozenie kabla sygnalizacyjnego 2x2x0,6 0,110km,
- likwidacja 3 pustych rur rurociggu HDPE 40/3,7 0,110km

- zabezpieczenie rurociggu rurg dwudzielng 160mm 90 m.



1.5. Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

ZN-96/TP S.A. — 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtorna i1 rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
1 badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

1.6.  Termin realizacji

Termin realizacji zostanie ustalony przez Inwestora.

1.7. Inwestor

Gmina Kolbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106

1.8.  Zalaczniki

1. Warunki techniczne wydane przez HAWE TELEKOM Sp. z o.0. nr
24/H/DC/2794MH/06/17 z dnia 20.06.2017 r.

2. Warunki techniczne PCSS nr 857/06/17 z dnia 31.05.2017 r.

3. Uzgodnienie HAWE TELEKOM Sp. z o.0. nr 1/H/DC/2794KM/12/17 z dnia
03.01.2018 r.

4. Uzgodnienie PW wydane przez PCSS nr 5/01/2018 z dnia 03.01.2018 r.

5. Uzgodnienie PB wydane przez PCSS nr 37/01/18 z dnia 08.01.2018 r.



2. Cze$¢ techniczna

2.1.  Stan istniejacy

W obszarze inwestycji istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, bedagca w posiadaniu
HAWE 1 PCSS, sktadajaca si¢ z rurociggu z 5 rur HDPE 40/3,7 (rury czarne
z wyrdznikiem bialym i zottym (PCSS) oraz czerwonym, niebieskim i zielonym (HAWE),
ktora koliduje z projektowanym uktadem drogowym drogi gminnej. W dwéch z pigciu rur
rurociggu (z wyréznikiem biatym 1 czerwonym) ulozone s3 kable $wiattowodowe
odpowiednio PCSS i HAWE relacji Szczecin - Kotbaskowo. W ramach inwestycji
projektuje si¢ usuniecie kolizji rurociggu oraz zabezpieczenie rurociggu rurami

dwudzielnymi.

2.2.  Stan projektowany

Przebudowa powinna by¢ wykonana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, bez przerw

w transmisji. W zwigzku z powyzszym caloksztalt prac zwigzanych z przebudowa

sieci telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci:

1. wykopanie 2 rur rurociggu z kablami $wiattowodowymi oraz kabla
sygnalizacyjnego i przetozenie ich do nowego wykopu poza obszarem kolizji wraz
z zabezpieczeniem rurociggu rurami dwudzielnymi na odcinkach pod projektowana
droga,

2. budowa rurociggu z 3 rur w nowym wykopie i potaczenie ich z obu stron z trzema
istniejgcymi pustymi rurami poza obszarem kolizji,

3. odbiér wybudowanego i przetozonego rurociggu,

4. likwidacja nieczynnej infrastruktury.

2.2.1. Przebudowa rurociaggu HAWE i PCSS
Przebudowa rurociggu polega¢ bedzie na wyniesieniu nowej projektowanej
trasy poza obszar kolizji i nawigzaniu do trasy istniejacej w punktach T1 1 T7.
Dhugos$¢ projektowanej trasy wynosi okoto 106m i1 odpowiada dlugosci

likwidowanej trasy rurociagu.



W celu przebudowy na odcinku pomiedzy punktami T1 1 T7 (rys. 1 1 2),
projektuje si¢ wykopanie 1 przetozenie 2 rur rurociggu z utozonymi w nich
czynnymi kablami $wiattowodowymi do nowego wykopu bez przecinania
kabli oraz utozenie na projektowanym odcinku 3 nowych rur HDPE 40/3,7,
ktére nalezy polaczy¢ w punktach T1 i1 T7 z trzema pustymi rurami
istniejgcego rurociggu przy pomocy zlaczek skrgcanych ZRs 40mm. Przy
taczeniu rur nalezy odtworzy¢ ich kolorystyke.

Dodatkowo do projektowanego wykopu nalezy przetozy¢ bez przecinania
istniejgcy kabel sygnalizacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,6.

Glebokos¢ utozenia rurociggu min. 1m, w potowie gltgbokosci wykopu nalezy
utozy¢ pomaranczowa tasme ostrzegawcza z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY.

Na odcinkach przej$¢ pod projektowang droga istniejacy i projektowany
rurocigg nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng o $rednicy 160mm.
Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone na co najmniej 1m poza
zewnetrzne krawedzie projektowanej drogi. Odlegtos¢ pionowa od gornej
powierzchni rury ochronnej do nawierzchni drogi powinna wynosi¢ min. Im.
W przypadku, gdy jest ona mniejsza nalezy zaglebi¢ rurocigg na wymagang

glebokos¢. Rury ochronne pokazano na rys. 1 1 zestawiono w tabeli 11 3.



3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, wymaganiami zawartymi w zalgcznikach 1 uwagami instytucji uzgadniajgcych
projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Przed przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacj¢ istniejacego
rurociggu HAWE 1 PCSS w terenie z wykorzystaniem map sytuacyjno — wysokosciowych,
zawierajacych inwentaryzacje geodezyjng oraz poprzez wykonanie wykopow probnych
1 detekcje kabla lokalizacyjnego.

Z  minimum  2-tygodniowym = wyprzedzeniem nalezy powiadomi¢  wilascicieli
przebudowywanej linii $wiattowodowej o terminach rozpoczecia prac, postepujac zgodnie
z wymaganiami zawartymi w zatgczonych warunkach technicznych PCSS i1 HAWE oraz
wystapi¢ o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy.

Podczas prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa wszystkie prace w poblizu rurociggu
HAWE i PCSS nalezy wykonywa¢ r¢cznie z zachowaniem ostrozno$ci, a ewentualne otwarte
wykopy, w ktorych znajdowaé si¢ beda rurociagi, nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencja osoéb
niepowotanych.

Wszystkie zdemontowane elementy infrastruktury HAWE 1 PCSS nalezy przekazaé po
zakonczeniu przebudowy protokolarnie przedstawicielom HAWE i PCSS.

Miejsca przebiegu rurociagu w przypadku poruszania si¢ po tym terenie ci¢zkiego sprzetu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy
uzgodni¢ z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielami

z ramienia HAWE 1 PCSS, a po uzgodnieniu nanie$¢ na odpowiednich rysunkach.



4. Tabele

4.1. Tabela 1. Zestawienie obiektOw.

Nr Nazwa | Technologia Rodzaj i dlugosé rur
Lp. Uwagi
obiektu | obiektu | wykonania | Rura dwudzielna 160mm
1 1 droga | wykop otw. 27,0
2 2 droga | wykop otw. 18,0
3 3 droga | wykop otw. 45,0
RAZEM: 90,0
4.2. Tabela 2. Zestawienie rur rurociggu kablowego.
Odcinek od | Dlugos¢ L. Zapas na RHDPE | | .« |Ztaczki| Kolor paska
L.p.| punktu do trasowa | 110S¢ | wytozenie/falowanie | 40/3,7 ZRs-40 rury
rur
unktu
P [m] [m] [m] |[kmo]| [szt]
1 T1-T7 106,0 3 4,0 330,0 | 0,330 6 26tty, nieb., ziel.
RAZEM 106,0 4,0 330,0 | 0,330 6
4.3. Tabela 3. Zestawienie materiatow podstawowych.
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢ Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
1 | HDPE 40/3,7 m 330,0
2 | Ztaczka skrecana ZRs 40mm szt. 6
3 | Rura dwudzielna $160mm m 90,0
4 | Tasma ostrzegawcza m 110,0




5. Rysunki

5.1. Plan sytuacyjny. Rys. 1.1 1 1.2.
5.2. Schemat przebudowy rurociagu. Rys. 2.



