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Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych 

DZIAŁ GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA 

(1) (2) (3) (4) (5) 

45000000-7    ROBOTY BUDOWLANE 

 45100000-8   PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45112000-5 Roboty w zakresie usuwanie gleby 

   45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

   45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

   45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 

  45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9   

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI 

ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  

 45230000-8  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych 

  45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

   45233161-5 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45300000-0   ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 

 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

  45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

71000000-8 
   

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I 

KONTROLNE 

71200000-0   Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1   Usługi inżynieryjne 

71400000-2   
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 

zagospodarowania 

 71420000-8  Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

71500000-3   Usługi związane z budownictwem 

 71520000-9  Usługi nadzoru budowlanego 

 71540000-5  Usługi zarządzania budową 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Program funkcjonalno-użytkowy mający posłużyć do ustalenia planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty - szczególnie w zakresie obliczenia ceny 

oferty oraz wykonania prac projektowych dla zadania związanego z „Rozwojem terenów zieleni w gminie 

Toszek poprzez tworzenie i odnowienie założeń celem poprawy jakości środowiska”. 

W skład zamierzenia inwestycyjnego wchodzą 3 skwery oraz dwa obszary leśne. 

1.2. Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego 

Teren opracowania obejmuje obszary znajdujące się w miejscowości Toszek na działkach o nr: 

1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198, 426/198, 422/193, cz.dz.423/193, 593/181, 1661/235, 

173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21, 392/21, 248/22, 247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22, 

121/22, 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9, 290/10, 286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25, 29/27, 28/27, 

294/226, 280/33, 282/33, 281/32, 289/12, 284/34, 354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 2, 561/3, 

228/45, 1342/26, 1350/23, 216 

2. Zakres robót budowlanych 

2.1. Zagospodarowanie terenu - działki nr 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198, 

426/198, cz. działki 423/193  - Skwer Tarnogórska 

W zakresie opracowania projektuje się usunięcie części darni i nasadzenie roślin krzewiastych i drzew 

w regularnych formach rabat mając na celu zwiększenie bioróżnorodności terenów zieleni miasta, poprzez 

rozbudowę struktury warstwowej szaty roślinnej.  

2.2. Zagospodarowanie terenu - działka nr 593/181 - Skwer Krasińskiego 

Zakres opracowania obejmuje usunięcie przerośniętych żywopłotów i zastąpienie ich jednolitymi 

gatunkowo nasadzeniami, utworzenie nowych miejsc z siedziskami oraz zróżnicowanie warstwowe kompozycji 

nasadzeń roślinnych. 

 

W zakresie zieleni przewiduje się 

• usunięcie starych nasadzeń drzew owocowych 6szt. 

• usunięcie przemieszanych gatunkowo i zaniedbanych żywopłotów 120,57mkw. 

• usunięcie zniszczonych elementów małej architektury 

• wykonanie nasadzenia krzewów  4269szt. 

• wykonanie nasadzeń drzew 5szt. 

• wykonanie trawników z siewu 994,22mkw. 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej obijanej 56,64mkw. 

• montaż ławek -4szt 

• montaż koszy na śmieci -2szt. 
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2.3. Zagospodarowanie terenu - działka nr 1661/235 - przy ul. G.Morcinka 

Zakres opracowania obejmuje rozszerzenie ilości atrakcji związanych z rekreacją ruchową, 

przyciągniecie w bezpieczną, dobrze zorganizowaną przestrzeń grupy młodzieży i dorosłych. Pusty obecnie plac 

ma zmienić się w tętniąca życiem arterię pieszą z interesująco zaprojektowaną zielenią i zorganizowaną 

przestrzenią do ruchu i wypoczynku. Podniesienie piętra roślin z tego najniższego i budowa biomasy poprzez 

zastosowanie krzewów i drzew wpłynie na zmianę linii krajobrazu i stworzy dodatkową strefę w której z 

przyjemnością gromadzą się mieszkańcy. Utworzenie trawników o dużej przestrzeni w sąsiedztwie drzew 

zapewni możliwość wypoczynku w komfortowych warunkach i pozytywnie wpłynie na mikroklimat otoczenia. 

Ścieżki utwardzone wytyczono zgodnie z przydeptami zaobserwowanymi na inwentaryzowanym obszarze. 

 

W zakresie opracowania przewiduje się :  

• przygotowanie podłoża o powierzchni - 3864,54 m2 

• wykonanie nasadzeń drzew - 27 szt. 

• wykonanie nasadzeń krzewów - 14755 szt. 

• wykonanie trawnika z siewu - 3864,54 m2 

• montaż ławek - 16 szt. 

• montaż koszy na śmieci - 6 szt.  

• montaż oświetlenia - 10 szt. 

• Wykonanie nawierzchni mineralnej  813 m2 

2.4. Zagospodarowanie terenu - działki nr 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21, 392/21, 248/22, 

247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22, 121/22 - obszar przy cmentarzu 

Opracowanie przewiduje udostępnienie tego miejsca rowerzystom i turystom pieszym w całej jej długości, a 

ponad to wyznaczenie miejsca do treningów strzeleckich dla lokalnych towarzystw dzięki formie terenu w 

najdalej wysuniętym na zachód obszarom w postaci długiego zagłębienia ze stromymi zboczami tworzącymi 

kulochwyt. Najszersza część ma zostać poświęcona wybitnej postaci z historii miasta, inicjatora paraolimpiady 

Ludwiga Guttmana i tematyce niepełnosprawności. Ten obszar to ogród sensoryczny, bylinowo-krzewinkowe 

założenie o szerokim spektrum barw i zapachów sad czereśniowy (owoce w pełni jadalne) oraz dostępny dla 

dzieci z niepełnosprawnościami plac zabaw wyposażony w specjalnie zaprojektowane urządzenia zabawowe. 

Zwieńczeniem założenia ma być pomnik postaci Ludwiga Gutmmanna witający przybyłych odwiedzających. 

 W obszarze trawników przewidziano oświetlenie dla zwiększenia bezpieczeństwa przebywających tam 

osób. 

 

W zakresie opracowania przewiduje się :  

• wykonanie nasadzeń krzewów i bylin 7278 szt. 

• wykonanie prac ziemnych związanych z usunięciem części karp korzeniowych roślin inwazyjnych 

1667m² 

• cięcia prześwietlające, usuwanie samosiewów drzew i krzewów o obwodzie u nasady mniejszej niż 

25cm 

• oczyszczenie terenu przez obiekty będące tworem ludzkiej działalności 

• wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej 1744,11m² 

• niwelacja terenu 

• wykonanie instalacji oświetleniowej 
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• montaż ławek i koszy na odpady 

• remont schodów od strony ulicy Dworcowej 

• oczyszczenie koron lip drobnolistnych z inwazji jemioły 10 szt. 

• poprawa stanu przepustów i studzienek – 2szt. 

2.5. Koncepcja zagospodarowania terenu - działki nr 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9, 

290/10, 286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25, 29/27, 28/27, 294/226, 280/33, 282/33, 281/32, 

289/12, 284/34, 354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 2, 561/3 , 228/45, 1342/26, 

1350/23, 216- obszar podzamcza 

 Opracowywany obszar jest położony w najbliższym sąsiedztwie największej lokalnej atrakcji 

turystycznej Zamku Toszeckiego znajdującego się w rejestrze zabytków o nr A/338/60. Celem zadaniaa jest 

przywrócenie górującej na miastem budowli do stanu pozwalającego na obserwacje jej przez turystów 

spomiędzy pni i konarów drzew bez przeszkód w postaci samosiewów. Udostępnienie mieszkańcom terenów 

przyległych  do aktywnego wypoczynku przez budowę ścieżek rowerowych i pieszych, wyznaczenie trasy dla 

rowerów górskich, o większym stopniu trudności. 

 

W zakresie opracowania przewiduje się :  

• zredukowanie ilości roślin inwazyjnych poprzez wykopanie korzeni - 1548,99m² 

• wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków miododajnych - 

2600szt. 

• cięcia prześwietlające drzew wielkości do 25cm w obwodzie na wys. 5cm, uwydatniające zabytkową 

architekturę, zmniejszenie udziału robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) w zadrzewienie wzgórza 

• oczyszczenie terenu z gruzów i elementów starej infrastruktury  

• wykonanie łąk kwietnych - 12418 m² 

• wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej - 2438 m² 

• wykonanie instalacji oświetleniowej 

• montaż ławek i koszy na odpady 

• remont schodów od strony ulicy Piastowskiej 

• remont przepustów poprawiając komunikację między strefami założenia - 4szt. 

• poprawa stanu przepustów celem poprawy komunikacji między strefami założenia 

• budowa przepustu celem połączenia szlaków komunikacji pieszo rowerowej - 1szt. 

• wyznaczenie tras rowerowych wraz z powierzchniowym utwardzeniem  -247m² 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca podejmujący się wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:  

• Dokonania przed rozpoczęciem procesu projektowego wizji w terenie.  

• Uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.  

• Uzyskania warunków technicznych na budowę oświetlenia zewnętrznego 

• Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, pozyskania w imieniu Zamawiającego 

wymaganych prawem zgód, porozumień i decyzji, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz.1332 z późniejszymi zmianami), w tym uzyskania prawomocnych 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy, wraz z poniesieniem związanych z 

tym kosztów.  
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• Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego zgodnych z aktualnymi przepisami prawa, w 

szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r. zmieniającym 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2015, 

poz.1554). Projekt musi jednoznacznie określać rodzaj i zakres prac budowlanych, ich lokalizację oraz 

sposób ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest również do załączenia do projektu 

wykonawczego pliku obliczeniowego (np. program dialux) parametrów oświetleniowych dla terenu 

zewnętrznego. Projekt musi być zgodny z warunkami technicznymi budowy oświetlenia, polskimi 

normami, musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz być kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowany projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego.  

• Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnej z zakresem 

wykonywanych robót, umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz ich odbiór. 

Specyfikacja opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

22.09.2015 zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2015, poz.1554), uwzględniająca wszystkie rodzaje wykonywanych robót 

budowlanych wraz z podaniem nazw i kodów CPV.  

• Opracowania przedmiaru robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające wszystkie 

rodzaje robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania nakładów 

rzeczowych wraz z ilością jednostek przedmiarowych robót wynikających z opracowanej dokumentacji 

projektowej.  

• Opracowania materiałów do uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową.  

• Realizacja robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z 

późniejszymi zmianami).  

• Wykonawca podejmujący się wykonania zadania powinien posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie, 

odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny, dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach 

i doświadczeniu zawodowym, potwierdzonym uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

energetycznych.  

• Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz.  

• Wykonania obowiązujących pomiarów elektrycznych. 

3.1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca podejmując się realizacji zadania zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji i opracowaniach 

projektowych: 

• Zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Toszku nr 

IV/43/2003 z dnia 28 stycznia 2003 roku 

• warunków technicznych przyłączenia właściwych gestorów sieci 
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• Koncepcji zagospodarowania terenu - działki nr 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198, 

426/198, cz.dz.423/193  - Skwer Tarnogórska  

• Koncepcji zagospodarowania terenu - działka nr 593/181 - Skwer Krasińskiego 

• Koncepcji zagospodarowania terenu - działka nr 1661/235 - przy ul. G.Morcinka powierzchnia 0,6744 

ha 

• Koncepcji zagospodarowania terenu - działki nr 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21, 392/21, 248/22, 

247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22, 121/22 - obszar przy cmentarzu 

• Koncepcji zagospodarowania terenu - działki nr 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9, 290/10, 

286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25, 29/27, 28/27, 294/226, 280/33, 282/33, 281/32, 289/12, 

284/34, 354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 2, 561/3 , 228/45, 1342/26, 1350/23, 216- obszar 

podzamcza 

• mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu 

• dokumentacji geotechnicznych 

• wypisu i wyrysu z rejestru gruntów 

• podstawowych przepisów prawnych, w których zawarte są wymagania, a które powinna spełniać 

dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne 

Wykonawca podejmując się realizacji zadania zobowiązany jest do: 

• opracowania inwentaryzacji fotograficznej przed przystąpieniem do prac  

• opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami 

• opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej zgodnie z przepisami technicznymi, normami 

• opracowania Specyfikacji technicznych i odbioru robot 

• realizacji robot budowlanych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem 

• opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją wykonanych robot i 

mapą geodezyjna powykonawczą 

• opracowania dokumentacji fotograficznej po zakończeniu prac budowlanych 

Wszelkie elementy realizowanych prac muszą być zatwierdzone przez Inwestora. 

3.2. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji zadania inwestycyjnego 

Opracowywany teren zlokalizowany jest na obszarze miasta Toszek. Obejmuje swoim zasięgiem pięć 

obszarów, wskazanych w części opisowej, oraz w granicach opracowania. Ich stopień zagospodarowania oraz 

stan jest różny. 

Działki numer 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198, 426/198, 422/193,  cz.dz.423/193 

zlokalizowana przy centralnym skwerze na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej nr 907, w 

bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego. Na obszarze skweru znajduje się Rzymskokatolicka 

kapliczka oraz drobne punkty handlowe i publiczna toaleta. Teren jest dobrze skomunikowany, posiada miejsca 

do siedzenia, oświetlenie, donice  z nasadzeniami kwiatów sezonowych. Komunikacja odbywa się za 

pośrednictwem chodników z nawierzchnią betonowym w stanie ogólnym dobrym. Zieleń niska w postaci 

trawników systematycznie pielęgnowana. Brak samosiewów. Na obszarze skweru znajdują się okazy klona 

zwyczajnego (Acer platanoides), robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), jesionu wyniosłego (Fraxinus 

excelsior), lipy drobnolistnej (Tilia cordata) oraz okaz perukowca podolskiego ( Cotinus coggygria) i dwa jałowce 

sabińskie (Junniperus sabina). Drzewa w stanie fitosanitarnym dobrym, z dobrze zachowana witalnością w 

koronach, a występujący sporadycznie posusz (robinia), jest zjawiskiem naturalnym, wynikającym z 
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oczyszczania się i w ramach cięć sanitarno - pielęgnacyjnych powinien zostać usunięty. Ogólnie drzewostan bez 

uszkodzeń biotycznych czy abiotycznych, nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. Teren zabudowany, 

gleby piaszczyste, gliny lekkie i piaski słabogliniaste, powyżej 50cm gliny lekkie piaszczyste. 

 

Działka numer 593/181 zlokalizowana przy ulicy Krasińskiego. Teren opracowania wnętrzem osiedla 

zabytkowych domków jednorodzinnych z charakterystyczną zabudową domów szczytowo ułożonych do drogi. 

Wnętrze w kształcie zwężającej się elipsy z wyraźnie zaznaczonym placem zielonym w centrum. Obszar 

trawnika obsadzony został krzewami tworzącymi żywopłot. Obecnie gatunki przenikają się wzajemnie, do 

przeważających należą śnieguliczka biała (Sympholicarpos albus), jaśminowiec wonny (Philadephus 

coronarius), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) incydentalnie występują skupiska forsycji pośredniej 

(Forsythia x intermedia). Na obszarze skweru zaobserwować można również nasadzenia drzew owocowych 

punktowo rozmieszczonych wzdłuż lini żywopłotu. Drzewa częściowo wymagają pielęgnacji lub usunięcia ze 

względu na brak oznak życia. Zaobserwowany gatunki z grup jabłoni (Malus), śliwy i czereśni (Prunus), gruszy ( 

Pyrus) oraz dwa egzemplarze orzecha włoskiego (Juglans regia). Wnętrze skweru było ówcześnie 

zagospodarowane pod kątem rekreacji ruchowej, urządzenia zabawowe obecnie nie nadają się do 

bezpiecznego użytkowanie. Wyodrębnić można pozostałości po koszu do koszykówki, piaskownicy, huśtawki i 

boisku do gry w siatkówkę. Dodatkowo występują zniszczone zębem czasu ławki. Teren zabudowany, gleby 

piaszczyste, gliny lekkie i piaski słabogliniaste, powyżej 50cm gliny lekkie piaszczyste. 

 

 Działka numer 1661/235, znajduje się w obszarze bezpośredniego sąsiedztwa szkoły podstawowej, 

osiedla blokowego i osiedla domków jednorodzinnych. Szkoła posiada dobrze rozbudowane zaplecze sportowe 

z placem zabaw dla najmłodszych dzieci oraz placem do Street Workout'u - siłownię terenową. W okolicy 

planowane jest zlokalizowanie cyklicznie odbywającego się targu licznie odwiedzanego przez tubylców i 

mieszkańców gminy. Plac porasta obecnie roślinność łąkowa z babką lancetowatą (Plantago lanceolata) i 

krwawnikiem (Achillea), roślinami z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae), i trawami. Miejscami widoczne 

młode siewki klona pospolitego (Acer platanoides). Klasa bonitacyjna gleb 5A, piaski gliniaste lekkie oraz piaski 

słabogliniaste, powyżej 50cm głębokości gliny lekkie piaszczyste. 

 

 Działki numer 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21, 392/21, 248/22, 247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 

119/22, 120/22, 121/22. Obszar znajduje się w dolinie Potoku Toszeckiego, który biegnie równolegle do 

opracowywanego założenia. Teren bardzo zróżnicowany geologicznie. Duże spadki na stosunkowo niewielkim 

obszarze. Porośnięty w dziewięćdziesięciu procentach roślinnością wysoką. Gleby brunatne wyługowane, 

kwaśne. Przeważają gliny lekkie i gleba skalista. Część zachodnia to gliny lekkie i piaski słabogliniaste. Obszar 

miejscami zaśmiecony zwłaszcza w sąsiedztwie cmentarza gdzie mnożą się odpady pochodzenia roślinnego i 

plastiki z opakowań.  Pozostałości po infrastrukturze, betony cegły porozrzucane po całym obszarze. Występuje 

tu roślinność inwazyjna w postaci rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis).  

  Dojście od ulicy Dworcowej odbywa się zniszczonymi stopniami terenowymi, a główną oś wyznacza 

szpaler kasztanowców zwyczajnych (Aesculus hipocastanum) przechodzący w poprzez jesiony wyniosłe 

(Fraxinus excelsior) lipy drobnolistne (Tilia cordata) do alei obustronnie obsadzonej grabem pospolitym 

(Carpinus betulus). Dochodząc do niewielkiego pagórka stajemy w miejscu gdzie spotykaj się naturalnie 

wyznaczone ciągi piesze od pobliskiego cmentarza, od południa i północy z kierunku zabudowań mieszkalnych. 

Przechodząc położony na głównej osi pagórek napotykamy interesujące formy wielopniowe graba pospolitego 

( Carpinus betulus) oraz okaz 6 pniowy. Granica, którą stanowi wzniesienie jest również granicą występowania 

rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis)  silnie inwazyjnej byliny bardo szybko rozprzestrzeniającej 



Rozwój terenów zieleni w gminie Toszek poprzez tworzenie i odnowienie założeń celem poprawy jakości środowiska

                    PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

                                                                                                                                                    15

się na zasiedlanym przez siebie obszarze. Roślina ta objęła swoim występowaniem deszczownie we wschodniej 

części opracowywanego obszaru sięgając do wyznaczającej granicę lini sadów czereśniowych. Rdestowiec objął 

obecnie górną część doliny i wraz z wodą opadową i niewielkim ciekiem wodnym częściowo zanikającym pod 

warstwą opadłych liści kieruje się w stronę Potoku Toszeckiego. Na północy  obszaru możemy napotkać okaz 

lipy drobnolistnej (Tilia cordata) i szpaler buka pospolitego (Fagus sylvatica) o obwodach ponad 200cm oraz 

pomnikowy okaz miłorzębu dwuklapowego (Ginko biloba). Kierując się na zachód główną aleją napotykamy 

silnie porośnięty klonem pospolitym podszyt z różnorodną zbroją w postaci drzew gatunków takich jak robinia 

akacjowa (Robinia pseudoacacia)  klon pospolity ( Acer platanoides), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) , grab 

pospoliteg (Carpinus betulus), sporadycznie występuje świerk pospolity (Picea abies), brzoza brodawkowata 

(Betula pendula), klon jawor (Acer pseudoplatanus), platan klonolistny (Platanus acerifolia) czy wierzba szara 

(Salix cinerea).  Wyraźnie zaznacza się podział pomiędzy roślinnością porastająca strome zbocza od południa i 

wypłaszczone dno doliny gdzie wysoka wilgotność definiuje występowanie olchy czarnej (Alnus glutinosa) i 

roślinności tolerującej wysoki poziom wód gruntowych. Brak infrastruktury odbioru wody opadowej 

spływającej po zboczach odznacza się zastojami na granicy obszaru, niedrożny kanał odwadniający. Zachodni 

skraj obszaru to coraz silniejsze wpływy buka (Fagus sylvatica) i dębów szypułkowych ( Quercus robur) na skład 

procentowy szaty roślinnej zwłaszcza na lini granicy południowej. 

 

 Działki nr 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9, 290/10, 286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25, 

29/27, 28/27, 294/226, 280/33, 282/33, 281/32, 289/12, 284/34, 354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 

2, 561/3, 228/45, 1342/26, 1350/23, 216 podzamcze i dolina Potoku Toszeckiego. Obszar w większości 

zalesiony z licznymi samosiewami w części wzgórza zamkowego oraz wzdłuż potoku. Zaobserwowano obecność 

rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis). Sąsiedztwo potoku to płaska dolina w większości 

porośnięta roślinnością łąkową z zanikającą, niszczejącą  małą architekturą. Teren po dawnych kortach z mączki 

ceglanej silnie zdegradowany. Ścieżki i drogi zanikające. Zniszczone stopnie terenowe, podejście wzdłuż 

wzgórza zamkowego do ul. Piastowskiej z betonu wymaga renowacji. Podniszczona infrastruktura wodna, zły 

stan przepustów i mostków. Zieleń zdrowa. Rzeźba terenu zróżnicowana od stromych zboczy po pagórki i 

wypłaszczenia. Teren okresowo zalewany po obfitych opadach deszczu. Gleba w większości należy do 

kompleksu użytków zielonych bardzo słabych i słabych. Gleby brunatne wyługowane w dolinie rzeki gliny 

średnie piaszczyste przechodzące w gliny ciężkie, głębiej w piasek gliniasty mocny. Obszar o większym 

nachyleniu głównie żwiry gliniaste. 

3.3. Uwarunkowania związanie z uzbrojeniem terenu 

Elementy niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego, które związane są z uzbrojeniem terenu: 

• budowa oświetlenia terenu 

• poprawa stanu przepustów i studzienek 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od odpowiednich gestorów sieci warunki techniczne przyłączenia 

do sieci. 

3.4. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach prac górniczych 

Tereny podlegające inwestycji są objęte ochroną konserwatorską. 

Wszelkie działania inwestycyjne na tym terenie wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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Na obszarze nie występują tereny górnicze ani obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas 

ziemnych. 

3.5. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 

Tereny podlegające inwestycji nie są objęte żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Nie znajdują 

się na nich pomniki przyrody oraz nie są położone w granicach obszaru Natura 2000. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

4.1. Zagospodarowanie terenu - działki nr 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198, 

426/198, cz.dz.423/193 - Skwer Tarnogórska  

W zakresie opracowania projektuje się usunięcie części darni i nasadzenie roślin krzewiastych i drzew 

w regularnych formach rabat mając na celu zwiększenie bioróżnorodności terenów zieleni miasta, poprzez 

rozbudowę struktury warstwowej szaty roślinnej.  

4.2. Zagospodarowanie terenu - działka nr 593/181 - Skwer Krasińskiego 

Zakres opracowania obejmuje usunięcie przerośnietych żywopłotów i zastąpienie ich jednolitymi 

gatunkowo nasadzeniami, utworzenie nowych miejsc z siedziskami oraz zróżnicowanie warstwowe kompozycji 

nasadzeń roślinnych. 

 

W zakresie zieleni przewiduje się 

• usunięcie starych nasadzeń drzew owocowych 6szt. 

• usunięcie przemieszanych gatunkowo i zaniedbanych żywopłotów 120,57mkw. 

• usunięcie zniszczonych elementów małej architektury 

• wykonanie nasadzenia krzewów  4269szt. 

• wykonanie nasadzeń drzew 5szt. 

• wykonanie trawników z siewu 994,22mkw. 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej obijanej 56,64mkw. 

• montaż ławek -4szt 

• montaż koszy na śmieci -2szt. 

4.3. Zagospodarowanie terenu - działka nr 1661/235 - przy ul. G.Morcinka 

Zakres opracowania obejmuje rozszerzenie ilości atrakcji związanych z rekreacją ruchową, 

przyciągniecie w bezpieczną, dobrze zorganizowaną przestrzeń grupy młodzieży i dorosłych. Pusty obecnie plac 

ma zmienić się w tętniąca życiem arterię pieszą z interesująco zaprojektowaną zielenią i zorganizowaną 

przestrzenią do ruchu i wypoczynku. Podniesienie piętra roślin z tego najniższego i budowa biomasy poprzez 

zastosowanie krzewów i drzew wpłynie na zmianę linii krajobrazu i stworzy dodatkową strefę w której z 

przyjemnością gromadzą się mieszkańcy. Utworzenie trawników o dużej przestrzeni w sąsiedztwie drzew 

zapewni możliwość wypoczynku w komfortowych warunkach i pozytywnie wpłynie na mikroklimat otoczenia. 

Ścieżki utwardzone wytyczono zgodnie z przydeptami zaobserwowanymi na inwentaryzowanym obszarze. 

 

W zakresie opracowania przewiduje się :  

• przygotowanie podłoża o powierzchni - 3864,54 m2 
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• wykonanie nasadzeń drzew - 27 szt. 

• wykonanie nasadzeń krzewów - 14755 szt. 

• wykonanie trawnika z siewu - 3864,54 m2 

• montaż ławek - 16 szt. 

• montaż koszy na śmieci - 6 szt.  

• montaż oświetlenia - 10 szt. 

• Wykonanie nawierzchni mineralnej  813 m2 

4.4. Zagospodarowanie terenu - działki nr 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21, 392/21, 248/22, 

247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22, 121/22 - obszar przy cmentarzu 

Opracowanie przewiduje udostępnienie tego miejsca rowerzystom i turystom pieszym w całej jej długości, a 

ponad to wyznaczenie miejsca do treningów strzeleckich dla lokalnych towarzystw dzięki formie terenu w 

najdalej wysuniętym na zachód obszarom w postaci długiego zagłębienia ze stromymi zboczami tworzącymi 

kulochwyt. Najszersza część ma zostać poświęcona wybitnej postaci z historii miasta, inicjatora paraolimpiady 

Ludwiga Guttmana i tematyce niepełnosprawności. Ten obszar to ogród sensoryczny, bylinowo-krzewinkowe 

założenie o szerokim spektrum barw i zapachów sad czereśniowy (owoce w pełni jadalne) oraz dostępny dla 

dzieci z niepełnosprawnościami plac zabaw wyposażony w specjalnie zaprojektowane urządzenia zabawowe. 

Zwieńczeniem założenia ma być pomnik postaci Ludwiga Gutmmanna witający przybyłych odwiedzających. 

 W obszarze trawników przewidziano oświetlenie dla zwiększenia bezpieczeństwa przebywających tam 

osób. 

 

W zakresie opracowania przewiduje się :  

• wykonanie nasadzeń krzewów i bylin 7278 szt. 

• wykonanie prac ziemnych związanych z usunięciem części karp korzeniowych roślin inwazyjnych 

1667m² 

• cięcia prześwietlające, usuwanie samosiewów drzew i krzewów o obwodzie u nasady mniejszej niż 

25cm 

• oczyszczenie terenu przez obiekty będące tworem ludzkiej działalności 

• wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej 1744,11m² 

• niwelacja terenu 

• wykonanie instalacji oświetleniowej 

• montaż ławek i koszy na odpady 

• remont schodów od strony ulicy Dworcowej 

• oczyszczenie koron lip drobnolistnych z inwazji jemioły 10 szt. 

• poprawa stanu przepustów i studzienek – 2szt. 

4.5. Zagospodarowanie terenu - działki nr 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9, 290/10, 

286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25, 29/27, 28/27, 294/226, 280/33, 282/33, 281/32, 289/12, 

284/34, 354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 2, 561/3 , 228/45, 1342/26, 1350/23, 

216- obszar podzamcza 

 Opracowywany obszar jest położony w najbliższym sąsiedztwie największej lokalnej atrakcji 

turystycznej Zamku Toszeckiego znajdującego się w rejestrze zabytków o nr A/338/60. Celem zadania jest 

przywrócenie górującej na miastem budowli do stanu pozwalającego na obserwacje jej przez turystów 
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spomiędzy pni i konarów drzew bez przeszkód w postaci samosiewów. Udostępnienie mieszkańcom terenów 

przyległych  do aktywnego wypoczynku przez budowę ścieżek rowerowych i pieszych, wyznaczenie trasy dla 

rowerów górskich, o większym stopniu trudności. 

 

W zakresie opracowania przewiduje się :  

• zredukowanie ilości roślin inwazyjnych poprzez wykopanie korzeni - 1548,99m² 

• wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków miododajnych - 

2600szt. 

• cięcia prześwietlające drzew wielkości do 25cm w obwodzie na wys. 5cm, uwydatniające zabytkową 

architekturę, zmniejszenie udziału robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) w zadrzewienie wzgórza 

• oczyszczenie terenu z gruzów i elementów starej infrastruktury  

• wykonanie łąk kwietnych - 12418 m² 

• wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej - 2438 m² 

• wykonanie instalacji oświetleniowej 

• montaż ławek i koszy na odpady 

• remont schodów od strony ulicy Piastowskiej 

• remont przepustów poprawiając komunikację między strefami założenia - 4szt. 

• poprawa stanu przepustów celem poprawy komunikacji między strefami założenia 

• budowa przepustu celem połączenia szlaków komunikacji pieszo rowerowej - 1szt. 

• wyznaczenie tras rowerowych wraz z powierzchniowym utwardzeniem  -247m² 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

Lp. Nazwa zadania 

Całkowita 
powierzchnia 

zadania objęta 
projektem 

[ha] 

Powierzchnia 
biologicznie 

czynna 
[ha] 

Powierzchnia 
biologicznie 

czynna 
[%] 

Powierzchnia 
utwardzona 

[ha] 

Powierzchnia 
utwardzona 

[%] 

1 

Zagospodarow
anie terenu 
działek nr 
1656/228, 
427/197, 
409/200, 
425/200, 
411/198, 
426/198, 
422/193, 

cz.dz.423/193 - 
Skwer 

Tarnogórska 

0,3678 0,2596 70,58 0,1082 29,42 

2 

Zagospodarow
anie terenu 

działki nr 
593/181 - 

Skwer 
Krasińskiego 

0,197 0,1913 97,11 0,0570 2,89 

3 
Zagospodarow

anie terenu 
działki nr 

0,6744 0,5931 87,94 0,0813 12,06 
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1661/235 - przy 
ul. G.Morcinka 

4 

Zagospodarow
ania terenu 
działek nr 
173/14, 

250/19, 17, 18, 
24/13, 391/21, 

392/21, 
248/22, 
247/41, 
106/21, 
107/21, 
108/21, 
119/22, 

120/22, 121/22 
- obszar przy 
cmentarzu 

5,3262 5,1412 96,53 0,1850 3,47 

5 

Zagospodarow
ania terenu 
działek nr 

488/4, 381/3, 
6, 291/7, 14, 
5,13, 9, 8, 10, 

9, 290/10, 
286/10, 

287/11, 33/7, 
35/7, 140/25, 
29/27, 28/27, 

294/226, 
280/33, 
282/33, 
281/32, 
289/12, 

284/34, 354/31 
539/249, 35, 
36, 812/24, 
cz.dz.1, 4, 2, 

561/3, 228/45, 
1342/26, 

1350/23, 216- 
obszar 

podzamcza 

12,836 12,5605 97,85 0,2755 2,14 
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ZIELEŃ 

Poz. 5.1. Poz. 5.2 Poz. 5.3 Poz. 5.4 Poz. 5.5 

Suma: 

Projektowane drzewa 
[szt.] 

3 5 27 - 49 84 

Projektowane krzewy 
[szt.] 

4019 4269 14755 387 2551 25981 

Projektowane byliny 
[szt.] 

- - 186 6891  - 7077 

Projektowane łąki 
kwietne [m2] 

- - - 5406 12418 17824 

Projektowane trawniki 
[m2] 

- 994 3864 12065 - 16923 

Powierzchnia 
biologicznie czynna 
terenu [m2] 

2596 1913 5931 51412 125605 187457 

 
ELEMENTY 
ZAGOSPODAROWANIA 

      

Projektowane 
nawierzchnie 
mineralne 
przepuszczalne z 
obrzeżem z kostki 
granitowej [m2] 

- - 813 1744 2438 4995 

Projektowane ławki 
[szt.] 

- 4 16 20 18 58 

Projektowane lampy 
[szt.] 

- - 10 16 31 57 

Projektowane kosze na 
śmieci [szt.] 

- 2 6 8 8 24 

Projektowane tablice 
informacyjne [szt.] 

1 - - 2 2 5 

Projektowane 
nawierzchnie 
mineralne 
przepuszczalne bez 
obrzeża [m2] 

- - - 531 247 778 

Projektowane 
nawierzchnie z kostki 
betonowe stylizowanej 
[m2] 

- 56,6 - - 70,4 127 

Projektowane 

urządzenia zabawowe 

[m2] 

- - - 6 - 6 
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6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

6.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie  

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów), przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

6.1.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 

projektowe: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

6.1.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa  

i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

6.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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6.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

6.1.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

6.1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

6.1.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

6.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

6.1.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

6.1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 

z późniejszymi zmianami). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 

w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

6.1.12. Materiały 

6.1.12.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (ST). 

6.1.12.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca 

przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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6.1.12.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

6.1.12.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

6.1.12.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

6.1.12.6 Materiały rozbiórkowe i odpady 

Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 

wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały te w 

uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiały nie nadające 

się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i 

odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Materiały do 

likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane 

w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i 

odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertową. 

6.1.13. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 
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6.1.14. Transport 

6.1.14.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

6.1.14.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6.1.15. Wykonanie robót 

6.1.15.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany, 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. 

 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

6.1.16. Kontrola jakości robót 

6.1.16.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.1.16.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umowa. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.1.16.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru.  

6.1.16.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.1.16.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.16.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja 

projektowa i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.1.16.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji: 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.1.16.8 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w ST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 



Rozwój terenów zieleni w gminie Toszek poprzez tworzenie i odnowienie założeń celem poprawy jakości środowiska

                    PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

                                                                                                                                                    29

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane  

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.1.17. Obmiar robót 

6.1.17.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

6.1.17.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz  

KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

6.1.17.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

6.1.17.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru. 

 

6.1.18. Odbiór robót 

6.1.18.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 



Rozwój terenów zieleni w gminie Toszek poprzez tworzenie i odnowienie założeń celem poprawy jakości środowiska

                    PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

                                                                                                                                                    30

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

6.1.18.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

6.1.18.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

6.1.18.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

6.1.18.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów końcowych. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

w dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

6.1.18.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

6.1.18.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 

6.2. Przygotowanie terenu budowy 

6.2.1. Warunki bezpieczeństwa 

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu „bioz”. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na fakt, że roboty budowlane prowadzone będą w pobliżu budynków, będących w 

użytkowaniu. 

6.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sąsiadujących budowli zwłaszcza istniejącego 

budynku biblioteki, urządzeń, rurociągów, drzew oraz własności osób trzecich. Zabezpieczenie następuje na 

koszt generalnego wykonawcy. 

6.2.3. Ochrona środowiska 

Należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie jest przewidziane 

posadowienie obiektów budowlanych lub wykonywanie robot ziemnych. 

Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego powinno się odbywać w miejscach możliwie najmniej 

zadrzewionych. 

6.2.4. Działania przygotowawcze 

• uprzątnięcie ogrodzeń i przeszkód 

• zabezpieczenie roślin, które zostaną zachowane 
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• wykarczowanie zbędnych zarośli 

• ukształtowanie jej powierzchni terenu, plantowanie, wywóz i utylizacja niepotrzebnej gleby 

• zabezpieczenie gruntu urodzajnego, 

• zabezpieczenie granicy terenu 

• zabezpieczenie rurociągów, które zostaną zachowane przez odpowiednie oznakowanie 

Utylizacja śmieci lub wykopalisk wymagających szczególnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy. 

Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na własną odpowiedzialność i swój koszt. 

6.2.5. Organizacja robot na placu budowy 

Roboty budowlane na placu budowy powinny być wykonane na podstawie projekty organizacji robot. Projekty 

organizacji robot powinny być dostosowane do złożoności inwestycji i powinny zapewnić prawidłową 

realizację. 

Projekt organizacji powinien zawierać: 

• charakterystykę robot oraz ich zasadnicze parametry, 

• projekt zagospodarowania placu budowy, 

• szczegółowe zestawienie ilości robot, 

• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonania robot, 

• harmonogramy wykonania robot, 

• harmonogram zatrudnienia, 

• plan pracy maszyn i urządzeń, 

• zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robot należy uwzględnić: 

• warunki równoczesnego wykonywania kliku rodzajów robot na odcinkach przylegających do siebie, 

tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych rodzajów i aby roboty 

nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden nad drugim bez należytego 

zabezpieczenia 

• możliwości wykonywania robot na niższym poziomie, 

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robot, przy których 

bezpieczeństwo pracowników mogłoby być zamorzone. 

6.2.6. Zagospodarowanie terenu budowy 

6.2.6.1 Tablica informacyjna budowy 

Tablica budowy musi być zgodna z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z późniejszymi zmianami) 

Tablica informacyjna zawierać powinna: 

• Rodzaj prowadzonych robot i adres 

• numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 

organu nadzoru budowlanego 

• Dane inwestora (adres i nurem telefonu) 

• Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu) 

• Imiona i nazwiska oraz numery telefonu następujących osób: kierownika budowy, kierownika robot, 

• inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów 

• Numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego 

• Numer telefonu okręgowego inspektora pracy 

Tablica informacyjna budowy powinna być umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub 

dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. 
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6.2.6.2 Ogrodzenie 

Wykonawca robot powinien przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzić plac budowy 

szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. 

Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,50 m. 

W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniami 

zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

6.2.6.3 Budynki tymczasowe na placu budowy 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne –

szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –

sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

6.2.6.4 Oznakowanie obiektów na placu budowy 

Każdy obiekt a szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa powinny być odpowiednio 

oznakowane. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojściach do 

obiektu w odpowiedniej odległości tak, aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu obiektów 

odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy 

informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być 

oświetlone. 

6.2.6.5 Wyposażenie placu budowy w instalacje 

6.2.6.5.1 Instalacje elektryczne 

Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

• wielkości placu budowy 

• przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych 

• sprzętu z napędem elektrycznym 

• potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy z 

uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi 

Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych powinny 

być wykonywane przez osoby posiadające wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oświetlaniu placu 

budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących zasad: 

•  miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia powinny być w trakcie realizacji inwestycji 

oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami., 

•  punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zaistniała możliwość łatwego odczytania tablic i 

znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

• na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone 

wzdłuż dróg, na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach dróg przy jednostronnym 

oświetleniu słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone po wewnętrznej stronie łuku, 

• Żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie 

sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy włączać po zmroku. 

6.2.6.5.2 Instalacje wodociągowe 

Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na budowie 

lub w pobliżu ujęciami wody, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby 

technologiczne, gospodarcze i pitne. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę, wodociągową pitną, należy wykonywać 

oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne. 
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Zapotrzebowanie na wodę do celów ochrony przeciwpożarowej powinno być dostosowane do gęstości 

zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektów. Zapotrzebowanie to należy uzgodnić 

z wojewódzką komendą straży pożarnej właściwą dla miejsca budowy. 

6.2.7. Warunki organizacji ruchu 

6.2.7.1 Drogi dojazdowe na placu budowy 

Przy planowaniu i realizacji dróg dojazdowych na placu budowy należy się kierować następującymi zasadami: 

• wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od potrzeb będzie trasą przelotową lub 

o obwodzie zamkniętym, 

• podkład i nawierzchnie dróg tymczasowych powinny być dostosowane do przewidywanych 

środków transportu oraz wielkości i masy elementów, które mają być przewożone, 

• szerokości dróg powinny być następujące: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach 

wyładunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wyładunkowych 8,0m), 

• odległość osi drogi dojazdowej powinna być uzależniona od rodzaju i wymiarów urządzeń 

podnośnych oraz usytuowania placów składowych dla elementów wielkowymiarowych, 

Drogi dojazdowe w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną powierzchnię, dostosowaną do środków 

transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne nie powinny być większe 

niż 9 %. 

Do utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych można stosować Żwir lub tłuczeń kamienny lub prefabrykaty 

Żelbetowe. 

Drogi dojazdowe należy oznakować zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustalić i podać na tablicach 

informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne prędkości ruchu pojazdów, strefy 

ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeństwa ruchu dane. 

6.2.7.2 Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 

1,20m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robot budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca 

postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna być dostosowana do używanych środków 

transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na 

nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 

ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie 

mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej 

strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić 

w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 

balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 

m. 
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6.2.8. Składowanie materiałów na placu budowy 

6.2.8.1 Zasady składowania 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. 

Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy przestrzegać 

warunków składowania określonych w polskich normach, w świadectwach dopuszczenia materiału do 

stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub świadectw – wymagań określonych przez 

producenta. 

Materiały budowlane powinny być grupowane, rozmieszczane i składowane w magazynach w zależności od ich 

rodzaju, ilości i częstotliwości ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz właściwości 

wytrzymałościowych i fizykomechanicznych warunkujących sposób przechowywania. 

Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględnić skutki wzajemnego oddziaływania niektórych 

materiałów jak np. kwasów na metale, olejów na wyroby gumowe itp. 

Składowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiałów w rożnych miejscach lub w rożnych 

warunkach jest niedozwolone. 

Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewniać skuteczne 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości użytkowych wskutek 

oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych przyczyn. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 

wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 

workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

· 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

· 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne 

przy użyciu drabiny lub schodów. 

6.2.9. Oczyszczanie terenu 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

· wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych 

robot ziemnych 

· oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów, znajdujących się w obrębie placu budowy, 

· wykonanie robot rozbiórkowych, zasypanie dołów. 

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykonywane przez 

wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, 

do których te urządzenia należą. 

Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane. Dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni drzew i krzewów 

o średnicy do 8 cm, gdy teren jest przeznaczony pod nasyp o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m; nie 

wykarczowane pnie powinny być ścięte na wysokości nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu. 

Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem zmechanizowanym. Karczowanie 

drzew oraz pni powinno być wykonywanie w okresie, gdy grunt nie jest zamarznięty.  

Krzewy i drzewa młode przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na innym terenie 

powinny być wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich rozwoju i zakopane w 

gruncie zacienionym. 
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6.2.10. Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli po około 1,0m po 

każdej stronie. 

Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp, 

plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot lub zgodnie z decyzją administracyjną. 

Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana 

do zgarniania ziemia jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, 

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy 

pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 

6.2.11. Usuwanie kamieni i gruzu 

Usuwanie kamieni zalegających na terenie robot ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to konieczne ze 

względu na bezpieczeństwo robot oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp, a kamienie sięgają wyżej 

niż 1/36 wysokości nasypu. 

Usuwanie kamieni o dużych rozmiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają wykonanie 

wykopów, może być dokonane za pomocą maszyn. 

Jeżeli na terenie przyszłych robot ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych odpadów, to powinno być 

ono usunięte z miejsca wykonywania robot ziemnych, jeżeli stanowi źródło zagrożenia lub, jeżeli nie jest 

wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy. 

6.2.12. Odwodnienie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robot ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 

zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robot. 

Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robot był 

zapewniony stały odpływ powierzchniowych wód opadowych. 

Przy wykonywaniu wykopów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie 

wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą być one przyczyną niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia 

gruntu w innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują 

powstania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonywane od strony spadku i zlokalizowane 

poza klinem odłamu skarpy wykopu. 

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód opadowych. W tym celu 

powierzchnia terenu powinna być profilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren 

robot. Od strony spadku terenu należy wykonać w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza 

prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. 

Roboty ziemne w wykopach należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robot łatwe było 

odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu stosować należy odpowiedni system rowków lub 

drenaży odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach 

projekt organizacji robot powinien przewidzieć sposób odwodnienia roboczego. 

6.3. Zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z uzgodnioną koncepcją i wytycznymi zawartymi w 

programie funkcjonalno – użytkowym. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy 

każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

 

W projekcie należy uwzględnić niezbędne warunki dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny 

być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. 

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 

od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 

Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 

obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 

wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 

zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

6.4. Mała architektura i oświetlenie 

Dobór elementów małej architektury jest sugestią formy jaką powinny mieć elementy docelowe. 

Ostateczny kształt powinien zostać skonsultowany z projektantem. 

Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłożu w fundamentach, zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

Oświetlenie ze względu na bliskość gęstych zadrzewień nie może emitować światła w kierunku do góry, by nie 

zakłócać życia i warunków zbliżonych do naturalnych faunie podczas godzin nocnych. 
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7. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 

7.1. Wymagania dotyczące jakości materiału szkółkarskiego 

 Sadzonki właściwe do wykonania nasadzeń powinny zawierać etykietę z oznaczeniem nazwy łacińskiej, 

formy, wysokości pnia. Należy stosować materiał roślinny spełniający „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego 

materiału szkółkarskiego" Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2013 r. 

Nie dopuszcza się zmian gatunków i odmian bez konsultacji z projektantem. 

Materiał powinien charakteryzować się spójnością bryły i wyrównaną wielkością w obrębie odmiany 

Sadzonki drzew i krzewów: 

Sadzonki powinny posiadać prawidłowy pokrój właściwy dla gatunku i odmiany. Krzewy o dobrze 

ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 lata, z bryłą lub w kontenerach wg tabeli. 

Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być poprawnie wykształcone w zależności od gatunku. 

Nazwa elementu Rysunek poglądowy Wymiary  

Ławka 
 

 

wymiary: 
Całkowity rozmiar ławki - 200cm 
Długość listwy -180cm 
Wysokość siedziska 42cm 
Wysokość całkowita - 74cm 
Szerokość siedziska 40cm 
Szerokość oparcia - 30cm 
Kolor deski: Teak 
 

Latarnia 
oświetleniowa 
 

 Stopień ochrony IP65, szkło 
przezroczyste hartowane. 
Wysokość instalacji oprawy od 3 do 4 
m. 
Korpus wykonany z odlewu 
aluminiowego 

Kosz na odpady 

 

Główne wymiary:  

- ø 400 mm 

- Wysokość: 755 mm 

- waga: 22 kg 

- Pojemność 37l 
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Drzewa i krzewy 

• system korzeniowy powinien być zwarty, widoczne powinny być liczne drobne korzenie 

• rośliny sadzone z bryłą korzeniową nie mogą być uszkodzone, pędy korony u krzewów i drzew bez 

śladów przycinania 

• boczne pędy korony powinny być rozmieszczone równomiernie, symetrycznie 

• wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika 

• barwa liści pokrój powinien być charakterystyczny dla gatunku i odmiany 

• roczny przyrost powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik 

 

Wady dyskwalifikujące materiał roślinny: 

• głębokie uszkodzenia mechaniczne 

• choroby odgrzybowe i patogeny 

• Widoczne ślady żerowania szkodników 

• dwupędowe korony 

• uszkodzenia bryły korzeniowej lub jej przesuszenie 

• martwice I pęknięcia kory 

• w odmianach szczepionych, złe zrośnięcie z podkładką 

Byliny i rośliny zielne: 

Sadzonki powinny posiadać etykiety z nazwą łacińską  

• rośliny powinny być jednolite w całej partii 

• pokrój, barwa kwiatów i liści zgodny z charakterystyką odmiany 

• rośliny powinny być pełne turgoru, zdrowe 

• przerośnięta, zwarta bryła korzeniowa 

 

Wady dyskwalifikujące materiał roślinny: 

• szkodniki i ślady po żerowaniu 

• choroby grzybowe i patogeny 

• uszkodzone liście i pąki 

• zwiędnięcie 

7.2. Ogólne zalecenia odnośnie zakładania terenów zielonych 

Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez wykwalifikowaną firmę z 

udokumentowanym doświadczeniem w zakładaniu terenów zielonych. 

Realizacja projektu powinna pozostawać pod  nadzorem Inspektora  ds. Zieleni. Materiał szkółkarski 

powinien uprzednio zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, Inspektora Zarządu ZIeleni Miejskiej lub 

osobę do tego wyznaczoną, pod kontem zgodności z założeniami projektu ze względu na wielkość i jakość 

sadzonek. 

7.3. Prace przygotowawcze, ochrona drzewostanu istniejącego 

Grunt pod obsadzenia winien być odchwaszczony, oczyszczony  i odpowiednio uprawiony w zależności od 

rodzaju roślin. W przypadku podejrzeń o zanieczyszczenia chemiczne, należy go poddać szczegółowej analizie. 

Ewentualne uzupełnienie głębokich wykopów musi być wykonane gruntem rodzimym (materiałem 

pochodzącym z wykopów wolnym od zanieczyszczeń budowlanych). Należy zwrócić uwagę, aby poniżej 1- 1,2m 
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nie sypać wierzchniej warstwy gruntu z zawartością materiału organicznego. W przypadku uzupełniania 

wykopów, grunt delikatnie zagęszczać warstwami. Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco 

przepuszczalny. Jeżeli został mechanicznie zagęszczony podczas prac budowlanych należy go spulchnić do 

warstw niezagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały. Jeżeli wystąpi podejrzenie, i woda 

może stagnować na którejkolwiek warstwie gruntu w obrębie systemu korzeniowego projektowanych roślin 

(dotyczy to szczególnie dołów pod drzewa projektowane), należy wykonać drenaż. 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:  

• zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, 

określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów, 

dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi),  

• jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 

przymocowanie desko- wania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub 

taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - opaski należy stosować 

w odległości co 40-60 cm od siebie – czyli min 3 na pniu, podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 na 

l szt. drzewa w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru 

Terenów Zieleni przez cały czas trwania robót, przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 

4 m2 na 1 szt. drzewa,  

• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu 

korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć 

nową nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,  

• należy podwiązać nisko osadzone gałęzie.  

 

Zabezpieczenie grup drzew:  

• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy drzew 

(maks. do 2m), deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt 

i rozmieszczonych co około 1,5m,  

•  ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 

Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w 

zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony:  

•  nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,  

•  nie były składowane materiały budowlane,  

•  nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny,  

•  nie zaszły zmiany poziomu gruntu,  

•  prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w 

pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada 

do marca,  

•  czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu.  

Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych  

 

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:  

•   proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,  
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•   wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem prostym); 

przy  

•  określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz dokonać 

go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy),  

•  zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym,  

•  na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni,  

•  wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową 

ziemię zastąpić bardziej zasobną.  

• W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:  

•  usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy 

wykonywać zawsze trzyetapowo), 

•  zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi, 

•  wyrównanie powierzchni cięcia i uformowanie powierzchni rany.  

W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi 

pielęgnacyjne:  

•  wygładzenie i uformowanie powierzchni rany,  

• uformowanie krawędzi rany (ubytku).  

7.4. Wytyczne odnośnie sposobu wykonania nasadzeń drzew i krzewów 

Wszystkie drzewa należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidłowego 

wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią, zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i wielkości sadzonek według 6.1  - Jakość materiału szkółkarskiego. 

Drzewa należy sadzić w doły o średnicy min. 1,2 m i głębokości dostosowanej do wielkości brył 

korzeniowych, z całkowitą zaprawą ziemią urodzajną.  

• posadzone drzewa należy opalikować  zgodnie z rysunkiem nr 1sd. Paliki powinny być okorowane, 

zaostrzone na końcu i nieimpregnowane. Należy zabezpieczyć część drzewa w miejscu 

zamocowania taśmy elastycznej np. wężem gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia kory.  

• nie należy przycinać przewodnika. Nie wolno zasilać roślin związkami azotowymi w pierwszym 

roku po posadzeniu.  

• materiał nie może być przechowywany dłuższy czas w chłodni. Po posadzeniu należy 

przeprowadzić ciecia prześwietlające i formujące pod nadzorem Architekta nadzorującego 

realizacje projektu. 

Warunki wykonania:  

• przy sadzeniu należy uwzględnić pozostałe roboty tj. wykonanie dołów i przygotowanie gruntu, 

stabilizacje  

drzew i układanie rur drenarskich.  

• elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem, zostawiając siatkę, jutę lub inne tkaniny 

zabezpieczające bryłę korzeniowa przed rozsypaniem.  

• drzewo należy sadzić na taka sama głębokość na jakiej rosło w szkółce.  

• wierzchnice i ziemie żyzna, stanowiąca wypełnienie dołu, delikatnie zagęszczać wodą podczas 

wypełniania.  

• rośliny po posadzeniu obficie podlać. Pnie drzew, od podstawy do korony, należy owinąć tkaniną 

jutowa i pozostawić na okres 24 mies.  
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• w obrębie systemu korzeniowego należy zamontować system napowietrzający strefę korzeniową. 

system rur drenarskich odpowiedniego poziomu wymiany gazowej w należy zabezpieczyć 

kielichem, którego górna krawędź znajdzie się kilka cm powyżej poziomu gruntu i będzie zlicowana 

z poziomem wykończenia terenu.  

7.5. Wytyczne dotyczące sadzenia krzewów i bylin 

Krzewy i byliny o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 lata, z bryłą 

lub w kontenerach wg tabeli. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być poprawnie 

wykształcone w zależności od gatunku. Szczegółowy dobór gatunkowy zawarty został w tabelach zbiorczych. 

Przed rozpoczęciem sadzenia należy odpowiednio rozmieścić rośliny. Rośliny należy posadzić we wcześniej 

uprawionym gruncie, na takiej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce. Pojemniki należy usunąć przed 

sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć. W miejscu wyznaczonym na sadzenie należy wykopać 

odpowiedniej wielkości dołki tak, aby nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania 

korzeni. Po umieszczeniu bryły dołki wypełnić uprzednio wykopanym materiałem. Dołki należy zapełniać 

zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni 

powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy 

starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu. Sadzenie krzewów na skarpie należy przeprowadzić z 

należyta starannością. Krzewy sadzimy podcinając skarpę wg. rysunku 1skb. 

7.6. Wytyczne dotyczące wykonania murawy 

Projektowane trawniki należy wykonać siewem zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Trawnik należy zakładać 

w sezonie wegetacyjnym najpóźniej do połowy września. Na przygotowane wcześniej ubite podłoże nawieźć 

20cm ziemi urodzajnej. Ziemię wymieszać z nawozem mineralnym, zwałować, a następnie wysiać nasiona za 

pomocą siewnika w dwóch prostopadłych kierunkach.  

Należy zastosować mieszankę traw na trawnik uniwersalny np. w składzie: życica trwała NAKI (Lolium 

perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 5%, kostrzewa czerwona Areta 

(Festuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, wiechlina łąkowa Balin (Poa 

pratensis ‘Balin’) - 5%. 

Po wysianiu nasion w ilości zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej niż 40g/mkw, nasiona przykryć 

cienką warstwą gleby grabiąc sprężystymi grabiami i zwałować. Po tych czynnościach trawnik należy podlać 

rozproszonym strumieniem wody uważając, aby nie wypłukać nasion. Celem przyspieszenia wzrostu trawy, 

można pokryć ziemię agrowłókniną ściółkującą o gramaturze 20g/m² 

Pierwsze koszenie trawy należy przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm – skrócenie o 1-1,5 

cm. Następne koszenia wykonywać coraz niżej, aż do osiągnięcia żądanej wysokości koszenia – proponowane 

3-3,5 cm. 

UWAGA! Wszystkie trawniki zniszczone w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy odnowić w taki 

sam sposób jak przy zakładaniu trawników, zwracając szczególną uwagę na wyrównanie poziomu nowo 

zakładanego trawnika do niezniszczonej istniejącej jego części, tak aby powierzchnia trawnika była równa. 

7.7. Pielęgnacja nasadzeń w okresie gwarancji 

7.7.1. Pielęgnacja drzew, krzewów i bylin 

Wszystkie nasadzenia roślin należy objąć pielęgnacją gwarancyjną i pogwarancyjną w okresie minimum 

3 lat. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na: 
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•  regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w zależności 

od warunków pogodowych, oraz raz w miesiącu w okresie spoczynku roślin od września 

do kwietnia – w zależności od warunków pogodowych, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

•  podlewanie w okresie suszy  drzew( od 50 do 150L wody na sztukę w zależności od egzemplarza) 

•  regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia, a poza 

okresem wzmożonego wzrostu roślin, od sierpnia do maja, w zależności od potrzeb, 

•  Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosenne wpływające na zwiększenie masy 

roślinności, oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych do 

prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz 

od zasobności gleby w składniki odżywcze. 

•   usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku, 

• poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis - według potrzeb, 

• uzupełnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku, 

• uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew - w razie potrzeby, 

• wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, 

• wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w razie 

potrzeby, 

• ciecia formujące – ciecia mające na celu wyprowadzenie i utrzymanie określonego pokroju i 

kształtu /wielkości korony- 4 razy w ciągu roku, 

• regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w roku, 

• oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby, 

• regularnym wygrabianiu liści w okresie jesiennym oraz uzupełniającym wygrabianiu w okresie 

wiosennym. 

Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

7.8. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej   

7.8.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 

producenta: 

1.  odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4mm, 

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi 

i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 

3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 

b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4.  barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), 

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
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a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 

wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 

wbudowywania w nawierzchnię. 

7.8.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a 

w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 

procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 

wymiarów: 

− długość i szerokość ± 3,0 mm, 

− grubość   ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

− 50 MPa, dla klasy „50”, 

− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 

nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe 

niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 

wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 

− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 

Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają 

w okresie do 2 lat). 
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 

− tekstura 

 

jednorodna w danej partii 

 

jednorodna w danej partii 

− rysy i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne 

− kolor według katalogu  
producenta 

jednolity dla danej partii 

 

dopuszczalne różnice w odcieniu 

tego samego koloru 

− przebarwienia 
 

dopuszczalne niekontrastowe 

przebarwienia na pojedynczej kostce 

dopuszczalne kontrastowe 

przebarwienia tego samego koloru 

na pojedynczej kostce 

− plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wodą 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

− naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 

bocznych: 

  

− dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

− dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość) 

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 

pionowych 

  

− dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

− dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość) 

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

 

7.8.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

7.8.4.  Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1], 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 

1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 

[4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 
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− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 

wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.04a 

„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16], 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-

piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

7.8.5. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z 

kostek można stosować: 

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego 

aprobatę techniczną, 

b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3]. 

  Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a   i   2.3 b, 

b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych. 

 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

 Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  

7.8.6. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 

właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

7.8.7. Sprzęt 

7.8.7.1 Sprzęt do wykonania nawierzchni   

    Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 

urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
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 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 

OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie 

opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom  SST. 

7.8.8. Transport 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 

wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 

wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 

kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 

(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, 

aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig 

do za- i rozładunku. 

 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy 

układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 

 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

7.8.9. Wykonanie robót 

7.8.9.1 Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

7.8.9.2 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 

Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym 

WP ≥ 35 wg [8]. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

1. wykonanie podbudowy, 

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
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3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

4. ułożenie kostek z ubiciem, 

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie 

występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

7.8.9.3 Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny 

z dokumentacją projektową. 

Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 

opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

7.8.9.4 Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 

7.8.9.5 Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 

3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią 

z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 

się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 

4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 

należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 

zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

7.8.9.6 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

7.8.9.6.1 Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 

(przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. 

Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może 

polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
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7.8.9.6.2 Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 

kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

7.8.9.6.3 Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 

niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka 

do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 

przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 

dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 

kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 

uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 

powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 

uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami 

z tarczą itp.). 

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 

ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 

podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

7.8.9.6.4 Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 

ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
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7.8.9.6.5 Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

7.8.9.6.5.1 SPOINY 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 

spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 

lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 

gumowymi. 

 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 

szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 

być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 

kostkami. 

 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 

szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

7.8.9.6.5.2 SZCZELINY DYLATACYJNE 
 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z 

dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych 

powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w 

okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami 

i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST. 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 

zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi 

w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

7.8.9.7 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu. 

 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 

otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 

można oddać do użytku. 
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7.9. Nawierzchnie mineralne 

7.9.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 

Właściwości/parametr Jedn. miary Wartość faktyczna 

Wartość 

wymagana wg DIN 

18 035-5 

Rozkład wielkości ziaren M-% - - 

Rodzaj kamienia   kamień naturalny   

Kolor   beżowy   

Postać ziaren   łamane   

Powierzchnia   szorstka   

Gęstość wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014   

Optymalna zawartość wody (wPR) % 11,5   

Przepuszczalność wody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 

Wytrzymałość powierzchni na ścinanie kN/m2 51,4 50,0 

 

Określenie przepuszczalności wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3): 

   Wyniki doświadczeń (cm/s) 

Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4 

Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4 

 

Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3): 

  Wartości zmierzone (kN/m2) 

Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4 

Wymóg tS ≥ 50,0 
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Uwaga: 

Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może zostać 

odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym 

zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć 

ubijaka ręcznego. 

Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest 

do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. 

• Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 

• Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia 

poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie 

poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil 

daszkowy. 

• Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego 

walca. 

• Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. 

• Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. 

Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. 

• W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 

• Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 

• Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić 

nawierzchnię. 

• Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków 

pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.) 

• Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury 

zamarzania. 

7.9.2. Materiały do wykonania warstwy: 

Opis produktu: 

Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placów zabaw, pól 

golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji. 

Składniki: 

Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak; łupki 

wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla 

środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. 

Właściwości: 

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz 

łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący.  

Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 

Dane techniczne: 

Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. 

Wskazówki eksploatacyjne: 

Nawierzchnia jest osadzana na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 % 
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7.9.3. Wskazówki dotyczące pielęgnacji 

W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy: 

• poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 

• nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 

• Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku 

intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku: 

• lekkie poluzowanie za pomocą grabi, 

• w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką 

wilgotność, 

• powierzchnię przewalcować, 

• na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m. 

7.10. Realizacja obiektów małej architektury 

7.10.1. Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• łopaty, 

• poziomice, 

• szpadle, 

• kielnie, 

• taczka, 

• betoniarka. 

7.10.2. Transport. 

Transport elementów małej architektury może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

W czasie transportu elementy małej architektury muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

7.10.3. Wykonanie robót. 

Montaż elementów małej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje się zgodnie ze 

wskazówkami producenta. Elementy te powinny być montowane trwale w podłożu, tzn. powinny posiadać 

stopy betonowe, których wykonanie ustala producent. 

7.10.4. Kontrola jakości robót. 

Kontrola w czasie montażu ławek, koszy na śmieci oraz lamp parkowych polega na sprawdzeniu: 

zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową, pod względem 

rozmieszczenia, ilości, jakości elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy, 

zgodności kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia). 

7.10.5. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest: 

• 1 szt. (sztuka) elementu małej architektury. 
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7.10.6. Odbiory robót i podstawy płatności. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i 

wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg specyfikacji 

dały wyniki pozytywne. 

Cena montaż 1 szt. i/lub mb elementu małej architektury obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dołków pod stopy betonowe, 

• wykonanie stóp betonowych, 

• mocowanie elementów do stóp betonowych. 

7.10.7. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót. 

PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe, 

PN-80/C-81531 określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej, 

PN-75/C-81518 oznaczenie porowatości powłok lakierowanych, 

PN-79/H-97070 ochrona przed korozją (pokrycia lakierowane), 

PN-86/C-81553 ocena zniszczeń powłok, 

PN-88/H-84020 kształtowniki zamknięte prostokątne gięte na zimno. 

 

7.11. Układanie linii kablowych 

7.11.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Do wykonania linii kablowych oświetlenia terenu powinno stosować się podstawowe wyroby elektryczne, a 

mianowicie: kable, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać wymagania 

formalne i określone wymagania techniczne. Każda partia dostarczona na musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Zastosowanie innych wyrobów, tutaj nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym 

dotyczącym instalacji elektrycznych w budynkach. 

7.11.2. Kable energetyczne. 

Przy budowie linii kablowych należy stosować kable zgodnie z dokumentacją  projektową. Bębny z kablami 

należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu. 

7.11.3. Mufy i głowice kablowe. 

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył 

oraz mocy zwarcia występującego w miejscach ich zainstalowania. Mufy i głowice powinny być zgodne z 

postanowieniami PN-74/E-06401. 

7.11.4. Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiada wymaganiom BN-87/6774-04. 

7.11.5. Żwir 

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe należy stosować żwir odpowiadający PN-B-11111. 
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7.11.6. Folia kablowa 

Folię należy stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii 

kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu 

znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru niebieskiego. Szerokość foli powinna być taka, aby przykryła 

ułożone kable, lecz nie węższa niż 20cm. Folia powinna spełnia wymagania BN-68/6353-03. 

7.11.7. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny 

być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć  się w miejscu ich ułożenia. Dla 

ułatwienia przesuwania kabli rury od wewnątrz powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnię. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż 100mm dla kabli do 1kV. Rury powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-

80/89205. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

Tam gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca urządzeń i materiałów) Zamawiający dopuszcza oferowanie 

urządzeń i materiałów równoważnych o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, które 

zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach określających zakres dokumentacji projektowej. 

7.11.8. Cement  

Do wykonania ustrojów betonowych pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego 

marki 32,5 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-B-1971. Cement powinien być dostarczany w 

opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i 

zadaszonych pomieszczeniach. Cement może być również dostarczany luzem i przechowywany w silosach.  

7.11.9.  Woda 

Woda powinna być „odmiany l", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać 

barwie wody wodociągowej; woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać 

zawiesiny. 

7.11.10. Kit uszczelniający 

Do uszczelniania połączenia słupa z koroną i kapturkiem osłonowym można stosować wszelkie rodzaje kitów 

spełniające wymagania BN-80/3112-28 

7.11.11. Fundament prefabrykowany 

Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny być 

wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzględniającej parametry wytrzymałościowe i warunki, w jakich 

będą pracowały. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w PN-B-03322. W zależności od 

konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie 

antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych". Składowanie 

prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym i odwodnionym podłożu na przekładkach z drewna 

sosnowego 
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7.11.12. Źródła światła i oprawy oświetleniowe 

Dla oświetlenia należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-E- 06305  

i podanych w Dokumentacji Projektowej. 

Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych 

stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi 

komory lampowej IP54. Elementy oprawy takie jak układ optyczny powinny być wykonane z materiałów 

nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie mniejszej niż -5°C 

i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-0- 79100 

7.11.13. Słupy oświetleniowe 

Dla oświetlenia należy stosować typowe słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wyposażone w tabliczki 

bezpiecznikowe TB umieszczone we wnękach słupów zamykanych drzwiczkami. Słupy powinny przenieść 

obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla H i Ul strefy wiatrowej zgodnie 

z PN-75/E-05100. Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla 

zamocowania korony i osłony stożkowej. W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać jedną lub dwie wnęki 

zamykane drzwiczkami. Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki 

bezpiecznikowo-zaciskowej posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości 

zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 35 mm2. 

Stalowe słupy i maszty winny być wykonane ze stali profilowej St3SX i stali rurowej R35 lub lub stopu aluminium 

EN AW-6060. Elementy powinny być prostew granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w PN-B-03200. 

Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi. 

Składowanie słupów na terenie budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej z 

zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

7.11.14. Kapturek osłonowy 

Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową dla konkretnego wysięgnika i słupa 

oświetleniowego. 

7.11.15. Złączka słupowa bezpiecznikowo – zaciskowa 

Złączkę słupową bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. Złączka 

powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25A, oraz cztery lub pięć zacisków 

przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 35 mm2 

7.11.16. Kontrola jakości wyrobów budowlanych. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Zarządzający 

realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 

7.11.17. Składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane  

na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki 

jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 

materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 

realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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7.11.18. Wymagania związane z przechowywaniem wyrobów budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo przechowywane na budowie 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów 

i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

7.11.19. Warunki dostawy wyrobów budowlanych. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania 

i dostarczenia na plac budowy materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. W przypadku realizacji 

robót z funduszy unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z 

krajów należących do Unii Europejskiej. 

7.11.20. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Wykonawca przystępujący do budowy linii kablowej oświetlenia terenu winien wykazaniem  

się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływy na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Prace związane z wykonaniem oświetlenia terenu będą wykonane ręcznie i przy użyciu narzędzi 

zmechanizowanych takich jak: koparek, dźwigów i podnośników. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie 

przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. Powinien mieć ustalone parametry techniczne i być 

stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt można uruchomić po zbadaniu stanu technicznego. Urządzenia 

muszą być zabezpieczone przed możliwością uruchomienia ich przez osoby niepowołane lub nie uprawnione. 

7.11.21. Transport. 

Koszty transportu wyrobów budowlanych muszą być zawarte w cenie umownej. Liczba i rodzaj środków 

transportu należy określić w projekcie organizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Wykonawca przystępujący do budowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu: 

− samochodu skrzyniowego, 

− samochodu dostawczego, 

− samochodu samowyładowczego, 

− ciągnika kołowego, 
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− podnośnika montażowego, 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Liczba i rodzaj środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnić 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagana dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7.11.22. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych 

terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót 

ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju 

gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich 

obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy 

pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu 

samochodowym. W obu przypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna 

wykopu i zgodnie z PN-B-06050. 

7.11.22.1 Rowy kablowe 

Rowy pod kable należy wykonać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków 

terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ilości kabli układanych w jednej warstwie. 

7.11.22.2 Układanie kabli 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające 

uszkodzeniom innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Zaleca się stosowanie rolek 

w przypadku układania kabla o masie większej niż 4kg/m.  

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczy przed wilgocią oraz wpływami 

chemicznymi i atmosferycznymi. 

Kable należy układać na dnie rowu kablowego, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych przypadkach kable 

należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie 

wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstw_ rodzimego gruntu o 

grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna 

wynosi  co najmniej 25cm. Grunt należy zagęszczać warstwami co najwyżej 20cm. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 2 do 4% długości wykopu) wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

7.11.22.3 Skrzyżowania i zbliżenia kabli miedzy sobą 

Skrzyżowania kabli miedzy sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż 

kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 
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7.11.22.4 Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 

Zaleca się krzyżować  kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości 

w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i 

sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu 

skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z 

rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 

7.11.22.5 Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 50 

mm dla kabli do 1 kV. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenie 

mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych 

tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w 

gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosi co najmniej 70cm – w 

terenie bez nawierzchni i 100cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. Miejsca 

wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza 

wody i przed ich zamulaniem. 

7.11.22.6 Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich 

miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastarczało trudności. 

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

− symbol i numer ewidencyjny linii, 

− oznaczenie kabla, 

− znak użytkownika kabla, 

− rok ułożenia kabla. 

7.11.22.7 Montaż fundamentów 

Wykonanie i montaż fundamentów zgodnie z wytycznymi wykonania montażu dla konkretnego fundamentu, 

zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament prefabrykowany powinien być ustawiany przy 

pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B 10 spełniającego wymagania PN-B-06250 lub ubitego żwiru 

spełniającego wymagania PN-B-11111. 

Przed zasypaniem fundamentu należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 

ścianek i poziom górne] powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie 

górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej 

posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. Wykop 

należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 2 cm. Stopień zagęszczenia gruntu min. 0,95 wg 

BN-72/8932-01. 

7.11.22.8 Montaż słupów 

Słupy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane fundamenty. Dopuszcza się 

stawianie słupów niskich ręcznie. Spód słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-B-

06250 grub. min. 10 cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50×50×7 cm. Głębokość posadowienia słupa 

oraz typ fundamentu należy wykonać wg Dokumentacji Projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego 

ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka 
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znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz me 

powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Odległość słupów od krawędzi 

jezdni minimum 0,5 m. 

7.11.22.9 Montaż opraw oświetleniowych 

Montaż opraw na zamontowanych na słupach i wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy podnośnika 

montażowego PHM zamontowanego na samochodzie. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć 

do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po uprzednim 

wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i koron. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji 

wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1,5 mm2. Ilość przewodów zależna od 

ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej lub bezpieczników sieciowych do każdej oprawy należy wprowadzić 

po trzy przewody. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez 

producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego położenia pod wpływem 

warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

7.11.23. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

7.11.23.1 Zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

7.11.23.2 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 

można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacja umowy. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

7.11.23.3 Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z 

dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy od wytyczenia geodezyjnego nie powinna Przekraczać 0,3m. 

7.11.23.4 Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, 

według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

7.11.23.5 Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych nalepy przeprowadzi  następujące pomiary: 

− głębokość zakopania kabla, 
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− grubość podsypki kablowej nad i pod kablem, 

− odległość folii ochronnej od kabla, 

− stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, 

jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

7.11.23.6 Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o 

napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie 

mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

7.11.23.7 Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, dokonując odczytu po 

czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji 

wynosi co najmniej: 50 MΩ/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z 

tworzyw sztucznych. 

7.11.23.8 Słupy oświetleniowe 

Elementy słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. 

Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

− dokładności ustawienia pionowego słupów, 

− prawidłowości ustawienia opraw, 

− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 

− jakości połączeń śrubowych słupów, opraw, 

− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

7.11.23.9 Ochrona przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz 

sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie 

gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna 

być zakopana płycej niż 80 cm.  

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla 

stwierdzenia skuteczności zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym 

ochrony przeciwporażeniowej. 

7.11.23.10 Pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem 

powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej 

nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg 

pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach 

atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów 

pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na 

danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w 

urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne 

poziomowanie podczas pomiaru. 
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7.11.24. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 

podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i planowanie robót, 

• przygotowanie podłoża, 

• zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport  

na miejsce budowy, 

• wykonanie robót montażowych, zabudowa aparatów i urządzeń, 

• wykonanie podłączeń urządzeń, 

• zarobienie i podłączenie kabli, 

• wykonanie połączeń kablowych, 

• wykonanie pomiarów i koniecznych badań, 

• koszty uruchomienia, regulacji aparatów i urządzeń, 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarów, odbiorów, 

• prace porządkowe.  

7.11.25. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

7.11.25.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Przed dokonaniem odbioru np. kabli i przewodów 

podlegających zakryciu (w ścianach lub posadzkach, w gruncie), zasilających urządzenia techniczne należy 

skoordynować z wykonawcą innych prac, usytuowanie i sposób montażu omawianych urządzeń technicznych. 

7.11.25.2 Odbiór końcowy robót.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

7.11.25.3 Dokumenty do odbioru. 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonania robót zmianami i uzupełnieniami, 

• dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych, 

• protokoły pomiarów i badań, 

• świadectwa jakości i dopuszczania do eksploatacji urządzeń i materiałów, 

• dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń. 

7.11.25.4 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie 

zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. 
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7.11.25.5 Próby odbiorcze. 

Próby odbiorcze winny być przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy, przedstawiciela 

Zamawiającego oraz w razie potrzeby uznania przez stronę trzecią. 

W trakcie prób odbiorczych należy: 

1. Sprawdzić, czy dokumenty wymagane jw. zostały dostarczone. 

2. Sprawdzić wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacją, sprawdzeniu powinny 

podlegać wszystkie parametry, które przez oględziny da się skontrolować. 

3. Przeprowadzić próby funkcjonalne prawidłowej pracy urządzeń i instalacji. 

7.11.25.6 Dokumenty do odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

• Dokumentację powykonawczą, 

• Protokoły z dokonanych pomiarów i oględzin, 

• Instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem  

i wykonanymi instalacjami. 

 

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

8. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zakres prac budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym jest zgodny z obowiązującymi 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta 

Toszek zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Toszku nr IV/43/2003 z dnia 28 stycznia 2003 roku 

9. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane terenu na 

którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. 

Zamawiający dostarczy w/w oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi to prawo. 

10. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Przedmiot zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w 

szczególności z: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1570) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 poz. 142) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 992) 
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• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 

1073) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2018 poz. 620) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2222 z późniejszymi 

zmianami) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2017 poz. 2101) 

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. 2017 poz. 1023) 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2017 poz. 2187 z 

późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi 

zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 

109, poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późniejszymi 

zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 

120, poz. 1126) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 

z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133) 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1265) 

• Normy, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych 

aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych 



Rozwój terenów zieleni w gminie Toszek poprzez tworzenie i odnowienie założeń celem poprawy jakości środowiska

                    PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

                                                                                                                                                    65

• Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia 

• Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów oraz uwzględniać  

je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot. 

11. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

11.1. Kopia mapy zasadniczej terenu inwestycji 

Zamawiający posiada kopię mapy zasadniczej dla całego przedmiotu zamówienia w skali 1:1000 i 1:500. 

11.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań gruntowo – wodnych w niezbędnym zakresie. 

11.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Wszelkie działania inwestycyjne w granicach obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków 

wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Inwestor posiada „wykaz obiektów chronionych na podstawie zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami” . 

11.4. Inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający posiada inwentaryzację zieleni. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu. 

11.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań. 

W razie potrzeby wykonania analiz i badań związanych z zakresem tego punktu będą one realizowane przez 

Wykonawcę. 

11.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań. 

W razie potrzeby wykonania pomiarów i badań związanych z zakresem tego punktu będą one realizowane przez 

Wykonawcę. 

11.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego 

dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych 

do rozbiórki i ewentualne uwarunkowanie tych rozbiórek 

Zamawiający posiada inwentaryzację zieleni. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy do celów projektowych jako podstawy do wykonania 

dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę geodezyjną budowy (wznowienie punktów granicznych na dzień 

przekazania budowy, wyznaczenie punktów sytuacyjno – wysokościowych, wykonywanie pomiarów bieżących, 

prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzację powykonawczą, odtworzenie punktów granicznych w 

przypadku ich zniszczenia). 

Wszelkie działania inwestycyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają zgody Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

11.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• uzyskania wszelkich dokumentów, uzgodnień i opinii z przedmiotami wymaganymi przepisami 

• uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wydania decyzji pozwalającej na 

wykonanie przedmiotu zamówienia 

• uzyskania wszelkich uzgodnień rzeczoznawców, dodatkowych analiz i opracowań pozwalających na 

wykonanie przedmiotu zamówienia 

• uzyskania od odpowiednich gestorów sieci warunków przyłączenia do sieci i odpowiednich uzgodnień 

 

Wszelkie działania inwestycyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają zgody Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

11.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Wykonawca w ramach zadania przed rozpoczęciem robot projektowych i budowlanych zobowiązany jest na 

podstawie niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego uzgadniać wszystkie materiały wyjściowe do 

projektowania z Inwestorem oraz właściwym Konserwatorem Zabytków dla tego terenu. 

W szczególności winien uzgodnić badania geologiczne, sondaże, opinie i ekspertyzy dotyczące przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca na wszystkie uzgodnienia musi posiadać decyzje pisemną Inwestora. 

Wykonawca opracowuje projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, plan BIOZ zadania 

oraz wszelkie inne projekty i dokumenty wynikające z przedmiotu zamówienia (np. dokumentację 

konserwatorską). 

Wykonawca wszystkie opracowania winien złożyć do akceptacji przed złożeniem wniosku o pozwolenie na 

budowę. 

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu w 

budownictwie. 

Cała korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie opinie, uzgodnienia, 

wymogi itp.) winna trafiać do wiadomości Zamawiającego. 
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Dokumenty będące w posiadaniu Inwestora: 

• mapa do celów opiniodawczych w skali 1:1000; 1:500 

• mapa glebowa 

•  „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek” TYCHY-GLIWICE 2012  

• wykaz obiektów chronionych na podstawie zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami 

• Koncepcja zagospodarowania terenu - działki nr 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198, 

426/198, cz.dz.423/193 - Skwer Tarnogórska   

• Koncepcja zagospodarowania terenu - działka nr 593/181 - Skwer Krasińskiego  

• Koncepcja zagospodarowania terenu - działka nr 1661/235 - przy ul. G.Morcinka 

• Koncepcja zagospodarowania terenu - działki nr 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21, 392/21, 

248/22, 247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22, 121/22 - obszar przy cmentarzu 

• Koncepcja zagospodarowania terenu - działki nr 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9, 290/10, 

286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25, 29/27, 28/27, 294/226, 280/33, 282/33, 281/32, 289/12, 

284/34, 354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 2, 561/3 , 228/45, 1342/26, 1350/23, 216- obszar 

podzamcza 
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