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Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot budowlanych

DZIAL

GRUPA

KLASA

KATEGORIA

NAZWA

(1)

()

(3)

(4)

(5)

45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5

Roboty w zakresie usuwanie gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45113000-2

Roboty na placu budowy

45200000-9

ROBOTY BUDOWLANE W  ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233161-5 — Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45300000-0

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5

Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

71000000-8

UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE |
KONTROLNE

71200000-0

Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1

Ustugi inzynieryjne

71400000-2

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania

71420000-8

Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3

Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9

Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5

Ustugi zarzadzania budowa
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IIl. Cze$S€ OPISOWA

1. Opis ogodiny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program funkcjonalno-uzytkowy majgcy postuzyé do ustalenia planowanych
kosztow prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty - szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny
oferty oraz wykonania prac projektowych dla zadania zwigzanego z ,Rozwojem terendéw zieleni w gminie
Toszek poprzez tworzenie i odnowienie zatozen celem poprawy jakosci Srodowiska”.

W sktad zamierzenia inwestycyjnego wchodzg 3 skwery oraz dwa obszary lesne.

1.2. Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego

Teren opracowania obejmuje obszary znajdujace sie w miejscowosci Toszek na dziatkach o nr:
1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198, 426/198, 422/193, cz.dz.423/193, 593/181, 1661/235,
173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21, 392/21, 248/22, 247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22,
121/22,488/4,381/3,6,291/7, 14,5,13,9, 8, 10, 9, 290/10, 286/10, 287/11, 33/7,35/7, 140/25, 29/27, 28/27,
294/226, 280/33, 282/33, 281/32, 289/12, 284/34, 354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 2, 561/3,
228/45,1342/26, 1350/23, 216

2. Zakres robot budowlanych

2.1. Zagospodarowanie terenu - dziatki nr 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198,
426/198, cz. dziatki 423/193 - Skwer Tarnogdrska

W zakresie opracowania projektuje sie usuniecie czesci darni i nasadzenie roslin krzewiastych i drzew
w regularnych formach rabat majac na celu zwiekszenie bioréznorodnosci terenéw zieleni miasta, poprzez
rozbudowe struktury warstwowej szaty roslinnej.

2.2. Zagospodarowanie terenu - dziatka nr 593/181 - Skwer Krasifiskiego

Zakres opracowania obejmuje usuniecie przerosnietych zywoptotéw i zastgpienie ich jednolitymi
gatunkowo nasadzeniami, utworzenie nowych miejsc z siedziskami oraz zréznicowanie warstwowe kompozycji

nasadzen roslinnych.

W zakresie zieleni przewiduje sie
e usuniecie starych nasadzen drzew owocowych 6szt.
e usuniecie przemieszanych gatunkowo i zaniedbanych zywoptotéw 120,57 mkw.
e usuniecie zniszczonych elementéw matej architektury
¢ wykonanie nasadzenia krzewéw 4269szt.
¢ wykonanie nasadzen drzew 5szt.
¢ wykonanie trawnikéw z siewu 994,22mkw.
¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej obijanej 56,64mkw.
* montaz fawek -4szt

¢ montaz koszy na Smieci -2szt.
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2.3. Zagospodarowanie terenu - dziatka nr 1661/235 - przy ul. G.Morcinka

Zakres opracowania obejmuje rozszerzenie ilosci atrakcji zwigzanych z rekreacja ruchowg,
przyciggniecie w bezpieczng, dobrze zorganizowang przestrzen grupy mtodziezy i dorostych. Pusty obecnie plac
ma zmieni¢ sie w tetnigca zyciem arterie pieszg z interesujgco zaprojektowang zielenig i zorganizowang
przestrzenig do ruchu i wypoczynku. Podniesienie pietra roslin z tego najnizszego i budowa biomasy poprzez
zastosowanie krzewéw i drzew wptynie na zmiane linii krajobrazu i stworzy dodatkowg strefe w ktérej z
przyjemnoscig gromadzg sie mieszkancy. Utworzenie trawnikdw o duzej przestrzeni w sgsiedztwie drzew
zapewni mozliwos$¢é wypoczynku w komfortowych warunkach i pozytywnie wptynie na mikroklimat otoczenia.
Sciezki utwardzone wytyczono zgodnie z przydeptami zaobserwowanymi na inwentaryzowanym obszarze.

W zakresie opracowania przewiduje sie :
* przygotowanie podtoza o powierzchni - 3864,54 m?
¢ wykonanie nasadzen drzew - 27 szt.
¢ wykonanie nasadzen krzewow - 14755 szt.
» wykonanie trawnika z siewu - 3864,54 m?
* montaz fawek - 16 szt.
¢ montaz koszy na $mieci - 6 szt.
* montaz oswietlenia - 10 szt.

*  Wykonanie nawierzchni mineralnej 813 m?

2.4. Zagospodarowanie terenu - dziatki nr 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21, 392/21, 248/22,
247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22, 121/22 - obszar przy cmentarzu

Opracowanie przewiduje udostepnienie tego miejsca rowerzystom i turystom pieszym w catej jej dtugosci, a
ponad to wyznaczenie miejsca do treningdw strzeleckich dla lokalnych towarzystw dzieki formie terenu w
najdalej wysunietym na zachdd obszarom w postaci dtugiego zagtebienia ze stromymi zboczami tworzgcymi
kulochwyt. Najszersza cze$¢ ma zostac poswiecona wybitnej postaci z historii miasta, inicjatora paraolimpiady
Ludwiga Guttmana i tematyce niepetnosprawnosci. Ten obszar to ogréd sensoryczny, bylinowo-krzewinkowe
zatozenie o szerokim spektrum barw i zapachow sad czeresniowy (owoce w petni jadalne) oraz dostepny dla
dzieci z niepetnosprawnosciami plac zabaw wyposazony w specjalnie zaprojektowane urzgdzenia zabawowe.
Zwienczeniem zatozenia ma by¢ pomnik postaci Ludwiga Gutmmanna witajgcy przybytych odwiedzajgcych.

W obszarze trawnikéw przewidziano oswietlenie dla zwiekszenia bezpieczenstwa przebywajgcych tam
osob.

W zakresie opracowania przewiduje sie :
¢ wykonanie nasadzen krzewdw i bylin 7278 szt.
¢ wykonanie prac ziemnych zwigzanych z usunieciem czesci karp korzeniowych roslin inwazyjnych
1667m?
e ciecia przeswietlajgce, usuwanie samosiewow drzew i krzewdw o obwodzie u nasady mniejszej niz
25cm
e oczyszczenie terenu przez obiekty bedgce tworem ludzkiej dziatalnosci
* wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej 1744,11m?
¢ niwelacja terenu
¢ wykonanie instalacji oswietleniowej
10
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montaz tawek i koszy na odpady
remont schodéw od strony ulicy Dworcowej
oczyszczenie koron lip drobnolistnych z inwazji jemioty 10 szt.

poprawa stanu przepustéw i studzienek — 2szt.

2.5. Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatki nr 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8,10, 9,
290/10, 286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25, 29/27, 28/27, 294/226, 280/33, 282/33, 281/32,
289/12, 284/34, 354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 2, 561/3 , 228/45, 1342/26,
1350/23, 216- obszar podzamcza

Opracowywany obszar jest potozony w najblizszym sasiedztwie najwiekszej lokalnej atrakcji

turystycznej Zamku Toszeckiego znajdujgcego sie w rejestrze zabytkdw o nr A/338/60. Celem zadaniaa jest

przywrdécenie gérujgcej na miastem budowli do stanu pozwalajgcego na obserwacje jej przez turystow

spomiedzy pni i konaréw drzew bez przeszkdd w postaci samosiewdw. Udostepnienie mieszkanncom terendw

przylegtych do aktywnego wypoczynku przez budowe s$ciezek rowerowych i pieszych, wyznaczenie trasy dla

rowerow gorskich, o wiekszym stopniu trudnosci.

W zakresie opracowania przewiduje sie :

zredukowanie ilosci roslin inwazyjnych poprzez wykopanie korzeni - 1548,99m?

wykonanie nasadzen drzew i krzewdéw ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkéw miododajnych -
2600szt.

ciecia przeswietlajgce drzew wielkosci do 25cm w obwodzie na wys. 5cm, uwydatniajgce zabytkowa
architekture, zmniejszenie udziatu robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) w zadrzewienie wzgorza
oczyszczenie terenu z gruzéw i elementdéw starej infrastruktury

wykonanie tgk kwietnych - 12418 m?

wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej - 2438 m?

wykonanie instalacji oswietleniowej

montaz tawek i koszy na odpady

remont schoddw od strony ulicy Piastowskiej

remont przepustow poprawiajgc komunikacje miedzy strefami zatozenia - 4szt.

poprawa stanu przepustéw celem poprawy komunikacji miedzy strefami zatozenia

budowa przepustu celem potgczenia szlakéw komunikacji pieszo rowerowe;j - 1szt.

wyznaczenie tras rowerowych wraz z powierzchniowym utwardzeniem -247m?

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Wykonawca podejmujacy sie wykonania przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do:

Dokonania przed rozpoczeciem procesu projektowego wizji w terenie.

Uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych.

Uzyskania warunkéw technicznych na budowe oswietlenia zewnetrznego

Przygotowania odpowiednich dokumentdw formalno-prawnych, pozyskania w imieniu Zamawiajgcego
wymaganych prawem zgdd, porozumien i decyzji, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 po0z.1332 z pdzniejszymi zmianami), w tym uzyskania prawomocnych
decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania zgtoszenia budowy, wraz z poniesieniem zwigzanych z
tym kosztéw.

11
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Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego zgodnych z aktualnymi przepisami prawa, w
szczegdlnosci z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r. zmieniajgcym
Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2015,
poz.1554). Projekt musi jednoznacznie okreslaé rodzaj i zakres prac budowlanych, ich lokalizacje oraz
sposéb ich wykonania. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zatgczenia do projektu
wykonawczego pliku obliczeniowego (np. program dialux) parametrow oswietleniowych dla terenu
zewnetrznego. Projekt musi by¢ zgodny z warunkami technicznymi budowy oswietlenia, polskimi
normami, musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz byé kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Opracowany projekt podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.
Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodnej z zakresem
wykonywanych robdt, umozliwiajacej prawidtowe wykonanie robdt budowlanych oraz ich odbidr.
Specyfikacja opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
22.09.2015 zmieniajagcym Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2015, poz.1554), uwzgledniajgca wszystkie rodzaje wykonywanych robdt
budowlanych wraz z podaniem nazw i kodéw CPV.

Opracowania przedmiaru robét, przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce wszystkie
rodzaje robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania naktaddéw
rzeczowych wraz z iloscig jednostek przedmiarowych robdt wynikajgcych z opracowanej dokumentacji
projektowej.

Opracowania materiatéw do uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonania robdét budowlano-montazowych zgodnie z opracowang przez siebie i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

Realizacja robét powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z
pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca podejmujacy sie wykonania zadania powinien posiadac stosowng wiedze i doswiadczenie,
odpowiedni potencjat techniczny i ekonomiczny, dysponowac osobami o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu zawodowym, potwierdzonym uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
energetycznych.

Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — 3 egz.

Wykonania obowigzujgcych pomiaréw elektrycznych.

3.1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia:

Wykonawca podejmujac sie realizacji zadania zobowigzany jest do uwzglednienia w realizacji i opracowaniach

projektowych:

Zapisbw obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw
zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w Toszku nr
IV/43/2003 z dnia 28 stycznia 2003 roku

warunkoéw technicznych przytaczenia wtasciwych gestoréw sieci
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* Koncepcji zagospodarowania terenu - dziatki nr 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198,
426/198, cz.dz.423/193 - Skwer Tarnogdrska

* Koncepcji zagospodarowania terenu - dziatka nr 593/181 - Skwer Krasinskiego

* Koncepcji zagospodarowania terenu - dziatka nr 1661/235 - przy ul. G.Morcinka powierzchnia 0,6744
ha

* Koncepcji zagospodarowania terenu - dziatki nr 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13,391/21, 392/21, 248/22,
247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22, 121/22 - obszar przy cmentarzu

* Koncepcji zagospodarowania terenu - dziatki nr 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9, 290/10,
286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25, 29/27, 28/27, 294/226, 280/33, 282/33, 281/32, 289/12,
284/34, 354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 2, 561/3 , 228/45, 1342/26, 1350/23, 216- obszar
podzamcza

e mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu

e dokumentacji geotechnicznych

e wypisu i wyrysu z rejestru gruntéw

e podstawowych przepiséw prawnych, w ktérych zawarte sg wymagania, a ktére powinna spetniac
dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne

Wykonawca podejmujac sie realizacji zadania zobowigzany jest do:

e opracowania inwentaryzacji fotograficznej przed przystgpieniem do prac

e opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami

e opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej zgodnie z przepisami technicznymi, normami

e opracowania Specyfikacji technicznych i odbioru robot

¢ realizacji robot budowlanych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem

e opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg wykonanych robot i
map3a geodezyjna powykonawczg

e opracowania dokumentacji fotograficznej po zakoriczeniu prac budowlanych

Wszelkie elementy realizowanych prac muszg by¢ zatwierdzone przez Inwestora.

3.2. Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji zadania inwestycyjnego

Opracowywany teren zlokalizowany jest na obszarze miasta Toszek. Obejmuje swoim zasiegiem piec
obszarow, wskazanych w czesci opisowej, oraz w granicach opracowania. Ich stopien zagospodarowania oraz
stan jest rézny.

Dziatki numer 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198, 426/198, 422/193, cz.dz.423/193
zlokalizowana przy centralnym skwerze na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 94 i drogi wojewddzkiej nr 907, w
bezposrednim sgsiedztwie przystanku autobusowego. Na obszarze skweru znajduje sie Rzymskokatolicka
kapliczka oraz drobne punkty handlowe i publiczna toaleta. Teren jest dobrze skomunikowany, posiada miejsca
do siedzenia, oswietlenie, donice z nasadzeniami kwiatow sezonowych. Komunikacja odbywa sie za
posrednictwem chodnikéow z nawierzchnig betonowym w stanie ogdlnym dobrym. Zielen niska w postaci
trawnikow systematycznie pielegnowana. Brak samosiewdéw. Na obszarze skweru znajdujg sie okazy klona
zwyczajnego (Acer platanoides), robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), jesionu wyniostego (Fraxinus
excelsior), lipy drobnolistnej (Tilia cordata) oraz okaz perukowca podolskiego ( Cotinus coggygria) i dwa jatowce
sabinskie (Junniperus sabina). Drzewa w stanie fitosanitarnym dobrym, z dobrze zachowana witalnoscig w
koronach, a wystepujacy sporadycznie posusz (robinia), jest zjawiskiem naturalnym, wynikajgcym z
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oczyszczania sie i w ramach ciec sanitarno - pielegnacyjnych powinien zostac usuniety. Ogdlnie drzewostan bez
uszkodzen biotycznych czy abiotycznych, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia. Teren zabudowany,
gleby piaszczyste, gliny lekkie i piaski stabogliniaste, powyzej 50cm gliny lekkie piaszczyste.

Dziatka numer 593/181 zlokalizowana przy ulicy Krasirskiego. Teren opracowania wnetrzem osiedla
zabytkowych domkdéw jednorodzinnych z charakterystyczng zabudowg doméw szczytowo utozonych do drogi.
Whnetrze w ksztatcie zwezajace] sie elipsy z wyraznie zaznaczonym placem zielonym w centrum. Obszar
trawnika obsadzony zostat krzewami tworzgcymi zywoptot. Obecnie gatunki przenikajg sie wzajemnie, do
przewazajacych nalezg S$nieguliczka biata (Sympholicarpos albus), jasminowiec wonny (Philadephus
coronarius), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) incydentalnie wystepujg skupiska forsycji posredniej
(Forsythia x intermedia). Na obszarze skweru zaobserwowa¢ mozna réwniez nasadzenia drzew owocowych
punktowo rozmieszczonych wzdtuz lini zywoptotu. Drzewa czeSciowo wymagajq pielegnacji lub usuniecia ze
wzgledu na brak oznak zycia. Zaobserwowany gatunki z grup jabtoni (Malus), Sliwy i czeres$ni (Prunus), gruszy (
Pyrus) oraz dwa egzemplarze orzecha wioskiego (Juglans regia). Wnetrze skweru byto dwczesnie
zagospodarowane pod katem rekreacji ruchowej, urzadzenia zabawowe obecnie nie nadajg sie do
bezpiecznego uzytkowanie. Wyodrebni¢ mozna pozostatosci po koszu do koszykdwki, piaskownicy, hustawki i
boisku do gry w siatkdwke. Dodatkowo wystepujg zniszczone zebem czasu tawki. Teren zabudowany, gleby
piaszczyste, gliny lekkie i piaski stabogliniaste, powyzej 50cm gliny lekkie piaszczyste.

Dziatka numer 1661/235, znajduje sie w obszarze bezposredniego s3siedztwa szkoty podstawowej,
osiedla blokowego i osiedla domkéw jednorodzinnych. Szkotfa posiada dobrze rozbudowane zaplecze sportowe
z placem zabaw dla najmtodszych dzieci oraz placem do Street Workout'u - sitownie terenowa. W okolicy
planowane jest zlokalizowanie cyklicznie odbywajgcego sie targu licznie odwiedzanego przez tubylcéw i
mieszkancow gminy. Plac porasta obecnie roslinnos¢ tgkowa z babkg lancetowaty (Plantago lanceolata) i
krwawnikiem (Achillea), roslinami z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae), i trawami. Miejscami widoczne
mtode siewki klona pospolitego (Acer platanoides). Klasa bonitacyjna gleb 5A, piaski gliniaste lekkie oraz piaski
stabogliniaste, powyzej 50cm gtebokosci gliny lekkie piaszczyste.

Dziatki numer 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13,391/21, 392/21, 248/22, 247/41, 106/21, 107/21, 108/21,
119/22, 120/22, 121/22. Obszar znajduje sie w dolinie Potoku Toszeckiego, ktéry biegnie réwnolegle do
opracowywanego zatozenia. Teren bardzo zréznicowany geologicznie. Duze spadki na stosunkowo niewielkim
obszarze. Porosniety w dziewiecdziesieciu procentach roslinnoscig wysoka. Gleby brunatne wytugowane,
kwasne. Przewazajg gliny lekkie i gleba skalista. Czes¢ zachodnia to gliny lekkie i piaski stabogliniaste. Obszar
miejscami zasmiecony zwtaszcza w sgsiedztwie cmentarza gdzie mnozg sie odpady pochodzenia roslinnego i
plastiki z opakowan. Pozostatosci po infrastrukturze, betony cegly porozrzucane po catym obszarze. Wystepuje
tu roslinno$¢ inwazyjna w postaci rdestowca sachalinskiego (Reynoutria sachalinensis).

Dojscie od ulicy Dworcowej odbywa sie zniszczonymi stopniami terenowymi, a gtdwng o$ wyznacza
szpaler kasztanowcéw zwyczajnych (Aesculus hipocastanum) przechodzacy w poprzez jesiony wynioste
(Fraxinus excelsior) lipy drobnolistne (Tilia cordata) do alei obustronnie obsadzonej grabem pospolitym
(Carpinus betulus). Dochodzac do niewielkiego pagdrka stajemy w miejscu gdzie spotykaj sie naturalnie
wyznaczone ciggi piesze od pobliskiego cmentarza, od potudnia i pétnocy z kierunku zabudowan mieszkalnych.
Przechodzac potozony na gtéwnej osi pagérek napotykamy interesujgce formy wielopniowe graba pospolitego
( Carpinus betulus) oraz okaz 6 pniowy. Granica, ktdrg stanowi wzniesienie jest réwniez granicg wystepowania
rdestowca sachalinskiego (Reynoutria sachalinensis) silnie inwazyjnej byliny bardo szybko rozprzestrzeniajacej
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sie na zasiedlanym przez siebie obszarze. Roslina ta objeta swoim wystepowaniem deszczownie we wschodniej
czesci opracowywanego obszaru siegajgc do wyznaczajgcej granice lini sadow czere$niowych. Rdestowiec objat
obecnie gbérng czesé doliny i wraz z wodg opadowsg i niewielkim ciekiem wodnym czesciowo zanikajagcym pod
warstwg opadtych lisci kieruje sie w strone Potoku Toszeckiego. Na pétnocy obszaru mozemy napotkac okaz
lipy drobnolistnej (Tilia cordata) i szpaler buka pospolitego (Fagus sylvatica) o obwodach ponad 200cm oraz
pomnikowy okaz mitorzebu dwuklapowego (Ginko biloba). Kierujac sie na zachdd gtéwng alejg napotykamy
silnie porosniety klonem pospolitym podszyt z réznorodng zbrojg w postaci drzew gatunkéw takich jak robinia
akacjowa (Robinia pseudoacacia) klon pospolity ( Acer platanoides), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), grab
pospoliteg (Carpinus betulus), sporadycznie wystepuje Swierk pospolity (Picea abies), brzoza brodawkowata
(Betula pendula), klon jawor (Acer pseudoplatanus), platan klonolistny (Platanus acerifolia) czy wierzba szara
(Salix cinerea). Wyraznie zaznacza sie podziat pomiedzy roslinnoscig porastajgca strome zbocza od potudnia i
wyptaszczone dno doliny gdzie wysoka wilgotnosé definiuje wystepowanie olchy czarnej (Alnus glutinosa) i
roslinnosci tolerujgcej wysoki poziom wdd gruntowych. Brak infrastruktury odbioru wody opadowej
sptywajacej po zboczach odznacza sie zastojami na granicy obszaru, niedrozny kanat odwadniajgcy. Zachodni
skraj obszaru to coraz silniejsze wptywy buka (Fagus sylvatica) i debow szyputkowych ( Quercus robur) na sktad
procentowy szaty roslinnej zwtaszcza na lini granicy potudniowej.

Dziatki nr 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9, 290/10, 286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25,
29/27, 28/27, 294/226, 280/33, 282/33, 281/32, 289/12, 284/34, 354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4,
2, 561/3, 228/45, 1342/26, 1350/23, 216 podzamcze i dolina Potoku Toszeckiego. Obszar w wiekszosci
zalesiony z licznymi samosiewami w czesci wzgdrza zamkowego oraz wzdtuz potoku. Zaobserwowano obecnosé
rdestowca sachalinskiego (Reynoutria sachalinensis). Sasiedztwo potoku to ptaska dolina w wiekszosci
poros$nieta roslinnoscig tgkowa z zanikajgca, niszczejgcg matg architekturg. Teren po dawnych kortach z maczki
ceglanej silnie zdegradowany. Sciezki i drogi zanikajgce. Zniszczone stopnie terenowe, podejécie wzdtuz
wzgodrza zamkowego do ul. Piastowskiej z betonu wymaga renowacji. Podniszczona infrastruktura wodna, zty
stan przepustow i mostkow. Zielern zdrowa. Rzezba terenu zréznicowana od stromych zboczy po pagérki i
wyptaszczenia. Teren okresowo zalewany po obfitych opadach deszczu. Gleba w wiekszosci nalezy do
kompleksu uzytkéw zielonych bardzo stabych i stabych. Gleby brunatne wytugowane w dolinie rzeki gliny
$rednie piaszczyste przechodzace w gliny ciezkie, gtebiej w piasek gliniasty mocny. Obszar o wiekszym
nachyleniu gtéwnie zwiry gliniaste.

3.3. Uwarunkowania zwigzanie z uzbrojeniem terenu

Elementy niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego, ktére zwigzane sg z uzbrojeniem terenu:
¢ budowa oswietlenia terenu

e poprawa stanu przepustow i studzienek

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od odpowiednich gestoréw sieci warunki techniczne przytaczenia
do sieci.

3.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw i potozeniem na terenach prac gérniczych

Tereny podlegajgce inwestycji sg objete ochrong konserwatorska.
Wszelkie dziatania inwestycyjne na tym terenie wymagajg zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw.
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Na obszarze nie wystepujg tereny gornicze ani obszary narazone na niebezpieczeristwo osuwania sie mas

ziemnych.

3.5. Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Tereny podlegajace inwestycji nie s objete zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Nie znajdujg
sie na nich pomniki przyrody oraz nie sg potozone w granicach obszaru Natura 2000.

4. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

4.1. Zagospodarowanie terenu - dziatki nr 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198,
426/198, cz.dz.423/193 - Skwer Tarnogérska

W zakresie opracowania projektuje sie usuniecie czesci darni i nasadzenie roslin krzewiastych i drzew
w regularnych formach rabat majac na celu zwiekszenie bioréznorodnosci terenéw zieleni miasta, poprzez

rozbudowe struktury warstwowej szaty roslinnej.

4.2. Zagospodarowanie terenu - dziatka nr 593/181 - Skwer Krasinskiego

Zakres opracowania obejmuje usuniecie przerosnietych zywoptotéw i zastgpienie ich jednolitymi
gatunkowo nasadzeniami, utworzenie nowych miejsc z siedziskami oraz zréznicowanie warstwowe kompozycji

nasadzen roslinnych.

W zakresie zieleni przewiduje sie
e usuniecie starych nasadzen drzew owocowych 6szt.
e usuniecie przemieszanych gatunkowo i zaniedbanych zywoptotéw 120,57 mkw.
e usuniecie zniszczonych elementéw matej architektury
¢ wykonanie nasadzenia krzewéw 4269szt.
¢ wykonanie nasadzen drzew 5szt.
¢ wykonanie trawnikéw z siewu 994,22mkw.
¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej obijanej 56,64mkw.
* montaz fawek -4szt

¢ montaz koszy na Smieci -2szt.

4.3. Zagospodarowanie terenu - dziatka nr 1661/235 - przy ul. G.Morcinka

Zakres opracowania obejmuje rozszerzenie ilosci atrakcji zwigzanych z rekreacja ruchowg,
przyciggniecie w bezpieczng, dobrze zorganizowang przestrzen grupy mtodziezy i dorostych. Pusty obecnie plac
ma zmieni¢ sie w tetnigca zyciem arterie pieszg z interesujgco zaprojektowang zielenig i zorganizowang
przestrzenig do ruchu i wypoczynku. Podniesienie pietra roslin z tego najnizszego i budowa biomasy poprzez
zastosowanie krzewéw i drzew wptynie na zmiane linii krajobrazu i stworzy dodatkowg strefe w ktérej z
przyjemnoscig gromadzg sie mieszkancy. Utworzenie trawnikdw o duzej przestrzeni w sgsiedztwie drzew
zapewni mozliwosé wypoczynku w komfortowych warunkach i pozytywnie wptynie na mikroklimat otoczenia.
Sciezki utwardzone wytyczono zgodnie z przydeptami zaobserwowanymi na inwentaryzowanym obszarze.

W zakresie opracowania przewiduje sie :
* przygotowanie podtoza o powierzchni - 3864,54 m?
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¢ wykonanie nasadzen drzew - 27 szt.

¢ wykonanie nasadzen krzewow - 14755 szt.
» wykonanie trawnika z siewu - 3864,54 m?
* montaz fawek - 16 szt.

¢ montaz koszy na $mieci - 6 szt.

* montaz oswietlenia - 10 szt.

*  Wykonanie nawierzchni mineralnej 813 m?

4.4. Zagospodarowanie terenu - dziatki nr 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21, 392/21, 248/22,
247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22, 121/22 - obszar przy cmentarzu

Opracowanie przewiduje udostepnienie tego miejsca rowerzystom i turystom pieszym w catej jej dtugosci, a
ponad to wyznaczenie miejsca do treningdw strzeleckich dla lokalnych towarzystw dzieki formie terenu w
najdalej wysunietym na zachdd obszarom w postaci dtugiego zagtebienia ze stromymi zboczami tworzgcymi
kulochwyt. Najszersza cze$¢ ma zostac poswiecona wybitnej postaci z historii miasta, inicjatora paraolimpiady
Ludwiga Guttmana i tematyce niepetnosprawnosci. Ten obszar to ogréd sensoryczny, bylinowo-krzewinkowe
zatozenie o szerokim spektrum barw i zapachow sad czeresniowy (owoce w petni jadalne) oraz dostepny dla
dzieci z niepetnosprawnosciami plac zabaw wyposazony w specjalnie zaprojektowane urzgdzenia zabawowe.
Zwienczeniem zatozenia ma by¢ pomnik postaci Ludwiga Gutmmanna witajgcy przybytych odwiedzajgcych.

W obszarze trawnikéw przewidziano oswietlenie dla zwiekszenia bezpieczenstwa przebywajgcych tam
osob.

W zakresie opracowania przewiduje sie :

¢ wykonanie nasadzen krzewdw i bylin 7278 szt.

¢ wykonanie prac ziemnych zwigzanych z usunieciem czesci karp korzeniowych roslin inwazyjnych
1667m?

e ciecia przeswietlajgce, usuwanie samosiewow drzew i krzewdw o obwodzie u nasady mniejszej niz
25cm

e oczyszczenie terenu przez obiekty bedgce tworem ludzkiej dziatalnosci

* wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej 1744,11m?

¢ niwelacja terenu

¢ wykonanie instalacji oswietleniowej

¢ montaz fawek i koszy na odpady

¢ remont schodéw od strony ulicy Dworcowej

e oczyszczenie koron lip drobnolistnych z inwazji jemioty 10 szt.

e poprawa stanu przepustow i studzienek — 2szt.

4.5. Zagospodarowanie terenu - dziatki nr 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9, 290/10,
286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25, 29/27, 28/27, 294/226, 280/33, 282/33, 281/32, 289/12,
284/34, 354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 2, 561/3 , 228/45, 1342/26, 1350/23,
216- obszar podzamcza

Opracowywany obszar jest potozony w najblizszym sasiedztwie najwiekszej lokalnej atrakcji
turystycznej Zamku Toszeckiego znajdujgcego sie w rejestrze zabytkdw o nr A/338/60. Celem zadania jest

przywrdcenie gérujacej na miastem budowli do stanu pozwalajgcego na obserwacje jej przez turystéw
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spomiedzy pni i konaréw drzew bez przeszkdd w postaci samosiewdw. Udostepnienie mieszkancom terendw

przylegtych do aktywnego wypoczynku przez budowe $ciezek rowerowych i pieszych, wyznaczenie trasy dla
rowerow gorskich, o wiekszym stopniu trudnosci.

W zakresie opracowania przewiduje sie :

zredukowanie ilosci roslin inwazyjnych poprzez wykopanie korzeni - 1548,99m?

wykonanie nasadzen drzew i krzewdéw ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkéw miododajnych -

2600szt.

ciecia przeswietlajgce drzew wielkosci do 25cm w obwodzie na wys. 5cm, uwydatniajgce zabytkowa

architekture, zmniejszenie udziatu robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) w zadrzewienie wzgdrza

oczyszczenie terenu z gruzéw i elementdéw starej infrastruktury

wykonanie tgk kwietnych - 12418 m?

wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej - 2438 m?

wykonanie instalacji oswietleniowej

montaz tawek i koszy na odpady

remont schodéw od strony ulicy Piastowskie]

remont przepustéw poprawiajgc komunikacje miedzy strefami zatozenia - 4szt.

poprawa stanu przepustéw celem poprawy komunikacji miedzy strefami zatozenia

budowa przepustu celem potgczenia szlakéw komunikacji pieszo rowerowe;j - 1szt.

wyznaczenie tras rowerowych wraz z powierzchniowym utwardzeniem -247m?

5. Szczegdétowe witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych

Lp.

Nazwa zadania

Zagospodarow
anie terenu
dziatek nr
1656/228,
427/197,
409/200,
425/200,
411/198,
426/198,
422/193,
cz.dz.423/193 -
Skwer
Tarnogérska

Zagospodarow
anie terenu
dziatki nr
593/181 -
Skwer
Krasinskiego

Zagospodarow
anie terenu
dziatki nr

Catkowita
powierzchnia
zadania objeta
projektem
[ha]

0,3678

0,197

0,6744

Powierzchnia
biologicznie
czynna
[ha]

0,2596

0,1913

0,5931

Powierzchnia
biologicznie
czynna
[%]

70,58

97,11

87,94

Powierzchnia
utwardzona
[ha]

0,1082

0,0570

0,0813

Powierzchnia
utwardzona
[%]

29,42

2,89

12,06
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1661/235 - przy
ul. G.Morcinka

Zagospodarow
ania terenu
dziatek nr
173/14,
250/19, 17, 18,
24/13,391/21,
392/21,
248/22,

247/a1, 5,3262 5,1412 96,53 0,1850 3,47
106/21,
107/21,
108/21,
119/22,
120/22, 121/22
- obszar przy
cmentarzu

Zagospodarow
ania terenu
dziatek nr
488/4,381/3,
6,291/7, 14,
5,13,9, 8, 10,
9, 290/10,
286/10,
287/11, 33/7,
35/7, 140/25,
29/27,28/27,
294/226,

5 280/33, 12,836 12,5605 97,85 0,2755 2,14
282/33,
281/32,
289/12,
284/34,354/31
539/249, 35,
36, 812/24,
cz.dz.1,4,2,
561/3, 228/45,
1342/26,
1350/23, 216-
obszar
podzamcza
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ZIELEN

Poz. 5.1.

Poz.5.2

Poz. 5.3

Poz.5.4

Poz.5.5

Suma:

Projektowane drzewa
[szt.]

27

49

84

Projektowane krzewy
[szt.]

4019

4269

14755

387

2551

25981

Projektowane byliny
[szt.]

186

6891

7077

Projektowane taki
kwietne [m?]

5406

12418

17824

Projektowane trawniki
[m2]

994

3864

12065

16923

Powierzchnia
biologicznie czynna
terenu [m?]

2596

1913

5931

51412

125605

187457

ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA

Projektowane
nawierzchnie
mineralne
przepuszczalne z
obrzezem z  kostki
granitowej [m?]

813

1744

2438

4995

Projektowane fawki
[szt.]

16

20

18

58

Projektowane lampy
[szt.]

10

16

31

57

Projektowane kosze na
Smieci [szt.]

24

Projektowane tablice
informacyjne [szt.]

Projektowane
nawierzchnie
mineralne
przepuszczalne bez
obrzeza [m?]

531

247

778

Projektowane
nawierzchnie z kostki
betonowe stylizowanej
[m?]

56,6

70,4

127

Projektowane
urzadzenia zabawowe
[m2]
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6. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

6.1.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$é graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

6.1.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarédw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢é zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajacg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

6.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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6.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

6.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

6.1.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

6.1.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;.

6.1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

6.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposob ciaggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

6.1.12. Materiaty

6.1.12.1 Zrédta uzyskania materiatdw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

6.1.12.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zZrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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6.1.12.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

6.1.12.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

6.1.12.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

6.1.12.6 Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie nadajgce
sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlega¢ likwidacji. Miejsca sktadowania materiatéw rozbiorkowych i
odpadoéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed dostepem osdb niepowotanych. Materiaty do
likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane
w sposdb zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska. Koszty wywozu materiatéw rozbiérkowych i
odpadow budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertows.

6.1.13. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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6.1.14. Transport

6.1.14.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.1.14.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.1.15. Wykonanie robét

6.1.15.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.1.16. Kontrola jakosci robot

6.1.16.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,

25



Rozwdj terendw zieleni w gminie Toszek poprzez tworzenie i odnowienie zatozen celem poprawy jakosci sSrodowiska
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme
gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét.

6.1.16.2 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.1.16.3 Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdobek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
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ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.1.16.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.16.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.16.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.16.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji:
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1.16.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedy gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.1.17. Obmiar roboét

6.1.17.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

6.1.17.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robét.

6.1.17.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg byc¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

6.1.17.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

6.1.18. Odbior robot

6.1.18.1 Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

6.1.18.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.1.18.3 Odbidr czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

6.1.18.4 Odbidr ostateczny (koricowy)
6.1.18.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw koricowych.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

6.1.18.4.2Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedy zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.1.18.5 Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robot (koricowy) robét”.

6.2. Przygotowanie terenu budowy

6.2.1. Warunki bezpieczenstwa

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,bioz”. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcié¢ na fakt, ze roboty budowlane prowadzone bedg w poblizu budynkéw, bedacych w
uzytkowaniu.

6.2.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sasiadujgcych budowli zwtaszcza istniejgcego
budynku biblioteki, urzadzen, rurociggdéw, drzew oraz wtasnosci oséb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na
koszt generalnego wykonawcy.

6.2.3. Ochrona srodowiska

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie jest przewidziane
posadowienie obiektéw budowlanych lub wykonywanie robot ziemnych.

Wznoszenie obiektéw zaplecza technicznego powinno sie odbywa¢ w miejscach mozliwie najmniej
zadrzewionych.

6.2.4. Dziatania przygotowawcze

e uprzatniecie ogrodzen i przeszkdd
e zabezpieczenie roslin, ktdre zostang zachowane
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e wykarczowanie zbednych zarosli

e uksztattowanie jej powierzchni terenu, plantowanie, wywdz i utylizacja niepotrzebnej gleby

e zabezpieczenie gruntu urodzajnego,

e zabezpieczenie granicy terenu

e zabezpieczenie rurociggdw, ktére zostang zachowane przez odpowiednie oznakowanie
Utylizacja $mieci lub wykopalisk wymagajacych szczegdlnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy.
Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wtasng odpowiedzialnosé i swoj koszt.

6.2.5. Organizacja robot na placu budowy

Roboty budowlane na placu budowy powinny by¢ wykonane na podstawie projekty organizacji robot. Projekty
organizacji robot powinny by¢ dostosowane do ztozonosci inwestycji i powinny zapewnié¢ prawidtowg
realizacje.

Projekt organizacji powinien zawierac:

¢ charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

e projekt zagospodarowania placu budowy,

e szczegbtowe zestawienie ilosci robot,

e szczegbtowe rozwigzanie metod i systemdw wykonania robot,

¢ harmonogramy wykonania robot,

¢ harmonogram zatrudnienia,

e plan pracy maszyn i urzadzen,

e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robot nalezy uwzglednié:

e warunki réwnoczesnego wykonywania kliku rodzajéw robot na odcinkach przylegajacych do siebie,
tak aby nie kolidowato to z rownoczes$nie wykonywanymi robotami innych rodzajéw i aby roboty
nie byly wykonywane réwnoczesnie w dwéch poziomach jeden nad drugim bez nalezytego
zabezpieczenia

¢ mozliwosci wykonywania robot na nizszym poziomie,

e potrzebe zastosowania s$rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikdw mogtoby byé zamorzone.

6.2.6. Zagospodarowanie terenu budowy

6.2.6.1 Tablica informacyjna budowy

Tablica budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi zmianami)
Tablica informacyjna zawieraé powinna:

¢ Rodzaj prowadzonych robot i adres

e numer pozwolenia na budowe albo numer zgtoszenia oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego

organu nadzoru budowlanego

¢ Dane inwestora (adres i nurem telefonu)

¢ Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)

¢ Imiona i nazwiska oraz numery telefonu nastepujacych osdéb: kierownika budowy, kierownika robot,

¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantow

¢ Numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego

¢ Numer telefonu okregowego inspektora pracy
Tablica informacyjna budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m.
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6.2.6.2 Ogrodzenie
Wykonawca robot powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzi¢ plac budowy
szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatka metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkow.
Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m.
W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniami
zabezpieczajgcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

6.2.6.3 Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

6.2.6.4 Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa powinny by¢ odpowiednio
oznakowane. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojsciach do
obiektu w odpowiedniej odlegtosci tak, aby informacja dotarta do oséb przebywajgcych w poblizu obiektow
odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektéw powinny byé umieszczone zaréwno na tablicy
informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢
oswietlone.

6.2.6.5 Woyposazenie placu budowy w instalacje
6.2.6.5.1 Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

¢ wielkosci placu budowy

e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych

e sprzetu z napedem elektrycznym

e potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczeh w obiektach, miejsc pracy i placu budowy z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji elektrycznych powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy os$wietlaniu placu
budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

*  miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.,

*  punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniata mozliwosc¢ fatwego odczytania tablic i
znakdéw ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu,

e naplacu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami swietlnymi powinny byé rozmieszczone
wzdtuz drég, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drég przy jednostronnym
oswietleniu stupy z punktami Swietlnymi powinny by¢ rozmieszczone po wewnetrznej stronie tuku,

e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oswietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy wtgczaé po zmroku.

6.2.6.5.2 Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi na budowie
lub w poblizu ujeciami wody, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej na potrzeby
technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode, wodociggowg pitng, nalezy wykonywad
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.
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Zapotrzebowanie na wode do celéw ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ dostosowane do gestosci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektéw. Zapotrzebowanie to nalezy uzgodnic
z wojewddzkg komendg strazy pozarnej wtasciwg dla miejsca budowy.

6.2.7. Warunki organizacji ruchu

6.2.7.1 Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drég dojazdowych na placu budowy nalezy sie kierowac¢ nastepujgcymi zasadami:
e wyznaczy¢ gtdwng trase transportowg, ktora w zaleznosci od potrzeb bedzie trasg przelotowg lub
o0 obwodzie zamknietym,
e podktad i nawierzchnie drég tymczasowych powinny byé dostosowane do przewidywanych
Srodkow transportu oraz wielkosci i masy elementéw, ktére majg byé przewozone,
e szerokosci dréog powinny byé nastepujgce: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach
wytadunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wytadunkowych 8,0m),
e odlegto$¢ osi drogi dojazdowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i wymiardw urzgdzen
podnosnych oraz usytuowania placow sktadowych dla elementéow wielkowymiarowych,
Drogi dojazdowe w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong powierzchnie, dostosowang do srodkéw
transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne nie powinny by¢ wieksze
niz 9 %.
Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowa¢ Zwir lub ttuczer kamienny lub prefabrykaty
Zelbetowe.
Drogi dojazdowe nalezy oznakowac zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustali¢ i podac na tablicach
informacyjnych na poszczegdlnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazdéw, strefy
ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczeristwa ruchu dane.

6.2.7.2 Drogiiprzejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej
strony balustradg. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic
w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m.
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6.2.8. Skitadowanie materiatéw na placu budowy

6.2.8.1 Zasady sktadowania
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobdéw.
Przy sktadowaniu materiatbw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy przestrzegac

warunkow sktadowania okreslonych w polskich normach, w $wiadectwach dopuszczenia materiatu do
stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub Swiadectw — wymagan okreslonych przez
producenta.
Materiaty budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i skladowane w magazynach w zaleznosci od ich
rodzaju, ilosci i czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz wtasciwosci
wytrzymatosciowych i fizykomechanicznych warunkujgcych sposéb przechowywania.
Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzglednié¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektérych
materiatow jak np. kwaséw na metale, olejéw na wyroby gumowe itp.
Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatéw w roznych miejscach lub w roznych
warunkach jest niedozwolone.
Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg witasciwosci uzytkowych wskutek
oddziatywania wptywow atmosferycznych lub innych przyczyn.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonac w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schoddéw.

6.2.9. Oczyszczanie terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonac¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

- wyciecie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb przysztych

robot ziemnych

- oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow, znajdujgcych sie w obrebie placu budowy,

- wykonanie robot rozbidrkowych, zasypanie dotéw.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami,
do ktérych te urzadzenia naleza.
Pnie drzew i krzewdw powinny by¢ wykarczowane. Dopuszcza sie pozostawienie w gruncie pni drzew i krzewdw
o srednicy do 8 cm, gdy teren jest przeznaczony pod nasyp o wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m; nie
wykarczowane pnie powinny by¢ Sciete na wysokosci nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu.
Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca sie wykonywaé sprzetem zmechanizowanym. Karczowanie
drzew oraz pni powinno by¢ wykonywanie w okresie, gdy grunt nie jest zamarzniety.
Krzewy i drzewa mtode przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na innym terenie
powinny by¢ wykopane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich rozwoju i zakopane w
gruncie zacienionym.
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6.2.10. Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli po okoto 1,0m po
kazdej stronie.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdZniejszego umocnienia skarp,
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot lub zgodnie z decyzjg administracyjna.
Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢é podczas duzych lub dtugotrwatych opadéw, gdy przewidziana
do zgarniania ziemia jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywaé¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatéw oraz przed najezdzaniem na pryzmy
pojazdéw wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

6.2.11. Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze
wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegajg wyzej
niz 1/36 wysokosci nasypu.

Usuwanie kamieni o duzych rozmiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wykonanie
wykopow, moze by¢ dokonane za pomocg maszyn.

Jezeli na terenie przysztych robot ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych odpadoéw, to powinno by¢
ono usuniete z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi Zzrdédto zagrozenia lub, jezeli nie jest
wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpaddéw na placu budowy.

6.2.12. Odwodnienie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt
zapewniony staty odptyw powierzchniowych wéd opadowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg by¢ one przyczyng niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia
gruntu w innych miejscach, w ktorych wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powoduja
powstania szkdd na terenach sasiednich. Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane
poza klinem odtamu skarpy wykopu.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdéd opadowych. W tym celu
powierzchnia terenu powinna by¢ profilowana ze spadkami umozliwiajgcymi fatwy odptyw wody poza teren
robot. Od strony spadku terenu nalezy wykonaé w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu.

Roboty ziemne w wykopach nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot tatwe byto
odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych. W tym celu stosowac nalezy odpowiedni system rowkdw lub
drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach
projekt organizacji robot powinien przewidzie¢ sposéb odwodnienia roboczego.

6.3. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodniong koncepcjg i wytycznymi zawartymi w
programie funkcjonalno — uzytkowym. Dobdr materiatéw i szczegétowe rozwigzania projektowe nalezy
kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ niezbedne warunki dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robdét nalezg do

obowigzkéw Wykonawcy.

6.4. Mata architektura i o$wietlenie

Dobdr elementéw matej architektury jest sugestig formy jakg powinny mie¢ elementy docelowe.

Ostateczny ksztatt powinien zosta¢ skonsultowany z projektantem.

Wszystkie elementy matej architektury bedg montowane na state w podtozu w fundamentach, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Oswietlenie ze wzgledu na bliskos¢é gestych zadrzewien nie moze emitowac swiatta w kierunku do gory, by nie

zaktécac zycia i warunkéw zblizonych do naturalnych faunie podczas godzin nocnych.
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Nazwa elementu Rysunek pogladowy Wymiary

tawka wymiary:

Catkowity rozmiar tawki - 200cm
Dtugos¢ listwy -180cm
Wysokos¢ siedziska 42cm
Wysokos¢ catkowita - 74cm
Szerokosc siedziska 40cm
Szerokos¢ oparcia - 30cm

Kolor deski: Teak

Latarnia Stopien ochrony IP65, szkto
oswietleniowa przezroczyste hartowane.
Wysokos¢ instalacji oprawy od 3 do 4
m.

Korpus wykonany z odlewu
aluminiowego

Kosz na odpady Gtéwne wymiary:

- 2400 mm

-~ Wysokos¢: 755 mm
- waga: 22 kg

Pojemnos¢ 371

7. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

7.1. Wymagania dotyczace jakosci materiatu szkétkarskiego

Sadzonki wtasciwe do wykonania nasadzen powinny zawierac etykiete z oznaczeniem nazwy tacinskiej,
formy, wysokosci pnia. Nalezy stosowa¢ materiat roslinny spetniajacy ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego" Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013 r.

Nie dopuszcza sie zmian gatunkéw i odmian bez konsultacji z projektantem.

Materiat powinien charakteryzowac sie spéjnosciag bryty i wyréwnang wielkoscig w obrebie odmiany

Sadzonki drzew i krzewow:

Sadzonki powinny posiada¢ prawidtowy pokréj wiasciwy dla gatunku i odmiany. Krzewy o dobrze
uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata, z brytg lub w kontenerach wg tabeli.
Wysokosc i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.
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Drzewa i krzewy

¢ system korzeniowy powinien by¢ zwarty, widoczne powinny by¢ liczne drobne korzenie

¢ rosliny sadzone z brytg korzeniowg nie mogg by¢ uszkodzone, pedy korony u krzewéw i drzew bez
$ladow przycinania

¢ boczne pedy korony powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, symetrycznie

e wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika

e barwa lisci pokroj powinien by¢ charakterystyczny dla gatunku i odmiany

* roczny przyrost powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik

Wady dyskwalifikujgce materiat roslinny:
e gtebokie uszkodzenia mechaniczne
¢ choroby odgrzybowe i patogeny
¢ Widoczne s$lady zerowania szkodnikow
¢ dwupedowe korony
¢ uszkodzenia bryty korzeniowej lub jej przesuszenie
¢ martwice | pekniecia kory
¢ w odmianach szczepionych, zte zrosniecie z podktadka
Byliny i rosliny zielne:

Sadzonki powinny posiadac etykiety z nazwg facinska
¢ rosliny powinny by¢ jednolite w catej partii
e pokrdj, barwa kwiatéw i lisci zgodny z charakterystykg odmiany
¢ rosliny powinny by¢ petne turgoru, zdrowe

e przerosnieta, zwarta bryta korzeniowa

Wady dyskwalifikujgce materiat roslinny:
e szkodniki i $lady po zerowaniu
¢ choroby grzybowe i patogeny
e uszkodzone liscie i pgki

e zwiedniecie

7.2. 0Ogodlne zalecenia odnosnie zaktadania terenéw zielonych

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka ogrodniczg przez wykwalifikowang firme z
udokumentowanym doswiadczeniem w zakfadaniu terendw zielonych.

Realizacja projektu powinna pozostawaé pod nadzorem Inspektora ds. Zieleni. Materiat szkotkarski
powinien uprzednio zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, Inspektora Zarzadu Zleleni Miejskiej lub
osobe do tego wyznaczong, pod kontem zgodnosci z zatozeniami projektu ze wzgledu na wielkos¢ i jakosé
sadzonek.

7.3. Prace przygotowawcze, ochrona drzewostanu istniejacego

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od
rodzaju roslin. W przypadku podejrzen o zanieczyszczenia chemiczne, nalezy go poddad szczegétowej analizie.
Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdédw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem
pochodzgcym z wykopdéw wolnym od zanieczyszczen budowlanych). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m
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nie sypac¢ wierzchniej warstwy gruntu z zawartoscig materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania

wykopow, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami. Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajgco

przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do

warstw niezageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty. Jezeli wystgpi podejrzenie, i woda

moze stagnowac na ktdérejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin

(dotyczy to szczegdlnie dotdw pod drzewa projektowane), nalezy wykonaé drenaz.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,
dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podfozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemig,
przymocowanie desko- wania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé
w odlegtosci co 40-60 cm od siebie — czyli min 3 na pniu, podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 na
| szt. drzewa w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni przez caty czas trwania roboét, przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok.
4 m2 nalszt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢
nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng jutg,

nalezy podwigzaé nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew
(maks. do 2m), deskowanie winno by¢é mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych w grunt
i rozmieszczonych co okoto 1,5m,

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w

zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w
petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada
do marca,

czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,
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wykonanie cieé sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywa¢ pod katem prostym);
przy

okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonac
go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym,

na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa
ziemie zastgpic¢ bardziej zasobna.
W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany.
W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi
pielegnacyjne:

wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

uformowanie krawedzi rany (ubytku).

7.4. Wytyczne odnosnie sposobu wykonania nasadzen drzew i krzewoéw

Wszystkie drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego

wzrostu irozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykonaé wczesng wiosng lub jesienig, zgodnie ze sztuka

ogrodniczg. Wymagania dotyczgce jakosci i wielkosci sadzonek wedtug 6.1 - Jako$¢ materiatu szkétkarskiego.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy min. 1,2 m i gtebokosci dostosowanej do wielkosci bryt

korzeniowych, z catkowity zaprawg ziemig urodzajna.

posadzone drzewa nalezy opalikowac zgodnie z rysunkiem nr 1sd. Paliki powinny by¢ okorowane,
zaostrzone na koncu i nieimpregnowane. Nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu
zamocowania tasmy elastycznej np. wezem gumowym, aby nie doszto do uszkodzenia kory.

nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym
roku po posadzeniu.

materiat nie moze by¢ przechowywany dtuiszy czas w chtodni. Po posadzeniu nalezy
przeprowadzi¢ ciecia przeswietlajgce i formujgce pod nadzorem Architekta nadzorujgcego
realizacje projektu.

Warunki wykonania:

przy sadzeniu nalezy uwzglednic¢ pozostate roboty tj. wykonanie dotéw i przygotowanie gruntu,
stabilizacje

drzew i ukfadanie rur drenarskich.

elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne tkaniny
zabezpieczajgce bryte korzeniowa przed rozsypaniem.

drzewo nalezy sadzi¢ na taka sama gtebokos¢ na jakiej rosto w szkétce.

wierzchnice i ziemie zyzna, stanowigca wypetnienie dotu, delikatnie zageszcza¢ wodg podczas
wypetniania.

rosliny po posadzeniu obficie podlac. Pnie drzew, od podstawy do korony, nalezy owing¢ tkaning
jutowa i pozostawic¢ na okres 24 mies.

41



Rozwdj terendw zieleni w gminie Toszek poprzez tworzenie i odnowienie zatozen celem poprawy jakosci sSrodowiska
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

e wobrebie systemu korzeniowego nalezy zamontowad system napowietrzajgcy strefe korzeniowa.
system rur drenarskich odpowiedniego poziomu wymiany gazowej w nalezy zabezpieczy¢
kielichem, ktérego gérna krawedz znajdzie sie kilka cm powyzej poziomu gruntu i bedzie zlicowana
z poziomem wykonczenia terenu.

7.5. Wytyczne dotyczace sadzenia krzewoéw i bylin

Krzewy i byliny o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata, z brytg
lub w kontenerach wg tabeli. Wysokos$¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie
wyksztatcone w zaleznosci od gatunku. Szczegétowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.
Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy odpowiednio rozmiesci¢ rosliny. Rosliny nalezy posadzi¢ we wczesniej
uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkdtce. Pojemniki nalezy usung¢ przed
sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucig¢. W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopadé
odpowiedniej wielkosci dotki tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i Sciskania
korzeni. Po umieszczeniu bryty dotki wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem. Dotki nalezy zapetniac
zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni
powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy
starannie podlaé rosliny natychmiast po posadzeniu. Sadzenie krzewdw na skarpie nalezy przeprowadzic z
nalezyta starannoscia. Krzewy sadzimy podcinajgc skarpe wg. rysunku 1skb.

7.6. Wytyczne dotyczace wykonania murawy

Projektowane trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Trawnik nalezy zaktadac
w sezonie wegetacyjnym najpdzniej do potowy wrzesnia. Na przygotowane wczesniej ubite podioze nawiezé
20cm ziemi urodzajnej. Ziemie wymieszac¢ z nawozem mineralnym, zwatowad, a nastepnie wysiaé nasiona za
pomocg siewnika w dwdch prostopadtych kierunkach.

Nalezy zastosowaé mieszanke traw na trawnik uniwersalny np. w sktadzie: zycica trwata NAKI (Lolium
perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 5%, kostrzewa czerwona Areta
(Festuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, wiechlina tgkowa Balin (Poa
pratensis ‘Balin’) - 5%.

Po wysianiu nasion w ilosci zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej niz 40g/mkw, nasiona przykry¢
cienkg warstwg gleby grabigc sprezystymi grabiami i zwatowadé. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podlaé
rozproszonym strumieniem wody uwazajgc, aby nie wyptukaé nasion. Celem przyspieszenia wzrostu trawy,
mozna pokry¢ ziemie agrowtdkning $cidtkujgcg o gramaturze 20g/m?

Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzié, gdy Zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm — skrécenie o 1-1,5
cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia — proponowane
3-3,5cm.

UWAGA! Wszystkie trawniki zniszczone w trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy odnowi¢ w taki
sam sposob jak przy zaktadaniu trawnikéw, zwracajgc szczegdlng uwage na wyrdwnanie poziomu nowo
zaktadanego trawnika do niezniszczonej istniejgcej jego czesci, tak aby powierzchnia trawnika byta réwna.

7.7. Pielegnacja nasadzen w okresie gwarancji

7.7.1. Pielegnacja drzew, krzewodw i bylin

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objgc pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum
3 lat. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:
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¢ regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci
od warunkéw pogodowych, oraz raz w miesigcu w okresie spoczynku roslin od wrzesnia
do kwietnia — w zaleznosci od warunkéw pogodowych, zgodnie ze sztukg ogrodnicza,

e podlewanie w okresie suszy drzew( od 50 do 150L wody na sztuke w zaleznosci od egzemplarza)

¢ regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia, a poza
okresem wzmozonego wzrostu roslin, od sierpnia do maja, w zaleznosci od potrzeb,

e  Zastosowanie dwdch rodzajéw nawozéw nawozenia wiosenne wptywajgce na zwiekszenie masy
roslinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz
od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze.

J usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

e poprawianiu uksztattowanych wokat drzew mis - wedtug potrzeb,

e uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,

e uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,

e wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

* wymianie roslin, ktore sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie
potrzeby,

e ciecia formujgce — ciecia majgce na celu wyprowadzenie i utrzymanie okreslonego pokroju i
ksztattu /wielkos$ci korony- 4 razy w ciggu roku,

e regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku,

* oprysku w razie wystgpienia chordb i/lub szkodnikdw - w razie potrzeby,

e regularnym wygrabianiu liSci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym wygrabianiu w okresie
wiosennym.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

7.8. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

7.8.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu

producenta:

1.

odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,

. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkos$ci wad powierzchni, krawedzi

i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

klasa:

a) klasa ,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zatgczniku 1),

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
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a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

7.8.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drdg i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna miec charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od

wymiarow:
— dtugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,
— grubosc +5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna byé nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,,50”,
— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastepujgce warunki:

— probki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

— faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze
niz 20%,

4) nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac
wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy , 50",
- 4,5 mm, dla klasy , 35",

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny miec rys, pekniec¢ i ubytkéow betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg
w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1 |Stan powierzchni licowej:

— tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii

— rysy ispekania niedopuszczalne niedopuszczalne

— kolor wedtug katalogu | jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu
producenta tego samego koloru

— przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe | dopuszczalne kontrastowe

przebarwienia na pojedynczej kostce przebarwienia tego samego koloru
na pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia | niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmywalne wodg
— naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni

bocznych:
— dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
— dopuszczalna wielkos¢ 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugosc i szerokos¢)
3 | Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne

krawedzi i narozy przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi

pionowych
— dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
— dopuszczalna wielkos¢ 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(dtugosc i gtebokosc)

7.8.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

7.8.4. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997
[4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
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— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypetnienia gdrnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom OST D-05.03.04a
»Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywaé sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

7.8.5. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego

aprobate techniczng,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymaganiawg2.3a i 2.3 b,
b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

7.8.6. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé wymaganiom
wtasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

7.8.7. Sprzet

7.8.7.1 Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing

elastomerowq, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
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Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajgcy wymaganiom SST.

7.8.8. Transport

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢
wozki widtowe, ktorymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dZzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest,
aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugosciag w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

7.8.9. Wykonanie roboét

7.8.9.1 Podioze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto musi miec¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

7.8.9.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym
WP =35 wg [8].
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowga, obejmuja:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekdw),
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przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

No u bk w

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

7.8.9.3 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny

z dokumentacjg projektowa.
Inne rodzaje podbuddw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

7.8.9.4 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.

7.8.9.5 Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu
3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rdwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspditczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe] to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoniczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

7.8.9.6 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

7.8.9.6.1 Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wyfgcznie na podsypce piaskowe;.
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7.8.9.6.2 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jedli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
7.8.9.6.3 Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie roboét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdinych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami
z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.
7.8.9.6.4 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
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7.8.9.6.5 Spoiny i szczeliny dylatacyjne
7.8.9.6.5.1 SPOINY

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) piaskiem, spetniajagcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajgcy ptynnosé. Spoiny mozna wypetnic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyé monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢;
szczegoblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

7.8.9.6.5.2 SZCZELINY DYLATACYINE

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwiac przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami
i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

7.8.9.7 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddac do uzytku.
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7.9. Nawierzchnie mineralne

7.9.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw:

Wartos¢
Wtasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna wymagana wg DIN
18 035-5
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Postad ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gestos¢ wg metody Proctora (Per) g/cm?3 2,014
Optymalna zawarto$¢ wody (wPg) % 11,5
Przepuszczalno$é wody ,k” cm/s 14,0 x 10* 1,0x 10*
Wytrzymatos$é powierzchni na Scinanie kN/m? 51,4 50,0

Okreslenie przepuszczalnosci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatacznik 3):

Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw

K¥ = 14,0 x 10"

Wymadg

K¥>1,0x10*

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw

ts=51,4

Wymaog

ts>50,0
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Uwaga:

Aby uzyskac wysokg jakos¢é Nawierzchnii jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zostac

odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsa¢, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z tym

zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzyé

ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest

do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscia.

Nawierzchnie mozna wykonadé przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.
Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mieé¢ pochylenie
poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil
daszkowy.

Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego
walca.

Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

Po wywalcowaniu warstwe zamykajgca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badZz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.
Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubié
nawierzchnie.

Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw
pogodowych (storice — deszcz — stonice itd.)

Nawierzchni nie wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury

zamarzania.

7.9.2. Materiaty do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla sciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placow zabaw, pdl

golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.
Sktadniki:
Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak; tupki

wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla

Srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sig, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz

tatwy w obrébce. Posiada wysoka odpornos$é na ciezar, scieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkéw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada gruboéc¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzana na gtebokos¢ 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosié¢ 2-3 %
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7.9.3. Wskazéwki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizer wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

e poluzowa¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

e nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

e Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku
intensywniejszego uzytkowania dwa razy w roku:

e |ekkie poluzowanie za pomocg grabi,

* w razie potrzeby nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielka
wilgotnosé,

e powierzchnie przewalcowac,

* na koniec $ciggnac lub wyréwnac urzadzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.

7.10. Realizacja obiektéw matej architektury

7.10.1. Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do ustawienia elementéw matej architektury powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e topaty,

* poziomice,
e szpadle,

e kielnie,

e taczka,

e betoniarka.

7.10.2. Transport.

Transport elementéw matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
W czasie transportu elementy matej architektury muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem.

7.10.3. Wykonanie robét.

Montaz elementéw matej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje sie zgodnie ze
wskazéwkami producenta. Elementy te powinny by¢ montowane trwale w podtozu, tzn. powinny posiadac
stopy betonowe, ktérych wykonanie ustala producent.

7.10.4. Kontrola jakosci robét.

Kontrola w czasie montazu tawek, koszy na $mieci oraz lamp parkowych polega na sprawdzeniu:

zgodnosci posadowienia elementéw matej architektury z dokumentacjg projektowg, pod wzgledem
rozmieszczenia, ilosci, jakosci elementéw wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy,
zgodnosci kolorystycznej, impregnacji, stabilnosci posadowienia).

7.10.5. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowsq jest:

e 1 szt. (sztuka) elementu matej architektury.
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7.10.6. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdétowg specyfikacjg techniczng i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg specyfikacji
daty wyniki pozytywne.
Cena montaz 1 szt. i/lub mb elementu matej architektury obejmuje:
* roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dotkéw pod stopy betonowe,
¢ wykonanie stép betonowych,

* mocowanie elementéw do stép betonowych.

7.10.7. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia robét.

PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe,

PN-80/C-81531 okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej,
PN-75/C-81518 oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych,

PN-79/H-97070 ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane),

PN-86/C-81553 ocena zniszczen powtok,

PN-88/H-84020 ksztattowniki zamkniete prostokatne giete na zimno.

7.11. Uktadanie linii kablowych

7.11.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Do wykonania linii kablowych oswietlenia terenu powinno stosowac sie podstawowe wyroby elektryczne, a
mianowicie: kable, urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania
formalne i okreslone wymagania techniczne. Kazda partia dostarczona na musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Zastosowanie innych wyrobdw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym
dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach.

7.11.2. Kable energetyczne.

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowad kable zgodnie z dokumentacjg projektowa. Bebny z kablami
nalezy przechowywac w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

7.11.3. Mufy i gtowice kablowe.

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt
oraz mocy zwarcia wystepujgcego w miejscach ich zainstalowania. Mufy i gtowice powinny by¢ zgodne z
postanowieniami PN-74/E-06401.

7.11.4. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada wymaganiom BN-87/6774-04.

7.11.5. Zwir

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowac zwir odpowiadajgcy PN-B-11111.
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7.11.6. Folia kablowa

Folie nalezy stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii
kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla ochrony kabli o napieciu
znamionowym do 1kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego. Szerokos¢ foli powinna by¢ taka, aby przykryta
utozone kable, lecz nie wezsza niz 20cm. Folia powinna spetnia wymagania BN-68/6353-03.

7.11.7. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny
by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Dla
utatwienia przesuwania kabli rury od wewnatrz powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich
powierzchnie. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW) o S$rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 100mm dla kabli do 1kV. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Tam gdzie w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie materiatéw (marka, znak towarowy,
producent, dostawca urzadzen i materiatdw) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie

urzadzen i materiatéw réwnowazinych o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktoére
zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig

uzyskanie parametréow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;j.

7.11.8. Cement

Do wykonania ustrojéw betonowych pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego
marki 32,5 bez dodatkéw, spetniajagcego wymagania PN-B-1971. Cement powinien by¢ dostarczany w
opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i
zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze by¢ réwniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

7.11.9. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany |", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadaé
barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny.

7.11.10. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potgczenia stupa z korong i kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitéw
spetniajgce wymagania BN-80/3112-28

7.11.11. Fundament prefabrykowany

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentdéw prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny by¢
wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajgcej parametry wytrzymatosciowe i warunki, w jakich
beda pracowaty. Ogdélne wymagania dotyczace fundamentdw okreslone s3 w PN-B-03322. W zaleznosci od
konkretnych warunkdéw lokalizacyjnych, sktadu wodd gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie
antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych". Sktadowanie
prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym i odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna
sosnowego
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7.11.12. Zrédta $wiatta i oprawy oswietleniowe

Dla oswietlenia nalezy stosowaé zZrdodta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-E- 06305
i podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem swiatta. Ze wzgleddw eksploatacyjnych
stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi
komory lampowej IP54. Elementy oprawy takie jak uktad optyczny powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie mniejszej niz -5°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-0- 79100

7.11.13. Stupy oswietleniowe

Dla oswietlenia nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane wyposazone w tabliczki
bezpiecznikowe TB umieszczone we wnekach stupow zamykanych drzwiczkami. Stupy powinny przeniesc
obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla H i Ul strefy wiatrowej zgodnie
z PN-75/E-05100. Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowg dla
zamocowania korony i ostony stozkowej. W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ jedng lub dwie wneki
zamykane drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci
zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskéw do podtgczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 35 mm2.
Stalowe stupy i maszty winny by¢ wykonane ze stali profilowej St3SX i stali rurowej R35 lub lub stopu aluminium
EN AW-6060. Elementy powinny by¢ prostew granicach dopuszczalnych odchytek podanych w PN-B-03200.
Spoiny nie mogg wykazywac peknieé, a otwory na elementy taczgce nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.
Sktadowanie stupéw na terenie budowy, powinno byé na wyrdwnanym podtozu w pozycji poziomej z
zastosowaniem przekfadek z drewna miekkiego.

7.11.14. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg dla konkretnego wysiegnika i stupa
oswietleniowego.

7.11.15. Ztaczka stupowa bezpiecznikowo — zaciskowa

Ztaczke stupowa bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Ztaczka
powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25A, oraz cztery lub pie¢ zaciskéw
przystosowanych do podtgczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 35 mm?

7.11.16. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzié czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzié jego wtasnosci.

7.11.17. Sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac ich jakosc i wtasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzagdzajgcym
realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedga zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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7.11.18. Wymagania zwigzane z przechowywaniem wyrobéw budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo przechowywane na budowie
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac ich jakos¢ i witasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow
i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

7.11.19. Warunki dostawy wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatéw. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. W przypadku realizacji
robot z funduszy unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z
krajéw nalezacych do Unii Europejskiej.

7.11.20. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wykonawca przystepujagcy do budowy linii kablowej oswietlenia terenu winien wykazaniem
sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtasciwg jakos$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywy na jakosé wykonywanych robdt i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie roboét. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Prace zwigzane z wykonaniem oswietlenia terenu bedg wykonane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych takich jak: koparek, dzwigéw i podnosnikéw. Sprzet powinien odpowiadac¢ ogdlnie
przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci. Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i byc
stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Sprzet mozna uruchomi¢ po zbadaniu stanu technicznego. Urzadzenia
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia ich przez osoby niepowotane lub nie uprawnione.

7.11.21. Transport.

Koszty transportu wyrobéw budowlanych muszg byé zawarte w cenie umownej. Liczba i rodzaj srodkéw
transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba sSrodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym
kontraktem.
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

— samochodu samowytadowczego,

— ciagnika kotowego,
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— podnosnika montazowego,

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Liczba i rodzaj srodkéw transportu beds okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewnic
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagana dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.11.22. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robot
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy
pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu przypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

7.11.22.1 Rowy kablowe
Rowy pod kable nalezy wykonaé za pomocga sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéw

terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ilosci kabli uktadanych w jednej warstwie.

7.11.22.2 Uktadanie kabli
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,

rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane S$rodki ostroznosci zapobiegajgce
uszkodzeniom innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii. Zaleca sie stosowanie rolek
w przypadku uktadania kabla o masie wiekszej niz 4kg/m.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy przed wilgocig oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi.

Kable nalezy uktadac na dnie rowu kablowego, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Nie nalezy uktadaé kabli bezposrednio na dnie
wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mégtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstw_ rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosc folii od kabla powinna
wynosi co najmniej 25cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najwyzej 20cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien osiggnac¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 2 do 4% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

7.11.22.3 Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz

kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.
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7.11.22.4 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowa¢  kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci
W najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z
rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

7.11.22.5 Uktadanie przepustow kablowych
Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur stalowych lub PCW o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 50

mm dla kabli do 1 kV. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych
tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Gtebokos$¢é umieszczenia przepustow kablowych w
gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury, powinna wynosi co najmniej 70cm — w
terenie bez nawierzchni i 100cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamulaniem.

7.11.22.6 Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w

odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
Kable utozone w powietrzu powinny byé zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich
miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastarczato trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.

7.11.22.7 Montaz fundamentéw
Wykonanie i montaz fundamentdéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego fundamentu,

zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy
pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B 10 spetniajgcego wymagania PN-B-06250 lub ubitego zwiru
spetniajgcego wymagania PN-B-11111.

Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
$cianek i poziom gdrne] powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie
gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej
posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm. Wykop
nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami co 2 cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95 wg
BN-72/8932-01.

7.11.22.8 Montaz stupow
Stupy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czeSciowo wykonane fundamenty. Dopuszcza sie

stawianie stupdw niskich recznie. Spdd stupa powinien opierac sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-B-
06250 grub. min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50%7 cm. Gteboko$¢ posadowienia stupa
oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka
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znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz me
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Odlegtos¢ stupow od krawedzi
jezdni minimum 0,5 m.

7.11.22.9 Montaz opraw os$wietleniowych

Montaz opraw na zamontowanych na stupach i wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy podnosnika
montazowego PHM zamontowanego na samochodzie. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢
do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowaé po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw i koron. Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji
wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5 mm?. 1loé¢ przewodéw zalezna od
ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej lub bezpiecznikdw sieciowych do kazdej oprawy nalezy wprowadzic
po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposéb wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swojego pofozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

7.11.23. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

7.11.23.1 Zasady kontroli jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca dostarczy

zarzadzajgcemu realizacjag umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

7.11.23.2 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacja umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7.11.23.3 Rowy pod kable
Po wykonaniu rowéw pod kable sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z

dokumentacjg geodezyjng. Odchytka trasy od wytyczenia geodezyjnego nie powinna Przekraczaé 0,3m.

7.11.23.4 Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentdw,

wedtug ktdrych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.

7.11.23.5 Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakorniczeniu robét kablowych nalepy przeprowadzi nastepujgce pomiary:

— gtebokos¢ zakopania kabla,
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— grubos¢ podsypki kablowej nad i pod kablem,

— odlegtosc folii ochronnej od kabla,

— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

7.11.23.6 Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu przyrzagdéw o
napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie
majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koricach linii sg oznaczone identycznie.

7.11.23.7 Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujgc odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji
wynosi co najmniej: 50 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z
tworzyw sztucznych.

7.11.23.8 Stupy oswietleniowe

Elementy stupédw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01.
Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

— prawidtowosci ustawienia opraw,

— jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

jakosci potgczen srubowych stupow, opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

7.11.23.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej niz 80 cm.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzyé (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréow nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowej.

7.11.23.10 Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od witgczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazddéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywaé przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na
danym zakresie. Pomiary natezenia osSwietlania nalezy wykonywac za pomocy luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji kagtowej, a element swiattoczuty powinien posiadac urzadzenie umozliwiajgce doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.
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7.11.24. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dziend jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

e roboty przygotowawcze i planowanie robét,

e przygotowanie podtoza,

e zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport

na miejsce budowy,

¢ wykonanie robdt montazowych, zabudowa aparatéw i urzadzen,

¢ wykonanie podtgczen urzadzen,

e zarobienie i podtgczenie kabli,

e wykonanie potgczen kablowych,

¢ wykonanie pomiardw i koniecznych badan,

e koszty uruchomienia, regulacji aparatéw i urzadzen,

¢ wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokotéw pomiaréw, odbioréw,

e prace porzadkowe.

7.11.25. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.11.25.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przed dokonaniem odbioru np. kabli i przewodéw
podlegajgcych zakryciu (w $cianach lub posadzkach, w gruncie), zasilajgcych urzadzenia techniczne nalezy
skoordynowac z wykonawcg innych prac, usytuowanie i sposéb montazu omawianych urzadzen technicznych.

7.11.25.2 Odbidr koricowy robot.
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

7.11.25.3 Dokumenty do odbioru.
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonania robdt zmianami i uzupetnieniami,
¢ dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajgcych i zakrytych,

e protokoty pomiardw i badan,

e Swiadectwa jakosci i dopuszczania do eksploatacji urzadzen i materiatow,

¢ dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

7.11.25.4 Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich prac wykonczeniowych, wtaczajagc w to sprawdzenie
zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.
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7.11.25.5 Préby odbiorcze.
Préby odbiorcze winny by¢ przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy, przedstawiciela

Zamawiajgcego oraz w razie potrzeby uznania przez strone trzecia.
W trakcie préb odbiorczych nalezy:
1. Sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane jw. zostaty dostarczone.
2. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg, sprawdzeniu powinny
podlegac wszystkie parametry, ktére przez ogledziny da sie skontrolowac.
3. Przeprowadzi¢ préby funkcjonalne prawidtowej pracy urzadzen i instalacji.

7.11.25.6 Dokumenty do odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeditozenia wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad:
¢ Dokumentacje powykonawczg,
e Protokoty z dokonanych pomiaréw i ogledzin,
e Instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i wurzadzen zwigzanych z tym obiektem
i wykonanymi instalacjami.

IV. CzeSC INFORMACYINA

8. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zakres prac budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym jest zgodny z obowigzujgcymi
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terendw zainwestowanych i rozwojowych miasta
Toszek zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w Toszku nr 1V/43/2003 z dnia 28 stycznia 2003 roku

9. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane terenu na
ktorym bedzie realizowany przedmiot zamédwienia.
Zamawiajgcy dostarczy w/w oswiadczenie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi to prawo.

10. Przepisy prawne i nhormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a w
szczegdlnosci z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1570)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 poz. 142)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 992)
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e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz.
1073)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2018 poz. 620)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2222 z pdziniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2017 poz. 2101)

e Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. 2017 poz. 1023)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2017 poz. 2187 z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdiniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr
109, poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2012 r., poz. 462 z pézniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz.401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.
22004 r., Nr 130, poz. 1389)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133)

e Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2017 poz. 1265)

¢ Normy, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych
aktualnych na dzien wykonywania opracowan projektowych
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¢ Inne ustawy i rozporzadzenia oraz akty prawne odpowiadajace przedmiotowi zamdwienia

e Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisow oraz uwzgledniaé

je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

11. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych

11.1. Kopia mapy zasadniczej terenu inwestyciji

Zamawiajgcy posiada kopie mapy zasadniczej dla catego przedmiotu zamoéwienia w skali 1:1000 i 1:500.

11.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan gruntowo —wodnych w niezbednym zakresie.

11.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Wszelkie dziatania inwestycyjne w granicach obiektéw lub obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow
wymagajg zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Inwestor posiada ,, wykaz obiektdw chronionych na podstawie zapiséw ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami” .

11.4. Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje zieleni. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej terenu.

11.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajacy nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan.
W razie potrzeby wykonania analiz i badan zwigzanych z zakresem tego punktu beda one realizowane przez
Wykonawce.

11.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Zamawiajgcy nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan.
W razie potrzeby wykonania pomiaréw i badan zwigzanych z zakresem tego punktu bedg one realizowane przez
Wykonawce.

11.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,

odbudowie, rozbudowie, hadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,

konstrukciji, instalacji i urzagdzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego

dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych

do rozbidrki i ewentualne uwarunkowanie tych rozbiérek

Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje zieleni.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania mapy do celéw projektowych jako podstawy do wykonania
dokumentacji projektowej.

Wykonawca zapewnia kompleksowg obstuge geodezyjng budowy (wznowienie punktéw granicznych na dzien
przekazania budowy, wyznaczenie punktdw sytuacyjno —wysokosciowych, wykonywanie pomiarédw biezacych,
prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawczg, odtworzenie punktéw granicznych w
przypadku ich zniszczenia).

Wszelkie dziatania inwestycyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytkéw wymagaja zgody Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

11.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z

przytagczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Wykonawca zobowigzany jest do:
e uzyskania wszelkich dokumentdéw, uzgodnien i opinii z przedmiotami wymaganymi przepisami
e uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do wydania decyzji pozwalajgcej na
wykonanie przedmiotu zamdwienia
e uzyskania wszelkich uzgodnien rzeczoznawcéw, dodatkowych analiz i opracowan pozwalajgcych na
wykonanie przedmiotu zaméwienia

e uzyskania od odpowiednich gestoréw sieci warunkéw przytgczenia do sieci i odpowiednich uzgodnien

Wszelkie dziatania inwestycyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytkéw wymagaja zgody Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

11.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem

Wykonawca w ramach zadania przed rozpoczeciem robot projektowych i budowlanych zobowigzany jest na
podstawie niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego uzgadniaé¢ wszystkie materiaty wyjsciowe do
projektowania z Inwestorem oraz wtasciwym Konserwatorem Zabytkow dla tego terenu.

W szczegdlnosci winien uzgodnié badania geologiczne, sondaze, opinie i ekspertyzy dotyczace przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca na wszystkie uzgodnienia musi posiada¢ decyzje pisemng Inwestora.

Wykonawca opracowuje projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, plan BIOZ zadania
oraz wszelkie inne projekty i dokumenty wynikajgce z przedmiotu zamoéwienia (np. dokumentacje
konserwatorska).

Wykonawca wszystkie opracowania winien ztozy¢ do akceptacji przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu w
budownictwie.

Cata korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie opinie, uzgodnienia,
wymogi itp.) winna trafia¢ do wiadomosci Zamawiajgcego.
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Rozwdj terendw zieleni w gminie Toszek poprzez tworzenie i odnowienie zatozen celem poprawy jakosci sSrodowiska

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Dokumenty bedgce w posiadaniu Inwestora:

mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000; 1:500

mapa glebowa

»Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Toszek” TYCHY-GLIWICE 2012

wykaz obiektéw chronionych na podstawie zapisdw ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami

Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatki nr 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198,
426/198, cz.dz.423/193 - Skwer Tarnogorska

Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatka nr 593/181 - Skwer Krasiriskiego

Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatka nr 1661/235 - przy ul. G.Morcinka

Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatki nr 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21, 392/21,
248/22,247/41,106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22, 121/22 - obszar przy cmentarzu

Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatki nr 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9, 290/10,
286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25, 29/27, 28/27, 294/226, 280/33, 282/33, 281/32, 289/12,
284/34,354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 2, 561/3 , 228/45, 1342/26, 1350/23, 216- obszar
podzamcza

Osoby biorgce udziat w opracowaniu:
mgr inz. arch. Piotr Lisowski
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