Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwien

Nowy kod
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadow przemystowych
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne
09330000-1 Energia stoneczna

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk

NAZWA INWESTYCJI: Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW
przytaczonej do wewnetrznej instalacji elektrycznej PKM stanowigce;j
infrastrukture techniczng linii kolejowej

ADRES INWESTYCJI: woj. pomorskie, powiat Gdansk, gmina Gdansk (miasto)
dz. nr 138/13, 138/14 obreb 0025 (Firoga), jedn. ewid. 226101_1
ID: 226101_1.0025.138/13; 226101_1.0025.138/14

NAZWA INWESTORA: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

ADRES INWESTORA: ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
29.05.2023

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 6014 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Alexandr Nilogov



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 19-01 Wyréwnanie terenu w gruncie kat. ll| m2
d.1| 0107-04
2000 m2 2 000,000
RAZEM 2 000,000
2| KNR 2-11 Wykoszenie starej roslinnosci m2
d.1| 0701-01
5000 m2 5 000,000
RAZEM 5 000,000
3|KNP 02 0318 Ogrodzenie tymczasowe placu wytadunku materiatow | szt.
d.1 -04.01 - przygotowanie stupow - siatka metalowa
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
4|KNP 02 0318 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - umocowanie | m
d.1 -04.03 przeset i siatki - siatka metalowa
100 m 100,000
RAZEM 100,000
5/ KNCK-1 Przymocowanie tablicy informacyjnej tabl.
d.1| 0802-02
1 tabl. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNP 16 0644 Przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych elem
d.1 -01
analogia
34 elem 34,000
RAZEM 34,000
2 Roboty montazowo instalacyjne
7| KNR 2-11 Whijanie stupkow konstrukcyjnych na gtebokos¢ 2.00 | szt.
d.2| 0524-13 m w grunt
analogia
398 szt. 398,000
RAZEM 398,000
8| KNR 13-25 Montaz konstrukcji wsporczej systemowej pod panele | kg
d.2| 0803-11 fotowoltaiczne - uktad 3 rzedy w pionie
analogia
1089 kg 1 089,000
RAZEM 1 089,000
9] KNR AT-57 Montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach kpl.
d.2| 0104-05 wolnostojgcych - 3 pan. w rzedzie - pionowy ukfad
0105-05 paneli
1089 kpl. 1089,000
RAZEM 1 089,000
10 KNNRS5 Montaz falownika fotowoltaicznego szt.
d.2| 0406-07
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m - kable solarne m
d.2| 0716-03 H1z22Z72K
4200 m 4 200,000
RAZEM 4 200,000
12| KNNR S5 Uktadanie kabli YAKXS 5x70 w rowach kablowych m
d.2| 0708-01 mechanicznie z przyczepy kablowej
185 m 185,000
RAZEM 185,000
13] KNNR5 Uktadanie kabli YKY 3x2,5 w rowach kablowych m
d.2| 0708-01 mechanicznie z przyczepy kablowej
90 m 90,000
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RAZEM 90,000
14 KNNR 5 Uktadanie kabli 3 x XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV w | m
d.2| 0708-01 rowach kablowych mechanicznie z przyczepy
kablowej
58 m 58,000
RAZEM 58,000
15[ KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka m
d.2| 0608-07 do 120 mm2
722 m 722,000
RAZEM 722,000
16| KNR 13-26 Uktadanie kabli komunikacyjno-sterowniczych w km
d.2| 0202-01 gotowych rowach kablowych
0,925 km 0,925
RAZEM 0,925
17| KNR 13-26 Uktadanie kabli komunikacyjno-sterowniczych w km
d.2| 0202-01 gotowych rowach kablowych ($wiattowdd)
0,55 km 0,550
RAZEM 0,550
18] KNNRS5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.2| 1203-05 zyty do 70 mm2 - kable AC yt
60 szt.z 60,000
yt
RAZEM 60,000
19] KNNRS5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.2| 1203-06 zyty do 120 mm2 - kable AC SN yt
6 szt.z 6,000
yt
RAZEM 6,000
20| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m - kable m
d.2| 0716-03 wyréwnawcze LGY 1x16
350 m 350,000
RAZEM 350,000
21 KNNRS5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.2| 1203-03 zyty do 6 mm2 - kable DC yt
350 szt.z 350,000
yt
RAZEM 350,000
22| KNNRS5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.2| 1203-04 zyly do 16 mm2- przewody ekwipotencjalizacji yt
74 szt.z 74,000
yt
RAZEM 74,000
23| KNR 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych - dostawa i montaz | kont
d.2| 0102-01 kontenerowej stacji transformatorowej ener
analogia .
1 kont 1,000
ener
RAZEM 1,000
24| KNR 5-06 Wykonanie uziemienie kontenerowej stacji SN/nn m
d.2| 1301-11
22 m 22,000
RAZEM 22,000
25| KNNR5 Montaz rozdzielnic RDC szt.
d.2| 0406-07
analogia
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
26 Montaz slupu z fundamentem szt.
d.2| analogia
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
27| KNNRS Montaz kamer CCTV szt.
d.2| 0406-07
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
28| KNNR5 Montaz rozdzielnicy CCTV szt.
d.2| 0406-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 2-25 Ogrodzenia panelowe w gruncie - budowa + bramy m
d.2| 0307-02
450 m 450,000
RAZEM 450,000
3 Roboty ziemne
30|KNP 18 0406 Kopanie rowow kablowych o gtebokosci 1.0 m i m
d.3| -03.07 szerokosci 0.4 m koparka zgrzebtowg (grunt kat. Ill) -
okablowanie SN
25 m 25,000
RAZEM 25,000
31|KNP 18 0405 Kopanie rowow kablowych o gtebokosci 1.0 m - m
d.3| -06.12 okablowanie nn + uziemienie
820 m 820,000
RAZEM 820,000
32| E-0510 Zasypywanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat. m3
d.3| 051052-02 I
656 m3 656,000
RAZEM 656,000
33| KNR-W 5-10 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. Ill - m3
d.3| 0316-02 przy zblizeniach i skrzyzowaniach
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
34| KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie m3
d.3] 0102-05
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
35| KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie m3
d.3| 0102-04
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
36| KNKRB 1 Wykopy fundamentowe o gtebokosci do 2 m pod m3
d.3| 0501-04 stacje SN/nn
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
4 Pozostate roboty
37| KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt
d.4| 1023-01 dodatkowego stacji SN
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 5-03I Pomiary uziemien pomi
d.4| 1303-02 ar.
26 pomi 26,000
ar.
RAZEM 26,000
39| KNR-W 5-08 Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznych - pomi
d.4| 0901-03 obwad 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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40[KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - pomi
d.4| 0901-04 obwad 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
41|KNP 18 4602 Badanie ciggtosci obwoddéw ochrony uziemiajgcych  |pomi
d.4| -09.01 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
42|KNP 18 4602 Badanie ciggtosci obwodow ochrony uziemiajgcych  |pomi
d4| -09.01 ar
26 pomi 26,000
ar
RAZEM 26,000
43| KNR 13-21 Badanie falownikow fotowoltaicznych, konfiguracja, szt.
d.4| 0105-04 uruchomienie instalacji PV
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
44 Dostawa, montaz i uruchomienie systemu kpl
d4 informacyjnego SCADA
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45 Dostawa, montaz i uruchomienie stacji pogodowej kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46 Dostawa, montaz i uruchomienie smart logger kpl
d4 instalacji PV
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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