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O�wiadczenie

Projekt techniczny przebudowy ulicy Topolowej w Mi�akowie   wykonany jest 

zgodnie z umow� , obowi�zuj�cymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i 

wytycznymi oraz, �e zosta� wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , 

jakiemu ma s�u�y�. 

Bran�a drogowa : 

Projektant : mgr in�. Jacek Babicki upr.do projektowania dróg   

                                        nr WAM/0095/POOD/07 



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Przebudowa ulicy Topolowej w Mi�akowie 

1. Inwestor 

    Gmina Mi�akowo 

    ul. Olszty�ska 16 

    14-310 Mi�akowo 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 

             Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej -ulicy Topolowej w Mi�akowie  

o d�ugo�ci 498 m. 

 Podstawowe elementy przebudowy: 

  - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  szeroko�ci 4m 

  - wykonanie zjazdów  z kostki betonowej  szeroko�ci 4m 

3. Materia�y wyj�ciowe 

o kopia mapy sytuacyjno-wysoko�ciowa w skali 1:500 

o Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w    

      sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne   i ich 

usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43  poz.430/. 

o Pomiary terenowe wykonane w maju 2021r. 

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó�sztywnych � 

GDDP/IBDiM Warszawa 1997 

4. Lokalizacja planowanej inwestycji 

 Teren obj�ty opracowaniem zlokalizowany jest w Obr�bie Mi�akowo na dzia�kach  

nr  487/13,   645/8  , 487/11  i  118.

  

5. Istniej�ce zagospodarowanie dzia�ki 

     Ca�y odcinek drogi posiada nawierzchni� �wirow� o szeroko�ci oko�o 4,5m . 

Droga s�siaduje z prywatnymi dzia�kami zabudowanymi , niezabudowanymi i dzia�kami 

rolnymi.  Na pocz�tku odcinka droga ��czy si� z drog� powiatow� . 
W pasie drogowym przebiegaj� elementy infrastruktury podziemnej: 

               -    telekomunikacja 

    -    wodoci�g 40 , 90 i 110 mm 

       -    przewody energetyczne 

    -    kanalizacja sanitarna 90mm 

      

6. Projektowane zagospodarowanie dzia�ki 

         Projektuje si� wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szeroko�ci 4m 

i d�ugo�ci 498 m ze zjazdami na s�siednie posesje.   



Przebudowa nawierzchni w technologii: 

       

 - kostka betonowa gr. 8cm 

 - warstwa wyrównawcza cem.piask. 1:3 gr. 3cm 

 - podbudowa z  kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.25cm 

   - warstwa ods�czaj�ca z piasku grubo�ci 15cm 

6.2 Odwodnienie drogi 

 Odwodnienie powierzchniowe zapewni� spadki pod�u�ne i poprzeczne drogi. 

    7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzia�ek

      Powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/  

         -  powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej  2252m
2 

         -  powierzchnia zjazdów  393 m
2

        

            

8. Warunki posadowienia 

         
  Grunt pod nawierzchni� drogow� jest okre�lony jako grunt no�ny zaliczono  

do grupy no�no�ci G1.      

   Na ca�ym odcinku projektowanej przebudowy nie znaleziono miejsc o gruntach s�abej 

no�no�ci . W ka�dy przypadku dokonanych bada� gruntu stwierdzono wyst�powanie w 

górnych warstwach 0-20cm : pospó�ki , piasku i gruzu  ,  

poni�ej 0,20-1,5 wyst�puj� piaski drobne i piaski pylaste , 

poni�ej  1,5m  zwykle wyst�puj� gliny piaszczyste. 

Poziomu wód gruntowych nie zaobserwowano do g��boko�ci 1,5m. 

     9. Ochrona specjalna dzia�ki 

          Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje 

si� w strefie chronionego krajobrazu, nie wyst�puj� na nim pomniki przyrody ani inne 

elementy przyrodnicze podlegaj�ce ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do 

rejestru zabytków i nie znajduje si� w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie 

przepisów szczególnych oraz obowi�zuj�cych aktów prawa miejscowego.  

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si� w granicach terenu górniczego i w strefie i 

oddzia�ywa� zwi�zanych z eksploatacj� górnicz�. Teren nie jest po�o�ony na terenach 

zalewowych oraz nie jest zagro�ony osuwaniem si� mas ziemnych.  



10.  Istniej�ce i przewidywane zagro�enie dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia         

    u�ytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia 

            Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsi�wzi�� mog�cych 

znacz�co oddzia�ywa� na stan �rodowiska naturalnego i nie wymaga sporz�dzania raportu 

oddzia�ywania na �rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. � Prawo ochrony �rodowiska � Dz. 

U. Nr 62, poz. 627 z pó�n. zm. z 2001 r. oraz Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dn. 

09.11.2004 r. w sprawie okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddzia�ywa�
na �rodowisko oraz szczegó�owych uwarunkowa� zwi�zanych z kwalifikowaniem 

przedsi�wzi�� do sporz�dzenia raportu oddzia�ywania na �rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 

2573 z 2004 r.) Zabudow� zaprojektowano w sposób minimalizuj�cy jej wp�yw na 

�rodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami 

Prawa Budowlanego, a obszar oddzia�ywania projektowanej budowy zamyka si� w granicach 

inwestycji.  

  10.1 Wp�yw w zakresie ha�asu i zanieczyszczenia powietrza 

             Planowane wykonanie przebudowy drogi gminnej nie zwi�kszy niekorzystnego 

oddzia�ywania drogi na �rodowisko naturalne. 

10.2  Wp�yw na �wiat ro�linny i zwierz�cy 

            W przedmiotowym obszarze nie wyst�puj� chronione gatunki ro�lin i zwierz�t. 
 W zwi�zku z realizacj� inwestycji przewiduje si� wyci�cie koliduj�cych drzew. 

10.3  Wp�yw na powierzchni� ziemi i gleby 

          Proponowane rozwi�zania nie b�d� mia�y wp�ywu na powierzchni� ziemi oraz 

gleby ze wzgl�du na to, �e nie zmienia si� dotychczasowego nat��enia potoku pojazdów. 

Nie zwi�ksza si� procent udzia�u pojazdów ci��arowych, które w wi�kszo�ci przypadków 

s� odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby. 

10.4 Wp�yw na z�o�a kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne 

           Ze wzgl�du na charakter inwestycji (brak posadowienia na wi�kszych 

g��boko�ciach) nie wyst�pi� niekorzystne oddzia�ywania w zakresie wp�ywu na z�o�a 

kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne. 

10.5 Wp�yw w zakresie wód powierzchniowych 

         Planowana inwestycja nie wp�ynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.  

  10.6 Wp�yw w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury 

           Planowane rozwi�zania nie b�d� powodowa�y niekorzystnego oddzia�ywania w 

zakresie krajobrazu. Planowane wykonanie przebudowy drogi gminnej b�dzie mia�o 

niewielki wp�yw na �rodowisko w jego bezpo�rednim s�siedztwie. Niekorzystne 

oddzia�ywania podczas wykonywania prac b�d� mia�y charakter krótkotrwa�y i 

odwracalny (ha�as, emisja zanieczyszcze� do powietrza atmosferycznego). Pozosta�e 



niekorzystne oddzia�ywania b�d� w minimalnym stopniu wp�ywa�y na �rodowisko 

otoczenia ulicy. Przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie si� niekorzystnych 

oddzia�ywa� takich jak ha�as i zapylenie oraz uci��liwo�ci zwi�zanych z ruchem 

drogowym. 

11.  Zapewnienie warunków niezb�dnych do korzystania z obiektu przez osoby    

  niepe�nosprawne: 

       Przedmiotowa budowa nie ogranicza dost�pno�ci osobom niepe�nosprawnym. 

Planowana inwestycja nie stworzy barier architektonicznych dla osób niepe�nosprawnych.  

12.  Urz�dzenia obce w pasie drogowym 

     W pasie drogowym oraz w strefie robót przebiegaj� trasy kabli energetycznych 

i sieci wodoci�gowej . W trakcie realizacji robót nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��. 
W miejscach zbli�e� i skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne 

wykonywa� r�cznie. 

          Nale�y bezwzgl�dnie stosowa� si� do zalece� i warunków wynikaj�cych z uzgodnie�
z dysponentami sieci i urz�dze� podziemnych. 

  

                                                                            Opracowa� : 

                                                                           mgr in�. Jacek Babicki 
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

Przebudowa ulicy Topolowej w Miłakowie

1.1. Podstawa opracowania 

                 Podstaw� opracowania dokumentacji projektowej na przebudow� drogi gminnej jest 

umowa zawarta z Inwestorem - Gmin� Miłakowo oraz:

o Wizje lokalne w terenie, 

o Uzgodnienia z Zamawiaj�cym, 

o Uzgodnienia mi�dzybran�owe, 

o Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124, z pó�n. zmianami), 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz.290, z pó�n. 

zmianami), 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460, z pó�n. 

zmianami), 

o Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), 

o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze�

bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

2003, poz. 2181) wraz z zał�cznikiem nr 1-4, 

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2016, poz. 778, z pó�n. zmianami), 

o Rozporz�dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn�trznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002, poz. 1393), 

o Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. 2012, poz. 462), 

o Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale� na 

drogach krajowych WT-1. Zał�cznik do zarz�dzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r., 

o Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2. Zał�cznik do zarz�dzenia Nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r., 

o Mieszanki niezwi�zane do dróg krajowych WT-4. Zał�cznik nr 3 do zarz�dzenia nr 102 

GDDKiA z dn. 19.11.2010 r., 

o Mieszanki zwi�zane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych WT-5. Zał�cznik nr 4 

do Zarz�dzenia nr 102 GDDKiA z dn. 19.11.2010 r., 

o „Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995, 

o „Wytyczne projektowania skrzy�owa� drogowych cz��� Ii II”, GDDP 2001, 

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Zał�cznik do 

zarz�dzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014 r., 

o R. Edel –„Odwodnienie dróg”, WKŁ 2000, 

o PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

o PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 

o PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 



1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 

      Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi ulicy Topolowej w Miłakowie długo�ci 

 498m. 

 Podstawowe elementy przebudowy: 

  - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  szeroko�ci 4m 

  - wykonanie zjazdów na działki przyległe do drogi. 

1.3.   Materiały wyj�ciowe 

o kopia mapy sytuacyjno-wysoko�ciowa w skali 1:500 

o Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w    

      sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne   i ich 

usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43  poz.430/. 

o Pomiary terenowe /uzupełniaj�ce/ wykonane w maju 2021r. 

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – 

GDDP/IBDiM Warszawa 1997 

o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - CBPBDiM Warszawa 1979 i 82 

2. Stan istniej�cy 

              Cały odcinek drogi posiada nawierzchni� �wirow� o szeroko�ci około 4,5m . 

Droga s�siaduje z prywatnymi działkami zabudowanymi , niezabudowanymi i działkami 

rolnymi.  Na pocz�tku odcinka droga ł�czy si� z drog� powiatow� . 

W pasie drogowym przebiegaj� elementy infrastruktury podziemnej: 

               -    telekomunikacja 

    -    wodoci�g 40 , 90 i 110 mm 

       -    przewody energetyczne 

    -    kanalizacja sanitarna 90mm 

      

3. Stan projektowany 

3.1. Podstawowe parametry 

Projektuje si� wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szeroko�ci 4m 

i długo�ci 498m ze zjazdami na s�siednie posesje.  

Przebudowa nawierzchni w technologii: 

 - kostka betonowa gr. 8cm 

 - warstwa wyrównawcza cem.piask. 1:3 gr. 3cm 

 - podbudowa z  kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.25cm 

   - warstwa ods�czaj�ca z piasku grubo�ci 15cm 

 Nawierzchnia na zjazdach : 

 - kostka betonowa gr. 8cm w kolorze czerwonym 

 - warstwa wyrównawcza cem.piask.gr. 3cm 

 - podbudowa z  kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.25cm 

    - warstwa ods�czaj�ca z piasku grubo�ci 15cm 



  

3.1.1. Warstwa ods�czaj�ca

Warstwa  podsypki grubo�

spełniaj�cego nast�puj�ce warunki: 

- wodoprzepuszczalno�ci; warto

wi�ksza od 8  m/dob�,  

- zag�szczalno�ci; u�yte kruszywo powinno mie

najmniej 5 i  umo�liwia�

równego 1.00 według normalnej próby Proctora (PN

badanego zgodnie z norm�

Oprócz wymienionych wła�

powinno zawiera� zanieczyszcze

- obcych - zawarto�� nie wi

- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie 

06714/26.  

3.1.2. Mieszanka niezwi�

      Uziarnienie kruszywa

 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podany

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezna

metod� stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudow� zasadnicz

1-3  kruszywo na podbudow� pomocnicz

  

  

Warstwa  podsypki grubo�ci 15cm  powinna by� wykonana z piasku, albo 

�puj�ce warunki: 

�ci; warto�� współczynnika wodoprzepuszczalno�

� �yte kruszywo powinno mie� wska�nik ró�noziarnisto

�liwia� uzyskanie wska�nika zag�szczenia (Is) warstwy ods

równego 1.00 według normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) [2], 

badanego zgodnie z norm� BN-77/8931-12.  

Oprócz wymienionych wła�ciwo�ci kruszywo u�yte do wykonania warstwy podsypkowej nie 

eczyszcze�: 

�� nie wi�cej ni� 0,3 % badanie według PN-78/B-06714/12,

barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie według PN

3.1.2. Mieszanka niezwi�zana podbudowy

Uziarnienie kruszywa

ywa uziarnienia kruszywa, okre�lona według PN-B-06714-15 [3] powinna le

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

mechanicznej

� zasadnicz� (górn� warstw�) lub podbudow� jednowarstwow

� pomocnicz� (doln� warstw�)

 wykonana z piasku, albo �wiru, 

 współczynnika wodoprzepuszczalno�ci  "k" powinna by�

�noziarnisto�ci U o warto�ci co 

(Is) warstwy ods�czaj�cej 

04481, metoda I lub II) [2], 

yte do wykonania warstwy podsypkowej nie 

06714/12,

barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie według PN-78/B-

15 [3] powinna le�e� mi�dzy 

mi na rysunku 1.

czonych na podbudowy wykonywane 

� jednowarstwow�



Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� ci�gła i nie mo�e przebiega� od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s�siednich sitach. Wymiar 

najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo�e przekracza� 2/3 grubo�ci warstwy układanej jednorazowo. 

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by� zgodny z podanym w tablicy 1, 

Ugi�cie spr��yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by� zgodne z podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa

z kruszywa 

o 

wska�niku 

wno� nie 

mniejszym 

  

Wska�nik 

zag�szczenia 

IS   nie 

mniejszy ni�

  

Maksymalne ugi�cie 

spr��yste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 

odkształ-cenia mierzony 

płyt� o �rednicy 30 cm, 

MPa 

ni�,   %   40 kN 50 kN 
od pierwszego 

obci��enia E1

od drugiego 

obci��enia E2

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

3.1.3.  Nawierzchnia z kostki betonowej 

 Do wykonania nawierzchni nale�y zastosowa� kostk� o grubo�ci 8cm w kolorze szarym w 

postaci prostok�tów o wymiarach 10x20cm. Kostk� przy kraw��nikach nale�y układa� w ten 

sposób aby ich kraw�d� znajdowała si� 1cm powy�ej  kraw�dzi kraw��nika. 

 Przy urz�dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio doci�te nale�y 

układa� w jednym poziomie, reguluj�c wysoko�� urz�dze� naziemnych do poziomu ulicy.  

      Kostki betonowe u�yte przy budowie urz�dze� naziemnych uzbrojenia podziemnego nale�y 

zala� zapraw� cementowo-piaskow�.  

 Szeroko�� spoin nie mo�e przekracza� 0,2 cm.  Spoiny pomi�dzy kostkami po oczyszczeniu 

powinny by� zamulone zapraw� cementowo-piaskow�  na pełn� grubo�� płyty .  

       Nawierzchnia z kostki po wykonaniu nale�y pokry� warstw� piasku grubo�ci 1,0-1,5 cm.  

 Piasek nale�y zwil�y� wod� i utrzymywa� w stanie wilgotnym w ci�gu 10 dni.  



3.2. Geometria pozioma 

           Trasa składa si� z odcinków prostych wyokr�glonych na załamaniach łukami 

poziomymi o promieniu od 5m do 50m. Skosy na zjazdach 1,5x1,5m. 

3.3. Profil podłu�ny 

          Profil podłu�ny pokrywa si� z profilem istniej�cym i składa si� z odcinków o stałym 

nachyleniu od 1,5 do 5,7% wyokr�glone łukami o promieniu od 300m do 1000m. 

3.4. Warunki gruntowe 

   Grunt pod nawierzchni� drogow� jest okre�lony jako grunt no�ny zaliczono  

do grupy no�no�ci G1.      

   Na całym odcinku projektowanej przebudowy nie znaleziono miejsc o gruntach słabej 

no�no�ci . W ka�dy przypadku dokonanych bada� gruntu stwierdzono wyst�powanie w 

górnych warstwach 0-20cm : pospółki , piasku i gruzu  ,  

poni�ej 0,20-1,5 wyst�puj� piaski drobne i piaski pylaste , 

poni�ej  1,5m  zwykle wyst�puj� gliny piaszczyste. 

Poziomu wód gruntowych nie zaobserwowano do gł�boko�ci 2,5m. 

3.5. Przekrój normalny 

       Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcj� nawierzchni 

Przekrój normalny składa si� z nawierzchni z kostki betonowej o szeroko�ci 4m ze spadkiem 

jednostronnym  2% w kierunku pokazanym na planie sytuacyjnym. 

Pobocza o szeroko�ci 1m i spadkiem 4% na zewn�trz drogi wykona� z pospółki. 

Skarpy wykopów i nasypów o pochyleniu 1:1,5. 

3.6. Odwodnienie drogi 

  Odwodnienie powierzchniowe zapewni� spadki podłu�ne i poprzeczne drogi. 

     4. Organizacja ruchu w trakcie robót. 

                  Projekt organizacji ruchu na czas robót, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i 

zatwierdzeniami, w zale�no�ci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowa�

wykonawca robót. Projekt nale�y uzgodni� z KPP w Ostródzie, ZDP Ostróda i przedło�y� do 

zatwierdzenia do organu organizacji ruchu na szczeblu Starostwa Powiatowego w Ostródzie. 

5. Urz�dzenia obce w pasie drogowym

             W pasie ulicy oraz w strefie robót przebiegaj� trasy sieci wodoci�gowej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci gazowej. W trakcie realizacji robót nale�y 

bezwzgl�dnie stosowa� si� do zalece� i uzgodnie� dysponentów sieci. Wszystkie zasuwy i 

studzienki nale�y wyregulowa� do poziomu projektowanej niwelety ulicy. 



6. Skrzy�owanie z drog� powiatow�

 Projektowana droga gminna zaczyna si� na działce nale��cej do Zarz�du Dróg Powiatowych 

w Ostródzie. Skrzy�owanie ma wyokr�glone łuki poziome o promieniach 3,5 i 5,4m. W trakcie 

robót w pasie drogi powiatowej nale�y uzyska� zgod� na wej�cie z robotami na terem nale��cy do 

Zarz�dcy drogi. 

                                                                           Opracował: 

                                                                     Jacek Babicki 







 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawą prawną opracowania jest: 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z późniejszymi 

zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 
2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 
marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do obowiązków projektanta należy (Art.20.ust.1 pkt. l 
b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu 
przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), należy uwzględnić specyfikę 
następujących rodzajów robót: 

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią 
lub upadku z wysokości, 

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 
8) wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych, 
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 



 

2. DANE OGÓLNE 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej w Miłakowie 
. 
W ramach zadania przewiduje się wykonanie: 

• robót ziemnych 

• podbudowy 

• nawierzchni bitumicznej 

• remontu przepustu 

• oświetlenia ulicznego 

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie pionowego 

Roboty będą prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie występuje uzbrojenie podziemne 
oraz nadziemne kolidujące z projektowanymi robotami. 
W pasach drogowych występują urządzenia obce: 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch drogowy w trakcie budowy. 

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC 

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.  

l.p. 
Wyszczególnienie 

Przedziały czasowe 

I II III IV 

1 Roboty wstępne:     

1a - przekazanie terenu wykonawcy     

1b - wytyczenie obszaru objętego robotami     

1c - zagospodarowanie placu budowy     

2 Roboty budowlane:     

2a Roboty ziemne 
- Wykonanie wykopów, nasypów i 

rozbiórek 

    

2b  Roboty drogowe: 
- Wykonanie podbudowy 
- Wykonanie nawierzchni  
- Wykonanie kanalizacji deszczowej 
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej 
- Wykonanie sieci wodociągowej 
- Budowa oświetlenia ulicznego 

    

2c Roboty wykończeniowe:  
- Plantowanie skarp wykopów i nasypów 
- Ustawienie oznakowania pionowego 

    



 

l.p. 
Wyszczególnienie 

Przedziały czasowe 

I II III IV 

- Malowanie oznakowania poziomego 

3 Prace porządkowe i odbiór końcowy.     

 
Z uwagi na to, że nie jest znany Wykonawca robót, opracowanie szczegółowego harmonogramu 

prac możliwe będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien 
uwzględniać oczekiwania Inwestora, możliwości Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowań 
wynikających z przyczyn niezależnych i trudnych obecnie do przewidzenia.   

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ĄCE ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

4.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności  przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• wykonywanie wykopu w korpusie drogi, 

• wykonywanie i zagęszczanie nasypów, 

• wykonywanie wymiany gruntu 

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
ludzi: 

• układanie nawierzchni, 

• malowanie oznakowania poziomego 

• prowadzenie robót w temperaturze poniżej –100C, 
W planie BiOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających 

potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 
 
 

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ŻENIA MOG ĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE 
REALIZACJI ROBÓT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE 

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak również 
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia przewidzieć 
należy zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko związane z prowadzeniem budowy.  

W szczególności należy mieć na uwadze: 
 



 

5.1  Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym 
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. 
z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). Jednocześnie 
zobowiązany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w informacji do planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikających z 
postępu prac budowlanych. 

Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.: 
- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu 

realizacyjnego, 
- przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń, 
- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy, 
- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 

pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 
- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 
- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej 

pomocy. 
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony 

przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt 
powinien być odnotowany w książeczce bhp. Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach 
prawnych i instrukcjach BHP. 

 
5.2  Organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo, 

 
Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma 

być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  
Dla przedmiotowej inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie 

przyjętych w nim rozwiązań.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 
uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób 
zaplanować prace aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. 
Dotyczy to w szczególności głębokich wykopów. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma 
być ruch kołowy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni 
lub poboczu należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według opracowanego projektu 
organizacji ruchu na czas robót. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o 
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla 
kierujących samochodami. 



 

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 
uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja 
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten należy przygotować ze szczególną 
starannością, a w trakcie realizacji dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu kanałów zapewnić 
ma odpowiednio wyposażony sprzęt do robót oraz sprzęt ratunkowy (w tym pływający). Dla 
utrzymania komunikacji pieszej pracowników budowy przez cieki należy wykonać kładki z 
poręczami o wysokości min. 1,10 m. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o 
jaskrawych kolorach. 

 
5.3  Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 

 
Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia 

bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w 
jego sąsiedztwie. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko 
powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie 
obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien w 
szczególności: 
- być sprawny  i spełniać stawiane mu wymogi techniczne, 
- powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, 
- powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami 

określonymi w instrukcji obsługi, 
- po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony 

przez uruchomieniem przez osoby postronne. 
ponadto: 
- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 
- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu, 
- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z 

powietrzem mieszaniny wybuchowe, 
Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy 

w terenach uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych 
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z 
dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone 
w instrukcjach obsługi urządzeń. 
W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, 
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację 
sprzętu.  
 
 
 
 
 
 



 

5.4  Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypów 
 

Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach prawnych. 
Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w szczególności pamiętać o potrzebie 
właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeństwa w trakcie 
prac, w  szczególności: 
- przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy 

robotach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w widoczny 
sposób.  

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie 
przykryty balami, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę 
niebezpieczną,  

- przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby współpracujące 
z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Ponadto 
niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych. 

Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensywnych 
opadach atmosferycznych. 

Elementy ciężkie: stalowe grodzice, kręgi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przęseł, 
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane będą przy użyciu urządzeń dźwigowych. Przy 
wykonywaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzeganiu odnośnych przepisów etap ten nie 
powinien stwarzać wysokiego zagrożenia.  

Należy zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów, uniemożliwiające ich 
przypadkowe bądź wymuszone stoczenie. 

 

5.5  Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji niebezpiecznych, 

Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów, bądź 
technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy 
jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i  
instrukcją producenta. 

Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu 
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami 
bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami.  
Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności 
korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 
Jedynie na etapie demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego pojawi się zagrożenie kontaktu z 
substancjami niebezpiecznymi. 

 
 



 

5.5  Zapewnienie  bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje działanie 
substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury. 
 

             Należy zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną 
i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie 
podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać 
się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto przestrzegać należy 
ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i 
stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 

 
Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są 

w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93). 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJ ĄCYCH 
ZADANIA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 

              W ramach budowy nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych.  

7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI 

             W trakcie prac nie przewiduje się wystąpienia odpadów niebezpiecznych. 

8. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 
PROWADZENIEM ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA 

              W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego 
zagrożenia. 

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI 

 Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik budowy 
na etapie opracowania planu BiOZ. 

 
 

10. UWAGI 

1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (Art. 22. 
ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wynikających z postępu prac budowlanych.  

2) Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz  wytycznymi producentów 
urządzeń i materiałów. 



 

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 
1256 §1.1., 3) ). 

 
Opracował: 

 
                                                           mgr inż. Jacek Babicki 

 
 


